

Narbonne, le 08 février 2022

SAS HECTARE

75 ZI Les Portes Domitiennes
CS 30020
34 741 VENDARGUES Cedex
A l'attention de :
Monsieur Fabien VAISSET

Objet : CAZEDARNES – Réalisation du lotissement « L'échappée » - Travaux de VRD
Mission de coordination SPS - Niveau 3

Monsieur VAISSET,

Dans le cadre de la mission mentionnée en objet, j'ai l'honneur de vous adresser notre chiffrage sur la base du marché consenti, pour la réalisation du lotissement « L'Echappée » dans la commune de Cazedarnes.

Vous remerciant bien vivement pour cette nouvelle mission et votre confiance renouvelée, veuillez agréer, Monsieur VAISSET, l'assurance de ma considération distinguée.

Eric MATEILLE

SAS FERRANDO - MATEILLE
Coordonnateur Sécurité Protection Santé
Sous-section 3 Amiante
17, rue de Ratacas - Z.I. Plaisance
11100 NARBONNE - Tél. : 04 68 32 47 82
ferrandomateille@cspslr.fr
SIRET : 803 029 776 00025

Signature et cachet du client
précédés de la mention « Bon pour accord »

PJ - Détail de l'offre

DETAIL DE L'OFFRE

Durée estimée des travaux : 8 mois

Phase Conception

- Visite du site et des environs pour analyse des contraintes
- Examen du dossier CCTP, plans, devis ...
- Ouverture du Registre Journal et analyse des premiers éléments du DIUO
- Elaboration du Plan Général de Coordination
- Réunion avec le MO, le M OE, les organismes de sécurité...
- Rédaction de la déclaration préalable 30 jours avant le début des travaux pour envoi aux organismes de sécurité – Sans objet.

Soit un nombre de journées de : 0.5

Phase Réalisation

- Visite inspection commune du site avec les entreprises
- Coordination des travaux
- Visites inopinées + visites contractuelles (à raison d'une visite par semaine)
- Tenue du registre journal
- Analyse et harmonisation des PPSPS - assistance aux entreprises
- Mise à jour du PGC
- Visites contractuelles et/ou inopinées - Une par semaine et suivant ordre du Maître d'Ouvrage ou du Maître d'Œuvre. Les visites pourront être augmentées sans majoration.
- Mise à jour du DIUO

Soit un nombre de journées de : 8

Phase Réception

- Constitution du DIUO pour remise au Maître d'Ouvrage

Soit un nombre de journées de : 0,5

Soit un nombre total de journées de : 9
--

Soit un nombre minimum de visites de : 28
--

Montant Total HT du marché	330.00€ x 9	2 970.00 €
Suivi des préconisations sanitaires / Covid		Offert
TVA 20 %		594.00 €
Montant TTC		<u>3 564.00 €</u>

CAZEDARNES – Réalisation du lotissement « L'Echappée » - Travaux de VRD