MATEILLE

AMIANTE

Narbonne, le 10 mars 2023

GROUPE HECTARE

75 ZI Les Portes Domitiennes
CS 30020

34 741 VENDARGUES Cedex

A TDattention de : Monsieur Fabien VAISSET

Objet : VENDRES - Réalisation du Lotissement « Les Roseli¢res » - 5 lots
Mission de coordination SPS - Niveau 3

Monsieur VAISSET,

Dans le cadre de la mission mentionnée en objet, j’ai I’honneur de vous adresser
notre chiffrage sur la base du marché consenti.

Vous remerciant bien vivement pour cette nouvelle mission et pour votre confiance, veuillez
agréer, Monsieur VAISSET, I'assurance de ma considération distinguée.

Signature et cachet du client
précédés de la mention « Bon pour accord »
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SIREN 351 338 660

PJ - Détail de ['offre

Eric MATEILLE

SAS FERRAND_O - MATEILLE
Coordonnateur Sécurité Protection Santé
Sous-section 3 Amiante
17, rue denRatacas - Z.1. Plalsance
11100 NARBONNE - Tél. : 04 68 32 47 82
ferrapdomateille@cspsir.fr

SIRKT : 803 028 770 0002!1.




DETAIL DE L'OFFRE

Durée estimée des travaux : 5 mois

Phase Conception

Visite du site et des environs pour analyse des contraintes

Réunion préalable avec le MO et le MOE

Examen du dossier CCTP, plans, devis ...

Ouverture du Registre Journal et analyse des premiers éléments du DIUO

Elaboration du Plan Général Simplifié de Coordination

Réunion avec le MO, le MOE, les organismes de sécurité...

Rédaction de la Déclaration Préalable pour envoi aux organismes de sécurité 30 jours avant le
début des travaux — Sans objet pour une opération de catégorie 3

Soit un nombre de journées de : 0,5

Phase Réalisation

Visite Inspection Commune du site avec les entreprises y compris les entreprises sous-traitantes
Coordination des travaux

Visites inopinées

Visites / Réunions programmeées

Tenue du Registre Journal

Analyse et harmonisation des PPSPS - assistance aux entreprises

Mise 4 jour du PGSC

Mise a jour du DIUO

Soit un nombre de journées de : §

Phase Réception

B Constitution du DIUO pour remise au Maitre d'Ouvrage

Soit un nombre de journées de : 0,5

| Soit un nombre total de journées de : 6 I

| Soit un nombre minimum de visites de : 18 I

Montant Total HT du marché 330.00€ x 6 1 980.00 €
TVA 20 % 396.00 €
Montant TTC 2 376.00 €

VENDRES — Réalisation du Lotissement « Les Roseliéres » - 5 lots
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