



Narbonne, le 27 mars 2023

SAS HECTARE

75 ZI Les Portes Domitiennes

CS 30020

34 741 VENDARGUES Cedex

A l'attention de M. Fabien VAISSET

Objet : LAVALETTE- Lotissement « Les Rives du Goutal » - Tranche 3

Mission de coordination SPS - Niveau 3

Monsieur VAISSET,

Dans le cadre de la mission de Coordination en matière de Sécurité et Protection de la Santé (CSPS) mentionnée en objet, j'ai l'honneur de vous adresser notre chiffrage sur la base du marché consenti.

Vous remerciant bien vivement pour cette nouvelle mission et votre confiance renouvelée, veuillez agréer, Monsieur VAISSET, l'assurance de ma considération distinguée.

Eric MATEILLE

SAS FERRANDO - MATEILLE
Coordonnateur Sécurité Protection Santé
Sous-section 3 Amiante
17, rue de Ratacas - Z.I. Plaisance
11100 NARBONNE - Tél. : 04 68 32 47 82
ferrandomateille@cspslr.fr
SIRET : 803 029 776 00025



PJ - Détail de l'offre

CABINET FERRANDO-MATEILLE - SAS MATEILLE
Coordonnateur Sécurité Protection Santé - Attesté Sous-Section 3 Amiante
17 rue de Ratacas - ZI Plaisance - 11100 NARBONNE
Tél : 04 68 32 47 82 – Mail : ferrandomateille@cspslr.fr
SIRET : 803 029 776 00025

DETAIL DE L'OFFRE

Durée estimée des travaux : 5 mois

Phase Conception

- Visite de site pour analyse des contraintes environnementales
- Réunion avec le MO et le MOE
- examen du dossier CCTP, plans, devis ...
- ouverture du Registre Journal et analyse des premiers éléments du DIUO
- élaboration du Plan Général de Coordination
- réunion avec le MO, le MOE, les organismes de sécurité...
- rédaction de la déclaration préalable 30 jours avant le début des travaux pour envoi aux organismes de sécurité – sans objet.

Soit un nombre de journées de : 0.5

Phase Réalisation

- Visite, inspection commune du site avec les entreprises
- Coordination des travaux
- Visites inopinées
- Tenue du registre journal
- Analyse et harmonisation des PPSPS - assistance aux entreprises
- Mise à jour du PGC
- Visites / Réunions programmées
- Mise à jour du DIUO

Soit un nombre de journées de : 5

Phase Réception

- Finalisation du DIUO pour remise au Maître d'Ouvrage

Soit un nombre de journées de : 0,5

Soit un nombre total de journées de : 6

Soit un nombre minimum de visites de : 16

Montant Total HT du marché	330.00€ x 6	1 980.00 €
TVA 20 %		396.00 €
Montant TTC		<u>2 376.00 €</u>

LAVALETTE – Lotissement « Les Rives du Goutal » - Tranche 3