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      Narbonne, le 30 mai 2023 

 

 

A :     SAS HECTARE 

 RN 113 Z.I Les Portes Domitiennes 

     CS 30020 

 34 741 VENDARGUES 

 A l’attention de : 

 Monsieur Laurent BONNASSIE 

 

 

 

 

Objet :  SAINTE-LIVRADE – Création du Lotissement « L’Estrade » 31 lots 

 Mission de coordination SPS - Niveau 2 

 

 

 

 Monsieur BONNASSIE, 

 

 Dans le cadre de la mission de Coordination en matière de Sécurité et Protection de 

la Santé (CSPS) mentionnée en objet, j’ai l’honneur de vous adresser notre chiffrage sur la 

base du marché consenti. 

 

Vous remerciant bien vivement pour votre confiance renouvelée, veuillez agréer, 

Monsieur BONNASSIE, l'assurance de ma considération distinguée. 

 

  

             Eric MATEILLE 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

PJ - Détail de l’offre 

Signature et cachet du client 
précédés de la mention « Bon pour accord » 

Bon pour accord le 02/06/23
Laurent Bonnassie
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DETAIL DE L'OFFRE 
Durée estimée des travaux : 6 mois 

 

 

Phase Conception 
 
◼ Visite de site pour analyse des contraintes environnementales 

◼ Réunion APS avec le MO et le MOE 

◼ Examen du dossier CCTP, plans, devis ... 

◼ Ouverture du Registre Journal et analyse des premiers éléments du DIUO 

◼ Elaboration du Plan Général de Coordination  

◼ Réunion avec le MO, le MOE, les organismes de sécurité... 

◼ Rédaction de la déclaration préalable pour envoi aux organismes de sécurité, 30 jours avant le début des 

travaux. 

 

Soit un nombre de journées de : 0,5 

 

Phase Réalisation 
 
◼ Visite, inspection commune du site avec les entreprises y compris les entreprises sous-traitantes 

◼ Coordination des travaux 

◼ Visites inopinées  

◼ Visites / Réunions de chantier programmées – à la demande du MOA sans majoration. 

◼ Tenue du Registre Journal 

◼ Analyse et Harmonisation des PPSPS - assistance aux entreprises 

◼ Mise à jour du PGC 

◼ Mise à jour du DIUO 
 

Soit un nombre de journées de : 6 

 

Phase Réception 
 

◼ Constitution du DIUO pour remise au Maître d'Ouvrage 
 

Soit un nombre de journées de : 0,5 
 

Soit un nombre total de journées de : 7 

 

Soit un nombre minimum de visites de : 18 

 

Montant Total HT du marché  330.00€ x 7 2 450.00 € 

 

TVA 20 % 490.00 € 

 

Montant TTC 

 2 940.00 € 
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