



Narbonne, le 14 novembre 2023

SAS HECTARE

75 ZI Les Portes Domitiennes

CS 30020

34 741 VENDARGUES Cedex

A l'attention de :

Monsieur Fabien VAISSET

**Objet : PUISSEGUIER – Réalisation du lotissement « Le Savignol » Tranche 1
19 lots et 1 Macrolot - Travaux de VRD
Mission de coordination SPS - Niveau 2**

Monsieur Vaisset,

Dans le cadre de la mission mentionnée en objet, j'ai l'honneur de vous adresser notre chiffrage sur la base du marché consenti, pour la réalisation de la tranche 1 du lotissement « Le Savignol » dans la commune de Puisserguier.

Vous remerciant bien vivement pour cette nouvelle mission et votre confiance renouvelée, veuillez agréer, Monsieur Vaisset, l'assurance de ma considération distinguée.

Eric Mateille

SAS FERRANDO - MATEILLE
Coordonnateur Sécurité Protection Santé
Sous-section 3 Amiante
17, rue de Ratacas - Z.I. Plaisance
11100 NARBONNE - Tél. : 04 68 32 47 82
ferrandomateille@cspslr.fr
SIRET : 803 029 776 00025



PJ - Détail de l'offre

CABINET FERRANDO-MATEILLE - SAS MATEILLE
Coordonnateur Sécurité Protection Santé - Attesté Sous-Section 3 Amiante
17 rue de Ratacas - ZI Plaisance - 11100 NARBONNE
Tél : 04 68 32 47 82 – Mail : ferrandomateille@cspslr.fr
SIRET : 803 029 776 00025



DETAIL DE L'OFFRE
Durée estimée des travaux : 7 mois

Phase Conception

- Visite de site pour analyse des contraintes environnementales
- Réunion APS avec les MOA et MOE
- Examen du dossier CCTP, plans, devis ...
- Ouverture du Registre Journal et analyse des premiers éléments du DIUO
- Elaboration du Plan Général de Coordination
- Réunion avec le MO, le MOE, les organismes de sécurité...
- Rédaction de la déclaration préalable 30 jours avant le début des travaux pour envoi aux organismes de sécurité.

Soit un nombre de journées de : 1

Phase Réalisation

- Visite inspection commune du site avec les entreprises y compris les entreprises sous-traitantes
- Coordination des travaux
- Visites inopinées
- Tenue du Registre Journal & diffusion des CR par courriel
- Analyse et Harmonisation des PPSPS - assistance aux entreprises
- Mise à jour du PGC
- Visites / Réunions programmées - Suivant ordre du Maître d'Ouvrage ou du Maître d'Œuvre.
- Mise à jour du DIUO

Soit un nombre de journées de : 7

Phase Réception

- Constitution du DIUO pour remise au Maître d'Ouvrage

Soit un nombre de journées de : 0,5

Soit un nombre total de journées de : 8.5

Soit un nombre minimum de visites de : 23

Montant Total HT du marché	330.00€ x 8.5	2 805.00 €
TVA 20 %		561.00 €
Montant TTC		<u>3 366.00 €</u>

PUISSERGUIER – Réalisation du lotissement « Le Savignol » - Tranche 1 - Travaux de VRD

CABINET FERRANDO-MATEILLE - SAS MATEILLE
Coordonnateur Sécurité Protection Santé - Attesté Sous-Section 3 Amiante
17 rue de Ratacas - ZI Plaisance - 11100 NARBONNE
Tél : 04 68 32 47 82 – Mail : ferrandomateille@cspslr.fr
SIRET : 803 029 776 00025