



Narbonne, le 10 février 2025

HECTARE

RN 113 – 75 ZI Les Portes Domitiennes

CS 30020

34 741 VENDARGUES Cedex

à l'attention de :

Monsieur Fabien VAISSET

Objet : VILLALIER - Création du lotissement « Les Terrasses de Minerve » - 14 Lots
Mission de coordination SPS Niveau 2

Monsieur VAISSET,

Pour faire suite à votre consultation pour une mission de Coordination en matière de Sécurité et Protection de la Santé (CSPS) relative aux travaux de création du lotissement « Les Terrasses de Minerve », je vous prie de bien vouloir trouver ci-après notre proposition de prix.

Vous remerciant bien vivement pour votre consultation et avec le souhait d'obtenir les faveurs de votre ordre, veuillez agréer, Monsieur VAISSET, l'assurance de mes salutations distinguées.

Eric Mateille

SAS FERRANDO - MATEILLE
Coordonnateur Sécurité Protection Santé
Sous-section 3 Amiante
17, rue de Ratacas - Z.I. Plaisance
11100 NARBONNE - Tél. : 04 68 32 47 82
ferrandomateille@cspslr.fr
SIRET : 803 029 776 00025



PJ - Détail de l'offre

CABINET FERRANDO-MATEILLE - SAS MATEILLE
Coordonnateur Sécurité Protection Santé - Attesté Sous-Section 3 Amiante
17 rue de Ratacas - ZI Plaisance - 11100 Narbonne
Tél : 04 68 32 47 82 – Mail : ferrandomateille@cspslr.fr
SIRET : 803 029 776 00025



DETAIL DE L'OFFRE

Durée des travaux : 8 mois environ

Phase Conception

- Visite de site pour analyse des contraintes environnementales
- Réunion préalable avec le MO et le MOE
- Examen du dossier CCTP, plans, devis ...
- Ouverture du Registre Journal et analyse des premiers éléments du DIUO
- Elaboration du Plan Général Simplifié de Coordination
- Réunion avec le MO, le MOE, les organismes de sécurité...
- Rédaction de la Déclaration Préalable pour envoi aux organismes de sécurité 30 jours avant le début des travaux ou à la date de dépôt du Permis d'Aménager.

Soit un nombre de journées de : 1

Phase Réalisation

- Visite Inspection Commune du site avec les entreprises y compris les entreprises sous-traitantes
- Coordination des travaux
- Tenue du Registre Journal
- Analyse & Harmonisation des PPSPS ; assistance aux entreprises
- Visites inopinées à raison d'1 visite hebdomadaire
- Mise à jour du PGC
- Réunions / Visites de chantier programmées
- Mise à jour du DIUO

Soit un nombre de journées de : 8

Phase Réception

- Finalisation du DIUO pour remise au Maître d'Ouvrage

Soit un nombre de journées de : 0.5

Soit un nombre total de journées de : 9.5

Soit un nombre minimum de visites de : 32

Montant Total HT du marché	350.00€ x 9.5	3 325.00 €
TVA 20 %		665.00 €
Montant TTC		<u>3 990.00 €</u>

VILLALIER – Création du lotissement « Les Terrasses de Minerve » - 14 lots

CABINET FERRANDO-MATEILLE - SAS MATEILLE
Coordonnateur Sécurité Protection Santé - Attesté Sous-Section 3 Amiante
17 rue de Ratacas - ZI Plaisance - 11100 Narbonne
Tél : 04 68 32 47 82 – Mail : ferrandomateille@cspslr.fr
SIRET : 803 029 776 00025