

MARSEILLE

« LA CAMPAGNE DE LEO »

LOT N°1 : TERRASSEMENT/VOIRIE/ RESEAUX HUMIDES

LOT N°2 : RESEAUX SECS

LOT N°3 : CLOTURES

AE

Acte d'Engagement

MAITRE D'OUVRAGE

75 Z.I. Les portes Domitiennes

BP 30020

34 741 VENDARGUES CEDEX

Tél : 04 67 79 84 83

MAITRE D'ŒUVRE

OPALE Ingénierie

51 Rue Charles Nungesser

34 130 MAUGUIO

Tél : 04 67 91 25 79

Email : secretariat@opale-ingenierie.fr



Partie 1 : DEFINITION DU PROJET

1.1. CONSISTANCE DES TRAVAUX

Le présent marché concerne le **lot N°1 : TERRASSEMENT / VOIRIE/RESEAUX HUMIDES, LOT N°2 : RESEAUX SECS et LOT N°3 : CLOTURES** des travaux d'aménagement du **lotissement La Campagne de Léo** situé sur la commune **de Marseille** (13) comprenant 8 lots.

Ce projet est autorisé par arrêté du Maire en date du 04/06/2021

L'ensemble des travaux sera conforme aux pièces écrites et graphiques jointes au dossier commun.

1.2. ADRESSE DES TRAVAUX :

1 Rue Alexandre Chazeaux,
13 013 MARSEILLE

1.3. CONDITIONS PARTICULIERES :

1.3.1. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

Conformes au C.C.A.G travaux et au CCAP de l'opération.

1.3.2. DISPOSITIONS TECHNIQUES

Conformes aux C.C.T.G.

Conformes au C.C.T.P.

Conformes aux prescriptions ENEDIS et ORANGE.

Conformes aux règles de l'Art et de la Profession, visant les travaux objet du présent marché.

Dans le strict respect des DTU concernés, des normes NF et des normes C14-100 et C15-100 concernant les installations électriques, et des fascicules du CCTG.

Dans le strict respect des observations et préconisations de l'organisme de contrôle agréé, visant :

- Les dispositions constructives
- Les travaux sur les ouvrages existants
- La conformité de la réglementation en vigueur

Permettant une réception sans réserve des travaux des présents lots.

Dans le strict respect des préconisations du Coordonnateur de Sécurité et de Protection de la Santé agréé, dans le cadre de l'exécution du chantier.

1.3.3. ANNEXES A L'AE.

- Plan de composition ;
- Plan d'implantation ;

1.3.4. SECURITE DU CHANTIER

L'Entreprise titulaire du présent lot est tenue de respecter rigoureusement toutes les obligations en matière de protection de la santé, de sécurité et d'environnement. Elle est responsable de la sécurité de son personnel et des tiers, notamment au cas où elle porterait atteinte, de quelque façon que ce soit, à la sécurité de tout intervenant sur le chantier.

Elle s'engage notamment à respecter :

- La législation en vigueur ;
- Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ;
- La remise au coordonnateur de sécurité, conformément aux dispositions de la Loi N° 93-1418 du 31/12/93 et ses décrets d'application, de son Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé, avant toute exécution de ses prestations sur le chantier ;
- Tous personnel présent sur chantier devra faire l'objet d'un accueil précisant les règles de sécurité ainsi que les spécificités du chantier, les accueils chantier seront consignés et consultables sur chantier ;
- Les dispositifs mis en place par les autres entrepreneurs, et à remettre en place les dispositifs existants déplacés, modifiés ou supprimés par lui pour les besoins de son exécution ;

1.3.5. QUALIFICATION DE L'ENTREPRISE

L'Entreprise titulaire du présent lot certifie être en possession des qualifications professionnelles requises pour la réalisation des ouvrages dont il s'agit.

Elle est tenue de joindre les attestations et qualifications professionnelles, en cours de validité, au présent marché.

1.3.6. ASSURANCES DE L'ENTREPRISE

L'Entreprise titulaire du présent lot certifie être titulaire des assurances couvrant la responsabilité civile et professionnelle pour des travaux au moins équivalents à ceux du présent marché.

Elle est tenue de joindre les attestations d'assurances ci-dessus au présent marché. Ces attestations devront émaner des différentes compagnies d'assurance concernées.

A ce titre, elle communique au Maître de l'Ouvrage, pour l'ensemble des risques à assurer, un original comportant les mentions suivantes :

- Qualification professionnelle ou activités couvertes par la police,
- Détail et montant des garanties de la police,

et de plus, pour l'assurance décennale :

- La notion de déclaration d'Ouverture de Chantier comme critère d'application de la garantie (ou les coordonnées spécifiques du chantier).

La production des attestations précitées conditionne la validité du présent marché.

1.3.7. LEGISLATION SOCIALE

L'Entreprise titulaire du présent lot déclare être à jour de l'ensemble de ses cotisations, et certifie être en mesure de produire la preuve sur simple demande du Maître d'Ouvrage.

Il est rappelé que le **travail clandestin est formellement interdit**, aussi bien pour l'Entreprise, titulaire du marché, que pour l'ensemble des sous-traitants qui interviendraient pour son compte, et dont elle assure l'entière responsabilité.

L'entreprise devra nous fournir obligatoirement une attestation sur l'honneur.

Partie 2 : PARTIES CONTRACTANTES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

MAITRE D'OUVRAGE



75 Z.I. Les portes Domitiennes

BP 30020

34 741 VENDARGUES CEDEX

Tél : 04 67 79 84 83

Représenté par Monsieur Gérard STORNELLO

ET :

ENTREPRISE TITULAIRE DU MARCHÉ



BATIMENT & TRAVAUX PUBLICS

Serpat travaux

97 Traverse des Baudillons

13 013 MARSEILLE

Tél : 04 91 06 40 91

Email : travaux@serpat.fr

Forme juridique : SAS

SIRET : 330 980 723 000 36 – RCS Marseille B 33 09 80 723

A.P.E. : 4399 C

Représentée par : Monsieur Serge Guiramand

Partie 3 : INTERVENANTS

3.1 MAITRE D'OEUVRE D'EXECUTION



OPALE Ingénierie

51 Rue Charles Nungesser

34 130 MAUGUIO

Tél : 04 67 91 25 79

Email : secretariat@opale-ingenierie.fr

3.2 ORGANISME DE CONTROLE AGREE COORDONNATEUR DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE

SARL CSPS SOCOBAT

M. DELAHAY Franck

520 Allée de la Ricard

84 800 L'ISLE SUR LA SORGUE

Tél : 06 60 78 42 36

Email : franck.csps@gmail.com

Partie 4 : ELEMENTS DU MARCHE

4.1 PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE

Marché à prix global, net et forfaitaire, non révisable, non actualisable.

L'Entreprise titulaire du présent lot est tenue d'avoir vérifié ses propres métrés remis dans le cadre de la consultation. Elle fera son affaire de toutes erreurs ou omission du quantitatif ; aucune plus-value liée à des erreurs de quantité ne pourra être prise en compte après la signature du marché.

Elle ne pourra se prévaloir de travaux supplémentaires s'il s'agit de prestations décrites dans les plans ou le CCTP du présent marché.

4.2 PIECES CONTRACTUELLES GENERALES

- Norme FNP03-001 ;
- Les normes et les Documents Techniques Unifiés (DTU) en vigueur à la date de signature du présent contrat ;
- Fascicules CCTG relatifs aux travaux engagés ;

4.3 PIECES CONTRACTUELLES PARTICULIERES

Par dérogation à la norme NF P 03 001 de décembre 2000, les documents contractuels annexés au présent marché, que l'entreprise titulaire du présent marché s'engage à respecter, sont les suivant et prévalent l'un sur l'autre dans l'ordre énuméré ci-dessous :

- 1- Le présent Acte d'Engagement (AE)
- 2- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)
- 3- Les plans définissant les travaux à exécuter
- 4- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)
- 5- Le calendrier ou planning général des travaux
- 6- L'ensemble des normes affectant l'activité de l'entreprise
- 7- La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)

Partie 5 : PRIX

5.1 PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Le prix est ferme, global forfaitaire non révisable et non actualisable.

Les montants détaillés ci-dessous incluent l'ensemble des frais divers mentionnés dans le CCAP, et notamment tous les frais relatifs aux essais, plans d'assurance qualité, autocontrôles et contrôles techniques, à effectuer par l'application de la législation en vigueur et notamment de la loi 78-12 du 04/01/1978.

LOT 1 – VOIRIE-RESEAUX HUMIDES

MONTANT MARCHÉ BASE HT	241 532,92 €
TVA 20 %.....	48 306,584 €

MONTANT TTC	289 839,504 €
-------------------	---------------

Soit en toutes lettres TTC : deux cent quatre-vingt-neuf mille, huit cent trente-neuf euros et cinq cent quatre centimes

LOT 2 – RESEAUX SECS

MONTANT MARCHÉ BASE HT	65 704,60 €
TVA 20 %.....	13 140,92 €

MONTANT TTC	78 845,52 €
-------------------	-------------

Soit en toutes lettres TTC : soixante dix huit mille huit cent quarante cinq euros et cinquante deux centimes

LOT 3 – CLOTURES

MONTANT MARCHÉ BASE HT	35 200,00 €
TVA 20 %.....	7 040,00 €

MONTANT TTC	42 240,00 €
-------------------	-------------

Soit en toutes lettres TTC : quarante deux mille deux cent quarante euros.

TOTAL

MONTANT MARCHÉ BASE HT	342 437,52 €
REMISE EXCEPTIONNELLE	- 2437,52 €
MONTANT MARCHÉ BASE HT	340 000,00 €
TVA 20 %.....	68 000,00 €

MONTANT TTC	408 000,00 €
-------------------	--------------

Soit en toutes lettres TTC : quatre cent huit mille euros.

5.2 DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX

L'entreprise titulaire du présent marché s'engage à effectuer la totalité de ses travaux dans un délai global de **3 mois (dont 15 jours de préparation)** à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux.

La date prévisionnelle de démarrage de travaux est fixée le **01 Mars 2022** pour une livraison des travaux le **01 Juin 2022**.

Ces délais partiels seront définis par OS ultérieurement à la signature du présent marché de travaux.

5.3 PENALITES DE RETARD

Si les travaux ne sont pas effectués et terminés dans les délais prévus, l'Entreprise titulaire du présent lot se verra appliquer les pénalités de retard conformément au C.C.A.P.

Il est ici rappelé que les pénalités de retard seront appliquées pour chaque phase de chantier, et pour chaque délai partiel.

5.4 FACTURES - SITUATIONS

Les situations mensuelles devront être présentées conformément au modèle délivré par le Maître d'Œuvre.

Les factures et situations mensuelles devront avoir l'adresse de facturation suivante :

SAS HECTARE
75 Z.I. Les portes Domitiennes
BP 30020
34 741 VENDARGUES CEDEX

Elles devront arriver chez le Maître d'œuvre **au plus tard le 25 du mois** qui les transmettra **au Maître d'ouvrage le 30 du mois** sans quoi elles seraient remises au mois M+1.

Le Maître d'œuvre transmettra les situations mensuelles validées par voie électronique à ces adresses électroniques (Email) :

➤ **comptabilite@hectare.fr**

et

➤ **gerald.stornello@hectare.fr**

Les situations mensuelles devront indiquer le rappel des avancements précédents, ainsi que des travaux en plus ou en moins.

2. The second part of the document focuses on the implementation of internal controls and the establishment of a robust risk management framework. It emphasizes the importance of regular audits and the need for a strong corporate governance structure to ensure the long-term success of the organization.

5. The fifth part of the document provides a detailed overview of the organization's financial performance and the key drivers of its success. It also includes a detailed analysis of the organization's financial position and the impact of various market factors on its performance.

7. The seventh part of the document addresses the challenges faced by the organization in the current market environment and provides a detailed analysis of the competitive landscape. It also outlines the strategic initiatives that will be implemented to enhance the organization's market position and drive sustainable growth.

9. The ninth part of the document provides a detailed overview of the organization's financial performance and the key drivers of its success. It also includes a detailed analysis of the organization's financial position and the impact of various market factors on its performance.

Les **travaux supplémentaires** devront faire l'objet d'un suivi tout particulier consignés dans un tableau de travaux en plus et en moins ; **les travaux supplémentaires devront toujours être validés par le maître d'ouvrage avant réalisation.**

Toute situation non conforme au présent sera retournée à l'entreprise pour régularisation.

Le Maître d'œuvre, le pilote, et le maître d'ouvrage se réservent le droit de rectifier les situations. Le montant réglé sera alors le montant rectifié. Dans cette hypothèse, l'entreprise devra renvoyer au Maître d'Œuvre, une nouvelle situation tenant compte de ces rectifications afin que les pièces comptables soient en harmonie avec le règlement effectué.

Dans le cas contraire, la situation suivante se verrait bloquée jusqu'à totale régularisation de la situation précédente.

5.5 MODE DE REGLEMENT

Les situations seront payées par chèque ou virement bancaire à 60 jours à compter de la date d'émission de la facture si nous recevons la facture dans les délais précités dans l'article 5.4.

Les règlements aux entreprises seront effectués sous la forme ci-après :

- 5% sous forme de retenue de garantie.
- Cette retenue de garantie pourra être remplacée par une caution bancaire conformément au chapitre 3 du CCAP.

Fait en trois exemplaires.

FAIT à Marseille, le 21/02/2012

L'ENTREPRISE

SERPAT TRAVAUX
S.A.S CAPITAL 599 400 Euros
97, Traverse des Baudillons
13013 MARSEILLE
Tél : 04.91.06.40.91
Fax : 04.91.06.71.73
Siret 330 980 723 00036

LE MAITRE D'OUVRAGE

HECTARE
URBANISME DURABLE
HECTARE
M. STORNELLO
URBANISME DURABLE
EXPOBAT VILLAGE / PLAN DE CAMPAGNE
13400 CABRIES
04 42 00 00 32
SIREN 351 338 660

DATE D'EFFET DU MARCHE

A compter de la réception de l'ordre de service

SERPAT TRAVAUX

BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS

HECTARE S.A.

Expobat - Z.A. Plan de Campagne
13480 CABRIES

Marseille, le mardi 15 février 2022

N/réf : DEVIS N°:20-01028

Objet: LOTS : VOIRIE - RESEAUX HUMIDES + LOT : VOIRIE RESEAUX SECS + LOT :
(PARTIEL) CLOTURES sans les ESPACES VERTS : LOTISSEMENT LA CAMPAGNE
DE LEO - rue Alexandre Chazeaux 13013 MARSEILLE

DEVIS

97, TRAVERSE DES BAUDILLONS - LES MARTÉGAUX - 13013 MARSEILLE



04 91 06 40 91 ●

Fax

04 91 06 71 78 ●

Email

travaux@serpat.fr

SAS au capital de 599.400 Euros - Siren 330 980 723 - R.C.S. 1984B01365 - Code APE 4399 C - N° identification TVA Fr 32330980723

N°	Désignation	U	Quantité	P.V. Unit.	Montant € H.T
1	<u>VOIRIE-RESEAUX HUMIDES</u>				
1.1	TRAVAUX PREPARATOIRES				
1.1.1	RECONNAISSANCE DES LIEUX ET DU SOUS-SOL .	ENS	1,000	420,00	420,00
1.1.2	DEMARCHES ADMINISTRATIVES.	ENS	1,000	720,00	720,00
1.1.3	INSTALLATION DE CHANTIER - BASE VIE.	ENS	1,000	2 160,00	2 160,00
1.1.4	IMPLANTATION, PIQUETAGE.	ENS	1,000	1 800,00	1 800,00
1.1.5	CLOTURE DE CHANTIER.	ENS	1,000	960,00	960,00
1.1.6	ETUDES D'EXECUTION.	ENS	1,000	1 800,00	1 800,00
	TRAVAUX PREPARATOIRES				7 860,00
1.2	PREPARATION - TERRASSEMENTS				
1.2.1	NETTOYAGE DU TERRAIN SUR L'EMPRISE DES LOTS .	M2	4 070,00	2,04	8 302,80
1.2.2	NETTOYAGE DU TERRAIN SUR L'EMPRISE DES VOIRIES ET STATIONNEMENTS	M2	1 059,00	2,04	2 160,36
1.2.3	DECAPAGE. 1059 M2 X 0.30 EP	M3	318,00	16,80	5 342,40
1.2.4	TERRASSEMENTS DEBLAIS VOIRIE. 0.40 EP	M3	424,00	33,60	14 246,40
1.2.5	REMBLAIS VOIRIE. - GNT 0/60 30 CM	M3	318,00	33,60	10 684,80

N°	Désignation	U	Quantité	P.V. Unit.	Montant € H.T
1.2.6	REMBLAIS VOIRIE - GNT 0/315 20 CM.	M3	212,00	38,40	8 140,80
1.2.7	REMBLAIS VOIRIE - GNT 0/20 15 CM.	M3	102,00	31,20	3 182,40
1.2.8	TERRASSEMENTS BASSIN DE RETENTION .	M3	91,00	31,20	2 839,20
1.2.9	PURGE DE MATERIAUX.	PM			
1.2.10	NIVELLEMENT LOTS D/R.	M2	650,00	5,40	3 510,00
1.2.11	REMBLAIS LOT 5.	M3	150,00	18,00	2 700,00
1.2.12	MUR DE SOUTÈNEMENT/ ENROCHEMENT HT MOYEN 2.30 M.	ML	50,00	700,00	35 000,00
1.2.13	FOURNITURE ET POSE DE GEOTEXTILE.	M2	1 059,00	2,04	2 160,36
1.2.14	REGLAGE ET COMPACTAGE DU FOND DE FORME.	M2	1 059,00	3,00	3 177,00
	PREPARATION - TERRASSEMENTS				101 446,52
1.3	VOIRIES				
1.3.1	VOIRIE ET STATIONNEMENTS. (enrobé 0/10 uniquement) .hors fond de forme compté précédemment dans le niveau : Préparation - Terrassements	M2	679,00	24,00	16 296,00
1.3.2	STATIONNEMENTS PRIVATIFS BETON BALAYE .	M2	380,00	55,00	20 900,00
1.3.3	BORDURES T2.	ML	78,00	35,00	2 730,00
1.3.4	BORDURES A2.	ML	85,00	34,00	2 890,00

N°	Désignation	U	Quantité	P.V. Unit.	Montant € H.T
1.4.8	CANALISATION EU DN 125 MM .	ML	76,00	22,80	1 732,80
1.4.9	REGARD DE VISITE EAUX USEES .	U	5,00	960,00	4 800,00
1.4.10	REGARDS DE BRANCHEMENT EU.	U	8,00	456,00	3 648,00
1.4.11	ESSAIS DES RESEAUX .	U	1,00	960,00	960,00
1.4.12	RACCORDEMENT.	U	1,00	1 440,00	1 440,00
1.4.13	TERRASSEMENT CANALISATION DN 400.	M3	58,00	34,80	2 018,40
1.4.14	REMBLAIS CANALISATION DN400 / ENROBAGE SABLE 2/6 .	M3	36,00	38,40	1 382,40
1.4.15	REMBLAIS CANALISATION DN400 / TV 0.31.5	M3	22,00	31,20	686,40
1.4.16	TERRASSEMENT E.U. (DN 200 + DN 125) .	M3	126,00	34,80	4 384,80
1.4.17	REMBLAIS / ENROBAGE 2/6.	M3	26,00	38,40	998,40
1.4.18	REMBLAIS / ENROBAGE 0/31.5.	M3	100,00	31,20	3 120,00
ASSAINISSEMENT EP-EU					61 101,60
1.5	RESEAU EAU POTABLE - INCENDIE				
1.5.1	CONDUITE 75 COMPRIS TRANCHEE.	ML	91,00	22,80	2 074,80
1.5.2	CONDUITE 25 COMPRIS TRANCHEE.	ML	41,00	10,80	442,80

N°	Désignation	U	Quantité	P.V. Unit.	Montant € H.T
1.5.3	TERRASSEMENT.	M3	53,00	34,80	1 844,40
1.5.4	REMBLAIS / ENROBAGE 2/6.	M3	16,00	38,40	614,40
1.5.5	REMBLAIS / ENROBAGE 0.31.5.	M3	37,00	31,20	1 154,40
1.5.6	COFFRET COMPTEUR ET BRANCHEMENTS.	U	8,00	456,00	3 648,00
1.5.7	REGARD COMPTEUR ET BRANCHEMENTS POUR ARROSAGE.	U	1,00	342,00	342,00
1.5.8	REGARD COMPTEUR GENERAL. A LA CHARGE DE LA S.E.M	PM			
1.5.9	ROBINETS VANNES ET ACCESSOIRES.	ENS	1,000	720,00	720,00
1.5.10	ESSAIS DES RESEAUX.	ENS	1,000	462,00	462,00
	RESEAU EAU POTABLE - INCENDIE				11 302,80
1.6	TRAVAUX DIVERS				
1.6.1	REALISATION D'UN LOCAL A ORDURE MENAGERE , REMISE EN ETAT	ENS	1,000	6 000,00	6 000,00
1.6.2	RECEPTION ET DOE	ENS	1,000	960,00	960,00
	TRAVAUX DIVERS				6 960,00
	<u>VOIRIE-RESEAUX HUMIDES</u>				<u>241 532,92</u>
2	<u>VOIRIE-RESEAUX SECS</u>				
2.1	TRAVAUX PREPARATOIRES (prévus avec voirie - reseaux humides)				
2.1.1	RECONNAISSANCE DES LIEUX ET DU SOUS-SOL .	ENS			

N°	Désignation	U	Quantité	P.V. Unit.	Montant € H.T
2.1.2	DEMARCHES ADMINISTRATIVES.	ENS			
2.1.3	IMPLANTATION , PIQUETAGE	ENS			
2.1.4	ETUDES D'EXECUTION.	ENS			
	TRAVAUX PREPARATOIRES (prévus avec voirie - reseaux humides)				
2.2	RESEAU ELECTRIQUE				
2.2.1	TRANCHEE POUR RESEAUX ELECTRIQUES .	M3	84,00	34,80	2 923,20
2.2.2	REMBLAI - SABLE 0/2 .	M3	31,00	38,40	1 190,40
2.2.3	REMBLAI - GNT 0/31.5.	M3	53,00	31,20	1 653,60
2.2.4	SARCO COFFRETS DE BRANCHEMENTS REMBT .	U	1,00	216,00	216,00
2.2.5	SARCO COFFRETS CIBE (sans objet - prévu dans murets techniques) .	PM			
2.2.6	SARCO COFFRETS SG .	U	1,00	210,00	210,00
2.2.7	MURETS TECHNIQUES.	U	8,00	1 200,00	9 600,00
2.2.8	OPTION GRILLE PERFOREE ACIER THERMOLAQUE.				
	OPTION : 8 U X 500 € HT = 4 000 € HT.				
2.2.9	CONCEPTION REALISATION DE L'ARTICLE R3 25- 25.	F	1,00	1 075,00	1 075,00

N°	Désignation	U	Quantité	P.V. Unit.	Montant € H.T
2.2.10	F+P DE CABLES BTS 3X150 + 70 ALU .	ML	160,00	29,00	4 640,00
2.2.11	F+P DE CABLES BTS 3X95 + 50 ALU .	ML	65,00	20,00	1 300,00
2.2.12	F+P DE CABLES BTS 3X35 + 35 ALU .	ML	20,00	13,00	260,00
2.2.13	F+P DE COFFRET CIBE TYPE 1 EQUIPE C/C 60A.	U	6,00	290,00	1 740,00
2.2.14	F+P DE COFFRETS RMBT.	U	4,00	820,00	3 280,00
2.2.15	F+P DE COFFRET RRCP.dans RMBT	U	1,00	315,00	315,00
2.2.16	CONFECTION PRISE DE TERRE DU NEUTRE Y COMPRIS MODULE, CABLETTE ET PIQUET.	U	8,00	140,00	1 120,00
2.2.17	RACCORDEMENT CABLE 3X150 + 70.	U	10,00	70,00	700,00
2.2.18	RACCORDEMENT CABLE 3X95 + 50 ALU .	U	4,00	65,00	260,00
2.2.19	RACCORDEMENT CABLE 4X35.	U	4,00	57,00	228,00
2.2.20	PGOC plan géoréférencé des ouvrages construits .	F	1,00	1 235,00	1 235,00
RESEAU ELECTRIQUE					31 946,20
2.3	RESEAU TELECOM				
2.3.1	TRANCHEE RESEAU TELEPHONE.	M3	66,00	34,80	2 296,80
2.3.2	REMBLAIS SABLE 0/2.	M3	25,00	38,40	960,00

N°	Désignation	U	Quantité	P.V. Unit.	Montant € H.T
2.4.7	F+P CANDELABRE composé d'un mat ht /5 M cylindro conique et lanterne CITEA NG	U	7,00	1 250,00	8 750,00
2.4.8	F+P D'UN COFFRET DE COMMANDE D'ECLAIRAGE.	U	1,00	985,00	985,00
2.4.9	F+P D'UN COFFRET DE TYPE 2 équipé comptage.	U	1,00	480,00	480,00
2.4.10	ATTESTATION CONFORMITE CONSUEL.	U	1,00	570,00	570,00
	ECLAIRAGE				16 304,40
2.5	DIVERS				
2.5.1	REMISE EN ETAT. (PREVU - P.M.)	PM			
2.5.2	RECEPTION ET D.O.E.. (PREVU - P.M.)	PM			
	DIVERS				
	<u>VOIRIE-RESEAUX SECS</u>				<u>65 704,60</u>
3	<u>CLOTURES - (ESPACES VERTS Hors lot - P.M)</u>				
3.1	TRAVAUX PREPARATOIRES (déjà prévus avec LOT N°01)				
3.1.1	RECONNAISSANCE DES LIEUX ET DU SOUS-SOL .	PM			
3.1.2	DEMARCHES ADMINISTRATIVES.	PM			
3.1.3	PREPARATION DU CHANTIER.	PM			
3.1.4	IMPLANTATION , PIQUETAGE	PM			
3.1.5	ETUDES D'EXECUTION.	PM			
	TRAVAUX PREPARATOIRES (déjà prévus				

N°	Désignation	U	Quantité	P.V. Unit.	Montant € H.T
3.2	avec LOT N°01) TRAVAUX D'ESPACES VERTS (HORS LOT , P.M.)				
3.3	TRAVAUX D'ESPACES VERTS (HORS LOT , P.M.)				
3.3	CLOTURES				
3.3.1	MURS BAHUT BLANC CASSE + BARREAUDAGE METALLIQUE. "BAMBOU" .uniquement coté à l'interieur du lotissement pour la voie commune privée du lotissement pour délimiter les LOTS sur la limite de cette voie (clotures entre LOTS supprimées, clotures existantes périmétriques à la parcelle conservées en l'état)	ML	110,00	285,00	31 350,00
3.3.2	PLUS-VALUE POUR SURELEVATION DES MURS JUSQU'A 1 M.	ML	11,00	350,00	3 850,00
3.3.3	OPTION - cloture 1 m sur le mur de soutènement . 40 ML X 150 E = 6000 EUROS HT	PM		6 000,00	
3.4	CLOTURES				35 200,00
3.4	DIVERS				
3.4.1	REMISE EN ETAT ET NETTOYAGE . , PREVU P.M.	PM			
3.4.2	DOSSIER D.O.E., PREVU P.M.	PM			
	DIVERS				
	<u>CLOTURES - (ESPACES VERTS Hors lot - P.M)</u>				35 200,00
4	<u>REMISE EXCEPTIONNELLE ET COMMERCIALE</u>				
4.1	REMISE EXCEPTIONNELLE ET COMMERCIALE.	E	-1,00	2 437,52	-2 437,52
	<u>REMISE EXCEPTIONNELLE ET COMMERCIALE</u>				-2 437,52

Récapitulatif des travaux		Montant H.T.
1	VOIRIE-RESEAUX HUMIDES	241 532,92
2	VOIRIE-RESEAUX SECS	65 704,60
3	CLOTURES - (ESPACES VERTS Hors lot - P.M)	35 200,00
4	REMISE EXCEPTIONNELLE ET COMMERCIALE	-2 437,52

Total HT	340 000,00
Total TVA (20 %)	68 000,00
Total TTC	408 000,00

Acompte à la commande 10 % récupérable sur l'avancement des travaux

Référence à rappeler : DEVIS N° 20-01028

Page 10

21/02/2022
STORNELLO GERALD
Responsable Opérationnel Travaux

HECTARE
URBANISME DURABLE
EXPOBAT VILLAGE / PLAN DE CAMPAGNE
13480 CABRIS
04 42 02 00 92
SIREN 851 333 600