

Narbonne, le 27 janvier 2022

SAS HECTARE

75 ZI Les Portes Domitiennes

CS 30020

34 741 VENDARGUES Cedex

A l'attention de M. BONNASSIE

Objet : QUINT-FONSEGRISSE – Lotissement « Quintesens » - 5 lots - Travaux de VRD
Mission de coordination SPS - Niveau 2

Monsieur Bonnassie,

Pour faire suite à votre consultation pour une mission de Coordination Sécurité et Protection de la Santé mentionnée en objet, je vous prie de bien vouloir trouver ci-après notre proposition de mission sur la base du marché consenti.

Vous remerciant bien vivement pour votre confiance renouvelée, veuillez agréer, Monsieur Bonnassie, l'assurance de ma considération distinguée.

Signature et cachet du client
précédés de la mention « Bon pour accord »

Eric MATEILLE

SAS FERRANDO - MATEILLE
Coordonnateur Sécurité Protection Santé
Sous-section 3 Amiante
17, rue de Ratacas - Z.I. Plaisance
11100 NARBONNE - Tél. : 04 68 32 47 82
ferrandomateille@cspslr.fr
SIRET : 803 029 776 00025

PJ - Détail de l'offre

DETAIL DE L'OFFRE

Durée estimée des travaux : 3 mois

Phase Conception

- Visite du site et des environs pour analyse des contraintes
- Réunion APS avec le MO et le MOE
- Examen du dossier CCTP, plans, devis ...
- Ouverture du Registre Journal et analyse des premiers éléments du DIUO
- Elaboration du Plan Général de Coordination
- Réunions avec le MO, le MOE, les organismes de sécurité...
- Rédaction de la déclaration préalable 30 jours avant le début des travaux pour envoi aux organismes de sécurité.

Soit un nombre de journées de : 0,5

Phase Réalisation

- Visite, inspection commune du site avec les entreprises
- Coordination des travaux
- Visites inopinées + visites contractuelles
- Tenue du registre journal
- Analyse et harmonisation des PPSPS - assistance aux entreprises
- mise à jour du PGC
- Visites contractuelles et/ou inopinées - Une par semaine et suivant ordre du Maître d'Ouvrage ou du Maître d'Œuvre. Les visites pourront être augmentées sans majoration.
- mise à jour du DIUO

Soit un nombre de journées de : 3

Phase Réception

- Constitution du DIUO pour remise au Maître d'Ouvrage

Soit un nombre de journées de : 0,5

Soit un nombre total de journées de : 4

Soit un nombre minimum de visites de : 10

Montant Total HT du marché	330.00€ x 4	1 320.00 €
Suivi des préconisations sanitaires/Covid		Offert

TVA 20 %		264.00 €
----------	--	----------

Montant TTC		<u>1 584.00 €</u>
-------------	--	-------------------

HECTARE
URBANISME D'AMIANTE
ZAC de la Grande Borde
45 rue Garance
31670 LABEGE
05 34 24 24 00
SIREN 351 638 660

Bon pour accord

QUINT-FONSEGRIVES – Réalisation du Lotissement « Quintesens » - Travaux de VRD – 5 Lots

CABINET FERRANDO-MATEILLE - SAS MATEILLE

Coordonnateur Sécurité Protection Santé - Attesté Sous-Section 3 Amiante

17 rue de Ratacas - ZI Plaisance - 11100 Narbonne

Tél : 04 68 32 47 82 – Mail : ferrandomateille@cspslr.fr

SIRET : 803 029 776 00025