



Saint-Cyprien, le 30 mars 2022

A :

**SAS HECTARE**

RN 113

ZI Les Portes Domitiennes - CS 30020

34 741 VENDARGUES

A l'attention de Monsieur Fabien VAISSET

**Objet : LES CLUSES – Lotissement « La Clusa » - 5 lots - Travaux de VRD**

Mission de coordination SPS Niveau 3

Monsieur VAISSET,

Dans le cadre de la mission mentionnée en objet, j'ai l'honneur de vous adresser notre chiffrage sur la base du marché consenti.

Vous remerciant bien vivement pour cette nouvelle mission et pour votre confiance renouvelée, veuillez agréer, Monsieur VAISSET, l'assurance de ma considération distinguée.

Eric Mateille

**SAS TECHNIBAT & ASSOCIÉS**  
Coordonnateur Sécurité Protection Santé  
**Sous-section 3 Amiante**

628 Rue du Gargal  
66750 SAINT-CYPRIEN  
Tél. : 04 68 32 47 82  
Mail : [technibat@csp66.com](mailto:technibat@csp66.com)  
SIREN : 884 261 934

**Signature et cachet du client**  
précédés de la mention « Bon pour accord »

**HECTARE**  
URBANISME  
3 avenue de la coupe  
41100 NARBONNE  
04 68 33 01 02  
SIREN 351 338 660  
F. Vaissat

**TECHNIBAT & ASSOCIÉS**

Coordonnateur Sécurité Protection Santé attesté Sous-section 3 Amiante

628 rue du Gargal – 66 750 SAINT-CYPRIEN

Tél. 04 68 32 47 82 – Eric Mateille 07 85 59 98 84 – Catherine Bertelli 06 73 88 52 03 – [technibat@csp66.com](mailto:technibat@csp66.com)

## **DETAIL DE L'OFFRE**

Durée estimée des travaux : 3 mois

### **Phase Conception**

- Visite de site pour analyse des contraintes environnementales
- Réunion avec le MO et le MOE
- examen du dossier CCTP, plans, devis ...
- ouverture du Registre Journal et analyse des premiers éléments du DIUO
- élaboration du Plan Général de Coordination
- réunion avec le MO, le MOE, les organismes de sécurité...
- rédaction de la déclaration préalable un mois avant le début des travaux pour envoi aux organismes de sécurité – Sans objet pour une opération de catégorie 3.

**Soit un nombre de journées de : 0,5**

### **Phase Réalisation**

- Visite, inspection commune du site avec les entreprises
- coordination des travaux
- visites inopinées + visites contractuelles (à raison d'une visite par semaine à minima)
- tenue du registre journal
- analyse et harmonisation des PPSPS - assistance aux entreprises
- mise à jour du PGC
- **Visites contractuelles et/ou inopinées - Une par semaine et suivant ordre du Maître d'Ouvrage ou du Maître d'Œuvre. Les visites pourront être augmentées sans majoration.**
- mise à jour du DIUO

**Soit un nombre de journées de : 3**

### **Phase Réception**

- Constitution du DIUO pour remise au Maître d'Ouvrage

**Soit un nombre de journées de : 0,5**

**Soit un nombre total de journées de : 4**

**Soit un nombre minimum de visites de : 10**

|                                   |                    |                          |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Montant Total HT du marché</b> | <b>330.00€ x 4</b> | <b>1 320.00 €</b>        |
| <b>TVA 20 %</b>                   |                    | <b>264.00 €</b>          |
| <b>Montant TTC</b>                |                    | <b><u>1 584.00 €</u></b> |

*LES CLUSES – Réalisation du lotissement « La Clusa » - 5 lots - Travaux de VRD*

**TECHNIBAT & ASSOCIÉS**

Coordonnateur Sécurité Protection Santé attesté Sous-section 3 Amiante

628 rue du Gargal – 66 750 SAINT-CYPRIEN

Tél. 04 68 32 47 82 – Eric Mateille 07 85 59 98 84 – Catherine Bertelli 06 73 88 52 03 – [technibat@csp66.com](mailto:technibat@csp66.com)