ERRANDO-MATEILLE

Narbonne, le 21 juillet 2022

SAS HECTARE

RN 113

Z| Les Portes Domitiennes

CS 30020

34 741 VENDARGUES

A Dattention de :

Monsieur Laurent BONNASSIE

Objet : MONTAIGUT SUR SAVE - Création d’un lotissement de 8 lots —
Travaux de VRD
Mission de coordination SPS - Niveau 2
ANNULE ET REMPLACE LA PROPOSITION DU 20 JUILLET 2022

Monsieur Bonnassie,

Dans le cadre de la mission de Coordination en matiére de Sécurité et Protection de
la Santé mentionnée en objet, j’ai I’honneur de vous adresser notre chiffrage sur la base du
marché consenti.

Vous remerciant bien vivement pour cette nouvelle mission et pour le
renouvellement de votre confiance, veuillez agréer, Monsieur Bonnassie, I'assurance de ma
considération distinguée.

Signature et cachet du client
précédés de la mention « Bon pour accord »

SAS FERRANDO - MATEILLE
Coordonnateur Sécurité Protection $anté
Sous-section 3 Amiante
17, rue denRatacas - Z.1. Plaisanze

11100 NARBONNE - Tél. : 04 68 32 47 82
ferrapdomateille@cspsir.fr
SIRKT : 803 029 776 00025

Bon pour accord

PJ - Détail de I ’offre

CABINET FERRANDO-MATEILLE - SAS MATEILLE
Coordonnateur Sécurité Protection Santé - Attesté Sous-Section 3 Amiante
17 rue de Ratacas - ZI Plaisance - 11100 NARBONNE
Tél : 04 68 32 47 82 — Mail : ferrandomateille @cspslr.fr

SIRET : 803 029 776 00025
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DETAIL DE L'OFFRE
Durée estimée des travaux : 5 mois

Phase Conception

Visite de site pour analyse des contraintes environnementales

Réunion APS avec le MO et le MOE

Examen du dossier CCTP, plans, devis ...

Ouverture du Registre Journal et analyse des premiers éléments du DIUO

Elaboration du Plan Général de Coordination SPS

Réunion avec le MO, le MOE, les organismes de sécurité...

Rédaction de la déclaration préalable pour envoi aux organismes de sécurité, 30 jours avant le début des
travaux.

Soit un nombre de journées de : 0,5

Phase Réalisation

Visite, inspection commune du site avec les entreprises
Coordination des travaux

Visites inopinées

Visites /Réunions de chantier programmeées

Tenue du Registre Journal

Analyse et Harmonisation des PPSPS - assistance aux entreprises
Mise a jour du PGC

Mise a jour du DIUO

Soit un nombre de journées de : 5

Phase Réception

B Constitution du DIUO pour remise au Maitre d'Ouvrage
Soit un nombre de journées de : 0,5

\ Soit un nombre total de journees de : 6 \

| Soit un nombre minimum de visitesde : 15 |

Montant Total HT du marché 330.00€ x 6 1 980.00 €
TVA 20 % 396.00 €
Montant TTC [ 2 376.00 €

Bon pour accord le 21-07-22

MONTAIGUT SUR SAVE —Création d ‘'un/lotissement de 8 lots - Travaux de VRD

CABINET FERRANDO-MATEILLE - SAS MATEILLE
Coordonnateur Sécurité Protection Santé - Attesté Sous-Section 3 Amiante
17 rue de Ratacas - ZI Plaisance - 11100 NARBONNE
Tél : 04 68 32 47 82 — Mail : ferrandomateille @cspslr.fr
SIRET : 803 029 776 00025
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