

Narbonne, le 08 septembre 2022

SAS HECTARE

75 ZI Les Portes Domitiennes

CS 30020

34 741 VENDARGUES Cedex

A l'attention de Monsieur Fabien VAISSET

Objet : RIEUX MINERVOIS – Lotissement « Les Cépages » - 17 lots

Mission de coordination SPS - Niveau 2

Monsieur VAISSET,

Dans le cadre de la mission mentionnée en objet, j'ai l'honneur de vous adresser notre chiffrage sur la base du marché consenti.

Vous remerciant bien vivement pour cette nouvelle mission et votre confiance renouvelée, veuillez agréer, Monsieur VAISSET, l'assurance de ma considération distinguée.

Eric MATEILLE

SAS FERRANDO - MATEILLE
Coordonnateur Sécurité Protection Santé
Sous-section 3 Amiante
17, rue de Ratacas - Z.I. Plaisance
11100 NARBONNE - Tél. : 04 68 32 47 82
ferrandomateille@cspslr.fr
SIRET : 803 029 776 00025

Signature et cachet du client
précédés de la mention « Bon pour accord »

PJ - Détail de l'offre

CABINET FERRANDO-MATEILLE - SAS MATEILLE

Coordonnateur Sécurité Protection Santé - Attesté Sous-Section 3 Amiante

17 rue de Ratacas - ZI Plaisance - 11100 NARBONNE

Tél : 04 68 32 47 82 – Mail : ferrandomateille@cspslr.fr

SIRET : 803 029 776 00025

DETAIL DE L'OFFRE

Durée estimée des travaux : 6 mois environ

Phase Conception

- Visite du site pour analyse des contraintes environnementales
- Réunion APS avec le MO et le MOE
- Examen du dossier CCTP, plans, devis ...
- Ouverture du Registre Journal et analyse des premiers éléments du DIUO
- Elaboration du Plan Général de Coordination
- Réunion avec le MO, le MOE, les organismes de sécurité...
- Rédaction de la déclaration préalable 30 jours avant le début des travaux pour envoi aux organismes de sécurité.

Soit un nombre de journées de : 0.5

Phase Réalisation

- Visite, inspection commune du site avec les entreprises
- Coordination des travaux
- Visites inopinées / Visites programmées - **à raison d'une visite hebdomadaire à minima et suivant ordre du Maître d'Ouvrage ou du Maître d'œuvre – Les visites pourront être augmentées sans majoration.**
- Tenue du registre journal
- Analyse et harmonisation des PPSPS - assistance aux entreprises
- Mise à jour du PGC
- Mise à jour du DIUO

Soit un nombre de journées de : 6

Phase Réception

- Constitution du DIUO pour remise au Maître d'Ouvrage

Soit un nombre de journées de : 0,5

Soit un nombre total de journées de : 7

Soit un nombre minimum de visites de : 24

Montant Total HT du marché	330.00€ x 7	2 310.00 €
TVA 20 %		462.00 €
Montant TTC		<u>2 772.00 €</u>

HECTARE
UNION DES ENTREPRENEURS
3 Avenue de la Coupe
11100 NARBONNE
04 68 33 01 02
SIREN 351 338 660
Tr. Jussier

RIEUX MINERVOIS – Lotissement « Les Cépages » - 17 lots

CABINET FERRANDO-MATEILLE - SAS MATEILLE

Coordonnateur Sécurité Protection Santé - Attesté Sous-Section 3 Amiante

17 rue de Ratacas - ZI Plaisance - 11100 NARBONNE

Tél : 04 68 32 47 82 – Mail : ferrandomateille@cspslr.fr

SIRET : 803 029 776 00025