

Narbonne, le 24 octobre 2022

SAS HECTARE

RN 113

ZI Les Portes Domitienne

CS 30020

34 741 VENDARGUES

A l'attention de :

Monsieur Laurent BONNASSIE

Objet : MURET – Création du lotissement « L'Enclos des Sources » - Travaux de VRD

Mission de coordination SPS - Niveau 2

ANNULE ET REMPLACE LA PROPOSITION DU 26 SEPTEMBRE 2022

Monsieur Bonnassie,

Dans le cadre de la mission de Coordination en matière de Sécurité et Protection de la Santé (CSPS) mentionnée en objet et après réception de votre courriel nous informant de l'absence d'amiante sur le projet, j'ai l'honneur de vous adresser notre chiffrage sur la base du marché consenti qui « annule et remplace » la proposition du 26 septembre dernier.

Vous remerciant bien vivement pour votre retour, veuillez agréer, Monsieur Bonnassie, l'assurance de ma considération distinguée.

Eric MATEILLE

Signature et cachet du client
précédés de la mention « Bon pour accord »

SAS FERRANDO - MATEILLE
Coordonnateur Sécurité Protection Santé
Sous-section 3 Amiante
17, rue de Ratacas - Z.I. Plaisance
11100 NARBONNE - Tél. : 04 68 32 47 82
ferrandomateille@cspslr.fr
SIRET : 803 029 776 00025

PJ - Détail de l'offre

CABINET FERRANDO-MATEILLE - SAS MATEILLE

Coordonnateur Sécurité Protection Santé - Attesté Sous-Section 3 Amiante

17 rue de Ratacas - ZI Plaisance - 11100 NARBONNE

Tél : 04 68 32 47 82 – Mail : ferrandomateille@cspslr.fr

SIRET : 803 029 776 00025

DETAIL DE L'OFFRE

Durée estimée des travaux : 4 mois

Phase Conception

- Visite de site pour analyse des contraintes environnementales
- Réunions APS avec les MO et MOE
- Examen du dossier CCTP, plans, devis ...
- Ouverture du Registre Journal et analyse des premiers éléments du DIUO
- Elaboration du Plan Général de Coordination SPS
- Réunion avec le MO, le MOE, les organismes de sécurité...
- Rédaction de la déclaration préalable pour envoi aux organismes de sécurité, 30 jours avant le début des travaux.

Soit un nombre de journées de : 0,5

Phase Réalisation

- Visite, inspection commune du site avec les entreprises
- Coordination des travaux
- Visites inopinées
- Visites /Réunions de chantier programmées
- Tenue du Registre Journal
- Analyse et Harmonisation des PPSPS - assistance aux entreprises
- Mise à jour du PGC
- Mise à jour du DIUO

Soit un nombre de journées de : 4

Phase Réception

- Constitution du DIUO pour remise au Maître d'Ouvrage

Soit un nombre de journées de : 0,5

Soit un nombre total de journées de : 5

Soit un nombre minimum de visites de : 10

Montant Total HT du marché	330.00€ x 5	1 650.00 €
TVA 20 %		330.00 €
Montant TTC		1 980.00 €


HECTARE
URBANISME DURABLE
ZAC de la Grande Borde
45 rue Garance
31670 LABEGE
05 34 24 24 00
REN 351 838 660
MURET – Création du lotissement « L'Enclos des Sources » Travaux de VRD

Bon pour accord le 24/10/22
Laurent Bonnassie

CABINET FERRANDO-MATEILLE - SAS MATEILLE

Coordonnateur Sécurité Protection Santé - Attesté Sous-Section 3 Amiante

17 rue de Ratacas - ZI Plaisance - 11100 NARBONNE

Tél : 04 68 32 47 82 – Mail : ferrandomateille@cspslr.fr

SIRET : 803 029 776 00025