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      Narbonne, le 10 novembre 2022 

 

 

A :     SAS HECTARE 

 RN 113 Z.I Les Portes Domitiennes 

     CS 30020 

 34 741 VENDARGUES 

 A l’attention de M. Laurent BONNASSIE 

 

 

 

 

Objet :  ESCALQUENS – Création du Lotissement « l’AUCELLUS » Travaux de VRD 

 Mission de coordination SPS - Niveau 3 

 

 

 

 Monsieur BONNASSIE, 

 

 Dans le cadre de la mission mentionnée en objet, j’ai l’honneur de vous adresser 

notre chiffrage sur la base du marché consenti. 

 

Vous remerciant bien vivement pour cette nouvelle mission et pour votre confiance, veuillez 

agréer, Monsieur BONNASSIE, l'assurance de ma considération distinguée. 

 

  

             Eric MATEILLE 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

PJ - Détail de l’offre 

Signature et cachet du client 
précédés de la mention « Bon pour accord » 
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DETAIL DE L'OFFRE 
Durée estimée des travaux : 4 mois 

 

 

Phase Conception 
 

Visite du site et des environs. 

◼ Réunion APS avec le MO et le MOE 

◼ examen du dossier CCTP, plans, devis ... 

◼ ouverture du Registre Journal et analyse des premiers éléments du DIUO 

◼ élaboration du Plan Général de Coordination 

◼ réunion avec le MO, le M OE, les organismes de sécurité... 

◼ rédaction de la déclaration préalable un mois avant le début des travaux pour envoi aux 

organismes de sécurité. 

 

Soit un nombre de journées de : 0,5 

 

Phase Réalisation 
 

Visite, inspection commune du site avec les entreprises 

◼ coordination des travaux 

◼ visites inopinées + visites contractuelles (à raison d’une visite par semaine à minima) 

◼ tenue du registre journal 

◼ harmonisation des PPSPS assistance aux entreprises 

◼ mise à jour du PGC 

◼ Visites contractuelles et/ou inopinées - Une par semaine et suivant ordre du Maître 

d’Ouvrage ou du Maître d’Œuvre. Les visites pourront être augmentées sans majoration. 

◼ mise à jour du DIUO 

 

Soit un nombre de journées de : 4 

 

Phase Réception 
 

◼ Constitution du DIUO pour remise au Maître d'Ouvrage 
 

Soit un nombre de journées de : 0,5 
 

Soit un nombre total de journées de : 5 
 

Soit un nombre minimum de visites de : 12 

 

Montant Total HT du marché  330.00€ x 5 1 650.00 € 

 

TVA 20 % 330.00 € 

 

Montant TTC 

 1 980.00 € 
ESCALQUENS – Création du Lotissement «L’AUCELLUS »  – Travaux de VRD 

bon pour accord
Laurent Bonnassie
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