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Partie 1 : DEFINITION DU PROJET 
 

1.1. CONSISTANCE DES TRAVAUX 
 

Le présent marché concerne le lot N°1 : TERRASSEMENT / VOIRIE / RESEAUX 

HUMIDES des travaux d’aménagement du lotissement « Le Moulin de Granelle » 

situé sur la commune de Villesequelande (11) comprenant 18 lots. 

Ce projet est autorisé par arrêté du Maire en date du 01/12/2021. 

L'ensemble des travaux sera conforme aux pièces écrites et graphiques jointes au dossier 

commun. 

 

1.2. ADRESSE DES TRAVAUX : 
 

Rue des Etudes 

11 170 VILLESEQUELANDE 

 

1.3. CONDITIONS PARTICULIERES : 
 

1.3.1. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 

Conformes au C.C.A.G travaux et au CCAP de l’opération. 

 

1.3.2. DISPOSITIONS TECHNIQUES 

Conformes aux C.C.T.G. 

Conformes au C.C.T.P. 

Conformes aux prescriptions ENEDIS et ORANGE. 

Conformes aux règles de l’Art et de la Profession, visant les travaux objet du présent 

marché. 

Dans le strict respect des DTU concernés, des normes NF et des normes C14-100 

et C15-100 concernant les installations électriques, et des fascicules du CCTG. 

 

Dans le strict respect des observations et préconisations de l’organisme de contrôle 

agréé, visant : 

◼ Les dispositions constructives 

◼ Les travaux sur les ouvrages existants 

◼ La conformité de la réglementation en vigueur 

 

Permettant une réception sans réserve des travaux du présent lot. 

Dans le strict respect des préconisations du Coordonnateur de Sécurité et de 

Protection de la Santé agréé, dans le cadre de l’exécution du chantier. 
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1.3.3. ANNEXES A L’AE. 

◼ Programme des travaux 

◼ Plan de composition ; 

◼ Plan d’implantation ; 

 

1.3.4. SECURITE DU CHANTIER 

L’Entreprise titulaire du présent lot est tenue de respecter rigoureusement toutes 
les obligations en matière de protection de la santé, de sécurité et d’environnement. 

Elle est responsable de la sécurité de son personnel et des tiers, notamment au cas 
où elle porterait atteinte, de quelque façon que ce soit, à la sécurité de tout 
intervenant sur le chantier. 

Elle s’engage notamment à respecter : 

 La législation en vigueur ; 

 Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la 
santé ; 

 La remise au coordonnateur de sécurité, conformément aux dispositions de la 
Loi N° 93-1418 du 31/12/93 et ses décrets d’application, de son Plan Particulier 
de Sécurité et de Protection de la Santé, avant toute exécution de ses 

prestations sur le chantier ; 

 Tous personnel présent sur chantier devra faire l’objet d’un accueil précisant les 

règles de sécurité ainsi que les spécificités du chantier, les accueils chantier 
seront consignés et consultables sur chantier ; 

 Les dispositifs mis en place par les autres entrepreneurs, et à remettre en place 
les dispositifs existants déplacés, modifiés ou supprimés par lui pour les besoins 
de son exécution ; 

 

1.3.5. QUALIFICATION DE L’ENTREPRISE 

L’Entreprise titulaire du présent lot certifie être en possession des qualifications 
professionnelles requises pour la réalisation des ouvrages dont il s'agit. 

Elle est tenue de joindre les attestations et qualifications professionnelles, en cours 
de validité, au présent marché. 

 

1.3.6. ASSURANCES DE L’ENTREPRISE 

L’Entreprise titulaire du présent lot certifie être titulaire des assurances couvrant la 
responsabilité civile et professionnelle pour des travaux au moins équivalents à ceux 
du présent marché. 

Elle est tenue de joindre les attestations d'assurances ci-dessus au présent marché. 

Ces attestations devront émaner des différentes compagnies d’assurance 
concernées. 

A ce titre, elle communique au Maître de l’Ouvrage, pour l’ensemble des risques à 
assurer, un original comportant les mentions suivantes : 

 Qualification professionnelle ou activités couvertes par la police, 

 Détail et montant des garanties de la police, 

et de plus, pour l’assurance décennale : 
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 La notion de déclaration d’Ouverture de Chantier comme critère d’application 
de la garantie (ou les coordonnées spécifiques du chantier). 

 

La production des attestations précitées conditionne la validité du présent 

marché. 

 

1.3.7. LEGISLATION SOCIALE 

L’Entreprise titulaire du présent lot déclare être à jour de l'ensemble de ses 
cotisations, et certifie être en mesure de produire la preuve sur simple demande du 
Maître d’Ouvrage. 

Il est rappelé que le travail clandestin est formellement interdit, aussi bien 
pour l’Entreprise, titulaire du marché, que pour l'ensemble des sous-traitants qui 
interviendraient pour son compte, et dont elle assure l'entière responsabilité. 

 

L’entreprise devra nous fournir obligatoirement une attestation sur l’honneur. 
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Partie 2 : PARTIES CONTRACTANTES 

ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 

MAITRE D’OUVRAGE 
 

 

 

75 Z.I. Les portes Domitiennes 

BP 30020 

34 741 VENDARGUES CEDEX 

Tél : 04 67 79 84 83 
 

Représenté par Monsieur Fabien VAISSET 

 
 

ENTREPRISE TITULAIRE DU MARCHE 
 

 

4 rue des Fleurs 

BP 44 

11 150 BRAM 

 Tél : 04 68 76 59 38 

Email : s.gonzalvo@aude-tp.fr 

 

Forme juridique : SAS 

SIRET :42463724700018  

A.P.E. : 4211Z 
 

Représenté par Monsieur Sébastien Gonzalvo 
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Partie 3 : INTERVENANTS 
 

3.1 MAITRE D’OEUVRE D’EXECUTION 
 

 

ZA La Plaine 

11 300 COURNANEL 

 Tél : 04 68 69 20 01 

Email : secretariat@opale-ingenierie.fr 

 

Représenté par Monsieur Laurent Moreno 
 

 

3.2 ORGANISME DE CONTROLE AGREE COORDONNATEUR DE 
SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE 
 

 

C. SPS 

 29 avenue du Champ de Mars 

ZI Plaisance 

11 100 NARBONNE 

 Tél : 04 68 32 47 82 

Email : ferrandomateille@cspslr.fr 

 

Représenté par Monsieur Eric Mateille 
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Partie 4 : ELEMENTS DU MARCHE 
 

4.1 PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE 

 
Marché à prix global, net et forfaitaire, non révisable, non actualisable. 

 

L’Entreprise titulaire du présent lot est tenue d’avoir vérifié ses propres métrés remis 
dans le cadre de la consultation. Elle fera son affaire de toutes erreurs ou omission du 
quantitatif ; aucune plus-value liée à des erreurs de quantité ne pourra être prise en 
compte après la signature du marché. 

Elle ne pourra se prévaloir de travaux supplémentaires s’il s’agit de prestations décrites 
dans les plans ou le CCTP du présent marché. 

 

4.2 PIECES CONTRACTUELLES GENERALES 
◼ Norme FNP03-001 ; 

◼ Les normes et les Documents Techniques Unifiés (DTU) en vigueur à la date de 

signature du présent contrat ; 

◼ Fascicules CCTG relatifs aux travaux engagés ; 

 

4.3 PIECES CONTRACTUELLES PARTICULIERES 
 

Par dérogation à la norme NF P 03 001 de décembre 2000, les documents contractuels 
annexés au présent marché, que l’entreprise titulaire du présent marché s’engage à 
respecter, sont les suivant et prévalent l’un sur l’autre dans l’ordre énuméré ci-dessous : 

 

1- Le présent Acte d’Engagement (AE) 
2- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) 
3- Les plans définissant les travaux à exécuter 
4- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) 
5- Le calendrier ou planning général des travaux 
6- L’ensemble des normes affectant l’activité de l’entreprise 
7- La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) 
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Partie 5 : PRIX 
 

5.1 PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE 
 

Le prix est ferme, global forfaitaire non révisable et non actualisable. 

Les montants détaillés ci-dessous inclus l’ensemble des frais divers mentionnés dans le 

CCAP, et notamment tous les frais relatifs aux essais, plans d’assurance qualité, 

autocontrôles et contrôles techniques, à effectuer par l’application de la législation en 

vigueur et notamment de la loi 78-12 du 04/01/1978. 

 

LOT 1 – VOIRIE-RESEAUX HUMIDES 

MONTANT MARCHE BASE HT ..............   360 801,50 € 

TVA 20 % ...........................................   72 160,30 € 

MONTANT TTC ....................................   432 961,80 € 

 

Soit en toutes lettres TTC : Quatre cent trente-deux mille neuf cent 

soixante et un euros et quatre-vingts centimes 

 

5.2 DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX 
 

L’entreprise titulaire du présent marché s’engage à effectuer la totalité de ses travaux 
dans un délai global de 4 mois (dont 15 jours de préparation) à compter de l’ordre 
de service de démarrage des travaux. 

 
La date prévisionnelle de démarrage de travaux est fixée le 3 octobre 2022 pour une 

livraison des travaux le 28 avril 2023. 
 

Ces délais partiels seront définis par OS ultérieurement à la signature du présent marché 

de travaux. 

 

5.3 PENALITES DE RETARD 
 

Si les travaux ne sont pas effectués et terminés dans les délais prévus, l’Entreprise 

titulaire du présent lot se verra appliquer les pénalités de retard conformément au 

C.C.A.P. 

Il est ici rappelé que les pénalités de retard seront appliquées pour chaque phase de 
chantier, et pour chaque délai partiel. 
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5.4 FACTURES - SITUATIONS 
 

Les situations mensuelles devront être présentées conformément au modèle délivré par 

le Maître d’Œuvre. 

Les factures et situations mensuelles devront avoir l’adresse de facturation suivante : 

SAS HECTARE 

75 Z.I. Les portes Domitiennes 

BP 30020 

34 741 VENDARGUES CEDEX 
 

Elles devront arriver chez le Maitre d’œuvre au plus tard le 25 du mois qui les 

transmettra au Maître d’ouvrage le 30 du mois sans quoi elles seraient remises au 

mois M+1. 

Le Maitre d’œuvre transmettra les situations mensuelles validées par voie électronique à 

ces adresses électroniques (Email) : 

➢ comptabilite@hectare.fr  

et 

➢  fabien.vaisset@hectare.fr 

Les situations mensuelles devront indiquer le rappel des avancements précédents, ainsi 

que des travaux en plus ou en moins. 

Les travaux supplémentaires devront faire l’objet d’un suivi tout particulier consignés 

dans un tableau de travaux en plus et en moins ; les travaux supplémentaires 

devront toujours être validés par le maitre d’ouvrage avant réalisation. 

Toute situation non conforme au présent sera retournée à l'entreprise pour 

régularisation. 

 

Le Maître d’œuvre, le pilote, et le maitre d’ouvrage se réservent le droit de rectifier les 

situations. Le montant réglé sera alors le montant rectifié. Dans cette hypothèse, 

l'entreprise devra renvoyer au Maître d’Œuvre, une nouvelle situation tenant compte de 

ces rectifications afin que les pièces comptables soient en harmonie avec le règlement 

effectué. 

Dans le cas contraire, la situation suivante se verrait bloquée jusqu'à totale 

régularisation de la situation précédente. 

 

 

 

 

 

mailto:comptabilite@hectare.fr
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5.5 MODE DE REGLEMENT 
 

Les situations seront payées par chèque ou virement bancaire à 60 jours à compter de 

la date d’émission de la facture si nous recevons la facture dans les délais précités dans 

l’article 5.4. 

Les règlements aux entreprises seront effectués sous la forme ci-après : 

▪ 5% sous forme de retenue de garantie.  

▪ Cette retenue de garantie pourra être remplacée par une caution bancaire 

conformément au chapitre 3 du CCAP. 

 

 

 

Fait en trois exemplaires. 

FAIT à Carcassonne, le 2 décembre 2022 

 
 

 

L’ENTREPRISE      LE MAITRE D’OUVRAGE 

 

 

 

           M. VAISSET 

 

 

 

 

DATE D'EFFET DU MARCHE 
 

A compter de la réception de l'ordre de service  

 
 


