



Narbonne, le 30 mars 2022

SAS HECTARE
75 ZI Les Portes Domitiennes
CS 30020
34 741 VENDARGUES Cedex
A l'attention de M. Fabien VAISSET

Objet : SALLELES D'AUDE – Lotissement « Les Terrasses du Rec Audié » - 8 lots
Mission de coordination SPS - Niveau 2

Monsieur VAISSET,

Dans le cadre de la mission mentionnée en objet, j'ai l'honneur de vous adresser notre chiffrage sur la base du marché consenti.

Vous remerciant bien vivement pour cette nouvelle mission et votre confiance renouvelée, veuillez agréer, Monsieur VAISSET, l'assurance de ma considération distinguée.

Eric MATEILLE



SAS FERRANDO - MATEILLE
Coordonnateur Sécurité Protection Santé
Sous-section 3 Amiante
17, rue de Ratacas - Z.I. Plaisance
11100 NARBONNE - Tél. : 04 68 32 47 82
ferrandomateille@cspslr.fr
SIRET : 803 029 776 00025

PJ - Détail de l'offre

CABINET FERRANDO-MATEILLE - SAS MATEILLE
Coordonnateur Sécurité Protection Santé - Attesté Sous-Section 3 Amiante
17 rue de Ratacas - ZI Plaisance - 11100 NARBONNE
Tél : 04 68 32 47 82 – Mail : ferrandomateille@cspslr.fr
SIRET : 803 029 776 00025



DETAIL DE L'OFFRE

Durée estimée des travaux : 6 mois

Phase Conception

- Visite du site pour analyse des contraintes environnementales
- Réunion APS avec le MO et le MOE
- examen du dossier CCTP, plans, devis ...
- ouverture du Registre Journal et analyse des premiers éléments du DIUO
- élaboration du Plan Général de Coordination
- réunion avec le MO, le MOE, les organismes de sécurité...
- rédaction de la déclaration préalable un mois avant le début des travaux pour envoi aux organismes de sécurité.

Soit un nombre de journées de : 0.5

Phase Réalisation

- Visite, inspection commune du site avec les entreprises
- coordination des travaux
- visites inopinées + visites contractuelles (à raison d'une visite par semaine à minima)
- tenue du registre journal
- analyse et harmonisation des PPSPS - assistance aux entreprises
- mise à jour du PGC
- **Visites contractuelles et/ou inopinées - Une par semaine et suivant ordre du Maître d'Ouvrage ou du Maître d'Œuvre. Les visites pourront être augmentées sans majoration.**
- mise à jour du DIUO

Soit un nombre de journées de : 6

Phase Réception

- Constitution du DIUO pour remise au Maître d'Ouvrage

Soit un nombre de journées de : 0,5

Soit un nombre total de journées de : 7

Soit un nombre minimum de visites de : 24

Montant Total HT du marché	330.00€ x 7	2 310.00 €
TVA 20 %		462.00 €
Montant TTC		<u>2 772.00 €</u>

SALLELES D'AUDE – Lotissement « Les Terrasses du Rec Audié » - 8 lots

CABINET FERRANDO-MATEILLE - SAS MATEILLE
Coordonnateur Sécurité Protection Santé - Attesté Sous-Section 3 Amiante
17 rue de Ratacas - ZI Plaisance - 11100 NARBONNE
Tél : 04 68 32 47 82 – Mail : ferrandomateille@cspslr.fr
SIRET : 803 029 776 00025