E
-t

hHANDU-MATEIL

J +
Ao ) e

- U K

Narbonne, le 26 novembre 2020

GROUPE HECTARE

45 Rue de Garance

31 670 LABEGE

A 'attention de M. BONNASSIE

Objet : CUGNAUX — Réalisation du Lotissement « Aurea » -
Travaux de VRD aprés démolition
Mission de coordination SPS - Niveau 2

Monsieur BONNASSIE,

Dans le cadre de la mission mentionnée en objet, j’ai I’honneur de vous adresser
notre chiffrage sur la base du marché consenti.

Vous remerciant bien vivement pour cette nouvelle mission et pour votre confiance, veuillez
agréer, Monsieur BONNASSIE, I'assurance de ma considération distinguée.

Eric MATEILLE

SAS FERRANDO - MATEILLE
Coordonnateur Sécurité Protection Santé
Sous-section 3 Amiante
17, rue denRatacas - Z.|. Plaisance
11100 NARHONNE - Tel : 04 68 32 47 82
ferrandomateille@cspsir.fr
SIRKT : 803 029 776 00025

PJ - Détail de |'offre
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DETAIL DE L'OFFRE

Durée estimée des travaux : 3 mois

Phase Conception

Visite du site et des environs.

Réunion APS avec le MO et le MOE

examen du dossier CCTP, plans, devis ...

ouverture du Registre Journal et analyse des premiers éléments du DIUO

¢laboration du Plan Général de Coordination

réunion avec le MO, le M OE, les organismes de sécurité...

rédaction de la déclaration préalable un mois avant le début des travaux pour envoi aux organismes de
séeurité.

Soit un nombre de journées de : 0,5

Phase Réalisation

Visite, inspection commune du site avec les entreprises

B coordination des travaux

B visites inopinées + visites contractuelles ( raison d’une visite par semaine a minima)

B tenue du registre journal

B harmonisation des PPSPS assistance aux entreprises

B mise a jour du PGC

B Visites contractuelles et/ou inopinées - Une par semaine et suivant ordre du Maitre d’Ouvrage ou
du Maitre d’Euvre. Les visites pourront étre augmentées sans majoration.

B mise a jour du DIUO

Soit un nombre de journées de : 3

Phase Réception

B Constitution du DIUO pour remise au Maitre d'Ouvrage
Soit un nombre de journées de : 0,5

r Soit un nombre total de journées de : 4 l

l Soit un nombre minimum de visites de : 12 |

Montant Total HT du marché 300.00€ x 4 1200.00 €
TVA 20 % 240.00 €
Montant TTC 1440.00 €
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CUGNAUX — Réalisation du Lotissement « Auréa » de 6 lots — Travaux de VRD aprés démolitig
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