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 Narbonne, le 11 mars 2022 

 

 

 SAS HECTARE 

 RN 113 

 ZI Les Portes Domitiennes 

 CS 30020 

 34 741 VENDARGUES 

 A l’attention de Monsieur Fabien VAISSET 

 

 

 

Objet :  BOUTENAC – Lotissement « Les Vignals » -Tranche 1 – 10 lots 

 Mission de coordination SPS - Niveau 2 

 

 

 

 Monsieur VAISSET, 

 

 Dans le cadre de la mission de Coordination en matière de Sécurité et Protection de 

la Santé mentionnée en objet, j’ai l’honneur de vous adresser notre chiffrage sur la base du 

marché consenti. 

 

 Vous remerciant bien vivement pour cette nouvelle mission et pour le 

renouvellement de votre confiance, veuillez agréer, Monsieur VAISSET, l'assurance de ma 

considération distinguée. 

 

  

             Eric MATEILLE 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

PJ - Détail de l’offre 

Signature et cachet du client 
précédés de la mention « Bon pour accord » 
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DETAIL DE L'OFFRE 
Durée estimée des travaux : 4 mois 

 

 

Phase Conception 
 

◼ Visite de site pour analyse des contraintes environnementales 

◼ Réunion APS avec le MO et le MOE 

◼ Examen du dossier CCTP, plans, devis ... 

◼ Ouverture du Registre Journal et analyse des premiers éléments du DIUO 

◼ Elaboration du Plan Général de Coordination 

◼ Réunion avec le MO, le M OE, les organismes de sécurité... 

◼ Rédaction de la déclaration préalable pour envoi aux organismes de sécurité, 30 jours avant le début des 

travaux. 

Soit un nombre de journées de : 0,5 

 

Phase Réalisation 
 

◼ Visite, inspection commune du site avec les entreprises 

◼ Coordination des travaux 

◼ Visites inopinées  

◼ Visites/Réunions de chantier programmées 

◼ Tenue du Registre Journal 

◼ Analyse et harmonisation des PPSPS - assistance aux entreprises 

◼ Mise à jour du PGC 

◼ Mise à jour du DIUO 

Soit un nombre de journées de : 4 

 

Phase Réception 
 

◼ Constitution du DIUO pour remise au Maître d'Ouvrage 

Soit un nombre de journées de : 0,5 

 

 

Soit un nombre total de journées de : 5 
 

Soit un nombre minimum de visites de : 15 

 
 

Montant Total HT du marché  330.00€ x 5 1 650.00 € 

Suivi des préconisations sanitaires Covid Offert 

 

TVA 20 % 330.00 € 

 

Montant TTC 1 980.00 € 
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