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TECHNIBAT & ASSOCIES

Saint-Cyprien, le 14 janvier 2022

A

SAS HECTARE

RN 113

Z| Les Portes Domitiennes - CS 30020

34 741 VENDARGUES

A D’attention de Monsieur Fabien VAISSET

Objet : PERPIGNAN - Lotissement « Les Allées du Mas Canteroux »
Travaux de VRD
Mission de coordination SPS Niveau 2

Monsieur VAISSET,

Dans le cadre de la mission mentionnée en objet, j’ai I’honneur de vous adresser notre
chiffrage sur la base du marché consenti.

Vous remerciant bien vivement pour cette nouvelle mission et pour votre confiance, veuillez
agréer, Monsieur VAISSET, I'assurance de ma considération distinguée.

Eric Mateille

SAS TECHNIBAT & ASSOCIES
Coordonnateur Sécurité Protection| Santé
Sous-section 3 Amiant
4, rue de la Lucques_ ‘
66200 L TUR-BAS-EL
Tél. 04683247 82
Mail : technibat@csps66.com
SIRET : 884 261 934 00019

Signature et cachet du client
précédés de la mention « Bon pour accord »
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DETAIL DE L'OFFRE
Durée estimée des travaux : 11 mois

Phase Conception

Visite du site et des environs.

Réunion APS avec le MO et le MOE

examen du dossier CCTP, plans, devis ...

ouverture du Registre Journal et analyse des premiers éléments du DIUO

élaboration du Plan Général de Coordination

réunion avec le MO, le M OE, les organismes de sécurité...

rédaction de la déclaration préalable un mois avant le début des travaux pour envoi aux organismes de
sécurité.

Soit un nombre de journées de : 0,5

Phase Réalisation

Visite, inspection commune du site avec les entreprises

coordination des travaux

visites inopinées + visites contractuelles (a raison d’une visite par semaine a minima)

tenue du registre journal

harmonisation des PPSPS assistance aux entreprises

mise a jour du PGC

Visites contractuelles et/ou inopinées - Une par semaine et suivant ordre du Maitre d’Ouvrage ou
du Maitre d’(Euvre. Les visites pourront étre augmentées sans majoration.

B mise ajour du DIUO

Soit un nombre de journées de : 11

Phase Réception

W Constitution du DIUO pour remise au Maitre d'Ouvrage
Soit un nombre de journées de : 0,5

| Soit un nombre total de journées de : 12 \

| Soit un nombre minimum de visites de : 44 |

Montant Total HT du marché 330.00€ x 12 3960.00 €
Y compris suivi des préconisations Covid

TVA 20 % 792.00 €
Montant TTC 4752.00 €

PERPIGNAN — Réalisation du lotissement « Les Allées du Mas Canteroux» - Travaux de VRD
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