

DEPARTEMENT DE LA HAUTE GARONNE

Commune de Revel
Lieu-dit "Lourmette"

Maître d'Ouvrage : SA Hectare
75 les portes Domitiennes
34740 Vendargues



Opération "Lourmette"

Dossier Marché

Lot 1 : Voirie

Lot 2 : Réseaux d'assainissement des Eaux Usées et des Eaux Pluviales

Lot 3a : Réseaux Télécom, Eclairage Public, Électricité

Lot 3b : Réseau d'Adduction d'eau potable - Défense incendie

Lot 4 : Espaces Verts



03, Avenue des Frères Arnaud, 31250 REVEL
Tél : 05.62.18.71.30

LE MAITRE D'OUVRAGE

L'ENTREPRENEUR

Fabien VAISSET

Bastien ROBERT SAS ROBERT

✓ Certified by  yousign

✓ Certified by  yousign

Dressé le 23 juin 2022

Dossier n° 160619

BORDEREAU DES PIECES

- ❖ *Acte d'engagement*
- ❖ *Attestation d'assurance*
- ❖ *C.C.A.P.*
- ❖ *Note Technique*
- ❖ *Rapport d'étude de sol préliminaire,*
- ❖ *PGC,*
- ❖ *Dossier de Permis d'Aménager comprenant :*
 - Arrêté du Permis d'Aménager,
 - Les avis des gestionnaires,
 - Plans de situations,
 - Plan d'Etat des Lieux,
 - Plan de Composition,
 - Programme des Travaux.
 - Plan des travaux « Voirie, espaces verts, eaux usées et eaux pluviales »
 - Plan des travaux « Réseau d'eau potable, défense incendie, électrique, télécom et éclairage public »
 - Plan d'hypothèse d'implantation des bâtiments :
- ❖ *Dossier de Permis d'Aménager modificatif n°2,*
- ❖ *Plan de bornage et topographique*
- ❖ *Plans des Travaux comprenant :*
 - Plan d'Installation du chantier,
 - Plan Voirie (aménagement de la Voirie et nivellement de la Voirie),
 - Plan des réseaux eaux usées et eaux pluviales,
 - Plan des réseaux des Télécommunication, Electricité, Eclairage Public, Adduction d'Eau Potable.
- ❖ *Dossier loi sur l'eau et non opposition au dossier loi sur l'eau,*
- ❖ *Cahier des Charges de Réseau 31 pour l'assainissement et pour l'eau potable,*
- ❖ *Cahier des charges du S.D.I.S pour la voirie,*
- ❖ *Cahier des charges du S.D.I.S pour la défense incendie,*
- ❖ *C.C.T.P. 0 « Général »*
- ❖ *C.C.T.P. lot 1 « Voirie »*
- ❖ *C.C.T.P. lot 2 « Réseaux EU et EP »*
- ❖ *C.C.T.P. lot 3a « Réseaux secs »*
- ❖ *C.C.T.P. lot 3b « Réseau AEP »*
- ❖ *C.C.T.P. lot 4 « Espaces-Verts »*
- ❖ *Récépissé des D.T. et cartographie des réseaux*
- ❖ *Article 2 ENEDIS*
- ❖ *Devis de l'entreprise*

Fabien VAISSET

✓ Certified by  you sign

Bastien ROBERT SAS ROBERT

✓ Certified by  you sign

ACTE D'ENGAGEMENT GLOBAL

Je soussigné Monsieur : **ROBERT Bastien**

Agissant en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, au nom et pour le compte de l'entreprise :

Société : **SAS ROBERT**

Siège social : **22 rue de la gare, 11250 POMAS**

Étant pour ce faire dûment et valablement qualifié,

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces du marché relatif aux travaux de viabilité à exécuter pour la réalisation des travaux VRD du lotissement « **LOURMETTE** » sis sur le territoire de la commune de REVEL pour le **Lot 3a : Réseaux Télécom, Eclairage Public, Electricité.**

Me soumetts et m'engage envers la Société HECTARE SAS à exécuter les travaux aux conditions stipulées dans les documents annexés à la présente mission, et moyennant le prix global forfaitaire de pour la solution de base :

<i>Lot n°</i>	<i>Montant H.T.</i>	<i>Montant T.V.A.</i>	<i>Montant T.T.C.</i>
3a	337 564,10 €	67 512,82 €	405 076,92 €
<i>Montant du marché</i>	337 564,10 €	67 512,82 €	405 076,92 €
<i>Soit en toutes lettres (Montant T.T.C.) : Quatre-cent-cinq-mille-soixante-seize euros et quatre-vingt-douze centimes</i>			

Taxe à la Valeur Ajoutée incluse, pour l'ensemble défini par les documents annexés.

Lot 3a :

Option 1 (Tranche 1): Partie HTA : Plus-value de 3 226,60 € HT soit 3 871,92 € TTC

Option 2 (Tranche 1): Variante murs techniques: Plus-value de 14 356,40 € HT soit 17 227,68 € TTC

Option 3 (Tranche 1): Variante éclairage avec mâts de 6.00 m: Plus-value de 1 069,20 € HT soit 1 283,04 € TTC

Option 4 (Tranche 1): Raccordement Télécom en partie publique: Plus-value de 5 957,10 € HT soit 7 148,52 € TTC

Option 5 (Tranche 2): Variante murs techniques: Plus-value de 22 516,20 € HT soit 27 019,44 € TTC

Option 6 (Tranche 2): Variante éclairage avec mâts de 6.00 m: Plus-value de 1 663,20 € HT soit 1 995,84 € TTC

Option 7 (Tranche 3): Variante murs techniques: Plus-value de 19 435,60 € HT soit 23 322,72 € TTC

Option 8 (Tranche 3): Variante éclairage avec mâts de 6.00 m: Plus-value de 1 069,20 € HT soit 1 283,04 € TTC

Option 9 (Tranche 4): Variante murs techniques: Plus-value de 18 396,00 € HT soit 22 075,20 € TTC

Option 10 (Tranche 4): Variante éclairage avec mâts de 6.00 m: Plus-value de 1 425,60 € HT soit 1 710,72 € TTC

Option 11 (Tranche 5): Variante murs techniques: Plus-value de 15 316,80 € HT soit 18 380,16 € TTC

Option 12 (Tranche 5): Variante éclairage avec mâts de 6.00 m: Plus-value de 831,60 € HT soit 997,92 € TTC

Les options seront validées par Ordre de Service.

Fait à VENDARGUES,

Le 23 juin 2022

LE MAITRE D'OUVRAGE

L'ENTREPRENEUR

Fabien VAISSET

✓ Certified by  yousign

Bastien ROBERT SAS ROBERT

✓ Certified by  yousign