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Objet :
Mission de coordination SPS - Niveau 2

Monsieur Vaisset,

Pour faire suite a votre consultation pour une mission de Coordination Sécurité et
Protection de la Santé mentionnée en objet, je vous prie de bien vouloir trouver ci-apres notre
proposition de mission sur la base du marché consenti.

Vous remerciant bien vivement pour votre confiance renouvelée, veuillez agréer,

Narbonne, le 27 janvier 2022

SAS HECTARE

75 ZI Les Portes Domitiennes
CS 30020

34 741 VENDARGUES Cedex
A Tattention de M. VAISSET

REVEL - Lotissement « Lourmette » - Travaux de VRD Tranche 1/5

Monsieur Vaisset, I'assurance de ma considération distinguée.

Signature et cachet du client
précédés de la mention « Bon pour accord »
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SVRES 351 338 660
ZrLs 39—

PJ - Détail de I'offre

Eric MATEILLE

SAS FERRANDO - MATEILLE
Coordonnateur Sécurité Protection Santé

Sous-section 3 Amiante

17, rue denRatacas - Z.1. Plaisance
11100 NARBONNE - Tél. : 04 68 32 47 82

ferra domatellle@cspslr.fr
SIRKT : 803 029 776 00025

CABINET FERRANDO-MATEILLE - SAS MATEILLE
Coordonnateur Sécurité Protection Santé - Attesté Sous-Section 3 Amiante
17 rue de Ratacas - ZI Plaisance - 11100 Narbonne
Tél : 04 68 32 47 82 — Mail : ferrandomateille @cspslr.fr
SIRET : 803 029 776 00025
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ABINET FERRANDO-MATEILLE

COORDONNATEUR SPS - AMIANTE

DETAIL DE L'OFFRE

Durée estimée des travaux : 9 mois

Phase Conception

Visite du site et des environs pour analyse des contraintes
Réunion APS avec le MO et le MOE
Examen du dossier CCTP, plans, devis ...
Ouverture du Registre Journal et analyse des premiers éléments du DIUO
Elaboration du Plan Général de Coordination
Réunions avec le MO, le M OE, les organismes de sécurité...
Rédaction de la déclaration préalable 30 jours avant le début des travaux pour envoi aux organismes de
sécurité.
Soit un nombre de journées de : 0,5

Phase Réalisation

Visite, inspection commune du site avec les entreprises
Coordination des travaux
Visites inopinées + visites contractuelles
Tenue du registre journal
Analyse et harmonisation des PPSPS - assistance aux entreprises
mise a jour du PGC
Visites contractuelles et/ou inopinées - Une par semaine et suivant ordre du Maitre d’Ouvrage ou
du Maitre d’Euvre. Les visites pourront étre augmentées sans majoration.
mise a jour du DIUO
Soit un nombre de journées de : 9

Phase Réception

B Constitution du DIUO pour remise au Maitre d'Ouvrage

Soit un nombre de journées de : 0,5

\ Soit un nombre total de journées de : 10 \

| Soit un nombre minimum de visites de : 35 \

Montant Total HT du marché 350.00€ x 10 3500.00 €
Suivi des préconisations sanitaires/Covid Offert
TVA 20 % 700.00 €
Montant TTC 4 200.00 €
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