



Narbonne, le 10 mars 2023

**GROUPE HECTARE**

75 ZI Les Portes Domitiennes

CS 30020

34 741 VENDARGUES Cedex

A l'attention de : Monsieur Fabien VAISSET

**Objet : LEUC – Création du Lotissement « Les Hauts de l'Alaric » - 18 lots**

Mission de coordination SPS - Niveau 3

Monsieur VAISSET,

Dans le cadre de la mission de Coordination en matière de Sécurité et Protection de la Santé (CSPS) mentionnée en objet, j'ai l'honneur de vous adresser notre chiffrage sur la base du marché consenti.

Vous remerciant bien vivement pour cette nouvelle mission et pour votre confiance renouvelée, veuillez agréer, Monsieur VAISSET, l'assurance de ma considération distinguée.

Eric MATEILLE



**SAS FERRANDO - MATEILLE**  
Coordonnateur Sécurité Protection Santé  
**Sous-section 3 Amiante**  
17, rue de Ratacas - Z.I. Plaisance  
11100 NARBONNE - Tél. : 04 68 32 47 82  
ferrandomateille@cspslr.fr  
SIRET : 803 029 776 00025

PJ - Détail de l'offre

**DETAIL DE L'OFFRE**

Durée estimée des travaux : 8 mois

---

**Phase Conception**

- Visite du site pour analyse des contraintes environnementales
- Réunion préalable avec le MO et le MOE
- Examen du dossier CCTP, plans, devis ...
- Ouverture du Registre Journal et analyse des premiers éléments du DIUO
- Elaboration du Plan Général Simplifié de Coordination
- Réunion avec le MO, le MOE, les organismes de sécurité...
- Rédaction de la Déclaration Préalable pour envoi aux organismes de sécurité 30 jours avant le début des travaux – Sans objet pour une opération de catégorie 3

Soit un nombre de journées de : 0,5

---

**Phase Réalisation**

- Visite Inspection Commune du site avec les entreprises y compris les entreprises sous-traitantes
- Coordination des travaux
- Visites inopinées
- Visites / Réunions programmées
- Tenue du Registre Journal
- Analyse et harmonisation des PPSPS - assistance aux entreprises
- Mise à jour du PGSC
- Mise à jour du DIUO

Soit un nombre de journées de : 8

---

**Phase Réception**

- Constitution du DIUO pour remise au Maître d'Ouvrage

Soit un nombre de journées de : 0,5

---

**Soit un nombre total de journées de : 9**

**Soit un nombre minimum de visites de : 25**

|                            |             |                          |
|----------------------------|-------------|--------------------------|
| Montant Total HT du marché | 330.00€ x 9 | 2 970.00 €               |
| TVA 20 %                   |             | 594.00 €                 |
| Montant TTC                |             | <b><u>3 564.00 €</u></b> |