

# HECTARE

URBANISME DURABLE

*Département de l'Hérault*

## L'Enclos des Sources MURET

**LOT N°3 : RESEAUX SECS - AEP**

# A.E.

## Acte d'Engagement

HECTARE  
URBANISME DURABLE

**MAITRE D'OUVRAGE**

75 Z.I. Les portes Domitiennes

BP 30020

34 741 VENDARGUES CEDEX

Tél : 04 67 79 84 83

**MAITRE D'OEUVRE**

34 bis chemin du Chapitre

31 100 TOULOUSE

Tél : 05 34 60 96 96

Email : 2au@2au.fr

HECTARE  
URBANISME DURABLE  
ZAC de la Grande Borde  
45 rue Garance  
31670 LABEGE  
05 34 24 34 00  
SIREN 351 338 660

**2au**  
Atelier d'Aménagement et d'Urbanisme  
SEBA SUD OUEST

SUD-OUEST RESEAUX  
20 rue des Tilleuls - ZAC de  
LABEGE  
31670 - 05 34 24 34 00  
SIREN 351 338 660

67 43

## Partie 1 : DEFINITION DU PROJET

### 1.1. CONSISTANCE DES TRAVAUX

Le présent marché concerne le **lot N°3 : RESEAUX SECS - AEP** des travaux d'aménagement du **lotissement « L'Enclos des Sources »** situé sur la commune de **MURET** (31) comprenant 13 lots.

Ce projet est autorisé par arrêté du Maire en date du 14 mars 2022.

L'ensemble des travaux sera conforme aux pièces écrites et graphiques jointes au dossier commun.

### 1.2. ADRESSE DES TRAVAUX :

111 chemin de Lacombe,  
MURET (31600)

### 1.3. CONDITIONS PARTICULIERES :

#### 1.3.1. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

Conformes au C.C.A.G travaux et au CCAP de l'opération.

#### 1.3.2. DISPOSITIONS TECHNIQUES

Conformes aux C.C.T.G.

Conformes au C.C.T.P.

Conformes aux prescriptions ENEDIS et ORANGE.

Conformes aux règles de l'Art et de la Profession, visant les travaux objet du présent marché.

Dans le strict respect des DTU concernés, des normes NF et des normes C14-100 et C15-100 concernant les installations électriques, et des fascicules du CCTG.

Dans le strict respect des observations et préconisations de l'organisme de contrôle agréé, visant :

- Les dispositions constructives
- Les travaux sur les ouvrages existants
- La conformité de la réglementation en vigueur

Permettant une réception sans réserve des travaux du présent lot.

Dans le strict respect des préconisations du Coordonnateur de Sécurité et de Protection de la Santé agréé, dans le cadre de l'exécution du chantier.

### 1.3.3. ANNEXES A L'AE.

- Programme des travaux
- Plan de composition ;
- Plan d'implantation ;

### 1.3.4. SECURITE DU CHANTIER

L'Entreprise titulaire du présent lot est tenue de respecter rigoureusement toutes les obligations en matière de protection de la santé, de sécurité et d'environnement. Elle est responsable de la sécurité de son personnel et des tiers, notamment au cas où elle porterait atteinte, de quelque façon que ce soit, à la sécurité de tout intervenant sur le chantier.

Elle s'engage notamment à respecter :

- La législation en vigueur ;
- Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ;
- La remise au coordonnateur de sécurité, conformément aux dispositions de la Loi N° 93-1418 du 31/12/93 et ses décrets d'application, de son Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé, avant toute exécution de ses prestations sur le chantier ;
- Tous personnel présent sur chantier devra faire l'objet d'un accueil précisant les règles de sécurité ainsi que les spécificités du chantier, les accueils chantier seront consignés et consultables sur chantier ;
- Les dispositifs mis en place par les autres entrepreneurs, et à remettre en place les dispositifs existants déplacés, modifiés ou supprimés par lui pour les besoins de son exécution ;

### 1.3.5. QUALIFICATION DE L'ENTREPRISE

L'Entreprise titulaire du présent lot certifie être en possession des qualifications professionnelles requises pour la réalisation des ouvrages dont il s'agit.

Elle est tenue de joindre les attestations et qualifications professionnelles, en cours de validité, au présent marché.

### 1.3.6. ASSURANCES DE L'ENTREPRISE

L'Entreprise titulaire du présent lot certifie être titulaire des assurances couvrant la responsabilité civile et professionnelle pour des travaux au moins équivalents à ceux du présent marché.

Elle est tenue de joindre les attestations d'assurances ci-dessus au présent marché. Ces attestations devront émaner des différentes compagnies d'assurance concernées.

A ce titre, elle communique au Maître de l'Ouvrage, pour l'ensemble des risques à assurer, un original comportant les mentions suivantes :

- Qualification professionnelle ou activités couvertes par la police,
  - Détail et montant des garanties de la police,
- et de plus, pour l'assurance décennale :

- La notion de déclaration d'Ouverture de Chantier comme critère d'application de la garantie (ou les coordonnées spécifiques du chantier).

**La production des attestations précitées conditionne la validité du présent marché.**

#### 1.3.7. LEGISLATION SOCIALE

L'Entreprise titulaire du présent lot déclare être à jour de l'ensemble de ses cotisations, et certifie être en mesure de produire la preuve sur simple demande du Maître d'Ouvrage.

Il est rappelé que le **travail clandestin est formellement interdit**, aussi bien pour l'Entreprise, titulaire du marché, que pour l'ensemble des sous-traitants qui interviendraient pour son compte, et dont elle assure l'entière responsabilité.

L'entreprise devra nous fournir obligatoirement une attestation sur l'honneur.

## Partie 2 : PARTIES CONTRACTANTES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

### MAITRE D'OUVRAGE



75 Z.I. Les portes Domitiennes

BP 30020

34 741 VENDARGUES CEDEX

Tél : 04 67 79 84 83

**Représenté par Monsieur Laurent BONNASSIE**

ET :

### ENTREPRISE TITULAIRE DU MARCHE



26 Rue des Treilles

31410 NOE

Tél : 05-61-97-77-15

Email : d.ingres@sor31.fr

Forme juridique : SAS

SIRET : 511 028 920 00011

A.P.E. 4221Z

Représentée par : David INGRES

## Partie 3 : INTERVENANTS

### 3.1 MAITRE D'OEUVRE D'EXECUTION



#### **MAITRE D'OEUVRE**

34 bis chemin du Chapitre

31 100 TOULOUSE

Tél : 05 34 60 96 96

Email : [2au@2au.fr](mailto:2au@2au.fr)

### 3.2 ORGANISME DE CONTROLE AGREE COORDONNATEUR DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE



#### **C. SPS**

ZI Plaisance – 17 rue de Ratacas

11 100 NARBONNE

Tél : 04 68 32 47 82

Email : [ferrandomateille@cspslr.fr](mailto:ferrandomateille@cspslr.fr)

## Partie 4 : ELEMENTS DU MARCHE

### 4.1 PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE

**Marché à prix global, net et forfaitaire, non révisable, non actualisable.**

L'Entreprise titulaire du présent lot est tenue d'avoir vérifié ses propres métrés remis dans le cadre de la consultation. Elle fera son affaire de toutes erreurs ou omission du quantitatif ; aucune plus-value liée à des erreurs de quantité ne pourra être prise en compte après la signature du marché.

Elle ne pourra se prévaloir de travaux supplémentaires s'il s'agit de prestations décrites dans les plans ou le CCTP du présent marché.

### 4.2 PIECES CONTRACTUELLES GENERALES

- Norme FNP03-001 ;
- Les normes et les Documents Techniques Unifiés (DTU) en vigueur à la date de signature du présent contrat ;
- Fascicules CCTG relatifs aux travaux engagés ;

### 4.3 PIECES CONTRACTUELLES PARTICULIERES

Par dérogation à la norme NF P 03 001 de décembre 2000, les documents contractuels annexés au présent marché, que l'entreprise titulaire du présent marché s'engage à respecter, sont les suivant et prévalent l'un sur l'autre dans l'ordre énuméré ci-dessous :

- 1- Le présent Acte d'Engagement (AE)
- 2- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)
- 3- Les plans définissant les travaux à exécuter
- 4- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)
- 5- Le calendrier ou planning général des travaux
- 6- L'ensemble des normes affectant l'activité de l'entreprise
- 7- La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)

## Partie 5 : PRIX

### 5.1 PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

**Le prix est ferme, global forfaitaire non révisable et non actualisable.**

Les montants détaillés ci-dessous incluent l'ensemble des frais divers mentionnés dans le CCAP, et notamment tous les frais relatifs aux essais, plans d'assurance qualité, autocontrôles et contrôles techniques, à effectuer par l'application de la législation en vigueur et notamment de la loi 78-12 du 04/01/1978.

#### **LOT 3 – RESEAUX SECS – AEP**

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| <b>MONTANT MARCHE BASE HT .....</b> | <b>72 000.00 €</b> |
| <b>TVA 20 %.....</b>                | <b>14 400.00 €</b> |
| <b>MONTANT TTC.....</b>             | <b>86 400.00 €</b> |

*Soit en toutes lettres TTC : Quatre vingt six mille quatre cent euros*

### 5.2 DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX

L'entreprise titulaire du présent marché s'engage à effectuer la totalité de ses travaux dans un délai global de **... mois (dont ... jours de préparation)** à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux.

La date prévisionnelle de démarrage de travaux est fixée début mars 2023 pour une livraison des travaux début août 2023.

Ces délais partiels seront définis par OS ultérieurement à la signature du présent marché de travaux.

### 5.3 PENALITES DE RETARD

Si les travaux ne sont pas effectués et terminés dans les délais prévus, l'Entreprise titulaire du présent lot se verra appliquer les pénalités de retard conformément au C.C.A.P.

Il est ici rappelé que les pénalités de retard seront appliquées pour chaque phase de chantier, et pour chaque délai partiel.

### 5.4 FACTURES - SITUATIONS

Les situations mensuelles devront être présentées conformément au modèle délivré par le Maître d'Œuvre.

Les factures et situations mensuelles devront avoir l'adresse de facturation suivante :

**SAS HECTARE**  
**75 Z.I. Les portes Domitiennes**  
**BP 30020**  
**34 741 VENDARGUES CEDEX**

Elles devront arriver chez le Maître d'œuvre **au plus tard le 25 du mois** qui les transmettra **au Maître d'ouvrage le 30 du mois** sans quoi elles seraient remises au mois M+1.

Le Maître d'œuvre transmettra les situations mensuelles validées par voie électronique à ces adresses électroniques (Email) :

➤ **comptabilite@hectare.fr**

et

➤ **laurent.bonnassie@hectare.fr**

Les situations mensuelles devront indiquer le rappel des avancements précédents, ainsi que des travaux en plus ou en moins.

Les **travaux supplémentaires** devront faire l'objet d'un suivi tout particulier consignés dans un tableau de travaux en plus et en moins ; **les travaux supplémentaires devront toujours être validés par le maître d'ouvrage avant réalisation.**

Toute situation non conforme au présent sera retournée à l'entreprise pour régularisation.

Le Maître d'œuvre, le pilote, et le maître d'ouvrage se réservent le droit de rectifier les situations. Le montant réglé sera alors le montant rectifié. Dans cette hypothèse, l'entreprise devra renvoyer au Maître d'Œuvre, une nouvelle situation tenant compte de ces rectifications afin que les pièces comptables soient en harmonie avec le règlement effectué.

**Dans le cas contraire, la situation suivante se verrait bloquée jusqu'à totale régularisation de la situation précédente.**

## 5.5 MODE DE REGLEMENT

Les situations seront payées par chèque ou virement bancaire à 60 jours à compter de la date d'émission de la facture si nous recevons la facture dans les délais précités dans l'article 5.4.

Les règlements aux entreprises seront effectués sous la forme ci-après :

- 5% sous forme de retenue de garantie.
- Cette retenue de garantie pourra être remplacée par une caution bancaire conformément au chapitre 3 du CCAP.

**Fait en trois exemplaires.**

FAIT à Noë, le 20/11/23

L'ENTREPRISE

SUD-OUEST RESEAUX  
26 rue des Treilles - CAU des Serres  
31410 NOË  
Tél. : 05 61 97 77 15  
RCS Toulouse 511 021 920

LE MAITRE D'OUVRAGE

HECTARE  
URBANISME DURABLE

M. BONNASSIE

**DATE D'EFFET DU MARCHE**

A compter de la réception de l'ordre de service



**SUD OUEST RESEAUX**

26 Rue de Treilles  
31410 NOE  
Tél.: 05-61-97-77-15  
Fax: 05-61-97-77-19

**Devis**

| N° Devis  | Date       | Code Client |
|-----------|------------|-------------|
| DEVIS3921 | 20/01/2023 | HECTARE     |

Référence : MURET

**HECTARE SA**

45 RUE DE GARANCE  
31670 LABEGE

**LOTISSEMENT L'ENCLOS DES SOURCES - MURET**

| N°       | Description                                                       | U. | Qté          | Prix Unitaire    | Montant H.T.     |
|----------|-------------------------------------------------------------------|----|--------------|------------------|------------------|
| <b>1</b> | <b>RESEAU AEP</b>                                                 |    |              |                  |                  |
| 1.1      | Tranchée en terrain naturel                                       | ML | 240,000      | 9,82             | 2 356,80         |
| 1.2      | Evacuation des excédents                                          | M3 | 72,000       | 18,89            | 1 360,08         |
| 1.3      | Sablage tranchée et enrobage canalisation                         | ML | 240,000      | 5,53             | 1 327,20         |
| 1.4      | Pose Grillage avertisseur                                         | ML | 240,000      | 0,66             | 158,40           |
| 1.5      | Remblai tranchée                                                  | ML | 240,000      | 6,45             | 1 548,00         |
| 1.6      | Raccordement PEHD 50 sur niche compteur posée par concessionnaire | U  | 1,000        | 327,28           | 327,28           |
| 1.7      | Pose PE 42/50 - 16 bars                                           | ML | 145,000      | 5,28             | 765,60           |
| 1.8      | Vidange sous bouche à clé                                         | U  | 1,000        | 384,88           | 384,88           |
| 1.9      | Réalisation Branchement en 25 sous bouche à clé                   | U  | 13,000       | 176,77           | 2 298,01         |
| 1.10     | Pose PE 19/25 - 16 bars                                           | ML | 95,000       | 3,76             | 357,20           |
| 1.11     | Pose TPC63 bleu                                                   | ML | 13,000       | 2,76             | 35,88            |
| 1.12     | Pose regard comptage tampon fonte pour branchement en Pe 19/25    | U  | 13,000       | 257,88           | 3 352,44         |
| 1.13     | Essai AEP et désinfection                                         | ML | 145,000      | 3,13             | 453,85           |
| 1.14     | Plan exécution AEP                                                | U  | 1,000        | 208,30           | 208,30           |
| 1.15     | Recolement AEP                                                    | U  | 1,000        | 194,39           | 194,39           |
|          | <b>Total RESEAU AEP</b>                                           |    | <b>1,000</b> | <b>15 128,31</b> | <b>15 128,31</b> |
| <b>2</b> | <b>CUVE INCENDIE</b>                                              |    |              |                  |                  |
| 2.1      | Tranchée en terrain naturel                                       | ML | 9,000        | 9,82             | 88,38            |

| N°       | Description                                                                 | U. | Qté          | Prix Unitaire    | Montant H.T.     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|----|--------------|------------------|------------------|
| 2.2      | Evacuation des excédents                                                    | M3 | 2,700        | 18,89            | 51,00            |
| 2.3      | Sablage tranchée et enrobage canalisation                                   | ML | 9,000        | 5,53             | 49,77            |
| 2.4      | Pose Grillage avertisseur                                                   | ML | 9,000        | 0,66             | 5,94             |
| 2.5      | Remblai tranchée                                                            | ML | 9,000        | 6,45             | 58,05            |
| 2.6      | Réalisation Branchement en 32 sous bouche à clé                             | U  | 1,000        | 182,37           | 182,37           |
| 2.7      | Pose PE 26/32 - 16 bars                                                     | ML | 9,000        | 4,00             | 36,00            |
| 2.8      | Pose regard comptage tampon fonte pour branchement en Pe 26/32              | U  | 1,000        | 257,88           | 257,88           |
| 2.9      | Pose cuve enterrée de 30 m3 avec poteau aspiration                          | U  | 1,000        | 14 572,60        | 14 572,60        |
|          | <b>Total CUVES INCENDIE</b>                                                 |    | <b>1,000</b> | <b>15 301,99</b> | <b>15 301,99</b> |
| <b>3</b> | <b>RESEAU ARROSAGE</b>                                                      |    |              |                  |                  |
| 3.1      | Tranchée en terrain naturel                                                 | ML | 96,000       | 9,82             | 942,72           |
| 3.2      | Evacuation des excédents                                                    | M3 | 18,000       | 18,89            | 340,02           |
| 3.3      | Sablage tranchée et enrobage canalisation                                   | ML | 96,000       | 5,53             | 530,88           |
| 3.4      | Pose Grillage avertisseur                                                   | ML | 96,000       | 0,66             | 63,36            |
| 3.5      | Remblai tranchée                                                            | ML | 96,000       | 6,45             | 619,20           |
| 3.6      | Réalisation Branchement en 40 sous bouche à clé                             | U  | 1,000        | 188,40           | 188,40           |
| 3.7      | Pose PE 32/40 - 16 bars                                                     | ML | 6,000        | 4,44             | 26,64            |
| 3.8      | 2 Regards arrosage Type CCV Plast Tampon fonte dont 1 avec Disconnecteur 32 | U  | 1,000        | 1 003,21         | 1 003,21         |
| 3.9      | Pose Gaine TPC 90 + Pe 19/25 Arrosage                                       | ML | 100,000      | 6,03             | 603,00           |
|          | <b>Total RESEAU ARROSAGE</b>                                                |    | <b>1,000</b> | <b>4 317,43</b>  | <b>4 317,43</b>  |
| <b>4</b> | <b>RESEAU DESSERTE BASSE TENSION ENEDIS</b>                                 |    |              |                  |                  |
| 4.1      | Tranchée en terrain naturel                                                 | ML | 45,000       | 9,82             | 441,90           |
| 4.2      | Surlargeur de tranchée                                                      | ML | 170,000      | 3,28             | 557,60           |
| 4.3      | Evacuation des excédents                                                    | M3 | 64,500       | 18,89            | 1 218,41         |
| 4.4      | Sablage tranchée et enrobage canalisation                                   | ML | 215,000      | 5,53             | 1 188,95         |
| 4.5      | Pose Grillage avertisseur                                                   | ML | 215,000      | 0,66             | 141,90           |
| 4.6      | Remblai tranchée                                                            | ML | 215,000      | 6,45             | 1 386,75         |
| 4.7      | Pose Cable BT 3x240+115                                                     | ML | 34,000       | 31,69            | 1 077,46         |
| 4.8      | Pose Cable BT 3x150+95                                                      | ML | 107,000      | 21,56            | 2 306,92         |

| N°       | Description                                                                           | U. | Qté          | Prix Unitaire    | Montant H.T.     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|------------------|------------------|
| 4.9      | Pose Cable BT 3x95+75                                                                 | ML | 85,000       | 17,22            | 1 463,70         |
| 4.10     | Pose Cable BT 4x35                                                                    | ML | 118,000      | 9,45             | 1 115,10         |
| 4.11     | RMBT + RCCP à positionner à l'entrée de l'opération                                   | U  | 1,000        | 979,75           | 979,75           |
| 4.12     | RMBT 9 Plages                                                                         | U  | 4,000        | 644,00           | 2 576,00         |
| 4.13     | RMBT 6 Plages                                                                         | U  | 2,000        | 576,71           | 1 153,42         |
| 4.14     | Mise à la terre                                                                       | U  | 7,000        | 96,47            | 675,29           |
| 4.15     | Borne CIBE Type 1                                                                     | U  | 6,000        | 177,39           | 1 064,34         |
| 4.16     | Borne CIBE Type 2                                                                     | U  | 3,000        | 329,69           | 989,07           |
| 4.17     | Article 2 - EDF                                                                       | U  | 1,000        | 555,40           | 555,40           |
| 4.18     | Recolement EDF                                                                        | U  | 1,000        | 194,39           | 194,39           |
|          | <b>Total RESEAU DESSERTE BASSE TENSION ENEDIS</b>                                     |    | <b>1,000</b> | <b>19 086,35</b> | <b>19 086,35</b> |
| <b>5</b> | <b>RESEAU ECLAIRAGE</b>                                                               |    |              |                  |                  |
| 5.1      | Tranchée en terrain naturel                                                           | ML | 6,000        | 9,82             | 58,92            |
| 5.2      | Evacuation des excédents                                                              | M3 | 1,800        | 18,89            | 34,00            |
| 5.3      | Sablage tranchée et enrobage canalisation                                             | ML | 6,000        | 5,53             | 33,18            |
| 5.4      | Pose Grillage avertisseur                                                             | ML | 6,000        | 0,66             | 3,96             |
| 5.5      | Remblai tranchée                                                                      | ML | 6,000        | 6,45             | 38,70            |
| 5.6      | Pose Gaine TPC 63                                                                     | ML | 158,000      | 2,54             | 401,32           |
| 5.7      | Deroulage Cable Eclairage 3G6                                                         | ML | 170,000      | 5,74             | 975,80           |
| 5.8      | Massif ancrage pour mat de 5 m                                                        | U  | 5,000        | 149,14           | 745,70           |
| 5.9      | Fourniture pose et cablage mat de 5 m + Lanterne TECEO Comatelec validé par la mairie | U  | 5,000        | 735,11           | 3 675,55         |
| 5.10     | Pose Commande Eclairage équipée protection et horloge astronomique                    | U  | 1,000        | 964,80           | 964,80           |
| 5.11     | Contrôle Installation et consuel                                                      | U  | 1,000        | 362,28           | 362,28           |
|          | <b>Total RESEAU ECLAIRAGE</b>                                                         |    | <b>1,000</b> | <b>7 294,21</b>  | <b>7 294,21</b>  |
| <b>6</b> | <b>RESEAU TELECOM</b>                                                                 |    |              |                  |                  |
| 6.1      | Tranchée en terrain naturel                                                           | ML | 12,000       | 9,82             | 117,84           |
| 6.2      | Surlargeur de tranchée                                                                | ML | 241,000      | 3,28             | 790,48           |
| 6.3      | Evacuation des excédents                                                              | M3 | 51,800       | 18,89            | 978,50           |
| 6.4      | Sablage tranchée et enrobage canalisation                                             | ML | 253,000      | 5,53             | 1 399,09         |
| 6.5      | Pose Grillage avertisseur                                                             | ML | 253,000      | 0,66             | 166,98           |
| 6.6      | Remblai tranchée                                                                      | ML | 253,000      | 6,45             | 1 631,85         |

| N°   | Description                  | U. | Qté          | Prix Unitaire    | Montant H.T.     |
|------|------------------------------|----|--------------|------------------|------------------|
| 6.7  | Pose PVC 42/45               | ML | 930,000      | 2,70             | 2 511,00         |
| 6.8  | Pose Chambre L2C             | U  | 3,000        | 630,75           | 1 892,25         |
| 6.9  | Pose Chambre L2T             | U  | 1,000        | 516,06           | 516,06           |
| 6.10 | Remontée sur poteau existant | U  | 1,000        | 139,47           | 139,47           |
| 6.11 | Essai Télécom et aiguillage  | ML | 930,000      | 0,35             | 325,50           |
| 6.12 | Plan exécution telecom       | U  | 1,000        | 208,30           | 208,30           |
| 6.13 | Plan recolement telecom      | U  | 1,000        | 194,39           | 194,39           |
|      | <b>Total RESEAU TELECOM</b>  |    | <b>1,000</b> | <b>10 871,71</b> | <b>10 871,71</b> |

| Taux TVA | Base      | Montant   |
|----------|-----------|-----------|
|          | 72 000,00 | 14 400,00 |

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| <b>Total H.T.</b>   | 72 000,00 € |
| <b>TVA</b>          | 14 400,00 € |
| <b>Total T.T.C.</b> | 86 400,00 € |

Fait à Noé le : 28/02/2023

David Ingres  
Président

Bon pour accord (Signature du client)

ATTENTION LOT 6 ET 7 EN RETRAIT LIAISON B NON CHIFFRE

**SUD-QUEST RESEAUX**  
26 rue des Treilles - ZAC des Serres  
31410 NOÉ  
Tél. 05 61 97 77 15 - Fax 05 61 97 77 19  
RCS Toulouse : 511 028 920

**HECTARE**  
URBANISME D'OUVERTURE  
ZAC de la Grande Borde  
45 rue Garance  
31670 LABÈGE  
05 24 24 34 00  
SIREN 551 838 660