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1.1.

1.2.

1.3.

Partie 1 : DEFINITION DU PROJET

CONSISTANCE DES TRAVAUX

Le présent marché concerne le lot N°1 : TERRASSEMENT - VOIRIE - RESEAUX
HUMIDES des travaux d’aménagement du lotissement « LES ROSELIERES » situé
sur la commune de VENDRES (34) comprenant 5 lots.

Ce projet est autorisé par arrété du Maire en date du 15/03/22.

L'ensemble des travaux sera conforme aux pieces écrites et graphiques jointes au dossier
commun.

ADRESSE DES TRAVAUX :

Rue du Cres - RD 37 - 34 350 VENDRES

CONDITIONS PARTICULIERES :

1.3.1. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Conformes au C.C.A.G travaux et au CCAP de |'opération.

1.3.2. DISPOSITIONS TECHNIQUES
Conformes aux C.C.T.G.
Conformes au C.C.T.P.
Conformes aux prescriptions ENEDIS et ORANGE.
Conformes aux regles de I'Art et de la Profession, visant les travaux objet du présent
marché.
Dans le strict respect des DTU concernés, des normes NF et des normes C14-100
et C15-100 concernant les installations électriques, et des fascicules du CCTG.

Dans le strict respect des observations et préconisations de I'organisme de controle
agréé, visant :

= Les dispositions constructives
= Les travaux sur les ouvrages existants
» La conformité de la réglementation en vigueur

Permettant une réception sans réserve des travaux du présent lot.
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Dans le strict respect des préconisations du Coordonnateur de Sécurité et de
Protection de la Santé agréé, dans le cadre de I'exécution du chantier.

1.3.3. ANNEXES A L’AE.

» Programme des travaux
= Plan de composition ;
» Plan d’'implantation ;

1.3.4. SECURITE DU CHANTIER

L'Entreprise titulaire du présent lot est tenue de respecter rigoureusement toutes
les obligations en matiére de protection de la santé, de sécurité et d’environnement.
Elle est responsable de la sécurité de son personnel et des tiers, notamment au cas
ou elle porterait atteinte, de quelque facon que ce soit, a la sécurité de tout
intervenant sur le chantier.

Elle s'engage notamment a respecter :

La |égislation en vigueur ;

Le plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la
santé ;

La remise au coordonnateur de sécurité, conformément aux dispositions de la
Loi N°© 93-1418 du 31/12/93 et ses décrets d’application, de son Plan Particulier
de Sécurité et de Protection de la Santé, avant toute exécution de ses
prestations sur le chantier ;

Tous personnel présent sur chantier devra faire I'objet d'un accueil précisant les
regles de sécurité ainsi que les spécificités du chantier, les accueils chantier
seront consignés et consultables sur chantier ;

Les dispositifs mis en place par les autres entrepreneurs, et a remettre en place
les dispositifs existants déplacés, modifiés ou supprimés par lui pour les besoins
de son exécution ;

1.3.5. QUALIFICATION DE L’ENTREPRISE
L'Entreprise titulaire du présent lot certifie étre en possession des qualifications
professionnelles requises pour la réalisation des ouvrages dont il s'agit.
Elle est tenue de joindre les attestations et qualifications professionnelles, en cours
de validité, au présent marché.

1.3.6. ASSURANCES DE L’ENTREPRISE
L’Entreprise titulaire du présent lot certifie étre titulaire des assurances couvrant la
responsabilité civile et professionnelle pour des travaux au moins équivalents a ceux
du présent marché.
Elle est tenue de joindre les attestations d'assurances ci-dessus au présent marché.
Ces attestations devront émaner des différentes compagnies d’assurance
concernées.
A ce titre, elle communique au Maitre de I'Ouvrage, pour I'ensemble des risques a
assurer, un original comportant les mentions suivantes :

= Qualification professionnelle ou activités couvertes par la police,
- Détail et montant des garanties de la police,
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et de plus, pour I'assurance décennale :

= La notion de déclaration d’Ouverture de Chantier comme critére d’application
de la garantie (ou les coordonnées spécifiques du chantier).

La production des attestations précitées conditionne la validité du présent
marché.

1.3.7. LEGISLATION SOCIALE
L’Entreprise titulaire du présent lot déclare étre a jour de I'ensemble de ses
cotisations, et certifie é&tre en mesure de produire la preuve sur simple demande du
Maitre d'Ouvrage.
Il est rappelé que le travail clandestin est formellement interdit, aussi bien
pour I'Entreprise, titulaire du marché, que pour I'ensemble des sous-traitants qui
interviendraient pour son compte, et dont elle assure I'entiére responsabilité.

L’entreprise devra nous fournir obligatoirement une attestation sur I'honneur.
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Partie 2 : PARTIES CONTRACTANTES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

MAITRE D’OUVRAGE

HECTARE

H E C/l/-glfA R E 75 Z.1. Les portes Domitiennes

URBANISME

DURABLE

BP 30020
34 741 VENDARGUES CEDEX
Tél:04 6779 84 83

Représenté par Monsieur Fabien VAISSET

ET :

ENTREPRISE TITULAIRE DU MARCHE
? TP BESSIERE
ZA La Malhaute

BESS'ERE 2, chemin de la Bédissiere

CANRL_EATION VRD

34 490 THEZAN LES BEZIERS
Tél:04 6793 3359

Représenté par Monsieur Thierry LARRIEU



https://www.google.com/search?q=lavoye+tp&source=lmns&bih=836&biw=1731&rlz=1C1GCEU_frFR959FR960&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwjBtJj69-f6AhUSdxoKHQeKAAwQ_AUoAHoECAEQAA
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Partie 3 : INTERVENANTS

3.1 MAITRE D’OEUVRE D’EXECUTION

OPALE INGENIERIE

1, rue Alexandre Guiraud

11 300 LIMOUX
I\

fSOCIETE DE CONSEIL

lero'iNGENIERIE Tel : 04 68 69 20 01

3.2 ORGANISME DE CONTROLE AGREE COORDONNATEUR DE
SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE

CABINET FERRANDO-MATEILLE
1 Rue des Colonnes

11100 Narbonne

Tel : 04 68 32 47 82
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Partie 4 : ELEMENTS DU MARCHE

4.1 PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE

Marché a prix global, net et forfaitaire, non révisable, non actualisable.

L’Entreprise titulaire du présent lot est tenue d’avoir vérifié ses propres métrés remis
dans le cadre de la consultation. Elle fera son affaire de toutes erreurs ou omission du
quantitatif ; aucune plus-value liée a des erreurs de quantité ne pourra étre prise en
compte apres la signature du marché.

Elle ne pourra se prévaloir de travaux supplémentaires s'il s'agit de prestations décrites
dans les plans ou le CCTP du présent marché.

4.2 PIECES CONTRACTUELLES GENERALES

= Norme FNP03-001 ;

« Les normes et les Documents Techniques Unifiés (DTU) en vigueur a la date de
signature du présent contrat ;

» Fascicules CCTG relatifs aux travaux engagés ;

4.3 PIECES CONTRACTUELLES PARTICULIERES

Par dérogation a la norme NF P 03 001 de décembre 2000, les documents contractuels
annexés au présent marché, que l'entreprise titulaire du présent marché s’engage a
respecter, sont les suivant et prévalent I’'un sur |'autre dans I'ordre énuméré ci-dessous :

1- Le présent Acte d’Engagement (AE)

2- Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP)
3- Les plans définissant les travaux a exécuter

4- Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP)

5- Le calendrier ou planning général des travaux

6- L'ensemble des normes affectant I'activité de I'entreprise
7- La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)
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Partie 5 : PRIX

5.1 PRIXGLOBAL ET FORFAITAIRE

Le prix est ferme, global forfaitaire non révisable et non actualisable.

Les montants détaillés ci-dessous inclus I'ensemble des frais divers mentionnés dans le
CCAP, et notamment tous les frais relatifs aux essais, plans d’assurance qualité,
autocontroOles et contrOles techniques, a effectuer par I'application de la Iégislation en
vigueur et notamment de la loi 78-12 du 04/01/1978.

LOT 1 - Terrassement - Voirie - Réseaux Humides

MONTANT MARCHE BASE HT ........ccuus 140 810,95 €
TVA 20 %0..ccccumcuncunncumcunsunnsunnsunnsunnsunnsunennes 28 162, 19 €
MONTANT TTC ..ot 168 973, 14 €

Soit en toutes lettres TTC : cent soixante-huit mille neuf cent soixante-
treize euros et quatorze centimes

5.2 DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX

L'entreprise titulaire du présent marché s’engage a effectuer la totalité de ses travaux
dans un délai global de 4 mois (dont 0,5 mois de préparation) a compter de I'ordre
de service de démarrage des travaux dont :

Lot 1 : 3 mois

Lot 2 : 1 mois

La date prévisionnelle de démarrage de travaux est fixée le 03 MARS 2023 pour une
livraison des travaux le 03 JUILLET 2023.

Ces délais partiels seront définis par OS ultérieurement a la signature du présent marché
de travaux.

5.3 PENALITES DE RETARD

Si les travaux ne sont pas effectués et terminés dans les délais prévus, I'Entreprise
titulaire du présent lot se verra appliquer les pénalités de retard conformément au
C.C.A.P.

Il est ici rappelé que les pénalités de retard seront appliquées pour chaque phase de
chantier, et pour chaque délai partiel.
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5.4 FACTURES - SITUATIONS

Les situations mensuelles devront étre présentées conformément au modeéle délivré par
le Maitre d’Cuvre.

Les factures et situations mensuelles devront avoir I'adresse de facturation suivante :

SAS HECTARE
75 Z.1. Les portes Domitiennes
BP 30020
34 741 VENDARGUES CEDEX

Elles devront arriver chez le Maitre d'ceuvre au plus tard le 25 du mois qui les
transmettra au Maitre d’ouvrage le 30 du mois sans quoi elles seraient remises au
mois M+1.

Le Maitre d’ceuvre transmettra les situations mensuelles validées par voie électronique a
ces adresses électroniques (Email) :

> comptabilite@hectare.fr
et
> fabien.vaisset@hectare.fr

Les situations mensuelles devront indiquer le rappel des avancements précédents, ainsi
que des travaux en plus ou en moins.

Les travaux supplémentaires devront faire I'objet d’un suivi tout particulier consignés
dans un tableau de travaux en plus et en moins ; les travaux supplémentaires
devront toujours étre validés par le maitre d’'ouvrage avant réalisation.

Toute situation non conforme au présent document sera retournée a l'entreprise pour
régularisation.

Le Maitre d’ceuvre, le pilote, et le maitre d’ouvrage se réservent le droit de rectifier les
situations. Le montant réglé sera alors le montant rectifié. Dans cette hypothese,
I'entreprise devra renvoyer au Maitre d’CEuvre, une nouvelle situation tenant compte de
ces rectifications afin que les pieces comptables soient en harmonie avec le réglement
effectué.

Dans le cas contraire, la situation suivante se verrait bloquée jusqu'a totale
régularisation de la situation précédente.
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5.5 MODE DE REGLEMENT

Les situations seront payées par chéque ou virement bancaire a 60 jours a compter de
la date d’émission de la facture si nous recevons la facture dans les délais précités dans
I'article 5.4.

Les reglements aux entreprises seront effectués sous la forme ci-apres :

= 59% sous forme de retenue de garantie.

= Cette retenue de garantie pourra étre remplacée par une caution bancaire
conformément au chapitre 3 du CCAP.

Fait en trois exemplaires.

FAIT a , le

L'ENTREPRISE LE MAITRE D'OUVRAGE

T HECTARE
BESSIERE

CARNAL_ISATION VRD

Thézan-les-Béziers, le 27/03/2023

10
04 £8 330102
£N 351338 660

-, JJLSSP_"._.

TP BESSIERE
2 Chemin de |a Badissiere

gZAN LES BEZIERS
3 33 89 - le 0487376780

DATE D'EFFET DU MARCHE

A compter de la réception de I'ordre de service
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