
 

PENNES MIRABEAU 
« BELLA VITTA » 

LOT N°1 : TERRASSEMENT/VOIRIE 

Acte d’Engagement 
 

 

 

MAITRE D’OUVRAGE 

75 Z.I. Les portes Domitiennes 

BP 30020 

34 741 VENDARGUES CEDEX 

Tél : 04 67 79 84 83 
 
 

 

Adresse Chemin du Tonneau Les Gorguettes 

 13720 La Bouilladisse 

 Tél : 04.42.18.08.20 

Email : acceuil@cerretti.fr 
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Partie 1 : DEFINITION DU PROJET 
 

1.1. CONSISTANCE DES TRAVAUX 
 

Le présent marché concerne le lot N°1 : TERRASSEMENT / VOIRIE des travaux 
d’aménagement du lotissement BELLA VITA situé sur la commune des Pennes 
Mirabeau (13) comprenant 13 lots. 

Ce projet est autorisé par arrêté du Maire en date 05/02/2021 

L'ensemble des travaux sera conforme aux pièces écrites et graphiques jointes au dossier 
commun. 

 

1.2. ADRESSE DES TRAVAUX : 
 

Chemin du Plan des Pennes 

13170 LES PENNES MIRABEAU 

 

1.3. CONDITIONS PARTICULIERES : 
 

1.3.1. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 
Conformes au C.C.A.G travaux et au CCAP de l’opération. 

 

1.3.2. DISPOSITIONS TECHNIQUES 
Conformes aux C.C.T.G. 
Conformes au C.C.T.P. 
Conformes aux prescriptions ENEDIS et ORANGE. 
Conformes aux règles de l’Art et de la Profession, visant les travaux objet du présent 
marché. 
Dans le strict respect des DTU concernés, des normes NF et des normes C14-100 
et C15-100 concernant les installations électriques, et des fascicules du CCTG. 
 

Dans le strict respect des observations et préconisations de l’organisme de contrôle 
agréé, visant : 

 Les dispositions constructives 
 Les travaux sur les ouvrages existants 
 La conformité de la réglementation en vigueur 

 

Permettant une réception sans réserve des travaux du présent lot. 

Dans le strict respect des préconisations du Coordonnateur de Sécurité et de 
Protection de la Santé agréé, dans le cadre de l’exécution du chantier. 
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1.3.3. ANNEXES A L’AE. 
 Programme des travaux 
 Plan de composition ; 
 Plan d’implantation ; 

 

1.3.4. SECURITE DU CHANTIER 
L’Entreprise titulaire du présent lot est tenue de respecter rigoureusement toutes 
les obligations en matière de protection de la santé, de sécurité et d’environnement. 
Elle est responsable de la sécurité de son personnel et des tiers, notamment au cas 
où elle porterait atteinte, de quelque façon que ce soit, à la sécurité de tout 
intervenant sur le chantier. 
Elle s’engage notamment à respecter : 
 La législation en vigueur ; 
 Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la 

santé ; 
 La remise au coordonnateur de sécurité, conformément aux dispositions de la 

Loi N° 93-1418 du 31/12/93 et ses décrets d’application, de son Plan Particulier 
de Sécurité et de Protection de la Santé, avant toute exécution de ses 
prestations sur le chantier ; 

 Tous personnel présent sur chantier devra faire l’objet d’un accueil précisant les 
règles de sécurité ainsi que les spécificités du chantier, les accueils chantier 
seront consignés et consultables sur chantier ; 

 Les dispositifs mis en place par les autres entrepreneurs, et à remettre en place 
les dispositifs existants déplacés, modifiés ou supprimés par lui pour les besoins 
de son exécution ; 

 

1.3.5. QUALIFICATION DE L’ENTREPRISE 
L’Entreprise titulaire du présent lot certifie être en possession des qualifications 
professionnelles requises pour la réalisation des ouvrages dont il s'agit. 
Elle est tenue de joindre les attestations et qualifications professionnelles, en cours 
de validité, au présent marché. 
 

1.3.6. ASSURANCES DE L’ENTREPRISE 
L’Entreprise titulaire du présent lot certifie être titulaire des assurances couvrant la 
responsabilité civile et professionnelle pour des travaux au moins équivalents à ceux 
du présent marché. 
Elle est tenue de joindre les attestations d'assurances ci-dessus au présent marché. 
Ces attestations devront émaner des différentes compagnies d’assurance 
concernées. 
A ce titre, elle communique au Maître de l’Ouvrage, pour l’ensemble des risques à 
assurer, un original comportant les mentions suivantes : 

 Qualification professionnelle ou activités couvertes par la police, 
 Détail et montant des garanties de la police, 

et de plus, pour l’assurance décennale : 
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 La notion de déclaration d’Ouverture de Chantier comme critère d’application 
de la garantie (ou les coordonnées spécifiques du chantier). 

 

La production des attestations précitées conditionne la validité du présent 
marché. 

 

1.3.7. LEGISLATION SOCIALE 
L’Entreprise titulaire du présent lot déclare être à jour de l'ensemble de ses 
cotisations, et certifie être en mesure de produire la preuve sur simple demande du 
Maître d’Ouvrage. 
Il est rappelé que le travail clandestin est formellement interdit, aussi bien 
pour l’Entreprise, titulaire du marché, que pour l'ensemble des sous-traitants qui 
interviendraient pour son compte, et dont elle assure l'entière responsabilité. 
 
L’entreprise devra nous fournir obligatoirement une attestation sur l’honneur. 
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Partie 2 : PARTIES CONTRACTANTES 

ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 

MAITRE D’OUVRAGE 
 

 

 

75 Z.I. Les portes Domitiennes 

BP 30020 

34 741 VENDARGUES CEDEX 

Tél : 04 67 79 84 83 
 

Représenté par Monsieur Stornello Gérald 

 

ET : 
 

ENTREPRISE TITULAIRE DU MARCHE 
 

 

Adresse Allée René CASSIN Les Ecologis Bât A 

13500 MARTIGUES 

 Tél : 07.87.09.02.29 

Email : mtp13.entreprise@gmail.com 

 

Forme juridique : EURL 
SIRET : 90339055700010 

A.P.E : 4312 A  
Représentée par : Ciavolino Michael 
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Partie 3 : INTERVENANTS 
 

 

3.1 MAITRE D’OEUVRE D’EXECUTION 
 

 

Adresse Chemin du Tonneau Les Gorguettes 

 13720 La Bouilladisse 

 Tél : 04.42.18.08.20 

Email : acceuil@cerretti.fr 
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Partie 4 : ELEMENTS DU MARCHE 
 

4.1 PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE 
 

Marché à prix global, net et forfaitaire, non révisable, non actualisable. 
 

L’Entreprise titulaire du présent lot est tenue d’avoir vérifié ses propres métrés remis 
dans le cadre de la consultation. Elle fera son affaire de toutes erreurs ou omission du 
quantitatif ; aucune plus-value liée à des erreurs de quantité ne pourra être prise en 
compte après la signature du marché. 
Elle ne pourra se prévaloir de travaux supplémentaires s’il s’agit de prestations décrites 
dans les plans ou le CCTP du présent marché. 

 

4.2 PIECES CONTRACTUELLES GENERALES 
 Norme FNP03-001 ; 
 Les normes et les Documents Techniques Unifiés (DTU) en vigueur à la date de 

signature du présent contrat ; 
 Fascicules CCTG relatifs aux travaux engagés ; 
 

4.3 PIECES CONTRACTUELLES PARTICULIERES 
 
Par dérogation à la norme NF P 03 001 de décembre 2000, les documents contractuels 
annexés au présent marché, que l’entreprise titulaire du présent marché s’engage à 
respecter, sont les suivant et prévalent l’un sur l’autre dans l’ordre énuméré ci-dessous : 
 
1- Le présent Acte d’Engagement (AE) 
2- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) 
3- Les plans définissant les travaux à exécuter 
4- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) 
5- Le calendrier ou planning général des travaux 
6- L’ensemble des normes affectant l’activité de l’entreprise 
7- La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMMUNE DE -------------------------- LOTISSEMENT ---------------------------- 

 

 
8 

 

Partie 5 : PRIX 
 

5.1 PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE 
 

Le prix est ferme, global forfaitaire non révisable et non actualisable. 

Les montants détaillés ci-dessous inclus l’ensemble des frais divers mentionnés dans le 
CCAP, et notamment tous les frais relatifs aux essais, plans d’assurance qualité, 
autocontrôles et contrôles techniques, à effectuer par l’application de la législation en 
vigueur et notamment de la loi 78-12 du 04/01/1978. 

 

LOT 1 – VOIRIE-RESEAUX HUMIDES 
MONTANT MARCHE BASE HT ..............   564 491,75 € 
TVA 20 % ...........................................   112 898,35  € 

MONTANT TTC .....................................   677 390,10 € 
 

Soit en toutes lettres TTC six cent soixante dix sept milles trois cent quatre 
vingt dix euros et dix centimes 

 

5.2 DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX 
 
L’entreprise titulaire du présent marché s’engage à effectuer la totalité de ses travaux 
dans un délai global de 7 mois (dont 15 jours de préparation) à compter de l’ordre 
de service de démarrage des travaux. 
 
La date prévisionnelle de démarrage de travaux est fixée le 10 avril 2023 pour une 
livraison des travaux le 30 Octobre 2023. 
 
Ces délais partiels seront définis par OS ultérieurement à la signature du présent marché 
de travaux. 

 
5.3 PENALITES DE RETARD 

 

Si les travaux ne sont pas effectués et terminés dans les délais prévus, l’Entreprise 
titulaire du présent lot se verra appliquer les pénalités de retard conformément au 
C.C.A.P. 

Il est ici rappelé que les pénalités de retard seront appliquées pour chaque phase de 
chantier, et pour chaque délai partiel. 
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5.4 FACTURES - SITUATIONS 
 

Les situations mensuelles devront être présentées conformément au modèle délivré par 
le Maître d’Œuvre. 

Les factures et situations mensuelles devront avoir l’adresse de facturation suivante : 

SAS HECTARE 
75 Z.I. Les portes Domitiennes 

BP 30020 
34 741 VENDARGUES CEDEX 

 

Elles devront arriver chez le Maitre d’œuvre au plus tard le 25 du mois qui les 
transmettra au Maître d’ouvrage le 30 du mois sans quoi elles seraient remises au 
mois M+1.  

Le Maitre d’œuvre transmettra les situations mensuelles validées par voie électronique à 
ces adresses électroniques (Email) : 

 comptabilite@hectare.fr  

et 

  gerald.stornello@hectare.fr 

Les situations mensuelles devront indiquer le rappel des avancements précédents, ainsi 
que des travaux en plus ou en moins. 

Les travaux supplémentaires devront faire l’objet d’un suivi tout particulier consignés 
dans un tableau de travaux en plus et en moins ; les travaux supplémentaires 
devront toujours être validés par le maitre d’ouvrage avant réalisation. 

Toute situation non conforme au présent sera retournée à l'entreprise pour 
régularisation. 

 

Le Maître d’œuvre, le pilote, et le maitre d’ouvrage se réservent le droit de rectifier les 
situations. Le montant réglé sera alors le montant rectifié. Dans cette hypothèse, 
l'entreprise devra renvoyer au Maître d’Œuvre, une nouvelle situation tenant compte de 
ces rectifications afin que les pièces comptables soient en harmonie avec le règlement 
effectué. 

Dans le cas contraire, la situation suivante se verrait bloquée jusqu'à totale 
régularisation de la situation précédente. 
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5.5 MODE DE REGLEMENT 
 

Les situations seront payées par chèque ou virement bancaire à 60 jours à compter de 
la date d’émission de la facture si nous recevons la facture dans les délais précités dans 
l’article 5.4. 

Les règlements aux entreprises seront effectués sous la forme ci-après : 

 5% sous forme de retenue de garantie.  
 Cette retenue de garantie pourra être remplacée par une caution bancaire 

conformément au chapitre 3 du CCAP. 
 
 
 

Fait en trois exemplaires. 

FAIT à Cabries, le 03/04/2023 
 
 
 

L’ENTREPRISE      LE MAITRE D’OUVRAGE 

 

 

 

           M. STORNELLO 

 

 

 

 

DATE D'EFFET DU MARCHE 
A compter de la réception de l'ordre de service  

 
 

Michael Ciavolino


