William MARBOEUF

Coordonnateur SPS — Animateur Prévention

Mobile: 06 09 49 28 34 - Courriel : wmarboeuf@gmail.com
Le Redortier 2188 route de Pertuis 84460 CHEVAL BLANC
Siret n° 78908970300019 — APE 7112B

Contrat - Mission de Coordination de Sécurité et Protection de la Santé

1. OBIJET DU CONTRAT

Le présent contrat de Coordinateur de Sécurité, dans le cadre de la loi 93-1418 et décret 94-1159,
concerne : Travaux de viabilisation de 41 lots et 2 macros lots sociaux a batir en réseau secs et humides
« LE PARC DE L’APICULTEUR » sur la commune de SENAS — HECTARE, agence des Bouches-du-Rhone

2. NATURE DU CONTRAT

Le présent contrat n’est ni un mandat ni un contrat de louage d’ouvrage. C'est un contrat de prestation
intellectuelle dit SUI GENERIS.

3. CADRE DE L'OPERATION
Maitre d’ouvrage de |'opération : HECTARE, agence des Bouches-du-Rhone - Expobat Village Plan de

Campagne 13480 CABRIES — 04 42 02 00 92 — Mr Gérald Stornello - gerald.stornello@hectare.fr
Maitre d’ceuvre de I'opération : A définir

Calendrier prévisionnel :

Délai global : 6 mois
Date prévisible de démarrage : 14/03/2023
Mode de dévolution des marchés de travaux :

Nombre de lots (entreprises) : 2
Montant des travaux : 1 168 000 € HT

Catégorie de I'opération : 3*™ au titre du décret 94-1159 du 26/12/1994

Volume prévisible des travaux déterminé par le Maitre d’ouvrage : inférieur @ 500 hommes jours
4. PARTIES CONTRACTANTES

Entre les soussignés,

HECTARE, agence des Bouches-du-Rhdne - Expobat Village Plan de Campagne - 13480 CABRIES

Ci-aprés désigné « LE MAITRE D’OUVRAGE »

Et

Mr MARBOEUF William domicilié 2188 route de Pertuis 84460 CHEVAL BLANC

Mr MARBOEUF William, Coordonnateur SPS, déclare posséder I'expérience professionnelle requise pour

I’exercice d’'une mission de Coordonnateur de sécurité niveau 1 conception et réalisation telle que définie
par les articles R 238-8, R 238-9 et R 238-10 du Code du Travail.

Et

SOCOBAT Mr Franck DELAHAY (Co-traitant) 127 CHE DE LA CAPELLANE 83190 OLLIOULES
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Mr DELAHAY Franck, Coordonnateur SPS, déclare posséder I'expérience professionnelle requise pour
I’exercice d’'une mission de Coordonnateur de sécurité niveau 1 conception et réalisation telle que définie
par les articles R 238-8, R 238-9 et R 238-10 du Code du Travail.

Ci-aprés désigné « LE COORDONNATEUR »

5. MISSION

Le Coordonnateur de sécurité est chargé par le Maitre d’Ouvrage d’une mission de coordination en matiéere
de sécurité et de santé, conformément a la loi n® 93-1418 du 31 décembre 1993 et au décret n° 94-1159 du
26 décembre 1994 et n° 95-543 du 4 mai 1995, telle que définie dans le Cahier des Clauses Générales
annexé au présent contrat comprenant I'une ou les phases de mission suivantes :

e Phase conception de I'Ouvrage.
e Phase réalisation de I’Ouvrage jusqu’a la fin de la garantie de parfait achévement et la levée de la
derniere réserve

6. REMUNERATION

Les horaires sont librement négociés entre les parties au présent contrat selon les modalités suivantes :
e Rémunération au temps prévisionnel d’intervention.
e Les honoraires du Coordonnateur de Sécurité sont fixés suivant le temps estimé pour la réalisation

des missions demandées.

Décomposition par élément de mission défini au document « Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
et Temps passés » suivant modele joint a I'offre :

N° PRIX 1: PHASE CONCEPTION:

Réunion avec Maitre d’Ouvrage et Maitre d’CEuvre : prise contact,

) . . o 0,2 200,00 €
présentation projet, transmission documents
Ouverture du registre Journal 0,1 PM
Production du PGCS de conception 0,4 300,00 €
Vérification de prise en compte des risques liés aux interventions 01 PM
ultérieures et production du DIUO de conception !

0,8 500,00 €

N° PRIX 2: PHASE REALISATION:

Temps passé en  Prix forfaitaire
Jour (1) = 8H) (€ HT)

Désignation

Visites Prealables et inspections communes du site avec les 0,5 400,00 €
entreprises retenues

Production du PGCS de réalisation 0,1 100,00 €
!\Aarc?h('a de travaux : 18 réunions de chantier ou visites de chantier 25 1.800,00 €
inopinées

TOTAL PHASE REALISATION 3,6 2 300,00 €
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N° PRIX 3: PHASE ACHEVEMENT:

.. . Temps passé en Prix forfaitaire
Désignation ps P

Jour (1) = 8H) (€ HT)
Participations aux opérations préalables a la réception 0,2 PM
Conseil au Maitre d’Ouvrage quant a la mise en place de mission CSPS 0,1 PM
Remise du DIUO 0,3 300,00 €
06 300,00 €

TOTAL PHASES CONCEPTION, REALISATION ET ACHEVEMENT :
3 100,00 € HT soit 3 100,00 € TTC (0,2 % du montant de I'opération)

Montant net et forfaitaire, ferme et définitif. (Proposition non soumise a la TVA art. 293 B du Code Général
des Impots).

7. MODIFICATION DE PROGRAMME

Toute augmentation des prestations du Coordonnateur, indépendante de la volonté et de la responsabilité
de ce dernier, liée par exemple a un changement de programme ou de réglementation, a une reprise des
études de conception ou de réalisation, a une suspension des travaux ou a I'augmentation de leur durée, a
un changement des intervenants, ouvrira droit a la modification de la rémunération de la mission du
Coordonnateur suivant le principe de temps prévisionnel a définir en fonction des colts du présent contrat
(ratio par exemple).

FAIT a Cheval Blanc, le 14/03/2023

LE CSPS (TITULAIRE),

MARBO
2188 rte

28 34 - wmarboeuf@gmail.com
SIKET 789 089 703 00019 - APE 71128

LE CSPS (CO-TRAITANT), G

Acceptation de |'offre

, Cabries e 14/03/2023

LA PERSONNE RESPONSABLE DU MARCHE,

DATE D'EFFET DU MARCHE :  14/03/2023

HECTARE

ursanismel Yourasre
EXPOBAT VILLAGE / PLAN DE CAMPAGNE

13480 CABRIES
0442 02 0|92
o SIREN|as1
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William MARBOEUF

Coordonnateur SPS — Animateur Prévention
Mobile: 06 09 49 28 34 - Courriel : wmarboeuf@gmail.com
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Clauses Générales - Mission de Coordination de Sécurité et Protection de la Santé

1. OBIJET DE LA MISSION

La mission a pour objet d’assurer la coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs, prévue par la loi n° 93-1418 du 31/12/93 et définie par le décret n° 94-1159 du 26/12/94, aux
fins de contribuer a prévenir les risques résultant des interventions simultanées ou successives des
entreprises ou travailleurs indépendants, ainsi que du décret n° 65-48 du 08/01/65 concernant les mesures
particuliéres de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des
travaux de batiment, des travaux publics tous autres concernant les immeubles.

La mission s’exerce en phase conception, étude et élaboration du projet de I'ouvrage et en phase réalisation
de 'ouvrage.

2. CONTENU DE LA MISSION

Aux fins précisées a I'article L 235-3 du Code du Travail, le Coordonnateur effectue les prestations suivantes

Au cours de la phase de conception, d’étude et d’élaboration du projet de I'ouvrage, le Coordonnateur :

e Elabore le plan général de coordination prévu a l'article L 235-6 du Code du Travail a partir des
informations qui lui sont fournies sur le nombre des entreprises intervenantes et la répartition des
lots en elles,

e Rédige le réglement du collége inter-entreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail
(C.1.S.S.C.T.) lorsque la constitution de collége est requise (uniquement niveau 1)

e Constitue le dossier d’intervention ultérieure sur I'ouvrage en procédant au récolement et a
I’examen des pieces constitutives de ce dossier, visées a I'article R 238-37 du Code du Travail. Il est
précisé que le dossier de maintenance des lieux de travail, prévu a I'article R 235-5 du Code du
Travail, est transmis par le Maitre d’Ouvrage au Coordonnateur pour intégration au dossier
d’intervention ultérieure sur I'ouvrage,

e Quvre le registre-journal de coordination,

e Propose au Maitre d’Ouvrage une répartition entre les différents corps d’état ou de métier qui
auront a intervenir sur le chantier des obligations relatives a la mise en place et a I'utilisation de
protection collectives, des appareils de levage, des acces provisoires au chantier, des installations
générales.

Au cours de la phase de réalisation de I'ouvrage, le Coordonnateur, aux fins d’organiser la coordination
des activités simultanées ou successives des différentes entreprises en matiére de sécurité et de santé des
travailleurs :
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e Proceéde avec chaque entreprise, préalablement a son intervention, a une inspection commune du
chantier, afin de lui exposer les mesures de sécurité et de santé prises pour I'ensemble de
I'opération et les dispositions arrétées pour |'utilisation des moyens communs,

e Examine les plans particuliers de sécurité et de protection de la santé pour ce qui se rapporte aux
activités simultanées ou successives des différentes entreprises et communique a chacun des
entrepreneurs qui en fait la demande les plans particuliers des autres entreprises,

e Veille, au cours des visites de chantier, a I'application des mesures de coordination définies dans le

plan général de coordination et, le cas échéant, par le collége inter-entreprises de sécurité, de santé
et des conditions de travail,

e Met a jour et adapte le plan général de coordination,

e Met a jour le dossier d’intervention ultérieure sur I'ouvrage,

e Préside le college inter-entreprises de sécurité, de santé et de condition de travail lorsque la
constitution de college est requise (uniguement niveau 1),

e Vérifie les conditions de mise en ceuvre par les intervenants des mesures destinées a limiter I'accés
au chantier aux seules personnes autorisées, qui ont été définies en phase conception et notifiées
dans le plan général de coordination,

e En cas d’intervention sur un chantier situé a l'intérieur ou a proximité d’'un établissement en
activité, tient compte de ces entrepreneurs du chantier et de I'activité de cet établissement, en
fonction des risques portés a sa connaissance par le Chef d’établissement,

e Consigne sur le registre-journal de la coordination ses observations, compte-rendu d’inspections
communes, noms et adresses des entreprises. A la fin de la phase de réalisation, le Coordonnateur
compléte, en tant que de besoin, le dossier d’intervention ultérieure sur 'ouvrage et le transmet
au Maitre d'Ouvrage.

3. AUTORITE ET MOYENS DU COORDONNATEUR

Le Maitre d’Ouvrage prend les dispositions prévues a I'article R 238-17 du Code du Travail auprés de
différents intervenants a la construction en vue d’assurer au Coordonnateur |'autorité et les moyens
nécessaires au bon déroulement de sa mission.

Afin que soient mises en ceuvre les mesures utiles a la prévention des risques, le Maitre d’Ouvrage autorise
le Coordonnateur a communiquer directement au Maitre d’ceuvre et a tout intervenant sur le chantier ses
observations ou notifications.

En cas de difficultés, le Coordonnateur avertit le Maitre d’Ouvrage afin que celui-ci prenne les dispositions
gu’il estime justifiées.

Dans ses interventions, le Coordonnateur ne dispose d’aucun pouvoir de commandement a I'égard du
personnel des entreprises et ne se substitue pas a celle-ci en ce qui concerne I'exécution des mesures de
sécurité qui leur incombent.

Les moyens que le Maitre d’Ouvrage met a la disposition du Coordonnateur pour lui permettre de réaliser
sa mission consistent en des temps d’intervention pour l'assistance a des réunions de travail,
I’établissement de documents, I'examen des documents qui lui sont communiqués et la réalisation de
visites de chantier.

Ces moyens sont définis dans le tableau de décomposition des temps d’intervention.

William MARBOEUF Coordonnateur SPS — Animateur Prévention Siret n° 78908970300019 — APE 7112B
Mobile: 06 09 49 28 34 - Courriel : wmarboeuf@gmail.com - Le Redortier 2188 route de Pertuis 84460 CHEVAL BLANC



mailto:wmarboeuf@gmail.com

En outre, le cas échéant, les conditions particulieres précisent les dispositions matérielles, sur le chantier,
nécessaires al’exercice de la mission de Coordonnateur, telle que fourniture d’un bureau, mise a disposition
d’une ligne téléphonique...

4. PRESENCE DU COORDONNATEUR SUR LE CHANTIER

La présence du Coordonnateur sur le chantier se traduit par des visites de chantier et I'assistance a des
réunions de travail.

La participation du Coordonnateur aux rendez-vous de chantier organisé par la Maitrise d’ceuvre est
obligatoire.

Les conditions particulieres du contrat précisent les modalités de la présence du Coordonnateur sur le
chantier.

5. MODALITES PRATIQUES

Pour permettre |'exercice de la mission de coordination, le Maitre d’Ouvrage :

e Informe tous les intervenants a la construction des dispositions qui les concernent dans le présent
contrat, Communique au Coordonnateur, avant I'ouverture du chantier, la liste de I’ensemble des
entreprises, y compris sous-traitants, appelées a intervenir sur le chantier ainsi que, le cas échéant,
préalablement a l'intervention de toute nouvelle entreprise, les compléments ou modifications
apportées a cette liste,

e Lui fournit, sans frais et en tenant compte des délais nécessaires a ses opérations, tous
renseignements et documents techniques utiles a I'accomplissement de sa mission ainsi que toutes
pieces modificatives,

e Le prévient, en temps utile, des dates de commencement des travaux de chaque entreprise
intervenante et, le cas échéant, en cas de suspension des dates de reprise des travaux ainsi que de
toute modification du programme initial de I'opération et du calendrier d’exécution des travaux,

e Lui communiquer la date de réception de I'ouvrage.

6. LIMITE DE LA MISSION

La mission du Coordonnateur débute a la signature du contrat de coordination par le Maitre d’Ouvrage et
se termine a la réception définitive de I'ouvrage. Les interventions éventuelles du Coordonnateur pendant
I’'année de parfait achévement sont définies par la mission phase achévement de la mission convenu avec
le Maftre d’Ouvrage.

La mission du Coordonnateur est indépendante de toute mission pouvant concerner la sécurité des
personnes dans l"utilisation des équipements et ouvrages achevés.

La mission du Coordonnateur ne porte pas sur les risques découlant d’un défaut de stabilité ou de résistance
des ouvrages ou parties d’ouvrage, y compris en phase provisoire de travaux. Il appartient aux intervenants
concernés de prendre les dispositions propres a assurer cette stabilité ou cette résistance, y compris en
matiere de résistance de sol.
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Les vérifications réglementaires auxquelles peuvent étre assujettis certains équipements, appareils ou
installations sur le chantier (appareils de levage, installations électriques, appareils sous pression, engins
de chantier...) ne relévent pas des prestations du Coordonnateur. Ce dernier vérifie sur registre que ces
vérifications réglementaires ont été effectuées.

Ne relévent pas de la mission du Coordonnateur :
e |’établissement de la déclaration préalable visée a I'article L 235-2 du Code du Travail,
e |’établissement du dossier de maintenance des lieux de travail prévu a I’article R 235-5 du Code du
travail, L’assistance aux entreprises en vue de I’élaboration des plans particuliers en application de
I"article L 235-7 du Code du Travail,

Les honoraires de la mission de coordination n’incluent pas la prise en charge des co(ts directs ou indirects
des mesures de prévention nécessaires a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs.

7. RESPONSABILITE
La mission de coordination, objet du présent contrat, est une prestation intellectuelle de service. Cette
intervention ne modifie pas la nature et |'étendue des obligations et des responsabilités qui incombent a
chacun des participants a I'opération du batiment ou de génie civil en matiere de sécurité et de protection
de la santé des travailleurs. La responsabilité du Coordonnateur est celle d’un prestataire assujetti a une
obligation de moyens.

Le Coordonnateur n’a aucun pouvoir de commandement ou d’autorité sur les autres intervenants de
I'opération. Il rend directement compte de ses observations au Maitre d’Ouvrage avec copie au Maitre
d’ceuvre.

Toutefois, si lors de ses visites de chantier, il constate une situation de danger grave ou imminent, il est
habilité par le Maitre d’Ouvrage, a interrompre la situation de travail dangereuse jusqu'a suppression du
risque par la ou les entreprises ou leurs sous-traitants.

FAIT a Cheval Blanc, le 14/03/2023

LE CSPS,

LE CSPS (CO-TRAITANT),
Acceptation de I'offre -~

a ,le

LA PERSONNE RESPONSABLE DU MARCHE,

DATE D'EFFET DU MARCHE :
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William MARBOEUF

Coordonnateur SPS — Animateur Prévention
Mobile: 06 09 49 28 34 - Courriel : wmarboeuf@gmail.com
Le Redortier 2188 route de Pertuis 84460 CHEVAL BLANC
Siret n® 78908970300019 — APE 7112B

Mémoire Technique - Mission de Coordination de Sécurité et Protection de la
Santé

1. PREAMBULE
La présente note méthodologique a pour objet de répondre a la consultation de :

Travaux de viabilisation de 41 lots et 2 macros lots sociaux a batir en réseau secs
et humides « LE PARC DE L’APICULTEUR » sur la commune de SENAS

Il s’agit d’'un Marché de Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé de niveau 2.
Compte tenu de vos besoins et attentes, j'ai I'honneur de mettre a votre service, toute mon expérience.

De ce point de vue, il me semble que les points suivants sont importants pour vous et par conséquent,
seront déterminants pour le choix de votre prestataire :

4 Je vous propose mes services, je serai votre seul interlocuteur sur cette mission ;

4 Fort de mon expérience professionnelle de Maitre d’ouvrage sur de nombreuses opérations,
j’apporterai mon conseil et mon expérience afin de mieux aborder I'ensemble des risques afférents a votre
opération ;

v Disposer d'un partenaire réactif, disponible, proche de vos problématiques et disposant d'une
organisation claire et efficace ;

v Obtenir des comptes rendus (registre journal ; rapport d’analyse.) clairs, exploitables et délivrés
dans les délais.

2. PRESENTATION DE L’ENTREPRISE

Depuis 2004, je suis en charge des services techniques pour une association Syndicale de Propriétaires. En
tant que représentant du Maftre d’Ouvrage pour de nombreuses opérations d’investissement, je suis en
charge de I'étude, des dossiers de demande de financement, de I'élaboration des marchés publics et du
suivi opérationnel des travaux jusqu’a la mise en exploitation des travaux réalisés.

Fort de cette expérience et depuis le 1°" novembre 2012, j'exerce la fonction de Coordonnateur Sécurité et
Protection de la Santé pour de nombreux Maitres d’Ouvrage dans le Batiment et les Travaux Publics. Je suis,
a ce titre habilité, pour les missions de niveau 1 (supérieur a 10 000 jours/Hommes) en conception et
réalisation.

Je vous propose mes services pour ce projet, j'assurerai avec sérieux et professionnalisme mes fonctions
a chaque phase de I’opération.
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3. DESCRIPTION DE L'OPERATION

Nature de I'opération :

La présente consultation consiste en la réalisation d’'une mission de Coordination Sécurité Protection de la
Santé, pour les Travaux de viabilisation de 41 lots a batir en réseau secs et humides « Le verger d’Eli » sur
la commune de SENAS. Les travaux seront réalisés par I'ONF pour le lot défrichement. Il est a noter qu’une
partie des travaux sera située en zone NATURA 2000.

Le début prévisionnel des travaux est le 01/09/2022.

Le délai global prévisionnel des travaux est de 12 mois.

Situation des travaux : lieu-dit : Les Launes — Le Galazon a SENAS

HECTARE N

A Lotissement

LE PARC DE
LAPICULTEUR

4. CONTEXTE ET OBJECTIF DE L'OPERATION

Catégorie de I’opération
L'opération est classée par le Maitre d'Ouvrage en catégorie 3 au sens du décret n° 94 -1159 du 26
décembre 1994.

Cadre réglementaire

La mission a pour objet d'assurer la coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs, prévue parlaloi N°93.1418 du 31/12/1993 et définie par les décrets N° 94-1159 du 26/12/1994
et n° 2003-68 du 24 janvier 2003, aux fins de contribuer a prévenir les risques résultant des interventions
simultanées ou successives des entreprises ou travailleurs indépendants.

La mission s’exerce en phases conception et réalisation de I'ouvrage jusqu’a la réception définitive.
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Les « Principes Généraux de Prévention » des accidents sur les chantiers seront mis en ceuvre par référence
a l'article L.4121-2 du code du travail et a I'ensemble des textes réglementaires relatifs a I'hygiéne et a la
sécurité sur les chantiers de construction et notamment :

e Eviter les risques

Evaluer les risques qui ne peuvent étre évités

Combattre les risques a la source

Tenir compte de I’évolution de la technique

Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux

e Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, I'organisation du
travail, les conditions de travail, les relations sociales et I'influence des facteurs ambiants

e Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de
protection individuelle

5. DEROULEMENT DE LA PRESTATION

Méthodologie et logistique organisationnelle

La mission de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé que je vous propose, répond
a deux exigences :

e Le devoir moral et intrinséque de prévenir les accidents
e Les obligations réglementaires en matiere de Coordination SPS.

En mettant son savoir-faire a la disposition de tous les intervenants de lI'acte de construire, le
Coordonnateur SPS vise :

e L|’amélioration des conditions de travail,

e L’animation par le dialogue entre les différents intervenants,

e L'optimisation des co(ts relatifs aux mesures de prévention,

e Etre l'interlocuteur privilégié des organismes officiels de la prévention (Inspection du travail,
CARSAT, OPPBTP).

Le choix de telle ou telle opération par rapport a toute autre, se fait selon les critéres suivants :

e lanature des ouvrages a réaliser qui doit étre en adéquation avec I'expérience et les compétences.

e Le secteur géographique de |'opération qui permet notamment une rapidité de déploiement et
d’exécution en cas de besoin.

e Le souhait particulier du Maitre d’Ouvrage de se voir adjoindre un Coordonnateur avec lequel il a
pu développer des habitudes de travail propres a faciliter la communication avec les autres
intervenants.

Présentation du coordonnateur

Prénom Qualification Actualisations SPS

MARBOEUF William Coordonnateur de Niveau 1 en 2020
Conceptlon et reallsatlon

Afin de pouvoir poursuivre son activité, le coordonnateur doit tous les 5 ans participer a un stage d’actualisation de ses compétences.
Ce stage est destiné a mettre a jour ses connaissances, notamment pour prendre en compte les évolutions réglementaires
concernant ses missions, et analyser sa pratique professionnelle en vue de I'améliorer.
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Je serai l'interlocuteur privilégié du Maitre d’ouvrage et un partenaire unique. L'unicité d’individu permet
d’avoir une linéarité dans les prises de décisions et les passages de messages.

Je suis Coordonnateur SPS attesté de Niveau 1 en Phases Conception et Réalisation. Je superviserai
I’ensemble de I'opération, en qualité de Responsable d’Affaire.

Sur cette opération, j'assisterai a toutes les réunions de chantier et établirai I'ensemble de tous les
documents inhérents a la mission.

Fort de mon expérience de représentant du Maitre d’Ouvrage en charge du suivi d’opérations de méme
nature, je serai compétent afin de communiquer aisément avec I'’ensemble des interlocuteurs du chantier.
Former a la gestion des chantiers et au métier de Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé, je serai
en mesure de vous indiquer les différentes modifications ou évolutions en matiere de sécurité pour votre
opération.

Présentation du coordonnateur suppléant

SOCOBAT Mr Franck DELAHAY, Coordonnateur SPS attesté de Niveau 1 en phases Conception et
Réalisation, interviendra en cas d’indisponibilité.

DELAHAY FRANCK

127 CHE DE LA CAPELLANE Co

83190 OLLIOULES

TE| 0660784236 PROVENCE association francaise de coordonnateurs
: ALPES sécurité et protection de la santé
COTE AZUR

Mail : franck.csps@gmail.com

6. JUSTIFICATIF DES TEMPS D’INTERVENTION
En phase conception

Modalités pratiques de coopération

Le coordonnateur proposera au Maitre d’Ouvrage, les modalités pratiques de sa coopération avec tous les
acteurs de la construction.

Documents d’études

La base-méme de la prévention des risques d’accident, est la connaissance des risques liés a la maitrise des
méthodologies et des modes opératoires.

Le Coordonnateur, lorsqu’il donne ses avis, s’assure que les Principes Généraux de la Prévention sont
maintenus, appliqués et développés.

Registre Journal de la Coordination et Déclaration Préalable

L'ouverture du Registre Journal de Coordination (RIC) constitue le 1er acte type de nos interventions.
Elle s'effectuera a réception de la commande ou de la notification de marché et a valeur d'accusé de
réception.

Plan Général de Coordination SPS

Dés la phase avant-projet, le coordonnateur établit un premier projet de PGCSPS.
Ce premier document propose les grandes lignes de I'organisation de chantier et le principe de répartition
des charges de chantier.
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Ce document sera mis a jour notamment du point de vue de I'étude de risques issue de la définition des
modes constructifs définis par la maitrise d'CEuvre.
Le coordonnateur s’assure par ailleurs de la cohérence de son PGCSPS avec les documents et piéces,
constituant le D.C.E du point de vue de I'organisation de chantier (CCAP et CCTP).

o Délais de remise : 5 jours francs a compter de la réception du projet définitif.

Dossier d’Interventions Ultérieures sur I’'Ouvrage (document partiel et évolutif)
Le pré-rapport recense I'ensemble des éléments d'ouvrage pouvant, a priori, nécessiter des Interventions
Ultérieures « prévisibles » et |'état des dispositions déja prises par la Maitrise d'CEuvre dans le dossier PRO.
Il détermine les écarts relevés avec la réglementation.
Le Coordonnateur est force de propositions. Il intégre et soumet au Maitre d’Ouvrage ainsi qu'au Maitre
d'CEuvre, les dispositions permettant de réduire les écarts constatés.
La premiére réunion doit permettre de dégager les orientations souhaitées par le Maitre d’Ouvrage dans le
traitement des Interventions Ultérieures. Cette quéte doit étre prééminente tout au long du projet.

e Délais de remise : 15 jours apres la réception du PRO.

En phase Préparation de chantier
Visites d’inspections communes
Les visites d’inspections communes se feront au fur et a mesure de I'entrée en scene des entreprises. Pas

de visites de masse en phase préparation. Les consignes données lors des visites, doivent refléter a I'instant
« T », le niveau d’avancement du chantier.

En phase Exécution
C’est a cette occasion gu’interviennent :

e la visite d’inspection commune avec les entreprises au fur et a mesure de leur implication sur le
chantier,

e |’établissement des PPSPS par chaque entreprise, et leur harmonisation par le coordonnateur,

e La mise a jour du PGC tenant compte de cette harmonisation, et des évolutions éventuelles de
I’organisation du chantier,

e La mise en place des fiches de synthese des travaux des diverses entreprises : ces croisements
d’informations sont des guides importants et surtout des alertes pour prévenir tout risque
indésirable.

Recueil et avis d’examen des PPSPS : 5 jours francs a compter de la date de remise des documents par les
entreprises, mais au plus tard 40 jours apres la notification des marchés aux entreprises concernées.

Dans le cas d’un chantier étalé avec interventions différées de certaines entreprises, ce processus est
renouvelé si nécessaire avant chaque début de phase caractérisant une nouvelle situation du chantier vis a
vis des risques encourus.

Le Coordonnateur procede ensuite tout au long du chantier a la gestion des risques de co-activités, et au
controle de la mise en ceuvre des mesures de préventions des risques. Les moyens dont il dispose pour ce
faire sont :
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e Les réunions de chantier auxquelles il participe,

e Les visites inopinées sur le site,

e Lesremarques ou observations formulées aux entreprises, portées au Registre Journal et adressées
au Maitre d’Ouvrage,

e Les réunions de coordination spécifiques qu’il peut étre amené a provoquer.

Pour les travaux sur des sites en exploitation, ou sur voiries publiques, le coordonnateur s’assure de
I'efficacité des mesures définies en commun avec le chef d’établissement, ou imposées par les responsables
de la circulation.

Périodicités d’intervention
En fonction des éléments fournis, les modalités de présence sur site qui vous sont proposés sont les
suivantes.

e Je serais présent a la plupart des réunions de chantier. A défaut, je serai amené a réaliser des
visites inopinées de chantier. Les comptes rendus de visite seront intégrés au RIC.

Il est évident que selon I"évolution du chantier, ces périodicités seront aménagées de maniére a gérer
toutes les embl(ches.

Chaque visite ou intervention sur le chantier, fera systématiquement I’'objet d’une notification au R.J.C.

Le Maitre d'ouvrage et le Maitre d'CEuvre sont systématiquement destinataires des copies de toutes les
observations formulées aux entreprises.

e Délais de diffusion : 2 jours francs maximum a compter de la date d'intervention. Sauf urgence
mettant en péril la sécurité des personnes : le jour méme.

En phase Réception
Remise du DIUO, du PGC et du RJC dans son intégralité

Pour gérer a bien ce dossier, le coordonnateur récupeérera régulierement auprés des entreprises, et ceci a
sa demande, les bordereaux des éléments devant faciliter les opérations d’entretien.

A la réception des travaux, le coordonnateur remet au Maitre d’Ouvrage, en nombre d’exemplaires et aux
formats désirés, le DIUO (avec un PV de réception), le PGC a jour et une copie du Registre Journal de
Coordination.

e Délais de remise : 3 semaines a compter de la réception des ouvrages.

7. TABLEAU DE DECOMPOSITION DU TEMPS PASSE ET DU PRIX

Le taux horaire
Le calcul du taux journalier est établi en intégrant les frais divers tels que les locaux, véhicules, téléphones,
matériels informatiques, fournitures administratives et autres.
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Le nombre d’heures

En phase conception

L'intervention sur I'analyse des documents de chaque phase a été accentué afin d’établir un DIUO en phase
conception de bonne qualité.

En phase réalisation

Le point essentiel de mon intervention se situe logiqguement dans le suivi des travaux. Il est prévu pour cette
opération environ 18 passage au total (lors de la réunion de chantier et un autre éventuellement en
fonction de I'activité du chantier).

Il est bien évident qu’en cas de difficultés sur le chantier, les passages seront accentués afin d’assurer en
permanence la Sécurité.

Les passages pourront étre réalisés rapidement sur demande du Maitre d’Ouvrage ou conseil du Maitre
d’'CEuvre.

8. MOYENS ET RESSOURCES MIS EN CEUVRE
Moyens Informatiques
Les rapports réglementaires (RIC / PGC / DIUQ / etc...) sont élaborés a I'aide des moyens informatiques.
Le traitement de texte utilisé pour I'élaboration de nos rapports de vérifications ainsi que nos suivis de
chantiers sont pratiqués sur PACK OFFICE 2016.

Moyens matériels
e Véhicule de société,
e Téléphone portable,
e Tablette tactile,
e Ordinateurs en poste fixe et portables
e Télécopieurs / imprimantes / scanners / photocopieurs
e Appareil photo numérique
e Relieur et équipements bureautique divers et performants

9. ASSURANCES
Contrat d’assurances Responsabilité Civile Professionnelle AXA France IARD SA N° 5789142704.
Une attestation d’assurance en cours de validité sera produite sur demande du Maitre d‘Ouvrage.
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10. ATTESTATIONS DE COMPETENCES AUX FONCTIONS DE COORDONNATEUR SPS

onve Fl s  ATTESTATION DE COMPETENCE
: _ N°12.5.R.1.18867574
APER S o S - COCRDONNATEUR S.PS.

AGENCE - MONTPELLIER

PARC AFTALION ‘ _ :
10 RUE FRANCOIS PERROUX ; 4 g Nivealrt

346?0 BAILLARGUES : ‘ . ; "y REALISATION

Délivrée a : M William MARBOEUF

reconnu(e) apte & exercer la mission de COORDONNATEUR DE SECURITE ET DE SANTE prévue a l'article L 235-4 (1er alinéa) du code du
travail pour : ' . . ’

la phase de REALISATION de l'ouvrage,

a l'issue du contréle de capacité effectué le 05/10/2012 dans le cadre du stage"de formation de coordonnateur de NIVEAU 1, organisé :
 du 03/09/2012 au 05/10/2012 : y o

- au centre de formation APAVE SUDEUROPE SAS CENTRE DE FORMATION
sur la base du programme joint & la demande d'agrément de notre Organisme.

Fait a Montpellier, le 26/10/12
Alice QUILLE
Le Chef de Centre

1

ORGANISME DE FORMATION AGREE PAR ARRETE MINISTERIEL SOUS LE NUMERO 30 : G.I.E. CETEN APAVE INTERNATIONAL, Groulpement d'intérét Economique,
représentant les entités suivantes, membres,du G.I.E. : APAVE NORD OUEST, APAVE PARISIENNE, APAVE SUDEUROPE SAS. . *'

APAVE SUDEUROPE SAS Société par Actions Simplifiée au Capltal de 6 648 544 € - N* SIREN : 518 720 925 - Site Internet : www.apave.com +  BO_ATTEST_SPS_SESSIONS (08/10)
R TR S TATIAR R o SIEGE SOCIAL - BORDEAUX : Z.|. avenue Gay Lusspc - BP3-33370 ARTIGUES-pms»BORDEAUX ~Tél.: 05 56 77 27 27 - Fax : 05 86 77 27 00
natn
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Certification de produits . ‘
et services CPS SPS 000%/2015
Portée disponible sur www.icertfr

Organisme de Formation
Enregistré sous le n"91 34 08138 34

ATTESTATION DE COMPETENCE DE
COORDONNATEUR SPS

R4532-31 du Code du Travail
(Suivant 'arrété du 26 décembre 2012)

Monsieur MARBOEUF William

reconnu compétent pour exercer la fonction de Coordonnateur SPS
pour le niveau 1 et pour les phases Conception et Réalisation,

Disposant d’une attestation de compétence de Coordonnateur SPS pour le niveau 1 et pour la phase
Réalisation, a suivi avec succés le module de formation complémentaire de la formation spécifique de
Coordonnateur SPS, pour le module spécialisé Conception.

Cette formation, d’une durée de 35h00, s’est déroulée les :
e Module Conception : 22, 23, 29, 30 octobre 2015

Conformément aux exigences de I'arrété du 26 décembre 2012, cette formation a permis au stagiaire
de maitriser le cadre législatif et réglementaire nécessaire a la fonction de coordonnateur SPS ainsi
que le cadre méthodologique, organisationnel et technique lié a cette fonction. Il est en capacité de
réaliser une mission de coordination SPS (R4532-31 du code du travail)

Cette attestation de compétence est délivrée par Monsieur Christian DOSSOU-GBETE, Président
représentant légal de la SAS — ACF-BTP.

Fait & Montpellier, le 27 novembre 2015

Pour ACF-BTP Le Formateur
Le Président Christian DOSSOU-GPETE

ACF-BTP
177 rue du Marbella
34750 VILLENEUVE-LES-MAGUELONE

Tél: 06 52 02 10 83 Fax: 09 58 93 38 70
Siret: 792574204.00014 - APE 71128

ACF-BTP ~ SAS au capital de 7 000€
SIRET 792 574 204 00014 - APE 7112B
Siége social : 177 rue du Marbella - 34750 Villeneuve lés Maguelone
Agence de Montpellier : 652 rue Jasse de Maurin — 34070 Montpellier
Tél: 04 67 69 15 43 — Télécopie : 08 59 40 29 43
Emall :
Action Coordination Formation dans le BTP

ACF-8TP-FORMATION-Certification 2015~ de C da C 8PS de phase - Niveau 2 R au N2 C+R - mise & jour le 11/05/2015
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ACF 2TP Organisme de Formation

Enregistré sous le n"91 34 08138 34

ATTESTATION D’ACTUALISATION DE LA FORMATION

SPECIFIQUE DE COORDONNATEUR SPS
R4532-31 du Code du Travail
{Suivant I'arrété du 26 décembre 2012)

N°ACT2020038 délivrée le 10 juillet 2020 2 Saint Jean de Vedas
Monsieur MARBOEUF William

disposant d’une attestation de compétence de Coordonnateur en matiére de Sécurité et de Protection
de la Santé des travailleurs du BTP de Niveau 1 pour la phase Conception d’étude et d’élaboration du
projet de I'ouvrage délivrée le 27 novembre 2015 par ACF BTP et la phase Réalisation de l'ouvrage
délivrée le 26 octobre 2012 par L’APAVE, a suivi le stage d'actualisation de |a formation spécifique de
Coordonnateur SPS.

Cette formation, d'u rée de 35h 'est déroulée |
Lundi 06/07/2020 de 09h00 a 12h30 et de 13h30 & 17h00
Mardi 07/07/2020 de 0Sh00 3 12h30 et de 13h30 2 17000
Mercredi 08/07/2020 de 09h00 a 12h30 et de 13h30 3 17h00
Jeudi 09/07/2020 de 09h00 & 12h30 et de 13h30 3 17h00
Vendredi 10/07/2020 de 09h00 3 12h30 et de 13h30 a3 17h00

Dans nos locaux - 600 rue Henri Farman = Parc Marcel Dassault — 34430 SAINT JEAN DE VEDAS

Cette formation a permis & Monsieur Willilam MARBOEUF d'actualiser les connaissances et les savoir-
faire professionnels qui lui permettent de disposer des compétences pour exercer la fonction de
Coordonnateur SPS.

'évaluation des compétences actualisées du stagiaire a porté sur I'snsemble des obligations et
contenus définis au point 1 de 'annexe de |'arrété du 26 décembre 2012

Au vu des résuitats de |'évaluation effectuée par notre |'organisme de formation, ACF-BTP, délivre a
Monsieur William MARBOEUF, sous sa responsabilité, une attestation d'actualisation de la formation
spécifique.

L’évaluation et le niveau d'exigence ont été proportionnés au niveau de compétences de Niveaul et aux
phases d'activités de Conception et Réalisatian.

Non

Objectifs généraux de formation Acquis acauis

Intégrer dans sa pratique les évolutions de la réglementation et de certains
aspects techniques majeurs X

Mieux prendre en compte les évolutions du domaine de |a construction

Echanger autour de ses pratiques professionnelles & partir de l'analyse des
missions qu'il a effectuées pour en retirer des axes d'amelioration X

Le Président Le Formateur
Christian DOSSOU- Christian DOSSOU-

I Faman ACE-BTP - SAS au capital de 11 000€

Flas SIRET 792 574 204 00022 - APE 71128

5 i Parc Marcel Dassaut - 500 rue Hend Famman - 34 430 Saint Jean de Wdas

=L} o Y41 04 67 69 15 43 - Tédcopie : 09 59 4023 43
ou

Friis Email : dreciondact-bip.com
vCMIheulon 2015- Attestation d'Actualisation de Coordonnateur
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