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Chantier N° : 2019-089 E-mail : comptabilite@hectare.fr
Tél. : 04.68.47.67.88
Création du lotissement "Les rives du goutal” T3 - LAVALETTE
Réactualisation des prix
Désignation Unité | Quantité |Prix Unitaire | Montant HT
1 TRANCHE N°3
1.1 TERRASSEMENT - VOIRIE
1.1.1 TERRASSEMENT GENERAUX
1.1.1. Signalisation, sécurité et proprété du chantier y/c installation et
1 repliement FT 1.00 2 000.00 2 000.00
1.1.1. Nettoyage général de la parcelle
2 M2 18 497.00 0.10 1849.70
1.1.1. Décapage sur 20cm/ép emprise zone de travaux
3 M2 4121.00 1.60 6 593.60
1.1.1. Terrassement déblais remblais pour voirie
4 M3 1236.00 8.00 9 888.00
1.1.1. Evacuation des déblais & la décharge
5 M3 PM 6.00
1.1.1. Réfection diverse pour jonction de voirie projetée sur voirie
6 existante y/c scarification, reprise structure chaussée et
revétement u 1.00 500.00 500.00
1.1.1. Nettoyage général du chantier et réglage des terres en fin de
7 chantier y/c réglage des espaces verts FT 1.00 3 000.00 3 000.00
Sous-Total TERRASSEMENT GENERAUX 23 831.30
1.1.2 VOIRIE
1.1.2. Réglage et compactage du fond de forme
1 M2 2 657.00 0.50 1 328.50
1.1.2. Constitution de la couche de fondation en traitement a la
2 chaux, ép.0.30m M2 2 482.00 6.00 14 892.00
1.1.2. Constitution de la couche de base en GNT 0/20 ép.20m
3 M3 540.00 38.00 20 520.00
1.1.2. Essais a la plaque
4 FT 1.00 600.00 600.00
1.1.2. Mise en place de bordure type P1
5 ML 85.00 23.00 1 955.00
1.1.2. Mise en place de bordure type T2
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Désignation Unité | Quantité |Prix Unitaire | Montant HT
6 ML 109.00 28.00 3 052.00
1.1.2. Mise en place de bordure T2 pour entourage d'arbre
7 ML 176.00 34.00 5 984.00
1.1.2. Mise en place de bordure type T2 CS1
8 ML 184.00 51.00 9 384.00
1.1.2. Mise en place de bordure type passage bateau
9 ML 53.00 28.00 1 484.00
1.1.2. Mise en place de bordure franchissable type AC1
10 ML 89.00 35.00 3115.00
1.1.2. Mise en place de rang d'agglo
11 ML 806.00 26.00 20 956.00
1.1.2. Fourniture et mise en place de bandes podotactiles
12 ML 8.00 80.00 640.00
1.1.2. Réalisation d'un revétement en béton bitumineux 0/10
13 ép.0.05m M2 1 240.00 16.00 19 840.00
1.1.2. Réalisation d'un revétement en béton bitumineux 0/6 ép.0.04m
14 pour trottoirs M2 1242.00 22.00 27 324.00
1.1.2. Revétement bicouche coloré
15 M2 175.00 14.00 2 450.00
1.1.2. Marquage au sol voirie et parking
16 ML 354.00 3.00 1 062.00
1.1.2. Plan de récolement de voirie
17 U 1.00 300.00 300.00
Sous-Total VOIRIE 134 886.50
Sous-Total TERRASSEMENT - VOIRIE 158 717.80
1.2 RESEAUX HUMIDES
1.2.1 RESEAU EAUX USEES
1.2.1. Ouverture de tranchée
1 M3 129.00 19.00 2 451.00
1.2.1. Sablage pour lit de pose et enrobage canalisation + grillage
2 avertisseur M3 92.00 42.00 3 864.00
1.2.1. Remblaiement des tranchées en matériaux traité a la chaux
3 M3 37.00 14.00 518.00
1.2.1. F & Pose de canalisation en polypropyléne - 3200mm
4 ML 153.00 42.00 6 426.00
1.2.1. Branchement complet 200/160, canalisation y compris sablage,
5 culotte de branchement et tabouret 315/160 <10.00m! u 26.00 670.00 17 420.00
1.2.1. F & P de regard de visite @800mm
6 U 5.00 700.00 3 500.00
1.2.1. Raccordement sur réseau existant laissé en attente par le
7 concesionnaire u 1.00 500.00 500.00
Sous-Total RESEAU EAUX USEES 34 679.00
1.2.2 RESEAU EAUX PLUVIALES
1.2.2. Ouverture de tranchée
1 M3 358.00 19.00 6 802.00
1.2.2. Sablage pour lit de pose et enrobage canalisation + grillage
2 avertisseur M3 120.00 42.00 5 040.00
1.2.2. Remblaiement des tranchées en matériaux traité & la chaux
3 M3 238.00 14.00 3 332.00
1.2.2. F & P de canalisation PE annelé @400mm
4 ML 64.00 44.00 2 816.00
1.2.2. F & P de canalisation PE annelé @300mm
5 ML 163.00 36.00 5 868.00
1.2.2. F & P de regard de visite @800mm
6 u 6.00 700.00 4 200.00
1.2.2. F & P de regard de visite avaloir @800mm
7 u 7.00 700.00 4 900.00
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Désignation Unité | Quantité |Prix Unitaire | Montant HT
1.2.2. F & P de grille avaloir profil T
'8 U 2.00 650.00 1 300.00
1.2.2. Raccordement sur réseau existant
9 U 1.00 500.00 500.00
Sous-Total RESEAU EAUX PLUVIALES 34 758.00
1.2.3 RESEAU ADDUCTION EAU POTABLE
1.2.3. Ouverture de tranchée
1 ML 310.00 10.00 3 100.00
1.2.3. Sablage pour lit de pose et enrobage canalisation + grillage
> avertisseur M3 63.00 42.00 2 646.00
1.2.3. Remblaiement des tranchées en matériaux traité a la chaux
3 M3 169.00 14.00 2 366.00
1.2.3. F & P de canalisation PVC @160mm PN16
4 ML 126.00 28.00 3 528.00
1.2.3. F & P de canalisation PVC @125mm PN16
5 ML 184.00 26.00 4 784.00
1.2.3. F & P de robinet vanne @160mm
6 U 2.00 550.00 1 100.00
1.2.3. F & P de robinet vanne @#125mm
7 U 2.00 530.00 1 060.00
1.2.3. F & P de branchement complet @25 (collier de prise en charge
8 robinet - PE @25 - abri compteur) u 26.00 850.00 22 100.00
1.2.3. Raccordement sur réseau existant laissé en attente par le
9 concessionnaire u 1.00 500.00 500.00
Sous-Total RESEAU ADDUCTION EAU POTABLE 41 184.00
1.2.4 DIVERS
1.2.4. Implantation secondaire
1 FT 1.00 1 500.00 1 500.00
1.2.4. Dossier d'éxecution
2 FT 1.00 1 200.00 1 200.00
1.2.4. Dossier d'ouvrage executé
3 FT 1.00 2 400.00 2 400.00
1.2.4. Plan de recolement des réseaux EP / EU / AEP
4 U 1.00 900.00 900.00
1.2.4. Contrdle test d'étanchéité et passage caméra du réseau EU
5 FT 1.00 2 200.00 2 200.00
1.2.4. Analyse et désinfection des conduites AEP
6 FT 1.00 250.00 250.00
1.2.4. Contrdle test d'étanchéité
7 FT 1.00 250.00 250.00
Sous-Total DIVERS 8 700.00
Sous-Total RESEAUX HUMIDES 119 321.00
Total TRANCHE N°3 278 038.80
MONTANT H.T 278 038.80 €
Actualisation des prix 1.13 36 145.04 €
Montant H.T. 314 183.84¢€C
T.V.A. 20 % 62 836.77 €
Montant T.T.C. 377 020.61 €
Conditions de Paiement : VIREMENT a 30 jours fin de mois
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"Le Client" B ON P OUR A CC ORD "L'entrepreneur”
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~ accueil@aude-tp.fr
sitel - 424 637 247 06618 - APE 421124
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: CONDITIONS GENERALES DE VENTES ET DE TRAVAUX

Article 1 : Généralités

Nos travaux et prestations de services sont soumis aux présentes conditions générales qui prévalent sur tout autre document du Client et notamment sur toutes conditions d’achat, sauf dérogation
écrite de notre part, précisée dans notre offre.

Notre offre ou devis définit les conditions particuliéres venant compléter ou modifier les présentes conditions générales. Elle teste valable deux mois & compter de la date figurant sur cette offre et
doit étre signée du Client pour former contrat entre les parties. Toute commande émise par le Client devra recevoir acceptation expresse de notre part. La commande acceptée, éventuellement
assortie de modifications, constituera dans ce cas les conditions particuliéres.

Article 2 : Confidentialité

Toutes les informations transmises par notre société sont confidentielles. Les études, plans, avant-projets, solutions techniques, devis et documents, méme lorsqu’ils sont établis sur la base
d’informations fournies par le Client, sont la propriété intellectuelle et matérielle de notre société.

Article 3 : Lieu et Délais d’Exécution

Les parties conviendront ensemble de la date de démarrage des travaux et de leurs délais d’exécution. Sauf prescription particuliére, ces délais revétent un caractére prévisionnel. Outre les cas de
force majeure ou de modifications des travaux, ces délais seront augmentés notamment en cas de travaux imprévus ou supplémentaires, d’intempérie, de gréve, d’épidémie, ou de retard pris par les
autres intervenants, fournisseurs ou sous-traitants, pour les causes énoncées ci-dessus. Le lieu d’exécution devra, 4 la date de démarrage étre accessible et les ouvrages préparatoires réalisés de
fagon & permettre le démarrage effectif des travaux dans les conditions de notre offre.

Article 4 : Exécution des Travatx

Les travaux seront exécutcs de jour, aux heures ouvrables, hors week-end et jours fériés sauf dérogations particuliéres, conformément aux prescriptions techniques prévues a Ioffre signée du Client
et aux régles de I'art de la profession. Notre soci€été se réserve le droit de faire appel 4 la sous-traitance pour la réalisation de certains travaux, étant précisé qu’elle assurera la surveillance des
travaux sous-traités et restera seule responsable de leur réalisation conforme a I’égard du Client.

Article 5 : Travaux Supplémentaires — Urgenty — Imprévisibles

Tous travaux non prévus explicitement dans I’offfe seront considérés comme travaux supplémentaires. Ils donneront liew, avant leur exécution, 4 la signature d’un avenant mentionnant notamment
le prix de ces nouveaux travaux et le nouveau délai d’exécution, le cas échéant. L’entrepreneur est habilité a prendre en cas d’urgence, toutes dispositions conservatoires nécessaires, sous réserve
d’en informer le Client. Tout changement de la nature des travaux, ou toute variation de plus ou moins 20% des travaux par rapport aux quantités prévues i Ioffte, justifiera I'application de prix
nouveaux établis par notre société,

Article 6 : Réserve de Propriété / Transfert des Risques

La société conserve la propriété des prestations jusqu’au paiement effectif et intégral du prix, en principal et accessoires. Par Pacceptation de I’offre ou I'émission de la commande, le Client accepte
de supporter seul les risques de perte, détérioration ou destruction des prestations et de tous les dommages en résultant.

Article 7 : Garantie de Paiement

Tout marché de travaux de montant supérieur a 12 000 € HT et conclu en vue de satisfaire les besoins d’une activité professionnelle du Client oblige ce demier, conformément a Iarticle 1799-1 du
Code Civil, 4 mettre en place une garantie de paiement au profit de notre société. Pour toute prestation, notre société se réserve le droit  tout moment d’exiger une garantie financiére pour le
montant total du contrat ou le montant restant di, selon le cas. Si cette garantie n’est pas fournie dans les 15 jours snivant la demande, notre société peut aussitdt et sans autre formalité suspendre ou
résilier le conirat de plein droit, sans indemnité et aux torts du Client. La garantie de paiement sera libérée aprés le réglement effectif de la demniére facture.

dArticle 8 : Prix

Les prix sont établis suivant conditions économiques et réglementaires en vigueur a la date de I'offre, hors taxe fiscale et parafiscale. Ils tiennent compte des sujétions normalement prévisibles,
selon les informations essentielles transmises de bonne foi par le Client figurant dans les documents et plan remis, telles que notamment : les risques spécifiques des travaux, la présence de réseaux
enterrés, I’état du support, la présence de substances dangereuses (amiante, goudron, plomb ...) sur les zones de travaux et/ou sur le site, la situation spécifique de I’ouvrage au regard du droit de
propriété des tires et des contraintes d’urbanisme, les risques liés & I environnement, le risque de trouble de voisinage au regard de la nature des travaux, de leur période de réalisation, de leur
durée, de leur localisation (zone urbaine, naturelle ...). Les conséquences de la crise sanitaire résultant de I'épidémie de COVID 19 ou de toute autre épidémie n’étant pas entiérement connues, et
ne pouvant encore étre définitivement mesurées ni dans leur ampleur ni dans leur durée, les parties conviennent que tout arrét du chantier ou retard pris dans le chantier qui découlerait d’une
épidémie ouvre droit 4 une prolongation de délai d’autant de jours que le chantier aura été retardé. En outre, notre société sera indemnisée de I'intégralité des surcofits qui résulteraient d’un
changement des conditions d’exécution du contrat et de la prolongation de délai qui en découleraient. Toute contribution de notre société aux dépenses communes de chantier (compte prorata) ou a
des dépenses dont I’origine serait inconnue (compte interentreprises) est expressément exclue. Les prix sont fermes et non révisables si le délai global d’exécution des prestations n’excéde pas trois
mois. Notre société peut toutefois exiger la réactualisation des prix si les prestations démarrent plus de 30 jours apres la remise de I’offre, ou si les prestations sont interrompues au moins 30 jours
en cumule. Les prix sont révisables si le délai global d’exécution des prestations exceéde trois mois. Le calcul de variation de prix (actualisation et/ou révision) s’effectue sur la base des index
publiés mensuellement dans le BOSP (Bulletin Officiel du Service des Prix), en fonction de I'index correspondant le mieux a la nature des prestations. Le Client accepte que les prix puissent faire
I’objet de modification, lorsque des circonstances imprévisibles rendent I’exécution du contrat excessivement onéreuse pour notre société. Toute possibilité de réduction de prix, telle que visée aux
articles 1217 et 1223 du Code Civil, est expressément exclue.

Article 9 : Facturation et Conditions de Réglements

Sauf conditions particuliéres, le prix est payable comptant et sans escompte 4 réception de la facture. Les conditions particuliéres pourront cependant prévoir, notamment en cas de chantier d’une
durée supérieure 4 un mois, I’établissement de situations mensuelles ouvrant droit au paiement d’acomptes. Ces situations mensuelles n’auront qu’un caractére provisoire. Une facture définitive
sera établie en fin de chantier. La contestation partielle d’une facture ou d’une situation ne dispense pas le Client du réglement de la partie non contestée. Tout retard méme partiel de réglement
déclenche I’ application de plein droit et sans mise en demeure préalable de pénalités de retard et de I’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € prévu & Particle £441-10 du Code de Commerce
tel que modifié par la loi n® 2012-387 du 22 mars 2012. Outre I'interruption immédiate de toute prestation, tout défaut de paiement entraine Iexigibilité immédiate de toutes sommes dues  notre
sociéte. Sous réserve de la réglementation applicable, le Client ne saurait se prévaloir de Iexistence de réserves  la réception pour refuser de payer tout ou partie des prestations.

Article 10 ; Réception de Travaux

Les parties sont tenues de procéder 4 la réception des travaux, laquelle revét, par principe, la forme d’un procés-verbal signé par le Client et notre société. Le client s’engage 4 participer activement
et loyalement a la réception contradictoire de I’ouvrage initiée par notre société. La réception prend effet 4 ’achévement des travaux, ou 4 défaut a la premi¢re de ces dates : date d’émission de
facturation du solde, cu date de prise de possession de I’ouvrage. A la demande formelle de notre société, une réception partielle des ouvrages sera effectuée dans les mémes conditions, notamment
en cas de travaux comportant plusieurs lots et faisant intervenir plusieurs sociétés. Si la réception devait intervenir judiciairement, les frais correspondants seraient 4 la charge du Client.

Article 11 : Force Majeure

Notre société se réserve le droit de suspendre son engagement et/ou résoudre le contrat sans indemnité, si un cas de force majeure, au sens de Particle 1218 du Code Civil, en empéche I’exécution.
Sont assimilables 4 un cas de force majeure : gréve totale, lock-out, incendie, inondation, avarie de matériel, émeute, guerre, arrét de force motrice, dans notre société ou chez un de nos
fournisseurs, sous-traitants ou transporteurs.

Article 12 ; Responsabilité — Garantie

Les travaux exécutés sont soumis aux dispositions légales concernant les obligations de garantie. La garantie est cependant exclue en cas d’utilisation spécifique non portée 4 la connaissance de
notre société au moment ou elle s’est engagée. La garantie est aussi exclue en cas d’utilisation non conforme aux régles de I’art. En tout état de cause, et si la loi en dispose autrement, la
responsabilité de notre société est limitée au montant de I’offre ou de la commande et pour les seuls dommages directs, a I’exclusion de toutes pertes d’exploitation, pertes financiéres, pertes de
chance ou de gain et, 5’ agissant de la vente de produits, matériaux ou fournitures, du codt de dépose/repose.

Arficle 13 : Protection des Données Personnelles

Les données personnelles collectées par notre société sont enregistrées dans notre fichier clients. L’ ensemble des informations collectées sont nécessaires a la conclusion et & exécution du contrat
et seront principalement utilisées pour la bonne gestion des relations avec le Client. Les informations personnelles collectées seront conservées aussi longtemps que nécessaire a I’exécution du
contrat, 3 I'accomplissement par notre société¢ de nos obligations légales et réglementaires ou encore a I'exercice des prérogatives reconnues par la loi et la jurisprudence. L’accés aux données
personnelles est strictement limité aux employés et préposées de I entreprise, habilités a les traiter en raison de leurs fonctions. Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables,
le Client bénéficie d’un droit d’accés, de rectification, de portabilité et d’effacement de ses données ou encore de limitation de traitement. 11 peut également, pour des motifs légitimes, s’opposer au
traitement des données le concernant.

Article 14 : Droit applicable et Juridiction
Tout litige relatif aux ventes, prestations ou travaux convenus sera de la compétence exclusive du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siége de notre société, méme en cas de recours en
garantie ou de pluralité¢ de défenseurs. La loi frangaise est seule applicable.
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