

Narbonne, le 25 mai 2023

SAS HECTARE

75 ZI Les Portes Domitiennes
CS 30020
34 741 VENDARGUES Cedex
A l'attention de M. Fabien VAISSET

Objet : RIEUX MINERVOIS – Lotissement « Les Cépages » - Tranche 2 – 20 lots.
Mission de coordination SPS - Niveau 3

Monsieur VAISSET,

Dans le cadre de la mission de Coordination en matière de Sécurité et Protection de la Santé (CSPS) mentionnée en objet, j'ai l'honneur de vous adresser notre chiffrage sur la base du marché consenti.

Vous remerciant bien vivement pour cette nouvelle mission et votre confiance renouvelée, veuillez agréer, Monsieur VAISSET, l'assurance de ma considération distinguée.

Eric MATEILLE

SAS FERRANDO - MATEILLE
Coordonnateur Sécurité Protection Santé
Sous-section 3 Amiante
17, rue de Ratacas - Z.I. Plaisance
11100 NARBONNE - Tél. : 04 68 32 47 82
ferrandomateille@cspslr.fr
SIRET : 803 029 776 00025

Signature et cachet du client
précédés de la mention « Bon pour accord »



PJ - Détail de l'offre

DETAIL DE L'OFFRE

Durée estimée des travaux : 5 mois

Phase Conception

- Visite du site pour analyse des contraintes environnementales
- Réunion préalable avec le MO et le MOE
- examen du dossier de plans, devis ...
- ouverture du Registre Journal et analyse des premiers éléments du DIUO
- élaboration du Plan Général de Coordination
- réunion avec le MO, le M OE, les organismes de sécurité...
- rédaction de la déclaration préalable un mois avant le début des travaux pour envoi aux organismes de sécurité – Sans objet.

Soit un nombre de journées de : 0.5

Phase Réalisation

- Visite Inspection Commune avec les entreprises y compris les entreprises sous-traitantes
- Coordination des travaux
- Visites inopinées
- Visites / Réunions programmées – à la demande des MOA/MOE sans majoration.
- Tenue du Registre Journal
- Analyse et Harmonisation des PPSPS - assistance aux entreprises
- Mise à jour du PGC SPS
- Mise à jour du DIUO

Soit un nombre de journées de : 5

Phase Réception

- Constitution du DIUO pour remise au Maître d'Ouvrage

Soit un nombre de journées de : 0,5

Soit un nombre total de journées de : 6
--

Soit un nombre minimum de visites de : 15
--

Montant Total HT du marché	330.00€ x 6	1 980.00 €
TVA 20 %		396.00 €
Montant TTC		<u>2 376.00 €</u>

RIEUX MINERVOIS – Lotissement « Les Cépages » - Tranche 2 – 20 lots