

Saint-Cyprien, le 26 juin 2023

A :

**SAS RACINE**  
75 ZI Les Portes Domitienne  
CS 30020  
34741 VENDARGUES

**Objet : PONTEILLA – Travaux de réalisation du lotissement « Racine » -  
92 lots  
Mission de coordination SPS Niveau 2**

Madame, Monsieur,

Dans le cadre de la mission de Coordination en matière de Sécurité et Protection de la Santé (CSPS) mentionnée en objet, j'ai l'honneur de vous adresser notre meilleure proposition technique et financière.

Vous remerciant bien vivement pour cette consultation et avec le souhait d'obtenir les faveurs de votre ordre, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.

Catherine Bertelli

**SAS TECHNIBAT & ASSOCIÉS**  
Coordonnateur Sécurité Protection Santé  
**Sous-section 3 Amiante**  
628 Rue du Gargal  
66750 SAINT-CYPRIEN  
Tél. : 04 68 32 47 82  
Mail : [technibat@csp66.com](mailto:technibat@csp66.com)  
SIREN : 684 261 934

**Signature et cachet du client**  
précédés de la mention « Bon pour accord »

*Bon pour accord.*  
  
*R. Juisset*

## **DETAIL DE L'OFFRE**

Durée estimée des travaux : 11 mois

### **Phase Conception**

- Visite de site pour analyse des contraintes environnementales
- Réunions APS avec le MO et le MOE
- Examen du dossier CCTP, plans, devis ...
- Ouverture du Registre Journal et analyse des premiers éléments du DIUO
- Elaboration du Plan Général de Coordination
- Réunion avec le MO, le MOE, les organismes de sécurité...
- Rédaction de la Déclaration Préalable pour envoi aux organismes de sécurité 30 jours avant le début des travaux

**Soit un nombre de journées de : 0.5**

### **Phase Réalisation**

- Visite Inspection Commune du site avec les entreprises y compris les sous-traitants
- Coordination des travaux
- Visites inopinées
- Visites / Réunions programmées
- Tenue du Registre Journal & Diffusion
- Analyse et Harmonisation des PPSPS - assistance aux entreprises
- Mise à jour du PGC SPS
- Réunions de chantier
- Mise à jour du DIUO

**Soit un nombre de journées de : 11**

### **Phase Réception**

- Constitution du DIUO pour remise au Maître d'Ouvrage

**Soit un nombre de journées de : 0,5**

**Soit un nombre total de journées de : 12**

**Soit un nombre minimum de visites de : 30**

|                                   |                     |                          |
|-----------------------------------|---------------------|--------------------------|
| <b>Montant Total HT du marché</b> | <b>350.00€ x 12</b> | <b>4 200.00 €</b>        |
| <b>TVA 20 %</b>                   |                     | <b>840.00 €</b>          |
| <b>Montant TTC</b>                |                     | <b><u>5 040.00 €</u></b> |

*PONTEILLA – Travaux de réalisation du lotissement « Racine » - 92 lots*

**TECHNIBAT & ASSOCIES**

Coordonnateur Sécurité Protection Santé attesté Sous-section 3 Amiante  
628 rue du Gargal – 66 750 Saint-Cyprien

Tél. 04 68 32 47 82 – Eric Mateille 07 85 59 98 84 – Catherine Bertelli 06 73 88 52 03 – [technibat@csp66.com](mailto:technibat@csp66.com)