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Saint-Cyprien, le 03 juillet 2023

A:

SAS HECTARE

RN 113

ZI Les Portes Domitiennes - CS 30020

34 741 VENDARGUES

A Tattention de : Monsieur Fabien VAISSET

&
SARL BULDU GONDON AMENAGEMENT
1210 Avenue Eole
66 100 PERPIGNAN

Objet : BANYULS DES ASPRES - Lotissement « Les Caudalies » - 69 lots
Mission de coordination SPS Niveau 2
Quote part Hectare : 58%
Quote part Buldu Gondon Aménagement : 42%

Monsicur Vaisset,

Dans le cadre de la mission de Coordination en matiére de Sécurité et Protection de la
Santé (CSPS) mentionnée en objet, j’ai I’honneur de vous adresser notre chiffrage sur la base
du marché consenti.

Vous remerciant bien vivement pour cette nouvelle mission et pour votre confiance
renouvelée, veuillez agréer, Monsieur Vaisset, I'assurance de ma considération distinguée.

Catherine BERTELLI

SAS TECHNIBAT & ASSOCIES
Coordonnateur 8écurlté Prolection Santé _—

Signature et cachet du client Soug:?saegtlog SGAmlslnnto
précédés de 1a mention « Bon pour accord » 86750 SX.ISN Tu- c 39 EN )

Téi. : 04 68 3
Mall : technibat@
SIREN : 884 2

82 .
spsBB.com
1934

TECHNIBAT & ASSOCIES
Coordonnateur Sécurité Protection Santé attesté Sous-section 3 Amiante
628 rue du Gargal — 66 750 SAINT-CYPRIEN
Tél. 04 68 32 47 82 — Eric Mateille 07 85 59 98 84 — Catherine Bertelli 06 73 88 52 03 — technibat@csps66.com




e

Coordonnateur
Sécurité
Protection
Santé
AMD / AMDE AMIANTE

™ e | .
TECHNIBAT & ASSOCIES

DETAIL DE L'OFFRE

Durée estimée des travaux : 12 mois environ

Phase Conception

Visite de site pour analyse des contraintes environnementales
Réunions APS avec le MO et le MOE
Examen du dossier CCTP, plans, devis ...
Ouverture du Registre Journal et analyse des premiers éléments du DIUO
Elaboration du Plan Général de Coordination
Réunion(s) avec le MO, le M OE, les organismes de sécurité...
Rédaction de la déclaration préalable un mois avant le début des travaux pour envoi aux organismes de
prévention
Soit un nombre de journées de : 0,5

Phase Réalisation

Visite Inspection Commune du site avec les entreprises y compris les entreprises sous-traitantes
Coordination des travaux
Visites inopinées
Visites / Réunions programmeées - suivant ordre du Maitre d’Ouvrage
Tenue du Registre Journal & Diffusion
Analyse et Harmonisation des PPSPS - assistance aux entreprises
Mise(s) & jour du PGC
Mise & jour du DIUO
Soit un nombre de journées de : 12

Phase Réception

B Constitution du DIUO pour remise au Maitre d'Ouvrage

Soit un nombre de journées de : 0,5

| Soit un nombre total de journées de : 13 ]

[ Soit un nombre minimum de visites de : 36 |

Montant Total HT du marché 330.00€x 13 4 290.00 €
TVA 20 % 858.00 €
Montant TTC 5148.00 €

Quote part Hectare : 58% soit 2 488.20€ HT — 2 985.85 € TTC

Quote part Buldu Gondon Aménagement : 42% soit 1 801.80€ HT — 2 162.15€ TTC

BANYULS DES ASPRES — Création du lotissement « Les Caudalies » - 69 lots
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