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COMMUNE DE SAINT-MARTIN-DE-CRAU LOTISSEMENT "LES MERINOS':

1.1.

1.2.

1.3.

Partie 1 : DEFINITION DU PROJET

CONSISTANCE DES TRAVAUX

Le présent marché concerne le lot 4 : CLOTURES des travaux d’aménagement du
lotissement les Mérinos situé sur la commune de Saint-Martin-de-Crau (13)
comprenant 33 lots.

Ce projet est autorisé par arrété du Maire en date du 03/11/2022.

L'ensemble des travaux sera conforme aux piéces écrites et graphiques jointes au
dossier commun.

ADRESSE DES TRAVAUX :

Chemin de Plancade ~ Hameau de Caphan - 13310 Saint-Martin-de-Crau

CONDITIONS PARTICULIERES :

1.3.1. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Conformes au C.C.A.G travaux et au C.C.A.P. de I'opération.

1.3.2. DISPOSITIONS TECHNIQUES
Conformes aux C.C.T.G.
Conformes au C.C.T.P.
Conformes aux prescriptions ENEDIS, XP FIBRE, ACCM.
Conformes aux regles de I'Art et de la Profession, visant les travaux objet du
présent marché.
Dans le strict respect des DTU concernés, des normes NF et des normes C14-100
et C15-100 concernant les installations électriques, et des fascicules du CCTG.

Dans le strict respect des observations et préconisations de l'organisme de
contrble agréé, visant :

= Les dispositions constructives
= Les travaux sur les ouvrages existants
« La conformité de la réglementation en vigueur

Permettant une réception sans réserve des travaux du présent lot.

Dans le strict respect des préconisations du Coordonnateur de Sécurité et de
Protection de la Santé agréé, dans le cadre de I'exécution du chantier.
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1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.

ANNEXES A L’AE.
= Programme et plan des travaux (PA 8),
« Plan de composition (PA 4),
« Dossier Loi sur I'Eau et Natura 2000.

SECURITE DU CHANTIER

L’Entreprise titulaire du présent lot est tenue de respecter rigoureusement toutes
les obligations en matiére de protection de la santé, de sécurité et
d’environnement.

Elle est responsable de la sécurité de son personnel et des tiers, notamment au
cas ol elle porterait atteinte, de quelque fagon que ce soit, a la sécurité de tout
intervenant sur le chantier.

Elle s’engage notamment a respecter :

= La législation en vigueur ;

- Le plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la
santé ;

- La remise au coordonnateur de sécurité, conformément aux dispositions de la
Loi N° 93-1418 du 31/12/93 et ses décrets d’application, de son Plan
Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé, avant toute exécution de
ses prestations sur le chantier ;

- Tous personnel présent sur chantier devra faire l'objet d'un accueil précisant
les régles de sécurité ainsi que les spécificités du chantier, les accueils
chantier seront consignés et consultables sur chantier ;

- Les dispositifs mis en place par les autres entrepreneurs, et a remettre en
place les dispositifs existants déplacés, modifiés ou supprimés par lui pour les
besoins de son exécution ;

QUALIFICATION DE L’ENTREPRISE

L’Entreprise titulaire du présent lot certifie étre en possession des qualifications
professionnelles requises pour la réalisation des ouvrages dont il s'agit.

Elle est tenue de joindre les attestations et qualifications professionnelles, en
cours de validité, au présent marché.

ASSURANCES DE L’ENTREPRISE
L’Entreprise titulaire du présent lot certifie étre titulaire des assurances couvrant
la responsabilité civile et professionnelle pour des travaux au moins équivalents a
ceux du présent marché.
Elle est tenue de joindre les attestations d'assurances ci-dessus au présent
marché.
Ces attestations devront émaner des différentes compagnies d’assurance
concernées.
A ce titre, elle communique au Maitre de I'Ouvrage, pour I'ensemble des risques a
assurer, un original comportant les mentions suivantes :

- Qualification professionnelle ou activités couvertes par la police,

- Détail et montant des garanties de la police,
et de plus, pour |'assurance décennale :
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= La notion de déclaration d'Ouverture de Chantier comme critére d’application
de la garantie (ou les coordonnées spécifiques du chantier).

La production des attestations précitées conditionne la validité du
présent marché.

1.3.7. LEGISLATION SOCIALE
L'Entreprise titulaire du présent lot déclare étre & jour de I'ensemble de ses
cotisations, et certifie étre en mesure de produire la preuve sur simple demande
du Maitre d’Ouvrage.
Il est rappelé que le travail clandestin est formellement interdit, aussi bien
pour I'Entreprise, titulaire du marché, que pour l'ensemble des sous-traitants qui
interviendraient pour son compte, et dont elle assure I'entiére responsabilité.

L'entreprise devra nous fournir obligatoirement une attestation sur I’'honneur.
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Partie 2 : PARTIES CONTRACTANTES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

MAITRE D’OUVRAGE

SAS "HECTARE"

HECTARE

75 Z.1. Les portes Domitiennes
URBANISME I[DURABLE

BP 30020
34 741 VENDARGUES CEDEX
Tél:04 67798483

Représenté par Monsieur VIVOT Samuel

ET:

ENTREPRISE TITULAIRE DU MARCHE

SARL "GAIA CLOTURE SYSTEME"
ZAC du Péle Actif

3 Avenue Philippe Lamour

30 660 Gallargues le Montueux
Tél: 0466717172

Email : m.martinez@gaia-cloture.fr

Forme juridique : SARL
SIRET : 529 987 836
A.P.E. :4329B
Représentée par : M. MARTIN Nicolas
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Partie 3 : INTERVENANTS

3.1 MAITRE D’OEUVRE D’EXECUTION

sl SELARL "ALPILLES TOPOGRAPHIE"
E
(=0} 17 Avenue Albin Gilles — ZA de la Gare
GEOMETRE-EXPERT
CONSEILLER VALORISER GARANTIR 13 210 Salnt—Rémy de Provence

Tél:049092 12 16

Email : alpilles.topographie@wanadoo.fr

3.2 ORGANISME DE CONTROLE AGREE COORDONNATEUR DE
SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE

Non définie
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Partie 4 : ELEMENTS DU MARCHE

4.1 PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE

Marché a prix global, net et forfaitaire, non révisable, non actualisable.

L’Entreprise titulaire du présent lot est tenue d‘avoir vérifié ses propres métrés remis
dans le cadre de la consultation. Elle fera son affaire de toutes erreurs ou omission du
quantitatif ; aucune plus-value liée a des erreurs de quantité ne pourra étre prise en
compte aprés la signature du marché.

Elle ne pourra se prévaloir de travaux supplémentaires s'il sagit de prestations décrites
dans les plans ou le CCTP du présent marché.

4.2 PIECES CONTRACTUELLES GENERALES

= Norme FNP03-001 ;

« Les normes et les Documents Techniques Unifiés (DTU) en vigueur a la date de
signature du présent contrat ;

= Fascicules CCTG relatifs aux travaux engagés ;

4.3 PIECES CONTRACTUELLES PARTICULIERES

Par dérogation a la norme NF P 03 001 de décembre 2000, les documents contractuels
annexés au présent marché, que l'entreprise titulaire du présent marché s‘engage a
respecter, sont les suivant et prévalent I'un sur lautre dans |‘ordre énuméreé ci-
dessous :

1- Le présent Acte d’Engagement (AE)

2- Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP)
3- Les plans définissant les travaux a exécuter

4- Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP)

5- Le calendrier ou planning général des travaux

6- L'ensemble des normes affectant 'activité de I'entreprise
7- La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)

Ny
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Partie 5 : PRIX

5.1 PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Le prix est ferme, global forfaitaire non révisable et non actualisable.

Les montants détaillés ci-dessous inclus I'ensemble des frais divers mentionnés dans le
CCAP, et notamment tous les frais relatifs aux essais, plans d’assurance qualité,
autocontrdles et contrbles techniques, a effectuer par I'application de la Iégislation en
vigueur et notamment de la loi 78-12 du 04/01/1978.

LOT 4 - CLOTURES

MONTANT MARCHE BASE HT .....c.cxumuns 62 016, 00 €
TVA 20 %0..cieiernemrernnvusnrssssasasansasnsass 12 403, 20 €
MONTANT TTC... sesviscusesssmesdisiiismniisig 74 419, 20 €

Soit en toutes lettres TTC : soixante-quatorze mille quatre cent dix-neuf
euros et vingt centimes

5.2 DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX

L’entreprise titulaire du présent marché s’engage a effectuer la totalité de ses travaux
dans un délai global de 1 mois (dont 1 semaine de préparation) & compter de
'ordre de service de démarrage des travaux.

La date prévisionnelle de démarrage de travaux est fixée le 1°" octobre 2024 pour une
livraison des travaux le 15 décembre 2024.

Ces délais partiels seront définis par OS ultérieurement & la signature du présent
marché de travaux.

5.3 PENALITES DE RETARD

Si les travaux ne sont pas effectués et terminés dans les délais prévus, I'Entreprise
titulaire du présent lot se verra appliquer les pénalités de retard conformément au
C.C.A.P.

Il est ici rappelé que les pénalités de retard seront appliquées pour chaque phase de
chantier, et pour chaque délai partiel.

%
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5.4 FACTURES - SITUATIONS

Les situations mensuelles devront étre présentées conformément au modéle délivré par
le Maitre d’"CEuvre.

Les factures et situations mensuelles devront avoir I'adresse de facturation suivante :

SAS HECTARE
75 Z.1. Les portes Domitiennes
BP 30020
34 741 VENDARGUES CEDEX

Elles devront arriver chez le Maitre d’ceuvre au plus tard le 25 du mois qui les
transmettra au Maitre d’ouvrage le 30 du mois sans quoi elles seraient remises au
mois M+1.

Le Maitre d’ceuvre transmettra les situations mensuelles validées par voie électronique
a ces adresses électroniques (Email) :

> comptabilite@hectare.fr
et
> samuel.vivot@hectare.fr

Les situations mensuelles devront indiquer le rappel des avancements précédents, ainsi
que des travaux en plus ou en moins.

Les travaux supplémentaires devront faire l'objet d'un suivi tout particulier
consignés dans un tableau de travaux en plus et en moins ; les travaux
supplémentaires devront toujours étre validés par le maitre d’ouvrage avant
réalisation.

Toute situation non conforme au présent sera retournée a [|'entreprise pour
régularisation.

Le Maftre d’ceuvre, le pilote, et le maitre d’ouvrage se réservent le droit de rectifier les
situations. Le montant réglé sera alors le montant rectifié. Dans cette hypothese,
I'entreprise devra renvoyer au Maitre d’CEuvre, une nouvelle situation tenant compte de
ces rectifications afin que les piéces comptables soient en harmonie avec le reglement
effectué.

Dans le cas contraire, la situation suivante se verrait bloquée jusqu'a totale
régularisation de la situation précédente.
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5.5 MODE DE REGLEMENT

Les situations seront payées par chéque ou virement bancaire a 60 jours & compter de
la date d’émission de la facture si nous recevons la facture dans les délais précités dans
I"article 5.4.

Les reglements aux entreprises seront effectués sous la forme ci-aprés :

= 5% sous forme de retenue de garantie.

= Cette retenue de garantie pourra étre remplacée par une caution bancaire
conformément au chapitre 3 du CCAP.

Fait en trois exemplaires.

FAIT a Saint-Rémy de Provence, le 19 juillet 2024.

L'ENTREPRISE LE MAITRE D'OUVRAGE
SARL "GAIA CLOTURE SYSTEME" H E c T A R E
URBANISMEH DU RA_B LE
GAIAC
3, ave
50860 Gallarg, ~04 66 88 46 11
10468 71 L e (e 10000 €
SABTY 067 836 - NAF 1 42293

DATE D'EFFET DU MARCHE

A compter de la réception de 'ordre de service

10



aiallim
Cloture
Systeme

ZAC DU POLE ACTIF

3 Avenue Philippe Lamour
30660 Gallargues le Montueux
Tel: 0466717172

Fax: 04 66 88 46 11

Gallargues le 16 Juillet 2024

Nom du Commercial : Mickael MARTINEZ
Téléphone portable 06 04 59 64 32
Mail :

HECTARE

16 AVENUE DE LA BOUVINE
30900 NIMES

France

A l'attention de Mr VIVOT

tel mobil : 06 82 81 22 95
mail : samuel.vivot@hectare.fr

DEVIS n°: 23-07-010Dd HECTARE - LES MERINOS

DESIGNATION DES OUVRAGES

QR H.T

PRIX UNITAIRE | MONTANT

H.T

CLOTURE BARREAUDEE TYPE TROYES ht 1,00m

Fourniture et pose de panneaux de cloture Barreaudée,
Longueur 2,5m

Hauteur 1m

Lisses hautes et basses 50 x 30mm

Poteaux 60 x 60

Remplissage Barreaux diamétre 25 soudés en applique ext/int
Entraxe poteaux 2,56m

Galvanisation & chaud + thermolaquage polyester 80
Couleurs standards: RAL 6005, 6008, 7018, 7039, 9005, 8010

Réservation en PVC @ 120 mm réalisé oar nois soins

530 ml 110,00 €| 58 300,00 €

GAIA CLOTURE SYSTEME - ZAC POLE ACTIF - 3 Avenue Phillipe Lamour
30660 Gallargues le Montueux - TVA Intracom FR4852998783600028
SARL au capital de 10 000€ - RCS NIMES 529 987 836 00028 - NAF 4329B

o

QUALIBAT




PRIX UNITAIRE | MONTANT

DESIGNATION DES OUVRAGES QTE HT HT

CLOTURE EN PANNEAU RIGIDE ht=1.73 62 ml 43,00€| 2666,00€

Fourniture et pose d'une cidture de type STANTORD 5
en acier galvanisé avec plastification polyester
composé de panneaux et assemblés par encoches

Panneau maille rectangulaire 200 x 55 mm ht=1,73 m
Fils horizontaux @ 5 mm, Fils verticaux @ 5 mm,

Plis de renfort 100 x 55 mm profondeur 42 mm,

Picots défensifs 30 mm,

Nombre de plis : 3

Coloris RAL 6005 VERT ou RAL 7016 GRIS ANTHRACITE
ou BLANC RAL 9010

Poteaux de type H a encoches en acier galvanisé plastifie
en polyester.

Section 68 x 48 mm fixation des panneaux par

encoches pliables inviolables.

Coloris RAL 6005 VERT ou BLANC RAL 9010

ou RAL 7018 GRIS ANTHRACITE

Scellement en sol tous les 2,50 ml par plot béton

BARRIERE FORESTIERE 3,70 M DE PASSAGE 1 u 1 050,00 € 1 050,00 €

Barriére bois PIN CLASSE 4

Vert par imprégnation

Bois rabotés

Poteaux & 140 mm

ht hors sol 1,00 m

Lisse @ 125 mm Kit de cinquaillerie en acier galvanisé a chaud
et bandes réfléchissantes

GAIA CLOTURE SYSTEME - ZAC POLE ACTIF - 3 Avenue Phillipe Lamour
30660 Gallargues le Montueux - TVA Intracom FR4852998783600028
SARL au capital de 10 000€ - RCS NIMES 529 987 836 00028 - NAF 43298




Suites aux trés fortes inflations des prix de I'acier et du pétrole, nos prix sont valables 15 jours et établis
a la date du devis, actualisables et révisables, en fonction des variations de l'indice des prix.

Avant travaux, vous devrez nous préciser si, sur l'emprise des clétures ou portails, il existe des
obstacles non visibles ( tuyaux, cables électrique ou autres, canalisations, étanchéité, ... )

La société GAIA CLOTURE SYSTEME se réserve le droit de demander la validation écrite des
produits proposés

L'installation des clotures et portails est prévue en terre de bonne nature ( étant exclus rochers, béton,
enrobé, racines, ... ) sur terrain nivelé, borné et dégagé de tout obstacle sur le périmétre des clétures
et portails accessibles par camions et engins de chantier.
Les déblais seront régalés sur le site.
En cas de pente pour les clétures rigides des redans seront réalisés.

Les clotures de types rigides RAL 7016 ou hors standard ( cléture bois, cloture souple, cléture
semi-rigide, cléture barreaudé ... ) non posées seront facturées en fourniture uniquement et mis ala

disposition du client sur site ou dans nos locaux.
La société GAIA CLOTURE SYSTEME décline toutes responsabilités en cas de modifications sur
les produits fournis et posés conforme a la commande

Délais d'approvisionnement : 6 a 8 semaines a partir de la réception de commande, hors congés.
et validations des produits, hors congés.
Délais de réalisation : 13 jours ouvrables a partir de la réception de la marchandise,

hors congés.

Réglement : 30 jours fin de mois

Nous restons a votre entiére disposition pour tous renseignements,
complémentaires, et dans l'attente,

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos sincéres salutations.

Bon pour accord le : Mickael MARTINEZ
Signature et cachet :

, Wux
.04 66 88 46 11

A apikarde 10.{.‘-(.‘0_6:~
L 836 - NAF 1 49298

MONTANT H.T 62 016,00 €
TVA 20 % 12 403,20 €
MONTANT T.T.C 74 419,20 €

GAIA CLOTURE SYSTEME - ZAC POLE ACTIF - 3 Avenue Phillipe Lamour
30660 Gallargues le Montueux - TVA Intracom FR4852998783600028

SARL au capital de 10 000€ - RCS NIMES 529 987 836 00028 - NAF 4329B ST




