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CONVENTION POUR LE DEVOIEMENT DES RESEAUX BRL IMPACTES PAR LES
TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU LOTISSEMENT LE GRES SUR LA COMMUNE DE
LECQUES (30)

Passée entre :

HECTARE, Société par actions simplifiées au capital de 32 000 000 Euros, inscrite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le n°351 338 660, et dont le Siége est a CLAPIERS,
Rue du Romarin BP18 Clos des Chanterelles 34830 CLAPIERS, représentée par Monsieur Jéréme
LEDOUX, en qualité de responsable opérationnel travaux, dénommée ci-aprés par <HECTARE »

d'une part,
Et:

BRL, Société Anonyme d’Economie Mixte Locale au capital de 29 588 779,48 , inscrite au Registre
du Commerce et des Sociétés de Nimes sous le n° B 550 200 661, et dont le Siége est a Nimes,
1105 Avenue Pierre Mendeés France - 30001 NIMES Cedex 5, représentée aux présentes par
Monsieur Francois GONTARD en sa qualité de Directeur Aménagement et Patrimoine et désignée
ci-apres par « BRL »

d’autre part,

Il a été exposé :

PREAMBULE

BRL est concessionnaire de la Région Occitanie au titre d’un contrat de concession ayant pour objet
l'exécution des travaux daménagement hydraulique en vue de lirrigation, de la mise en valeur et
de la reconversion de ladite Région, ainsi que l'exploitation des ouvrages qui auront té réalisés a
cet effet.

Par ailleurs, HECATRE est maitre douvrage de laménagement du lotissement « le Grés » sur la
commune de LECQUES (30), qui imposent la modification du réseau deau brute gere par BRL.

Les travaux daménagement du lotissement « le Gres » impactent le réseau BRL en plusieurs points,
et nécessitent des travaux de dévoiement et de rétablissement du Réseau Hydraulique Régional.

Les parties ont donc convenu au titre de la présente convention de régler les contraintes et colts
divers engendrés par le rétablissement du réseau deau brute intersecté par les travaux
daménagement du lotissement « le Grés » sur la commune de LECQUES (30), ainsi que les
modalités dindemnisation de BRL.
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ARTICLE1. OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir :

» Les modalités de modification du réseau d'eau brute de BRL intersecté par les travaux
d’aménagement du lotissement « le Grés » sur la commune de LECQUES (30).

» Les attributions de principe de chaque partie en matiere d'études et de travaux.

» Les conditions d'occupation ultérieure du domaine privé et/ou public par le réseau BRL et les
dispositions financieres des opérations domaniales (servitudes).

» Les modalités d'indemnisation de BRL du fait des colits engendrés par la modification du Réseau
Hydraulique Régional.

La convention ne regle pas les indemnités pour préjudices auxquelles BRL pourrait prétendre au
titre de la réparation des éventuels dommages liés aux travaux d'aménagement d'un systéme
d'endiguement (dommages de travaux publics, dommages aux ouvrages de BRL en cours de
travaux, ...).

ARTICLE 2. IDENTIFICATION DES TRAVAUX DE DEVOIEMENT DU
RESEAU HYDRAULIQUE

Les travaux d'aménagement du lotissement « le Grés » sur la commune de LECQUES (30) impactent
les ouvrages du Réseau Hydraulique Régional, notamment une conduite Fonte @ 80 mm sur un
linéaire d’environ 120 ml, ainsi que les ouvrages hydrauliques associés.
Les travaux de dévoiement des ouvrages BRL consisteront :

- au dévoiement de ces canalisations, ainsi que des ouvrages hydrauliques associés,

- les raccordements au réseau en service.

Le plan et le descriptif des travaux figurent en annexe.
Les travaux ne comprennent pas la dépose des conduites mises hors service.

La propriété des conduites mises hors service sera transférée a HECTARE a compter de la date du
proces-verbal de réception des travaux relevant de la maitrise d’ouvrage BRL, ce qui est accepté
par I'aménageur Précisément, ces conduites hors services seront déposées par HECTARE dans le
cadre de l'opération globale réalisé sous sa maitrise d’ouvrage.

ARTICLE 3. REPARTITION DES ATTRIBUTIONS

En tant que maitre d'ouvrage des ouvrages du RHR, BRL assure la réalisation des travaux de
dévoiement et de raccordement du réseau hydraulique y compris les travaux et prestations
connexes qui S'avéreraient nécessaires : travaux topographiques complémentaires a ceux déja
entrepris par HECTARE, sondages pour recherche de conduites ou étude de sol, démarchage
foncier...

HECTARE assure la maitrise d’ouvrage des études et des travaux relatifs a la création du lotissement
« Le Gres »
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ARTICLE 4. EXECUTION DES TRAVAUX

4.1 MARCHES DE TRAVAUX

Les travaux de dévoiement du réseau hydraulique et les travaux de raccordement sont réalisés sous
maitrise d'ouvrage BRL.

BRL passera les marchés de travaux, selon la procédure qui lui est applicable.

La notification des marchés de travaux de dévoiement ainsi que les ordres de service de démarrage
des travaux ne seront établis par BRL qu’aprés I'assurance de la disponibilité fonciere des parcelles
sur lesquelles les futures conduites seront établies. Cela suppose que I'aménageur foncier Hectare
communique a BRL les titres justifiant de sa maitrise fonciere des parcelles ou que 'on se trouve en
domaine public.

4.2 PROGRAMMATION DES TRAVAUX / COORDINATION / SUIVI DE L'EXECUTION

S'agissant de la partie de I'opération sous maitrise d'ouvrage d'Hectare, I'aménageur invitera BRL a
participer aux réunions de chantier chaque fois que les ouvrages BRL seront concernés directement
ou indirectement par ses travaux d'aménagement.

La coordination opérationnelle des maitres d’oceuvre des deux maitres d’ouvrages que
sont HECTARE et de BRL, sera donc assurée par HECTARE.

Le calendrier prévisionnel des interventions BRL est défini a l'article 4.3 ci-apres.

Dans la mesure du possible, il n’y aura pas de coactivité entre les entreprises sous maitrise d’ouvrage
BRL et HECTARE.

HECTARE sera informée par BRL de I'avancement général de I'opération de dévoiement.

4.3 CALENDRIER PREVISIONNEL DES INTERVENTIONS BRL
4.3.1 COUPURES D’EAU POUR RACCORDEMENT

La continuité du service public de distribution d’eau devant étre assurée par BRL, la conduite
concernée par le dévoiement est soumise a des contraintes importantes pour les coupures d’eau.

Les usagers du Service de I'eau doivent impérativement étre informés par BRL de la coupure d'eau
au minimum un mois avant la date prévisionnelle de cette derniere.

Toute coupure d'eau pour la réalisation des raccordements devra impérativement intervenir en
dehors de la période du 1¢ avril au 30 septembre, afin de ne pas interrompre le service public de
distribution d'eau brute en période d'irrigation.

Le chronogramme en annexe tient compte des éléments précités et précise a titre indicatif les délais
des différentes interventions.
4.3.2 DELAI GLOBAL DE L’OPERATION

La durée prévisionnelle de I'opération pour BRL est de I'ordre de 3 mois, a compter de I'obtention
des autorisations réglementaires, qui seront notifiées a BRL par courriel de HECTARE (cf. annexe
chronogramme indicatif).
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Les délais des travaux de dévoiement sont de 'ordre de 1 mois. Ce calendrier des travaux de
dévoiement du réseau hydraulique a été concu de maniére a intégrer les impératifs de continuité
du service de I'eau et informations préalables des usagers.

Le chronogramme en annexe intégre les éléments précités.

Compte tenu de la nécessité du maintien du service de |'eau et de la contrainte pour la période de
coupure, tout décalage de délais imposera une modification de la convention afin de définir les
nouvelles modalités de réalisation (calendrier de travaux) et intégrer les éventuels surcolts pour
lesquels BRL devra étre indemnisé sur justificatifs produits (adaptation du calendrier de I'opération,
révision des prix des marchés de travaux et des approvisionnements, réclamations financiéres des
usagers pour pertes d’exploitation reportées par I'exploitant, autres surcodts induits).

4.4 HYGIENE ET SECURITE DES CHANTIERS

Pendant le déroulement des travaux, chacune des parties s'engage a respecter et a imposer
contractuellement aux entreprises travaillant pour elle les dispositions en matiere d'hygiene et de
sécurité édictées par I'autre en application de la réglementation en vigueur (et notamment : Code
du Travail, loi n° 93 1418 du 31 décembre 1993, et les décrets successifs pris en application).

Les obligations en résultant pour les entreprises et maitres d'ceuvre devront étre prises en compte
dans les marchés a passer.

Il n'y a pas d'obstacle au fait que le coordonnateur désigné par chacune des parties soit la méme
personne physique.

Pour BRL, le coordonnateur sécurité est Dekra Industrial.

4.5 CONTROLE, EPREUVE ET RECEPTION DES OUVRAGES

Chaque Maitre d’Ouvrage est responsable du contrOle de conception et d’exécution des ouvrages
dont il assure la réalisation.

Avant la mise en service des ouvrages qu’il aura réalisés, BRL effectuera les épreuves dans les
conditions prévues par les régles de |'art. HECTARE sera conviée aux opérations préalables a la
réception.

Chaque Maitre d’Ouvrage prononcera la réception de ses travaux.

BRL transmettra 8 HECTARE les dossiers de récolement des travaux de dévoiement réalisés sous sa
maitrise d’ouvrage.

ARTICLE 5. OCCUPATION DOMANIALE - DEMARRAGE DES TRAVAUX

Il est expressément convenu que l'engagement des travaux de dévoiement est subordonné a
I'obtention préalable de toutes les autorisations de passage sur les propriétés pour I'implantation
des ouvrages dévoyés (servitudes avec les propriétaires privés et autorisations d‘occupation du
domaine public).

5.1.1 CAS DU DOMAINE PUBLIC

Les ouvrages de BRL rétablis aprés travaux dans le domaine public, doivent faire I'objet d'une
autorisation d’occupation du domaine public. BRL assure les démarches nécessaires aupres du
gestionnaire du domaine public compétent.
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5.1.2 CAS DU DOMAINE PRIVE

Les conduites et ouvrages hydrauliques destinés au rétablissement du réseau hydraulique BRL
doivent faire l'objet de servitudes de pose et d’enfouissement de canalisations et d’ouvrages
hydrauliques.

Le notaire chargé de la procédure des formalités d’authentification est le notaire désigné par BRL
ou le propriétaire du fonds servant.

BRL transmettra au notaire désigné I'ensemble des documents pour la procédure.

Les codits correspondants seront pris en charge par HECTARE sur fourniture par BRL des justificatifs.

ARTICLE 6. DISPOSITIONS FINANCIERES

6.1 MONTANT DE L’INDEMNITE DUE PAR HECTARE A BRL

Le projet d’aménagement porté par HECTARE entraine, par nécessité technique et fonctionnelle, le
déplacement d'ouvrages appartenant au RHR concédé a BRL.

Au titre de la présente convention, le paiement de l'indemnité prévisionnelle sera réalisé par
HECTARE.

Le montant de I'indemnité prévisionnelle est estimé a 53 997 € HT et il se réparti de la maniére
suivante :

» Le colt prévisionnel des travaux est estimé a 49 023 € HT. Le co(t final sera établi sur la
base du décompte général définitif (DGD), et I'indemnité sera ajustée en conséquence.

» Le colt forfaitaire de la maitrise d‘ouvrage de BRL est de 1 825 € HT.
» Le colt global prévisionnel de la maitrise d’ceuvre est estimé a 2 629 € HT.

» Le colt prévisionnel des opérations domaniales est nul, le dévoiement devrait étre réalisé
en domaine public.

» Le colt prévisionnel des interventions complémentaires, coordination hygiéne et sécurité
CSPS, détection réseau... est estimé a 500 € HT.

Il est précisé que ce montant est établi sur la base du chiffrage prévisionnel a la date de signature
de la convention et pour le calendrier prévisionnel figurant en annexe.

Compte tenu de la période inflationniste et de tension des prix, BRL informera dans les meilleurs
délais HECTARE si des surco(its d'investissements étaient envisagés.

BRL et HECTARE se rapprocheront alors pour ajuster la participation prévisionnelle dans le cadre
d’'un avenant a la présente convention.

Par ailleurs, en cas d’écart entre le montant prévisionnel et le montant définitif des dépenses, qu'il
s'agisse d'un dépassement ou dune économie, la participation d'HECTARE sera ajustée en
conséquence, sur la base des dépenses effectivement justifiees par BRL.

Le montant définitif d'investissement sera facturé sur la base des décomptes généraux et définitifs
des marchés ajustés aprés application des formules de révision des prix et des dépenses réellement
justifiées.
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Dans la mesure ou le montant versé par HECTARE a BRL correspond a |'évaluation du préjudice subi
par BRL, celui-ci présente un caractére indemnitaire, et est en conséquence placé hors du champ
d'application de la TVA. Si les services fiscaux remettaient en cause ce principe, la facture de BRL
intégrera alors la TVA.

6.2 MODALITES DE VERSEMENT DE L'INDEMNITE DUE PAR HECTARE

Le montant de I'indemnité définie a I'article 6.1 d{i par HECTARE sera facturé par BRL de la fagon
suivante :

» 30 % du montant de I'indemnité prévisionnelle a Ia notification de la présente convention,
» Jusqu’a 95% de l'indemnité prévisionnelle sur présentation de justificatifs de dépenses,

» Le solde lors de I'établissement du décompte général définitif de I'opération, aprés transmission
du DOE en version numérique exploitable (DWG notamment).

Les demandes de versements devront étre acquittées dans un délai de 30 jour calendaire a compter
de la date de réception par HECTARE.

Dans I'hypothése ou HECTARE, du fait de contraintes de son projet devrait demander a BRL
d’abandonner les travaux de dévoiement, il restera redevable des frais réels engagés par BRL et
justifiés lors de la présentation de la facturation. Dés lors, en cas d'abandon de |'opération ou de
résiliation de la convention, un relevé final des dépenses acquittées de BRL dans le cadre de la
présente convention est établi.

Les réglements s'effectuent a I'ordre de BRL sur le compte Crédit Lyonnais, Agence de Nimes,
30002 03360 0000061123V 61 (RIB joint en annexe).

A défaut d’un paiement a la date convenue, le montant dii est passible d'intéréts moratoires calculés
sur la période du retard constaté au taux d'intérét légal majoré de 3 points.

ARTICLE 7. DATE D’EFFET

La convention prend effet a compter de la date de signature de la convention par les deux parties
et aprés notification par le dernier signataire de I'exemplaire a I'autre partie.

Elle prend fin a I'achévement des études et des travaux dont le financement fait I'objet de la présente
convention, aprés avoir constaté que chacun des Partenaires a satisfait a ses obligations.

ARTICLE 8. LITIGES

Tous les litiges auxquels pourraient donner lieu l'interprétation et I'exécution de la présente
convention seront de la compétence du Tribunal Administratif de Nimes auquel les Partenaires
déclarent attribuer compétence.

ARTICLE 9. PIECES ANNEXES

Les pieces suivantes sont annexées a la présente convention et font parties intégrantes de cette
derniere :
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» Plan dévoiement

» Calendrier prévisionnel de I'opération

» Montant prévisionnel de l'investissement
» RIB

ARTICLE 10. SIGNATURES

Fait en deux exemplaires originaux, a Nimes, le

Pour HECTARE, Pour BRL,
Le responsable opérationnel travaux Le Directeur de I'Aménagement et du
Patrimoine
Jérome LEDOUX Francois GONTARD
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ANNEXES

» Calendrier prévisionnel de I'opération

WAl o o IO A e e e
:‘L Y| | J.L{._l_‘.'v .*__T"_ L L

" Prestation

[T Momd

c°nve-nt_io_nnement et a-l'utorisation

Signature convention X

Travaux
Période de préparation travaux dévoiement X
Dévoiement X

Réception des travaux X

Solde de I'opération relatives & l'opération

A intervenir aprés facturation de toutes les dépenses

» Montant prévisionnel de I'investissement (montants € HT)

Travaux :

Sous-total travaux : 44 566

Fourniture BRLE

Divers et aléas 4 457

Total travaux 49 023

Interventions complémentaires:

- Coordination SPS, ... 500

Total Interventions complémentaires : 500

Maitrise d'ouvrage 1825

Maitrise d'ceuvre 2 629

Foncier 0
de : 53 977

» RIB
' - ) " RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE

‘ Ce o)V 83t Sestnd 3 &ro roms, sur eur damando, 3 YO3 reanciees ou JODARTS appeies & fare meowe des opérations 4 voire

corgle {wrements. Ceékr aments, ¢ic.) .
Trus siatement @ (48n0ad 1o be Gelhered 0 ose of yout Ted2ors Of Je0ACr whd hEd IFARIICHZNS 0OSted 10 Tl dccourt

(credd ArGKns avorco payments ¢ |
IDENTIFICATION NATIONALE S B -
' NUMERO D€ CLE RIB DOMICILIATION

| | CODE BANQUE |  INDICATIF | COMPTE
| sy s — i — — ———— I
! 30002 03380 0000061123V 61 | RAA SOC NIMES
IDENTIFICATION INTERNATIOMALE R . I —
r~ 5 T EAN ) BIC / Adresse Sw1
FR45 3000 2033 6000 0005 1123 V61 ] —GBLYFRPP

TTULARE DU COMTE  BRL
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HECTARE

URBANISME DURABLE

DECISION DU PRESIDENT

Le 22 décembre 2025
A15H00

En application de l'article L.227-6, alinéa 2 du Code du Commerce, il a été pris par Monsieur
Guilhem PORTALES, en sa qualité de Président de la société HECTARE, la décision suivante :

" Monsieur Jéréme LEDQUX, agissant en qualité de Responsable Opérationnel Travaux, a tous
pouvoirs pour signer pour et au nom de la société HECTARE, les marchés de travaux VRD, les
contrats d’entreprise et les contrats de sous-traitance concernant les travaux VRD, les contrats
d’étude géotechnique, les devis et contrats des concessionnaires, les conventions de servitudes
de réseaux ainsi que les contrats d’individualisation avec les concessionnaires, les contrats
d’entretien, les contrats des Commissaires de Justice, le tout relatif aux biens immobiliers sis dans
les départements du Gard, de I'Hérault et des Bouches du Rhbne et dans les conditions
conformes a l'intérét de la société.

Effectuer toutes démarches afin de représenter la société HECTARE et son président en vertu
du présent mandat valable jusqu'au 31 Décembre 2026 ".

Fait 8 VENDARGUES

Le Président de la société HECTARE

Guilhem PORTALES

+ Certilie par 7 yousign

HECTARE HERAULT
75, 7| Les Portes Domitiennes - RN 113 - CS 30020 - 34741 VENDARGUES Cedex
Teléphone : 04 67 79 84 83 - Fax : 04 67 79 84 91 - Mail : monipellier@hectare fr

Sirel - 351 338 660 00027 « APE 4299 Z « TVA intracommunautaire FR 24 351 338 660
S A S HECTARE au Cupital de 35 00C 000 €



Greffe du Tribunal de Commerce de Montpellier

C.J.M., 9 Rue de Tarragone
34070 Montpellier

N° de gestion 1989B00907

Docusign Envelope ID: 3FO9DODAF-DF7F-4292-B183-A38496CFEDEF

Extrait Kbis

EXTRAIT D'IMMATRICULATION PRINCIPALE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE

a jour au 23 janvier 2025

Immatriculation au RCS, numéro
Date d'immatriculation

Dénomination ou raison sociale
Forme juridique
Capital social

Adresse du siege

Activités principales

Durée de la personne morale
Date de cloture de l'exercice social

351 338 660 R.C.S. Montpellier
18/07/1989

HECTARE
Société par actions simplifiée (Société a associé unique)
32 000 000,00 Euros

Rue du Romarin Bp 18 Clos des Chanterelles 34830 Clapiers

Lotisseur aménageur |'acquisition ou la réalisation d'ensembles immobiliers
la location immobiliére y de logements sociaux toutes opérations de
promotions l'achat de terrains agricoles. Toutes réalisations & caractére
immobilier ou agricole le financement la recherche de crédits toutes
opérations d'emprunt nécessaires aux activités immobiliéres marchand de
biens. Négociation mise en viabilité de tous biens immobiliers. Assistance
administrative secrétariat conseil gestion de toutes sociélés intervenant
dans I'immobilier. Acquisition prise de participation prise ou mise en
gérance de tous fonds de commerce de nature similaire ou connexe,
concession franchisation, prise, achat, mise en valeur, exploitation et
vente de tous brevets frangais et étrangers certificats d'addition et brevets
de perfectionnement, méthodes procédés inventions marques de fabrique
moyens de [abrication se rattachant directement ou indirectement 2
l'activité, concession de toutes licences totales ou partielles desdits brevets.
Participation de la société par tous moyens a toules entreprises ou sociétés
créées ou a créer pouvant se rattacher a l'objet social par voie de création
de sociétés nouvelles d'apport commandite souscription rachat de titres ou
droits sociaux fusion alliance ou association en participation ou groupement
d'intérét économique ou de location gérance.

Jusqu'au 17/07/2088
31 décembre

GESTION, DIRECTION, ADMINISTRATION, CONTROLE, ASSOCIES OU MEMBRES

Président
Nom, prénoms
Date et lieu de naissance
Nationalité
Domicile personnel

Directeur général
Nom, prénoms
Date et lieu de naissance
Nationalité
Domicile personnel

Directeur général
Nom, prénoms
Date et lieu de naissance
Nationalité
Domicile personnel

Directeur général
Nom, prénoms

Date et lieu de naissance

R.C.S.Montpellier - 23/01/2025 - 09:01:05 NM

PORTALES Guilhem, Charles Octave
Le 03/05/1981 a Montpellier (34)
Francaise

15 Rue des Cistes 34740 Vendargues

PORTALES Robin, Max, Ghislain

Le 31/03/1989 a Montpellier (34)
Francaise

90 Chemin des Terebinthes 34830 Clapiers

PORTALES Laury, Georgette, Simone

Le 17/01/1980 a Montpellier (34)
Francaise

124 Chemin des Térébinthes 34830 Clapiers

PORTALES Anne, Nelly, Renée
Le 15/05/1983 a Montpellier (34)
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Greffe du Tribunal de Commerce de Montpellier

C.J.M., 9 Rue de Tarragone
34070 Montpellier

N° de gestion 1989B00907

Nationalité
Domicile personnel

Directeur général
Dénomination
Forme juridique
Adresse
Immatriculation au RCS, numéro

Commissaire aux comptes titulaire
Dénomination
Forme juridique
Adresse
Immatriculation au RCS, numéro

Frangaise
130 Chemin des Térébinthes 34830 Clapiers

SAS HECTARE HOLDING

Société par actions simplifiée

251 Rue du Romarin Clos des Chanterelles 34830 Clapiers
449 609 791 RCS Montpellier

EXCO ECAF

Société par actions simplifiée

174 Avenue du Truc 33700 Mérignac
320 544 000 Bordeaux

SOCIETE RESULTANT D'UNE FUSION OU D'UNE SCISSION

- Mention n° 29246 du 05/11/2020

Opération de fusion & compter du 30/09/2020. Société(s) ayant participée(s) a
l'opération : TERRAINS SUD DE FRANCE, Société a responsabilité Fimitée.
l{? 30020 75 Rue les Portes Domitiennes 34741 Vendargues Cedex (RCS
Montpellier 398 465 369), GPIM Société a responsabilité limitée, bp 30020
75 Rue les Portes Domitiennes 34741 Vendargues Cedex (RCS Montpellier
398 550 723), OCCITANIE TERRAINS Société a responsabilité limitée,
bp 30020 75 Rue les Portes Domitiennes 34741 Vendargues Cedex (RCS

ontpellier 824 795 918), SUD COMMERCIALISATION TERRAINS
Société a responsabilité limitée, bp 30020 75 Rue les Portes Domitiennes
34741 Vendargues Cedex (RCS Montpellier 384 728 309), VIA TERRE
Société a responsabilité limitée, bp 30020 75 Rue les Portes Domitiennes
34741 Vendargues Cedex (RCS Montpellier 384 770 756)

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ACTIVITE ET A L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL

Adresse de l'établissement

Nom commercial

Activité(s) exercée(s)

Date de commencement d'activité

Origine du fonds ou de l'activité
Précédent propriétaire

Nom, prénoms

Immatriculation au RCS, numéro

Nom du journal d'annonces légales
Date de parution

R.C.S.Montpellier - 23/01/2025 - 09:01:05 NM

75 dZone Industrielle les Portes Domitiennes Bp 30020 34741 Vendargues
Cedex

HECTARE

Lotisseur aménageur l'acquisition ou la réalisation d'ensembles immobiliers
la location immobiliére y de logements sociaux toutes opérations de
promotions l'achat de terrains agricoles. Toules réalisations 4 caractére
mmmobilier ou agricole le financement la recherche de crédits toutes
opérations d'emprunt nécessaires aux activités immobiliéres marchand de
biens. Négociation mise en viabilité de tous biens immobiliers. Assistance
administrative secrétariat conseil gestion de toutes sociétés intervenant
dans l'immobilier. Acquisition prise de participation prise ou mise en
gérance de tous fonds de commerce de nature similaire ou connexe,
concession  franchisation, prise, achat, mise en valeur, exploitation et
vente de tous brevets frangais et étrangers certificats d'addition et brevets
de perfectionnement, méthodes procédés inventions marques de fabrique
moyens de fabrication se rattachant directement ou indirectement 2
l'activité, concession de toutes licences totales ou partielles desdits brevets.
Participation de la sociélé par tous moyens 2 loules entreprises ou sociélés
créées ou & créer pouvant se ratlacher a l'objet social par voie de création
de sociétés nouvelles d'apport commandite souscription rachat de titres ou
droits sociaux fusion alliance ou association en participation ou groupement
d'intérét économique ou de location gérance.

01/07/1989

Achat

PORTALES Max Jean-Louis
332 140 763

Hérault judiciaire & commercial
05/04/2001

page 2/3
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Greffe du Tribunal de Commerce de Montpellier
C.J.M.,, 9 Rue de Tarragone
34070 Montpellier

N° de gestion 1989B00907

Mode d'exploitation Exploitation directe

IMMATRICULATIONS HORS RESSORT

R.C.S. Carcassonne
R.C.S. Narbonne
R.C.S. Aix-en-Provence
R.C.S. Nimes

R.C.S. Toulouse

R.C.S. Perpignan

Le Greffier

FIN DE LEXTRAIT

R.C.S.Montpellier - 23/01/2025 - 09:01:05 NM page 3/3
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Certificat de réalisation

Identifiant d’enveloppe: 3F9DODAF-DF7F-4292-B183-A38496CFEDEF
Objet: [BRL] Convention Dévoiement Lecques (30)

Enveloppe source:

Nombre de pages du document: 14 Signatures: 0

Nombre de pages du certificat: 2 Paraphe: 0
Signature dirigée: Activé
Horodatage de I'enveloppe: Activé

Fuseau horaire: (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris

Suivi du dossier

Etat: Original Titulaire: Lolita Antoine
10/03/2026 11:23:37 lolita.antoine@brl.fr
Evénements de signataire Sighature

JEROME LEDOUX
jerome.ledoux@hectare.fr

Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de
compte (aucune)
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Non offerte par Docusign

Francois GONTARD
francois.gontard@brl.fr

Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de
compte (aucune)

Divulgation relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:
Non offerte par Docusign

Evénements de signataire en personne Signature
Evénements de livraison & I'éditeur Etat
Evénements de livraison a I'agent Etat
Evénements de livraison intermédiaire Etat
Evénements de livraison certifiée Etat

Evénements de copie carbone Etat
Christine Berenguer
christine.berenguer@brl.fr

Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de
compte (aucune)

Divulgation relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:
Non offerte par Docusign

DAP
gestion.dap@brl.fr

Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de
compte (aucune)

Divulgation relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:
Non offerte par Docusign

D docusign

Etat: Envoyée

Emetteur de I'enveloppe:

Lolita Antoine

1105 avenue Pierre Mendés-France
Nimes, Nimes 30001
lolita.antoine@brl.fr
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Evénements de copie carbone Etat
Nicolas CARTAILLER
nicolas.cartailler@brl.Fr

Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de
compte (aucune)
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