
 

 

 

TECHNIBAT & ASSOCIES 

Coordonnateur Sécurité Protection Santé attesté Sous-section 3 Amiante 

628 rue du Gargal – 66 750 SAINT-CYPRIEN 

Tél. 04 68 32 47 82 – Eric Mateille 07 85 59 98 84 – Catherine Bertelli 06 73 88 52 03 – technibat@csps66.com 

Saint-Cyprien, le 31 mars 2022 

 

 

A : 

  

       SAS HECTARE 

       RN 113 

       ZI Les Portes Domitiennes - CS 30020 

       34 741 VENDARGUES 

       A l’attention de Monsieur Fabien VAISSET 

 

     
 

Objet : PERPIGNAN – Lotissement « Terra Rosa » - 8 lots - Travaux de VRD 

   Mission de coordination SPS Niveau 2 
 

 

 

 Monsieur VAISSET, 

 

 Dans le cadre de la mission mentionnée en objet, j’ai l’honneur de vous adresser notre 

chiffrage sur la base du marché consenti. 

 

 Vous remerciant bien vivement pour cette nouvelle mission et pour votre confiance 

renouvelée, veuillez agréer, Monsieur VAISSET, l'assurance de ma considération distinguée. 

 

 

         Eric Mateille 

 
 

 

 

 

 

  

Signature et cachet du client 
précédés de la mention « Bon pour accord » 
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TECHNIBAT & ASSOCIES 

Coordonnateur Sécurité Protection Santé attesté Sous-section 3 Amiante 

628 rue du Gargal – 66 750 SAINT-CYPRIEN 

Tél. 04 68 32 47 82 – Eric Mateille 07 85 59 98 84 – Catherine Bertelli 06 73 88 52 03 – technibat@csps66.com 

DETAIL DE L'OFFRE 
Durée estimée des travaux : 6 mois 

 

 

Phase Conception 
 

◼ Visite de site pour analyse des contraintes environnementales 

◼ Réunion APS avec le MO et le MOE 

◼ examen du dossier CCTP, plans, devis ... 

◼ ouverture du Registre Journal et analyse des premiers éléments du DIUO 

◼ élaboration du Plan Général de Coordination 

◼ réunion avec le MO, le M OE, les organismes de sécurité... 

◼ rédaction de la déclaration préalable un mois avant le début des travaux pour envoi aux organismes de 

sécurité. 

Soit un nombre de journées de : 0,5 

 

Phase Réalisation 
 

◼ Visite, inspection commune du site avec les entreprises 

◼ coordination des travaux 

◼ visites inopinées + visites contractuelles (à raison d’une visite par semaine à minima) 

◼ tenue du registre journal 

◼ analyse et harmonisation des PPSPS - assistance aux entreprises 

◼ mise à jour du PGC 

◼ Visites contractuelles et/ou inopinées - Une par semaine et suivant ordre du Maître d’Ouvrage ou 

du Maître d’Œuvre. Les visites pourront être augmentées sans majoration. 

◼ mise à jour du DIUO 

Soit un nombre de journées de : 6 

 

Phase Réception 
 

◼ Constitution du DIUO pour remise au Maître d'Ouvrage 

Soit un nombre de journées de : 0,5 

 

 

Soit un nombre total de journées de : 7 
 

Soit un nombre minimum de visites de : 23 

 
 

Montant Total HT du marché  330.00€ x 7 2 310.00 € 

 

TVA 20 % 462.00 € 

 

Montant TTC 2 772.00 € 

 

 

 

 
PERPIGNAN – Réalisation du lotissement « Terra Rosa » - 8 lots - Travaux de VRD 
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