CONTRAT DE RESERVATION

LOTISSEMENT DOMAINE DE L’AGORA / LES VIGNALS
COMMUNE BOUTENAC
LOT N° 4

La société « SAS HECTARE », dont le sigge social est 8 CLAPIERS (34830), le Clos des Chanterelles, 251 rue
du romarin, BP 18, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le numéro
SIREN 351.338.660., au capital de 30.000.000,00 Euros.

Ci- aprés dénommée "LE RESERVANT"
D’UNE PART.

Et

SCI SALSABIL / N° 101348001 CONSTITUE LE 17 JUILLET 2018
Représenté par M. CHINANI MOSTAFA

Demeurant : 60 RUE ALEXANDRE LEYMERIE 11 100 NARBONNE
Téléphone : 06 13 67 55 45

Mail : chibanax @gmail.com

Ci- aprés dénommé(s) "LE RESERVATAIRE"
D'AUTRE PART.

PRESENCE - REPRESENTATION

Le réservant est représenté par sa responsable commerciale, Stéphanie Ripoll, ayant tous pouvoirs pour agir aux
présentes.

Le réservataire est ici représenté par son gérant Monsieur M. CHIBANI MOSTAFA agissant en vertu des pouvoirs
qui lui ont été conférés au terme d'un assemblée générale de ladite société en date du « 17 JUILLET 2018 » dont
une copie du rcs est demeurée ci-annexé

Préalablement aux présentes, il a été exposé ce qui suit :

En date du«18 AVRIL 2019», il a été délivré un permis d'aménager portant le numéro PA 011048 18 S
0002» autorisant la création d'un lotissement dénommé « LE DOMINE DE L'AGORA / LES VIGNALS » sur la
commune de « BOUTENAC ».

Les plans et les piéces écrites ont été dressés par le géométre expert nommé ci-dessous :

GEO SUD OUEST
CENTRE D’AFFAIRE ST CRESCENT 11 100 NARBONNE
Tél : 0468 3217 91

L'architecte coordinateur de I'opération est :
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SAS L'ATELIER PASCAL MAUREL
18 RUE DES JASMINS 66 470 ST MARIE DE LA MER

Le réservataire déclare avoir regu copies et pris connaissance des piéces essentielles suivantes

Le permis d'aménager et ses éventuels modificatifs,

Le plan de masse, le plan de situation, le plan de commercialisation, le plan de vente provisoire du lot 4
Le réglement du lotissement,

Le cahier des charges du lotissement,

Le programme des travaux,

Les statuts de I'Association syndicale,

L'état des risques et pollution,

L'étude de sol G1,

Prescription de fouille (a venir)

Précision faite que le dossier complet du lotissement est a I'entiére disposition du réservataire, au bureau du
réservant et ce depuis le début de la commercialisation du lotissement, ainsi qu'en I'étude du notaire chargé de la
régularisation de I'acte authentique de vente :

Etude : MAITRE FAU CAROLINE
Adresse : 26 BOULEVARD GABRIEL PERI
Tél: 11 200 LEZIGNAN CORBIERES

NOTAIRE EN PARTICIPATION : Maitre Garcia & Salléles d’aude

Ceci exposé, il a été convenu et arrété ce qui suit :

1 - DESIGNATION

Le réservant confére au réservataire qui 'accepte, sans faculté de substitution, la faculté d'acquérir dans les
conditions ci-aprés définies, le lot numéro 4 de I'opération précitée, d'une superficie approximative de 400 m?,
la surface précise devant résulter du plan de bornage qui sera annexé a I'acte authentique de vente et dressé par
le géométre expert susnommé, ainsi qu'il est indiqué ci-dessous.

Obligation d'information sur le bornage a effectuer

En application des dispositions de I'article L 111-5-3 du Code de I'Urbanisme, la destination envisagée sur le terrain
objet des présentes étant la construction d'un immeuble en tout ou partie & usage d'habitation, il est ici précisé
qu'un bornage devra étre effectué aux frais du réservataire et son descriptif annexé a I'acte de vente.

La surface de plancher (SDP) autorisée sur le lot vendu est de 110 m2.

Le réservataire déclare avoir parfaite connaissance de la nature et des caractéristiques du lot présentement vendu
pour s'étre rendu sur ledit terrain avant la signature du présent contrat de réservation.

Avant tout dépdt de demande de permis de construire, le réservataire devra s'assurer par lui-méme des conditions
d'accessibilité a son lot, ainsi que de I'emplacement des niches d'abri compteur, des murs techniques, des
candélabres, des arbres, des lampadaires ou de tout autre élément dépendant de I'aménagement du lotissement.

2 - PRIX DE VENTE

La vente du bien immobilier désigné ci-dessus aura lieu moyennant le prix de :

QUARANTE MILLE NEUF CENT EUROS (49 900 €)
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Précision faite que le montant de la TVA SUR MARGE inclus dans le prix de vente a été calculé en fonction
d’un taux de TVA & 20%. Par conséquent, en cas de modification du taux de TVA a la hausse comme a la
baisse, le prix de vente sera ajusté en conséquence.

Lequel prix payable comptant le jour de la signature de I'acte authentique de vente, par virement préalable de la
banque frangaise, le tout & l'ordre du notaire chargé de rédiger 'acte authentique de vente. Tout autre moyen de
paiement ne sera pas considéré comme libératoire.

3 - PROPRIETE — JOUISSANCE

Le réservataire sera propriétaire de limmeuble présentement vendu, a compter du jour de la réalisation de la vente
par acte authentique.
Il en aura la jouissance, par la prise de possession réelle et effective, & compter du méme jour.

Par conséquent, il est formellement interdit au réservataire d’entreprendre toute opération de construction
avant de devenir propriétaire. Toutefois, le réservant l'autorise a diligenter dés la signature des présentes, les

études de sol nécessaires et préalables a tout dépdt de demande de permis de construire, ainsi qu'il est indiqué
ci-dessous.

4- FACULTE DE SUBSTITUTION

NEANT

5 - CONDITIONS SUSPENSIVES

5.1 CONDITIONS SUSPENSIVES AU PROFIT DU RESERVATAIRE

5.1-1 FINANCEMENTS

Le réservataire déclare par les présentes vouloir souscrire un ou plusieurs emprunts & I'effet de financer tout ou
partie du prix d'acquisition du bien immobilier ci-dessus désigné.

En conséquence, et conformément aux dispositions des articles L312-1 et suivants du code de la consommation,
la présente réservation est soumise a la condition suspensive de l'octroi du ou des préts que le réservataire se
propose de contracter dans les conditions suivantes :

MONTANT MAXIMUM DU OU DES PRETS SOLLICITES : 25 000 €

DUREE MAXIMUM DU OU DES PRETS : 10 ANS

TAUX D'INTERETS MAXIMUM ACCEPTE hors assurance : 10 ANS

Le réservataire s'oblige & déposer un dossier de financement complet pour I'instruction de sa demande de prétau
plus tard « 15 JUIN 2022 » et & adresser immédiatement au réservant copie du récépissé de dépbt du dossier
bancaire.

A défaut, le réservant pourra se prévaloir de la caducité du présent contrat sans formalité ni mise en demeure et le
lindemnité d'immobilisation sera définitivement acquise au réservant.

La présente condition suspensive devra étre réalisée au plus tard « 15 SEPTEMBRE 2022 ».

Cette condition suspensive sera réputée réalisée dés I'émission d'une offre de prét correspondante aux
caractéristiques du financement stipulées ci-dessus par le réservataire.

Le réservataire devra justifier au réservant de la réalisation ou non de la présente condition suspensive, par l'envoi
par lettre recommandgée avec accusé de réception d'une copie de son offre de prét ou d'une attestation de refus
de prét délivrée par la banque dans le délai prévu aux présentes pour la réalisation de la vente.
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A défaut, le réservant pourra se prévaloir de la caducité du contrat, sans formalité ni mise en demeure et lindemnité
d'immobilisation sera définitivement acquise au réservant. Le réservant retrouvera alors son entiére liberté et pourra
remettre le lot immédiatement a la vente, sans que le réservataire puisse s'y opposer, ce qui est d'ores et déja
accepté par ce demier.

En tant que de besoin, le réservataire déclare qu'il n'existe & ce jour, aucun obstacle de principe & l'obtention des
financements qu'il envisage de solliciter.

5.2 : CONDITIONS SUSPENSIVES AU PROFIT DU RESERVANT

=> La présente réservation est consentie sous la condition suspensive que le permis d'aménager délivré pour la
creation de ['opération exposée ci-dessus ne fasse pas l'objet de recours des tiers ni de retrait administratif et qu'en
conséquence le réservant puisse mettre en ceuvre la réalisation de ce lotissement.

=> La présente réservation est consentie sous la condition suspensive que le réservant puisse obtenir de la banque
qui finance la présente opération, le déblocage des fonds nécessaires tant au financement du foncier que des
travaux de voiries et réseaux divers dudit lotissement et le cas échéant ceux nécessaires au financement éventuel
des taxes de participation PUP, de PVNR ou de ZAC.

6- CHARGES ET CONDITIONS GENERALES

La vente aura lieu sous les conditions générales ordinaires et de droit, et notamment sous celles suivantes :

=> Le réservataire prendra le bien immobilier vendu dans I'état ol il se trouvera au jour fixé pour I'entrée en
jouissance.

=> Le réservataire souffrira les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues,
conventionnelles ou légales, qui peuvent ou pourront grever le bien immobilier ci-dessus désigné, y compris celles
résultant de la situation naturelle des lieux, ou administratives et a profiter en retour de celles actives, le tout a ses
risques et périls, sans recours contre le réservant.

A cet égard le réservant déclare que ledit bien n'est a sa connaissance grevé d'aucune autre servitude que celles
pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, de la loi, de l'urbanisme, des pieces du lotissement et de celles
relatées aux présentes.

=> Le réservataire acquittera, & compter du jour fixé pour I'entrée en jouissance, les impéts, contributions, taxes
foncieres forfaitairement fixées ci-aprés, taxes et charges de toute nature auxquels le bien immobilier ci-dessus
désigné peut et pourra étre assuijetti, sans exception ni réserve.

=> Le réservataire acquittera tous les frais, droits et honoraires des présentes et de ['acte authentique de vente et
de ses suites.

7 - CONDITIONS PARTICULIERES ET SERVITUDES

7.1 CONDITIONS PARTICULIERES

» «Le projet se situe en zone sismique 2 qui correspond & un risque de sismicité faible. La construction
devra respecter les exigences de I'Arrété du 29 Mai 1997 sur les régles de construction parasismiques,
ainsi que les décrets n°2010-1254 et 2010-1255 du 22 octobre 2010 relatif & la prévention du risque
sismique et portant délimitation des zones de sismicité du territoire francais. »

» Les comptages eau potable et électricité, ainsi que la borne pavillonnaire PTT, devront rester
accessibles, aux divers services gestionnaires, depuis le Domaine Public)

e Remblai de fossé sur les lots 4,6,42 et 43
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7.2 SERVITUDES

e Senvitude particuligre de tenue de terrain : Les mouvements de sols susceptibles de porter atteinte au
caractére du terrain naturel, ou de dégrader le systéme viaire effectué par le maitre d'ouvrage, sont
strictement encadrés. (cf page 2 du réglement du lotissement)

e Les candélabres seront implantés sur la voirie & créer et dans les murs de cldture, en servitude, sur lots,
conformément au schéma du plan Eclairage Public sous réserves d'évolutions liées & des contraintes
techniques. Dans ce cas, les plans de vente figeront de maniére définitive ces servitudes.

e Servitude de fossé pluvial possible sur les lots 1,2 et 3

¢ Dans laméme mesure, si des contraintes exigent la mise en place de toutes servitudes nécessaires a
l'accomplissement technique de la mise en viabilité de I'opération, les plans de vente figeront de
maniére définitive ces derniéres.

8- MODIFICATION DU PERMIS D’AMENAGER

Si pour des raisons diverses pendant le délai de validité du présent contrat, le réservant décidait de modifier
certaines piéces écrites et plans du dossier du permis d’aménager et notamment la surface, la S.D.P, la forme, la
topographie, I'environnement ou la mise en viabilité du lot objet de la vente, il est convenu et accepté par le
réservataire que ce dernier ne pourra en aucun cas s'opposer a ces modifications.

Toutefois si pendant le délai de validité de ce contrat de réservation le permis d'aménager modificatif entrainait des
changements conséquents que le réservataire ne voulait pas accepter, le présent contrat sera caduc, nul et non
avenu, et ce sans indemnité ni de part ni d'autre.

L'indemnité d'immobilisation versée aux présentes sera alors rendue par le réservant au réservataire, sur demande
écrite de ce dernier.

9 - MISE EN VIABILITE DU LOT VENDU

Le réservant s'engage & réaliser la mise en viabilité du lot vendu, conformément aux prescriptions du programme
des travaux et aux directives complémentaires qui pourraient lui étre éventuellement demandées, en cours de
travaux, par la Municipalité, les administrations concernées ou les tiers, pour tenir compte d'un changement de
réglementation ou de difficultés techniques spécifiques a ce projet.

Pour cela, le réservant et les entreprises désignées par lui auront, jusqu'a la date de signature de l'acte de vente
dudit lot, toute latitude pour mener & bien cette viabilisation et ce sur 'emptise totale du lotissement.

En conséquence, et ce jusqu'au transfert de propriété, le réservant pourra pénétrer et circuler sur I'emprise du lot
réservé, modifier sa topographie ainsi que I'aspect minéral ou végétal de ce lot et plus généralement faire toutes
modifications qu'il jugera nécessaires pour parvenir a la livraison du lot vendu.

Le réservataire ne pourra a ce titre prétendre a aucune indemnité ni diminution de prix suite & 'exécution de ces
travaux sur les parties communes du lotissement ou sur l'emprise du lot objet du présent contrat de réservation.

Néanmoins si le réservataire juge que ces modifications altérent, de maniére conséquente, le bien qu'il a réserve,
il pourra dans ce cas renoncer & son acquisition et I'indemnité d'immobilisation versée aux présentes sera restituée
au réservataire sur sa demande écrite faite au réservant.

10 - SONDAGES, ETUDES DE SOL ET ALTIMETRIES

Dans le cadre des dispositions des articles L112-20 et suivants du Code de la construction et de 'Habitation, le
RESERVANT a remis ce jour une étude géotechnique préalable, le BIEN étant situé en zone d'aléa moyen ou fort.

Le RESERVATAIRE déclare avoir pris connaissance de ladite Etude et vouloir en faire son affaire personnelle.
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Le RESERVANT attire I'attention du RESERVATAIRE sur le fait :

=> Que des sondages ont dd étre réalisés sur le terrain. L'emplacement desdits carottages est spécifié sur I'étude
dont il s'agit et pourront avoir des conséquences sur la stabilité du sol sur ces zones. Il déclare en étre partaitement
informé et prendre toutes précautions pour pallier ce risque.

=> Que cette étude ne soit pas spécifique & son projet de construction et qu'en aucun cas elle ne saurait le
dispenser de réaliser une étude approfondie en vue de déterminer les prescriptions propres 4 son projet de
construction.

A cet égard, le réservataire devra avant tout démarrage de son projet de construction faire réaliser une étude
géotechnique spécifique & son projet afin de définir le type de fondations & prévair. Le réservataire transmettra a
son maitre d'ceuvre ou constructeur I'étude géotechnique préalable.

Le réservant donne d'ores et déja son accord au réservataire pour réaliser aux frais de ce dernier tous sondages,
analyses de sols et études daltimétries pour élaborer son projet sur le terrain objet des présentes, et ce avant
méme la signature de I'acte authentique de vente.

Le réservataire devant néanmoins, aprés sondages, remettre le terrain en I'état.

Siavant la signature de I'acte authentique de vente, ces sondages et études révélent que le terrain vendu nécessite
une adaptation que le réservataire ne peut assurer financierement, ce dernier pourra renoncer  son acquisition,
sans indemnité de part ni d'autre, et lndemnité d'immobilisation versée aux présentes lui sera restituée sur
demande éctrite du réservataire au réservant.

D'autre part, s'il s'avérait que dans le cadre des sondages exécutés par le réservataire, ce dernier ou ses conseils
constataient que ledit terrain fait I'objet de pollution particuliére ou des vestiges archéologiques, le réservataire
s'engage a prévenir immédiatement le réservant de cet état de fait.

Etant entendu que dans ce cas, la présente réservation sera caduque de plein droit sans indemnité ni de part ni
d'autre et l'indemnité d'immobilisation versée aux présentes sera restituée au réservataire, sur demande écrite de
ce dernier au réservant.

Le réservataire ne pourra, dés lors qu'il n'aura pas réalisé ces études, rechercher ultérieurement la

responsabilité du réservant pour tous problémes de pollution, de fondation et d'adaptation au sol de son
projet sur le terrain objet de la vente.

11 - ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS

Conformément aux dispositions de l'article L271-4 du Code de la Construction et de I'Habitation, un état des risques
fourni par le réservant et fondé sur les informations mises a disposition par le Préfet est demeuré ci-annexé et visé
par les parties.

Le réservataire déclare avoir parfaite connaissance de ce document tant par la lecture que lui en a fait le réservant
que par les explications qui lui ont été données par ce dernier et vouloir faire son affaire personnelle de ces
dispositions sans aucun recours contre le réservant.

Conformément aux dispositions de l'article L125-5 du Code de I'Environnement, le réservant déclare que le bien
immobilier vendu n'a subi aucun sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité.

12- CAUTIONS
12.1 CAUTION VOIRIE ET RESEAUX
Conformément aux dispositions du cahier des charges, le réservataire, futur propriétaire, sera personnellement

responsable des dégradations causées par sa ou ses entreprises, en particulier dans le cas ou elles ne se
substitueraient pas a lui pour les remises en état
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Pour garantir cette obligation de réparation, une somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) sera versée par le
réservataire le jour de la signature de I'acte authentique de vente pour faire face a tous dommages ultérieurs qui
pourraient étre occasionnés aux voiries, réseaux divers et plus généralement & tout aménagement réalisé par
I'aménageur dans le cadre du programme des travaux du lotissement.

Cette somme restera en séquestre chez le Notaire nommé ci-dessus.

Elle sera intégralement restituée au propriétaire, soit remboursée partiellement a celui-ci, si des travaux de remise
en état des parties communes étaient nécessaires entre le jour ol le lotisseur a déclaré 'achévement des travaux
et le jour de leur prise en charge par la mairie ou 'association syndicale du lotissement.

Jusqu'au jour de cette prise en charge, les diverses sommes versées par les propriétaires seront mises a
disposition par le séquestre au lotisseur, pour faire face aux dégradations des parties communes, sur factures
visées par ce dernier.

Le futur propriétaire autorise dés & présent le séquestre a effectuer tous les paiements qui seront nécessaires a
cet objet.

Sachant que dans le cas ol ces travaux de remise en état ne pourraient étre imputés & 'un des propriétaires, leur
colit sera réparti entre 'ensemble des colotis.

De convention expresse entre les parties, cette caution versée par le réservataire servira en outre, a financer :

=> l'entretien des parties communes du lotissement ainsi qu'a payer les consommations afférentes a 'usage des
équipements communs dudit lotissement (eau, électricité, etc.),

=> le nettoyage et 'enlévement des dépdts sauvages stockés sur les parties communes du lotissement ou sur les
lots non encore vendus appartenant & 'aménageur, pendant les chantiers de construction,

Entre le jour o le lotisseur aura déclaré I'achévement des travaux du lotissement et le jour du transfert des parties
communes a l'association syndicale des colotis ou a la Commune.

A cet effet, chacun des acquéreurs donne dés & présent pouvoir irrévocable au notaire pour effectuer tous les
paiements nécessaires aux objets définis ci-dessus et s'engage & régler au notaire la différence entre le montant
des réparations a sa charge et le montant de la caution versée si cette derniére est insuffisante.

Précision faite que cette caution sera remboursée en tout ou partie & I'acquéreur le jour de la cession des
équipements communs & I'ASL ou a la Commune, en fonction des travaux qui auront da étre engagés par
I'aménageur pour la réparation ou I'entretien de ces aménagements et équipements communs.

12.2 : CAUTION OBLIGATION ACQUEREUR

En garantie des obligations contractées par I'acquéreur en vertu de l'article 10 du présent cahier des charges,
chaque acquéreur devra verser le jour de la signature de l'acte authentique de vente sur un compte séquestre
ouvert entre les mains du notaire du programme la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) par lot acquis en sus
du prix de vente. Exception faite pour le/les macro-lots pour lequel/lesquels le montant de la caution sera déterminé
par 'aménageur en fonction du batiment projete.

Jusqu'a I'obtention de la non-opposition & la conformité de la construction, la caution versée par chaque coloti sur
le compte séquestre sera mise a la disposition de I'Aménageur pour faire face au respect par chaque acquéreur
des obligations ci-dessus définies a l'article 10, sur présentation de factures visées par 'aménageur.

Les sommes séquestrées serviront notamment & financer la remise en état de toutes clotures, brises-vue,
aménagements disgracieux et équipements non conformes au présent cahier des charges, au cahier des
prescriptions architecturales ou & toutes autres piéces du dossier de lotissement.

A cet effet, chacun des acquéreurs donne dés & présent pouvoir irrévocable au notaire pour effectuer tous les

paiements nécessaires aux objets définis ci-dessus et s'engage a régler au notaire la différence entre le montant
des travaux & sa charge et le montant de la caution versée si cette derniere est insuffisante.
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13 - ASSOCIATION SYNDICALE

Le réservant déclare que les ouvrages et aménagements d'intérét collectif du lotissement dont dépend le bien
immobilier vendu seront gérés par une association syndicale.

Par l'effet de la présente vente, le réservataire sera membre de plein droit de cette association syndicale et tenu
d'une quote-part des frais et charges relatifs auxdits ouvrages et aménagements.

Le réservataire déclare y adhérer librement conformément aux dispositions de I'ordonnance n°2004-632 du ter
juillet 2004 et de son décret d'application.

La propriété, la gestion et I'entretien des terrains et équipements communs seront dévolus a ladite association
jusqu'a leur cession éventuelle & la commune ou a une personne morale de droit public.

14 — REALISATION DE LA VENTE

La vente, si elle se réalise, devra étre constatée par acte authentique en I'étude du notaire ci-dessus désigné.
Cet acte devra étre régularisé au plus tard a la date du : 15 NOVEMBRE 2022

- Passée cette date et si l'acte n'est pas signé alors que le lotisseur a déposé & la Mairie I'attestation d'achévement,
total ou partiel, des travaux de ce lotissement, ou obtenu la caution bancaire pour garantir au réservataire la bonne
fin des travaux de viabilité, le réservant pourra se prévaloir de la caducité du contrat en informant par écrit le
réservataire de la remise en vente du lot vendu.

- Passée cette date et si l'acte n'est pas signé parce que le lotisseur n'a pas déposé a la Mairie I'attestation
d'achévement, total ou partiel, des travaux de ce lotissement ou obtenu la caution bancaire pour garantir au
réservataire la bonne fin des travaux de viabilité, le délai de régularisation de l'acte de vente sera repoussé
automatiquement d'1 mois maximum aprés le dépét de cette attestation d'achévement ou de I'obtention de la
caution bancaire, et ce sans minoration ou majoration du prix de vente, bien que le délai initial de régularisation
soit dépassé.

Toutefois si, 1 mois maximum aprés le dépot de cette attestation d’achévement ou d'obtention de cette caution
bancaire, I'acte n'est pas signé, pour quelle cause que ce soit, le réservant pourra se prévaloir de la caducité du
contrat en informant par écrit le réservataire de la remise en vente du lot vendu. Le réservant pourra alors remettre
le lot immédiatement & la vente sans que le réservataire puisse s'y opposet, ce qui est d'ores et déja accepté par
fui.

Le réservant attire I'attention du réservataire sur le fait que la date de régularisation de I'acte fixée ci-dessus, n'est
pas la date d'achevement des travaux du lotissement dont les caractéristiques sont définies ci-dessous dans
Farticle « Achévement ».

En cas de non-réalisation de la vente du fait du réservataire, ce demier s'engage expressément  retirer tout permis
de construire qu'il aurait le cas échéant obtenu sur le lot objet des présentes et donne d'ores et déja tous pouvoirs
au réservant a l'effet de demander le retrait dudit permis.

15 — ACHEVEMENT

Le délai d'achévement des travaux, hors travaux de finition est de 24 mois & compter de la présente réservation.
Tout retard dans I'achévement des travaux dudit lotissement ne pourra donner lieu & aucune indemnité.
Néanmoins, le réservataire pourra dans ce cas renoncer a sa réservation et Iindemnité d'immobilisation versée
aux présentes lui sera restituée, sans indemnité ni de part ni d'autre.

Sachant que les travaux sont réputés achevés lors de la réception des ouvrages, par le Maitre d'ceuvre et le Maitre
d'ouvrage, en présence des entreprises chargées de leur exécution conforme au programme des travaux. Cette
réception fera l'objet du certificat attestant de I'achévement desdits travaux conformément aux articles R 462 — 1
nouveaux et suivants du code de I'urbanisme.
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16 - INDEMNITE D'IMMOBILISATION

Le réservataire déposera 4 la suite des présentes, a l'ordre du réservant, une indemnité d'immobilisation, ne
constituant pas des arrhes au sens de I'article 1590 du Code Civil, d'un montant de MILLE CINQ CENTS EUROS
(1 500 €) euros par chéque ou virement.

Cette somme viendra, si la vente se réalise, en déduction du montant du prix de vente.

Le réservant donne bonne et valable quittance au réservataire de ce chéque, sous réserve de I'encaissement de
celui-ci. Le rejet de ce chéque par la banque du réservataire entrainerait de plein droit la nullité de la présente
réservation, sans formalité ni mise en demeure.

Il est convenu toutefois que cette indemnité d'immobilisation :

=> sera restituée au réservataire, sur demande écrite, en cas de rétractation de ce demier dans le délai de 11 jours
conformément aux articles L 271-1 et L271-2 du code de la construction et de I'habitation.

=> sera restituée au réservataire, sur demande écrite, sans indemnité de part ni d'autre, en cas de non-realisation
des conditions suspensives stipulées dans l'intérét du réservataire sous réserve de la production des justificatifs
demandés dans les délais convenus.

=> sera restituée au réservataire en cas d'annulation du projet de lotissement notamment pour cause de recours
des tiers ou de non-financement de tout ou partie de celui-ci.

=> sera restituée au réservataire, sur demande écrite, en cas de modificatif du permis d'aménager, si les
modifications ne convenaient pas a celui-ci et s'il renongait & son acquisition.

=> sera restituée au réservataire, sur sa demande écrite, dans le cas ol les résultats de I'étude de sol
comprometiraient son projet de construction et dans le cas ol suite aux travaux de viabilisation ayant altérés, de
maniére conséquente, son lot, le réservataire ne souhaiterait pas le conserver.

=> sera restituée au réservataire, sur sa demande écrite, dans le cas ot les résultats de I'étude de sol démontraient
que le bien vendu fait I'objet d'une pollution particuliere.

=> sera acquise au lotisseur & titre d'indemnité d'immobilisation, si le réservataire ne peut justifier de la non-
réalisation des conditions suspensives stipulées dans son intérét dans le délai prévu pour la réalisation de ces
conditions suspensives.

=> sera acquise au lotisseur 4 titre d'indemnité d'immobilisation, si apres réalisation de toutes les conditions
suspensives, le réservataire ne réalise pas son acte d'achat par acte authentique dans le délai ci-dessus prévu
pour la réalisation de la vente.

17 - FRAIS DE DOSSIER

Le réservataire verse ce jour au réservant la somme de cing cents euros (500 €) au titre des frais de dossier. En
cas de réitération des présentes par acte authentique, cette somme viendra en déduction du prix de vente. Dans
le cas contraire, elle sera acquise au réservant.

18- FRAIS ANNEXES

18.1 ANTERIEUR A LA SIGNATURE DE L'ACTE DE VENTE

L'attention du réservataire est attirée sur le fait que les honoraires de I'architecte coordonnateur d'un montant de
660 € TTC seront a régler directement & ce demier, au moment de la validation du ou des permis de construire. Le
réservataire s'y oblige expressément.
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18.2 LE JOUR DE L'ACTE DE VENTE

=> Les frais d'acte notariés (comprenant outre les frais d'actes sur le prix de vente du lot, la quote-part du dépét
de pieces du lotissement et de ['acte de cession des voies).

=> Le plan de vente individuel du lot au géométre pour un montant de ~QUATRE CENTS QUATRE VINGT-EUROS

HGC-(480-€)- | OFFERT
=> La caution voirie et réseau pour un montant de : CINQ CENTS EUROS (500 €)

=> La caution obligation acquéreur pour un montant de : CINQ CENTS EUROS (500 €)
=> Les frais de constitution de I'association syndicale pour un montant de : CENTS EUROS (100 €)
=> Le forfait imp6t foncier pour un montant de : CENTS CINQUANTE EUROS (150 €)

18.3 POSTERIEUR A L'ACTE DE VENTE

=> Les diverses taxes liées au permis de construire de sa construction (TLE et ses additifs ou TA, PRE ou PAC,
etc..).

19 - FACULTE DE RETRACTATION

En vertu des dispositions de I'article L 442-8 du Code de I'urbanisme, le présent contrat ne devient définitif qu'au
terme d'un délai de dix jours pendant lequel le RESERVATAIRE a la faculté de se rétracter.

L'exercice de la faculté de rétractation s'effectue selon les modalités de l'article L 271-1 du Code de la construction
et de I'habitation, reproduit ci-dessous. En vertu des dispositions de I'article L 271-1 du Code de la construction et
de I'habitation, LE RESERVATAIRE étant un non-professionnel de limmobilier, ce dernier bénéficie de la faculté
de se rétracter.

A cet effet, une copie du présent acte avec ses piéces jointes Iui sera notifiée par lettre recommandée avec accusé
de réception. Dans un délai de dix jours & compter du lendemain de la premiére présentation de la letire de
notification, le RESERVATAIRE poutrra exercer la faculté de rétractation, et ce par lettre recommandée avec accusé
de réception ou exploit d'huissier, a son choix exclusif au domicile ci-apreés élu.

Domicile est élu par les parties au bureau commercial du RESERVANT, & savoir :
A I'attention de Stéphanie Ripoll

HECTARE

3 avenue de la coupe 11 100 NARBONNE

Il est ici précisé a le RESERVATAIRE que :

- Dans I'hypothése ol il exercerait cette faculté de rétractation, celle-ci serait considérée comme définitive.
- Le délai de dix jours pour I'envoi de ce courrier se compte de la maniére suivante :

. le premier jour commence le lendemain de la premiére présentation du courrier recommandsé.

. le dernier jour est le dixiéme jour suivant.

. un jour commence & zéro heure et se termine & vingt-quatre heures.

- le courrier recommandé de rétraction ou I'acte d'huissier doit &tre envoyé au plus tard le demier jour du
délai.

- en vertu de l'article 642 du Code de procédure civile, le délai expirant un samedi, un dimanche, un jour
férié ou chdmé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

En cas de pluralité de réservataires, il est expressément convenu que la rétractation d'un seul d'entre eux
emportera automatiquement résolution des présentes.

Les dispositions de I'article L 271-2 du Code de la construction et de I'habitation sont rapportées aux présentes :
"Lors de la conclusion d'un acte mentionné a larticle L. 271-1, nul ne peut recevoir de l'acquéreur non
professionnel, directement ou indirectement, aucun versement & quelque titre ou sous quelque forme que ce soit
avant l'expiration du délai de rétractation, sauf dispositions législatives expresses contraires prévues notamment
pour les contrats ayant pour objet 'acquisition ou la construction d'un immeuble neuf d'habitation, Ia souscription

¢
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de parts donnant vocation & I'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation et les contrats
préliminaires de vente d'immeubles & construire ou de location-accession & la propriété immobiliére. Si les parties
conviennent d'un versement & une date postérieure a 'expiration de ce délai et dont elles fixent le montant, I'acte
est conclu sous la condition suspensive de la remise desdites sommes a la date convenue. Toutefois, lorsque 'un
des actes mentionnés a l'alinéa précédent est conclu par l'intermédiaire d'un professionnel ayant regu mandat pour
préter son concours & la vente, un versement peut étre requ de I'acquéreur s'il est effectué entre les mains d'un
professionnel disposant d'une garantie financiére affectée au remboursement des fonds déposes. Si lacquéreur
exerce sa faculté de rétractation, le professionnel dépositaire des fonds les lui restitue dans un délai de vingt et un
jours a compter du lendemain de la date de cette rétractation. Lorsque l'acte est dressé en la forme authentique,
aucune somme ne peut étre versée pendant le délai de réflexion de dix jours. Est puni de 30 000 euros d'amende
le fait d'exiger ou de recevoir un versement ou un engagement de versement en méconnaissance des alinéas ci-
dessus."

20 - NOTIFICATION PAR ENVO| ELECTRONIQUE

Le RESERVATAIRE donne son accord pour que la notification lui soit faite par lettre recommandée par courrier électronique
4 I'adresse indiquée dans l'acte, et ce conformément aux dispositions de l'article 1126 du Code civil.

Le RESERVATAIRE reconnait et garantit qu'il dispose de la maitrise exclusive du compte e-mail qu'il a lui-méme indiqué, tant
pour son accés régulier et sa gestion que pour la confidentialité des identifiants qui lui permettent d'y accéder. Il s'engage a
signaler immédiatement toute perte ou usage abusif de son compte e-mail.

Jusqu'a la réception d'une telle notification, toute action effectuée par le RESERVATAIRE au travers de son compte e-mail
sera réputée effectuée par lui et relévera de la responsabilité exclusive de ce dernier. En cas de pluralité de bénéficiaires, les
dispositions ci-dessus ont vocation & s'appliquer a chacun d'sux. Le RESERVATAIRE devra avertir le RESERVANT en cas
de non-réception de la notification de son droit de rétractation sous huitaine, et surveiller le classement éventuel en SPAM par
son serveur du message de notification.

21 - ENVOI ELECTRONIQUE

Chacune des parties donne son accord pour que I'envoi d'une lettre recommandée, lorsque la loi permet cefte forme de
notification, soit effectué, pour les besoins du dossier, par courrier recommandé avec accusé de réception €lectronique a
l'adresse courriel indiquée dans I'acte, et ce conformément aux dispositions de T'article L 100 du Code des postes et des
communications électroniques.

Elle reconnait et garantit qu'elle dispose de la maitrise exclusive du compte email qu'elle a indiqué, notamment pour son acces
régulier, la confidentialité des identifiants qui lui permettent d'y accéder, et la gestion des paramétres de réception et de filtrage
de courriers rentrants. Le cas échant, elle garantit que tout tiers accédant au compte e-mail est autorisé par elle a le représenter
et agir en son nom. Elle s'engage & maintenir son adresse en fonctionnement, et a avertir, par tous moyens compatibles avec
la procédure écrite, sans délai, son ou ses cocontractants, de tout usage abusif, ou de toute interruption de celle-ci (a
l'exclusion des interruptions momentanées). Jusqu'a la réception d'une telle notification, toute action effectuée par elle au
travers de son compte e-mail sera réputée effectuée par elle et relévera de la responsabilité exclusive de cette derniere. Il est
précisé que le prestataire chargé de la remise est AR 24. Ce prestataire est soumis aux dispositions du décret numéro 2018-
347 du 9 mai 2018 qui précise les conditions d'application visant & garantir l'équivalence de I'envoi d'une lettre recommandée
électronique avec I'envoi d'une lettre recommandée.

En application des dispositions de I'article R 53-3 du Code des postes et des communications électroniques, le prestataire doit
informer le destinataire, par voie électronique, qu'une lettre recommandée lui est destinée et qu'il a la possibilité, pendant un
délai de quinze jours & compter du lendemain de l'envoi de cette information, d'accepter ou non sa réception.

22 - ADRESSES ELECTRONIQUES

Afin de procéder a l'envoi de documents par lettre recommandée électronique, les adresses électroniques des parties sont les
suivantes :

M. CHIBANI : chibanax@ gmail.com

23- MENTION SUR LA PROTECTION DES DONNEES
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Dans le cadre de ses opérations d'aménagement et/ou de promotion immobiligre, le groupe HECTARE et ses
filiales sont amenés, a récolter, enregistrer, exploiter, utiliser et conserver des informations confidentielles
concernant ses cocontractants.

Les informations ainsi récoltées font I'objet :

- D'un traitement informatique des données,
- D'une conservation sur support papier.

Ces documents sont conservés pour une durée de 30 ans a compter de ['ouverture du dossier.

En outre, il est précisé que les données récoltées sont susceptibles d'étre transférées a des tiers, afin d'établir et
plus généralement, d'effectuer toutes les formalités nécessaires a I'exercice de I'activité notamment :

- Aux administrations légalement habilitées,

- Aux établissements financiers,

- Aux offices notariaux participant aux actes,

- Aux organismes publics ou privés disposant d'un droit de préemptions de nature légale ou

conventionnelle.

Conformément au Réglement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, les personnes concernées peuvent accéder aux
données les concernant directement auprés de la SAS HECTARE. Le cas échéant, les personnes concemées
peuvent également obtenir la rectification, I'effacement des données les concernant ou s'opposer pour motif
|égitime au traitement de ces données, hormis les cas ot la réglementation ne permet pas I'exercice de ces droits.
Toute réclamation peut étre introduite auprés de la Commission Nationale de I'Informatique et des Libertés

24 - CONCILIATION - MEDIATION - ATTRIBUTION DE JURIDICTION

En cas de litige, les parties conviennent, préalablement a toute instance judiciaire, de soumettre leur différend & un
conciliateur désigné, qui sera missionné par le Président de la Chambre des Notaires.

A défaut de conciliation entre les parties, les litiges seront de la compétence des tribunaux de MONTPELLIER.

Fait en deux exemplaires, a

Le 18 FEVRIER 2022

Le RESERVATAIRE Le RESERVANT
Signature précédée de la mention Signature précédée de la mention
« Lu et Approuvé » « Lu et Approuvé »

-

OA @Lu«{)\pw‘/‘”
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CERTIFICAT DE SURFACE DE PLANCHER
(Article R 442-11 du Code de I'Urbanisme)
Lotissement "Le Domaine de L'Agora" a BOUTENAC

Permis d'aménager PA N° 0110481950002

Le présent certificat doit étre déposé dans la demande de permis de construire (Article R 431-22 du code de

Purbanisme).

Numéros du lot Superficie du lot Surface de plancher du lot

4 400 m? 110 m?

Fait & Narbonne,
Le 16/02/2022

HECTARE AUDE
3, avenue de la Coupé - 11100 NARBONNE
Téléphone : 04 68 33 01 02 - Mail : narbonne@hectare.fr

_ijl/__
Siret : 351 338 660 00027 « APE 4299 Z » TVA infracommunautaire FR 24 351 338 660
S.A.S HECTARE au Capital de 35 000 000 €




HEC

> z m | BOUTENAC

URBANISME

EE

DURABLE « Le Domaine de I'Agora»

Plan de masse am:mmBU_m sans échelle

Grille de prix valable jusqu'au 28/02/2022

400 m* 110 m?

.8.
06
07
08
42
43

500

m? 150 m?

400 m? 110 m?
400m*  110m?
400 m? 110 m?
500 m? 150 m?

i

500 m? 150 m?

59 900 €
54-500-G
54 900 €

59 900 €
59 900 ¢

Non compris dans le prix

Les frais de notaire

Les frais de géometre : 480€ TTC
La caution équipements
communs ; 500€

La caution obligation acquéreurs :

500€

Frais d'architecte coordinateur :

660 € TTC

2

= (Création association syndicale:

OFFRES de

lancement
49 900 €

LOCALISATION DU PROJET :
Rue du Stade
11200 BOUTENAC
GPS 43150571 / 2.790691

Tranche 1de 10 Lots

49 900 €

49 900 €

100€
= Le forfait imp6t foncier: 150 €
= Les taxes d'aménagement liées -
au permis de construire : taxe Plan non contractuel — m&.m:n. 1/500° Les lots sont yi@ibilisés en eau potable, eaux usées, électricité,
d'aménagement, PFAC, TAP nm~mt?o=m. \

- Part départementale TA: 2,3 %
- Part communale TA: 5%

rotessionnels associes & loper

ation

Notaire : Maitre FAU Caroline — 26 Boulevard Gabriel Péri - 11200 . Possible servitude de candélabres sur murs de cléture ou sur lots

LEZIGNAN CORBIERES -

Tél : 04.68.27.02.25

. Remblai de fossé sur les lots 4, 6, 42 et 43

Géométre : GEOSUDOUEST - Centre d'affaires Saint Crescent - o Servitude de fossé pluvial sur les lots 1, 2, 3
Giratoire de la Liberté - 1100 NARBONNE- Tél : 04 68 32 17 91

Architecte coordinateur: SAS L'ATELIER Pascal Maurel 18 rue des

Jasmins 66 470 SAINTE MARIE LA MER

Service Commercial - Tél : 04 68 33 01 02 — 06 48 21 10 78 - Mail : stephanie.ripoll@hectare.fr

NOUVEAU

Le Domaine de _u>mo_.m

Zone constructible en R41 * Arbres et espace vert

i Zone non constructible
. = = = Servitude fossé pluvial

Zone constructible en R+0

M Local Poubelles
uffiguement pour annees

o

_ Sens ohiigatoire
=V de circulation

[=] Accs et statiennements m Lot disponible
L= privatifs non clos imposés H Lo Rsert

ol réserve
I=5] Parking viitours .
— Lot vendu

Lot non commercialisé




Commune de BOUTENAC ( 11)
Lieu-dit : " La Joncasse " 3 : m n ﬂ.h x m q
Lotissement "LES VIGNALS" ' | (]

PA4 B - PLAN DE MASSE

LEGENDE

ml. = ._ PERIMETRE DU LOTISSEMENT
Superficie totale =37436 m?

'L‘.ﬂ_ Local poubelle
Imglantations habital -
~= .— Plage constructible maximale en R+0
m IR _. Tl.J E BOUTENAC — — Plage consiructible maximale en R+0 etfou R+1
MA - DE B =
- Accés el sialionnement privalif non clos imposé
— { Emprise minimale de 5.00m par 5.00m)

06 FEv, 239
_m_ Accés el stalionnement privalif non clos imposé
{ Emprise minimale de 3.50m per 10.00m)

Stationnements visileurs :28 unités
] Stationnement visileur (28 unités)

0 10 30m

R W .. Z

Chaussée bélon bitumineux 0/10

Trottoir comprenant cheminement piéton

Dossier : NA18095-PA PIECES COMPLEMENTAIRES
Chaussée en bélon balayé

! Geamdtre Lepert salarted : Thomay BARDIN (N OGE : 06132)
B céosudouest [ _

SARL de Géomélies Experts NARBONNE Le 21/01/2019 mo:m__w._: OOO Espaces verls :
Zac du Causse 28 A Col. Teyssicr 2 Rue Bertala Rue Salvador Allende - B3t H2 Place Composlelle l »m.mﬁw do hautes liges essence & mmu__:
81100 CASTRES B1200 MAZAMCT 21320 CASTANET TOLOSAN S PP

Bassin de rétenlion

£100C £LBI
Tei: 05 63 54




Commune de BOUTENAC (11)
Lieu-dit : Le Village

Lotissement “Les VIGNALS"
 pynEcTAREEY)

Plan de Vente provisoire

LOT 4

Plan de situation - sans echelle

CADASTRE |
SUPERFICIE |
Section N° =
109 me [ 1816 §
286 m? c 1822 Wc&. .

m.ll
et | iz
6 m? Cc 1906 \ . s 8 F - B
Superficie totale du lot 4 = 401 m?2 PR m ) . =
: p 41 e
0 2 6m
| e
Accés et stationnement == i i
H e o - 36 tre Expert : Thornas BARDIN (N*OGE : 06132] Dossier : NA18095 » ’ privatif non clos === |_ Plage constructible maximale en R+1
{.ans | —
8- £05UdUEST [Narvome e sor08rzm21 Echelle : 1/200 T #_T_! Plage constructible maximale en R+0
SELAS de Géometres-Experts : e
wvow. geo-sud-ouest. i Siége Social : ZAC du Causse - B1100 CASTRES - 05 63 59 17 60« castres@geo-sud-ouest.{r I parking visiteur I —_ Application figurative du plan cadastral

~% | Ctre, d'Affaires St. Crescent
11100 NARBONNE

Tel: 0468 3217 91
narbonne@gen-sud-ouest.fr

26 Averue Cclarel Teyssier

= @ Numéro du lot ——— Limite de lot




HEC,{fI',VARE

URBANISME

ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS

6B RUE DU STADE 11200 BOUTENAC

DURABLE

Adresse: 6b Rue du Stade 11200 BOUTENAC
Coordonnées GPS: 43,15027594135076,
2.7887356281280518

Cadastre: C 17

Commune: BOUTENAC
Code Insee: 11048

Reference d'édition: 1490651
Date d'édition: 19/08/2021

Vendeur-Ballleur:
HECTARE
Acquéreur-locatalre:

PEB : NON Radon : NIVEAU 1 0 BASIAS, @ BASOL, 0 ICPE SEISME : NIVEAU 2

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES

Type Expaosition Plan de prevention
Informatif NON Le bien n’est pas situé dans un zonage réglementaire du plan d'exposition au bruit
PEB
PPR Naturel oul Zonage réglementaire sur la sismicité : Niveau 2
SEISME
PPR Naturel oul Commune & potentiel radon de niveau 1
RADON
Informatif out Niveau de risque : Moyen
Sols Argileux Une étude géotechnique est obligatoire sur cette parcelle en cas de construction ou modification du Bati. (Loi ELAN, Article
68)
PPR Naturels NON Inondation Par une crue torrentielle ou a montée rapide de cours d'eau Approuvé 01/12/2004
Inondation L'Orbieu
Inondation Approuveé 01/12/2004
L'Orbieu
PPR Miniers NON La commune ne dispose d'aucun plan de prevention des risques Miniers
PPR NON La commune ne dispose d'aucun plan de prevention des risques Technologiques
Technologiques

DOCUMENTS REGLEMENTAIRES ET REFERENCES

https.//www.info-risques.com/short/ GBEZK

En cliquant sur le lien suivant ci-dessus vous trouverez toutes les informations préfectorales
et les documents de références et les annexes qui ont permis la réalisation de ce document.

i
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%& ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS

Bt dll Aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon, sols pollués et nuisances sonores

Cet état est établl sur la base des Informations mises a dispasition par arrété préfectoral

N" 2011098-0010 du 8 Avril 2011 Mis a jour le 4 mars 2019
2. Adresse code postal ou Insee commune
6b Rue du Stade 11200 BOUTENAC

Sltuatlion de I'immeuble au regard d’un plan de préventlon des risques naturels (PPRN)

> L'immeuble est situé dans le périmétre d’'un PPR N Oul Non X
prescrit anticlpé approuvé date
Sl oul. les risques naturels pris en considération sont (iés 3 :
inondation crue torrentielle remontée de nappe avalanches
cycione mouvements de terrain sécheresse géotechnique feux de forét
séisme volcan autres

extraits des documents de référence joints au présent état et permettant |a localisation de limmeuble au regard des risques pris en compte

> L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans ie réglement du PPRN Oul Non
Sl oul, les travaux prescrits ont été réalisés Oul Non

Situation de I'immeuble au regard d’un plan de prévention des risques minlers (PPRM)
> L'immeuble est situé dans le périmétre d'un PPR M Oul Non X
prescrit anticlpé approuvé date
Sl oul, ies risques naturels pris en considération sont liés 3 :
mouvements de terrain autres

extralts des documents de référence joints au présent état et permettant la localisation de I'immeuble au regard des risques pris en compte

> L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans |e réglement du PPRM Oul Non
Sl oul, les travaux prescrits ont &té réalisés Oul Non

Situation de I'ilmmeuble au regard d'un plan de préventlon des risques technologiques (PPRT)

> L'immeuble est situé dans le périmetre d'un PPR T prescrit et non encore approuvé Oul Non X
Sl oul, les risques technologiques pris en considération dans I'arrété de prescription sont fiés a :

effet toxique effet thermique effet de surpression
> L'immeuble est situé dans le périmétre d'un PPR T approuvé Oul Non X

Extraits des documents de référence permettant la localisation de i’'immeuble au regard des risques pris en compte :

> L'immeuble est situé en secteur d'expropriation ou de délaissement Oul Non
L'immeuble est situé en zone de prescription Qul Non
Sl la transaction concerne un logement, les travaux prescrits ont été réalisés Oul Non
Sl la transactlon ne concerne pas un logement, 'Information sur le type de risques auxquels 'immeuble Oul Non

est exposé ainsi que leur gravité, probabilité et cinétique, est jointe 3 I'acte de vente ou au contrat de location

Situation de I'immeuble au regard du zonage sismique reglementalre

L'immeuble se situe dans une commune de sismicité classée en

zone 1 zone 2 X zone 3 zone 4 zone 5
trés faible faible modérée moyenne forte

Infarmation relative a la pollution de sols

> Le terrain est situé en secteur d'information sur les sols (SIS) Oul Non X

Situation de I'immeuble au regard du zonage réglementaire 3 potentiel radon
> L'immeubie se situe dans une commune a potentiel radon de niveau 3 Oul Non X

Situation de I'immeuble au regard d’un plan d'exposition au bruit (PEB)

> L'immeuble est situé dans le périmetre d'un PEB: oul Non X
Sl oul, les nuisances sonores s'élévent aux niveau: zZone D 2ane C zone B zZone A
faible modérée forte trés forte

Information relative aux sinistres indemnlsés par I’assurance sulte a une catastrophe N/M/T*
* catastrophe naturelle miniére ou technologique

> L'information est mentionnée dans I'acte de vente Oul Non
vendeur / bailleur date / lieu acquéreur / locataire
HECTARE 19/08/2021 / BOUTENAC

Modéle Etat des risques, pollutions et sols en application des articles L.125-5, L.125-6 et L.125-7 du Code de I'environnnement MTES / DGPR juillet 2018
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LISTE DES SITES BASIAS (A MOINS DE 500 METRES)
BASE DE DONNEES DES SITES INDUSTRIELS ET ACTIVITES DE SERVICES

Code Ralson social, Activité, Adresse

Distance

Aucun site BASIAS a moins de 50U mitres

LISTE DES SITES BASOL (A MOINS DE 500 METRES)
BASE DE DONNEES DE POLLUTION DES SOL

Code Ralsaon social, Activité, Adresse

Distance

Aucun site BASOL a moins de 500 métres

LISTE DES SITES ICPE (A MOINS DE 500 METRES)
INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Caode Ralson social, Activité, Adresse

Distance

Aucun site ICPE a moins de 500 metres

6/7



'% Ministére du Développement Durable

Préfecture : Aude
Commune ;: BOUTENAC

Arrétés de reconnaissance de l'état de catastrophes au profit de la

commune

Déclaration de sinistres
indemnisés

en application du IV de |'article L 125-5 du Code I'environnement

Adresse de l'immeuble

6b Rue du Stade
11200 BOUTENAC

Sinistres indemnisés dans le cadre d'une reconnaissance de |'état

de catastrophe
Cochez les cases OUl ou NON

des dommages consécutifs a chacun des événements

si, & votre connaissance, I'immeuble a fait {'objet d'une indemnisation suite a

Catastrophe naturelle Début Fin Arrété Jo du Indemnisation

Inondations et coulées de boue 14/10/2018 15/10/2018 29/10/2018 08/11/2018 O oul O NON
Tempéte 06/11/1982 10/11/1982 18/11/1982 19/11/1982 O QuI O NON
Inondations et coulées de boue 12/10/1986 14/10/1986 11/12/1986 09/01/1987 O oul O NON
Inondations - coulées de boue et effets exceptionnels dus aux 22/01/1992 25/01/1992 15/07/1992 24/09/1992 O oul O NON
précipitations

Inondations et coulées de boue 26/09/1992 27/09/1992 12/10/1992 13/10/1992 o oul O NON
Inondations et coulées de boue 06/12/1996 12/12/1996 21/01/1997 05/02/1997 o oul O NON
Inondations et coulées de boue 12/11/1999 14/11/1999 17/11/1999 18/11/1999 o oul QO non
Inondations ct coulées de boue 13/11/2005 14/11/2005 02/03/2006 11/03/2006 O oul O non
Inondations et coulées de boue 28/01/2006 29/01/2006 16/06/2006 14/07/2006 O oul QO nonN
Inondations et chocs mecaniques liés a l'action des vagues 24/01/2009 27/01/2009 28/01/2009 29/01/2009 O oul O NON
Mouvements de terrain différentiels consécutifs a la sécheresse ctala | 01/01/2009 30/09/2009 13/12/2010 13/01/2011 QOoul O NON
réhydratation des sols

Inondations et coulées de boue 20/10/2012 22/10/2012 10/01/2013 13/01/2013 Qoul O NON
Inondations et coulées de boue 27/11/2014 30/11/2014 10/12/2014 11/12/2014 O oul O NON

Etablile :

Cachet / Signature en cas de prestataire ou mandataire

Nom et visa du vendeur ou du bailleur

Visa de I'acquéreur ou du locataire

Pour en savoir plus, chacun peut consulter en préfecture ou en mairie, le dossier départemental sur les risques majeurs, le document d'information
communal sur les risques majeurs et, sur internet, le site portail dédié a la prévention des risques majeurs : www.georisques.gouv.fr

777



N° dossier :

0 5G 19-141 NT 02 C
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Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan

D—- Client :
. = Lot. Domaine de I'Agora, Lot 4 HECTARE
GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthése reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I’adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismiciteé :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 2 (faible) . Les régles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Hors mission - attention zone a risque argileux

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence de matériaux essentiellement fins et limoneux avec de rare

zone argileuse. La présence de zone compacte contraste avec la présence d’horizons peu compacts enfouis. On
note la présence d’eau dans plusieurs sondages.

Adaptation du projet
Adaptation générale des fondations :
Type de fondation :
Fondations superficielles N
Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Formations superficielles moyennement compactes

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

0.20 2 0.40 m/TN lors des sondages

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches : O{”
Protection au gel :

Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Sans objet.
Terrassement :
Il peut &tre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum

nécessitera I'emploi de moyen puissant (risque de rendement faible) voir du BRH.

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d'identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les differentes sujétions

géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Contact : Tél : 07 60 82 14 18 Mail : contact@sudgéotechnique.com
www.sudgeotechnique.com
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GEOTECHNIQUE

MONTPELLIER / PERPIGNAN / TOULOUSE
Tél: 0760821418

Fax: 04133397 13

E-mail : contact@sudgeotechnique.com

Siége social :
11 rue Claude Frangois / Parc 2000
34080 MONTPELLIER

www.sudgeotechnique.com

Lot. Domaine de I'Agora

commune de BOUTENAC

Mission géotechnique G1 PGC Loi Elan

pour le compte de HECTARE

Dossier : SG 19-141 NT 02 C

Devis : DSG 19-128

C I Ajout information par Iot_

Document | indice | Description Date
NT 01 A Mission géotechnique G1 PGC Loi Elan 14/10/19
B Modification description du site 09/11/21
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ceorecHvique Commune : BOUTENAC

1. CONTEXTE DE L’ETUDE

1.1 Données générales

A la demande et pour le compte de HECTARE, le bureau d'étude Sud Géotechnique, a procédé a la Mission géotechnique G1 PGC
Loi Elan du projet : Lot. Domaine de I'Agora, sur la commune de BOUTENAC (cf. plan de situation).

Plan de situation

Coordonnées GPS:
@ latitude = 43.15025
longitude = 2.78861

Plan de localisation

SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiere
11 rue Claude Frangols / Parc 2000 / 34080 Montpellier / mail : contact@sudgeotechnique.com Page 3/39
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II's'agit d'une Mission geotechnique G1 PGC Loi Elan selon la norme NF-P-94-500 version 2013 qui impose la réalisation de 'ensemble
des missions géotechniques, a I'avancement du projet (Ja classification type, le schéma d'enchainement des missions géotechniques,
et les conditions générales des missions géotechniques sont joints en Annexe A), et suivant les termes de notre proposition technique
DSG 19-128.

Le préesent rapport d'étude comprend :
e Description géotechnique du site et des terrains :
e |dentification visuelle des terrains en place
o  (lassification des terrains
e  Exploitation des sondages géotechniques ;
e |dentification des risques majeurs ;
e  Dimensionnement des voiries ;
Principe généraux de construction des ouvrages géotechniques .

Notre mission est réalisée & partir de 14 sondages géologiques de surface & la minipelle 3.5T, 4 identifications GTR (NF P 11-300),
12 essais pénétrométriques.

Le client nous a également transmis les éléments suivants:
e Plan de situation ;
e Plan de composition.

1.2 Contexte géotechnique

1.21 Géolagie

D'apres les informations du BRGM le sous-sol du site est composé : C-F - Quaternaire. Colluvions et alluvions de fond de vallon.

122 Argiles

Le site est classé en aléa fort pour le refrait gonflement des argiles.

B msaront
Aléa moyen
Nea falble

A prion nul

SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére
11 rue Claude Frangois / Parc 2000 / 34080 Montpellier / mail : contact@sudgeotechnique.com Page 4/39
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1.2.3 Remontée de nappe

Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

2anes potentiellement sujettes
aux débaordements de nappe

2ones potentietiement sujettes
aux inondations de cave

Pas de débordement de nappe ni dinondation de cave

1.24 Risque d’inondation

La zone n'est pas inondable.
D Atlas de zone inondable
I (it majeur
B Lit majeur exceptionne!
Lit mineur
B | it moyen
B Plan d'esu naturel
B pian d'esu artificiel
= Etangs liloraux
EEH Dépression pluvisle

D Zanos inoodabies PPADDTMM)
Lorew nondables PRRI
Zane bleue
- Zone de précaution
% Zone indéterminée
m Zone rouge

1.2.5 Zonage sismique

Suivant le zonage sismique de la France (décret n°2010-1255 du 22/10/2010) le site étudié est classé en zone de sismicité 2 (faible)

Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie dimportance de bétiment Il et la zone
est en sismicité 2 (faible) . Les régles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

1.26 Mouvement de terrain / cavités / sites pollués

Aucun mouvement de terrain, ni cavité souterraine, ni ancien site pouvant occasionner une pollution n'est répertorié par le BRGM.

1.3 Description du site

Le site présente une pente relativement importante, de I'ordre de 10 % en direction de FEst.

Les différentes parcelles constitutives sont en friche.

Présences ponctuelles de stagnations d’eau en surface et de petite résurgences sont notées en partie centrale au Nord, et en partie
Nord-est, probablement dues aux fortes précipitations juste avant notre intervention (eaux météoriques non-infiltrées).

SUD GEOTEGHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére
11 rue Claude Frangois / Parc 2000 / 34080 Montpellier / mail : contact@sudgeotechnique.com Page 5/39
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1.4 Caractéristiques de I'avant-projet
1.4.1 Description du projet

Le projet est la création d'un lotissement de 56 parcelies avec voirie et réseaux.

Commune de BOUTENAC ( 11)
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1.4.2 Evaluation géotechnique

Zone d'influence géotechnique (ZIG) :
En premiére approche la ZIG est limitée a l'emprise du projet.

Suivant la norme P 94-261 annexe N (et NF EN 1997-1) l'ouvrage est de catégorie d'importance géotechnique 1 et de classe de

conséquence CC1.

Tableau N.3.1  Catégories géotechniques en fonction des classes de conséquence et des conditions de
site et bases des justifications

" CLASSEDE | CONDITIONSDE | CATEGORIE Mo 1 e -
CONSEQUENCE SITE GEOTECHNIQUE | BASES DES JUSTIFICATIONS
Expérience et reconnaissance
‘ cct Simples et connues . géotechnique qualitative admises
‘ Complexes 2 Reconnaissance géotechnique et
Simples T 2 - calculs nécessaires
‘ cc2 ) B l o
i Complexes : Reconnaissance géotechnigue et
| "~ CC3 | Simplesoucomplexes| 3 ' caicuts approfondis
SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére
8 q I

11 rue Claude Frangois / Parc 2000 / 34080 Montpellier / mail : contact@sudgeotechnique.com Page 6/39
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Affaire : Lot. Domaine de I'Agora - Mission géotechnique G1 PGC Loi Elan

2. RESULTATS DES INVESTIGATIONS

2.1 Sondages pénétrométriques

Les sondages pénétrométriques sont des essais dits "aveugles” et ne permettent pas de reconnaitre précisément le type de sol
traversé. lls permettent de mesurer en continu la résistance du sol par une méthode de battage. L'interprétation est faite en termes de

résistance dynamique de pointe Qd.

En synthése les essais ont permis de mettre en évidence de types de profils de résistances dynamique de pointe.

e 1o : Présence de formations compactes a faible profondeur : PD1 & PD4, PD6, PD9 a PD11.

e 2¢me: Présence en surface de formations sous consolidées, puis d’une formation moyennement compacte vair compacte
jusqu'a 1 & 3 masquant un horizon peu compact jusqu'a 1.70/3.50 m. En dessous les formations sont plus compactes. Ce
cas de figure concerne les essais PD5, PD7, PD8 et PD12.

Profondeur strates fonction Qd

SUD GEOTECHNIQUE SAS
11 rue Claude Frangols / Parc 2000 / 34080 Montpellier / mail : contact@sudgeotechnique.com

< 2 Mpa < § Mpa > 5 Mpa >15 Mpa > 25 Mpa refus
Sondages
ITN (m) TN (m) TN (m) TN (m) TN (m) TN (m)
04 11
PD2 04 1 1 14 1,4
PD3 03 09 09 11 11
PD4 0,15 19 1,9 2 2
PD5. 0,3 | |7 0504 1et>3
PD6 0,2 0,4 1 15 16 16
PD7 03 260A280 26
: 020etde | 0,3042,00 et
ha 2104300 | 3002380 : :
PD9 0.2 05 1.1 13 1.3
PD10 0,2 11 1,2 12
PD11 0,2 06 08 08
e 0,404 2,00 et
2a250 370 a5 40 54 55 55

Nous rappelons qu'il n'est pas toujours évident de distinguer les variations horizontales et/ou verticales éventuelles, inhérentes aux
changements de faciés, compte tenu de la surface investiguée par rapport & celle concemée par le projet. De ce fait, les
caractéristiques indiquées précédemment ont un caractére représentatif mais non absolu.

2.2 Sondage géologigue

Les 14 sondages géologiques ont été répartis sur la voirie. lls ont été réalisés a la mini-pelle de 3.5T.
lls ont permis de reconnaitre la présence sur 'ensemble du site de limons +- argileux, +- sableux et +- graveleux.

On reléve les spécificités suivantes

e PM1:eaua1mlors dusondage ;
o  Matériaux argileux en PM3 avec induration importante, potentiellement gonflant ;
e  PM4 présence de matériaux schisteux détritiques jusqu'a 1.70 m;

Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére
Page 7/38
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PM5 presence d'argile gris bleue, potentiellement gonflante ;
PM6 : induration des limons en blocs & partirde 1 m;

PM7 : matériaux saturé a partir de 1.40 m

PM3 : argile silteuse & partir de 1.40 m;

PM14 : Limon induré de +en plus compact ;

2.3 Résultats essais en laboratoire

Les procés-verbaux des essais en laboratoire sont insérés en annexe.
Dans le tableau ci-dessous sont reportés les résultats des essais d'identification sur matériaux non rocheux :

sondsge (ST o W e
PM2 Limon 0,6 125 16 51,2 A1
PM4 Grave 08 98 1,2 20,3 B5
PM8 Limon 05 69 08 395 At

PM11 Limon 0,7 75 14 51,2 A1

Matériaux de classe B5 :

La proportion de fines et la faible plasticité de ces derniéres rapprochent beaucoup le comportement de ces sols de celui des sols A1.

Matériaux de classe A1 :

Ces sols changent brutalement de consistance pour de faibles variations de teneur en eau (wn), en particulier lorsque leur wn est
proche de wOPN. Le temps de réaction aux variations de I'environnement hydrique et climatique est relativement court, mais la
perméabilité pouvant varier dans de larges limites selon la granulométrie, la plasticité et la compacité, le temps de réaction peut tout
de méme varier assez largement,

2.4 Commentaires sur les résultats

Les sondages ont permis de reconnaitre la présence de matériaux essentiellement fins et limoneux avec de rare zone argileuse. La
presence de zone compacte contraste avec la présence d'horizons peu compacts enfouis. On note la présence d’eau dans plusieurs
sondages.

SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére
11 rue Claude Frangois / Parc 2000 / 34080 Montpellier / mail : contact@sudgeatechnique.com Page 8/39
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3. INTERPRETATION CONSTRUCTIONS (G1 PGC)

Pour la mise au point du projet il est indispensable de porter a la connaissance des acteurs les points
suivants :

e Les sondages ont permis de reconnaitre la présence de matériaux essentiellement fins et limoneux avec de rare zone
argileuse. La présence de zone compacte contraste avec la présence d’horizons peu compacts enfouis. On note la
présence d'eau dans plusieurs sondages.

e  Suivant l'armété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie dimportance de batiment Il et

la zone est en sismicité 2 (faible) . Les régles de constructions parasismiques (EUROCQODE 8) ne sont pas obligatoires. ;
e Lazone esten aléa fort pour le retrait gonflement des argiles ;
e Lazonen'est pas inondable. Le site esten zone de risque fort de nappe en surface. ;
En premiére approche la ZIG est limitée a Yemprise du projet.

3.1 Mode de fondation envisageable

On note la présence de matériaux argileux en PM3 et PM, en partie haute du site. Dans ces zones il estprobable qu'il faille rechercher
comme horizon de fondation la partie stable hydriquement (= 2 m).

Dans les autres secteurs compte tenu des connaissances acquises on considérera que les couches moyennement compactes
reconnues en surface peuvent recevoir des fondations.

Ainsi les fondations pourront étre de type semelles filantes et/ou appuis isolés.

Compte tenu de la variabilité des faciés du site et de la présence d'eau on réalisera des études spécifiques a chaque projet (étude G2
obligatoire, nous consulter).

Tableau de synthése par lot :

Profondeur approximative

de I'horizon d'ancrage sur

Typede fondation Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC sondages proches

1 Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0.30 +portance limitée
2 Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0.30 +portance limitée
3 Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0.30 + portance limitée
4 Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0.2020.40

5 Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0.20a0.40

6 Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 02040.40

7 Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0.20a0.40

8 Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes ou argites” 0404150*

9 Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes ou argiles” 040a150*

10 Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes ou argiles* 0402150*

" Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes ou argiles” 0.404150*

12 | Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0202040

13 Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 020a0.40

14 | Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0.2050.40

15 | Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0.2050.40

16 | Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes ou argiles™ 020a150*

17 Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes ou argiles* 020a150"
18 Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes ou argiles* 020a150*

SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére
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19 | Fondations superficielles Formations stperficielles moyennement compactes 0.20a0.40

20 | Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0.20a0.40

21 Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes ou argiles* 020a150*

22 | Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes ou argiles* 020a150*

23 | Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes ou argiles* 0204150

24 Fondations superficielies Formations superficielles moyennement compactes 0304170

25 | Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0.30a170

26 | Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0304170

27 Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0304170

28 Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0.30a1.70

29 Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0304170

30 | Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0204040

31 Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0.20a0.40

32 | Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0204040

33 Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0.30 +portance limitée
34 Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0.30 +portance limitée
35 Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0.30 +portance limitée
36 Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0.30 +portance limitée
37 | Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0.30 +portance limitée
38 Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0.30 + portance limitée
39 | Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0.30 + portance limitée
40 Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0.30 +portance limitée
41 Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0.30 +portance limitée
42 | Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes ou argiles* 040a150*

43 | Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes ou argiles* 040a150*

44 | Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes ou argiles* 0402150

45 | Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes ou argiles* 040a150*

46 | Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0.20a0.40

47 | Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0.20a0.40

48 | Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0.20a0.40

49 | Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0.2050.40

50 Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 03024170

51 Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0.2050.40

52 | Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0.2040.40

53 | Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0205040

54 | Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0.2050.40

55 Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0.30 +portance limitée
56 Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0.30 +portance limitée

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriguement.
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Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors ge! = 0.50 m/ niveau exterieur fini

Extrait NF P 94-261 de 2013
Profondeur de mise hors-gel : H=Hg+{A-150)/1000 (H,H, et A en métres)

A est l'altitude

Ho est la valsur lue sur |a carte pour A< 150 m

Protection vis-g-vis du refrait gonflement :
Hors mission - attention zone a risque argileux ;

3.2 Dallage

Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé

3.3 Mitoyen

Sans objet.

3.4 Hydrogéologie

Aucune arrivée d'eau n'a été observée dans les sondages lors des investigations. Il est a noter que le régime hydrogéologique peut
varier en fonction de la saison et de la pluviométrie. Compte tenu du substratum il est probable que des circulations d'eau plus ou
moins pérennes existent.

4. TERRASSEMENTS

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum nécessitera ['emploi
de moyen puissant (risque de rendement faible) voir du BRH.

5. CADRE REGLEMENTAIRE

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document,
permettent d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.
Elles ne peuvent se substituer & une étude d'avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.

Seule la réalisation d'une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechniques nécessaire a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiere
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6. DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES ET POINTS DE VIGILANCES

Le contenu du présent rapport n'est valable que sous réserve des conditions générales des missions géotechniques jointes en annexe
A

Il est rappelé que toute modification des hypothéses prises dans la présente étude doit étre communiquée au géotechnicien, celle-ci
pouvant rendre caduque tout ou partie des adaptations proposées. Celui-ci reste 4 la disposition du concepteur pour étudier les
eventuelles modifications une fois connus ['adaptation au site et les efforts amenés au sol par les constructions.

Conformément & la commande passée, le présent rapport géotechnique constitue le compte rendu et fixe la fin de la mission d’étude
géotechniques G1 PGC selon la norme NFP 94 500 (voir tableau 1 et figure 1 : schéma d'enchainement des missions géotechniques
en annexe A).

Ce rapport a permis de définir le contexte géotechnique général du site, définir les principaux risques géologiques, les premiéres
hypothéses géotechniques a prendre en compte etles principes généraux de construction des ouvrages géotechniques, compte tenu
des connaissances acquises du sous-sol & partir des investigations réalisées.

Conformément a la norme, la mission suivante d'étude de projet géotechnique G2 PRO permet de poursuivre la mise au point du
projet en vue de sa réalisation avec une meitleure maitrise des incertitudes et aléas inhérents a la géotechnique, le terrain n'étant
reconnu et donc connu qu'au droit des investigations ponctuelles réalisées.

Eric FOUCART
Ingénieur géotechnicien
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ANNEXE 1- NOTES GENERALES SUR LES MISSIONS GEOTECHNIQUES

Tableau 1 — Enchainement des missions d’ingénierie géotechnique

Enchai | Phases d Objectifs a S Prestations
dnc L ases €€ | Mission d'ingénlerle géotechnique | atteindre pour les management des d'investigations
es missions | la maitrise . risques .
G1aGa d'ceuvre (GN) et Phase de la mission _ouvrages géotechniques geotes:hr'\iques a
géotechniques réaliser
attendu
Etape 1 : Etude Etude géotechnique préalable (G1) Spécificités Premiére Fonction des
géotechnique Phase Etude de Site (ES) géotechniques identification des données
préalable (G1) du site risques présentés  |existantes et de
par le site la complexité
géotechnique
Etude Etude géotechnique préalable (G1) Premiére Premiere Fonction des
préliminaire, |Phase Principes Généraux de adaptation des identification des  +|dgnnées
esquisse, |Construction (PGC) futurs ouvrages risques pour les ¢ |existantes et de
APS aux spécificités futurs ouvrages. . - |la complexité
du site s, |géotechnique
Etape 2 : Etude |APD/AVP  |Etude géotechnique de conception  |Définition et Mesures préventives|Fonction du site
géotechnique (G2) Phase Avant-projet (AVP) comparaison pour la réduction etdela
de conception des solutions des risques complexité du
(G2) envisageables identifiés, mesures |projet (choix
pour le projet correctives pour les |constructifs)
PRO Etude géotechnique de conception  |Conception et risques résiduels  [Eqnction du site
(G2)Phase Projet (PRO) justifications du  “[avec détection au et de |
projet plus tot de leur complexité du
survenance projet (choix
constructifs)
DCE/ACT |Etude géotechnique de conception Gonsultation sur le
(G2) Phase DCE / ACT projet de base /
Choix de
I'entreprise et mise
au point du contrat
de travaux
Etape 3 : Ala charge Ala charge,
Etudes de l'entreprise  |du maitre-d'ouvrage
géotechniques [Exen/SA  |Etude et suivi  |Supervision Etude d'exécution |ldentification des  |Fonction des
de realisation géotechniques _*|géotechnique conforme aux risques résiduels,  |méthodes de
(G3/G4) d'exécution (GS)“ d*exécution (G4) exigences du mesures correctives, |construction et
Phase Etuq_fef’ (en¢|Phase Supervision |projet, avec controle du des adaptations
interaction avec |de I'étude maitrise de la management des proposeées si des
la phase,8uivi) |géotechnique qualité, du délai et |risques résiduels risques identifiés
" d'exécution du colt (réalité des actions, |surviennent
v (en interaction avec vigilance,
la phase mémorisation,
Supervision du suivi) capitalisation des
DET/AOR - |Etude et suivi Supervision Exécution des [Sipars! Fonction du
géotechniques  |géotechnique travaux en toute  |d'€xpérience) contexte
d'exécution (G3) |d'exécution sécurité et en géotechnique
Phase Suivi (G4)Phase conformité avec observe et du
(en interaction  [Supervision du suivi |les attentes du comportement de
avec la phase géotechnigue maitre d'ouvrage |'ouvrage et des
Etude) d'exécution avoisinants en
(en interaction avec cours de travaux
la phase
Supervision
de I'étude)
A toute étape  |Diagnostic |Diagnostic géotechnique (G5) Influence d'un Influence de cet Fonction de
d'un projet ou élément élément 'élément
sur un ouvrage géotechnique géotechnique sur les|géotechnique
existant spécifique sur le risques étudie
projet ou sur géotechniques
I'ouvrage existant |identifiés
SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiere
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S

CONDITIONS GENERALES ETABLIES PAR L'UNION SYNDICALE DE GEOTECHNIQUE
1. Avertissement, préamhule
Toute commande et ses avenants éventuels impliquent de la parl du cocontractant, ci-aprés dénommeé « le Client », signataire du contrat et des avenants, acceplation sans reserve des présentes
conditions générales.
Les présentes conditions générales prévalent sur toutes autres, sauf conditions particuli¢res contenues dans le devis ou dérogation lormelle et explicite. Toute modihcation de la commande nie peut
étre considérée comme acceptée qu'apres accord écrit du Prestataire

2. Déclarations obligatoires 4 la charge du Client, (DT, DICT, ouvrages exécutés)

Dans tous les cas, la responsabilité du Prestataire ne saurait étre engagie en cas de dommages & des ouvrages publics ou privés (en particulier, cuvrages enterr¢
I'emplacement précis ne lui auraient pas é1é signalés par écrit prealablement 4 sa mission.

Conformement au décret n® 2011-1241 du 5 octobre 2001 relatif & Pexdoution de traviux i proximite de certaing PIVEIGes Souterraim:
Chent doit fourmir, sa charge et sous sa responsabilite, linplantation des réseaus prives, a Hste of Padresse des esploiants des res
resultats des investigations complémentaires SO ration de projet de Travaug (D7), Ces informations sont indispen
estde 15 jours) et pour connaitre l'environnement du projet. En cas dincertitude au de complexite pour b localisation des r
charge du Client, des tovilles manuelles paur les repérer, Les consequences ef la responsabilitd de loite détérioration de cos o par suite d'une manvaise commun ntada cliarge exclusive
du Client Conformément 4 l'art L 411-1 du code minier, le Client s'engage 4 déclarer & la DREAL toul larage réalisé de plis de 10 de profondeur, De mdme, conforn artiele B 214-1 duo code
de I'environnement, le Client s'engage & déclarer auprés de la DDT du lien des travaux les sondages el forages destings & la recherche, & la surveillance ou au prélevement d'eaux sauterraines
(piézometres notamment).

t canalisations) dontla présence et

acriens o sibaguatigues de transport au de distribution, le
s publics 3 proximité des trw les plans, intormations of
sles ponr permettre les eventuelles DICT (le délw de reponse
sulire ol s realiser, ala

3. Cadre de la mission, objet et nature des prestations, prestations exclues, limites de la mission

Le terme « prestatian » désigne exclusivement les prestations énumerées dans le devis du Prestataire. Toute prestation différente de celles prévues fera 'objet d’un prix nouveau a négocier. 11 est
entondu gue le Prestataire s'engage A procéder selun les moyens actuels de son art, 2 des recliercles consciencieuses et 3 fournir les indications qu'on peut en attendre. Son obligation est une obligation
de moyen et non de resiltal au sens de la junspridence actuelle des tnibunaus, Le Prestalaire réalise la mission dans les strictes limites de sa délinition donnée dans son olfre (validité limitée a trois
mais & compter de la date de son établissement), confirmée par le bon de commande ou un contrat signé du Client.

L investigations. eventuelles sont strictement géotechnigues ot wabordent pas le comtéxte envicannemental, Seule une étude environnementale specifique comprenant des
investigations adaptees permettra de détecter ane éventuelle contamination des sols otfou des caux sauterraines. Lo Prestataine n'ost solidaire d'ancun antris intervenant que 51 la solidarité est
explicitement convenue dans le devis ; dans ce cas, lasolidarite ne s'exerce que sur la durde de la mission.

rence 4 la norme NE P 94-500, 1 appartient an maitre d'ovveage, au maitre d'ouvre on i lonte treprise de faire réaliser inpérativement par des ingénieries campetentes chacune des
missions géotechniques (successivement G1, G2, G3 et G4 et les investigations associces) pour suivre toutes les élapes d'élaboration el d'exéeution du projet. 5i ta mission d'investigations st
caminantle elle est limitdée i l'execution matérielle de sondages ot 4 Uétablissement d'un compte rendu factuel sans interprétation ot elle exclut toute activité ('étude ou de conseil. La mission
de diagnastic géotechnique G5 engage le géotechnleien uniguement dans le cadre strict dos nbjectils ponctuels fixés et acceptés.

Sile Prestataire déclare 8tre titulaire de Ja certification 150 9001, le Client agit de telle sorte que le Prestataire puisse respecter les dispositions de son systéme qualité clans la réalisation de sa mission.

P

4. Plans et documents contractuels
Le Prestataire réalise la mission conformément 4 la réglementation en vigueur lors de son offre, sur fa base des données communiquées par le Client. Le Client est seul responsable de 1'exactitude de
ces données. En cas d'absence de ransmissinn ou d'erreur sur ces données, le Prestataire vsit exanére de loute responsabilité,

5. Limites d’engagement sur les délais

Sauf indication contraire précise, les estimations de délais d'intervention ot d'exécution données aux lermes du devis ne sauraient engager le Prestataire, Sauf stipulation contraire, il ne sera pas
appliqué de pénalités de retard el si tel devait étre le cas clles scraient plalonnées 4 5% de la commande. En toule hypothése, la responsabilité du Prestataire est dégagée de plein droit en cas
d'insuffisance des informations fournies par le Client ou sile Client n'a pas respeclé ses abligations, en cas de force majeure ou d'événements imprévisibles (nolamment la rencontre de sols inattendus,
la survenance de circonstances naturelles exceplionnelles) el de manicre geénérale en cas d'événement extérieur au Prestataire modifiant les conditions d'exécntion des prestations objet de la
commande ou les rendant impossibles.

Le Prestataire n'esl pas responsable des délais de fabricatlion ou d'approvisionnement de fournitures lorsqu'elles font I'objet d'un contrat de négoce passé par le Client ou le Prestalaire avee un autre
Prestataire.

6. Formalités, autorisations et obligations d'information, accés, dégits aux auvrages et cultures
Toutes les démarches et formalités administratives ou autres, en particulier I'obtention de I'autorization di péneétrer surles Loy pour effectuer des prestations de
Le Clientse charge d'une part d'obtonir et cammuniguer les autorisation: 3

msaorrsant ik chiarge du Client.
4 pour aceds du personnel et des matériels nécessalres an Prestatiire en toute sécurite dans 'oneomnte des Proprict
privies ou sur le domaine public, dautre part de fournir tous les documents relatifs s dangers et risques cachés, natamment ceus lics i réseinus, aux obstacles enterres et i by pollutinn des
sols et dues nippes. Le Client s'engage & communiquer les regles pratigues gue los intervenants doivent redpecter en matiére de s securité et respect de I'environnement : il assure en tant que de
i la formatian du personnel, notamment celu du Prestataire, entrant dans ces donuinis, préalabloment i I'exécution de L mussion, Le Client sera tenu responsable de tout dommage corporel,
| dmmatéried dit b une spécilicite du site canme de lai et non clarement mdigues an Pre ireavant toutes interventons

Saul specifications parteulidres, les travang permettant Paceessibilite ans points de sondages ou 'essais et I'amenagement des plates-formes ou grulage névexsaires aux matériels utilisés sont 4 la
charge du Client. Les investigations peavent entrainer (inevitabiles dommages sur le site, en particulier sur la végatation, les cultures et les auvrages existants, sans qu'il y ail négligence ou faute de
I part de son exécntint, Les rem ontal, reparations ou indemnbsations correspondimtes sont i la charge du Chent,

7. Implantation, nivell des sondages

Au cas ot I'implantation des sondages est imposéc par le Client ou son canseil, le Prestataire est exonéré de toute responsabilité dans les événements consécutifs a ladite implantation. La mission ne
camprend pas les implantations topographiques permettant de dofinie I'emprise des s et zomes A étudier ni la mesure des coordonnées précises des points de sondages ou c'essais. Les
éventuelles altitudes indiguées pane chiague sandage (il s'agisse de cotes de référonces rattachiées & un repére arbitraire ou de cotes NGI) ne sont données qu'a titre indicatil. Seules font foi les
profandenrs mesurées depmis fe des lages et compitoos 4 partir du mveau du sol au moment de la réalisation des essais, Pour que ces altiludes soient garanties, il convient qu'elles soienl
relevées par un Géometre Expert avant remodelage du terraim, Il en va de méme pour l'implantation des sondages sur le terrain.

8. Hydrogéologie

Les niveaux d'eau indiqués dans le rapport correspondent uniquement aux niveaux relevés au droit des sondages exéculés et 4 un moment précis. En dépit de la qualité de I'étude les aléas suivants
subsistent, notamment la variation des niveaux d'eau en relation avec la météo on une madification de I'environnement des étndes. Seule une élude hydrogéologique spécifique permet de délerminer
les amplitudes de variation de ces niveaux, les cotes de crue et les PHEC (Plus Hautes Eaux Connue 3).

9. Recommandations, aléas, écart entre prévision de I'étude et réalité en cours de travaux

Si, en l'absence de plans précis des ouvrages projetés, le Prestataire a ¢1é amené 3 faire unc ou des hypotheéses sur le projel, il appartient au Client de lui communiquer par écrit leurs observations
éventuelles sans quoi, ils ne pourraient en aucun cas et pour aucune raison lui repracher d'avoir établi son étude dans ces conditions.

L'étude géatechnique s’appuie sur les renseigrements regus concernant le projet, sur un nombre lirite de sondages ot d'essas, et sur des profondeurs d'inv
de lever tautes les incertitudes inéluctables i cotte science naturelle, En dépit de la qualité de I'étudle, dos incertitudes subsistent i ft notamment du caraet ;
variation d'épaisseur des remblais et/ou des diflérentes couches, dela prisence de vestiges enterri, Lew conclusions géotechiniques ne peuvent done condinre le prs des fonditinns
comple tenu d'une hétérogénéite, naturelle ou du fait de 'homme, toujours possible et des aléas d'exécution pouvant survenir lors de la découverte des termis un caracere dvolubll particulior a
¢été mis en lumiére (notamment plissement, érosion, dissolution, remblais évolutifs, tourbe), l'application des recommandations du rapport nécessite une actualisation & chaque ¢tape du projet
notamment s'it s'écoule un laps de temps important avant I'étape sujvante.

I'estimation des quantités des ouvrages géotechniques nécessite, une mission i éuile géatechnigue de conceplion G2 (phase projet). Les éléments péotechniques non décclés par l'étude et mis en
évidence lors de I'exécution (pouvant avair une incidence sur les conclusions du rappart) etles incidents importants survenus au cours des travaux (notamment glissement, dommages aux avoisinants
ou aux exislants) doivent obligatoirement étre portés a la connaissance du Prestataire ou signalés aux geatechniciens chargés des missions de suivi géotechnique d’exécution G3 et de supervision
geotechnique d'exdécution G4, afin que les conséquences sur b ¢nnception géotechnique et les conditions d'exdécution soient analysées par un hamme de l'art.

igations limitées g ne pe

n des travaux, fin de m

10. Rapport de mission, récepti
Adlétant de clanses specifigues con
Te Client du dernier docun
fin de kv mussion donne Hen

on, délais de validation des documents par le client

ctuelles, la remise du deniier document & fournir dans le cadre de la mission fixe le terme de |a mission. La date de la fin de mission est celle del'approbation par
L lournir dans le cadre de la milsdon. L'approbation doit intervenir au plus tard denx semaines aprés sa remise au Client, ot est considérée implicite en cas de silence. L.a
paiement du solde de la missinn.

11. Réserve de propriété, confidentialité, propriété des études, diagrammes

Les coupes de sondages, plans et documents établis par les soins du Prestataire dans le cadre de sa mission ne peuvent étre utilisés, publiés au reproduits par des Gers sans son autarisation, Le Client
ne devient prapriétaire des prestations réalisées par le Prestataire qu'apris réglement Integrale des somntes cues. Le Client ne peut pas les utiliser pour d'autres ouvrages sans accord écrit préalable
du Prestataine Le Client s engage & mamtenit confidentielle et 4 ne pas utiliser ponr son prapre compte ou celui de tiers toute information se rapportant au savorr-faire du Prestataire, qu'il soit breveté
O N, POrtee asacann cisan conrs de la mission ot qui n'est pas dans be domaine public, sauf accord préalable écrit du Prestataire. Si dans lo cadre de sa mission, le Prestataire mettail au point
unc nouvelle technique, celle-ci serait sa propriété, Le Prestataire serait libre de déposer tout brevet s’y rappartant, le Client bénéficiant, dans co ciw, d'une licence non exclusive et non cessible, a titre
gratuit et pour le seul onvrage étudie.

12. Modifications du contenu de la mission en cours de réalisation

SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére
11 rue Claude Frangois / Parc 2000 / 34080 Montpellier / mail : contact@sudgeotechnique.com Page 14/39
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ceorecHyiaue Commune : BOUTENAC

La nature des prestations et des moyens & mettre en axuvre, les prévisions des avancements el délais, ainsi que fes prix sont déterminés en fonction des éléments communiqueés par le client et ceux
recueillis lors de I'élablissement de I'ofire. Des condilions imprévisibles par le Prestataire au moment de I'éLablissement de son olfre touchant a la géologie, aux hypothéses de travail, au projetet a
son environnement, & la législation et aux réglements, a des événements imprévus, survenant en cours de mission autorisent le Prestalaire a proposer au Client un avenant avec nolamment
modilication des prix el des délais. A défaut d’un accord écrit du Client dans un délai de deux semaines & compter de la réception de la fettre d'adaptation de la mission. Le Prestataire est en droit de
suspendre immédiatement I'exécution de sa mission, les prestations réalisées 4 cette date élant rémunérées intégralement, el sans que le Client ne puisse faire état d'un prejudice. Dans Phypothése
all le Preslataire est dans 'impossibilite de réaliser les prestations prévues pour une cause qui ne lui est pas imputable, le temps d'immabilisation de ses équipes est rémunéré par le client.

13. Modifications du projet aprés fin de mission, délai de validité du rapport

Le rapport constitue une synthiése de la mission définie par la commande, Le rapport et ses annexes forment un ensemble indissociable. Toute interprélation, reproduction partielle ou utilisaton par
un autre maitre cle Pouvrage, un autre constructeur ou majtre d'ceuvre, ou pour un projet différent de celui objet de la mission, ne saurait engager la responsabilité du Prestataire et pourra entrainer
des poursuites judiciaires. La responsabilité du Prestataire ne saurail élre engagée en dehors du cadre de la mission objet du rapport. Toute modification apportée au projet et a son environnement
ou Lout élément nouveau mis & jour av cours des travaux et non détecté lors de la mission d'origine, nécessite une adaplation du rapport initial dans le cadre d'une nouvelle mission. Le client doit {aire
actualiser le dernier rapport de mission en cas d'ouverture du chanter plus de 1 an aprés sa livraison. li en est de méme nolamment en cas e travaux de lerrassements, de démolition ou de
réhabilitation du site (3 la suite d'une contamination des terrains et/ou de la nappe) moditiant entre autres les qualités mécanigues, les dispositions constructives ct/ou la répartition de tout ou partie
des sols sur les emprises concernées par Fétude géotechnique.

14. conditions d’établissement des prix, variation dans les prix, conditions de paiement, acompte et provision, retenue de garantie

Les prix unitaires s'entendent hors taxes. ls sont majorés de la T.V.A. au taux en vigueur le jour de la facturation. lIs sont établis aux conditions économiques en vigueur i la date d’élablissement de
l'olfre.

11s sont fermes et définitifs pour une durée de trois mois. Au-deld, ils sont actualisés par application de I'indice "Sondages et Forages TP 04" pour les investigations in situ et en laboratoire, et par
application de I'indice « SYNTEC » pour les prestations d'études, I'lndice de base étant celui du mois de I'établissement du devis.

Aucune retenue de garante n'est appliquée sur le coiit de la mission.

Dans le cas ot le marché nécessite une intervention d’une durée supérieure i un mois, des lactures mensuelles intermédiaires sont élablies. Lors de la passation de la commande ou de la signature
(lu contrat, le Prestataire peut exiger un acompte dont le mantant est défini dans les conditions particuliéres et correspond & un pourcentage du tolal estimé des honoraires el frais correspondants a
l'exécution du contral Le montant de cet acompte est déduit de la facture ou du décompte tinal. En cas de sous-trailance dans le cadre d'un ouvrage public, les factures du Prestataire sont réglées
directement et intégralement par le maitre d'ouvrage, conformément a la loi n°75-1334 du 31/12/1995.

Los paiements interviennenl A réceplion de la facture et sans escompte. En ['absence de paiement au plus tard le jour suivant la date de réglement figurant sur la facture, il sera applique a compter
dudit jour el de plein droit, un intérét de retard égal au taux d'intérét appliqué par la Banque Centrale Européenne A son apération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de
pourcentage. Cette pénalité de retard sera exigible sans qu'un rappel soit nécessaire 4 compter du jour suivant la date de réglement ligurant sur la facture. En sus de ces pénalités de retard, le Client
sera redevable de plein droit des frais de reconvrement, exposés ou d'une indemnité forfaitaire de 40 €

tin désaccord uelconque ne saurait constituer un motil de non-paicment des prestations de la missian réalisées antérieurement, La compensation est formellement exclue : le Client s'interdit de
déduire le montant des préjudices qu'il allégue des honoraires dus

15. Résiliation anticipée
Toute procédure de résiliation est obligatoirement précedée d'une tentalive de conciliaton. En cas de force majeure, cas fortuit ou de circonstances indépendantes du Prestataire, celui-ci a la faculte
de résilier son contrat suus réserve den informer son Client pai lettre recommandée aver accusé de réception. En toute hypothése, en cas d’inexécution par I'une ou l'autre des parties de ses
tions, et 8 jours apres L mise en deme it L présente clause resolutoire demgurée sans effel, le contrat peut étre résilié de plein droit La résiliation du contrat implique le paiement de
mble des prestations regulicrement exvonties par ke Prestataire au jour de la résiliation et en sus, d’'une indemnite égale 2 20 % des honoraires qui resteraient a percevoir si ta mission avait é1¢
nmeneée jusqu'a sorn terme.

16. Répartition des risques, responsabilités et assurances

Le Prestataire n'est pas tenu d'avertir son Client sur les risques encourus déja connus ou ne pouvant étre ignorés du Client compte tenu de sa compétence. Ainsi par exemple, I'attention du Client est
attirée sur le faitque le béton armé est inévitablement fissuré, les revétements appliqués sur ce malériau devant avoir unesouplesse suflisante pours’adapter sans dommage aux variations d'ouverture
des Iissures. Le devoir de conseil du Prestataire vis-a-vis du Client ne s'exerce que dans les domaines de compétence requis pour I'exécution de la mission spécitiquenient confiée. Tout élément
nowveau connu du Client aprés la fin de la mission doit étre communiqué au Preslataire qui pourra, le cas échéant, proposer la réalisation d’une mission complémentaire. A défaut de communication
des éléments nouveaux ou d'acceptation de la mission complémentaire, le Client en assumera Loules les conséquences. En aucun cas, le Preslataire ne sera tenu pour responsable des conseéquences
d’un non-respect de ses préconisations ou d'une modilication e celles-ci parle Client pour quelles que Taisons que ce soit. L'allention du Client est attirée sur le fait que loule estimation e quantites
faite & partr de données oblenues par prélévements ou essais ponctuels sur le site objet des prestations est entachée d'une incertitude fonction de la représentativité de ces donnéwes panctuelles
extrapalées 4 I'ensenible du site.

‘Toutes les pénalités et indernnités qui sont prévues au contrat ou dans l'ofire remise par le Prestataire ont la nature de cdommages et intéréls forfaitaires, libératoires et exclusifs de toute aulre
sanction ou indemnisation,

5 Mo [\

4 )
Le Prestataire bénéficie d’un contrat d'assurance au utre de la responsabilité décennale afférente aux ouvrages soumis a obligation d'assurance, conformément & l'article L.241-1 du Code des
assurances.

Conformément aux usages et aux capacités du marché de I'assurance et de la réassurance, le contrat impose une obligation de déclaration preatable et d'adaptation de la garantie pour les ouvrages
dontla valeur HI' (travaux et honoraires compris) excéde au jour de la déclaration d’ouverture de chanticr un montant de 15 M€. 11 est expressement convenu que le client a 'obligation d'informer le
Prestataire d'un éventuel dépassement de ce seuil, el acceple, de lournir tous éléments d'information nécessaires & 'adaptation de la garantie. Le client prend également l'engagement, de souscrire a
ses frais un Contrat Collectf e Responsabilité Décennale (CCRD), contrat dans lequet le Prestataire sera expressément mentionné parmi les bénéficiaires. Par ailleurs, les ouvrages de caractére
exceplionnel, voir inusuels sont exclus du présent contrat et doivent faire 'objet d'une cotation particulicre. Le prix fixé dans I'offre ayant été déterminé en fonction de conditions normales
d'assurabilité de la mission, il sera réajusté, et le client s'engage a l'accepler, en cas d'éventuelle surcotisation qui serait demandée au Prestataire par rapport aux conditions de base de son contrat
d'assurance. A défaut de respecter ces engagements, le client en supportera les conséquences linancieres (nolamment en cas de défaut de garantie du Prestataire, qui n'aurait pu s'assurer dans de
bonnes conditions, laute d'informations suffisanles). Le maitre d’ouvrage est tenu d'informer le Prestataire de la DOC {dédlaration d'ouverture de chantier).

TS L5 Latjon s assur, i

Les ouvrages dont la valeur HT (travaux el lionoraires compris) excéde un montant de 15 ME HT daivent faire l'objet d'une déclaration auprés du Prestalaire qui en réferera a son assureur pour
délerminaton des condilions d'assurance. Les limitations relatives au montant des chantiers auxquels le Prestataire participe ne sont pas applicables aux missions portant sur des ouvrages
d'infrastructure linéaire, ¢'est-a-dire routes, voies ferrées, tramway, etc... En revanche, elles demeurent applicables lorsque sur le tracé linéaire, la/les mission(s) del'assuré porte(nt) sur des ouvrages
précis tels que ponts, viaducs, échangeurs, tunnels, ranchées couverles.. En tout état de cause, il appartiendra au client de prendre en charge toute éventuelle sur cotisation qui serait demandée au
prestataire par rapport aux conditions de base de son contrat d'assurance. Toutes les cansequences financiéres d'une déclaration insuffisante quant au coiit de I'ouvrage seront supportees par le
client et le maitre d'ouvrage. Le Prestataire assumie les respansabilités qu'il engage par I'esdvntion de sa mission telle que décrite au présent contrat A ce titre, il est responsable de ses prestations
dant la défectuosité luj est imputable.

Le Prestatiine seri giranti e totalite par le Clignt contre les conséquences de toute re
client me garantissant cepembant e Prestataire quia-deladu mantant de responsalnlite visé ci-de
au Litre o 4 loceasion de Vesécution du contrat sera limitée i trais fois be montant de ses honoraires sans pour autant exceder les garanties deliviees pir son ass et ce ponr les dommages de
quelque nature que ce soit et quel qu'en soit le fondement juridique. I} esL expressénient canventt gue le Prestataire ne sera pas responsable des dommages immiterie 1% Gtk 1o i un
donimage matériel Lels que, notamment, la perte d'exploitaton, la perte de production, le manque a gagner, la perte de profit, a perte de contrat, 1a perte d'image, l'immobilisation de personnel ou
d’équiperrents.

lierche en responsabilité dont il serait Pobjet du fait die Ses prestations, de L part de tiers au present contrat, le
i panie e cas des prestatons défectuenses, L responsabiting globale et cumulee du Prestataire

17. Cessibilité de contrat
Le Client reste redevable du paiement de la facture sans pouvoir opposer a quelque Litre que ce soil la cession du contrat, la réalisation pour le compte d'autrui, I'existence d'une promesse de porte
fort ou encore I'existence d'une stipulation pour autrui.

18. Litiges
En cas de litige pouvant survenir dans 'application du contrat, seul le droit frangais est applicable Seules les juridictions du ressort du siége social du Prestataire sont compétentes, méme en cas de
demande incidenite ou d'appel en garantie ou de pluralité de délendeurs

SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére
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GEOTECHNIQUE Commune : BOUTENAC

ANNEXE 2 - IMPLANTATION DES SONDAGES

Commune de BOUTENAC (11)
Lieu-dit : * La Joncasse *

Lotissement “LES VIGNALS"

PA4 (A et B) -PLAN DE COMPOSITION

A== R
LR ey o7

[ 0m
|

b

Légende : Sondage pénetrométrique (PD)
ld Fouille & la pelle (PM)
B Reconnaissance de fondation (REC)
® Sondage tariere (ST)
Sondage pressiométrique (SP)
Sondage carotté (SC)
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GEOTECHNIQUE Commune : BOUTENAC

ANNEXE 3 - RESULTATS DES SONDAGES

Date: 25/09/2019
LOT. LES VIGNALS 19-141

&t : Arrét volontaire
PD 1 Nature arrét :

GEOTECHNIQUE  www suageotsenmav com Profondeur : 1.2

Sondage
au pénétromeétre dynamique-NF P 84-115

— g d(Mpa) ——Nbre de coups/0,10m

0 5 10 15 20 25

Profondeur{m)

Section de |a pointe: 20 cm?
Masse de |'enclume: 14,1 kg Masse tige 6.2 kg

‘Messe dumolton: 63,5 kg Hauteur de chute: 0,75 m OBSERVATIQONS

SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnigue et ingénierie routiere
11 rue Claude Frangois / Parc 2000 / 34080 Montpellier / mail : contact@sudgeotechnique.com Page 17/39
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ctorecHNiaue Commune : BOUTENAC
D MONTERLLIER s PERIGNAN Date: 25/09/2019
[ ] St LOT. LES VIGNALS 19-141
- —l= ...
(D — saoayuontmELEn PD 2 Nature arrét:  Arrétvolontalre
GEOTECHNIQUE v sscgsorecnise com Profondeur : 1,4
Sondage
au pénétromeétre dynamique-NF P 94-115
=qd(Mpa) ——Nbre de coups/0,10m
0 5 10 15 20 25
o |
2
E
.
5
2 3
c
2
2
a
4 :
5
6
Masse du mouton: 63,5 kg Hautewr de chute: 0,75 m OBSERVATIONS
Section de Ia polnte: 20 cm?
Masse de'enclume: 14,1 kg Masse tige 6.2 kg
SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére
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Date: 25/09/2019
LOT. LES VIGNALS 19-141
2 PD 3 Nature arrét :  Arrétvolontaire
GEOTECHNIQUE v sudgaotacrmauo com Profondeur : 1,1
Sondage
au pénétromeétre dynamique-NF P 94-115
[ ——qd(Mpa) Nbre de coups/0,10m
0 5 10 15 20 25
P BEBEE R
; | e
2
E
5
1 3
c
3=
e
o
4
5
6
du mouton: 63,5 kg Hauteur de chute: 0,75 m OBSERVATIONS
Section de la polrte: 20 cm?
|Masse de I'enclume: 14,1 kg Masse tige 62 kg
SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére
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) minlll

GEOTECHNIQUE Commune : BOUTENAC

P —— Date: 25/09/2019
Ii‘ﬁéﬂ?i o7 1n LOT. LES VIGNALS 19-141
oo 1 Pac 2000
st sait PD 4 Nature arrét:  Arrétvolortalre
GEQIECHNIQUE  www sugestornmave com Profondeur : 2
Sondage
au pénétromeétre dynamique-NF P 94-115
L =g d(Mpa) ——Nbre de coups/0,10m
0 5 10 15 20 25
1
2
]
E
S
< 3
=4
L
(S
o
4
5
6 ——
|Masse du mouton: 63,5 kg Hauteur de chute: 0,75 m BSE| N
Section de la pointe: 20 cm?
|Masse de I'enclume: 14,1 kg Masse tige 6,2 kg
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Date : 25/09/2019
LOT. LES VIGNALS 19-141

PD5 Nature arrét:  Arrétvolontaire
GEOTECHNIQUE  wanw sudgnatucnmaus com Profondaur : .

Sondage
au pénétromeétre dynamique-NF P 94-115

—qd(Mpa) ——Nbre de coups/0,10m

0 5 10 15 20 25

Profondeur(m)

Masse du mouton: 63,5 kg Hauteur de chute: 0,75 m OBSERVATIONS
Sectlon de la polnte: 20 cm?

|Masse de I'enclume: 14.1 kg Masse tige 6,2 kg
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ctorecHviaue Commune ; BOUTENAC
[ Sp—— Date: 25/09/2019
Fax L;“'ﬁéyi LOT. LES VIGNALS 19-141
J MosomonTPEEs PD 6 Nature arrét:  Arrétvolontaire
GEOQOTECHNIQUE  wwwausgasicehmaua com Profondeur : 1|6
Sondage
au pénétrometre dynamique-NF P 94-115
| = qd(Mpa) -——Nbre de coups/0,10m I
0 5 10 15 20 25
0
1
2
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3 3
=
L
g
a
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5
6
Masse dumouton: 63,5kg Hauteur de chute: 0,75 m OBSERVATIONS
Sectlon de |a pointe: 20 cm2
Masse de I'enclume: 14,1 kg Massetige 6.2 kg
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— Date: 25/09/2019
LOT. LES VIGNALS 19-141

11 1us Ciautn Franyus / Par 2000

31000 VONTPECLIER PD7 Nature arrét : Arrét volortalre
GEOTECHNIQUE  www sudgosiocinigue co Profondeur : 2.9

Sondage
au pénétrometre dynamique-NF P 94-115

[ —qdMpa) —— Nbre de coups/0,10m

0 5 10 15 20 25

—

Profondeur(m)

Masse du mouton: 63,5 kg Hauteur de chute: 0,75 m B ION
Section de la polnte: 20 cm?
Masse de I'enclume: 14,1 Masse tige 6,2 kg
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GEoTECHNIQUE Commune : BOUTENAC

Date: 25/09/2019
LOT. LES VIGNALS 19-141

__-._'
Fl.u

soramoTPEE T PD 8 Nature arrét:  Arrétvolontaire
SEOTECHNIQUE s susgeotccrmine Profondeur : 4

0]

Sondage
au pénétrométre dynamique-NF P 94-115

| = qd(Mpa) -—-Nbre de coups/0,10m

0 5 10 15 20 25

Profondeur(m)

Masse du mouton: 635kg Hauteur de chute: 0,75 m OBSERVATIONS
Section de {a polnte: 20 cm2
Massa de l'enclume: 14,1 kg Masse tige 6,2 kg
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11 rue Claude Frangois / Parc 2000 / 34080 Montpellier / mail : contact@sudgeotechnique.com Page 24/39



D.._]_.=‘ Dossier : SG 19-141 NT 02C
U)""" == Affaire : Lot. Domaine de I'Agora - Mission géotechnique G1 PGC Loi Elan
ceotecHviaue Commune : BOUTENAC

Date: 25/09/2019
LOT. LES VIGNALS 19-141
Sompuonreign PD 9 Nature arrét:  Arrétvolontaire
GEOTECHNIQUE  wwwsuaguotachniauo.coin Profondeur : 1,3
Sondage
au pénétromeétre dynamique-NF P 94-115
—qd(Mpa) ~——Nbre de coups/0,10m
0 5 10 15 20 25
0 . . . : ,
2
E
5
i 3
c
o
S
o
4
5
6
Masse du mouton: 63,5kg Hauteur de chute: 0,75 m OBSERVATIONS
Section de la polnte: 20 cm?
Masse de I'enclume: 14,1 kg Masse tige 6,2 kg
SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére

11 rue Claude Frangois / Parc 2000 / 34080 Montpellier / mail : contact@sudgeotechnique.com Page 25/39



D ..................... Date: 25/09/2019
R LOT. LES VIGNALS 19-141
e gmiiiechanin o
) — .
Dl -z I Nature arrét - Arétvolortare
GEOTECHMIQUE  waw sutgsotcchniaus com Profondeur : 1,2
Sondage
au pénétrometre dynamique-NF P 94-115
—qd(Mpa) -—~Nbre de coups/0,10m |
0 5 10 15 20 25
0 y -
N S N S . - : : — : (
NN ' NERE BRE L
2
E
5
£ 3
o
o
hd
a
4
5
6
Masse du mouton: 63,5 kg Hauteur de chute: 0,75 m OBSERVATIONS
Section de ia pointe: 20 cm?
Masse de I'enclume: 14,1 k Masse tige 6,2 k
SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére

11 rue Claude Frangois / Parc 2000 / 34080 Montpellier / mail : contact@sudgeotechnique.com Page 26/39



D! Dossier : SG 19-141 NT 02 C

(D—— Affaire : Lot. Domaine de I'Agora - Mission géotechnique G1 PGC Loi Elan
ceotecHNique Commune : BOUTENAC

Date: 25/09/2019
y LOT. LES VIGNALS 19-141

e Nature arrét:  Arétvolontre

GEOTECHNIQUE  www sudasotoctniquo com PD 11 Profondeur : 0.8

SUD

Sondage
au pénétromeétre dynamique-NF P 94-115

r —qd(Mpa) Nbre de coups/0,10m

0 5 10 15 20 25

|

Profondeur(m)

Masse du mouton: 635kg Hautewr de chute: 0,75 m OBSERVATIONS
Section de la polnte: 20 cm?

Masse de I'enclume: 14,1 kg Masse tige 62 kg

SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiere
11 rue Claude Frangois / Parc 2000 / 34080 Montpellier / mail : contact@sudgeotechnique.com Page 27/39



D_m Dossier : SG 19-141 NT02C

(/)—— a Affaire : Lot. Domaine de I'Agora - Mission géotechnique G1 PGC Loi Elan
ceotecHNiqQue Gommune : BOUTENAC

Date: 25/09/2019
LOT. LES VIGNALS 18-141
} sacwm montreen PD 12 Nature arrét ©  Arrétvolontaire
GEOTECHNIQUE  wew suzsotcerniave com ) Profondeur : 55
Sondage
au pénétromeétre dynamique-NF P 94-115
—qd(Mpa) @ — Nbre de coups/0,10m
0 5 10 15 20 25
0 , . .
1
2
E
-
2 3
|
2
o
S
o
4
6
du mouton: 63,5 kg Hauteur de chute: 0,75 m QBSERVATIONS
Sectlon de la polrte: 20 cm? 2 tiges mouillées
Masse de I'enclume: 14,1 kg Masse tige 6,2 kg
SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére

11 rue Claude Frangois / Parc 2000 / 34080 Montpellier / mail : contact@sudgeotechnique.com Page 28/39



ctorechniaue Commune : BOUTENAC

== Affaire : Lot. Domaine de I'Agora - Mission géotechnique G1 PGC Loi Elan

D MOMTPELLIEN | PERPIGNAN T
Vo 06 45097 19 Lot. BOUTENAC
—_—T contact@sudyoateclinigue cont
F L o Date : Cote NGF : Profondeur : 0,00 - 1,65 m
11 1o Cuasdo Frangols ¢ Parc 200D
(D — 34080 MONTPELLIER Machine
GEOTECHNIQUE  www.sudgootecnnique.com Angle c 0
b Forage : PM1 EXGTE 2 30/GTE
Niveau
Profondeur Cote NGF Lithologle d'eau
[1] U [
T Limon ocre peu compact 3
:
<
)
= 1om [
1iom  adom R =
=] :E B
ol S <
— w— . Q |£.|l
e = Limon brun psu compact ! 5
— — [« [+
gl ] ]
1.65m -1,65 m it o b
D MOMNTFELLIER  FERPIGNAN j
m e Lot. BOUTENAC
= conlacr@sudgentechnique: com
D r $g0 sogal Dale : Cote NGF : Profondeur : 0,00-1,25m
11 ruw Clawde Frangoly / Paie 2000 .
(D — 14080 MONTPELLIER Machine
GEOTECHNIQUE  www.audgeotechnique.com Angle © 0
1130 Forage : PM2 EXGTE 2.30/GTE
Niveau
Profondeur Cote NGF Lithologle d'eau é
2
0 0 = = £
..... - =
e H
1= Limon ocre silleux trés peu compact ;
e <
0,50 m 0,50 m e . ﬁ
| —— Limon brun ocre 5
0,80m 0,80 m :
<
4
14 Limon brun compact £y
1.25m 1,25m g
SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére

11 rue Claude Frangois / Parc 2000 / 34080 Montpellier / mail : contact@sudgeotechnique.com
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% Dossier: SG 19-141 NT02C
N 2 Affaire : Lot. Domaine de I'Agora - Mission géotechnique G1 PGC Loi Elan
GEOTECHNIQUE Commune : BOUTENAC

D ONTPILLINE  PERPIGHAN i
m sy Lot. BOUTENAC
D — contactg@sudgeotechnique.com
’ Sieya soclal: Date : Cote NGF : Profondeur : 0,00 -1,10 m
11 1va Claude Frangom ¢ Paje 2000
U) — 34080 MONTPELLIER Machine
GEOTECHNIQUE  womsutgostechaigue com Angle @ 0
1130 Forage : PM3 EXGTE 2.30/GTE
i
Profondeur | Cote NGF Lithologle Nd'.“';':‘“ f:
0 0 ;
Limon ocre peu compact «
cd
0,50 m 0,50 m E
-d
———— Limon argileux bariolés ocre/gris Z
0.80 m 080m o =
1- P e —— Limon argileux gris bariolé ocre de + en + compact é,
1,10m At0m T T S
D MONTPELLIER ( PERPIGNAN 7
m SR Lot. BOUTENAC
= conacElsuagecteahnigue com
D ’ Sagu sacis © Date : Cote NGF Profondsur : 0,00 - 4,70 m
11 10 Chuda Frangow ¢ Fare Z000
CD — 34080 MONTPELLIER Machine
GEOTECHNIQUE  www sudgsstochniquo.com Angle ‘o
1730 Forage : PM4 EXGTE 2.30/GTE
Niveau
Profondeur Cote NGF Lithologle d'eau
0 U e ==
Limon ocre |6géremant silteux peu compact ﬁ
2
[
0.60 m -0,60 m g
H
®
o
w
5 p
Limon argileux et grave anguleuse détrilique 3
z
i}
&
k-4
g
=4
1.70m -1,70m 3
SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére
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—_ Affaire : Lot. Domaine de I'Agora - Mission géotechnique G1 PGC Loi Elan
GEOTECHNIQUE Commune : BOUTENAC

D MUNTPELLIER | PERPIGNAN —|
ﬂ AL A Lot. BOUTENAC
_ conlact@sudyeotectinique con
’I_ [Ee— Date : Cote NGF : Profondeur : 0,00 - 1,80 m
11 1we Ciauua Frangua ! Parc 2000
w — 34080 MONTPELLIER Machine
GEOTECHNlQUE www.sudgootechnique.com Angle 0
1730 Forage : PM5 EXGTE 2.30/GTE
Nlveau
Profondeur Cote NGF Lithologle d'eau
0 U =
S E
Limon brun ocre 2
1- -1+ —:—: ;
e = B
1,30 m 1,30 m — — 2
T T z
- <
i
Arglie sableuse grise, bleue, beige s
g
1.80 m -1,80 m g
D MOMTPELLIEN « PENPLONAN ]
e Lot. BOUTENAC
— conlati@sudgooiectinique cont
’I_ Sgu sociut! Date : Cote NGF : Profondeur : 0,00 - 1,20 m
19 (0Q Claudu Frango ¢ Fars 2000 .
cj) — 14080 MONTFELLIER Machine
GEQOTECHNIQUE  sww.sudgeotochniqua.com Angle : 0
1130 Forage : PM6 EXGTE 2.30/GTE
Niveau |=
Profondeur Cota NGF Lithologle d'sau q
8
E]
=
0 o g
Limon beige marron z
v
0,60 m 0,60 m =]
2
Z
Limon beige silteux avec rare grave, compact §
1,00 m . -1.00m " E
120m 1.20m Limen sliteux induré en blocs compact & trés compact §'
SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnigue et ingénierie routiére
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Dossier : SG 19-141 NT 02C
Affaire : Lot. Domaine de I'Agora - Mission géotechnique G1 PGC Loi Elan
EOTECHNIQUE Commune : BOUTENAC

SUD
I‘“\‘

0]

Q MONTPELLIER / PERPIGNAN ]
e Lot. BOUTENAC
o conlacigsudgootschnigue com
D""I- Sage socal Date : Cote NGF : Profondeur : 0,00 - 1,60 m
11 rwe Qlaucta Francos ¢ Parc 2000
(D ‘ 4080 HIONTRELLIER Machine
GEOTECHNIQUE  www.susaoorochniqus com Angle .0
730 Forage : PM7 EXGTE 2.30/GTE
Niveau
Profondeur Cote NGF Lithologle d'eau
0 [T il -
g
g
Limon brun beige marmon i
2
0,70 m -0,70 m %
<
el
1 5
Limon beige ]
=
Y
&
1,40m -1,40m ‘g
1.60m 460 m [ = ] limon ocre compact saturé g
D MONTPELLIER / PCRPIGNAN B
“ AT Lot. BOUTENAC
fr—— comac@sudyeotechnique can)
""'I- Seng0 social: Dats : Cote NGF : Profondeur © 0,00 -1,70 m
11 rue Ctaudu Francuts ¢ Parc 2000
U)— 34080 MONTPELLER Machine :
GEOTECHMNIQUE  www sudgastachaiauo com Angle c 0
7130 Forage : PM8 EXGTE 2.30/GTE
Niveau
Profondeur Cote NGF Lithologie d'eau
0
._E.
Limon brun beige silteux
H
4
0,90m -0,90 m <
1 [l Vi
Limon ocre jaune silteux IS
1.20m -1,20m 2
e g
P —ae o L]
| Limon ocre compact B
1,70m -1,70m =T s
SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére
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Dr D055|er SG19-141NT02C

U)—-— Affaire : Lot. Domaine de I'Agora - Mission géotechnique G1 PGC Loi Elan
ctorecHniaue Commune : BOUTENAC

D MONTPELLIER 1 PERPIGNAN ]
o 0w vasa0r 13 Lot. BOUTENAC
== conlaci@sudygeated mgue com
D’ L ey Dale : Cote NGF : Profondeur : 0,00 - 1,50 m
11 1w Clowse Fran¢us / Paic 2000
U) — 14080 MONTPELLIER Machine
GEOTECHMNIGUE  www sudgeotachnique.com Angle : 0
1130 Forage : PM9 EXGTE 2.30/GTE
Niveau
Profondeur Cota NGF Lithologle d'eau
0 0 5
— Limon brun argileux humide 2
p—aa a4
045m -0,45m §-
<
id
p
Limon sablo-silteux beige 3
M z
i
- 5
1,40 m -1,40 m 1 e Mol %
1.50m -1,50 m - —— Argile silteuse compacta 2
D MONTPULLIER  PERFIGHAN 7
m e Lot. BOUTENAC
= conlact@suagestachnique com
DF [y Date : Cote NGF : Profondeur : 0,00 -1,40 m
11 1w Clauddo Frangoks / Pare 2000
(D — 34080 MONTPELLIER Machine
GEOTECHNIQUE  www sudgactechnique.com Angle )
130 Forage : PM10 EXGTE 2.30/GTE
Niveau
Profondeur Cote NGF Lithologle d'eau
. O — i
= B
] S
[ — Limon brun ocre légérement argilsux ;
—— <
______ w
0,80 m 0.80 m E
e e - 4
=
1- N [ERSps W]
e = Limon brun ocre induré légérement argileux trés humide ;
= = g
1,40 m -1,40 m _—a i, ]
SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiere
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D __r! Dossier : SG 19-141 NT02C

B==_om Affaire : Lot. Domaine de I'Agora - Mission géotechnique G1 PGC Loi Elan
GEOTECHNIQUE Commune : BOUTENAC

r o Lot. BOUTENAC
==

D conlacs@sutgeatechnique cont
Siega 0ual Date : Cote NGF : Profondeur : 0,00-1,30 m
11 0 Claucds Frangem ! Pare 2000
(D — 39080 MONPELLIER Machina
GEOTECHNIQUE  www.sudgootachaique com Angle 0
1130 Forage : PM11 EXGTE 2.30/GTE
Niveau
Profondeur | Cote NGF Lithologle d'eau
0 (V] —
e Limon brun beige

0,60m 0,60 m ———-—

Limon beige sabloux 4 arglleux

|
|
|
Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.joaniutesa.fr

1.30m -1,30 m s

O MONTPELLIER ¢ FERPIGNAN N
e Lot. BOUTENAC
j— contacisuagostechaique con
Sc—w—
r T ot Date : Cote NGF Profondeur : 0,00 - 1,40 m
1 1ue Clade Flangoiv | Pare 2000
U) — 34080 MONTPELLIER Machine
GEQOTECHNIQUE  www.sudgeotechnique.com Angle 0
1130 Forage : PM12 EXGTE 2.30/GTE
Niveau
Profondeur Cote NGF Lithologle d'eau
B
0 0 ] 8
E]
[— =
2
I Limon brun 3
— H
0,60 m 0,60 m m— %
e <
T i
3
1 Limon beige argileux et graveleux E{:
§
gt g
1,40 m -1.40m Ty h]
SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére
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D__% Dossier : SG 19-141 NT 02C
U)—— o Affaire : Lot. Domaine de I'Agora - Mission géotechnique G1 PGC Loi Elan
ceorechniaue Commune : BOUTENAC

D RONTPELLIER - FCAPIGHN AN ]
Fasion va2307 13 Lot. BOUTENAC
== coataci@sudgeatecinique com
D ’]- Sdgo soual: Date : Cole NGF : Profondeur : 0,00 - 1,40 m
14 twe Clauda Frangaiu ¢ Parc 2000 .
U) — 34080 MONTPELLIER Machine
GEOTECHNIQUE  somw sudgeotechniquo.com Angle - 0
L Forage : PM13 EXGTE 2.30/GTE
Profandeur | Cote NGF Litholagle pﬂ::.u
=
0 g e ——1]
[ Limon brun E
0.60 m 0,60 m <
[ ] ]
N
]
ke
Z
1+ Limon beige arglleux et graveleux ]
&
g
[
1,40m 1,40 m g

D MONTPELLIER ( PERPIGNAN ]
ﬂ s A e Lot. BOUTENAC
1 contaci@suagoolechnique coin
r’l_ Suye sacl: Date : Cote NGF : Profondeur : 0,00 -1,20 m
m 1110w Claudo Francess ¢ Pan: 2000 .
— 34080 MONTPELLIER Machine
GEOTECHNIQUE www sudgeolechnlque.com Angle -0
0 Forage : PM14 EXGTE 2.30/GTE
Niveau |=
Profondeur | Cote NGF Lithologle d'eau 5
H
0 0 = g
e 3
——— E
——— Limon brun ocre silteux <
]
0,70m 0,70 m —— g
——— = =
3
1- Limon brun + en + compact E
1.20m 1,20 m =k g
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Dossier : SG 19-141 NT 02 C

U)—-— Affaire : Lot. Domaine de I'Agora - Mission géotechnique G1 PGC Loi Elan

GEOTECHNIQUE Commune : BOUTENAC

RAPPORT D'ESSAIS SUR MATERIAUX NATURELS
FICHE d'IDENTIFICATION NF P 11-300 V7 du 06/04/18
GEOTECHNIQUE e suaguorsehorece com
Sondage : PM2 Dossier N° : 19-141
Echantillon : 1 Client ; HECTARE
Profondeur : 0,6 Chantier : Lot. BOUTENAC
Nature: Limon
Date d'essai: 12/10/2019 Date de prélévement 25/09/2019
SOLS
Granularite  Norme NF P 94-056 et 057
Courbe granulometrique échantilon
UMON SABLE GRAVE
An Moyen Grossier Fin Moyen Grossier
100 — =T 2|
BRNFE— e
2 : - e
- |
IR
70— — = .
= I ‘ |
%, 60 | s.,l.- {
3 L]
!6 50 — - ey
. |
4 —— ——r—t
» 1 1T
] LT
20 | 141
. LI i _
l L1111
[ | 1] | | |
0.01 - 0,1_ _1 B B 10 Tarn|s13:|]m)‘
- - —8— Caurbo wuuaqu:écnan\lm
Tamis (mm) [ 50 315 20 10 5 2 1 0,3 0,125 0.08
| Passants en °/4 100 100 98.6 96,5 94 2 85,2 79,2 65,2 61,2 51.2
Fraction0/50 | 100
Argilosite Norme |Valeur Comportement mécanique Norme Valeur
Indice de plasficité Ip NF P94-051 Coefficient Los Angeles LA NF P18-573
Valeur de bleu VBs NF P94-068| 1,6 Coefficient Micro Deval MDE | NF P18-572
Equivalent de sable ES Friabilité des sables FS NF P18-576
Etat hydrique Norme |Valeur Etat hydrigue (sulte) Norme Valeur
Teneur eneauW, NF P84-050| 12,5 Indice de consistance Ic NF P94-051
Optimum Proctor Wopy | NF P94-093 Indice portant immédiat IP| NF P94-078
CLASSE du SOL Al Limons (ou arénes) peu plastiques, sables fins peu poliués, loess,...
SUD GEOTECHNIQUE SAS

11 rue Claude Frangois / Parc 2000 / 34080 Montpellier / mail : contact@sudgeotechnique.com

Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére
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r DOSSIeI’ SG19-141NT 02C

mﬁ—r Affaire : Lot. Domaine de I'Agora - Mission géotechnique G1 PGC Loi Elan
ciorecHuque Commune : BOUTENAC

PO Sy

D T RAPPORT D'ESSAIS SUR MATERIAUX NATURELS
=

FICHE d'IDENTIFICATION NF P 11-300
GREOTECHNIQUE  sewavagasactmicee cam V7 du 06/04/18
Sondage : PM4 Dossier N° : 19-141
Echantillon : 2 Client : HECTARE
Profondeur : 0,8 Chantier : Lot. BOUTENAC
Nature: Grave
Date d'essai: 12/10/2019 Date de prélévement 25/09/2019
SOLS

Granularité  Norme NF P 94-056 et 057
Courbe granulemetrique échantifon

UMON SABLE GRAVE
Fin : Moyen : Grossier Fin : Movyen . Grossier

‘Passarts (%)

o |
001 0.1 1 10 100
: Toenis (mem)

—8— Courbe randoineymy e &hantion

Tamis {(mm) J 50 315 20 10 5 2 1 0,3 0,125 0.08
Passants en "4 100 99,8 97,2 89,5 81,1 709 61,5 32,2 241 20,3
Fraction 0/50 | 100
Argilosite Norme |Valeur Comportement mécanique Norme Valeur
Indice de plasticité Ip NF P94-051 Coefficient Los Angeles LA NF P18-573
Valeur de bleu VBs NF P94-068| 1,2 Coefficient Micro Deval MDE | NFP18-572
Equivalent de sable ES Friabilité des sables FS NF P18-576
Etat hydrique Norme |Valeur Etat hydrique (sulfe) Norme Valeur
Teneur eneauW, NF P94-050| 9,8 Indice de consistance Ic NF P94-051
Opfimum Proctor Wopy | NF P94-093 Indice portant immédiat IP1 NF P94-078
CLASSE du SOL B5S Sables et graves trés silteux,...
SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnigue et ingénierie routiere
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= Dossier: SG 19-141 NT02C

2 Affaire : Lot. Domaine de 'Agora - Mission géotechnique G1 PGC Loi Elan
torecHviaue Gommune : BOUTENAC

SUD
il

@

RAPPORT D'ESSAIS SUR MATERIAUX NATURELS

GEOTECHNIQUE  sraw susgasrsehnteve com
Sondage : PM8 Dossier N° ; 19-141
Echantillon : 3 Client : HECTARE
Profondeur : 0,5 Chantier : Lot. BOUTENAC
Nature: Limon
Date d'essai: 12/10/2019 Date de prélévement 25/09/2019
SOLS
Granularité  Norme NF P 94-056 et 057
Courbe granulometrigue échanlilon
UMON SABLE GRAVE
Fin ; Moyen ' Grossier Fin : Moyen . Grassier
100 . - G - - —r
wll=— - e aulliil
: L L |
| | i
) E— - | 1 ‘ mEERH
st | |
g 60 / - | | | | —- - | ! |
2 T 1T
8 w0 — e RN ; ams
: L I |
o —t —_—— —_— ot : ! | :
\ | | |
L | | '
35 51 |
* . T | .-
| 111 |
i i
10 | | : I J,
| |
T | |
) !
0,01 0.1 1 10 100
R S S — Tormis (mrm) |
—8— Coutbo ramdamerque échantilion
Tamis {(mm) 50 31,5 20 10 5 2 1 0,3 0,125 0.08
Passants en % 100 99,6 99 96,4 92,2 86,5 76,1 68,7 55,6 39,5
Fraction 0/50 100
Argilosite Norme  (Valeur Comportement mécanique Norme Valeur
Indice de plasticité |p NF P94-051 Coefficient Los Angeles LA NF P18-573
Valeur de bleu VBs NF P94-068| 0,8 Coefficient Micro Deval MDE | NF P18-572
Equivalent de sable ES Friabilité des sables FS NF P18-576
Etat hydrique Norme |Valeur Etat hydrique (sukte) Norme Valeur
Teneur eneauW, NF P94-050| 6,9 Indice de consistance lc NF P94-051
Optimum Proctor Wopy | NF P94-093 Indice portantimmédiat IPl | NF P94-078
CLASSE du SOL Al Limons (ou arénes) peu plastiques, sables fins peu poliués, loess,...
SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére
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__1‘_‘ Dossier : SG 19-141 NT 02C
(f)—-‘_ Affaire : Lot. Domaine de I'Agora - Mission géotechnique G1 PGC Loi Elan
GEQTECHNIQUE Commune : BOUTENAC

gy
%nI_ A Ay RAPPORT D'ESSAIS SUR MATERIAUX NATURELS
= ...
mi e e e FICHE d IDENTIFICATION NF P 11-300 V7 du 06/04/18
GEOTECHNIEE waupns woimns cam
Sondage : PM11 Dossier N° : 19-141
Echantillon : 4 Client : HECTARE
Profondeur : 0,7 Chantier : Lot. BOUTENAC
Nature: Limon
Date d'essai: 12/10/2019 Date de prélévement 25/09/2019
SOLS
Granularite  Norme NF P 94-056 et 057
Courbs granulometrique échantifon
LIMON SABLE
Fin : Moyen Grossler
TE————" S T S (i
o b
70 |
€ w
§
g s
(-
A —
s
20
. | | |
001 0.1 1 10 110
— — — Teemis (mm) |
- _—.—(burmpuuommuqmoc)w‘h\ -
Tamis (mm) 50 31,5 20 10 5 2 1 0,3 0.125 0.08
Passants en % 100 99,1 98,6 97,5 94,5 86,9 82,2 701 59,7 51,2
Fraction 0/50 100
Argilosite Norme |Valeur Comportement mécanique Norme Valeur
Indice de plasticité Ip NF P94-051 Coefficient Los Angeles LA | NFP18-573
Valeur de bleu VBs NF P94-068| 1,4 Coefficient Micro Deval MDE | NF P18-572
Equivalent de sable ES Friabilité des sables FS NF P18-576
Etat hydrique Norme |Valeur Etat hydrique (sulte} Norme Valeur
Teneur eneauW, NF P94-050| 7,5 Indice de consistance I¢ NF P84-051
Optimum Proctor Wopy | NF P94-093 Indice portant immédiat IP| NF P94-078
CLASSE du SOL Al Limons (ou arénes) peu plastiques, sables fins peu pollués,loess,...
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