CONTRAT DE RESERVATION

LOTISSEMENT DOMAINE DE L’AGORA / LES VIGNALS
COMMUNE BOUTENAC
LOT N° 42 parcelle C 1834 et 1909

La société « SAS HECTARE », dont le siége social est 8 CLAPIERS (34830), le Clos des Chanterelles, 251 rue
du romarin, BP 18, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le numéro
SIREN 351.338.660., au capital de 35.100.000,00 Euros.

Ci- aprés dénommée "LE RESERVANT"
D’UNE PART.

Et

M. CARIDADE THIBAULT ET ME SEBASTIA JULIE

Demeurant : 2 RUE ATLAS residences CELESTES B 305 11 100 NARBONNE
Téléphone : 07 65 65 61 94 / 07 63 7156 64

Mail : sebastiajulie66@gmail.com / woaxxizze@hotmail.fr

Ci- aprés dénommé(s) "LE RESERVATAIRE"
D’AUTRE PART.

PRESENCE - REPRESENTATION

Le réservant est représenté par sa responsable commerciale, Stéphanie Ripoll, ayant tous pouvoirs pour agir aux
présentes.

Le réservataire est ici présent .

Préalablement aux présentes, il a été exposé ce qui suit :

En date du «18 AVRIL 2019», il a été délivré un permis d'aménager portant le numéro PA 011048 18 S
0002» autorisant la création d'un lotissement dénommé « LE DOMINE DE L'AGORA / LES VIGNALS » sur la
commune de « BOUTENAC ».

Les plans et les piéces écrites ont été dressés par le géométre expert nommé ci-dessous :

GEO SUD OUEST
CENTRE D’AFFAIRE ST CRESCENT 11 100 NARBONNE
Tél : 04 68 32 17 91

L'architecte coordinateur de I'opération est :

SAS L’ATELIER PASCAL MAUREL
18 RUE DES JASMINS 66 470 ST MARIE DE LA MER
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Le réservataire déclare avoir regu copies et pris connaissance des piéces essentielles suivantes

Le permis d'aménager et ses éventuels modificatifs,

Le plan de masse, le plan de situation, le plan de commercialisation, le plan de vente provisoire et deinitif du lot 42
Le réglement du lotissement,

Le cahier des charges du lotissement,

Le programme des travaux,

Les statuts de I'Association syndicale,

L'état des risques et pollution,

L'étude de sol G1,

Précision faite que le dossier complet du lotissement est & I'entigre disposition du réservataire, au bureau du
réservant et ce depuis le début de la commercialisation du lotissement, ainsi qu'en I'étude du notaire chargé de la
régularisation de I'acte authentique de vente :

Etude : MAITRE FAU CAROLINE
Adresse : 26 BOULEVARD GABRIEL PERI
Tél: 11200 LEZIGNAN CORBIERES

Ceci exposé, il a été convenu et arrété ce qui suit :

1- DESIGNATION

Le réservant confére au réservataire qui l'accepte, SANS faculté de substitution, la faculté d’acquérir dans les
conditions ci-aprés définies, le lot numéro 42 cadastré C 1834 et C 1909 de I'opération précitée, d’une superficie
approximative de 498 m?, la surface précise devant résulter du plan de bornage qui sera annexé a l'acte
authentique de vente et dressé par e géométre expert susnommé, ainsi qu'il est indiqué ci-dessous.

Obligation d'information sur le bornage 2 effectuer

En application des dispositions de I'article L 111-5-3 du Code de 'Urbanisme, la destination envisagée sur le terrain
objet des présentes étant la construction d'un immeuble en tout ou partie & usage d'habitation, il est ici précisé
qu'un bornage devra étre effectué aux frais du réservataire et son descriptif annexé a I'acte de vente.

La surface de plancher (SDP) autorisée sur le lot vendu est de 150 m2

Le réservataire déclare avoir parfaite connaissance de la nature et des caractéristiques du lot présentement vendu
pour s'étre rendu sur ledit terrain avant la signature du présent contrat de réservation.

Avant tout dépdt de demande de permis de construire, le réservataire devra s'assurer par lui-méme des conditions
d'accessibilité a son lot, ainsi que de I'emplacement des niches d'abri compteur, des murs techniques, des
candelabres, des arbres, des lampadaires ou de tout autre élément dépendant de 'aménagement du lotissement.

2-PRIX DE VENTE

La vente du bien immobilier désigné ci-dessus aura lieu moyennant le prix de :
CINQUANTE NEUF MILLE NEUF CENT EUROS (59 900 €)

Précision faite que le montant de la TVA SUR MARGE inclus dans le prix de vente a été calculé en fonction
d’un taux de TVA a 20%. Par conséquent, en cas de modification du taux de TVA 3 la hausse comme a la
baisse, le prix de vente sera ajusté en conséquence.

Lequel prix payable comptant le jour de la signature de 'acte authentique de vente, par virement préalable de la
banque frangaise, le tout a l'ordre du notaire chargé de rédiger I'acte authentique de vente. Tout autre moyen de
paiement ne sera pas considéré comme libératoire.
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3 - PROPRIETE — JOUISSANCE

Le réservataire sera propriétaire de limmeuble présentement vendu, a compter du jour de la réalisation de la vente
par acte authentique.
Il en aura la jouissance, par la prise de possession réelle et effective, & compter du méme jour.

Par conséquent, il est formellement interdit au réservataire d'entreprendre toute opération de construction
avant de devenir propriétaire. Toutefois, le réservant l'autorise a diligenter dés la signature des présentes, les
études de sol nécessaires et préalables & tout dépét de demande de permis de construire, ainsi qu'il est indiqueé
ci-dessous.

4- FACULTE DE SUBSTITUTION

NEANT

5 - CONDITIONS SUSPENSIVES

5.1 CONDITIONS SUSPENSIVES AU PROFIT DU RESERVATAIRE

5.1-1 FINANCEMENTS

Le réservataire déclare par les présentes vouloir souscrire un ou plusieurs emprunts a ['effet de financer tout ou
partie du prix d'acquisition du bien immobilier ci-dessus désigne.

En conséquence, et conformément aux dispositions des articles L312-1 et suivants du code de la consommation,
la présente réservation est soumise & la condition suspensive de ['octroi du ou des préts que le réservataire se
propose de contracter dans les conditions suivantes :

MONTANT MAXIMUM DU OU DES PRETS SOLLICITES . 183 000 €

DUREE MAXIMUM DU OU DES PRETS : 25 ANS

TAUX D'INTERETS MAXIMUM ACCEPTE hors assurance : 2,2 %

Le réservataire s'oblige & déposer un dossier de financement complet pour I'instruction de sa demande de prét au
plus tard « 15 SEPTEMBRE 2022 » et & adresser immédiatement au réservant copie du récépissé de dépét du
dossier bancaire.

A défaut, le réservant pourra se prévaloir de la caducité du présent contrat sans formalité ni mise en demeure et le
Iindemnité d'immobilisation sera définitivement acquise au réservant.

La présente condition suspensive devra étre réalisée au plus tard « 15 OCTOBRE 2022 ».

Cette condition suspensive sera réputée réalisée dés I'émission d'une offre de prét correspondante aux
caractéristiques du financement stipulées ci-dessus par le réservataire.

Le réservataire devra justifier au réservant de la réalisation ou non de la présente condition suspensive, par I'envoi
par lettre recommandée avec accusé de réception d'une copie de son offre de prét ou d'une attestation de refus
de prét délivrée par la banque dans le délai prévu aux présentes pour la réalisation de la vente.

A défaut, le réservant pourra se prévaloir de la caducité du contrat, sans formalité ni mise en demeure et lindemnité
d'immobilisation sera définitivement acquise au réservant. Le réservant retrouvera alors son entiére liberté et pourra
remettre le lot immédiatement a la vente, sans que le réservataire puisse s'y opposer, ce qui est d'ores et déja
accepté par ce dernier.

En tant que de besoin, le réservataire déclare qu'il n'existe a ce jour, aucun obstacle de principe a I'obtention des
financements qu'il envisage de solliciter.
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5.2 : CONDITIONS SUSPENSIVES AU PROFIT DU RESERVANT

=> La présente réservation est consentie sous la condition suspensive que le permis d'aménager délivré pour la
création de I'opération exposée ci-dessus ne fasse pas I'objet de recours des tiers ni de retrait administratif et qu'en
conséquence le réservant puisse mettre en ceuvre la réalisation de ce lotissement.

=> La présente reéservation est consentie sous la condition suspensive que le réservant puisse obtenir de la banque
qui finance la présente opération, le déblocage des fonds nécessaires tant au financement du foncier que des
travaux de voiries et réseaux divers dudit lotissement et le cas échéant ceux nécessaires au financement éventuel
des taxes de participation PUP, de PVNR ou de ZAC.

6- CHARGES ET CONDITIONS GENERALES

La vente aura lieu sous les conditions générales ordinaires et de droit, et notamment sous celles suivantes :

=> Le réservataire prendra le bien immobilier vendu dans I'état ol il se trouvera au jour fixé pour l'entrée en
jouissance.

=> Le réservataire souffrira les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues,
conventionnelles ou légales, qui peuvent ou pourront grever le bien immobilier ci-dessus désigné, y compris celles
résultant de la situation naturelle des lieux, ou administratives et & profiter en retour de celles actives, le tout a ses
risques et périls, sans recours contre le réservant.

A cet égard le réservant déclare que ledit bien n'est a sa connaissance grevé d'aucune autre servitude que celles
pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, de la loi, de I'urbanisme, des pigces du lotissement et de celles
relatées aux présentes.

=> Le réservataire acquittera, & compter du jour fixé pour l'entrée en jouissance, les impéts, contributions, taxes
foncieres forfaitairement fixées ci-apres, taxes et charges de toute nature auxquels le bien immobilier ci-dessus
designé peut et pourra étre assuijetti, sans exception ni réserve.

=> Le réservataire acquittera tous les frais, droits et honoraires des présentes et de l'acte authentique de vente et
de ses suites.

7 - CONDITIONS PARTICULIERES ET SERVITUDES

7.1 CONDITIONS PARTICULIERES

e «Le projet se situe en zone sismique 2 qui correspond & un risque de sismicité faible. La construction
devra respecter les exigences de 'Arrété du 29 Mai 1997 sur les régles de construction parasismiques,
ainsi que les décrets n°2010-1254 et 2010-1255 du 22 octobre 2010 relatif 4 la prévention du risque
sismique et portant délimitation des zones de sismicité du teritoire francais. »

e Les comptages eau potable et électricité, ainsi que la borne pavillonnaire PTT, devront rester
accessibles, aux divers services gestionnaires, depuis le Domaine Public)

e Remblai de fossé sur les lots 4,6,7, 42 et 43
7.2 SERVITUDES

e Servitude particuliére de tenue de terrain : Les mouvements de sols susceptibles de porter atteinte au
caractere du terrain naturel, ou de dégrader le systéme viaire effectué par le maitre d'ouvrage, sont
strictement encadrés. (cf page 2 du réglement du lotissement)
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o Les candélabres seront implantés sur la voirie & créer et dans les murs de cléture, en servitude, sur lots,
conformément au schéma du plan Eclairage Public sous réserves d'évolutions liées & des contraintes
techniques. Dans ce cas, les plans de vente figeront de maniére définitive ces servitudes.

e Senvitude de fossé pluvial possible sur les lots 1,2 et 3 avec obligation de se cléturer en amont de fosse
et d'entretien du fossé

o Dans la méme mesure, si des contraintes exigent la mise en place de toutes servitudes nécessaires a
l'accomplissement technique de la mise en viabilité de 'opération, les plans de vente figeront de
maniéere définitive ces derniéres.

8- MODIFICATION DU PERMIS D'AMENAGER

Si pour des raisons diverses pendant le délai de validité du présent contrat, le réservant décidait de modifier
certaines piéces écrites et plans du dossier du permis d'aménager et notamment la surface, la S.D.P, la forme, la
topographie, I'environnement ou la mise en viabilité du lot objet de la vente, il est convenu et accepté par le
réservataire que ce dernier ne pourra en aucun cas s'opposer & ces modifications.

Toutefois si pendant le délai de validité de ce contrat de réservation le permis d'aménager modificatif entrainait des
changements conséquents que le réservataire ne voulait pas accepter, le présent contrat sera caduc, nul et non
avenu, et ce sans indemnité ni de part ni d'autre.

L'indemnité d'immobilisation versée aux présentes sera alors rendue par le réservant au réservataire, sur demande
écrite de ce dermier.

9 — MISE EN VIABILITE DU LOT VENDU

Le réservant s'engage & réaliser la mise en viabilité du lot vendu, conformément aux prescriptions du programme
des travaux et aux directives complémentaires qui pourraient lui étre éventuellement demandées, en cours de
travaux, par la Municipalité, les administrations concernées ou les tiers, pour tenir compte d'un changement de
réglementation ou de difficultés techniques spécifiques a ce projet.

Pour cela, le réservant et les entreprises désignées par lui auront, jusqu'a la date de signature de ['acte de vente
dudit lot, toute latitude pour mener & bien cette viabilisation et ce sur I'emprise totale du lotissement.

En conséquence, et ce jusqu'au transfert de propriété, le réservant pourra pénétrer et circuler sur I'emprise du fot
réservé, modifier sa topographie ainsi que I'aspect minéral ou végétal de ce lot et plus généralement faire toutes
modifications qu'il jugera nécessaires pour parvenir a la livraison du lot vendu.

Le réservataire ne pourra a ce titre prétendre a aucune indemnité ni diminution de prix suite & I'exécution de ces
travaux sur les parties communes du lotissement ou sur 'emprise du lot objet du présent contrat de réservation.

Néanmoins si le réservataire juge que ces modifications altérent, de maniére conséquente, le bien qu'il a réserve,
il pourra dans ce cas renoncer & son acquisition et 'indemnité d'immobilisation versée aux présentes sera restituée
au réservataire sur sa demande écrite faite au réservant.

10 - SONDAGES, ETUDES DE SOL ET ALTIMETRIES

Dans le cadre des dispositions des articles L112-20 et suivants du Code de la construction et de I'Habitation, le
RESERVANT a remis ce jour une étude géotechnique préalable, le BIEN étant situé en zone d'aléa moyen ou fort.

Le RESERVATAIRE déclare avoir pris connaissance de ladite Etude et vouloir en faire son affaire personnelle.
Le RESERVANT attire ['attention du RESERVATAIRE sur le fait :

=> Que des sondages ont dil &tre réalisés sur le terrain. L'emplacement desdits carottages est spécifié sur I'étude
dont il s'agit et pourront avoir des conséquences sur la stabilité du sol sur ces zones. Il déclare en étre parfaitement
informé et prendre toutes précautions pour pallier ce risque.
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=> Que cette étude ne soit pas spécifique & son projet de construction et qu'en aucun cas elle ne saurait le
dispenser de réaliser une étude approfondie en vue de déterminer les prescriptions propres a son projet de
construction.

A cet égard, le réservataire devra avant tout démarrage de son projet de construction faire réaliser une étude
géotechnique spécifique a son projet afin de définir le type de fondations a prévoir. Le réservataire transmettra a
son maitre d'ceuvre ou constructeur I'étude géotechnique préalable.

Le réservant donne d'ores et déja son accord au réservataire pour réaliser aux frais de ce demier tous sondages,
analyses de sols et études d'altimétries pour élaborer son projet sur le terrain objet des présentes, et ce avant
méme la signature de I'acte authentique de vente.

Le réservataire devant néanmoins, aprés sondages, remettre le terrain en I'état.

Si avant la signature de I'acte authentique de vente, ces sondages et études révélent que le terrain vendu nécessite
une adaptation que le réservataire ne peut assurer financiérement, ce dernier pourra renoncer & son acquisition,
sans indemnité de part ni d'autre, et l'indemnité d'immobilisation versée aux présentes Iui sera restituée sur
demande écrite du réservataire au réservant.

D'autre part, s'it s'avérait que dans le cadre des sondages exécutés par le réservataire, ce dernier ou ses conseils
constataient que ledit terrain fait I'objet de pollution particuliére ou des vestiges archéologiques, le réservataire
s'engage a prévenir immédiatement le réservant de cet état de fait.

Etant entendu que dans ce cas, la présente réservation sera caduque de plein droit sans indemnité ni de part ni
d'autre et lindemnité d'immobilisation versée aux présentes sera restituée au réservataire, sur demande écrite de
ce dernier au réservant.

Le réservataire ne pourra, dés lors qu'il n'aura pas réalisé ces études, rechercher ultérieurement la
responsabilité du réservant pour tous problémes de pollution, de fondation et d’adaptation au sol de son
projet sur le terrain objet de la vente.

11— ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS

Conformément aux dispositions de l'article L271-4 du Code de la Construction et de 'Habitation, un état des risques
foumi par le réservant et fondé sur les informations mises & disposition par le Préfet est demeuré ci-annexé et visé
par les parties.

Le réservataire déclare avoir parfaite connaissance de ce document tant par la lecture que lui en a fait le réservant
que par les explications qui lui ont été données par ce dernier et vouloir faire son affaire personnelle de ces
dispositions sans aucun recours contre le réservant.

Conformément aux dispositions de l'article L125-5 du Code de I'Environnement, le réservant déclare que le bien
immobilier vendu n'a subi aucun sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité.

12- CAUTIONS

12.1 CAUTION VOIRIE ET RESEAUX

Conformément aux dispositions du cahier des charges, le réservataire, futur propriétaire, sera personnellement
responsable des dégradations causées par sa ou ses entreprises, en particulier dans le cas ou elles ne se
substitueraient pas a lui pour les remises en état

Pour garantir cette obligation de réparation, une somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) sera versée par le
réservataire le jour de la signature de I'acte authentique de vente pour faire face a tous dommages ultérieurs qui
pourraient étre occasionnés aux voiries, réseaux divers et plus généralement & tout aménagement réalisé par
I'aménageur dans le cadre du programme des travaux du lotissement.

Cette somme restera en séquestre chez le Notaire nommé ci-dessus.

Elle sera intégralement restituée au propriétaire, soit remboursée partiellement a celui-ci, si des travaux de remise
en état des parties communes étaient nécessaires entre le jour ol le lotisseur a déclaré Fachévement des travaux
et le jour de leur prise en charge par la mairie ou I'association syndicale du lotissement.

5 AOUT 2022
C -

Y



Jusqu'au jour de cette prise en charge, les diverses sommes versées par les propriétaires seront mises a
disposition par le séquestre au lotisseur, pour faire face aux dégradations des parties communes, sur factures
visées par ce dernier.

Le futur propriétaire autorise d&s & présent le séquestre a effectuer tous les paiements qui seront nécessaires a
cet objet.

Sachant que dans le cas ol ces travaux de remise en état ne pourraient étre imputés & 'un des propriétaires, leur
colit sera réparti entre 'ensemble des colotis.

De convention expresse entre les parties, cette caution versée par le réservataire servira en outre, a financer :

=> ['entretien des parties communes du lotissement ainsi qu'a payer les consommations afférentes a 'usage des
équipements communs dudit lotissement (eau, électricité, etc.),

=> |e nettoyage et l'enlévement des dépbts sauvages stockés sur les parties communes du lotissement ou sur les
lots non encore vendus appartenant a 'aménageur, pendant les chantiers de construction,

Entre le jour ol le lotisseur aura déclaré 'achévement des travaux du lotissement et le jour du transfert des parties
communes & 'association syndicale des colotis ou & la Commune.

A cet effet, chacun des acquéreurs donne dés a présent pouvoir irrévocable au notaire pour effectuer tous les
paiements nécessaires aux objets définis ci-dessus et s'engage & régler au notaire la différence entre le montant
des réparations & sa charge et le montant de la caution versée si cette derniére est insuffisante.

Précision faite que cette caution sera remboursée en tout ou partie a l'acquéreur le jour de la cession des
équipements communs a 'ASL ou & la Commune, en fonction des travaux qui auront di étre engagés par
I'aménageur pour la réparation ou I'entretien de ces aménagements et équipements communs.

12.2 : CAUTION OBLIGATION ACQUEREUR

En garantie des obligations contractées par I'acquéreur en vertu de larticle 10 du présent cahier des charges,
chaque acquéreur devra verser le jour de la signature de I'acte authentique de vente sur un compte séquestre
ouvert entre les mains du notaire du programme la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) par lot acquis en sus
du prix de vente. Exception faite pour le/les macro-lots pour lequel/lesquels le montant de la caution sera déterminé
par I'aménageur en fonction du batiment projeté.

Jusqu'a I'obtention de la non-opposition 2 la conformité de la construction, la caution versée par chaque coloti sur
le compte séquestre sera mise & la disposition de 'Aménageur pour faire face au respect par chaque acquéreur
des obligations ci-dessus définies & l'article 10, sur présentation de factures visées par I'aménageur.

Les sommes séquestrées serviront notamment & financer fa remise en état de toutes clotures, brises-vue,
aménagements disgracieux et équipements non conformes au présent cahier des charges, au cahier des
prescriptions architecturales ou & toutes autres piéces du dossier de lotissement.

A cet effet, chacun des acquéreurs donne dés & présent pouvoir irévocable au notaire pour effectuer tous les
paiements nécessaires aux objets définis ci-dessus et s'engage a régler au notaire la différence entre le montant
des travaux a sa charge et le montant de la caution versée si cette deriére est insuffisante.

13 - ASSOCIATION SYNDICALE

Le réservant déclare que les ouvrages et aménagements d'intérét collectif du lotissement dont dépend le bien
immobilier vendu seront gérés par une association syndicale.

Par l'effet de la présente vente, le réservataire sera membre de plein droit de cette association syndicale et tenu
d'une quote-part des frais et charges relatifs auxdits ouvrages et aménagements.

Le réservataire déclare y adhérer librement conformément aux dispositions de I'ordonnance n°2004-632 du 1er

juillet 2004 et de son décret d'application.
Ic 0
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La propriété, la gestion et I'entretien des terrains et équipements communs seront dévolus a ladite association
jusqu'a leur cession éventuelle & la commune ou a une personne morale de droit public. 4

14 — REALISATION DE LA VENTE

La vente, si elle se réalise, devra étre constatée par acte authentique en I'étude du notaire ci-dessus désigné.
Cet acte devra étre régularisé au plus tard a la date du : 15 NOVEMBRE 2022

- Passée cette date et sil'acte n'est pas signé alors que le lotisseur a déposé & la Mairie I'attestation d'achévement,
total ou partiel, des travaux de ce lotissement, ou obtenu la caution bancaire pour garantir au réservataire la bonne
fin des travaux de viabilité, le réservant pourra se prévaloir de la caducité du contrat en informant par écrit le
réservataire de la remise en vente du lot vendu.

- Passée cette date et si l'acte n'est pas signé parce que le lotisseur n'a pas déposé a la Mairie I'attestation
d'achevement, total ou partiel, des travaux de ce lotissement ou obtenu fa caution bancaire pour garantir au
réservataire la bonne fin des travaux de viabilité, le délai de régularisation de I'acte de vente sera repoussé
automatiquement d'1 mois maximum aprés le dépét de cette attestation d'achévement ou de I'obtention de la
caution bancaire, et ce sans minoration ou majoration du prix de vente, bien que le délai initial de régularisation
soit dépassé.

Toutefois si, 1 mois maximum aprés le dépot de cette attestation d'achévement ou d'obtention de cette caution
bancaire, I'acte n'est pas signé, pour quelle cause que ce soit, le réservant pourra se prévaloir de la caducité du
contrat en informant par écrit le réservataire de la remise en vente du lot vendu. Le réservant pourra alors remettre
le lot immédiatement a la vente sans que le réservataire puisse s'y opposer, ce qui est d'ores et déja accepté par
[ui.

Le réservant attire I'attention du réservataire sur le fait que la date de régularisation de I'acte fixée ci-dessus, n'est
pas la date d'achévement des travaux du lotissement dont les caractéristiques sont définies ci-dessous dans
larticle « Achévement ».

En cas de non-réalisation de la vente du fait du réservataire, ce dernier s'engage expressément a retirer tout permis
de construire qu'il aurait le cas échéant obtenu sur le lot objet des présentes et donne d'ores et déja tous pouvoirs
au réservant a I'effet de demander le retrait dudit permis.

15 - ACHEVEMENT

Le délai d'achévement des travaux, hors travaux de finition est de 24 mois & compter de la présente réservation.
Tout retard dans l'achévement des travaux dudit lotissement ne pourra donner lieu a aucune indemnité.
Néanmoins, le réservataire pourra dans ce cas renoncer & sa réservation et l'indemnité d'immobilisation versée
aux présentes lui sera restituée, sans indemnité ni de part ni d'autre.

Sachant que les travaux sont réputés achevés lors de la réception des ouvrages, par le Maitre d'ceuvre et e Maitre
d'ouvrage, en présence des entreprises chargées de leur exécution conforme au programme des travaux. Cette
réception fera 'objet du certificat attestant de 'achévement desdits travaux conformément aux articles R 462 — 1
nouveaux et suivants du code de 'urbanisme.

16 - INDEMNITE D'IMMOBILISATION

Le réservataire déposera a la suite des présentes, a l'ordre du réservant, une indemnité d'immobilisation, ne
constituant pas des arrhes au sens de |'article 1590 du Code Civil, d'un montant de MILLE CINQ CENTS EUROS
(1 500 €) euros par chéque ou virement.

Cette somme viendra, si la vente se réalise, en déduction du montant du prix de vente.

Le réservant donne bonne et valable quittance au réservataire de ce chéque, sous réserve de I'encaissement de
celui-ci. Le rejet de ce chéque par la banque du réservataire entrainerait de plein droit la nullité de la présente
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réservation, sans formalité ni mise en demeure.
Il est convenu toutefois que cette indemnité d'immobilisation :

=> sera restituée au réservataire, sur demande écrite, en cas de rétractation de ce dernier dans le délai de 11 jours
conformément aux articles L 271-1 et L271-2 du code de la construction et de I'habitation.

=> sera restituée au réservataire, sur demande éctite, sans indemnité de part ni d'autre, en cas de non-réalisation
des conditions suspensives stipulées dans I'intérét du réservataire sous réserve de la production des justificatifs
demandés dans les délais convenus.

=> sera restituée au réservataire en cas d'annulation du projet de lotissement notamment pour cause de recours
des tiers ou de non-financement de tout ou partie de celui-ci.

=> sera restituée au réservataire, sur demande écrite, en cas de modificatif du permis d'aménager, si les
modifications ne convenaient pas a celui-ci et s'il renongait & son acquisition.

=> sera restituée au réservataire, sur sa demande écrite, dans le cas ol les résultats de I'étude de sol
compromettraient son projet de construction et dans le cas ou suite aux travaux de viabilisation ayant altérés, de
maniére conséquente, son lot, le réservataire ne souhaiterait pas le conserver.

=> sera restituée au réservataire, sur sa demande écrite, dans le cas ol les résultats de I'étude de sol démontraient
que le bien vendu fait 'objet d'une pollution particuliere.

=> sera acquise au lotisseur 4 titre d'indemnité d'immobilisation, si le réservataire ne peut justifier de la non-
réalisation des conditions suspensives stipulées dans son intérét dans le délai prévu pour la réalisation de ces
conditions suspensives.

=> sera acquise au lotisseur a titre d'indemnité d'immobilisation, si aprés réalisation de toutes les conditions
suspensives, le réservataire ne réalise pas son acte d'achat par acte authentique dans le délai ci-dessus prévu
pour la réalisation de la vente.

17 - FRAIS DE DOSSIER

Le réservataire verse ce jour au réservant la somme de cinq cents euros (500 €) au titre des frais de dossier. En
cas de réitération des présentes par acte authentique, cette somme viendra en déduction du prix de vente. Dans
le cas contraire, elle sera acquise au réservant.

18- FRAIS ANNEXES

18.1 ANTERIEUR A LA SIGNATURE DE L'ACTE DE VENTE

L'attention du réservataire est attirée sur le fait que les honoraires de I'architecte coordonnateur d'un montant de
660 € TTC seront a régler directement & ce demnier, au moment de la validation du ou des permis de construire. Le
réservataire s'y oblige expressément.

18.2 LE JOUR DE L’ACTE DE VENTE

=> Les frais d'acte notariés (comprenant outre les frais d'actes sur le prix de vente du lot, la quote-part du depét
de piéces du lotissement et de I'acte de cession des voies).
=> Le plan de vente individuel du lot au géomeétre pour un montant de : QUATRE CENT QUATRE VINGT EUROS
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TTC (480 €).

=> La caution voirie et réseau pour un montant de : CINQ CENTS EUROS (500 €)

=> La caution obligation acquéreur pour un montant de : CINQ CENTS EUROS (500 €)

=> Les frais de constitution de I'association syndicale pour un montant de : CENTS EUROS (100 €)
=> Le forfait impét foncier pour un montant de : CENTS CINQUANTE EUROS (150 €)

18.3 POSTERIEUR A L’ACTE DE VENTE

=> Les diverses taxes liées au permis de construire de sa construction (TLE et ses additifs ou TA, PRE ou PAC,
etc..).

19 - FACULTE DE RETRACTATION

En vertu des dispositions de I'article L 442-8 du Code de ['urbanisme, le présent contrat ne devient définitif qu'au
terme d'un délai de dix jours pendant lequel le RESERVATAIRE a la faculté de se rétracter.

L'exercice de la faculté de rétractation s'effectue selon les modalités de I'article L 271-1 du Code de la construction
et de I'habitation, reproduit ci-dessous. En vertu des dispositions de I'article L 271-1 du Code de la construction et
de I'habitation, LE RESERVATAIRE étant un non-professionne! de Iimmobilier, ce demier bénéficie de la faculté
de se rétracter.

A cet effet, une copie du présent acte avec ses piéces jointes lui sera notifiée par lettre recommandée avec accusé
de réception. Dans un délai de dix jours & compter du lendemain de la premiére présentation de la lettre de
notification, le RESERVATAIRE pourra exercer la faculté de rétractation, et ce par lettre recommandée avec accusé
de réception ou exploit d'huissier, & son choix exclusif au domicile ci-aprés élu.

Domicile est élu par les parties au bureau commercial du RESERVANT, & savoir :
A I'attention de Stéphanie Ripoll

HECTARE

3 avenue de la coupe 11 100 NARBONNE

It est ici précisé a le RESERVATAIRE que :

- Dans l'hypothése o il exercerait cette faculté de rétractation, celle-ci serait considérée comme définitive.
- Le délai de dix jours pour 'envoi de ce courrier se compte de la maniére suivante :

. le premier jour commence le lendemain de la premiére présentation du courrier recommandé.

. le dernier jour est le dixiéme jour suivant.

. Un jour commence & zéro heure et se termine & vingt-quatre heures.

. le courrier recommandeé de rétraction ou I'acte d'huissier doit &tre envoyé au plus tard le dernier jour du
délai.

. en vertu de f'article 642 du Code de procédure civile, le délai expirant un samedi, un dimanche, un jour
férié ou chdmé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

En cas de pluralité de réservataires, il est expressément convenu que la rétractation d'un seul d'entre eux
emportera automatiquement résolution des présentes.

Les dispositions de I'article L 271-2 du Code de la construction et de I'habitation sont rapportées aux présentes
"Lors de la conclusion d'un acte mentionné & larticle L. 271-1, nul ne peut recevoir de I'acquéreur non
professionnel, directement ou indirectement, aucun versement & quelque titre ou sous quelque forme que ce soit
avant I'expiration du délai de rétractation, sauf dispositions Iégislatives expresses contraires prévues notamment
pour les contrats ayant pour objet I'acquisition ou la construction d'un immeuble neuf d'habitation, la souscription
de parts donnant vocation & I'aftribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation et les contrats
préliminaires de vente d'immeubles a construire ou de location-accession & la propriété immobiliére. Si les parties
conviennent d'un versement a une date postérieure a l'expiration de ce délai et dont elles fixent le montant, I'acte
est conclu sous la condition suspensive de la remise desdites sommes & la date convenue. Toutefois, lorsque I'un
des actes mentionnés a I'alinéa précédent est conclu par l'intermédiaire d'un professionnel ayant regu mandat pour
préter son concours & la vente, un versement peut étre regu de I'acquéreur s'il est effectué entre les mains d'un

[ o Y
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professionnel disposant d'une garantie financiére affectée au remboursement des fonds déposés. Si I'acquéreur
exerce sa faculté de rétractation, le professionnel dépositaire des fonds les lui restitue dans un délai de vingt et un
jours & compter du lendemain de Ia date de cette rétractation. Lorsque l'acte est dressé en la forme authentique,
aucune somme ne peut étre versée pendant le délai de réflexion de dix jours. Est puni de 30 000 euros d'amende
le fait d'exiger ou de recevoir un versement ou un engagement de versement en méconnaissance des alinéas ci-
dessus.”

20 - NOTIFICATION PAR ENVOI ELECTRONIQUE

Le RESERVATAIRE donne son accord pour que la notification Iui soit faite par lettre recommandée par courrier électronique
a l'adresse indiquée dans l'acte, et ce conformément aux dispositions de l'article 1126 du Code civil.

Le RESERVATAIRE reconnait et garantit qu'il dispose de la maitrise exclusive du compte e-mail qu'il a lui-méme indiqué, tant
pour son accés régulier et sa gestion que pour la confidentialité des identifiants qui lui permettent d'y accéder. Il s'engage a
signaler immédiatement toute perte ou usage abusif de son compte e-mail.

Jusqu'a la réception d'une telle notification, toute action effectuée par le RESERVATAIRE au travers de son compte e-mail
sera réputée effectuée par lui et relévera de la responsabilité exclusive de ce dernier. En cas de pluralité de bénéficiaires, les
dispositions ci-dessus ont vocation & s'appliquer & chacun d'eux. Le RESERVATAIRE devra avertir le RESERVANT en cas
de non-réception de la notification de son droit de rétractation sous huitaine, et surveiller le classement éventuel en SPAM par
son serveur du message de notification.

21 - ENVOI ELECTRONIQUE

Chacune des parties donne son accord pour que 'envoi d'une lettre recommandée, lorsque la loi permet cette forme de
notification, soit effectué, pour les besoins du dossier, par courrier recommandé avec accusé de réception électronique a
l'adresse courriel indiquée dans l'acte, et ce conformément aux dispositions de l'article L 100 du Code des postes et des
communications électroniques.

Elle reconnait et garantit qu'elle dispose de la maitrise exclusive du compte email qu'elle a indiqué, notamment pour son acces
régulier, la confidentialité des identifiants qui lui permettent d'y accéder, et a gestion des paramétres de réception et de filtrage
de courriers rentrants. Le cas échant, elle garantit que tout tiers accédant au compte e-mail est autorisé par elle & le représenter
et agir en son nom. Elle s'engage & maintenir son adresse en fonctionnement, et a avertir, par tous moyens compatibles avec
la procédure écrite, sans délai, son ou ses cocontractants, de tout usage abusif, ou de toute interruption de celle-ci (a
l'exclusion des interruptions momentanées). Jusqu'a la réception d'une telle notification, toute action effectuée par elle au
travers de son compte e-mail sera réputée effectuée par elle et relévera de la responsabilité exclusive de cette derniére. Il est
précisé que le prestataire chargé de la remise est AR 24. Ce prestataire est soumis aux dispositions du décret numéro 2018-
347 du 9 mai 2018 qui précise les conditions d'application visant & garantir I'équivalence de I'envoi d'une lettre recommandée
électronique avec I'envoi d'une lettre recommandée.

En application des dispositions de l'article R 53-3 du Code des postes et des communications électroniques, le prestataire doit
informer le destinataire, par voie électronique, qu'une lettre recommandée lui est destinée et qu'il a la possibilité, pendant un
délai de quinze jours & compter du lendemain de l'envoi de cette information, d'accepter ou non sa réception.

22 - ADRESSES ELECTRONIQUES

Afin de procéder & 'envoi de documents par lettre recommandée électronique, les adresses électroniques des parties sont les
suivantes :

Mail : ; sebastiajulie66@amail.com / woaxxizze@hotmail.fr

23- MENTION SUR LA PROTECTION DES DONNEES

Dans le cadre de ses opérations d'aménagement et/ou de promotion immobiliere, le groupe HECTARE et ses
filiales sont amenés, & récolter, enregistrer, exploiter, utiliser et conserver des informations confidentielles
concernant ses cocontractants.

Les informations ainsi récoltées font I'objet :
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- D'un traitement informatique des données,
- D'une conservation sur support papier.

Ces documents sont conservés pour une durée de 30 ans & compter de I'ouverture du dossier.

En outre, il est précisé que les données récoltées sont susceptibles d'étre transférées a des tiers, afin d'établir et
plus généralement, d'effectuer toutes les formalités nécessaires & l'exercice de I'activité notamment :

- Aux administrations légalement habilitées,

- Aux établissements financiers,

- Aux offices notariaux participant aux actes,

- Aux organismes publics ou privés disposant d'un droit de préemptions de nature légale ou

conventionnelle.

Conformément au Réglement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, les personnes concernées peuvent accéder aux
données les concernant directement auprés de la SAS HECTARE. Le cas échéant, les personnes concemées
peuvent également obtenir la rectification, I'effacement des données les concemant ou s'opposer pour motif
légitime au traitement de ces données, hormis les cas ol la réglementation ne permet pas 'exercice de ces droits.
Toute réclamation peut étre introduite auprés de la Commission Nationale de I'Informatique et des Libertés

24 - CONCILIATION - MEDIATION - ATTRIBUTION DE JURIDICTION

En cas de litige, les parties conviennent, préalablement a toute instance judiciaire, de soumettre leur différend a un
conciliateur désigné, qui sera missionné par le Président de la Chambre des Notaires.

A défaut de conciliation entre les parties, les litiges seront de la compétence des tribunaux de MONTPELLIER.

Fait en deux exemplaires, a

Le 5 AOUT 2022

Le RESERVATAIRE Le RESERVANT

Signature précédée de la mention Signature précédée de la mention

« Lu et Approuvé » « Lu et Approuvé » -

g L b [ pprodrt
ﬁq J o{ﬂ)rouvue
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HECTARE

CERTIFICAT DE SURFACE DE PLANCHER
(Article R 442-11 du Code de I’'Urbanisme)
Lotissement "Le Domaine de L'Agora" a BOUTENAC

LDURABLE

Permis d'aménager PA N° 0110481950002

Le présent certificat doit étre déposé dans la demande de permis de construire (Article R 431-22 du code de
P'urbanisme).

Numéros du lot Superficie du lot Surface de plancher du lot

42 498 m 150 m?

Fait & Narbonne,
Le 04/08/2022

_.,/
~
W/

HECTARE AUDE
3, avenuse de la Coupé - 11100 NARBONNE
Téléphone : 04 68 33 01 02 - Mail : narbonne@hectare.fr

___M_

Siret : 351 338 660 00027 « APE 4299 Z « TVA infracommunautaire FR 24 351 338 660
S.A S HECTARE au Capital de 35 000 000 €



Commune de BOUTENAC (11)
Lieu-dit : Le Village

fotissement “Les VIGNALS"
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= LOCALISATION DU PROJET
wo Cl_lm Z>m Rue du Stade
. 11200 BOUTENAC
GPS 43150571 / 2790691 |

L.e Domaine de I'Agora» - ’ ___
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HEC
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Commune de BOUTENAC (11)
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DEPARTEMENT DE L'AUDE
Arrondissement de NARBONNE

MAIRIE

BOUTENAC Le 3 aolt 2022

11200

Tél. : 04.68.27.07.82
Fax : 04.68.27.83.19

ATTESTATION

VU la lettre d’'engagement de la société HECTARE,
Je soussigné MAILHAC Alain, Maire de Boutenac certifie ne pas

contester la DAACT déposée le 29.07.2022 concernant le PA N°01 104818 S0002 :

SA HECTARE.

Fait a Boutenac le 3 ao(it 2022
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e Déclaration
Rt attestant I'achévement @

e | et la conformité des travaux

Apu'ﬁrdu-l'.'jé_nvierzozlz.vaus'pouvezdép&é"er'\t.otre'ﬂenmdéparfvo&eﬂémmselon' lumodninésdéimgspallaconmm Wne compétente
pou larecevoir. 4 & B AR SR e ek Gy e o

* Vous déclarez 'achévement partiel ou total des travaux La présente déclaration a été recue & la mairie
td

"0
de construction ou d’'aménagement. ’ "f - r
*Vous declarez que les travaux de construction ou I 78 PR C
d'aménagement sont conformes a l'autorisation et i bTiE L

respectent les régles générales de construction.
= Vous déclarez que le changement de destination a été N
effectué et est conforme au permis. \ !
« Vous déclarez que la division de terrain a été effectuée Al

et est conforme au permis ou a la déclaration préalable. . ) .
le C) Cachet de la mairie et signature du receveur

1- Désignation du permis ou de la déclaration préalable

[ Permis de construire = Ne O O | | N (G U | N T | N SO [N RN 1 M | SO

®@ permis d'aménager = Ne Pudon il b i & 200 100
S'agit-il d’'un aménagement pour lequel Faménageur a été autorisé a différer les travaux de finition des voiries ?
U oui & Non

Si oui, date de finition des voiries fixée au : 1Ly L g L L 1L aL

O Déclaration préalable = N T N | T | N SRR | NN [ NN SN N N | N,

2 - ldentité du déclarant (Le dectarant estlo ttulaire do Yautorisation)
Vous étes un particulier Madame (d Monsieur 1

Nom : Prénom :

Vous étes une personne morale

Dénomination : NeeTan Raison sociale :

N° SIRET 13508 B0 S5 Buficbies i i s i Type de société (SA, SCL..) - H
Représentant de la personne morale : Madame [ Monsieur &
Nom: (ORIRSE T Prénom: o bien

Adresse : Numero ; Voie :

Lieu-dit : Localité :

Codepostal : Ly sy 1L 1BP:_u s sCedex: i

Si le demandeur habite & I'étranger : Pays : Division territoriale :
Adresse électronique : @

Transmission par voie électronique :

X Jaccepte de recevoir a 'adresse électronique communiquéc les réponses de 'administration et notamment par
lettre recommandée électronique ou par un autre procédé électronique équivalent les documents habituellement
notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception.



* Chantier achévé le: LZJLg_J LQJlin LZJLO_ILLL_ZJ

. Piécesajoindre selon L, 8 3?3‘ e%%cocher les pigces jointes a votre déclaration attestant 'achévement etla conformité

———
R

SEDE R ol sl W TRk T s L = S
vard gl e 3 Vind 3 R 3
VRN Q__- g '\_" o sk L& ; h o oGy

Changement de destination effectuéle : s s 11 i

U Pour fa tatalité des travaux & Pour une tranche des travaux

Veuillez préciser quels sont les aménagements ou constructions

achevés : v oc»\e \

S

Surface de plancher créée (en m?) :

Nombre de logements terminés ; dont individuels : _dont collectifs :
Reépartition du nombre de logements terminés par type de financement

U Logement Locatif Social : 111

L) Accession Sociale (hors prét & taux zéro) ;1 1L
0O prét ataux zéro: Ly 11

O Autres financements : L1

g ! eSS B T S R R T S S S R T N T R D S ST S T AL 7 W A T RS T I s S ST

Jatteste que les travaux sont achevés et qu'ils sont conformes a l'autorisation (permis ou non-opposition & la déclaration
préalable)!

A ')(m bane A
e:__ 9% &,]S)e)s 27 Le:
Signature du (ou des) déclarant(s) Signature de Farchitecte (ou de I'agréé
en architecture) s'il a dirigé les travaux
cTARE )

“oa 53330107-

des travaux) :

(O AT.1 - Lattestation constatant que les travaux réalisés respectent les régles d’accessibilité applicables mentionnées a
l'art. R.122-30 et 35 du code de la construction et de I'habitation [art. R.462-3 du code de l'urbanisme] ;

| | O AT.2-Dans les cas prévus par les 4° et 5° de l'article R.125-17 du code de la construction et de I'habitation, la déclaration

d'achévement est accompagnée d'un document établi par un contréleur technique mentionné a l'article L.125-1 de ce
code, attestant que le maitre d'ouvrage a tenu compte de ses avis surle respect des régles de construction parasismiques
et paracycloniques prévues par l'article L.563-1 du code de I'environnement [art. R.462-4 du code de l'urbanisme] ;

[ AT.3 - Lattestation de prise en compte de la réglementation thermique prévue par larticle R.122-24 du code de la
construction et de 'habitation [art. R,462-4-1 du code de 'urbanisme] ;
QOu:

[ AT3-1 Une attestation de la prise en compte des performances énergétique et environnementale prévue al'article R, 122-
24-3 du code de la construction et de I'habitation [art. R. 462-4-1 du code de l'urbanisme] ;

L] AT.4 - Lattestation de la prise en compte de la réglementation thermique prévue par l'article R.122-26 du code de la
construction et de 'habitation [art. R.462-4-2 du code de lI'urbanisme] ;

] AT.S - Lattestation de prise en compte de la réglementation acoustique prévue par l'article R.122-32 du code de la
construction et de I'habitation [art. R.462-4-3 du code de I'urbanisme].

1 La déclaration dait &tre signée par le bénéficiaire de l'autorisation ou par I'architecte ou I'agréé en architecture, dans le cas ol ils ont dirigé les travaux
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. Dans le cadre d'une saisine par voie papier, la déclaration attestant 'achévement et la canformité des travaux est adressée :
- soit par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire de fa commune ;
- soit déposée contre décharge a la mairie.
A compter de la réception en mairie de la déclaration, I'administration dispose d'un délai de trois mois pour contester la |
conformité des travaux au permis ou & la déclaration préalable. Ce délai est porté & cing mois si votre projet entre dans 'un
des cas prévu & l'article R. 462-7 du code de l'urbanisme?.

Dans le délai de 80 jours & compter du moment ol les locaux sont utilisables, méme s'il reste encore des travaux a réaliser,
le propriétaire doit adresser une déclaration par local (maison individuelle, appartement, local commercial, etc.) au centre
des impots ou au centre des impéts fonciers (consulter ces services). Ces obligations déclaratives s'appliquent notamment
lorsque le permis ou la déclaration préalable ont pour objet la création de surfaces nouvelles ou le changement de destination
et le cas échéant de sous-destination de surfaces existantes. Le défaut de déclaration entraine la perte des exonérations
temporaires de taxe fonciere de 2, 10, 15 ou 20 ans (dispositions de l'article 1406 du code général des impots).

TRAITEMENTS DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
Conformément au réglement (UE) 2016/679 relatif & la protection des personnes physiques a I'égard du traitement des données a caractére
persannel et & la libre circulation des données et de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertés
modifiée, vous disposez d'un droit d'accés et de rectification.
1. Traitement des données a des fins d'instruction de la demande d'autorisation
Le responsable de traitement est la commune de dépot de votre dossier. Les données recueillies seront transmises aux services compétents
pour Vinstruction de votre demande.
Pour toute information, question ou exercice de vos droits portant sur |a collecte et le traitement de vos données a des fins d'instruction,
veuillez prendre contact avec la mairie du lieu de dépét de votre dossier.
2. Traitements a des fins de mise en ceuvre et de suivi des politiques publiques basées sur la construction neuve et de statistiques.
Vos données acaractére personnel sonttraitées automatiqguement par le service des données et études statistiques (SDES), service statistique
minislériel de I'énergie, du lugement, du transport et de I'envivonnement rattaché au Minlstére de la transition écologique, a des tins de mise
en ceuvre et de suivi des politiques publiques basées sur la construction neuve et de statistigues sur le fondement des articles R.423-75
a R.423-79 du code de l'urbanisme.
Pour toute information complémentaire, vous devez vaous reporter a 'arrété du 16 mars 2021 relatif au traitement automatisé des données
d'urbanisme énumeérées a ['article R.423-76 du code de f'urbanisme dénommé « SITADEL » au ministére de la transition écologigue,
présent sur le site Légifrance a I'adresse suivante :

t Al y. legilr; fefjorifid, FTEXTO00043279

Vous pouvez exercer vos droits aupres du délégué a la protection des données (DPD) du MTE et du MCTRCT :

= & |'adresse suivante : rgpd.bacs.sdes. cadd@developpement-durable.gouwir ou i develpgpement-dur ir
« ou par courrier (avec copie de votre piéce d'identité en cas d'exercice de vos droits) & I'adresse suivante :

Ministere de la transition écologique
Ministére de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
a l'attention du délégué a la protection des données
SG/DAJ/AJAGL-2
92055 La Défense Cedex

Si vous estimez que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez faire une réclamation auprés de la Commission nationale informatigue
et libertés (CNIL), par courrier :
a ['attention du délégué a la protection des données
3, place de Fontenoy
TSA 80715
75334 Paris Cedex Q7

2 Travaux concernant un immeuble inscrit au titre des monuments historigues ; travaux situés dans le périmétre d'un site patrimonial remarguable, des abords des
monuments historiques, dans un site classé au en instance de classement au titre du code de F'environnement, travaux concernant un immeuble de grande hauteur ou
recevant du public ; travaux situés dans le cceur d'un parc national ou dans un espace ayant vocation a atre classés dans le cceur d'un futur parc national ; travaux situés
dans un secteur couvert par un plan de prévention des risques,



HECTARE

URBANISME :’ DURABLE

ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS

6B RUE DU STADE 11200 BOUTENAC

Adresse: 6b Rue du Stade 11200 BOUTENAC
Coordonnées GPS: 43.15016785,
2.789015585399874

Cadastre: C 17

Commune: BOUTENAC
Code Insee: 11048

Reference d'édition: 1904448
Date d'édition: 01/08/2022

Vendeur-Bailleur:

hectare
Acquéreur-locataire:
hectare
PEB : NON Radon : NIVEAU 1 Q BASIAS, 0 BASOL, 0 ICPE SEISME : NIVEAU 2
PLAN DE PREVENTION DES RISQUES
Type Exposition Plan de prevention
Informatif NON Le bien n'est pas situé dans un zonage réglementaire du plan d'exposition au bruit
PEB
PPR Naturel . oul Zonage réglementaire sur la sismicité : Niveau 2
SEISME I
1
PPR Naturel oul Commune 3 potentiel radon de niveau 1
RADON
Informatif oul Niveau de risque - Moyen
Sols Argileux Une étude géotechnicue est obligatoire sur carte parcelle en cas de construction ou madification du Bati. (Loi ELAN, Article
68)
PPR Naturels NON Inondation Par une crue torrentielle cu & montée rapide de cours d'zau Approuvé 01/12/2004
Inondation L'Orbieu I
Inondation Approuvé 01/12/2004
L'Orbiau |
PPR Miniers NON La commune ne dispose d‘aucun plan de prevention des risques Miniers
— — 4
|
PPR NON La commune ne dispose d'aucun plan de prevention des risques Technologiques

Technologiques |

DOCUMENTS REGLEMENTAIRES ET REFERENCES

https.://www.info-risques.com/short/

En chquant sur le lien suivant c-dessus vous trouverez toutes les informations préfectorales
et les documents de références et les annexes qui ont permis la réalisation de ce document.
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:‘EFE ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS

L Aléas naturels, miniess oo tecknologinues sismicité, polentizl radon. sols pollués et nuisances sonores

Cet état est établi sur fa base des informations mises a disposition par arrété préfectoral

N° 2011098-0010 du 8 Avril 2011 Mis a jour le 4 mars 2019
2. Adresse code postal ou Insee commune
6b Rue du Stade 11200 BOUTENAC

Situation de I'immeuble au regard d'un plan de prévention des risques naturels (PPRN)

> L'immeuble est situé dans le périmétre d'un PPR N Oui Non ¥
prescrit anticipé approuvé date
Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés 3 :
inondation crue torrentielle remontée de nappe avalanches
cyclone mouvements de terrain sécheresse géotechnique feux de forét
séisme volcan autres

extraits des documents de référence joints au présent état et permettant la localisation de I'immeuble au regard des risques pris en compte

> L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le réglement du PPRN Oui Non
Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés Oui Non

Situation de I'immeuble au regard d'un plan de prévention des risques miniers (PPRM)

> L'immeuble est situé dans le périmétre d’un PPR M Oui Non X
prescrit anticipé approuvé date

Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés & :

mouvements de terrain autres

extraits des documents de référence joints au présent état et permettant la localisation de I'immeuble au regard des risques pris en compte

> L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le réglement du PPRM Oui Non
Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés Oui Non

Situation de I'immeuble au regard d'un plan de prévention des risques technologiques (PPRT)

> L'immeuble est situé dans le périmétre d'un PPR T prescrit et non encore approuvé Oui Non X
Si oui, les nsques technologiques pris en considération dans I'arrété de prescription sont liés & :

effet toxique effet thermique effet de surpression
> L'immeuble est situé dans le périmétre d'un PPR T approuvé Oui Non B4

Extraits des documents de référence permettant la localisation de I'immeuble au regard des risques pris en compte

> L'immeuble est situé en secteur d'expropriation ou de délaissement Oui Non
L'immeuble est situé en zone de prescription Oui Non
Si la transaction concerne un logement, les travaux prescrits ont été réalisés Oui Non
Si la transaction ne concerne pas un logement, I'information sur le type de risques auxquels l'immeuble Oui Non

est exposé ainsi que leur gravité, probabilité et cinétigue, est jointe a l'acte de vente ou au contrat de location

Situation de I'immeuble au regard du zonage sismique reglementaire
L'immeuble se situe dans une commune de sismicité classée en

zone 1 zone 2 X zone 3 zone 4 zone 5
trés faible faible modérée moyenne forte

Information relative a la pollution de sols
> Le terrain est situé en secteur d'information sur les sols (SIS) Oui Non X

Situation de I'immeuble au regard du zonage réglementaire 3 potentiel radon

> L'immeuble se situe dans une commune 3 potentiel radon de niveau 3 Oui Non X

Situation de )'immeuble au regard d’un plan d'exposition au bruit (PEB)

> L'immeuble est situé dans le périmétre d'un PEB: Oui Non X
Si oui, les nuisances sonores s'élévent aux niveau: zone D zone C zone B zone A
faible modérée forte trés forte

Information relative aux sinistres indemnisés par P’assurance suite a une catastrophe N/M/T*

* catastrophe naturelle miniére ou technoclogique

> L'information est mentionnée dans 'acte de vente Oui Non
vendeur oallen data ¢ hzi acquéreur ; locziare
hectare 01/08/2022 / BOUTENAC hectare

Modele Etat des risgues, pollutions et sols en application des articles L.125-5, L. 125-6 et L.125-7 du Code de I'environnnement MTES / DGPR juillet 2018

L
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CARTOGRAPHIE DES INONDATIONS

|

Légende :

e

46

CARTOGRAPHIE DES MOUVEMENTS DE TERRAINS (ARGILES)

<

Légende :

Faible ..
Moyen i+ 25 f
- Fart \ .,._“‘-—-
L { \ =




RADON

20
Légende :

Niveau 1

- Niveau 2 ¢
- Niveau 3

| |

CARTOGRAPHIE DES ZONES SISMIQUES

Légende :
1- Trés Faible
2- Faible
- 3- Modérée
- 4- Mayenne
B s ot

AT
o)



PLAN D'EXPOSITION AUX BRUITS (PEB)

Légende :

1l

- Zone A: Trés Farte (Lden 70) N P £
r "\i}_ﬁl h ':.." :‘ "
Zone B - Forte (Lden 65-62) “:f’ﬁ:mbr'
/'
iy Zone C : Modérée (Lden 57-55) ==, ,.if‘
108 /106
B zone D Faible (Lden 50)
L\ i - v g v e\

N/
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LISTE DES SITES BASIAS (A MOINS DE 500 METRES)
BASE DE DONNEES DES SITES INDUSTRIELS ET ACTIVITES DE SERVICES

Distance

Code Raison social, Activite, Adresse
Aucun site BASIAS a moins de 500 métres
LISTE DES SITES BASOL (A MOINS DE 500 METRES)
BASE DE DONNEES DE POLLUTION DES SOL
Code Raison social, Activite, Adresse Distance
Aucun site BASOL a moins de 300 metres
LISTE DES SITES ICPE (A MOINS DE 500 METRES)
INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Code Raison social, Activite, Adresse Distance

Aucun site ICPE a moins de SO0 métres




% Ministére du Développement Durable

Préfecture : Aude
Commune : BOUTENAC

Arrétés de reconnaissance de I'état de catastrophes au profit de la

commune

Déclaration de sinistres

indemnisés

en application du IV de I'article L 125-5 du Code I'environnement

Adresse de l'immeuble

6b Rue du Stade

11200 BOUTENAC

Sinistres indemnisés dans le cadre d'une reconnaissance de I'état
de catastrophe
Cochez les cases OUl ou NON

Indemnisation

si, a votre connaissance, I'immeuble a fait I'objet d'une indemnisation suite 3
des dommages consécutifs & chacun des événements

Catastrophe naturelle Début Fin Arrété Jodu
Inondations et coulées de boue . T 14/10/2018 | 15/1072018 | 29/10/2018 | 0g/ll2018 | LJoui ] NON
Tempéte | 06/11/1982 10/11/1982 18/11/1982 19/11/1982 D oul D NON
Inondations et coulées de boue i 12/10/1986 I 14/10/1986 11/12/1986 09/01/1987 D oul D NON
Inondations - coulées de boue et effets exceptionnels dus aux | 22/01/1992 25/01/1992 15/07/1992 24/09/1992 D oul D NON
précioitations
Inondations et coulées de boue 26/09/1992 ' 27/09/1992 12/10/1992 13/10/1992 D oul D NON
Inondations et coulées de boue 06/12/1996 ' 12/12/1996 21/01/1997 05/02/1997 D Ooul D NON
Inondations et coulées de boue 12/11/1999 | 14/11/1999 17/11/1999 18/11/19399 D oul D MON
Inondations et coulées de boue 13/11/2005 ' 14/11/2005 02/03/2006 11/03/2006 D Qul D NON
Inondations et coulees de boue 28/01/2006 I 29/01/2006 16/06,/2006 14/07/2006 D cul D NON
Inondations et chocs mécaniques iés a I'action Jdes vagues 24/01/2009 27/01/2009 28/01/2009 29/01/2009 D oul D NON
Mouvements de terrain différentiels consécutifs a la sécheresse et a la : 01/01/2009 30/09/2009 13/12/2010 13/01/2011 | D oul D NON
réhydratation des sols
Inondations et coulées de boue | 20102012 | 2211012012 | 10/61/2013 | 13/01/2013 | Oou [won
inondations et coulées de boue 27/11/2014 30/11/2014 10/12/2014 11/12/2014 D oul D NON
LT _ Nom et visa du vendeur ou du bailleur =
—t

Cachet / Sigralure en cas de prestataire ou mancataire

Visa de l'acquéreur ou du locataire

Pour en savoir plus chacun peut consulter en préfecture ou en mairie, le dossier departemental sur les risques majeurs, le document d'information
communal sur les risqgues majeurs et, sur internet, le site portail dédié a Ia prévention des risques majeurs : www.georisques.gouv.fr

777



: - . N° dossier :
D r Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan SG 19-141 NT 02 C
Dﬁ-l Client :
(D“ Lot. Domaine de |'Agora, Lot 42 HECTARE
GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthése reprend les principaux éléments géotechnigues présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a l'adaptation du projet au terrain

Contexte géotechnique
Sismicite :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Ii et
la zone est en sismicité 2 (faible) . Les régles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Hors mission - attention zone a risque argileux

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence de matériaux essentiellement fins et limoneux avec de rare
zone argileuse. La présence de zone compacte contraste avec la présence d’horizons peu compacts enfouis. On
note la présence d’eau dans plusieurs sondages.

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :

Formations superficielles moyennement compactes ou argiles*

{*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :

0.40 3 1.50 * m/TN lors des sondages

Protection au gel :

Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoven :

Sans objet.
Terrassement :
Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum
nécessitera I'emploi de moyen puissant (risque de rendement faible) voir du BRH.

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par 1a norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer 3 une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient definir le mode de fondation @ mettre en cauvre
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnigue nécessaires a la realisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Contact : Tél ; 076082 1418 Mail : contact@sudgéotechnique.com
www.sudgeotechnique.com
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GEOTECHNIQUE

MONTPELLIER / PERPIGNAN / TOULOUSE
Tél: 0760821418

Fax: 04 13 33 97 13

E-mail : contact@sudgeotechnigue.com

Siége social :

11 rue Claude Francois / Parc 2000
34080 MONTPELLIER

www.sudgeotechnique.com

Lot. Domaine de I'Agora

commune de BOUTENAC

Mission géotechnique G1 PGC Loi Elan

pour le compte de HECTARE

Dossier : SG 19-141 NT 02 C

|

Devis : DSG 19-128

C Ajout information par lot

Document | indice | Description Date |
NT 01 A Mission géotechnique G1 PGC Loi Elan 14/10/19 |
B Modification description du site 09/11/21
12/11/21
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Dm Dossier: SG 19-141 NT 02 C

(D—" Affaire : Lot. Domaine de I'Agora - Mission géotechnique G1 PGC Loi Elan
GEOTECHNIQUE Commune : BOUTENAC

1. CONTEXTE DE L'ETUDE

1.1 Données générales

A la demande et pour le compte de HECTARE, le bureau d'étude Sud Géotechnique, a procéde a la Mission géotechnique G1PGC
Loi Elan du projet : Lot. Domaine de I'Agora, sur la commune de BOUTENAC (cf. plan de situation).

Plan de situation

latitude = 43.15025

@ Coordonnées GPS:
longitude = 2.78861

Plan de localisation

SUD GEQOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiere
11 rue Claude Frangois / Parc 2000 / 34080 Montpellier / mail : contact@sudgeotechnigue.com Page 3/39
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%EF Dossier : SG 19-141 NT 02 C
(D——-- Affaire : Lot. Domaine de I'Agora - Mission géotechnique G1 PGC Loi Elan
GtotecHNiQue Commune : BOUTENAC

It s'agit d'une Mission géotechnique G1 PGC Loi Elan selon lanorme NF-P-94-500 version 2013 qui impose la réalisation de 'ensemble
des missions géotechniques, a 'avancement du projet (la classification type, le schéma d'enchainement des missions géotechnigues,
etles conditions générales des missions géotechniques sont joints en Annexe A), et suivant les termes de notre proposition technique
DSG 19-128.

Le présent rapport d'étude comprend :
e Description géotechnique du site et des terrains ;
e Identification visuelle des terrains en place
s Classification des terrains
¢  Exploitation des sondages géotechniques ;
s |dentification des risques majeurs ;
e  Dimensionnement des voiries ;
Principe généraux de construction des ouvrages géotechniques .

Notre mission est réalisée a partir de 14 sondages géologiques de surface & la minipelle 3.5T, 4 identifications GTR (NF P 11-300),
12 essais pénétrométriques.

Le client nous a également transmis les éléments suivants:
e  Plan de situation ;
e  Plan de composition.

1.2 Contexte géotechnique

121 Geologie

D'apres les informations du BRGM le sous-so! du site est composé : C-F - Quaternaire. Colluvions et alluvions de fond de vallon.

1.22 Argiles

Le site est classé en aléa fort pour le retrait gonflement des argiles.

B Nea fort
Aléa moyen
Aléa faible

Aprign nul
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1.23 Remontée de nappe

Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Zones potentiellement sujettes
aux débordements de nappe

1 . .
Zones potentiellement sujettes
“4 aux inondations de cave

Pas de débordement de nappe ni d'inondation de cave

1.24 Risque d'inondation

La zone n'est pas inondable.

T Atlas de ingn
0 Lt magkur
B Lt mpjeur excepbonrel
Lit mnEut
B Lt meyen

=3 Pian deau naturel
Pian deau arifics)

Etangs itersus

{53 Déprassion pluviale

= Zapes mondables APR1OOTL

Zones nondablet PR
Zone tisue
- Iore de presolion

D Zane naeternde
—

A
s Zoe e

1.2.5 Zonage sismique

Suivant le zonage sismique de la France (décret n°2010-1255 du 22/10/2010) le site étudié est classé en zone de sismicité 2 (faible)
Suivant ['arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et la zone

est en sismicité 2 (faible) . Les régles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

1.2.6  Mouvement de terrain / cavités / sites pollués

Aucun mouvement de terrain, ni cavité souterraine, ni ancien site pouvant occasionner une pollution n'est répertorié par le BRGM.

1.3 Description du site

Le site présente une pente relativement importante, de ['ordre de 10 % en direction de I'Est.

Les différentes parcelles constitutives sont en friche.
Présences ponctuelles de stagnations d'eau en surface et de petite résurgences sont notées en partie centrale au Nord, et en partie
Nord-est, probablement dues aux fortes précipitations juste avant notre intervention (eaux metéoriques non-infiltrées).

SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnigue et ingénierie routiere
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1.4 Caractéristiques de 'avant-projet
14.1  Description du projet
Le projet est la création d'un lotissement de 56 parcelles avec voirie et réseaux.

Commune de BOUTENAC (11}
Lieu-dit : ~ La Joncasse ~
I Lotissament "LES VIGNALS"
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Symro gy
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S ey etk et T e
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14.2 Evaluation géotechnique

Zone d'influence géotechnigue (ZIG) :
En premiere approche la ZIG est limitée a Femprise du projet.

Suivant la norme P 94-261 annexe N (et NF EN 1997-1) F'ouvrage est de catégorie d'importance géotechnique 1 et de classe de

conséquence CCH.
Catégories géotechniques en fonction des classes de conséquence et des conditions de

Tableau N.3.1
site et bases des justifications
| CLASSEDE CONDITIONS DE CATEGORIE
| CONSEQUENCE SITE GEOTECHNIQUE | BASES DES JUSTIFICATIONS
Expérience et reconnaissance
cci Simples ot connues | i géotechnigue qualitative admises
EPMPISXSS 2 Reconnaissance géotechnigue et
- calculs nécessaires
Simples 2
Ccc2
ComElexes g Reconnaissance géotechnique et
cc3 Simples ou complexes 3 calculs approfondis

Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére
Page 6/39
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2. RESULTATS DES INVESTIGATIONS

2.1 Sondages pénétromeétriques

Les sondages pénétrométriques sont des essais dits "aveugles" et ne permettent pas de reconnaitre précisement le type de sol
traversé. lls permettent de mesurer en continu la résistance du sol par une méthode de battage. L'interprétation est faite en termes de
résistance dynamique de pointe Qd.

En synthése les essais ont permis de mettre en évidence de types de profils de résistances dynamique de pointe.

o 1e: Présence de formations compactes & faible profondeur : PD1 a PD4, PD6, PD9 & PD11.

e  2éme: Présence en surface de formations sous consolidées, puis d'une formation moyennement compacte vair compacte
jusqu'a 1 4 3 masquant un horizon peu compact jusqu'a 1.70/3.50 m. En dessous les formations sont plus compactes. Ce
cas de figure concerne les essais PD5, PD7, PD8 et PD12.

Profondeur strates fonction Qd

< 5 Mpa > 5 Mpa > 15 Mpa > 25 Mpa refus
/TN (m) TN (m) TN (m) TN (m) TN (m)
0,4 1,1

PD2 04 1 1 1,4 14
PD3 0,3 0,9 0,9 11 11
PD4 0,15 1,9 19 2 2
PD5 0,3 17 0.50a1et>3 -
PD6 0,2 04 1 1,5 1,6 1,6
PD7 03 2,60a2,90 2,6

0.20etde | 0,3042,00et

FDg 2104300 | 3004380 4 4

PDY 0.2 05 11 13 i3

PD10 0,2 11 12 1.2

PD11 0,2 0,6 0,8 0,8
0.4 etide 260 ] 04042,00et

28260 | 400 a0 5.4 5,5 5,5

Nous rappelons qu'il n'est pas toujours évident de distinguer les variations horizontales et/ou verticales éventuelles, inhérentes aux
changements de faciés, compte tenu de la surface investiguée par rapport & celle concernée par le projet. De ce fait, les
caractéristiques indiquées précédemment ont un caractére représentatif mais non absolu.

2.2 Sondage géologique

Les 14 sondages géologiques ont été répartis sur la voirie. lls ont été réalisés & la mini-pelle de 3.5T.
lls ont permis de reconnaitre la présence sur l'ensemble du site de limons +/- argileux, +/- sableux et +/- graveleux.

On reléve les spécificités suivantes :

e PM1:eaua1mlorsdusondage;
e Matériaux argileux en PM3 avec induration importante, potentiellement gonflant ;
o PM4 présence de matériaux schisteux détritiques jusqu'a 1.70m ;

SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiere
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PMS présence d'argile gris bleue, potentiellement gonflante ;
PM6 : induration des limons en blocs & partir de 1 m ;

PM?7 : matériaux saturé a partir de 1.40 m

PM3 : argile sitteuse & partir de 1.40 m ;

PM14 : Limon induré de + en plus compact ;

2.3 Résultats essais en laboratoire

Les procés-verbaux des essais en laboratoire sont insérés en annexe.
Dans le tableau ci-dessous sont reportés les résultats des essais d'identification sur matériaux non rocheux :

Songage ORIl Poblm) o
um
PM2 Limon 0,6 125 1,6 512 A1l
PM4 Grave 0.8 9,8 1.2 20,3 B5
PM8 Limon 0,5 6,9 08 385 Al
PM11 Limon 07 7.5 14 512 At

Matériaux de classe B5 :

La proportion de fines et la faible plasticité de ces demiéres rapprochent beaucoup le comportement de ces sols de celui des sols A1.

Matériaux de classe A1 :

Ces sols changent brutalement de consistance pour de faibles variations de teneur en eau {wn), en particulier lorsque feur wn est
proche de WOPN. Le temps de réaction aux variations de I'environnement hydrique et climatique est relativement court, mais la
perméabilité pouvant varier dans de larges limites selon la granulométrie, la plasticité et ta compacité, le temps de réaction peut tout
de méme varier assez largement.

2.4 Commentaires sur les résultats

Les sondages ont permis de reconnaitre la présence de matériaux essentiellement fins et limoneux avec de rare zone argileuse. La
présence de zone compacte contraste avec la présence d'horizons peu compacts enfouis. On note la présence d'eau dans plusieurs
sandages.

SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére
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3. INTERPRETATION CONSTRUCTIONS (G1 PGC)

Pour la mise au point du projet il est indispensable de porter & la connaissance des acteurs les points
suivants

o Les sondages ont permis de reconnaitre la présence de matériaux essentiellement fins et limoneux avec de rare zone
argiteuse. La présence de zone compacte contraste avec la présence d’horizons peu compacts enfouis. On note la
présence d’eau dans plusieurs sondages.

e  Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et

la zone est en sismicité 2 (faible) . Les régles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires. ;
s Lazone est en aléa fort pour le retrait gonflement des argiles ;
o Lazone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface. ;
e  En premiére approche la ZIG est limitée a l'emprise du projet.

3.1 Mode de fondation envisageable

On note la présence de matériaux argileux en PM3 et PM5, en partie haute du site. Dans ces zones il est probable qu'il faille rechercher
comme horizon de fondation la partie stable hydriquement (= 2 m).

Dans les autres secteurs compte tenu des connaissances acquises on considérera que les couches moyennement compactes
reconnues en surface peuvent recevoir des fondations.

Ainsi les fondations pourront &tre de type semelles filantes et/ou appuis isoles.

Compte tenu de la variabilité des faciés du site et de fa présence d'eau on réalisera des études spécifiques & chaque projet (étude G2
obligatoire, nous consulter).

Tableau de synthése par lot :

Profondeur approximative

de I'horizon d'ancrage sur

Lot Type de fondation Horizon d’ancrage preférentiel phase PGC sondages proches

1 Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes | 0.30 + portance limitée
2 Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0.30 + portance limitée
3 Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes | 0.30 + portance limitée
4 Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes | 0.2020.40

5 Fondations superficielles | Formations superficielles moyennement compactes | 0.2020.40

6 Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes | 0.20 2040

7 Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes - 0.2020.40

8 Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes ou argiles* 0.4021.50"

9 Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes ou argiles*® 0.4021.50"

10 | Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes ou argiles* 0.40a21.50"

1 Fondations superficielles | Formations superficielles moyennement compactes ou argiles® | 04031.50"

12 | Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0204040

13 Fondations superficielles | Formations superficielles moyennement compactes 0.2020.40

14 | Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0202040 |
15 Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0.2020.40

16 Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes ou argiles” 0.2021.50

17 Fondations superficielles | Formations superficielles moyennement compactes ou argiles® 0.20a21.50*

18 Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes ou argiles” ' 0.2021.50*

SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére
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19 | Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0.20 2 0.40
20 [ Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0.20 2 0.40
21 Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes ou argiles* 0.20a21.50*
22 | Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes ou argiles* 0.20a1.50"
23 | Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes ou argiles* | 0.2051.50*
24 Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes | 0.3021.70
25 Fondations superficielles | Formations superficielles moyennement compactes 0.30a1.70
26 | Fondations superficielles | Formations superficiefles moyennement compactes 0.30a1.70
27 Fondations superficielles ' Formations superficielles moyennement compactes 0.3041.70
28 Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0.30a1.70
29 Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0302a1.70
30 | Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0.20a4040
31 Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0.20 20.40
32 | Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0.2040.40

33 | Fondations superficielles

Formations superficielles moyennement compactes

0.30 + portance limitée

34 | Fondations superficielles

Formations superficielles moyennement compactes

0.30 + portance limitée

35 | Fondations superficielles

Formations superficielles moyennement compactes

0.30 + portance limitée

36 | Fondations superficielles

Formations superficielles moyennement compactes

0.30 + portance limitée

37 | Fondations superficielles

Formations superficielles moyennement compactes

0.30 + portance limitée

38 Fondations superficielles

Formations superficielles moyennement compactes

0.30 + portance limitée

39 | Fondations superficielles

Formations superficielles moyennement compactes

0.30 + portance limitée

40 | Fondations superficielles |

Formations superficielles moyennement compactes

0.30 + portance limitée

41 Fondations superficielles |

Formations superficielles moyennement compactes

0.30 + portance limitée

42 | Fondations superficielles |  Formations superficielles moyennement compactes ou argiles* ! 0.40a1.50"
43 | Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes ou argiles* | 0402150 "
44 Fondations superficielles _' Formations superficielles moyennement compactes ou argiles* | 0403150
45 | Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes ou argiles* | 040a1.50*
46 | Fondations superficielles | Formations superficielles moyennement compactes ! 0.2020.40
47 | Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0.20a0.40
48 | Fondations superficielles | Formations superficielles moyennement compactes 0.202040
49 | Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes | 0.2020.40
50 | Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes ' 0.3041.70
51 Fondations superficielles | Formations superficielles moyennement compactes 0.205040
52 | Fondations superficielies | Formations superficielles moyennement compactes 0.2020.40
53 | Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0.2020.40
54 | Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0.2020.40

55 | Fondations superficielles |

Formations superficielles moyennement compactes

0.30 + portance limitée

56 | Fondations superficielles |

Formations superficielles moyennement compactes

0.30 + portance limitée

(*) . pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.
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Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Extrait NF P 94-261 de 2013
Profondeur de mise hors-gel : H=Hg+(A-150)/1000 (H,H, et A en métres)

A est l'altitude

Hg est la valeur lue sur la carte pour A< 150 m

Protection vis-a-vis du refrait gonflement :
Hors mission - attention zone a risque argileux ;

3.2 Dallage

Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

3.3 Mitoyen

Sans objet.

3.4 Hydrogéologie

Aucune arrivée d'eau n'a été observée dans les sondages lors des investigations. Il est a noter que le régime hydrogéologique peut
varier en fonction de la saison et de la pluviométrie. Compte tenu du substratum il est probable que des circulations d'eau plus ou
moins pérennes existent.

4. TERRASSEMENTS

It peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum nécessitera 'emploi
de moyen puissant (risque de rendement faible) voir du BRH.

5. CADRE REGLEMENTAIRE

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document,
permettent d'identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.
Elles ne peuvent se substituer & une étude d'avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.

Seule la réalisation d'une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechniques nécessaire 4 la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére
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6. DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES ET POINTS DE VIGILANCES

Le contenu du présent rapport n'est valable que sous réserve des canditions générales des missions géotechniques jointes en annexe
A

Il est rappelé que toute modification des hypothéses prises dans la présente étude doit étre communiquée au géotechnicien, celle-ci
pouvant rendre caduque tout ou partie des adaptations proposées. Celui-ci reste a la disposition du concepteur pour étudier les
eventuelles modifications une fois connus I'adaptation au site et les efforts amenés au sol par les constructions.

Conformément a la commande passée, le présent rapport géotechnique constitue le compte rendu et fixe Ia fin de la mission d’étude
géotechniques G1 PGC selon la norme NFP 94 500 {voir tableau 1 et figure 1 : schéma d'enchainement des missions géotechniques
en annexe A).

Ce rapport a permis de définir le contexte géotechnique général du site, définir les principaux risques geologiques, les premiéres
hypothéses géotechniques & prendre en compte et les principes généraux de construction des ouvrages geéotechniques, compte tenu
des connaissances acquises du sous-sol & partir des investigations réalisées.

Conformément & la norme, la mission suivante d'étude de projet géotechnique G2 PRO permet de poursuivre la mise au point du
projet en vue de sa réalisation avec une meilleure maitrise des incertitudes et aléas inhérents & la géotechnique, le terrain n'étant
reconnu et donc connu qu'au droit des investigations ponctuelles réalisées.

Eric FOUCART
Ingénieur géotechnicien
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ANNEXE 1- NOTES GENERALES SUR LES MISSIONS GEOTECHNIQUES

Tableau 1 — Enchainement des missions d’ingénierie géotechnique

- Objectifs a Niveaulde Prestations
Enchainement | Phases de Missi e . . management des | .. =
o e ission d'ingénierie géotechnique | atteindre pour les 5 d'investigations
des missions | la maitrise GN) et Ph de la missi risques sotechniques 3
G1aG4 d'ceuvre (Gile ase de la mission on A géotechniques geotechniques a
géotechniques réaliser
attendu
Etape 1 : Etude Etude géotechnique préalable (G1)  |Spécificités Premiére Fonction des
géotechnique Phase Etude de Site (ES) géotechniques identification des données
préalable (G1) du site risques présentés  |existantes et de
par le site la complexité
géotechnique
Etude Etude géotechnique préalable (G1)  |Premiére Premiére Fonction des
préliminaire, |Phase Principes Généraux de adaptation des identification des  +|données
esquisse, |Construction (PGC) futurs ouvrages risques pour les jax{stantes et de
APS aux spécificités futurs ouvrages ... "|la complexité
du site 7 |géotechnique
Etape 2 : Etude |APD/AVP  |Etude géotechnique de conception Définition et Mesures préventives|Fonction du site
géotechnique (G2) Phase Avant-projet (AVP) comparaison pour la réduction etdela
de conception des solutions des risques complexité du
(G2) envisageables identifiés, mesures |projet (choix
pour le projet correctives pour les |constructifs)
PRO Etude géotechnique de conception Conception et |nsques reS|'due|s Fonction du site
(G2)Phase Projet (PRO) justifications du , |2vec détectionau ey ge |
\projet plus tot de leur complexité du
survenance projet (choix
constructifs)
DCE/ACT |Etude géotechnique de conception Consultation sur le
(G2) Phase DCE / ACT ‘|projet de base /
, tChoix de
" |'entreprise et mise
au point du contrat
de travaux
Etape 3: A la charge A la charge,
Etudes de l'entreprise  |du maitre d'ouvrage
géotechniques [Expv|SA |Etude etsuivi  |Supefvision Etude d'exécution |Identification des  |Fonction des
de réalisation géotechniques . “|géotechnique conforme aux risques résiduels,  |méthodes de
(G3/G4) d'exécution (G3) {d'exécution (G4) exigences du mesures correctives, |construction et
Phase Etud@ {en'|Phase Supervision |projet, avec controle du des adaptations
interaction avec |de I'étude maitrise de la management des proposées si des
la phase Suivi) |géotechnique qualité, du défai et |risques résiduels risques identifiés
d'‘exécution du codt (réalité des actions, |surviennent
(en interaction avec vigilance,
la phase mémorisation,
' Supervision du suivi) capitalisation des
DET/ACR ™ |Etude et suivi Supervision Exécution des rt?tour’s. Fonction du
} " |géotechniques |géotechnique travaux en toute  |dexperience) contexte
d'exécution (G3) |d'exécution sécurité et en geotechnique
Phase Suivi (G4)Phase conformité avec observé et du
(en interaction Supervision du suivi |les attentes du comportement de
avec la phase géotechnique maitre d'ouvrage I'ouvrage et des
Etude) d'exécution avoisinants en
(en interaction avec cours de travaux
la phase
Supervision
de I'étude)
Atoute étape  |Diagnostic |Diagnostic géotechnigue (G5) Influence d'un Influence de cet Fonction de
d'un projet ou élément élément I'élément
Sur un ouvrage géotechnique géotechnique sur les|géotechnique
existant spécifique sur le risques étudié
projet ou sur géolechniques
l'ouvrage existant |identifiés
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CONDITIONS GENERALES ETABLIES PAR L'UNION SYNDICALE DE GEOTECHNIQUE
1. Avertissement, préambule
Toute commande et ses avenants éventuels impliquent de la part du cocontractant, ci-aprés dénommé « le Clicnt », signataire du contrat et des avenants, acceptation sans réserve des présentes
conditions générales.
Les présentes conditions générales prévalent sur toutes autres, sauf conditions particuliéres contenues dans le devis au dérogation formelle et explicite, Toute modification de la commande ne peut
étre considérée comme acceptée qu'aprés accord écrit du Prestataire

2. Déclarations obligatoires a 1a charge du Client, (DT, DICT, ouvrages exécutés)

Dans tous les cas, la responsabilité du Prestataire ne saurait étre engagée en cas de dommages  des ouvrages publics ou privés (en particulier, ouvrages enterrés et canalisations) dont la présence et
I'emplacement précis ne lui auraicnt pas été signalés par écrit préalablement 4 sa mission.

Conformément au décret n® 2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif 3 I'exécution de travaux & proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, le
Client doit fournir, a sa charge et sous sa responsabilité, I'implantation des réseaux privés, la liste et 'adresse des exploitants des réseaux publics A proximité des travauy, les plans, informations et
résultats des investigations complémentaires consécutils i sa Déclaration de projet de Travaux (DT). Ces informations sont indispensables pour permettre les éventuelles DICT (le déai de riponse
est de 15 jours) et pour connaitre I'environnement du projet. En cas d'incertitude ou de complexité pour 1a localisation des réseaux sur domaine public, il pourra étre nécessaire de faire véaliser, 4 la
charge du Client, des fouilles manuelles pour les repérer. Les conséquences et la responsabilité de toute détérioration de ces réseaux par suite d'une mauvaise communication sont ala charge exclusive
du Client Conformémental'art L 411-1 du code minier, le Client s'engage & déclarer 4 la DREAL tout forage réalisé de plus de 10 m de profondeur. De méme, conformément a 'article R 214-1 du code
de I'environnement, le Client s'engage a déclarer auprés de la DDT du lieu des travaux les sondages et forages destinés 2 la recherche, 3 la surveillance ou au préievement d'eaux souterraines
(piézometres notamment).

3. Cadre de la mission, objet et nature des prestations, prestations exclues, limites de la mission

Le terme « prestation » désigne exclusivement les prestations énumérées dans le devis du Prestataire. Toute prestation différente de celles prévues fera T'objet d'un prix nouveau a négocier. Il est
entendu que le Prestataire s'engage § procéder selon les moyens actuels de son art, 3 des recherches consciencieuses et3 fournir les indications qu'on peut on attendre. Son obligation estune obligation
de moyen et non de résultat au sens de la jurisprudence actuelle des tribunaux. Le Prestataire réalise la mission dans les strictes limites de sa définition donnée dans son offre (validité limitée a trois
mais & compter de la date de son établissement), confirmée par le bon de commande ou un contrat signé du Client.

La mission et les investigations éventuelles sont strictement géotechnigues et n‘abordent pas le contexte environnemental. Seule une étude environnementale spécifique comprenant des
investigations adaptées permettra de détecter une éventuelle contamination des sols et/ou des eaux souterraines. Le Prestataire n’est solidaire d’accun autre intervenant que si la solidarité est
explicitement convenue dans le devis ; dans ce cas, la solidarité ne s'exerce que sur la durée de ta mission.

Par référence & la norme NF P 94-500, il appartient au maitre d’ouvrage, au maitre d’ceuvre ou 3 toute entreprise de faire réaliser impérativement par des ingénieries compétentes chacune des
missions géotechniques {successivement G1, G2, G3 et G4 et les investigations associées) pour suivre toutes les étapes d'élaboration et d’exécution du projet. Si la mission d'investigations est
commandée seule, elle est limitée a U'exécution matérielle de sondages et 3 I'établissement d'un compte rendu factuel sans mterprétation et elle exclut toute activité d'étude ou de conseil. La mission
de diagnostic géotechnique G5 engage le géotechnicien uniquement dans le cadre strict des objectifs ponctuels fixés et acceptés.

Sile Prestataire déclare étre titulaire de |a certification 1S0 9001, le Client agit de telle sorte gue le Prestataire puisse respecter les dispositions de son systéme qualité dans la réalisation de sa mission.

4. Plans et documents contractuels
Le Prestataire réalise la mission conformément  la réglementation en vigueur lors de son offre, sur la base des données commuriquées par le Client Le Clienc est seul respansable de 'exactitude de
ces données, En cas d'absence de transmission ou d’erreur sur ces données, le Prestataire est exonéré de toute responsabilité,

5. Limites d’engagement sur les délais

Sauf indication contraire précise, les estimations de délais d'intervention et d’exécution données aux termes du devis ne sauraient engager le Prestataire, Sauf stipulation contraire, il ne sera pas
appliqué de pénalités de retard et si tel devait étre le cas elles seraient plafonnées 2 5% de la commande. En toute hypothése, la responsabilité du Prestataire est dégagée de plein droit en cas
d'insuffisance des informations fournies par le Ciicnt ou sile Client n'a pas respecté ses obligations, en cas de force majeure ou d’événements imprévisibles (notamment la rencontre de sols inattendus,
la survenance de circonstances naturelles exceptionneiles) et de man:ére générale en cas d'événement extérieur au Prestataire modifiant les conditions d’exécution des prestations objet de la
commande ou les rendant impossibles,

Le Prestataire n'est pas responsable des délais de fabrication ou d'approvisionnement de fournitures lorsqu’elles font Pobjet d'un contrat de négoce passé par le Client ou le Prestataire avec un autre
Prestataire.

6. Formalités, autorisations et obligations d'information, accés, dégits aux ouvrages et cultures

Toutes les démarches et formaltés administratives ou autres, en particulier 'abtention de 'autorisation de pénétrer sur les lieux pour effectuer des prestations de Jamission sont 3 la charge du Client
Le Client se charge d’une part d’obtenir et communiquer les autorisations requises pour 'accés du personnel et des matériels nécessaires au Prestataire en toute sécurité dans I'enceinte des propriétés
privées ou sur le domaine public, d'autre part de fournir tous les documents relatifs aux dangers et aux risques cachés, notamment ceux liés aux réseaux, aux obstacles enterrés et A la pollution des
sols et des nappes. Le Client s'engage 3« iguer les régles pratiques que lesinter doivent respecter en matiére de santé, sécurité et respect de I'environnement : il assure en tant que de
besoln la formation du personnel, notamment celut du Prestataire, entrant dans ces domaines, préalablement 3 'exécution de la mission. Le Ciient sera tenu responsable de tout dommage corporal,
maiéricl ou immatériel dd 3 une spécificicd du site connue de lui et non clarement indiquée au Prestataire avant toutes interventions.

Sauf spécifications particulitres, les travaux permettant I'accessibilité aux points de sondages ou d'essais et 'aménagement des plates-formes ou grutage nécessaires aux matériels utilisés sont 4 la
charge du Client, Les investigations peuvent entrainer d'inévitables dommages sur le site, en particulier sur la végétation, les cultures et les ouvrages existants, sans qu'il y ait négligence ou faute de
ta part de son exécutant. Les remises en état, réparations ou indemnisations correspondantes sont 3 la charge du Client.

n 3

7. Implantation, ni tdes 8

Au cas ot 'implantation des sondages est imposée par le Client ou son conseil, le Prestataire est exonéré de toute responsabilité dans les événements consécutifs a ladite implantation, La missicn ne
comprend pas les implantations topographiques permettant de définir I'emprise des ouvrages et zones 3 étudier ni la mesure des coordonnées précises des points de sondages ou d'essais, Les
éventuelles altitudes indiquées pour chague sondage {qu'il s'agisse de cotes de références rattachées a un repére arbitraire ou de cotes NGF) ne sont données qu'a titre indicatif. Seules font foi les
profondeurs mesurées depuis le sommet des sondages et comptées a partir du niveau du sol au moment de la réaiisation des essais, Pour que ces altitudes soient garanties, il convient qu'elles soient
relevées par un Géométre Expert avant remodelage du terrain, [l en va de méme pour l'implantation des sondages sur le terrain.

8. Hydrogéologie

Les miveaux d’eau indiqués dans le rappert correspondent uniquement aux niveaux relevés au droit des sondages exécutés et a un moment précis. En dépit de la qualité de I'étude les aléas suivants
subsistent, notamment la variation des niveaux d'eau en relation avec la météo ou une modification de 'environnement des études. Seule une étude hydrogéologique spécifique permet de déterminer
les amplitudes de variation de ces mveaux, les cotes de crue et les PHEC {Plus Hautes Eaux Connues).

9. Recommandations, aléas, écart entre prévision de I'étude et réalité en cours de travaux

Si, en I'absence de plans précis des ouvrages projetés, le Prestataire a été amené 2 faire une ou des hypothéses sur le projet, il appartient au Client de lui communiquer par écrit leurs observations
éventuelles sans quoi, ils ne pourraient en aucun cas et pour aucune raison lui reprocher d’avoir établi son étude dans ces conditions.

I'grude géotechnigue sappuie sur les renseignements regus concernant le projet, sur un nombre mité de sondages et d'essais, etsur des profondeurs d'investig; I i 4ul ne permettent pas
de lever toutes les incertitudes inéluctables 3 cettescience naturelle. En dépit de la qualité de I'étude, des incertitudes subsistent du fait notamment du caractére ponctuel des investigations, dela
variation d'épaisseur des remblais et/ou des différentes couches, de la présence de vestiges enterrés. Les conclusions géotechniques ne peuvent denc conduire 3 tralter 3 forfait le prix des fondations
compte tenu d'une hétérogénétid, naturelle ou du fit de "homme, toujours possible ot des aléas d’exécution pouvant survenic lors de s découverte des torrains, Si un caractare évalutil particulles a
&1¢ mis en lumidre {notamment glissement, érosion, dissolution, remblais évelutifs, tourbe], Uapplication des recommandations du rapport nécessite une actualisation a chaque étape du projet
notamment s'il s'écoule un laps de temps impaortant avant I'étape suivante.

L'estimation des quantités des ouvrages géotechniques nécessite, une mission d'étude géotechnique de conception G2 (phase projet). Les éléments géotechniques non décelés par 'étude et mis en
évidence lors de'exécution (pouvant avoir une incidence sur les conclusions du rapport) et les incidents importants survenus au cours des travaux (notamment glissement, dommages aux avaisinants
ou aux existants) doivent obligatoirement &tre portés  la connaissance du Prestataire ou signalés aux géotechniciens chargés des missions de suivi géotechnique d’exécution G3 et de supervision
géotechnique d’exécution G4, afin que les conséquences sur la conception géotechnique et les conditions d'exécutlon soient analysées par un homme de 'art.

10. Rapport de mission, réception des travaux, fin de mission, délais de validation des documents par le client

Adéfaut de cinuses spécifiques contractuelles, 1a remise du dernier dacument 3 fournir dans le cadre de la mission fixe le terme de la mission, Lz date de 3 fin de mission est cel'e de I'approbation par
le Client du dernier document & fournir dans le cadre de la mission. L'approbaton dait intervenir au plus tard deux semaines apres sa remise au Client, ¢t est considérée implicite en cas de silence. La
fin de la mission danne lieu o pmement du solde de la mission.

11, Réserve de propriété, confidentialité, propriété des études, diagrammes

Les coupes de sond plans et doc #tablis par les soins du Prestataire dans le cadre de sa misston ne peuvent dtre utilisés; publiés ou reproduits par des Uers sans son autarisation. Le Clieht
#e devient propriftaive des prastations réalisées par le Prostataire qu'apris réglement intégrale des sommes dues. Le Cllent ne peut pas les utiliser pour d'autres ouvrages sans accord dcrit préalable
du Prestataire. Le Client s'engage 3 mal confid lle et 3 ne pas utiliser pour son propre compte ou colui de ters toute Information se rappartant au saveir-faire du Prestataire, gu'il soit brevetd

ou non, partée ¥ sa connaissance au cours de la mission ot gui n'est pas dans le domaine public, saul accord préalable derit du Prestataire. 5 dans le cadre de samisston, le Prestataire mettait au point
une nouvelle weennique, cellesci sernitsa propriéed. Le Prestatalre serait lbre do déposer tout brovet 'y rapportant, le Cliont bénéfeiang, dans ce cas, d'une licenee non exelusive et nan cessible, i titre
gratuit et pour le seul ouvrage Etudié.

12, Modifications du cantenu de la mission en cours de réalisation
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La nature des prestations et des moyens 3 mettre en ceuvre, les prévisions des avancements et délais, ainsi que les prix sont déterminés en fonction des éléments communiqués par le client et ceux
recueillis lors de Pétablissement de U'offre. Des conditions imprévisibles par le Prestataire au moment de 'établissement de son offre touchant 4 la géologie, aux hypothéses de travail, au projet et a
son environnement, A la législation et aux réglements, a des événements imprévus, survenant en cours de mission autorisent le Prestataire 4 proposer au Client un avenant avec notamment
modification des prix et des délais. A défaut d'un accord écrit du Client dans un délai de deux semaines & compter de la réception de la lettre d'adaptation de la mission. Le Prestataire est en droit de
suspendre immédiatement 'exécution de sa mission, les prestations réalisées a cette date étant rémunérées intégralement, et sans que le Client ne puisse faire état d'un préjudice. Dans I'hypothése
ol le Prestataire est dans l'impossibilité de réaliser les prestations prévues pour une cause qui ne lui est pas imputable, le temps d'immobilisation de ses équipes est rémunéré par le client.

13, Modifications du projet aprés fin de mission, délai de validité du rapport

Le rapport constitue une synthése de la mission définie par la commande. Le rapport et ses annexes forment un ensemble indissociable. Toute interprétation, reproduction partielle ou utilisation par
un autre maitre de 'ouvrage, un autre constructeur ou maitre d’ceuvre, ou pour un projet différent de celui objet de la mission, ne saurait engager la responsabilité du Prestataire et pourra entrainer
des poursuites judiciaires. La responsabilité du Prestataire ne saurait étre engagée en dehors du cadre de la mission objet du rapport. Toute modification apportée au projet et a son environnement
ou tout élément nouveau mis 4 jour au cours des travaux et non détecté lors de la mission d’origine, nécessite une adaptation du rapport initial dans le cadre d'une nouvelle mission, Le client doit faire
actualiser le dernier rapport de mission en cas d’ouverture du chantier plus de 1 an aprés sa livraison. 1l en est de méme notamment en cas de travaux de terrassements, de démolition ou de
réhabilitation du site (3 ]a suite d'une contamination des terrains et/ou de la nappe) modifiant entre autres les qualités mécaniques, les dispositions constructives et/ou la répartition de tout ou partie
des sols sur les emprises concernées par 'étude géotechnique.

14. conditions d’établissement des prix, variation dans les prix, conditions de paiement, acompte et provision, retenue de garantie

Les prix unitaires s'eniendent hors taxes. lls sont majorés de la T.V.A. au taux en vigueur le jour de la facturation. lls sont établis aux conditions économiques en vigueur 3 la date d'établissement de
l'offre,

Ils sont fermes et définitifs pour une durée de trois mois., Au-del3, ils sont actualisés par application de l'indice "Sondages et Forages TP 04" pour les investigations in situ et en laboratoire, et par
application de 'indice « SYNTEC » pour les prestations d'études, I'Indice de base étant celui du mois de |'établissement du devis.

Aucune retenue de garantie n’est appliquée sur le codt de la mission.

Dans le cas o le marché nécessite une intervention d’une durée supérieure 3 un mois, des factures mensuelles intermédiaires sont établies. Lors de la passation de la commande ou de la signature
dy contrat, e Prestataire peut exiger un acompte dont e montant est défini dans les conditions particulieres et correspond  un pourcentage du total estimé des honoraires et frais correspondants a
I'exécution du contrat. Le montant de cet acampte est déduit de la fagture ou du décompte final. En cas de sous-traltance dans le cadre d'un ouvrage public, les factures du Prestataire sont réglées
directement et intégralement par le maitre d’'ouvrage, conformément a la loi n°75-1334 du 31/12/1995.

Les paiéments interviennent a réception de la facture et sans escompte. En 'absence de palement au plus tard le jour suivant la date de réglement figurant sur ia facture, il sera appliqué 3 compter
dudit jour et de plein dralt, un intérét de retard égal au taux d'intérdt appliqué par 1a Bonque Centrale Européenne 2 son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de
pourcentage: Cette pénalité de retard sera exigible sans qu'un rappel soit nécessaire i compter du jour suivant la date de réglement figurant sur la facture. En sus de ces pénalités de retard, le Client
sera redevable de plein droit des frais de recouvrement, exposés ou d'une indemnité forfaitaire de 40 €

Un désaccord quelconque ne saurait constituer un motif de non-paiement des prestations de la mission réalisées antérieurement. La compensation est formellement exclue : le Client s'interdit de
déduire le montant des préjudices qu'il allégue des honoraires dus

15. Résiliation anticipée
Toute procédure de résiliation est obligatoirement précédée d'une tentative de conciliation. En cas de force majeure, cas fortuit ou de circonstances indépendantes du Prestataire, celui-ci a la faculté
de résilier son contrat sous réserve d'en informer son Clisnt par lettre recammandée avec accusé de réception. En toute hypothése, en cas d'inexécution par T'une ou Vautre des parties de ses
obligations, et 8 {ours aprés la mise en demiure visant la présente clause résolutoire demeurée sans effet, le cantrat peut étre résilié de plein droit. La résiliation du contrat implique le paiement de
I'ensemble des prestations réguliérement exécutées par le Prestataire au jour de la résiliation et en sus, d'une indemnité égale 3 20 % des honoraires qui resteraient a percevoir si la mission avait été
menée jusqu'a son terme.

16. Répartition des risques, responsabilités et assurances
Le Prestataire n'est pas tenu d'avertiv:son Client sur les risques epcourus dé;a connus ou ne pouvant étre ignorés du Client compte tenu de 53 compé Ainsi par ple, I'attention du Client est
attirée sur le faitgua le béton armé estinévitablement fissuré, les revétements appliqués sur ce matériau devantavoir une souplesse suffisante pour s'adapter sans dommage aux variations d’ouverture
des fissures. Le devoir de conseil du Prestataire vis-3-vis du Client ne s’exerce que dans les domaines de compétence requis pour I'exécution de la mission spécifiquement confiée, Tout élément
naouveas connu du Cllent aprés i finde la fon doit étre . &30 Presuataire qui pourra, le cas échéant, proposer la réalisation d'une mission complémentaire. A défaut de cammunication
des éléments nouveaux ou d'aceer dela fon complé ire, le Client on assumera toutes les consdguences. En aucun cas, le Prestataire ne serd tenu pour rosy hie des conséq e
d'un non-respect de ses préconisations ou d'une modification de celles-ci par le Client pour quelles que raisons que ce soit. L'attention du Client est attirée sur le fait que toute estimation de quantités
faite 4 partir de donndes ohtenues par prélévements ot essais ponctuels sur le site objet des prastations est entachée d'une Incertitude fonction de la représentativité de ces données ponctuelles
extrapolées i 'ensemble du site.
Toutes les pénalités et indemnités qui sont prévues au contrat ou dans l'offre remise par le Prestataire ont la nature de dommages et intéréts forfaitaires, libératoires et exclusifs de toute autre
sanction ou indemnisation.

écannale obligataire
Le Prestataire bénéficie d’un contrat d’assurance au titre de la responsabilité décennale afférente aux ouvrages soumis & obligation d’assurance, conformément a l'article L.241-1 du Code des
assurances.
Conformément aux usages et aux capacités du marché de I'assurance et de la réassurance, le contrat impose une obligation de déclaration préalable et d'adapration de la garantie pour les ouvrages
dont la valeur HT (travaux et hongraires compris) excide au jour de la déclaration d’auverture de chantier un montantde 15 ME. ll est expressément convenu gue le client a 'obligation d'informer le
Prestatalre d'un évontuel dépassement de ce seull, et accepte, de fournir tous éléments d'information nécessaires i 'adaptation de |a garantie, Le client prend également I'engagement, de souscrive 3
ses frals un Contrat Collectif de Responsabilité Décennale (CCRD), contrat dans lequel le Prestataire sera expressément mentionné parmi les bénéficiaires. Par allleurs, les ouvrages de caractére
exceptionnel, voir tnusuels sont exclus du présent contrat et doivent faire 'objet d'une cotation particulire. Le prix fixé dans |'offre ayant é1é déterming en fonction de conditions normales
d'assurabilite de lo mission, il sera réajusts, ot je cliont s'engage 3 'acceptir, en tas d'éventuelle surcousation qul seroit demandée au Prestataire par rapport sux canditions de base de son contrat
d'assurance. A défaut de respecter ces engagements, le client en supportera les tq es financidres [not en cas de défaut de garantie du Prestataire, qui n'aurait pu s'assurer dans de
bennes conditions, faute d'informations suffisantes). Le maftre d’ouvrage est tenu d‘informer le Prestataire de la DOC (déclaration d'ouverture de chantier).

Vi ; |

Les ouvrages dont la valeur HT {travaux et honoraires compris) excéde un montant de 15 M€ HT doivent faire 'objet d'une déclaration auprés du Prestataire qui en référera a son assureur pour
détermination des conditions d'assurance Les limitations relatives su montant des chantiers auxquels le Prestataire participe ne sont pas applicables aux miss.ons portant sur des ouvrages
dinfrastructure linésire, c'est-3-dire routes, voies forrées, tramway, eic.. En revanche, sfles demeurent applicables lorsque sur e tracé [inéaire, la/les mission(s) de l'assuré porte(nt) sur des ouvrages
précis tels gue ponts, v:aducs, dchangeurs, tunnels, tranchées couvertes.. £n tout état de rause, ol appartiendra au client de prendre an charge toute dventuelle sur cotization gui seralt demandée au
prestataire par rapport aux conditions de base de son contrat d'assurance. Toutes lés conséquences financidres d'une déclaration insuffisante gquant au colt de l'ouvrage seront supportées par le
client et le maitre d'ouvrage. Le Prestataire assume les responsabilités qu'il engage par I'exécution de sa mission telle que décrite au présent contrat. A ce titre, il est responsable de ses prestations
dont la défectuosité lui est imputable.
Le Prestataire sera garanti en totalité par le Client contre les conséquences de toute recherche en responsabilité dont il serait I'objet du fait de ses prestations, de la part de tiers au présent contrat, le
client ne garantissant cependant le Prestataire qu'au-deld du montant de res il vigé ci-d pour le cas des prestations défec La res; bilite globale er cumulée du Prestataire
au titre ou 3 l'occasion de 'exécution du contrat sera limitde & trois fois le montant de ses honoraires sans pour autant excéder les garanties délivrées par son assureur, et ce pour les dommages de
quelgue nature gue ce soit et quel gu'en soit le fondement Juridigue. Il est expressément convenu que le Prestaiaire ne sera pas resy ble des d i ériels consécutifs ou non dun
dommage matériel tels gue, la perte d'exploitation; a perte de production, le manque & gagner, |a perte de profit, Ia perte de contrat, la perte d'image, l'immaobilisation de personnel ou
d’équipements,

17. Cessibilité de contrat
Le Client reste redevable du palement de la facture sans pouvolr opposer 2 quelque titre que ce soit la cession du contrat, la réalisation pour le compte d’autrui, l'existence d'une promesse de porte
fort ou encore l'existence d'une stipulation pour autrui.

18. Litiges
En cas de litige pouvant survenir dans l'application du contrat, seul le droit francais est applicable. Seules les juridictions du ressort du sigge sacial du Prestataire sont compétentes, méme en cas de
demande incidente ou d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.
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:)_.m Dossier: SG19-141NT 02 C
U)ﬁ Affaire : Lot. Domaine de 'Agora - Mission géotechnique G1 PGC Loi Elan
GEOTECHNIQUE Commune : BOUTENAC

ANNEXE 2 - IMPLANTATION DES SONDAGES
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Drﬁ Dossier: SG 19-141 NT02C

U)"" Affaire : Lot. Domaine de I'Agora - Mission géotechnique G1 PGC Loi Elan
GeorecHnioue Commune : BOUTENAC

ANNEXE 3 - RESULTATS DES SONDAGES

toe i Date: 25/09/2019

- r R LOT. LES VIGNALS 19-141
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Masse du maulan: 63,5 kg Hauteur de chute: 0,75 m OBSERVATIONS

Seclion de |a pointe: 20 cm?

Masse de I'enclume: 14,1 kg Masse tige 6,2 kg
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Dr Dossuer SG19-141NT02C

UJ— Affaire : Lot. Domaine de I'Agora - Mission géotechnique G1 PGC Loi Elan

ctorecHniaue Commune : BOUTENAC

MRTLLIAN PR Date: 25/09/2019
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Masse du moutan: 63,5kg Hautew ce chute: 0,75 m OBSERVATIO NS
Sectlion de la pointe: 20 cm?2
Masse de 'enclume: 14,1 kq Massetige 6,2 kg
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Dr Dossier : SG 19-141 NT 02 C

8"'—1_ Affaire : Lot. Domaine de I'Agora - Mission géotechnique G1 PGC Loi Elan
ceorecHviaue commune : BOUTENAC

e Date: 25/09/2019
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|Masse du mouton: 63,5 kg Hauteur de chute: 0,75 m OBSERVATIONS
Section de la pointe: 20 cm?
Masse de I'enclume: 14,1 kg Massetige 6.2 kg
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Dm Dossier: SG 19-141 NT 02 C

) Emal Affaire : Lot. Domaine de I'Agora - Mission géotechnique G1 PGC Loi Elan

ctorecHnique Commune : BOUTENAC

MoNTPELLIER | PERRIGNAN Date: 25/09/2019
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Masse du mouton: 63,5kg Hauteur de chute: 0,75 m OBSERVATIONS
Section de la pointe: 20 cm?
Masse de ['enclume: 14,1 kg Masse tige 6.2 kg
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% @ possier : SG 19-141 NT 02 C

U)——‘l_ Affaire : Lot. Domaine de 'Agora - Mission géotechnique G1 PGC Loi Elan
otorecHniaue Commune : BOUTENAC
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Masse du moulon: 63,5kg Hauteur de chute: 0,75 m OBSER !AT]ONS
Section de |2 coinle: 20 cm?
Masse de I'enclume 14,1 kg Masse tige 6,2 kg
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Dossier: SG 19-141 NT 02 C

| Affaire : Lot. Domaine de I'Agora - Mission géotechnique G1 PGC Loi Elan

ctorecHNiQue Commune : BOUTENAC
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Masse dumouton: 63,5kg Hauteur de chute: 0,75 m 0 BSERVATIONS
Section de ia poinle: 20 cm?
Masse de l'erclume: 14,1 kg Masse lige 6,2 kg
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D"":[‘EI Dossier : SG 19-141 NT 02.C | |
U)'"— Affaire : Lot. Domaine de I'Agora - Mission géotechnique G1 PGC Loi Elan

ceorecHviaue Commune : BOUTENAC
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Masse du mouton: 63,5Kg Hauteur ce chute: 0,75 m OBSERVATIONS
Section de la pointe: 20 cm?
Masse del'enclume: 14,1 kg Masse tige 6.2 kg
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% Dossier: SG19-141 NT 02C
N Affaire : Lot. Domaine de I'Agora - Mission géotechnique G1 PGC Loi Elan
GEorecHNiQueE Commune : BOUTENAC

b

MoTPELLIER | PERPIGNAN Date : 25/09/2019
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Masse du mouton: 63,5kg Hauteur de chute: 0,75 m OBSERVATIONS
Section de la painte: 20 cm?
Masse ce l'enciume: 14,1 kg Masse tige 6,2 kg
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7)) —-'"'-IE Affaire : Lot. Domaine de 'Agora - Mission géotechnique G1 PGC Loi Elan
ctorechniaue Commune : BOUTENAC

T e Date : 25/09/2019
o r L LOT. LES VIGNALS 19-141
mnacI@sudgectechniqus com
- — -
U) e G frmncen Qs 20e) PD 9 Nature arrét : Arrétvolontaire
GEOTECHNIQUE s svdgectscnnique com Profondeur : 1.3
Sondage
au pénétrometre dynamique-NF P 94-115
| —qd(Mpa) —— Nbre de coups/0,10m ]
0 5 10 15 20 25
OR — e = S — NS T :
: | |
=i
|
|
2
E .
b3
= !
8 3 1
=4
2
(=}
L=
[}
4
5
6 -
Masse du mauton: 63,5 kg Hauteur de chute: 0,75 m OBSERVATIONS
Section de |a pointe: 20cm?
Masse de I'enclume: 14.1 kg Masse liga 6,2 5¢
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e Dossier : SG 19-141 NT 02 C
U)—— Affaire : Lot. Domaine de I'Agora - Mission géotechnique G1 PGC Loi Elan
GEQIECHNIQUE Commune : BOUTENAC
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Masse du mouton: 63,5 kg Hauteur ce chute: 0,75 m |OBSERVATIONS
Sectlion de la pointe: 20 cm?
Masse del'enclume: 14,1 kg Masse lige 6,2 g
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Dossier : SG 19-141 NT 02 C
Affaire : Lot. Domaine de I'Agora - Mission géotechnique G1 PGC Loi Elan
EOTECHNIQUE Commune : BOUTENAC
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Dossier: SG 19-141 NT 02 C
Affaire : Lot. Domaine de I'Agora - Mission géotechnique G1 PGC Loi Elan
corecHNiQue Commune : BOUTENAC
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Masse du mouton: 63,5kg Hauteur de chute: 0,75 m OBSERVATIONS
Section de la pornte: 20 cm? 2 tiges mouillées
Masse de I'enclume: 14,1 kg Masse lige 6.2 kg
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ONE e RAPPORT D'ESSAIS SUR MATERIAUX NATURELS
m— AL e v FICHE d IDENTIFICATION NF P 11-300 V7 du 06/04/18
GEOTECHNIQUE smwssegeorocimicra om
Sondage : PM2 Dossier N° : 19-141
Echantillon ; 1 Client : HECTARE
Profondeur : 0,6 Chantier : Lot. BOUTENAC
Nature: Limon
Date d'essai: 12/10/2019 Date de prélévement 25/09/2019
SOLS
Granularité  Norme NF P 94-056 et 057
) N Cowrbe granulomemque &chantilon o - o
LIMON SABLE GRAVE
An ' Meayen . Grossier ‘ Fin Maoyen Grassler
100 1 r T TT]
I

=B i

80 et L

7 - === el

g
B
g =« -

y, |

20

10— ———

] |

0.01 (B ] 10 nn
- | Tamis {mm)|
—8— Cou g wrandom oinguo ¢chantlon -

Tamis (mm) | 50 315 20 10 5 2 1 03 0,125 0,08
Passantsenq 100 100 98.6 985 94,2 852 79,2 65,2 61.2 51,2
Fraction0/50 | 100

Argilosité Norme |Valeur Comportement mécanique Norme Valeur
Indice de plasticité Ip NF P94-051 Coefficient Los Angeles LA NF P18-573
Valeur de bleu VBs NF P94-068| 1,6 Coefficient Micro Deval MDE | NF P 18-572
Equivalent de sable ES Friabilité des sables FS NF P18-576

Etat hydrique Norme |Valeur Efaf hydrique (suife) Norme Valeur
TeneureneauW, NF Pg4-050( 12,5 Indice de consistance lc NF P94-051
Optimum ProctorWoey | NF P54-093 Indice portant immédiat IPI NF P94-078

CLASSE du SOL A1l Limons (ou arénes) peu plastiques, sables fins peu pollués, loess, ...
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a T - RAPPORT D'ESSAIS SUR MATERIAUX NATURELS

D —
U)ﬁ:lE Clememeees FICHE d'IDENTIFICATION NF P 11-300

GEOTECHNIQUE wmwscses scmcis om V7 du 06/04/18

Sondage : PM4 Dossier N° : 19-141
Echantilion : 2 Client : HECTARE
Profondeur : 0,8 Chantier : Lot. BOUTENAC

Nature: Grave
Date d'essai: 12/10/2019 Date de prélévement 25/09/2019
SOLS

Granularité  Norme NF P 94-056 et 057

Courbe granuiometique echantifion

LIMON SABLE
fin i Moyen Grossler

GRAVE
Fin i Mayen ¢ Grassier

(&)

| Passants

—8— Courme grandonsue echartdon

Tamis (mm) | 50 315 20 10 5 2 1 0.3 0.125 0.08
Passants en 'K{ 100 99,8 97.2 89.5 81,1 709 61,5 322 24,1 20.3
Fraction0/50 | 100
Argilosite Norme |Valeur Comportement mécanique Norme Valeur
Indice de plasticité Ip NF P94-051 Coefficient Los Angeles LA NF P18-573
Valeur de bleu VBs NF P94-068| 1,2 Goefficient Micro Deval MDE | NF P18-572
Equivalent de sable ES Friabilité des sables FS NF P18-576
Etat hydrique Norme |Valeur Etat hydrique (suite) Norme Valeur
Teneur en eau W, NF P94-050| 9,8 Indice de consistance Ic NF P84-051
Optimum Proctor Wopey NF P94-093 Indice portant immédiat [P1 NF P94-078
CLASSE du SOL B5 Sables et graves trés silteux,...
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GEotecHNIQue Commune : BOUTENAC

U)"" Affaire : Lot. Domaine de I'Agora - Mission géotechnique G1 PGC Loi Elan

GEQTECHNIQUE smrwesstess scnicec com

8% “loiime..  RAPPORT D'ESSAIS SUR MATERIAUX NATURELS
mﬁ L:i'fua;?-‘r's"y'g‘ s FICHE dIIDENTIFICATION NF P 11-300 V7 du 06/04/18

Sondage : PM8

Dossier N° : 19-141

Echantilion : 3

Client : HECTARE

Profondeur : 0,5

Nature: Limon

Chantier : Lot. BOUTENAC

Date d'essai: 12/10/2019

Date de prélévement 25/08/2019

SOLS

LIMON

Granularité  Norme NE P 84-056 et 057

Courbe gramiometnque échantion

SABLE GRAVE

V

Mayen Grossier Fin i Moyen ¢ Grossier |

assants (%

P

|
{

= Dol O e A

Tamis (mm) 50 31,5 20 10 5 2 1 0.3 0,125 0,08
Passantsen% 100 99,6 99 98,4 922 86,5 76.1 68,7 55,6 39,5
Fraction 0/50 100
Argilosite Norme |Valeur Comportement mécanique Norme Valeur

Indice de plasticité Ip NF P94-051

Coefficient Los Angeles LA NF P18-573

Valeur de bleu VBs NF P94-068

0,8 Goefficient Micro Deval MDE | NF P18-572

Equivalent de sable ES Friabilité des sables FS NF P 18-576
Etat hydrique Norme |Valeur Efat hydrigue (suite) Norme Valeur
Teneur eneauW, NF P94-050| 6,9 Indice de consistance Ic NF P94-051

Optimum Proctor W opy NF P94-093

Indice portant immédiat IPI NF P94-078

CLASSE du SOL A1l Limons (cu arénes) peu plastiques, sables fins peu pollués,loess, ...
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w‘—' Affaire : Lot. Domaine de I'Agora - Mission géotechnique G1 PGC Loi Elan

atorecHviQue Commune : BOUTENAC

Dm annaed RAPPORT D'ESSAIS SUR MATERIAUX NATURELS
==
(DBl = FICHE d'IDENTIFICATION NFP 11-300 E—
GEOTECHMIQUE wvaopscioeiccon
Sondage : PM11 Dossier N° : 19-141
Echantillon : 4 Client : HECTARE
Profondeur : 0,7 Chantier : Lot. BOUTENAC
Nature: Limon
Date d'essai: 12/10/2019 Date de prélévement 25/09/2019
SOLS
Granularité  Norme NF P 84-056 et 057
o o CourbegranmomeuTqu;chamilon - B o
UMON SABLE | GRAVE |
FAn Mayen Grossier Fin Moyen Grossier
100 = T
[
90 - — T f ot
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. L LT
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7 == T 1 - r...i i1
Fwl | | L
B i
8l o f— g L ; :
o - ! |l | |
| |
Py I _i I it [ N - ,,_.____%__ 4 ! 102 [ S 5 .| et .l
| {
" 1 | : L L
: R
JT. N ) :1 = S - i 0 | 4L | E
: | i
0 | | L1
0,01 0.1 1 10 1T -
| Tamis (mm}
Tamis (mm) | 50 31,5 20 10 5 2| 1| 03 0,125 0.08
Passantsen% 100 99.1 98,6 97.5 94.5 86.9] 82,2 70,1 59,7 51.2
Fraction 0/50 | 100
Argilositée Norme |Valeur Comportement mécanique Norme Valeur
Indice de plasticité |p NF P94-051 Coefficient Los Angeles LA NF P18-573
Valeur de bleu VBs NF P94-068| 1,4 Coefficient Micro Deval MDE | NF P18-572
Equivalent de sable ES Friabilité des sables FS NF P 18-576
Etat hydrique Norme |Valeur Efat hydrique (suite) Norme Valeur
Teneur eneauW, NF P94-050| 7,5 Indice de consistance lc NF P84-051
Optimum Proctor Woey | NF P94-093 Indice portant immédiat IPI NF P94-078
CLASSE du SOL Al Limons (ou arénes) peu plastiques, sables fins peu pollués,loess,...
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