CONTRAT DE RESERVATION

LOTISSEMENT VILANOVA
COMMUNE VILLENEUVE LES BEZIERS
LOT N° 2,3etd

La société « SAS VILANOVA », dont le siége social est & BAILLARGUES (34670), 149 Avenue du Golf -
Batiment les OLIVIERS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le
numéro SIREN (en cours de constitution)., au capital de 1 000,00 Euros.

Représentée par .

La SAS HECTARE, Société par actions simplifiée au capital de 35 100 000 Euros, Siége social : Rue du Romarin
BP 18 Clos des Chanterelles — 34 830 CLAPIERS, RCS MONTPELLIER : 351 338 660

Elle-mé&me représentée par son Président

et

La SAS PRESTIGE DEVELOPPEMENT INVEST, Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 500
000 Euros

Sigge social : 149 Avenue du Golf - Batiment les OLIVIERS - 34 670 BAILLARGUES

RCS MONTPELLIER : 838 978 799

Elle-méme représentée par son Président

Toutes deux agissant en tant que futurs associés de la SAS VILANOVA

Ci- aprés dénommée "LE RESERVANT"
D’UNE PART.

Et

SAS GREEN HABITAT

Représenté par M. AZOUGARH Kamel

N° de siret : 904 720 083 RCS Béziers
Domiciliation : 4 rue Cassan 34 500 Béziers
Téléphone : 0650922401

Mail : al.prestigedeveloppement@gmail.com

Ci- aprés dénommeé(s) "LE RESERVATAIRE"
D'AUTRE PART.

PRESENCE - REPRESENTATION

Le réservataire est ici représenté par ME LAPORTE ANNE, ayant tous pouvoirs pour agir (ci-joint annexé les
pouvoirs)
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Préalablement aux présentes, il a été exposé ce qui suit :

En date du 11 OCTOBRE 2021, il a été délivré un permis d'aménager portant le numéro 034 33621 Z 0003
autorisant la création d'un lotissement dénommé « VILANOVA» sur la commune de «VILLENEUVE LES BEZIERS

»,
Les plans et les pieces écrites ont été dressés par le géométre expert nommé ci-dessous :

Cabinet :

GUILLAUME GASQUEZ
80 IMPASSE NICOLAS JOSEPH CUGNOT 34 500 BEZIERS

Le réservataire déclare avoir regu copies et pris connaissance des piéces essentielles suivantes

Le permis d'aménager et ses éventuels modificatifs,

Le plan de masse, le plan de situation, le plan de commercialisation, le plan provisoire du lot (a venir),
Le réglement du lotissement,

Le cahier des charges du lotissement,

Le programme des travaux,

Les statuts de I'Association syndicale,

L'état des risques et pollution,

L'étude de sol G1,

Precision faite que le dossier complet du lotissement est & I'entiére disposition du réservataire, au bureau du
réservant et ce depuis le début de la commercialisation du lotissement, ainsi qu'en I'étude du notaire chargé de la
régularisation de l'acte authentique de vente :

MAITRE POUDOU
4 Rue Claude Farrére, 34500 Béziers - Tél: 04 67 09 04 00

Ceci exposé, il a été convenu et arrété ce qui suit :

1 - DESIGNATION

Le réservant confére au réservataire qui l'accepte, sans faculté de substitution, la faculté d'acquérir dans les
conditions ci-aprés définies, les lots numéro 2, 3 et 4 de I'opération précitée, d'une superficie respective
approximative de 445 m? pour le lot 2, 433 m? pour le lot 3 et 700 m? pour le lot 4, la surface précise devant
résulter du plan de borage qui sera annexé & l'acte authentique de vente et dressé par le géomeétre expert
susnommé, ainsi qu'il est indiqué ci-dessous.

Obligation d’information sur le bornage a effectuer

En application des dispositions de I'article L 111-5-3 du Code de 'Urbanisme, la destination envisagée sur le terrain
objet des présentes étant la construction d'un immeuble en tout ou partie a usage d'habitation, il est ici précisé
qu'un bomage devra étre effectué aux frais du réservataire et son descriptif annexé a I'acte de vente.

La surface de plancher (SDP) autorisée sur le lot 2 vendu est de 200 m? et sa surface
imperméabilisée de 200 m2.
La surface de plancher (SDP) autorisée sur le lot 3 vendu est de 200 m? et sa surface
imperméabilisée de 200 m2.
La surface de plancher (SDP) autorisée sur le lot 4 vendu est de 200 m? et sa surface

imperméabilisée de 200 m2.
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Le réservataire déclare avoir parfaite connaissance de la nature et des caractéristiques du lot présentement vendy
pour s'étre rendu sur ledit terrain avant Ia signature du présent contrat de réservation.

2- PRIX DE VENTE

La vente du lot 2 désigné ci-dessus aura liey moyennant le prix de :
CENT TRENTE QUATRE MILLE NEUF CENT EURO (134900 €)

La vente du lot 3 désigné ci-dessus aura fiey moyennant le prix de :
CENT TRENTE QUATRE MILLE NEUF CENT EURQ (134 900 €)

La vente du ot 4 désigné ci-dessus aura liey moyennant le prix de :
CENT CINQUANTE NEUF MILLE NEUF CENT EURO (159 900 €)

Précision faite que le montant de la TVA SUR MARGE inclus dans le prix de vente a été calculé en fonction
d’un taux de TVA a 20%. Par conséquent, en cas de modification du taux de TVA 3 la hausse comme 3 la
baisse, le prix de vente sera ajusté en conséquence.

Lequel prix Payable comptant le jour de la signature de |'acte authentique de vente, par virement préalable de la

3 - PROPRIETE - JOUISSANCE

Le réservataire sera propriétaire de I'immeuble présentement vendu, & compter duy jour de la réalisation de Ja vente
par acte authentique.
Il'en aura Ia jouissance, parla prise de possession réglle et effective, 4 compter du méme jour.

Par conséquent, j| est formellement interdit au réservataire d’

avant de devenir propriétaire, Toutefois, le réservant l'autorise 3 diligenter dés Ia signature des présentes, les
études de sol nécessaires et préalables & tout dépdt de demande de permis de construire. ainsi qu'il est indiqué

ci-dessous.

4- FACULTE DE SUBSTITUTION

NEANT

9~ CONDITIONS SUSPENSIVES
S NS SUSPENSIVES

5.1 CONDITIONS SUSPENSIVES AU PROFIT DU RESERVATAIRE

9.1-1 FINANCEMENTS

Le réservataire déclare par les présentes vouloir souscrire un ou plusieurs emprunts a f'effet de financer tout ou
partie du prix d'acquisition dy bien immobilier ci-dessus désigné.

En conséquence, et conformément aux dispositions des articles L312-1 et suivants dy code de la consommation,
la présente réservation est soumise a la condition suspensive de ['octroi du ou deg préts que le réservataire se
Propose de contracter dans les conditions suivantes :
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MONTANT MAXIMUM DU OU DES PRETS SOLLICITES : 2L0 oeo €

DUREE MAXIMUM DU OU DES PRETS : pATIPNCAS

TAUX D'INTERETS MAXIMUM ACCEPTE hors assurance . A-4 /o

Le réservataire s'oblige & déposer un dossier de financement complet pour linstruction de sa demande de prétau
plus tard « LE 30 DECEMBRE 2022 » et 3 adresser immédiatement au réservant copie du récépissé de dépot du
dossier bancaire.

A défaut, le réservant pourra sé prévaloir de la caducité du présent contrat sans formalité ni mise en demeure etle
lindemnité d'immobilisation sera définitivement acquise au réservant.

La présente condition suspensive devra atre réalisée au plus tard « 32 FEVRIER 2023 ».

Cette condition suspensive sera réputée réalisée dés I'émission d'une offre de prét correspondante aux

caractéristiques du financement stipulées ci-dessus par le réservataire.

Le réservataire devra justitier au réservant de la réalisation ou non de la présente condition suspensive, par I'envoi

par lettre recommandée avec accusé de réception d'une copie de son offre de prét ou d'une attestation de refus

de prét délivree par |a banque dans le dglai prévu aux présentes pour |a réalisation de la vente.

A défaut, le réservant pourra sé prévaloir de la caducité du contrat, sans formalité ni mise en demeure et lindemnité
'immobilisation sera définitivement acquise au réservant. Le réservant retrouvera alors son entiére liberté etpourra

remettre le lot immédiatement 3 la vente, sans que le réservataire puisse s'y Opposer, & qui est d'ores et déja

accepté par ce demier.

En tant que de besoin, le réservataire déclare quiil n'existe & ce jour, aucun obstacle de principe & l'obtention des
financements qu'il envisage de solliciter.

52 : CONDITIONS SUSPENSIVES AU PROFIT DU RESERVANT

=> La présente réservation est consentie SOUS la condition suspensive qué le permis d'amenager délivré pour la
création de I'opération exposée ci-dessus ne fasse pas I'objet de recours des tiers ni de retrait administratif et qu'en
conséquence le réservant puisse mettre en ceuvre la réalisation de ce lotissement.

=> Laprésente réservation est consentie sous la condition suspensive que le réservant puisse obtenir de la banque
qui finance la présente opération, le déblocage des fonds nécessaires tant au financement du foncier que des
travaux de voiries et reseaux divers dudit lotissement et le cas échéant ceux nécessaires au financement éventuel
des taxes de participation PUP, de PVNR ou de ZAC.

6- CHARGES ET CONDITIONS GENERALES

La vente aura lieu sous les conditions générales ordinaires et de droit, et notamment sous celles suivantes :

—> Le réservataire prendra le bien immobilier vendu dans !'état ol il se trouvera au jour fixé pour I'entrée en
jouissance.

-> Le réservataire souffrira les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues,
conventionnelles ou légales, qui peuvent ou pourront grever le bien immobilier ci-dessus désigné, y compris celles
résultant de la situation naturelle des lieux, ou administratives et a profiter en retour de celles actives, le tout ases
risques et périls, sans recours contre le réservant.

A cet égard le réservant déclare que ledit bien n'est a sa connaissance grevé d'aucune autre servitude que celles
pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, de 1a loi, de furbanisme, des pieces du lotissement et de celles
relatées aux présentes.
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=> Le réservataire acquittera, & compter du jour fixé pour I'entrée en jouissance, les impdts, contributions, taxes
foncieres forfaitairement fixées ci-aprés, taxes et charges de toute nature auxquels le bien immobilier ci-dessus
désigné peut et pourra étre assujetti, sans exception ni réserve.

=> Le réservataire acquittera tous les frais, droits et honoraires des présentes et de I'acte authentique de vente et
de ses suites.

7 - CONDITIONS PARTICULIERES ET SERVITUDES

Servitudes générales

Les acquéreurs soufiriront les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, pouvant
grever les terrains vendus, sauf & profiter de celles actives, le tout s'il en existe, a leurs risques et périls, sans
recours contre 'aménageur et sans que la présente clause puisse conférer & qui que ce soit plus de droits qu'i
n'en aurait en vertu de titres réguliers non prescrits par la loi.

A ce propos, les propriétaires des terrains & batir seront tenus de souffrir sans indemnité I'apposition sur les clétures
ou sur les constructions, de tous signes extérieurs du nom de la voie ainsi que toutes installations d'intérét géneral.

Chagque Acquéreur devra obligatoirement respecter les conditions de desserte de son lot, telles qu'elles sont fixées
au plan de composition (PA4) et au plan de vente du lot. Les accés privatifs sont obligatoires et imposés pour tous
les lots.

Les acquéreurs ont ['obligation de raccorder leur construction aux réseaux et canalisations mis en place par
I'aménageur conformément au programme des travaux (PA8).

Chaque terrain & batir devra supporter le passage des canalisations souterraines qui pourront étre utiles & f'un ou
l'autre des fonds & condition que les canalisations passent en dehors du domaine constructible.
La remise en état sera faite aux frais du demandeur.

En ce qui concerne les branchements particuliers (€lectricité, eau potable, eaux usées, télécommunications et
éventuellement gaz et eau brute) les compteurs correspondants devront demeurer accessibles en permanence
aux concessionnaires. Aucun obstacle ne devra étre placé devant ces derniers.

Les concessionnaires se réservent le droit, si cet accés n'est plus garanti, de déplacer aux frais du propriétaire, les
compteurs en limite de propriété.

Certains lots supporteront, conformément au plan Eclairage Public et sans indemnité, la mise en place de
candélabres positionnés a 1 métre environ a l'intérieur de la parcelle.
La cléture du lot concerné, au droit du lampadaire, permetra la création d'une logette pour protéger ce demier.

Les abris compteurs de certains lots pourront étre placés sur les fondations du mur de cldture du lot voisin, par
suite d'impératifs de chantier et pour permettre I'accés normal aux dits lots. Le propriétaire du lot voisin sera tenu
dans ce cas de supporter ceux-ci en leur emplacement actuel et ne pourra en aucun cas en demander le
déplacement.

Dans le cas ol les lots vendus permettent la construction d'un batiment en limite de propriété, I'acquéreur concerné
devra prévoir un systéme de recollement des eaux de pluie, provenant de ses toitures, afin de ne pas les rejeter
sur les terrains voisins. |l devra impérativement veiller 4 ce que limplantation de ses constructions soit bien
exécutée en limite de propriété, sans que les fondations, et les affouillements de sol, n'empiétent sur la propriété
voisine et |a voirie ou les espaces communs.

Certains lots pourront faire l'objet de plantations d'arbres de hautes tiges, dans 'emprise du lot, le long de la voie.
Dans ce cas, ces arbres devront &tre entretenus par les acquéreurs concernés et maintenus sur I'emprise de ces
lots.
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Il est rappelé que I'Assemblée Générale des propriétaires ne pourra apporter aucune modification aux différentes
servitudes perpétuelles et réciproques constituées par le présent cahier des charges, étant précisé que seules les
regles d'intérét général pourront étre révisées.

Servitudes spécifiques et conditions particuliéres

- Conformément au plan de composition (PA4 A) et au plan de masse (PA4 B), les lots 4 a 8 sont soumis
pour partie de leur lot, & la zone rouge du PPRI en vigueur sur la commune et les lots 1 & 8 sont soumis
a la zone bleue Bp du PPRI en vigueur sur la commune. Les acquéreurs devront respecter les
prescriptions indiquées sur le PPRI et le reglement du lotissement (PA10) soit :

En zone « R », toute nouvelle construction est interdite. Les piscines au niveau du terrain naturel sont admises, a
condition qu'un balisage du bassin soit mis en place afin d’assurer la sécurité des personnes et des services de
secours (lots 4 a 8).

Le zonage bleu indice « Bp » correspond aux zones soumises & un aléa de ruissellement pluvial. En zone bleue,
les nouvelles constructions sont admises a conditions :

- Qu'elles soient réalisées sur vide sanitaire ;

- Que la surface du 1er plancher aménager soit calée & la cote de PHE +30 cm lorsque la PHE a été définie.
Dans le cas ou la PHE n'a pas été définie, la surface de plancher sera cale au minimum a 50cm au-dessus du
terrain naturel ou de la voie d’acces lorsqu'elle est supérieure au terrain naturel,

- De ne pas créer de surfaces de garages ou de piéces annexes en dessous de la PHE ou en dessous du terrain
naturel.

- Les piscines au niveau du terrain naturel sont admises a condition qu'un balisage du bassin soit mis en place
afin d’assurer la sécurité des personnes et des services de secours.

- Lescltures devront respecter les contraintes du PPRI. Elles seront réalisées en méme temps que les
constructions, et leur bonne finition conditionnera le raccordement au projet et la délivrance de la
conformité.

L'ensemble des clotures, en zone rouge "R" et en zone bleue (Bp), en limites séparatives et le long des
voies et emprises publiques, seront constituées d'un grillage rigide de teinte gris anthracite (RAL 7016
ou similaire) & mailles larges (mailles dont le plus petit c6té est supérieur a 5 cm);

La hauteur des cldtures, le long des voies et emprises publiques et en limites séparatives ne pourront
excéder une hauteur maximale de 1.80 métre.

L'ensemble des clétures seront doublées de haies végétales composées d'essences
méditerranéennes.”

- Conformément au plan de composition (PA4 A) et au plan de masse (PA4 B), le lot 5 ne pourra pas
réaliser d'ouverture en R+1 en direction du lot 4, sauf pour une ouverture d'une salle de bain/piéce d'eau
(porte fenétre interdite) et & condition que le vitrage soit opaque.

- Conformément au plan de composition (PA4 A), au plan de masse (PA4 B) et au réglement (PA10),
lensemble des lots devront réaliser & leur charge un local privatif pour le stockage des containers a
ordures. Les régles de constructions de ce local sont éditées au sein du réglement du lotissement
(PA10).

- Conformément au plan de composition (PA4 A) et au réglement (PA10), le lot 8 sera grevé d'une
servitude d'espace vert privatif non clos, d'une largeur de 1,50 métre. L'acquéreur devra se cloturer en
arriere de la bande végétale, conformément aux régles édictées au sein du réglement de lotissement
(PA10). Cette bande devra étre traitée avec des plantations basses et/ou des haies végétales arbustives
et l'ensemble sera a la charge de I'acquéreur (réalisation et entretien).
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- Conformément au Plan de composition (PA4 A), une bande le long de la limite est du périmétre du
lotissement sera cédée a la commune ou au gestionnaire du ruisseau.

- L'ACQUEREUR reconnait &tre parfaitement informé par le VENDEUR de I'existence sur 'emptise du
lotissement d'un poste de refoulement des eaux usées permettant I'évacuation des eaux usées.
Ce poste de relevage suppose l'installation d'un compteur d'eau et d'un compteur d'électricité pour son
bon fonctionnement. L'ACQUEREUR reconnait étre parfaitement informé que les colotis et 'ASL devront
acquitter les consommations liées au fonctionnement de cette installation et ce dés sa mise en service.
En outre, le VENDEUR attitre I'attention de ' ACQUEREUR sur le fait que la pérennité et le maintien de
la garantie décennale de cet équipement sont conditionnés 4 la souscription d'un contrat d'entretien
auprés d'un professionnel agréé. Le LOTISSEUR souscrira un tel contrat tant qu'il sera propriétaire
dudit équipement. Les frais d’entretien seront prélevés sur la caution dégradation. Les colotis s'obligent
a poursuivre le contrat souscrit ou & en souscrire un nouveau aupres du prestataire agréé de leur choix
lorsque les parties communes du lotissement auront été rétrocédés a 'ASL. A défaut, le LOTISSEUR ne
pourra en aucun cas étre recherché a ce sujet.

- Conformément au PLU de la commune, chaque acquéreur doit réaliser a sa charges 2 places au moins
de stationnement par lot dont une intégrée au volume béti.
De plus, chaque acquéreur devra réaliser a sa charge un emplacement privatif non clos d'une superficie
minimale de 25mz2. Pour rappel, les revétements perméables (béton poreux, dalles alvéolaires, pavés
enherbées) seront obligatoires pour le traitement des places de stationnements privatives non closes.

- Conformément au plan de composition (PA4 A), le puit sur le lot 7 sera bouché lors des travaux
d'aménagement.

8- MODIFICATION DU PERMIS D’AMENAGER

Si pour des raisons diverses pendant le délai de validité du présent contrat, le réservant décidait de modifier
certaines piéces éctrites et plans du dossier du permis d’'aménager et notamment la surface, la S.D.P, la forme, la
topographie, I'environnement ou la mise en viabilité du lot objet de la vente, il est convenu et accepté par le
réservataire que ce demier ne pourra en aucun cas s'opposer & ces modifications.

Toutefois si pendant le délai de validité de ce contrat de réservation le permis d'aménager modificatif entrafnait des
changements conséquents que le réservataire ne voulait pas accepter, le présent contrat sera caduc, nul et non
avenu, et ce sans indemnité ni de part ni d'autre.

L'indemnité d'immobilisation versée aux présentes sera alors rendue par le réservant au réservataire, sur demande
écrite de ce dernier.

9 - MISE EN VIABILITE DU LOT VENDU

Le réservant s'engage & réaliser la mise en viabifité du lot vendu, conformément aux prescriptions du programme
des travaux et aux directives complémentaires qui pourraient lui étre éventuellement demandées, en cours de
travaux, par la Municipalité, les administrations concerées ou les tiers, pour tenir compte d'un changement de
réglementation ou de difficultés techniques spécifiques a ce projet.

Pour cela, le réservant et les entreprises désignées par Iui auront, jusqu'a la date de signature de l'acte de vente
dudit lot, toute latitude pour mener & bien cette viabilisation et ce sur I'emprise totale du lotissement.

En conséquence, et ce jusqu'au transfert de propriété, le réservant pourra pénétrer et circuler sur I'emprise du lot
réservé, modifier sa topographie ainsi que I'aspect minéral ou végétal de ce lot et plus généralement faire toutes
modifications qu'il jugera nécessaires pour parvenir a la livraison du lot vendu.

Le réservataire ne pourra & ce titre prétendre & aucune indemnité ni diminution de prix suite a 'exécution de ces
travaux sur les parties communes du lotissement ou sur l'emprise du lot objet du présent contrat de réservation.

Néanmoins si le réservataire juge que ces modifications altérent, de maniére conséquente, le bien qu'il a réserve,
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il pourra dans ce cas renoncer a son acquisition et 'indemnité d'immobilisation versée aux présentes sera restituée
au réservataire sur sa demande écrite faite au réservant.

10 - SONDAGES, ETUDES DE SOL ET ALTIMETRIES

Dans le cadre des dispositions des articles L112-20 et suivants du Code de la construction et de Habitation, le
RESERVANT a remis ce jour une étude géotechnique préalable, le BIEN étant situé en zone d'aléa moyen ou fort.

Le RESERVATAIRE déclare avoir pris connaissance de ladite Etude et vouloir en faire son affaire personnelle.
Le RESERVANT attire I'attention du RESERVATAIRE sur le fait :

=> Que des sondages ont dil &tre réalisés sur le terrain. L'emplacement desdits carottages est spécifié sur 'étude
dont il s'agit et pourront avoir des conséquences sur la stabilité du sol sur ces zones. Il déclare en étre parfaitement
informé et prendre toutes précautions pour pallier ce risque.

=> Que cette étude ne soit pas spécifique a son projet de construction et qu'en aucun cas elle ne saurait le
dispenser de réaliser une étude approfondie en vue de déterminer les prescriptions propres a son projet de
construction.

A cet egard, le réservataire devra avant tout démarrage de son projet de construction faire réaliser une étude
géotechnique spécifique a son projet afin de définir le type de fondations a prévoir. Le réservataire transmettra a
son maitre d'ceuvre ou constructeur I'étude géotechnique préalable.

Le réservant donne d'ores et déja son accord au réservataire pour réaliser aux frais de ce dernier tous sondages,
analyses de sols et études d'altimétries pour élaborer son projet sur le terrain objet des présentes, et ce avant
méme la signature de I'acte authentique de vente.

Le réservataire devant néanmoins, apres sondages, remettre le terrain en I'état.

Si avant la signature de I'acte authentique de vente, ces sondages et études révélent que le terrain vendu nécessite
une adaptation que le réservataire ne peut assurer financiérement, ce demier pourra renoncer a son acquisition,
sans indemnité de part ni d'autre, et lindemnité d'immobilisation versée aux présentes lui sera restituée sur
demande écrite du réservataire au réservant.

D'autre pan, s'il s'avérait que dans le cadre des sondages exécutés par le réservataire, ce dernier ou ses conseils
constataient que ledit terrain fait I'objet de pollution particuliere ou des vestiges archéologiques, le réservataire
s'engage a prévenir immédiatement le réservant de cet état de fait.

Etant entendu que dans ce cas, la présente réservation sera caduque de plein droit sans indemnité ni de part ni
d'autre et I'ndemnité d'immobilisation versée aux présentes sera restituée au réservataire, sur demande écrite de
ce dernier au réservant.

Le réservataire ne pourra, dés lors qu'il n'aura pas réalisé ces études, rechercher ultérieurement la
responsabilité du réservant pour tous problémes de pollution, de fondation et d’adaptation au sol de son

projet sur le terrain objet de la vente.
11 - ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS

Conformément aux dispositions de I'article L271-4 du Code de la Construction et de I'Habitation, un état des risques
fourni par le réservant et fondé sur les informations mises a disposition par le Préfet est demeuré ci-annexé et visé
par les parties.

Le réservataire déclare avoir parfaite connaissance de ce document tant par la lecture que Iui en a fait le réservant
que par les explications qui lui ont été données par ce demier et vouloir faire son affaire personnelle de ces
dispositions sans aucun recours contre le réservant.

Conformément aux dispositions de l'article L125-5 du Code de I'Environnement, le réservant déclare que le bien
immobilier vendu n'a subi aucun sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité.
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12- CAUTIONS

12.1 CAUTION VOIRIE ET RESEAUX

Conformément aux dispositions du cahier des charges, le réservataire, futur propriétaire, sera personnellement
responsable des dégradations causées par sa ou ses entreprises, en particulier dans le cas ou elles ne se
substitueraient pas a lui pour les remises en état

Pour garantir cette obligation de réparation, une somme de « SEPT CENT EUROS » (« 700 € ») par lot acquis
sera versée par le réservataire le jour de la signature de l'acte authentique de vente pour faire face a tous
dommages ultérieurs qui pourraient étre occasionnés aux voiries, réseaux divers et plus généralement a tout
aménagement réalisé par 'aménageur dans le cadre du programme des travaux du lotissement.

Cette somme restera en séquestre chez le Notaire nommé ci-dessus.

Elle sera intégralement restituée au propriétaire, soit remboursée partiellement & celui-ci, si des travaux de remise
en état des parties communes étaient nécessaires entre le jour ol le lotisseur a déclaré I'achévement des travaux
et le jour de leur prise en charge par la mairie ou |'association syndicale du lotissement.

Jusqu'au jour de cette prise en charge, les diverses sommes versées par les propriétaires seront mises a
disposition par le séquestre au lotisseur, pour faire face aux dégradations des parties communes, sur factures
visées par ce demier.

Le futur propriétaire autorise dés a présent le séquestre a effectuer tous les paiements qui seront nécessaires a
cet objet.

Sachant que dans le cas oll ces travaux de remise en état ne pourraient étre imputés a 'un des propriétaires, leur
collt sera réparti entre I'ensemble des colotis.

De convention expresse entre les parties, cette caution versée par le réservataire servira en outre, a financer :

=> ['entretien des parties communes du lotissement ainsi qu'a payer les consommations afférentes a 'usage des
équipements communs dudit lotissement (eau, électricité, etc.),

=> le nettoyage et I'enlévement des dépdts sauvages stockés sur les parties communes du lotissement ou sur les
lots non encore vendus appartenant a 'aménageur, pendant les chantiers de construction,

Entre le jour ol le lotisseur aura déclaré 'achévement des travaux du lotissement et ie jour du transfert des parties
communes a |'association syndicale des colotis ou & la Commune.

A cet effet, chacun des acquéreurs donne dés a présent pouvoir irrévocable au notaire pour effectuer tous les
paiements nécessaires aux objets définis ci-dessus et s'engage a régler au notaire la différence entre le montant
des réparations & sa charge et le montant de la caution versée si cette derniére est insuffisante.

Précision faite que cette caution sera remboursée en tout ou partie a 'acquéreur le jour de la cession des
équipements communs & I'ASL ou & la Commune, en fonction des travaux qui auront di étre engagés par
I'aménageur pour la réparation ou I'entretien de ces aménagements et équipements communs.

12.2 : CAUTION OBLIGATION ACQUEREUR

En garantie des obligations contractées par I'acquéreur en vertu de l'article 10 du présent cahier des charges,
chaque acquéreur devra verser le jour de la signature de l'acte authentique de vente sur un compte séquestre
ouvert entre les mains du notaire du programme la somme de « CINQ CENT EUROS » (« 500 € ») par lot acquis
par lot acquis en sus du prix de vente. Exception faite pour le/les macro-lots pour lequel/lesquels le montant de la
caution sera déterminé par 'aménageur en fonction du batiment projete.

Jusqu'a I'obtention de la non-opposition & la conformité de la construction, la caution versée par chague coloti sur

le compte séquestre sera mise a la disposition de I'Aménageur pour faire face au respect par chaque acquéreur
des obligations ci-dessus définies a l'article 10, sur présentation de factures visées par I'aménageur.
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Les sommes séquestrées serviront notamment & financer la remise en état de toutes clétures, brises-vue,
aménagements disgracieux et équipements non conformes au présent cahier des charges, au cahier des
prescriptions architecturales ou a toutes autres piéces du dossier de lotissement.

A cet effet, chacun des acquéreurs donne dés a présent pouvoir irrévocable au notaire pour effectuer tous les
paiements nécessaires aux objets définis ci-dessus et s'engage a régler au notaire la différence entre le montant
des travaux & sa charge et le montant de la caution versée si cette derniére est insuffisante.

13 - ASSOCIATION SYNDICALE

Le réservant déclare que les ouvrages et aménagements d'intérét collectif du lotissement dont dépend le bien
immobilier vendu seront gérés par une association syndicale.

Par I'effet de la présente vente, le réservataire sera membre de plein droit de cette association syndicale et tenu
d'une quote-part des frais et charges relatifs auxdits ouvrages et aménagements.

Le réservataire déclare y adhérer librement conformément aux dispositions de 'ordonnance n°2004-632 du 1er
juillet 2004 et de son décret d'application.

La propriété, la gestion et I'entretien des terrains et équipements communs seront dévolus a ladite association
jusqu'a leur cession éventuelle & la commune ou a une personne morale de droit public.

14 — REALISATION DE LA VENTE

La vente, si elle se réalise, devra étre constatée par acte authentique en I'étude du notaire ci-dessus désigné.
Cet acte devra étre régularisé au plus tard a la date du : 30 MAI 2023

- Passée cette date et si l'acte n'est pas signé alors que le lotisseur a déposé & la Mairie I'attestation d'achévement,
total ou partiel, des travaux de ce lotissement, ou obtenu la caution bancaire pour garantir au résetvataire la bonne
fin des travaux de viabilité, le réservant pourra se prévaloir de la caducité du contrat en informant par écrit le
réservataire de la remise en vente du lot vendu.

- Passée cette date et si I'acte n'est pas signé parce que le lotisseur n'a pas déposé a la Mairie I'attestation
d'achévement, total ou partiel, des travaux de ce lotissement ou obtenu la caution bancaire pour garantir au
réservataire la bonne fin des travaux de viabilité, le délai de régularisation de I'acte de vente sera repoussé
automatiquement d'1 mois maximum aprés le dépdt de cette attestation d'achévement ou de I'obtention de la
caution bancaire, et ce sans minoration ou majoration du prix de vente, bien que le délai initial de régularisation
soit dépasse.

Toutefois si, 1 mois maximum aprés le dépét de cette attestation d'achévement ou d'obtention de cette caution
bancaire, I'acte n'est pas signé, pour quelle cause que ce soit, le réservant pourra se prévaloir de la caducité du
contrat en informant par écrit le réservataire de la remise en vente du lot vendu. Le réservant pourra alors remettre
le lot immédiatement a la vente sans que le réservataire puisse s'y opposer, ce qui est d'ores et déja accepté par
lui.

Le réservant attire I'attention du réservataire sur le fait que la date de régularisation de I'acte fixée ci-dessus, n'est
pas la date d'achévement des travaux du lotissement dont les caractéristiques sont définies ci-dessous dans
I'article « Achévement ».

En cas de non-réalisation de la vente du fait du réservataire, ce dernier s'engage expressément & retirer tout permis

de construire qu'il aurait le cas échéant obtenu sur le lot objet des présentes et donne d'ores et déja tous pouvoirs
au réservant a l'effet de demander le retrait dudit permis.

15 - ACHEVEMENT

Le délai d'achévement des travaux, hors travaux de finition est de 24 mois & compter de la présente réservation.
Tout retard dans l'achévement des travaux dudit lotissement ne pourra donner lieu a aucune indemnité.
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Néanmoins, le réservataire pourra dans ce cas renoncer a sa réservation et lindemnité d'immobilisation versée
aux présentes lui sera restituée, sans indemnité ni de part ni d'autre.

Sachant que les travaux sont réputés achevés lors de la réception des ouvrages, par le Maitre d'ceuvre et le Maitre
d'ouvrage, en présence des entreprises chargées de leur exécution conforme au programme des travaux. Cette
réception fera ['objet du certificat attestant de I'achévement desdits travaux conformément aux articles R 462 — 1
nouveaux et suivants du code de I'urbanisme.

16 - INDEMNITE D'IMMOBILISATION

Le réservataire déposera a la suite des présentes, a l'ordre du réservant, une indemnité d'immobilisation, ne
constituant pas des arrhes au sens de I'article 1590 du Code Civil, d'un montant « MILLE CINQ CENT EUROS »
(« 1 500 € ») par lot acquis soit « QUATRE MILLE CINQ CENT EUROS » (« 4 500 € »).

Cette somme viendra, si la vente se réalise, en déduction du montant du prix de vente.

Le réservant donne bonne et valable quittance au réservataire de ce chéque, sous réserve de I'encaissement de
celui-ci. Le rejet de ce chéque par la banque du réservataire entrainerait de plein droit la nullité de la présente
réservation, sans formalité ni mise en demeure.

I est convenu toutefois que cette indemnité d'immobilisation

=> sera restituée au réservataire, sur demande écrite, en cas de rétractation de ce demier dans le délai de 11 jours
conformément aux articles L 271-1 et L271-2 du code de la construction et de I'habitation.

=> sera restituée au réservataire, sur demande éctite, sans indemnité de part ni d'autre, en cas de non-réalisation
des conditions suspensives stipulées dans lintérét du réservataire sous réserve de la production des justificatifs
demandés dans les délais convenus.

=> sera restituée au réservataire en cas d'annulation du projet de lotissement notamment pour cause de recours
des tiers ou de non-financement de tout ou partie de celui-ci.

=> sera restituée au réservataire, sur demande écrite, en cas de modificatif du permis d'aménager, si les
modifications ne convenaient pas a celui-ci et s'il renongait a son acquisition.

=> sera restituée au réservataire, sur sa demande écrite, dans le cas ol les résultats de I'étude de sol
compromettraient son projet de construction et dans le cas ol suite aux travaux de viabilisation ayant altérés, de
maniére conséquente, son lot, le réservataire ne souhaiterait pas le conserver.

=> sera restituée au réservataire, sur sa demande éctite, dans le cas ol les résultats de I'étude de sol démontraient
que le bien vendu fait I'objet d'une pollution particuliere.

=> sera acquise au lotisseur & titre d'indemnité d'immobilisation, si le réservataire ne peut justifier de la non-
réalisation des conditions suspensives stipulées dans son intérét dans le délai prévu pour la réalisation de ces
conditions suspensives.

=> sera acquise au lotisseur & titre d'indemnité d'immobilisation, si apres réalisation de toutes les conditions
suspensives, le réservataire ne réalise pas son acte d'achat par acte authentique dans le délai ci-dessus prévu
pour la réalisation de la vente.

17 - FRAIS DE DOSSIER

Le réservataire verse ce jour au réservant la somme « CINQ CENT EUROS » (« 500 € ») par lot acquis
SOIT « MILLE CINQ CENT EUROS » (« 1 500 € ») au titre des frais de dossier. En cas de réiteration des
présentes par acte authentique, cette somme viendra en déduction du prix de vente. Dans le cas contraire, elle
sera acquise au réservant.
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18- FRAIS ANNEXES

18.1 ANTERIEUR A LA SIGNATURE DE L’ACTE DE VENTE

Néant.

18.2 LE JOUR DE L’ACTE DE VENTE

=> Les frais d'acte notariés (comprenant outre les frais d'actes sur le prix de vente du lot, la quote-part du dépot
de pieces du lotissement et de I'acte de cession des voies).

=> Le plan de vente individuel du lot au géométre pour un montant de : « QUATRE CENT QUATRE VINGT
EUROS » (« 480 € ») par lot acquis soit « MILLE QUATRE CENT QUARANTE EUROS » (« 1 440 € »).

=> La caution voirie et réseau pour un montant de : « SEPT CENT EUROS » (« 700 € ») par lot acquis soit
« DEUXMILLE CENT EUROS » (« 2 100 € »)

=> La caution obligation acquéreur pour un montant de : « CINQ CENT EUROS » (« 500 € ») par lot acquis soit
« MILLE CINQ CENT EUROS » (« 1 500 € »)

=> Les frais de constitution de I'association syndicale pour un montant de : « CENT EUROS » (« 100 € ») par lot
acquis soit « TROIS CENT EUROS » (« 300 € »)

=> Le forfait imp6t foncier pour un montant de : « CENT CINQUANTE EUROS » (« 150 € ») par lot acquis soit :
« QUATRE CENT CINQUANTE EUROS » (« 450 € »)

18.3 POSTERIEUR A L'ACTE DE VENTE

=> Les diverses taxes liées au permis de construire de sa construction (TLE et ses additifs ou TA, PRE ou PAC,
etc..).

19 - FACULTE DE RETRACTATION

En vertu des dispositions de l'article L 442-8 du Code de I'urbanisme, le présent contrat ne devient définitif qu'au
terme d'un délai de onze jours pendant lequel le réservataire a la faculté de se rétracter.

L'exercice de la faculté de rétractation s'effectue selon les modalités de l'article L 271-1 du Code de la construction
et de 'habitation, reproduit ci-dessous.

A cet effet, une copie du présent acte sera notifiée au réservataire par lettre recommandée avec accusé de
réception. Dans un délai de dix jours a compter du lendemain de la premiére présentation de la lettre de notification,
le réservataire pourra exercer la faculté de rétractation, et ce par lettre recommandée avec accusé de réception au
domicile ci-apres élu.

Domicile est élu par les parties au bureau commercial du réservant, a savoir :
Nom : HECTARE a I'attention de Stéphanie Ripoll
Adresse : 3, avenue de la coupe 11 100 NARBONNE

I} est ici precisé au réservataire que dans 'hypothése ol il exercerait cette faculté de rétractation, celle-ci sera
considérée comme définitive.

Par ailleurs, et en cas de pluralité de réservataires, la rétractation d'un seul entrainera caducité des présentes.
Les fonds versés par le réservataire lui sont alors restitué dans un délai de vingt et un jours & compter du lendemain
de la date de cette rétractation.

Article L. 271-1 du code de la construction et de ’habitation : « Pour tout acte ayant pour objet la construction
ou l'acquisition d'un immeuble & usage d'habitation, la souscription de parts donnant vocation & I'attribution en
Jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles & construire ou de location-accession
a la propriété immobiliére, I'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours & compter du
lendemain de la premiére présentation de la lettre lui notifiant I'acte.
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Cet acte est notifié a l'acquéreur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre
moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. La faculté
de rétractation est exercée dans ces mémes formes.

Lorsque I'acte est conclu par l'intermédiaire d’un professionnel ayant reu mandat pour préter son concours a la
vente, cet acte peut étre remis directement au bénéficiaire du droit de rétractation. Dans ce cas, le délai de
rétractation court & compter du lendemain de la remise de I'acte, qui doit étre attestée selon des modalités fixées
par décret.

Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est précédé d'un contrat préliminaire ou d'une promesse
synallagmatique ou unilatérale, les dispositions figurant aux trois alinéas précédents ne s'appliquent qu'a ce contrat
ou a cette promesse.

Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est dressé en la forme authentique et n'est pas précédé
d’un contrat préliminaire ou d’'une promesse synallagmatique ou unilatérale, I'acquéreur non professionnel dispose
d'un délai de réflexion de dix jours & compter de la notification ou de la remise du projet d'acte selon les mémes
modalités que celles prévues pour le délai de rétractation mentionné aux premiers et troisiemes alinéas. En aucun
cas, I'acte authentique ne peut étre signé pendant ce délai de dix jours. Les actes mentionnés au présent article
indiquent, de maniére lisible et compréhensible, les informations relatives aux conditions et aux modalités
d’exercice du droit de rétractation ou de réflexion.

Tout manquement & l'obligation d'information mentionné a I'avant dernier alinéa est passible d’une amende
administrative dont le montant ne peut excéder 3000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une
personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre Il du titre I du livre V du
Code de la Consommation »

20- MENTION SUR LA PROTECTION DES DONNEES

Dans le cadre de ses opérations d'aménagement et/ou de promotion immobiliére, la sas VILANOVA et ses filiales
sont amenés, & récolter, enregistrer, exploiter, utiliser et conserver des informations confidentielles concernant ses
cocontractants.

Les informations ainsi récoltées font l'objet :

- D'un traitement informatique des données,
- D'une conservation sur support papier.

Ces documents sont conservés pour une durée de 30 ans & compter de l'ouverture du dossier.

En outre, il est précisé que les données récoltées sont susceptibles d'étre transférées & des tiers, afin d'établir et
plus généralement, d'effectuer toutes les formalités nécessaires a I'exercice de I'activité notamment :

- Aux administrations légalement habilitées,

- Aux établissements financiers,

- Aux offices notariaux participant aux actes,

- Aux organismes publics ou privés disposant d'un droit de préemptions de nature légale ou

conventionnelle.

Conformément au Réglement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, les personnes concernées peuvent acceder aux
données les concernant directement auprés de la SAS VILANOVA. Le cas échéant, les personnes concernées
peuvent également obtenir la rectification, I'effacement des données les concemant ou s'opposer pour motif
légitime au traitement de ces données, hormis les cas ol la réglementation ne permet pas I'exercice de ces droits.
Toute réclamation peut étre introduite auprés de la Commission Nationale de I'Informatique et des Libertés

21 - CONCILIATION - MEDIATION - ATTRIBUTION DE JURIDICTION

En cas de litige, les parties conviennent, préalablement & toute instance judiciaire, de soumettre leur différend & un
conciliateur désigné, qui sera missionné par le Président de la Chambre des Notaires.
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A défaut de conciliation entre les parties, les litiges seront de la compétence des tribunaux de MONTPELLIER.

Fait en deux exemplaires, a BAILLARGUES

Le 22 MARS 2022

Le RESERVATAIRE Le RESERVANT
Signature précédée de la mention Signature précédée de la mention
« Lu et Approuvé » « Lu et Approuvé »
(/Lt_ @ cf MU I'
(" .1 é ( .

/] I o Ve
GREEN
4 rue Cassg '

34500 Béziers - Tél.
RCS:904 7’r’/Q 0
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URBANISME

CERTIFICAT DE SURFACE DE PLANCHER
(Article R 442-11 du Code de I'Urbanisme)
Lotissement "VILANOVA" a VILLENEUVE LES BEZIERS

Permis d'aménager PA N°03433621Z0003

Le présent certificat doit étre déposé dans la demande de permis de construire (Article R 431-22 du code de
lurbanisme).

Numéros du lot Superficie du lot Surface de plancher du lot

02 445 m? 200 m?

Fait & Narbonne,
Le 22/03/2022

! 4 rue Cassan
34500 Beéziers - Tél, 06 50 2 24 01
'(J“ RCS : 904 720 083

/

HECTARE AUDE
3, avenue de la Coupé - 11100 NARBONNE
Teléphone : 04 68 33 01 02 - Mail : narbonne@heclare fr

-

Siret 351 338 660 00027 « APE 4299 7 « TVA inkacommunautaire FR 24 351 338 660
S A S HECTARE au Capital de 35 000 000 €



HECTARE

URBANISME DURABLE

CERTIFICAT DE SURFACE DE PLANCHER
(Article R 442-11 du Code de 'Urbanisme)
Lotissement "VILANOVA" a VILLENEUVE LES BEZIERS

Permis d'aménager PA N°03433621Z20003

Le présent certificat doit étre déposé dans la demande de permis de construire (Article R 431-22 du code de
l'urbanisme).

Numéros du lot Superficie du lot Surface de plancher du lot

03 433 m? 200 m?

Fait & Narbonne,
Le 22/03/2022

.l-\ "\ EN HABITAris
W/ ) 4rue Cassan
1¥Ace6 Béziers - Tél. 06 50 52 24 01

RCS : 904 720 083

HECTARE AUDE
3, avenue de lu Coupé - 11100 NARBONNE
Telephone : 04 68 33 01 02 - Muil : narbonne@heclare fr

I

Siret 351 338 660 00027 « APE 4299 Z « TVA infiacommunautane FR 24 351 338 660
S A S HECTARE au Copital ds 35 000 000 €



HECLARE

DURABLE

CERTIFICAT DE SURFACE DE PLANCHER
(Article R 442-11 du Code de I'Urbanisme)
Lotissement "VILANOVA" a VILLENEUVE LES BEZIERS

Permis d'aménager PA N°0343362120003

Le présent certificat doit étre déposé dans la demande de permis de construire (Article R 431-22 du code de
l'urbanisme).

Numéros du lot Superficie du lot Surface de plancher du lot

04 700 m? 200 m?

Fait & Narbonne,
Le 22/03/2022

AT TN T W A e

HECTARE AUDE
3, avenue de la Coupé - 11100 NARBONNE
Télephone : 04 68 33 01 02 - Mail : narbonne@hectars fr
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Siret 351 338 660 00027 « APE 4299 Z « TVA intracommunautaiie FR 24 351 338 660
S A'S HECTARE au Capital de 35 000 000 €
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HECJL'IJ']FARE

URBANISME DURABLE

ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS

12 RUE DU MALREC 34420 CERS

Adresse: 12 Rue du Malrec 34420 VILLENEUVE
LES BEZIERS

Coordonnées GPS: 43.3226978,
3.298957519828282

Cadastre: AY 56

Commune: VILLENEUVE LES BEZIERS
Code Insee: 34336

Reference d'édition: 1726649
Date d'édition: 15/03/2022

Vendeur-Bailleur:

HECTARE
Acquéreur-locataire:
HECTARE
PEB : ZONE D Radon : NIVEAU 1 0 BASIAS, 0 BASOL, 0 ICPE SEISME : NIVEAU 2
PLAN DE PREVENTION DES RISQUES
Type Exposition Plan de prevention
Informatif oul Zonage réglementaire sur I'exposition au bruit : Zone D
PEB
PPR Naturel oul Zonage réglementaire sur la sismicité : Niveau 2
SEISME
PPR Naturef oul Commune a potentiel radon de niveau 1
RADON
Informatif oul Niveau de risque : Mayen
Sols Argileux Une étude géotechnique est obligataire sur cette parcelle en cas de construction ou maodification du Bati. (Lot ELAN, Article
68)
PPR Naturels oul Inondation Approuvé 25/10/1991
Inondation Orb - Hérault
Inondation Par une crue torrentlelle ou @ montée rapide de cours d'eau Approuvé 08/11/2007
Orb - Hérault
Inondation Par une crue torrentielle ou 8 montée rapide de cours d'eau Approuvé 25/10/1991
Orb - Hérault
Inondation Approuvé 08/11/2007
Orb - Hérault
PPR Miniers NON La commune ne dispose d'aucun plan de prevention des risques Miniers
PPR NON Risque industriel Effet thermique Approuvé 06/03/2013
Technologlques Risque industriel Effet toxique Approuvé 06/03/2013
Risque industriel
Risque industrlel Effet thermique Approuvé 03/08/2015
Risque industriel Effet de surpression Approuvé 03/08/2015
Risque industriel Effet toxique Approuvé 03/08/2015

DOCUMENTS REGLEMENTAIRES ET REFERENCES

https.//www.info-risques.com/short/ STEES

En cliquant sur le lien suivant ci-dessus vous trouverez toutes les informations préfectorales
et les documents de références et les annexes qui ont permis la réalisatlon de ce document.
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ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS

i - Aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon, sols pollués et nuisances sonores

Cet état est établi sur la base des informations mises a disposition par arrété préfectoral

N*® 2006/01/291 du 01 février 2006 Mis & jourle 17 septembre 2015
2. Adresse code postal ou Insee commune
12 Rue du Malrec 34420 VILLENEUVE LES BEZIERS

Sltuation de I'lmmeuble au regard d’un plan de préventlon des risques naturels (PPRN)

> L'immeuble est situé dans le périmétre d'un PPR N Qui X Non
prescrit anticipé approuvé X date 08/11/2007
Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés a :
inondation X crue torrentielle remontée de nappe avalanches
cyclone mouvements de terrain sécheresse géotechnique feux de forét
séisme volcan autres

extraits des documents de référence jolnts au présent état et permettant Ia locatisation de Iimmeuble au regard des risques pris en compte

> L'immeuble est cancerné par des prescriptions de travaux dans le réglement du PPRN Oui X Non
Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés Oui Non

Situation de I'immeuble au regard d’'un plan de prévention des risques miniers (PPRM)
> L'immeuble est situé dans le périmétre d’un PPR M Oui Non X
prescrit anticipé approuvé date
Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés a :
mouvements de terrain autres
extraits des documents de référence joints au présent état et permettant la localisation de I'immeuble au regard des risques pris en compte

> L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le réglement du PPRM oul Non
Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés Oul Non

Situation de I'immeuble au regard d’un plan de prévention des risques technologiques (PPRT)

> L'immeuble est situé dans le périmetre d'un PPR T prescrit et non encore approuvé Oul Non X
Si oui, les risques technologiques pris en considération dans |'arrété de prescription sont liés & -

effet toxique effet thermique effet de surpresslon
> L'immeuble est sltué dans le périmétre d'un PPR T approuveé Oui Non X

Extraits des documents de référence permettant la localisation de I'immeuble au regard des risques pris en compte :

> L'immeuble est situé en secteur d'expropriation ou de délaissement Oui Non
L'immeuble est situé en zone de prescription Oui Non
Si la transaction concerne un logement, les travaux prescrits ont été réalisés Oui Non
Si la transaction ne concerne pas un logement, I'information sur le type de risques auxquels I'immeuble Oui Non

est exposé ainsi que leur gravité, probabilité et cinétique, est jointe 3 I'acte de vente ou au contrat de location

Situation de I'immeuble au regard du zonage sismique réglementaire

L'immeuble se situe dans une commune de sismicité classée en
zone 1 zone 2 X zone 3 zone 4 zZone 5
trés faible faible modérée moyenne forte

Information relative a la pollution de sols
> Le terrain est situé en secteur d'information sur les sols (SIS) oul Non X

Situation de I'immeuble au regard du zonage réglementaire a potentiel radon

> L'immeuble se situe dans une commune & potentiel radon de niveau 3 Oui Non X

Situation de I'immeuble au regard d’un plan d'exposition au bruit (PEB)

> L'immeuble est situé dans le périmétre d’un PEB: Oui X Non
Si oui, les nuisances sonores s'él@vent aux niveau: zone D X zone C zone B zone A
faible modérée forte trés forte

Information relative aux sinistres indemnisées par I’assurance suite a une catastrophe N/M/T*
* catastrophe naturelle miniére ou technologique

> L'information est mentionnée dans l'acte de vente Oui Non
vendeur / bailleur date / lieu acquéreur / locataire
HECTARE 15/03/2022 / VILLENEUVE LES BEZIERS HECTARE

Modéle Etat des risques, pollutions et sols en application des articles L.125-5, L.125-6 et L.125-7 du Code de I‘environnnement MTES / DGPR juillet 2018
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CARTOGRAPHIE DES INONDATIONS
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PPR TECHNOLOGIQUE
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LISTE DES SITES BASIAS (A MOINS DE 500 METRES)
BASE DE DONNEES DES SITES INDUSTRIELS ET ACTIVITES DE SERVICES

Code Ralson soclal, Actlvité, Adresse Distance

Aucun site BASIAS a moins de 500 métres

LISTE DES SITES BASOL (A MOINS DE 500 METRES)
BASE DE DONNEES DE POLLUTION DES SOL

Code Raison soclal, Activité, Adresse Distance

Aucun site BASOL a moins de 500 métres

LISTE DES SITES ICPE (A MOINS DE 500 METRES)
INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Coda Ralson social, Activité, Adrasse Distance

Aucun site ICPE a moins de 500 métres

W
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Préfecture : Hérault

| Commune : VILLENEUVE LES BEZIERS

|
Arrétés de reconnaissance de I'état de catastrophes au profit de la

_f'_ Ministére du Développement Durable

Déclaration de sinistres

indemnisés

en application du IV de l'article L 125-5 du Code I'environnement

Adresse de I'immeuble

12 Rue du Malrec

34420 VILLENEUVE LES BEZIERS

Sinistres indemnisés dans le cadre d'une reconnaissance de I'état

de catastrophe
Cochez les cases OUI ou NON

si, a votre connaissance, I'immeuble a fait I'objet d'une indemnisation suite a |

commune des dommages consécutifs & chacun des événements

| Catastrophe naturelle Début Fin Arrété Jo du Indemnisation

| Tempéte 06/11/1982 10/11/1982 18/11/1982 19/11/1982 O oul O NON
Inondations et coulées de boue 13/10/1986 17/10/1986 27/01/1987 14/02/1987 Qoul QO non

| Inondations et coulées de boue 02/12/1987 05/12/1987 16/02/1988 23/02/1988 Ooul O NON
Inandations et coulées de boue 28/10/1993 03/11/1993 08/03/1994 24/03/1994 Qou  QOnon
Inondations et coulées de boue 15/12/1995 18/12/1995 02/02/1996 03/02/1996 Qour  QOnon
Inondations et coulées de boue 28/01/1996 30/01/1996 02/02/1996 03/02/1996 O oul O NON
Inondations et coulées de boue 04/12/1996 08/12/19%6 12/05/1997 25/05/1997 O oul o NON
Inondations et coulées de boue 16/12/1997 19/12/1997 02/02/1998 18/02/1998 o oul O NON
Inondations et coulées de boue 06/09/2005 07/09/2005 10/10/2005 14/10/2005 Qoul Onon
Mouvements de terraln différentiels consécutifs a la sécheresse et la | 29/09/2008 30/09/2008 01/03/2012 07/03/2012 Qoui Onon
réhydratation des sals
Inondations et coulées de boue 29/09/2014 30/09/2014 08/10/2014 11/10/2014 O oul O NON
Inondations et coulées de boue 28/11/2014 30/11/2014 17/02/2015 19/02/2015 O oul o NON
Inondations et coulées de boue 22/10/2019 23/10/2019 30/10/2019 31/10/2019 O oul O NON

Etabli le :

Cachet / Signature en cas de prestataire ou mandataire

|

Nom et visa du vendeur ou du bailleur

Visa de l'acquéreur ou du locataire

Pour en savoir plus, chacun peut consulter en préfecture ou en mairie, le dossier départemental sur les risques majeurs, le document d'information
communal sur les risques majeurs et, sur internet, le site portail dédié a la prévention des risques majeurs : www.georisques.gouv.fr
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) - . N° dossier :
r Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan $G 22-0022 NT 01 A

r Client :
— Lot Vilanova, Lot 3 HECTARE

EQTECHNIQUE

SUD

©

La présente fiche de synthése reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicite :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 2 {faible) . Les régles de constructions parasismigues (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Sans objet

Hydrogéologie :
La zone est inondable. On consultera le PPRI en mairie. Le site est en zone de risque faible de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiére couche trés peu compacte masquant un
horizon légérement plus compacte d’enfouissement {1.00 & 1.70 m/TN) et d’épaisseur variable (2.20243.00m)
puis des formation a bouveaux peu a trés peu compactes..

Adaptation du projet
Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles
Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :

Limons +/- graveleux peu a moyennement compact

{*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriqguement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1.00 41.10 m/TN lors des sondages
Protection au gel :

Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

| Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques..

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.
Elles ne peuvent se substituer 3 une étude d'avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en cetivre.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - ingénierie géop€thnique / étudi de sol / étude d'assainissement / expertisg’

Seule la réalisation d'une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnigue nécessaires a la réalisation du projet.
rofessionnels / Publs -  Devis grat 'tm h |
0821418 Mail:cen ct@sudgéotechG N AT
\
www.suygigeotechnlque.com 4rueCa q

34500 Béziers - Tél. 0 92 24 01
RCS:904 72

Particuliers /,
Contact : Tél : 07,




N° dossier :
SG 22-0022 NTO1 A

Client :

¢
pl | Lot Vilanova, Lot 2 HECTARE
EOTECHNIQUE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan

SUD

©

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de 'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I"adaptation du projet au terrain

Contexte géotechnigue
Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 2 (faible) . Les régles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Sans objet

Hvdrogéologie :
La zone est inondable. On consultera le PPRI en mairie. Le site est en zone de risque faible de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances

Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiére couche trés peu compacte masquant un
horizon légérement plus compacte d’enfouissement (1.00 & 1.70 m/TN) et d’épaisseur variable (2.20a 3.00 m})
puis des formation a bouveaux peu a trés peu compactes..

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles
Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :

Limons +/- graveleux peu 8 moyennement compact

{*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1.00 2 1.10 m/TN lors des sondages

Protection au gel :

Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

|Mitoyen :
Sans objet.
Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques..

Les missions G1 Principe Géneraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d'identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premieres adaptations aux spécificités du site.
Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation 4 mettre en ceuvre.

Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
geotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotec
Particuliers / Proj
Contact : Tél : 0760 §

ique / étude de 9§ / étude d'assainissement / expertise

ssionnels / Publics Devis gratuits GREEN HAB —

1418 Mail : contact@skdgéotechnique.com 4 rue Cassan
www.sudgeotfchnique.cdm 34500 Béziers -TéL o6 5

RCS:904 720 ¢




N° dossier :
SG 22-0022 NTO01 A

Client :
Lot Vilanova, Lot 4 HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan

GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthése reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain

Contexte géotechnique
Sismicité :
Suivant l'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 2 (faible) . Les régles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Sans objet

Hydrogéologie :
La zone est inondable. On consultera le PPRI en mairie. Le site est en zone de risque faible de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiére couche trés peu compacte masquant un

horizon légérement plus compacte d’enfouissement (1.00 & 1.70 m/TN) et d’épaisseur variable (2.2023.00m)
puis des formation a bouveaux peu a trés peu compactes..

Adaptation du projet
Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC:
Limons +/- graveleux peu a moyennement compact

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

|Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1.00 2 1.10 m/TN lors des sondages

Protection au gel :

Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoven :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques..

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-5Q0, objet du présent document, permettent
d'identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer 2 une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
saule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions

géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

- Dewjs gratup
Mail : contact@sudgéo echnﬁmEN

RCS : 904 720 083
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GEOTECHNIQUE

MONTPELLIER / PERPIGNAN / TOULOUSE
Tél : 04.30.00.67.90
E-mail : contact@sudgeotechnique.com

Siége social :

11 rue Claude Frangois / Parc 2000
34080 MONTPELLIER

www.sudgeotechnique.com

Lot Vilanova
commune de VILLENEUVE LES BEZIERS
Mission G1 PGC "loi Elan”

pour le compte de HECTARE

Dossier : SG 22-0022 NT 01 A

| Devis : DSG 20-092
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RESUME

Le présent résume reprend les principatix éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de fa

lecture et de la prise en compte de I'ensemble des eléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au

terrain.

Contexte géotechnique

Sismicite
est en sismicité 2 (faible) . Les régles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile : aléa moyen pour le retrait gonflement des argiles.

Zone d'influence géotechnique (ZIG) : En premiére approche la ZIG est limitée & lemprise du projet.

Quivant larrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projete est de catégorie dimportance de batiment Il et la zone

Hydrogéologie : La zone estinondable. On consultera le PPRIen mairie. Le site est en zone de risque faible de nappe en surface.

L

Synthese des reconnaissances

trés peu compactes..

Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d'une premiere couche trés peu compacte masquant un horizon légérement
plus compacte denfouissement (1.00 a 1.70 m/TN) et d'épaisseur variable (2.20 a 3.00 m) puis des formation a bouveaux peu a

Adaptation du projet (fondation) :

Type:

semelles filantes et/ou appuis isolés.

Horizon porteur : dans la formation limono-graveleuse peu a
moyennement compacte reconnue apartirde 1.00a1.70 m/TN

Protection :
Retrait gonflement : Sans objet
Gel -Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Niveau bas : Mitoyens :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est Sans objet
conseillé.

Terrassements :

Il peut &tre considére que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques..
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1. CONTEXTE DE L’ETUDE

1.1 Données générales

A'la demande et pour le compte de HECTARE, le bureau d'étude Sud Géotechnigue, a procédé & la Mission G1 PGC "loi Elan” du
projet : Lot Vilanova, sur la commune de VILLENEUVE LES BEZIERS (cf. plan de situation),

Plan de situation

Coordonnées GPS : 43°19'21.3"N 3°17'56.3"E

Il s'agit d'une Mission G1 PGC "lai Elan" selon la norme NF-P-94-500 version 2013 qui impose la réalisation de I'ensemble des missions
géotechniques, & l'avancement du projet (la classification type, le schéma d'enchainement des missions géotechniques, et les
conditions générales des missions géotechniques sont joints en Annexe A), et suivant les termes de notre proposition technique DSG
20-092.

SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére
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Le présent rapport d'étude G1 PGC comprend :

e Description géotechnique du site et des terrains ;
Exploitation des sondages géotechniques ;
Identification des risques majeurs ;

Principes généraux d’adaptation du projet au site.

Notre mission est réalisée a partir de 5 sondages au pénétrométre dynamique lourd (norme NF P 94-114) et 2 sondages a la tariere
a2 m, 1 identification GTR.

Le client nous a également transmis les éléments suivants
e  Plan parcellaire.
e  Plan de situation.

1.2 Contexte géotechnique

1.21 Géologie

D'aprés les informations du BRGM le sous-sol du site est compose de Fyc Alluvions fines des vallées du Libron et de
I'Crb, d'age pléistocéne supérieur.

122 Argiles

Le site est classé en aléa moyen pour le retrait gonflement des argiles.

B meatan
Aléa moyen
Alea falble

A prion nul

SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére
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1.2.3 Remontée de nappe

Le site est en zone de risque faible de nappe en surface.

1.24 Risque d'inondation

La zone est inondable. On consultera le PPRI en mairie.

Zones potenbicllement
débordements de nappef]
il

Zones polenlicllement sujetles aux nondations
de cavef

b

Pas de débordement de nappe nt d'inondaiion
de cavef

1

Enfités  hydrogéologiques  imperméables a
I'afileurement (source® BDLISA V2/BRGM)Y|

1

Enveloppes  Approchées des  nondalions
Polenliefles cours d'eau et submersion marine
de plus d'un hectare (Source® MTES/DGPR)|

sujelles aux

Commune soumise a un territoire & risque important d'inondation (TRI) : Oui.

Evénements historiques d'inondation dans le département : 56.

Commune soumise & un Plan de prévention des risques inondation :
Commune faisant 'objet d'un programme de prévention (PAPI) : Qui.

1.2.5 Zonage sismique

Oui

Suivant le zonage sismique de la France (décret n°2010-1255 du 22/10/2010) le site étudié est classé en zone de sismicité 2 (faible)

Suivant l'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et la zone
est en sismicité 2 (faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

1.26 Mouvement de terrain / cavités / sites pollués

Aucun mouvement de terrain, ni cavité souterraine, ni ancien site pouvant occasionner une pollution n'est répertorié par le BRGM.

1.3 Description du site

Le site est globalement plat et horizontal.

Il 'est bordé au Nord et au Sud par des parcelles construites. A 'Ouest se trouve un cours d’eau sec.

SUD GEOTECHNIQUE SAS
www.sudgeotechnique.com

Pour toute demande : contact@sudgeotechnique.com

Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére
Page 6/22



% — Dossier : $G 22-0022 NT 01 A
N Affaire : Lot Vilanova - Mission G1 PGC "lj Elan"
GEOTECHNIQUE Commune VILLENEUVE LES BEZIERS

14 Caractéristiques de I'avant-projet
141 Description du projet

Le projet est l'aménagement d'un lotissement de 8 lots ayec voirie,

1.4.2  Evaluation géotechnigue

Zone d'influence geotechnique (ZIG) ;
En premiére approche Ia G est limitée a I'emprise du projet

Suivant la norme P 94-261 annexe N (et NF EN 1 997-1) l'ouvrage est de catégorie d'importance géotechnique 1 et de classe de

consequence CC1.

Tableau N.3.1 Catégories géotechniques en fonction des classes de conséquence et des conditions de

site et bases des justifications

CLASSEDE | CONDITIONS DE | CATEGORIE

= 1

CONSEQUENCE | SITE | GEOTECHNIQUE I[ BASES DES JUSTIFICATIONS |

| |

| i |

. Expérience et reconnaissance |

cct | Simples et connues L geotechnique quaiitative admises |

Complexes Z J Reconnaissance géotechnique et
e —— IJ T——— _S“EF_JES_—___—____ —2— __—l calculs necessaires

ccz2 | 1 | |

|| Complexes 3 | Reconnaissance géotechnique et [

CC3 |’ Simples cu complexes 3 I calculs approfondis ]

| [ |

SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére
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2. RESULTATS DES INVESTIGATIONS

RESULTAIS Ueo IRYES LI ===

2.1 Sondages génétrométrigues

Les sondages pénétrométriques sont des essais dits "aveugles” et ne permettent pas de reconnaitre précisement le type de sol
fraversé. lis permettent de mesurer en continu fa résistance du sol par une méthode de battage. Linterprétation est faite en termes de
résistance dynamique de pointe Qd.

Les essais ont permis de mettre en avidence une premiére couche trés peu compacte jusqua 1.70 men PD1, 1.00 men PD2, 1.10
men PD3, 150 men PD4, et 1.10 men PD6.

En dessous on observe une formation plus compacte, de peu a moyennement compact. Elle est reconnue jusqua 430 men PD1,4
menPD2,3.30men PD3. 440 men PD4 et4.10 men PD5.

En dessous les valeur redeviennent faible a tres faible jusqu'a farrét des sondagesad m.
Nous rappelons qu'il n'est pas toujours évident de distinguer les variations horizontales etlou verticales éventuelles, inhérentes aux

changements de faciés, compte tenu de la surface investiguée par rapport & celle concemée par le projet. De ce fait, les
caractéristiques indiquees précedemment ont un caractére représentatif mais non absolu.

2.2 Sondage géologigue

Les sondages @ la tariére ont permis de reconnaitre la présence de de limons +- sableux faiblement argileux jusqua 1004120 m
puis de limons sablo-graveleux jusqu’a l'arrét des sondagesaz2m.

Les coupes des sondages 4 |a tariére sont jointes en annexe.

2.3 Résultats essais en |aboratoire

Les procés-verbaux des essais en laboratoire sont insérés en annexe.
Dans le tableau ci-dessous sont reportés les résultats des essais d'identification sur matériaux non rocheux .

Eormation / type de  Prof. (m) W (%) VBS Tamisat

Sondage sol échantillon <80 pm

Limons bruns

STH sableux

Matériaux de classe B4 -

La plasticite de leurs fines rend ces sols sensbles a leau. Leur temps de réaction aux variations de {'environnement hydrique et
climatique est court, tout en pouvant varier assez largement (fonction de perméabilite). Lorsquiils sont extraits dans la nappe et mis
en dépdt provisoire, ils conservent un état hydrique "humide" a "trés humide" ; il est assez peu probable, en climat océanique, que
leur état hydrique puisse 'ameéliorer jusqu'a devenir "moyen”. Leur emploi en couche de forme sans traitement avec des LH nécessite,

par ailleurs, la mesure de leur résistance mécanique (friabilite des sables FS)

SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiere
www.sudgeotechnique.com Pour toute demande : contact@sudgeotechnique.com Page 8/22
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2.4 Commentaires sur les résultats
~———=1all€s sur les résultats

Les sondages ont permis de reconnaitre |a présence d'une premiére couche tres Peu compacte masquant un horizon legérement plus
compacte d'enfouissement (1.00&1.70 mT N) et d'épaisseur variable (220 4 3.00 m) puis des formation & bouveaux peu a tres peu
compactes..

3. INTERPRETATION (G1PGC)

Pour la mise ay point du projet il est indispensable de porter & la connaissance des acteurs Jes points
suivants :
® Les sondages ont permis de reconnaitre I présence d'une premiére couche frés Peu compacte masquant un horizon
legérement plus compacte d'enfouissement (1.004 1.70 mT N) et d'épaisseur variable (2.20 4 3.00 m) puis des formation a
Douveaux peu 3 tres Peu compactes.. Suivant I'arréte d'octobre 2010 sur fes risques sismiques le batiment projeté est de
categorie d'importance de batiment Il et la zone est en sismicite 2 {faible) . Les régles de constructions parasismiques
(EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires. :
* lazoneestenaléa moyen pour le retrait gonflement des argiles :
* Lazone estinondable. On consultera le PPR| en mairie. Le site est en zone de risque faible de nappe en surface. :

®  Enpremiere approche la ZIG est limitee 3 l'emprise du projet

3.1 Mode de fondation envisageable
————=_2Mdation envisageable

Protection au gel :

Pour les fondations on respectera également Ia cote hors gel = 0.50 m/ niveay extérieur finj
Extrait NF P 94-261 de 201 3

Profondeur de mise hors-gel : H=HU+(A-150)/1 000 (H,H et A en métres)
A est l'altitude

Ho est a valeur lue SUur la carte pour A < 150 m

SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude geotechnique et ingénierie routiere
Www.sudgeotechnique.com Pour toute demande - contact@sudgeotechnique.com Page 9/22
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Tableau de synthese par lot :

Profondeur approximative de 'horizon
d'aricrage sur sondages proches

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC

0
Limons +- graveleux peu amoyennement compact

Lot Type de fondation

1 Fondations superficielles 1.00a1.10
2 Limons +- graveleux peu a moyennement compact 1004a1.10
3 Fondations superficielles Limans +- graveleux peu @ moyennement compact 1.00a1.10
4 Fondations superficielles Limons +- graveleux peu amoyennement compact 10041.10
5 Limons +- graveleux peu a moyennement compact 110a1.50
6 Fondations superficielles Limons +- graveleux peu a moyennement compact 1.0041.50
7 Fondations superficielles Limons +- graveleux peu a moyennement compact 1004150
8 Limons +- graveleux peu & moyennement compact 1.00a1.70

Protection vis-a-vis du retrait gonflement -
Sans objet ;

3.2 Dallage

Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

1.3 Mitoyen

Sans objet.

34 Hydrogéologie

Aucune arrivee d'eau ' été observée dans les sondages lors des investigations. Il est a noter que le régime hydrogéologique peut
varier en fonction de la saison et de la pluviometrie. Compte tenu du substratum il est probable que des circulations d'eau plus ou
moins perennes existent.

L e risque de nappe en surface peut impacter les conditions de réalisation des fondations (instabilité des fouilles, venue d'eau). Des
moyens de pompage ou de rabattement pourrait &tre nécessaire.

4. TERRASSEMENTS

JERMAYY ===

f| peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques..

5. CADRE REGLEMENTAIRE

Les missions G1 Principe Geénéraux de Construction (G PGC) definies par la norme NF P 94-500, objet du présent document,
permettent d'identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages etles premieres adaptations aux specificites du site.

Elles ne peuvent s& substituer a une etude davant-projet (G2 AVP) etne sauraient définir le mode de fondation & metre en CBUVTE.

Seule la réalisation d'une atude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de 'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechniques nécessaire a la réalisation du projet.

SubD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiere
www.sudgeotechnique.com Pour toute demande : contact@sudgeotechnique.com Page 10/22
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6. DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES ET POINTS DE VIGILANCES
- ——————AIRES ET POINTS DE VIGILANCES

Le contenu du présent rapport n'est valable que sous réserve des conditions générales des missions geéotechniques jointes en annexe

pouvant rendre caduque tout oy partie des adaptations proposées. Celui-ci reste 3 Ia disposition dy concepteur pour étudier les
adaptation au site et les efforts amenés au sol par les constructions.

Conformément & la commande passée, le présent rapport géotechnique constitue Je compte rendu et fixe la fin de Ia Mission G1 PGC
"loi Elan" selon la norme NFP 94500 (voir tableau 1 et figure 1 : schéma d'enchainement des missions géotechniques en annexe A).

Ce rapport a permis de définir le contexte geotechnique général du site, définir les principaux risques geologiques, les premigres
hypothéses géotechniques & prendre en compte et les principes généraux de construction des ouvrages geotechniques, compte tenu
des connaissances acquises du sous-sol 3 partir des investigations réalisées.

Remarque importante - remblais anthropigues
La présence de remblais anthropiques conséculifs. 4 un remaniement topographique, & un dépdtistockage, a des fouilles

Toute d'anomalie geotechnique lors de la phase exécution d'un chantier devra étre immédiatement signalée au géotechnicien en
charge du suivi pour adaptation du modele geotechnique.

SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiere
www.sudgeotechnique.com Pour toute demande - contact@sudgeotechnique.com Page 11/22
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ANNEXE 1- NOTES GENERALES SUR LES MISSIONS GEOTECHNIQUES

Tableau 1 - Enchainement des missions d'ingénierie géotechnique

e 2 Niveau de R
Enchainement | Phases de Objectifs a management des Prestations
des missions | la maitrise Mission d'ingénierie géotechnique atteindre pour les risques d'investigations
: 5 (GN) et Phase de 1a mission ouvrages . que géotechniques a
G1aG4 d'ceuvre g A géotechniques oty
géotechniques ] réaliser
] attendu
Etape 1 : Etude Etude géotechnique préalable (G1) |spécificités Premiére Fonction des

identification des données
risques présentés existantes et de
par le site la complexite
géotechnique

géotechnigue
préalable (G1)

Phase Etude de Site (ES) geotechniques

Premiére Fonction des
identification des  |donnees
risques pour les |existantes et de
aux specificités futurs ouvrages lla complexité
du site géotechnigue

Définition et |Mesures preventives Fonction du site

Etude géotechnique préalable (G1N
iminaire, Phase Principes Genéraux de
Construction (PGC)

prél

futurs ouvrages

Etape 2 : Etude |APD/AVP Etude géotechnique de conception

géotechnique (G2) Phase Avant-projet (AVP) comparaison pour la réduction etdela
de conception des solutions des risques complexité du
(G2) envisageables identifiés, mesures  |projet (choix
pour le projet correctives pour les constructifs)
PRO Elude géotechnique de conception Conception et risques résiduels  |Fonction du site
(G2)Phase Projet (PRO) justifications du (2% détection au et de la
projet plus tot de leur complexité du
[survenance projet (choix
| constructifs)
IDCEJACT Etude géotechnique de conceplion Consultation sur le | |
| (G2) Phase DCE/ ACT projet de base / \
Choix de
\ I'entreprise et mise
au point du contrat \
P de travaux !_ | o
Etape 3 ' A la charge A la charge I
Etudes de l'entreprise _|du maitre d'ouvrage l
géotechniques |EXE/NVISA Etude et suivi  |Supervision Etude dexecution |\dentification des Fonction des
de réalisation géotechniques géotechnique |conforme aux risques résiduels, méthodes de
(G3/G4) d'exécution (G3) d'exécution (G4) exigences du mesures correctives, construction et
\ Phase Etude (en |Phase Supervision projet, avec controle du des adaptations
interaction avec de 'étude maitrise de 1a \management des proposees si des
\ la phase Suivi) géotechnique |qualité, du déelai et |risques résiduels risques identifiés
d'exécution du colt (réalite des actions, |surviennent
| | (en interaction avec vigilance,
[ l la phase |memorisation,
| Supervision du suivi) |capitalisation des

| | ———
[DET/AOR  |Etude et suivi  |Supervision Exécution des ||r‘°'j"°“"_5_ lFonction du
| géotechniques  (géotechnigue travaux en toute d'expérience) icontexte
d'exécution (G3) d'exeéculion sécurile et en | {géotechnique
Phase Suivi (G4)Phase conformité avec | lobservé et du
(en interaction Supervision du suivi |les attentes du | comportement de
avec la phase géotechnigue maitre d'ouvrage I'ouvrage et des
' Etude) d'exécution ] \ avoisinants en
| (en interaction avec | cours de travaux
' la phase | |
| Supervision
| de I'étude) \
A toute étape 'lDiagnos!ic. Diagnostic géotechnigue (G5) Influence d'un \Influence de cet Fonction de
d'un projetou | alément |élément {'gléement
sur un ouvrage | géotechnigue |géotechnique sur les|géotechnique
existant | specifique sur le |risques &tudié
| projet ou sur géotechniques

I| identifiés

| |'ouvrage existant

SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiere
www.sudgeotechnique.com Pour toute demande : contact@sudgeotechnigue.com Page 12/22
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CONDITIONS GENERALES ETABLIES PAR L'UNION SYNDICALE DE GEOTECHNIQUE
1. Avertissement, préambule
Toute commande et ses avenants éventuels impliquent de la part du cocontractant, ci-aprés dénommé « le Client », signataire du contrat et des avenants, acceptation sans réserve des présentes
conditions genérales,
Les presentes conditions générales prévalent sur toutes autres, sauf conditions particulicres contenues dans le devis ou derogation formelle et explicite. Toute modification de la commande ne peut
&tre considérée comme acceptee qu'aprés accord écrit du Prestataire

2. Déclarations obligatoires i 1a charge du Client, (DT, DICT, ouvrages exécutés)
Dans tous les cas, la responsabilité du Prestataire ne saurait étre engagée en cas de dommages a des ouvrages publics ou privés (en particulier, ouvrages enterrés et canalisations) dont la présence et
I'emplacenient précis ne lui auraient pas eté signalis par écrit préalablement 4 sa mission.

Comlornément au decret n® 2011-1241 du 5 netobre 2011 relatif 3 lexécution de travaux 2 proximilé de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques cle transport ou de distribution, le
Client doit Journir, & §a charge et sous s f'es Iimplantation des reseaux privés, laliste el Vadresse des exploitants des réseaus publics a proximite des tawiu, les plans, informations et
riguliats des investigations ¢ I Ditclaration de projet de Travaux (DT] Ces informations sont indispensables pour permettre les eventuelles DICT (le dilal de réponse

estile 13 jours) ol pour connaitre lemarannement du projet. En cas d'incertitude on de complexité pour Ia loca jon des réseany sur domaine public, il poursa dtre necessaire de fire re iser, dla
chnrge du Client, des fouilles manuelles pour les reperer. Les consequences et la respa Bilité de toute diterioration de cos résenus par suite dune manvaige communication sont a lacharge excusive
du Client Conformeément alart L 411-1 du code minier, le Client s'engage a déclarer 4 la DREAL tout forage realise de plus de 10 m de profondeur. De méme, conformément al'article R 214-1 du code
de I'environnement, le Client s'engage a déclarer auprés de la DDT du lieu des travaux les sondages et forages destinés 4 la recherche, 4 la surveillance ou au prelévement d'eaux souterraines
(piézomeétres notamment).

3. Cadre de la mission, objet et nature des prestations, prestations exdues, limites de la mission

Le terme « prestation » désigne exclusivement les prestations énumérées dans le devis du Prestataire. Toute prestation différente de celles prévues fera 'objet d'un prix nouveau a negocier. Il est
entendu que le Prestataire s'engage a proceder selon les moyens actuels de son art, ades recherches consciencieuses et a fournir les indications qu’on peut en attendre. Son obligation est une obligation
e mpyen et non de résultat au sens de 1a junisprudence actuelle des tribunauy, Le Prestataire realise la nugsion dans les strictes limites de sa définiton donnee dans son offre (validite lmitée & trois
mois 4 compter de la date de son établissement), confirmée par le bon de commande ou un contrat signé du Client.

La mission ol les investigations eventuclles sont strictement géotechniques et n'abordent pas Je conteste environnemental. Seule une étude environnementale spécifique comprenant des
investigations adaptees permettra de detecter une éventualle cantammation des sols et/on des eaux souterrames. Le Prestataire n'est solidaire diancenn autre intervenant que si I solidarite est
explicitement convenue dans le devis ; dans ce cas, la solidarite ne s'exerce que sur I durée de la misslon,

Par reference i In norme NE P 94-300, il appartient au maitre d'ouvrage, au maitre d'aeuvee ou ) toute entreprise de faire réaliser impérativenent par des ingénieries compélentes chiacune des
missions géolechnigues (successivement G1, G2, G3 et G4 et les investigations associées) pour suivre toutes les étapes d'élaboration et d'exécution du projet. Si la mission d'investigations est
commandée seule, elle est limitée a I'exécution matérielle de sondages et  I'établissement d'un compte rendu factuel sans interprétanon et elle exclut toute activite d'étude ou de conseil. La mission
de diagnostic géotechnique G5 engage le géotechnicien uniquement dansle cadre strict des objectifs ponctuels fixds et acceptes.

Si le Prestataire déclare étre titulaire de la certification 1SO 9001, le Client agit de telle sorte que le Prestataire puisse respecter les disposibions de son systéme qualité dans la réalisation de sa missiarn.

4. Plans et documents contractuels
Le Prestataire réalise 1a mission canformément 4 la réglementation en vigueur lats de son offre, sur la base des donnees communiquées par le Client. Le Client est seul responsable de ' exactitude de
ces données, En cas d’absence de transmission ou d’erreur sur ces donnees, le Prestataire est exonére de toute responsabilité.

5. Limites d’engagement sur les délais

Sauf indication contraire preécise, les esumations de délais d'intervention et d'exécution données aux termes du devis ne sauraient engager le Prestataire, Sauf stipulation contraire, 1l ne sera pas
appliqué de pénalites de retard et si tel devail étre le cas elles seraient plafonnees a 5% de la commande. En toute hypothése, la responsabilité du Prestataire est dégagee de plein droit en cas
d’insuffisance des informations fournies par le Client ou sile Client n'a pas respecté ses obligations, en cas de force majeure ou d’évenements imprévisibles (notamment la rencontre de sols inattendus,
la survenance de circonstances naturelles exceptionnelles) et de maniére générale en cas d'événement extérieur au Prestataire modifiant les conditions d'exécution des prestations objet de la
commande ou les rendant impossibles.

Le Prestataire n'est pas responsable des délais de fabrication ou d'approvisionnement de fournitures lorsqu'elles font l'objet d'un contrat de négoce passe par le Client ou le Prestataire avec un autre
Prestataire.

6. Formalités, autorisations et obligations d’information, accés, dégats aux ouvrages et cultures

Towtes les demarches et formalités administritives ou autres, en particulier 'obtentian de lantarisation de pénétrer sur les lieux pour effectuer des prostations delamissionsont i la charge du Chent.
Lt Client s ehiarge d'une part d'abtenir et communiquer les autor satiuns requises pour aceds du personnel et des matériels nécessaires au Prestataire en toute sécurité dans I'enceinte des propriétés
privess o sur le diamaine public, dwre part de fournir tous les documents relatifs auy dangers etaux risques cachés, notamment ceux liés aux réseauy, aux obstacles enterrés et 4 la pollution des
sols et des nappes. Le Client s'engage & communiquer les régles pratiques que les intervenants doivent respecter en matiére de sante, sécurité et respect de l'environnement : il assure en tant que de
besoin la formation du personnel, notamment celui du Prestataire, entrant dans ces domaines, préalablement 4 I'exécubon de la mission. Le Client sera tenu respansable de tout dommage corporel,
matériel ou immatériel dil a une spéaticité du site connue de lui et non clairement indiquée au Prestataire avant toutes interventions

Sauf spécifications particuliéres, les travaux permettant I'accessibilité aux points de sondages ou t'essais et I'amenagement des plates-lormes ou grutage nécessaires aux materiels utilises sontala
charge du Client. Les inves ans peuvent entrainer d'inévitables dommages sur le site, en particulier sur la végétation, les cultures et les ouvrages existants, sans qu'il y ait negligence ou faute de
la part de son executant Ls remises en état, réparations ou indemnisations correspondantes sont a la charge du Client.

7. Implantation, nivellement des sondages

Au cas odl I'implantation des sondages est imposée par le Client ou son conseil, le Prestataire est exoneré de toute responsabilité dans les événements consécutifs a ladite implantation. La mission ne
comprend pas les implantations topographiques permettant de définir l'emprise des ouvrages et zones a etudier ni la mesure des coordannées precises des points de sonidages ou d'essais. Les
eventuelles altitudes indiquées pour chaque sondage (qu'il s'agisse de cotes de reférences rattachées a un repére arbitraire ou de cotes NGF ] ne sont donnees qu'a titre indicatil, Seules font foi les
profondeirs mesurées depuis le sommet des sondages et comptées 4 partir du niveau du sol au moment de la réalisatbon des essais. Pour quie cos altitides sofent garanties, | canvient gu'elles soient
relevites par un Géométre Expert avant remodelage du terrain. Ll en va de ménte pour l'implantabon des sondages sur le terrain.

8. Hydrogéologie

Les mveaux d'ean indiqués dans le rapport correspondent uniquement aux niveaux relevés au drait des sondages exeeutés et 3 un moment précis. En depit de la qualité de I'étude les aléas suivants
subsistent, notamment la variation des niveaux d'eau en relation avec la météo ou une modification de I'environnement des études. Seule une étude hydrogéologique specifique permet de déterminer
les amplitudes de variation de ces niveaux, les cotes de crue et les PHEC (Plus Hautes Eaux Connues).

9. Recommandations, aléas, écart entre prévision de I'étude et réalité en cours de travaux

Si, en l'absence de plans précis des ouvrages projetes, le Prestataire a eté amene i faire une ou des hypathéses sur le prajet, il appartient au Client de lut commumquer par écrit leurs observabons
éventuelles sans quoi, ils ne pourraient en aucun cas et pour aucune raison lui repracher d'avoir etabli son étude dans ces conditions.

L’etude geotechmgue s'appuie sur les renseignements requs concernant le projet, sur un nombre limité de sondages et d'essais, et sur des profondeurs d'investigations limitées qui ne permettent pas
de lever toutes les incertitudes incluctables i cette science naturelle. En depit de la qualité de I'etude, des incertitudes subsistent du fait notamment du caractere ponctuel des investigations, de la
variation d'épaisseur des remblais et/ou des différentes couches, dela prasgnee de vestiges enterrés. Les conclusions géotechniques ne peuvent donc conduire a traiter & forfait le prix des fondations
compte tenu d'une héterogenéité, naturelle ou du fait de 'homme, toujours pussible et des aléas d'exécution pouvant survenir lors de la découverte des terrains. Si un caractére évolutif paruculier a
été nus en lumiére (notamment glissement, érosion, dissolution, remblais évolutils, tourbe), I'application des recommandations du rapport nécessite une actualisation i chaque etape du projet
notamment s'il s'écoule un laps de temps impartant avant I'etape suivante.

L'estimation des quantites des ouvrages geatechniques nécessite, une mission o etude geotechnique de conception G2 (phase projet). Les éléments géotechniques non décelés par I'étude et mis en
évidence lors de I'exécution (pouvant avoir nne ncidence sur les conclusions du rapport] et les incidents importants survenus au cours des travaux (notamment glissement, dommages aux avoisinants
ou aux existants) doivent obligatoirement étre partés a la connaissance du Prestataire ou signalés aux geotechniciens chargés des missions de suivi géotechnique d'exécution G3 et de supervision
geotechnique d'exécution G4, afin que les conséquencessur la conception géotechnique et les conditions d'execution soient analysées par un homnie de I'art.

10. Rapport de mission, réception des travaux, fin de mission, délais de validation des documents par le client

A défaut de clauses spécifiques contractuelles, la remise du dermer docurment a fourrur dans le cadre de la mission fixe e Lerme de la mission. La date de la fin de mission est celle de I'approbation par
le Client du dernier document a fournir dans le cadre de la mission. L'approbation daitintervenir au plus tard deux semaines apres sa remise au Client, et est considérée implicile en cas de silence, La
fin de la mission donne lieu au paiement du solde de la mission.

11. Réserve de propriété, confidentialité, propriété des études, diagrammes

Les coupes de sondages, plans et documents établis par les soins du Prestataire dans le cadre de sa mission ne peuvent étre utilisés, pubhiés ou reprodults par des ters sans son autorisation. Le Client
ne devient propriélaire des prestations réalisées par le Prestataire qu'aprés réglement intégrale des sommes dues. Le Client ne peut pas les utiliser pour d'autres ouvrages sans accord écrit préalable
du Prestatairee. Le Client sengage 3 maintenit confilentielle et & ne pas atiliser pour son propre compie an celu de Lers tonte infarmation se rapportant au savoir-laire do Prestataire, quil suit breveté
ou non, purtee i s connaissance au cours de la mission et qui n'est pas dans le domaine public, sauf accord prealable éertdu Prestataire, Sidans le cadre de si niisuion, I Prostataire metiut au point
une nouvelle techniquin, celle-¢: serait sa propricte; Le Prestataire serait libre de deposer tout brevel 5y rapportant, le Chent béneficant dans oo cas, d'une licence non exclusive et non cessilile, A titre
gratuit et pour le seul ouvrage etudic

12. Modifications du contenu de la mission en cours de réalisation
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l.a nature des prestations et des moyens 4 metire en ceuvre, les prévisions des avancements et délais, ainsi que les prix sont cdéterminés en fonction des éléments communiqués par fe client et ceux
recueillis lors de I'etablissement de l'oflre, Des conditions impravisibles par le Prestataire au moment de I'établissement de sun offre touchant a la geologie, aux hypothéses de travail, au projetet a
son environnement, a la législation el aux réglements, i des événements imprevus, survenant en cours de mission autarisent le Prestataire 3 proposer au Client un avenant avec notamment
moditication des prix el des deélais. A défaut d'un accord écrit dn Client dans un délai de deux semaines a compter de la réception de la lettre d'adaptation de la mission. Le Prestataire est en droit de
suspendre immecdiatement I'exécution de sa mission. les prestations réalisées  cette date élant rémunerées intégralement, et sans que le Client ne puisse laire état d'un préjudice, Dans I'hypothése
oirle Prestataire est dans I'impossibilite de réaliser les prestations prévues pour une cause qui ne lui est pas imputable, le temps d'immobilisation de ses équipes est rémunére par le client.

13. Modilications du projet aprés fin de mission, délai de validité du rapport

pport constitue une synthese di Ly misaion define par la comminde. Le rapport ot ses anneses forment un ensemble indissociable. Toute interprétation, reproduction partielle ou uulisation par
e maitre de Pouvrage, un antre constrocteur au maitre d’'eeuve, on pout un projet different de celui objet de Ia mission, ne saurait engager la responsabilité du Prestataire et pourra entrainer
des polirsuites judicires. La responsabilité du Prestataire ne saurat étre engaged on deliors du cadre de la mission objet du rapport. Toute modification apportée au projet et a son environnement
ou tout elément nouveau mis a jour au cours des travanx et non detecté lors de la mission d'origine, necessite une adaptation du rapport nitial dans le cadre d'une nouvelle mission. Le client doit Jaire
actualiser le dernier rapport de mission en cas d'ouverture du chantier plus de 1 an apres sa livraison. Il en est de méme notamment en cas de travaux de terrassements, de démolition ou de
rehabilitation du site (4 la suite d'une contamunation des terrains el/ou de Ja nappe) modifiant entre autres les qualités mécaniques, les dispositions constructives et/ou la repartition de tout ou partic
des sols sur les emprises concernées par I'étude géotechnique.

L4. conditions d'établissement des prix, variation dans les prix, conditions de paiement, acompte et provision, retenue de garantie

Les prix umtaires s'entendent hors taxes. ls sont majorés de la T.V.A. au taux en vigueur le jour de la facturation, lls sont établis aux conditions économiques en vigueur ala date d'établissement de
l'offre.

lIs sont fermes et definitifs pour une durée de trois mois. Au-del?, ils sont actualisés par application de Yindice “"Sondages et Forages TP 04" pour les investigations in situ et en laboratoire, et par
application de l'indice « SYNTEC » pour les prestations d'études, I Indice de base étant celui du mois de I'établissement du devis.

Aucune retenue de garantie n'est appliquée sur le coiit de la mission.

Dans le cas ot le marche necessite une intervention d'une durée superienre 4 un mois, des factures mensuelles intermidiaires sont établies. Lors de la passation de la commande ou de la signature
shucontral, le Prestatalee peut exiger un acompte dont le montant est defini dans les conditions particuliéres et cor respond & un pourcentage du total estimé des honoraires et frais correspondants 2
Pesdgution du contrat Le montant de cet acompte est déduit de ka facture ou du decompte final. £n cas de sous-traitance dans le cadre d'un ouvrage public, les factures du Prestataire sont réglées
directement et intégralement par le maitre d'ouvrage, conformément  la loi n°75-13%4 dn 31/12/ 1995,

Les paicments inlerviennent 4 réception de la faclure et sans escompte. En I'absence de paiement au plus tard le jour suivant la date de réglement figurant sur la facture, il sera appliqué a compter
dudit jour et de plein droit. un intérét de retard égal au taux d'intérét apphqué par la Banque Centrale Européenne 4 son opération de refinancement la plus recente majorée de 10 points de
pourcentage. Cette pénalité de retard sera exigible sans qu'un rappe! soit necessaire i compter du jour suivant la date de réglement figurant sur la facture. En sus de ces pénalites de relard, le Client
sera redevable de plein droit des frais de recouvrement, exposés ou d'une indemnité forfaitaire de 40 €

Un desaccord quelconque ne saurait constituer un motif de non-paiement des prestations de 1a mission réalisées antérieurement. La compensation est lormellement exclue : le Client s'interdit de
deduire le montant des préjudices qu'il alléguc des honoraires dus

15. Résiliation anticipée

Toute procédure de resiliation est obligatoirement précedee d'une tentative de conciliation. En cas de [orce majeure, cas fortuil ou de circonstances indépendantes du Prestataire, celul-ci a la faculté
de resilier son contrat sous réserve J'en intormer son Chient par lettre secommantdee avec accusé de réception. En toute hypothése, en cas d’inexécution par I'une ou I'antre des parties de ses
abiligations, et 8 jours apros la mise en demeure visant Iy presente clinse résalutoire demeuree sans effet, le contrat peut étre resili¢ de plein droit. La resiliaden du contrat implique le paiement de
Vensemble des prestations régulérement exdoutees par lo Prestatiine an jour de la resiliation et en sus, d’une indemnite eégale 3 20 % des honoraires qui resteraient a percevair si la mission avait eté
menée jusqu’a son terme.

16. Répartition des risques, responsabilités et assurances

Le Prestataire n'est pas tenu d'avertir son Client sur les risques encourus déja connus ou ne pouvant étre ignorés du Client compte tenu de sa compétence. Ainsi par exemple, I'attention du Client est
attires sur le fait que le hiéton armé est inévitablement fissure, los revitements appligués surce matenao devant avoir une souplesse suffisante pours’adapter sans dommage aux variations d'ouverture
des lissures. Le devair de conseil du Prestataire v vis du Chient ne s'exerce e dans les domaines de compeétence requis pour 'execution de {4 mission spécifiquement confiée. Tout elément
nouven conmu di Clent aprés I fin de T mission doit tre communigue s Prestataire qui poures, le cas échéant, proposer la réalisation d'une mission camplementaire, A défaut de communication
des éléments nouveaux ou d'acceptation de la mission complémentaire, le Client en assumera toutes les canséquences. En aucun cas, le Prestataire ne sera tenu pour responsable des conségquences
d'un non-respect de ses précomsations ou d'une modilication de celles-ci par le Client pour quelques raisons que ce soit. L'attention du Client est atdrée sur le fait que toute estimation de guantités
faite & partir de données obtenues par prélévements ou essais ponctuels sur le site objet des prestations est entachée d'une incertituce fonction de la représentativité de ces données ponctuelles
extrapolees a I’ensemble du site,

Toutes les penalités et indemnites qui sont prévues au cantrat ou dans ['offre remise par le Prestataire ont la nature de dommages et intéréts forfataires, ibératoires el exclusiis de toute autre
sanction ou indemnisation.
honl L) [ARS

Le Prestataire beneficie d'un contrat d'assurance au titre de la responsabilité décennale afférente aux vuvrages soumis a obligation d'assurance. conformement A l'article L.241-1 du Cade des
assurances.
COMOrmement as us

iges o o capacitis du marcheé de |
dant la i HT {trwaus ot honorares compris) exeedean jour de L dec

etde la réassurance, le contrat imprese wne obligauon de déclaraton prealatle ot dadaptation de ln garantie paur les nuvrages
ration d'ouverture de chanter un montant de 15 ME 1 pressement convenu gue le chient a obligation dinformer le
Erestataire d un eventuel depassement de ce seuil, et accepte; de fournsr tous léments & information néces A Fadaptation de Ly garanbe Le client premd salement Vengagesment, de sous.
5 s un Cantim Collectit de Responsabilné Decennale (CCRDY, contet dans leguel Te Prestataire sera ppressement mentionng parmi les béneliciaires. Par aillours, los ouvTages i caritire
exceptionnel, voir inusuels sont exclus du présent contrat ot doivent faire Fobjet d'une cotation particuliére. Le prix lixé dans I'offre ayant eté déterminé en fonction de conditions normales
dassurabilité de la mission, il sera réajuste, et le client s'engage a l'accepter, en cas d'éventuelle surcotisation qui serait demandee an Prestataire par rapport aux conditions de base de son contrat
d'assurance. A défaut de respecter ces engagements, le client en supportera les conséquences financiéres (notamnient en cas de défaut de parantie du Prestataire, qui n'aurait pu sassurer dans de
bonnes conditions, faute d'informations suflisantes). Le maitre d'ouvrage est tenu d'informer le Prestataire de la DOC (déclaration d'ouverture de chantier),

1 (i

s dont b valeur HT (1 et honarares compris] excéde un mantant de 15 ME HT dowen fure Folsjet d'une declaration 4 s du Prestitaire qui on rélereri 4 son assureur pour
determination des cond) ns dassurance, Les hmatations relatives au montant dex chantiers qul.ll_'I!- e Prosutaire PArLICIPe [ sunt pas .|pp|-|1'.!|.| S AUN TISS NS POrTEnt ST des Gnviiges
d'infrastructure linéaire, Jethire routes, vawes ferrées, tramway, ete,.. En revanche, olles demirent applivableslorsque suile tracé hneaire, La/les aussion(s) de Passurd porte(nt) sur des suvrages
pracis s gue ponts, adues, echangours, tunnels, ranchees convertes . En toul état de cause, i) appartiendra au client de prendre en charge toute éventuelle sur cotization qui serait demanddée au
prestataire par rapport auk conditions de base de son contrat dassurance. Tontes les consequences res d'une déclaration insuflizante quant au codt de I'ouvrage seront supportées par le
chent et le maitre d'ouvrage. Le Prestataire assumie les responsabilités qu'il engage par 'execution de si mission telle que décrite au present contrat. A ce ttre, 1l est responsable de ses prestations
dont la defectuosite lui est imputable.

Le Prestataire sera garants en totalite par le Client cantre les consequences de toute recherche en responsabilité dant il serait 'objet du fait e ses prestations, de la part de tiers an présent contrat, le
client ne garantissant cependant le Prestataire qu'au-deld du montant de responsabihité visé ci-dessous pour le cas des prestations défectueuses. La respansabilite plobale et cumulée du Prestataire
al titre on 4 Foccasion de l'execution du cantrat sera hinitee A trals fuls le muntant de ses honoraires sans pour autant exceder les garanties delivrées par son assureur, et ce pour les dommages de
quelgue pature que ce soit el quel gu'en soit le fondement juridique. 11 est expressement comvenit que le Prestataire ne sera pas respansable des dommages immatériels consécutifs ou non & un
daommage matesiel tels que, notamment, ka perte ¢ exploitabon. la perte de duction. le nrangue a gagner, la perte de proht, la perte de contrat, la perte d'image, I'mmobilisation de personnel ou
d'egquipements,

17. Cessibilité de contrat
Le CLent reste redevable du paiement de Ia facire sans pouvoir opposer a quelque titre que ce soit la cession du contrat, la realisation pour le compte d'autrut. 'existence d'une promesse de parte
fort ou encore I'existence d’une stipulation pour autrui.

18. Litiges

En cas de litige pouvant survenir dans Capplication du contral, seul le drott frangais est applicable, Seules les juridictions du ressort du sidge social du Prestataire sant compétentes, méne en cas de
demande incidente ou d'appel en garantie ou cle pluralité de defendeurs.
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ANNEXE 2 - IMPLANTA TION DES SONDAGES
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Légende : A Sondage pénétrométrique (PD)
d Fouile a1a pelle (PM)
@ Essai de perméaabilite (EP)
B Reconnaissance de fondation (REC)
. Sondage tariére (8T)
Sondage pressiométrique (SP)
Sondage carotteé (8C)
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ANNEXE 3 - RESULTATS DES SONDAGES PENETROMETRIQUES

Lot Vilanova 22-0022

Date . 07/02/2022

Nature arrét : Arrél volontaire
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IMasse du mouton: 63.5kg Hauteur de chute: 0.75m OBSERVATIONS
Soclion de la pointe: 20 cm?
Masse de fenclume. 14,1 ka Masse lige 6.2 kg
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Masso du mouton: 63,5 kg Hauteur de chute: 0,75 m |OBSERVATIONS ’

Seclion de I3 pointe: 20 cmz2

Massa de lenclyme 14,1 kg Masse lige 6,2 kg
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Dossier : SG 22-0022 NT 01 A

Affaire : Lot Vilanova
Commune : VILLENEUVE
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- Mission G1 PGC "loi Elan”

Date : 07/02/2022

Lot Vilanova 22-0022

Nature artét :

Anél volontaire
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Hauteur de chule: 0,75 m

Masse du moulon: 63,5kg
Secton de fa pointe: 20 cm?
Masse de fanclume: 14,1 Kg

Masso lige 5.2 Kg

OBSERVATIONS

UboERY D ===

SUD GEOTECHNIQUE SAS
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Lot Vilanova 22-0022

GEOTECHNIGUE e - PD 4 Nature arrgt:  Aret volontaire
Profondeur : 5
e _‘_—-———————_._________'——_‘—‘—‘——-—————.______
Sondage J

|
au pénétrométre dynamique-NF p 94-115 _ - o B |
| ;I =—qd(Mpa) ——Nbre de coups/0,10m I

—————— —Nbredecoups0fom |

Date ; 07102/2022I

| 0 5 10 15 20 25 |
| 0 |

Profondeur(m)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[
I
|
|
|
|

Masse du mouton: 63,5 kg Hauteur de chute: 0,75 m OBSERVATIONS
Masso

Seclion de la pointe: 20 ¢me
de lenclume: 141 kg Masse ligo 6,2 kg
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Date : 07/02/2022

Lot Vilanova 22-0022
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Masss du moulon: 63,5Kg Hauteur de chute: 0,75 m _DBSEFWATIONS
Seolion de la pointe: 20 cm?
Masse de fenclume: 14,1 K9 Masse lige 5.2Kd
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ANNEXE 4 - RESULTATS DES SONDAGES A LA TARIERE

Lot. Vilanova a VILLENEUVE LES BEZIERS
07/02/2022

O H MONTPELLIER / PERPIGNAN ( TauLouse |
TEL : 04.30.00.67.90

D = _

GEOTECHNIQUE

Date -

Profondeur

www.wdmt-:hnlqu-.eum

Forage : ST1 EXGTE 3.23/1GTE

Frofondeur (m}

Lithologie

Limon sableux

Limon sablo-graveleux
(arrét dans cet horizon)

Logiciel JEAN LUTZ 5.4 wWew jeanlutzsg ir

Dr MONTPELLIER | PERPIGNAN / :ouwussr
‘ TEL : 04,30.00.67.00
—n

www.swgaou:lmlque.enm

Lot. Vilanova a VILLENEUVE LES BEZIERS
07/02/2022

Profondeur 0,00 - 2,00 m

Forage : ST2 EXGTE323GTE

Lithologie

Limon sableux plus cailloux

Limon sablo-graveleyx
(arrét dans cet horizon)

Logiciel JEAN LUTZ 5 A& - wWarw.eanfuizsmir
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Dossier : SG 220022 NT 01 A
Affaire : Lot Vilanova - Mission G1 PGC "loi Elan”
Commune : VILLENEUVE LES BEZIERS

ANNEXE 5 - ESSAIS EN LABORATOIRE
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GEOTECHNIGQUE ~

RAPPORT D'ESSAIS SUR MATERIAUX NATURELS
FICHE d'IDENTIFICATION NFP 11-300

Sondage : ST1 Dossier N° : 22-0022
Echantillon : 1 Client : HECTARE
Profondeur : 0.8 Chantier : Lot. Le Vilanova

Nature: Limons bruns sableux

Limons b’ oo - ——

—_— e ——

Date de préléevement 07/02/2022

Date d'essai: 23/02/2022

SOLS
Granularité Nome NFP 94-056 et 057

Gourbe granutometrique échaniiton

SABLE { GRAVE
NMoyen Grossier | Fin Movyen
___,_.—'—-—"' R

Grossiet

‘Passarts (A

Tamis (mm) 50
Passants en %

Fraction 0/50

Comportement mécanique Norme m

Coeficient Los Angeles LA | NF pm-sn
Cooficient Micro Deval MDE | NF P18:572 -

Friabiité des sables FS | NF P18-576

!!

Indice de consistance le NF P94-051 -

indice portant immédiat 1P

|

Sables et graves trés silteux,...
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