CONTRAT DE RESERVATION

LOTISSEMENT DOMAINE DE L’AGORA / LES VIGNALS
COMMUNE BOUTENAC
LOT N° 12

La société « SAS HECTARE », dont le siége social est & CLAPIERS (34830), le Clos des Chanterelles, 251 rue
du romarin, BP 18, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le numéro
SIREN 351.338.660., au capital de 35.100.000,00 Euros.

Ci- aprés dénommée "LE RESERVANT"
D’UNE PART.

Et

M. GODEFROID GUY ET ME GODEFROID DOMINIQUE
Demeurant : 8 RUE ST LAURENT 11 120 MARCORIGNAN
Téléphone : 06 99 99 47 67 / 06 52 64 68 67

Mait : quy.aodefroid @ yahoo.fr / domigodegroid @ yahoo.fr

Ci- aprés dénommé(s) "LE RESERVATAIRE"

D'AUTRE PART.

PRESENCE - REPRESENTATION

Le réservant est représenté par sa responsable commerciale, Stéphanie Ripoll, ayant tous pouvoirs pour agir aux
présentes.

Le réservataire est ici présent .

Préalablement aux présentes, il a été exposé ce qui suit :

En date du «18 AVRIL 2019», il a été délivré un permis d'aménager portant le numéro PA 011048 18 S
0002» autorisant la création d'un lotissement dénommé « LE DOMINE DE L'AGORA / LES VIGNALS » sur la
commune de « BOUTENAC ».

Les plans et les pices écrites ont été dressés par le géometre expert nommé ci-dessous :

GEO SUD OUEST
CENTRE D’AFFAIRE ST CRESCENT 11 100 NARBONNE
Tél: 04 68 3217 91

L'architecte coordinateur de I'opération est :

SAS L’ATELIER PASCAL MAUREL
18 RUE DES JASMINS 66 470 ST MARIE DE LA MER
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Le réservataire déclare avoir regu copies et pris connaissance des piéces essentielles suivantes

Le permis d'aménager et ses éventuels modificatifs,

Le plan de masse, le plan de situation, le plan de commercialisation, le plan de vente provisoire du lot 12
Le réglement du lotissement,

Le cahier des charges du lotissement,

Le programme des travaux,

Les statuts de I'Association syndicale,

L'état des risques et pollution,

L'étude de sol G1,

Précision faite que le dossier complet du lotissement est & I'entiére disposition du réservataire, au bureau du
réservant et ce depuis le début de la commercialisation du lotissement, ainsi qu'en I'étude du notaire chargé de la
régularisation de I'acte authentique de vente :

Etude : MAITRE FAU CAROLINE
Adresse : 26 BOULEVARD GABRIEL PERI
Tél : 11 200 LEZIGNAN CORBIERES

Ceci exposé, il a été convenu et arrété ce qui suit :

1 - DESIGNATION

Le réservant confére au réservataire qui 'accepte, SANS faculté de substitution, la faculté d'acquérir dans les
conditions ci-apres définies, le lot numéro 12 de 'opération précitée, d’'une superficie approximative de 500 m2,
la surface précise devant résulter du plan de bornage qui sera annexé a I'acte authentique de vente et dressé par
le géométre expert susnommé, ainsi qu'il est indiqué ci-dessous.

Obligation d'information sur le bornage a effectuer

En application des dispositions de I'article L 111-5-3 du Code de I'Urbanisme, la destination envisagée sur le terrain
objet des présentes étant la construction d'un immeuble en tout ou partie & usage d'habitation, il est ici précisé
qu'un bornage devra étre effectué aux frais du réservataire et son descriptif annexé a I'acte de vente.

La surface de plancher (SDP) autorisée sur le lot vendu est de 150 m2.

Le réservataire déclare avoir parfaite connaissance de la nature et des caractéristiques du lot présentement vendu
pour s'étre rendu sur ledit terrain avant la signature du présent contrat de réservation.

Avant tout dép6t de demande de permis de construire, le réservataire devra s'assurer par lui-méme des conditions
d'accessibilité & son lot, ainsi que de I'emplacement des niches d'abri compteur, des murs techniques, des
candélabres, des arbres, des lampadaires ou de tout autre éiément dépendant de I'aménagement du lotissement.

2 - PRIX DE VENTE
La vente du bien immobilier désigné ci-dessus aura lieu moyennant le prix de :

CINQUANTE SEPT MILLE NEUF CENT EUROS (57 900 €)
Le réservant précise que le réservataire a bénéficié d’une remise commerciale de deux mille euros (2000 €) sur
le prix du terrain objet des présentes dans la cadre de la campagne promotionnelle NOEL 2022.

Précision faite que le montant de la TVA SUR MARGE inclus dans le prix de vente a été calculé en fonction
d’un taux de TVA a 20%. Par conséquent, en cas de modification du taux de TVA a la hausse comme a la
baisse, le prix de vente sera ajusté en conséquence.
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Lequel prix payable comptant le jour de la signature de I'acte authentique de vente, par virement préalable de la
banque frangaise, le tout & I'ordre du notaire chargé de rédiger I'acte authentique de vente. Tout autre moyen de
paiement ne sera pas considéré comme libératoire.

3 - PROPRIETE - JOUISSANCE

Le réservataire sera propriétaire de l'immeuble présentement vendu, a compter du jour de la réalisation de la vente
par acte authentique.
Il en aura la jouissance, par la prise de possession réelle et effective, a compter du méme jour.

Par conséquent, il est formellement interdit au réservataire d’entreprendre toute opération de construction
avant de devenir propriétaire. Toutefois, le réservant l'autorise a diligenter deés la signature des présentes, les
études de sol nécessaires et préalables a tout dépét de demande de permis de construire, ainsi qu'il est indiqué
ci-dessous.

4- FACULTE DE SUBSTITUTION

NEANT

5 - CONDITIONS SUSPENSIVES

5.1 CONDITIONS SUSPENSIVES AU PROFIT DU RESERVATAIRE

5.1-1 FINANCEMENTS

Le réservataire déclare que le prix de la présente acquisition sera financé sans recours direct ou indirect aun
emprunt.

En conséquence, conformément aux dispositions de I'article L312-17 du Code de la Consommation, le réservataire
a a l'instant apposé la mention manuscrite suivante :

« Je soussigné (nom et prénom) déclare ne pas vouloir contracter de prét pour financer 'acquisition de la parcelle
ohjet des présentes, et reconnait avoir été informé par le réservant que si, contrairement a mes déclarations faites

dans I'acte, je recours & un prét, je ne pourrai pas me prévaloir des dispositions des articles L. 312-1 et suivants du
Code de la Consommation ».
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5.2 : CONDITIONS SUSPENSIVES AU PROFIT DU RESERVANT

=> La présente réservation est consentie sous la condition suspensive que le permis d'aménager délivré pour la
création de I'opération exposée ci-dessus ne fasse pas I'objet de recours des tiers ni de retrait administratif et qu'en
conséquence le réservant puisse mettre en ceuvre la réalisation de ce lotissement.

=> La présente réservation est consentie sous la condition suspensive que le réservant puisse obtenir de la banque
qui finance la présente opération, le déblocage des fonds nécessaires tant au financement du foncier que des
travaux de voiries et réseaux divers dudit lotissement et le cas échéant ceux nécessaires au financement éventuel
des taxes de participation PUP, de PVNR ou de ZAC.

6- CHARGES ET CONDITIONS GENERALES

La vente aura lieu sous les conditions générales ordinaires et de droit, et notamment sous celles suivantes :

=> Le réservataire prendra le bien immobilier vendu dans I'état ol il se trouvera au jour fixé pour I'entrée en
jouissance.

=> Le réservataire souffrira les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues,
conventionnelles ou légales, qui peuvent ou pourront grever le bien immobilier ci-dessus désigng, y compris celles
résultant de la situation naturelle des lieux, ou administratives et & profiter en retour de celles actives, le tout a ses
risques et périls, sans recours contre le réservant.

A cet égard le réservant déclare que ledit bien n'est & sa connaissance grevé d'aucune autre servitude que celles
pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, de la loi, de 'urbanisme, des piéces du lotissement et de celles
relatées aux présentes.

=> Le réservataire acquittera, & compter du jour fixé pour l'entrée en jouissance, les impéts, contributions, taxes
foncieres forfaitairement fixées ci-aprés, taxes et charges de toute nature auxquels le bien immobilier ci-dessus
désigné peut et pourra étre assujetti, sans exception ni réserve.

=> Le réservataire acquittera tous les frais, droits et honoraires des présentes et de I'acte authentique de vente et
de ses suites.

7-CONDITIONS PARTICULIERES ET SERVITUDES

7.1 CONDITIONS PARTICULIERES

e «Le projet se situe en zone sismique 2 qui correspond & un risque de sismicité faible. La construction
devra respecter les exigences de I'Arrété du 29 Mai 1997 sur les régles de construction parasismiques,
ainsi que les décrets n°2010-1254 et 2010-1255 du 22 octobre 2010 relatif & la prévention du risque
sismique et portant délimitation des zones de sismicité du territoire frangais. »

» Les comptages eau potable et électricité, ainsi que la borne pavillonnaire PTT, devront rester
accessibles, aux divers services gestionnaires, depuis le Domaine Public}

o Remblai de fossé sur les lots 4,6,7, 42 et 43

1.2 SERVITUDES

e Servitude particuliére de tenue de terrain : Les mouvements de sols susceptibles de porter atteinte au
caractere du terrain naturel, ou de dégrader le systéme viaire effectué par le maitre d'ouvrage, sont
strictement encadrés. (cf page 2 du réglement du lotissement)
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e Les candélabres seront implantés sur la voirie & créer et dans les murs de cléture, en servitude, sur lots,
conformément au schéma du plan Eclairage Public sous réserves d'évolutions liées & des contraintes
techniques. Dans ce cas, les plans de vente figeront de maniére définitive ces servitudes.

e Senvitude de fossé pluvial possible sur les lots 1,2 et 3 avec obligation de se cléturer en amont de fossé
et d'entretien du fossé

¢ Dans la méme mesure, si des contraintes exigent la mise en place de toutes servitudes nécessaires a
l'accomplissement technique de la mise en viabilité de 'opération, les plans de vente figeront de
maniére définitive ces dermieres.

8- MODIFICATION DU PERMIS D’AMENAGER

Si pour des raisons diverses pendant le délai de validité du présent contrat, le réservant décidait de modifier
certaines piéces écrites et plans du dossier du permis d'aménager et notamment la surface, la S.D.P, la forme, la
topographie, I'environnement ou la mise en viabifité du lot objet de la vente, il est convenu et accepté par le
réservataire que ce dernier ne pourra en aucun cas s'opposer a ces modifications.

Toutefois si pendant le délai de validité de ce contrat de réservation le permis d'aménager modificatif entrainait des
changements conséquents que le réservataire ne voulait pas accepter, le présent contrat sera caduc, nul et non
avenu, et ce sans indemnité ni de part ni d'autre.

L'indemnité d'immobilisation versée aux présentes sera alors rendue par le réservant au réservataire, sur demande
écrite de ce dernier.

9~ MISE EN VIABILITE DU LOT VENDU

Le réservant s'engage a réaliser la mise en viabilité du lot vendu, conformément aux prescriptions du programme
des travaux et aux directives complémentaires qui pourraient lui étre éventuellement demandées, en cours de
travaux, par la Municipalité, les administrations concernées ou les tiers, pour tenir compte d'un changement de
réglementation ou de difficultés techniques spécifiques a ce projet.

Pour cela, le réservant et les entreprises désignées par lui auront, jusqu'a la date de signature de I'acte de vente
dudit lot, toute latitude pour mener & bien cette viabilisation et ce sur l'emprise totale du lotissement.

En conséquence, et ce jusqu'au transfert de propriété, le réservant pourra pénétrer et circuler sur 'emprise du lot
réservé, modifier sa topographie ainsi que I'aspect minéral ou végétal de ce lot et plus généralement faire toutes
modifications qu'il jugera nécessaires pour parvenir a la livraison du lot vendu.

Le réservataire ne pourra & ce titre prétendre & aucune indemnité ni diminution de prix suite a I'exécution de ces
travaux sur les parties communes du lotissement ou sur I'emprise du lot objet du présent contrat de réservation.

Néanmoins si le réservataire juge que ces modifications altérent, de maniére conséquente, le bien qu'il a reserve,
il pourra dans ce cas renoncer & son acquisition et I'indemnité d'immobilisation versée aux présentes sera restituée
au réservataire sur sa demande éctite faite au réservant.

10 - SONDAGES, ETUDES DE SOL ET ALTIMETRIES

Dans le cadre des dispositions des articles L112-20 et suivants du Code de la construction et de 'Habitation, le
RESERVANT a remis ce jour une étude géotechnique préalable, le BIEN étant situé en zone d'aléa moyen ou fort.

Le RESERVATAIRE déclare avoir pris connaissance de ladite Etude et vouloir en faire son affaire personnelle.
Le RESERVANT attire I'attention du RESERVATAIRE sur le fait :

=> Que des sondages ont dii étre réalisés sur le terrain. L'emplacement desdits carottages est spécifié sur I'étude
dont it s’agit et pourront avoir des conséquences sur la stabilité du sol sur ces zones. Il déclare en étre parfaitement
informé et prendre toutes précautions pour pallier ce risque.
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=> Que cette étude ne soit pas spécifique a son projet de construction et qu'en aucun cas elle ne saurait le
dispenser de réaliser une étude approfondie en vue de déterminer les prescriptions propres & son projet de
construction.

A cet égard, le reservataire devra avant tout démarrage de son projet de construction faire réaliser une étude
géotechnique spécifique a son projet afin de définir le type de fondations a prévoir. Le réservataire transmettra a
son maitre d'ceuvre ou constructeur I'étude géotechnique préalable.

Le réservant donne d'ores et déja son accord au réservataire pour réaliser aux frais de ce dernier tous sondages,
analyses de sols et études d'altimétries pour élaborer son projet sur le terrain objet des présentes, et ce avant
méme la signature de I'acte authentique de vente.

Le réservataire devant néanmoins, aprés sondages, remettre le terrain en I'état.

Siavant la signature de I'acte authentique de vente, ces sondages et études révélent que le terrain vendu nécessite
une adaptation que le réservataire ne peut assurer financiérement, ce dernier pourra renoncer a son acquisition,
sans indemnité de part ni d'autre, et lindemnité d'immobilisation versée aux présentes lui sera restituée sur
demande écrite du réservataire au réservant.

D'autre part, s'il s'avérait que dans le cadre des sondages exécutés par le réservataire, ce dernier ou ses conseils
constataient que ledit terrain fait I'objet de pollution particuliére ou des vestiges archéologiques, le réservataire
s'engage a prévenir immédiatement le réservant de cet état de fait.

Etant entendu que dans ce cas, la présente réservation sera caduque de plein droit sans indemnité ni de part ni
d'autre et l'indemnité d'immobilisation versée aux présentes sera restituée au réservataire, sur demande écrite de
ce dernier au réservant.

Le réservataire ne pourra, dés lors qu'il n'aura pas réalisé ces études, rechercher ultérieurement la
responsabilité du réservant pour tous problémes de pollution, de fondation et d'adaptation au sol de son
projet sur le terrain objet de la vente.

11 - ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS

Conformément aux dispositions de l'article L271-4 du Code de la Construction et de I'Habitation, un état des risques
fourni par le réservant et fondé sur les informations mises a disposition par le Préfet est demeuré ci-annexé et visé
par les parties.

Le réservataire déclare avoir parfaite connaissance de ce document tant par la lecture que lui en a fait le réservant
que par les explications qui lui ont été données par ce demier et vouloir faire son affaire personnelle de ces
dispositions sans aucun recours contre le réservant.

Conformément aux dispositions de I'article L125-5 du Code de I'Environnement, le réservant déclare que le bien
immobilier vendu n'a subi aucun sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité.

12- CAUTIONS

12.1 CAUTION VOIRIE ET RESEAUX

Conformément aux dispositions du cahier des charges, le réservataire, futur propriétaire, sera personnellement
responsable des dégradations causées par sa ou ses entreprises, en particulier dans le cas ol elles ne se
substitueraient pas a Iui pour les remises en état

Pour garantir cette obligation de réparation, une somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) sera versée par le
réservataire le jour de la signature de I'acte authentique de vente pour faire face a tous dommages ultérieurs qui
pourraient étre occasionnés aux voiries, réseaux divers et plus généralement a tout aménagement réalisé par
I'aménageur dans le cadre du programme des travaux du lotissement.

Cette somme restera en séquestre chez le Notaire nommé ci-dessus.

Elle sera intégralement restituée au propriétaire, soit remboursée partiellement a celui-ci, si des travaux de remise
en état des parties communes étaient nécessaires entre le jour ol le lotisseur a déclaré 'achévement des travaux
et le jour de leur prise en charge par la mairie ou I'association syndicale du lotissement.
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Jusqu'au jour de cette prise en charge, les diverses sommes versées par les propriétaires seront mises a
disposition par le séquestre au lotisseur, pour faire face aux dégradations des parties communes, sur factures
visées par ce dernier.

Le futur propriétaire autorise dés & présent le séquestre a effectuer tous les paiements qui seront nécessaires a
cet objet.

Sachant que dans le cas ot ces travaux de remise en état ne pourraient étre imputés a I'un des propriétaires, leur
colit sera réparti entre I'ensemble des colotis.

De convention expresse entre les parties, cette caution versée par le réservataire servira en outre, a financer :

=> ['entretien des parties communes du lotissement ainsi qu'a payer les consommations afférentes a 'usage des
équipements communs dudit lotissement (eau, électricité, etc.),

=> e nettoyage et 'enlévement des dépdts sauvages stockés sur les parties communes du lotissement ou sur les
lots non encore vendus appartenant & I'aménageur, pendant les chantiers de construction,

Entre le jour ol le lotisseur aura déclaré 'achévement des travaux du lotissement et le jour du transfert des parties
communes a 'association syndicale des colotis ou a la Commune.

A cet effet, chacun des acquéreurs donne dés a présent pouvoir irrévocable au notaire pour effectuer tous les
paiements nécessaires aux objets définis ci-dessus et s'engage & régler au notaire la différence entre le montant
des réparations & sa charge et le montant de la caution versée si cette demiére est insuffisante.

Précision faite que cette caution sera remboursée en tout ou partie a l'acquéreur le jour de la cession des
équipements communs & ASL ou & la Commune, en fonction des travaux qui auront da étre engagés par
I'aménageur pour la réparation ou I'entretien de ces aménagements et équipements communs.

12.2 : CAUTION OBLIGATION ACQUEREUR

En garantie des obligations contractées par 'acquéreur en vertu de l'article 10 du présent cahier des charges,
chaque acquéreur devra verser le jour de la signature de I'acte authentique de vente sur un compte séquestre
ouvert entre les mains du notaire du programme la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) par lot acquis en sus
du prix de vente. Exception faite pour le/les macro-lots pour lequel/lesquels le montant de la caution sera déterminé
par 'aménageur en fonction du bétiment projeté.

Jusqu'a I'obtention de la non-opposition & la conformité de la construction, la caution versée par chaque coloti sur
le compte séquestre sera mise & la disposition de I'Aménageur pour faire face au respect par chaque acquéreur
des obligations ci-dessus définies a I'article 10, sur présentation de factures visées par 'aménageur.

Les sommes séquestrées serviront notamment & financer la remise en état de toutes cldtures, brises-vue,
aménagements disgracieux et équipements non conformes au présent cahier des charges, au cahier des
prescriptions architecturales ou a toutes autres piéces du dossier de lotissement.

A cet effet, chacun des acquéreurs donne dés & présent pouvoir irrévocable au notaire pour effectuer tous les
paiements nécessaires aux objets définis ci-dessus et s'engage a régler au notaire la différence entre le montant
des travaux & sa charge et le montant de la caution versée si cette derniére est insuffisante.

13 - ASSOCIATION SYNDICALE

Le réservant déclare que les ouvrages et aménagements d'intérét collectif du lotissement dont dépend le bien
immobilier vendu seront gérés par une association syndicale.

Par l'effet de la présente vente, le réservataire sera membre de plein droit de cette association syndicale et tenu
d'une quote-part des frais et charges relatifs auxdits ouvrages et aménagements.

Le réservataire déclare y adhérer librement conformément aux dispositions de I'ordonnance n°2004-632 du ter
juillet 2004 et de son décret d'application.
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La propriété, la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs seront dévolus a ladite association
jusqu'a leur cession éventuelle & la commune ou a une personne morale de droit public.

14 — REALISATION DE LA VENTE

La vente, si elle se réalise, devra étre constatée par acte authentique en I'étude du notaire ci-dessus désigné.
Cet acte devra étre régularisé au plus tard a la date du : 30 0CTOBRE 2023

- Passée cette date et sil'acte n'est pas signé alors que le lotisseur a déposé & la Mairie I'attestation d'achévement,
total ou partiel, des travaux de ce lotissement, ou obtenu la caution bancaire pour garantir au réservataire la bonne
fin des travaux de viabilité, le réservant pourra se prévaloir de la caducité du contrat en informant par écrit le
réservataire de la remise en vente du lot vendu.

- Passée cette date et si l'acte n'est pas signé parce que le lotisseur n'a pas déposé a la Mairie I'attestation
d'achévement, total ou partiel, des travaux de ce lotissement ou obtenu la caution bancaire pour garantir au
réservataire la bonne fin des travaux de viabilité, le délai de régularisation de l'acte de vente sera repoussé
automatiquement d'1 mois maximum aprés le dép6t de cette attestation d'achévement ou de I'obtention de la
caution bancaire, et ce sans minoration ou majoration du prix de vente, bien que le délai initial de régularisation
soit dépassé.

Toutefois si, 1 mois maximum aprés le dépot de cette attestation d'achévement ou d'obtention de cette caution
bancaire, I'acte n'est pas signé, pour quelle cause que ce soit, le réservant pourra se prévaloir de la caducité du
contrat en informant par écrit le réservataire de la remise en vente du lot vendu. Le réservant pourra alors remettre
le lot immédiatement & la vente sans que le réservataire puisse s'y opposer, ce qui est d'ores et déja accepté par
[ui.

Le réservant attire lattention du réservataire sur le fait que la date de régularisation de I'acte fixée ci-dessus, n'est
pas la date d'achévement des travaux du lotissement dont les caractéristiques sont définies ci-dessous dans
Iarticle « Achévement ».

En cas de non-réalisation de la vente du fait du réservataire, ce dernier s'engage expressément a retirer tout permis
de construire qu'il aurait le cas échéant obtenu sur le lot objet des présentes et donne d'ores et déja tous pouvoirs
au réservant a I'effet de demander le retrait dudit permis.

15 - ACHEVEMENT

Le délai d'achevement des travaux, hors travaux de finition est de 24 mois & compter de la présente réservation.
Tout retard dans l'achévement des travaux dudit lotissement ne pourra donner lieu & aucune indemnits.
Néanmoins, le réservataire pourra dans ce cas renoncer a sa réservation et lindemnité d'immobilisation versée
aux présentes lui sera restituée, sans indemnité ni de part ni d'autre.

Sachant que les travaux sont réputés achevés lors de la réception des ouvrages, par le Maitre d'ceuvre et le Maitre
d'ouvrage, en présence des entreprises chargées de leur exécution conforme au programme des travaux. Cette
réception fera I'objet du certificat attestant de I'achévement desdits travaux conformément aux articles R 462 — 1
nouveaux et suivants du code de ['urbanisme.

16 - INDEMNITE D'IMMOBILISATION

Le réservataire déposera a la suite des présentes, & l'ordre du réservant, une indemnité d'immobilisation, ne
constituant pas des arrhes au sens de l'article 1590 du Code Civil, d'un montant de MILLE CINQ CENTS EUROS
(1 500 €) euros par chéque ou virement.

Cette somme viendra, si la vente se réalise, en déduction du montant du prix de vente.

Le réservant donne bonne et valable quittance au réservataire de ce chéque, sous réserve de I'encaissement de
celui-ci. Le rejet de ce chéque par la banque du réservataire entrainerait de plein droit la nullité de la présente
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réservation, sans formalité ni mise en demeure.
Il est convenu toutefois que cette indemnité d'immobilisation

=> sera restituée au réservataire, sur demande écrite, en cas de rétractation de ce demier dans le délai de 11 jours
conformément aux articles L 271-1 et L271-2 du code de la construction et de I'habitation.

=> sera restituée au réservataire, sur demande écrite, sans indemnité de part ni d'autre, en cas de non-réalisation
des conditions suspensives stipulées dans I'intérét du réservataire sous réserve de la production des justificatifs
demandés dans les délais convenus.

=> sera restituée au réservataire en cas d'annulation du projet de lotissement notamment pour cause de recours
des tiers ou de non-financement de tout ou partie de celui-ci.

=> sera restituée au réservataire, sur demande écrite, en cas de modificatif du permis d'aménager, si les
modifications ne convenaient pas a celui-ci et s'il renongait & son acquisition.

=> sera restituée au réservataire, sur sa demande écrite, dans le cas ol les résultats de l'étude de sol
compromettraient son projet de construction et dans le cas ot suite aux travaux de viabilisation ayant altérés, de
maniére conséquente, son lot, le réservataire ne souhaiterait pas le conserver.

=> sera restituée au réservataire, sur sa demande écrite, dans le cas ol les résultats de I'étude de sol démontraient
que le bien vendu fait I'objet d'une pollution particuliere.

=> sera acquise au lotisseur  titre d'indemnité d'immobilisation, si le réservataire ne peut justifier de la non-
réalisation des conditions suspensives stipulées dans son intérét dans le délai prévu pour la réalisation de ces
conditions suspensives.

=> sera acquise au lotisseur a titre d'indemnité d'immobilisation, si aprés réalisation de toutes les conditions
suspensives, le réservataire ne réalise pas son acte d'achat par acte authentique dans le délai ci-dessus prévu
pour la réalisation de la vente.

17 - FRAIS DE DOSSIER

Le réservataire verse ce jour au réservant la somme de cinq cents euros (500 €) au titre des frais de dossier. En
cas de réitération des présentes par acte authentique, cette somme viendra en déduction du prix de vente. Dans
le cas contraire, elle sera acquise au réservant.

18- FRAIS ANNEXES

18.1 ANTERIEUR OU POSTERIEUR A LA SIGNATURE DE L'ACTE DE VENTE

L'attention du réservataire est attirée sur le fait que les honoraires de V'architecte coordonnateur d'un montant de
660 € TTC seront a régler directement & ce dernier, au moment de la validation du ou des permis de construire. Le
réservataire s'y oblige expressément.

18.2 LE JOUR DE L’ACTE DE VENTE
=> Les frais d'acte notariés (comprenant outre les frais d'actes sur fe prix de vente du lot, la quote-part du dépot

de pigces du lotissement et de I'acte de cession des voies).
=> Le plan de vente individuel du lot au géométre pour un montant de : QUATRE CENT QUATRE VINGT EUROS
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TTC (480 €).

=> La caution voirie et réseau pour un montant de : CINQ CENTS EUROS (500 €)

=> La caution obligation acquéreur pour un montant de : CINQ CENTS EUROS (500 €)

=> Les frais de constitution de I'association syndicale pour un montant de : CENTS EUROS (100 €)
=> Le forfait imp6t foncier pour un montant de : CENTS CINQUANTE EUROS (150 €)

18.3_ POSTERIEUR A L’ACTE DE VENTE

=> Les diverses taxes liées au permis de construire de sa construction (TLE et ses additifs ou TA, PRE ou PAC,
etc..).

19 - FACULTE DE RETRACTATION

En vertu des dispositions de I'article L 442-8 du Code de l'urbanisme, le présent contrat ne devient définitif qu'au
terme d'un délai de dix jours pendant lequel le RESERVATAIRE a la faculté de se rétracter.

L'exercice de la faculté de rétractation s'effectue selon les modalités de I'article L 271-1 du Code de la construction
et de I'habitation, reproduit ci-dessous. En vertu des dispositions de l'article L 271-1 du Code de la construction et
de I'habitation, LE RESERVATAIRE étant un non-professionnel de limmobilier, ce demier bénéficie de la faculté
de se rétracter.

A cet effet, une copie du présent acte avec ses piéces jointes Iui sera notifiée par lettre recommandée avec accusé
de réception. Dans un délai de dix jours & compter du lendemain de la premiére présentation de Ia lettre de
notification, le RESERVATAIRE pourra exercer la faculté de rétractation, et ce par lettre recommandée avec accusé
de réception ou exploit d'huissier, & son choix exclusif au domicile ci-aprés élu.

Domicile est élu par les parties au bureau commercial du RESERVANT, a savoir :
A I'attention de Stéphanie Ripoll

HECTARE

3 avenue de la coupe 11 100 NARBONNE

Il est ici précisé a le RESERVATAIRE que :

- Dans I'hypothese ol il exercerait cette faculté de rétractation, celle-ci serait considérée comme définitive.
- Le délai de dix jours pour I'envoi de ce courrier se compte de la maniére suivante :

. le premier jour commence le lendemain de la premiére présentation du courrier recommandé.

. le dernier jour est le dixiéme jour suivant.

. Un jour commence & zéro heure et se termine & vingt-quatre heures.

. le courrier recommandé de rétraction ou I'acte d'huissier doit étre envoyé au plus tard le dernier jour du
délai.

. en vertu de l'article 642 du Code de procédure civile, le délai expirant un samedi, un dimanche, un jour
férié ou chémé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

En cas de pluralité de réservataires, il est expressément convenu que la rétractation d'un seul d'entre eux
emportera automatiquement résolution des présentes.

Les dispositions de I'article L 271-2 du Code de [a construction et de I'habitation sont rapportées aux présentes :
"Lors de la conclusion d'un acte mentionné a l'article L. 271-1, nul ne peut recevoir de I'acquéreur non
professionnel, directement ou indirectement, aucun versement & quelque titre ou sous quelque forme que ce soit
avant I'expiration du délai de rétractation, sauf dispositions législatives expresses contraires prévues notamment
pour les contrats ayant pour objet I'acquisition ou la construction d'un immeuble neuf d'habitation, la souscription
de parts donnant vocation & ['attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation et les contrats
préliminaires de vente d'immeubles & construire ou de location-accession & la propriété immobiliére. Si les parties
conviennent d'un versement a une date postérieure & l'expiration de ce délai et dont elles fixent le montant, 'acte
est conclu sous la condition suspensive de la remise desdites sommes a la date convenue. Toutefois, lorsque I'un
des actes mentionnés a I'alinéa précédent est conclu par Iintermédiaire d'un professionnel ayant regu mandat pour
préter son concours & la vente, un versement peut étre regu de I'acquéreur s'il est effectué entre les mains d'un
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professionnel disposant d'une garantie financiére affectée au remboursement des fonds deposeés. Si l'acquéreur
exerce sa faculté de rétractation, le professionnel dépositaire des fonds les lui restifue dans un délai de vingt et un
jours & compter du lendemain de la date de cette rétractation. Lorsque I'acte est dressé en la forme authentique,
aucune somme ne peut étre versée pendant le délai de réflexion de dix jours. Est puni de 30 000 euros d'amende
le fait d'exiger ou de recevoir un versement ou un engagement de versement en méconnaissance des alinéas Ci-
dessus."

20 - NOTIFICATION PAR ENVOI ELECTRONIQUE

Le RESERVATAIRE donne son accord pour que la notification lui soit faite par lettre recommandée par courrier électronique
a l'adresse indiquée dans l'acte, et ce conformément aux dispositions de larticle 1126 du Code civil.

Le RESERVATAIRE reconnait et garantit qu'il dispose de la maitrise exclusive du compte e-mail qu'il a lui-méme indiqué, tant
pour son accés régulier et sa gestion que pour la confidentialité des identifiants qui lui permettent d'y accéder. Il s'engage a
signaler immédiatement toute perte ou usage abusif de son compte e-mail.

Jusqu'a la réception d'une telle notification, toute action effectuée par le RESERVATAIRE au travers de son compte e-mail
sera réputée effectuée par lui et relévera de la responsabilité exclusive de ce dernier. En cas de pluralité de bénéficiaires, les
dispositions ci-dessus ont vocation & s'appliquer a chacun d'eux. Le RESERVATAIRE devra avertir le RESERVANT en cas
de non-réception de la notification de son droit de rétractation sous huitaine, et surveiller le classement éventuel en SPAM par
son serveur du message de notification.

21 - ENVOI ELECTRONIQUE

Chacune des parties donne son accord pour que I'envoi d'une lettre recommandée, lorsque la loi permet cette forme de
notification, soit effectué, pour les besoins du dossier, par courrier recommandé avec accusé de réception électronique a
l'adresse courriel indiquée dans l'acte, et ce conformément aux dispositions de l'article L 100 du Code des postes et des
communications électroniques.

Elle reconnait et garantit qu'elle dispose de la maitrise exclusive du compte email qu'elle a indiqué, notamment pour son acces
régulier, la confidentialité des identifiants qui lui permettent d'y accéder, et la gestion des paramétres de réception et de filtrage
de courriers rentrants. Le cas échant, elle garantit que tout tiers accédant au compte e-mail est autorisé par elle a le représenter
et agir en son nom. Elle s'engage & maintenir son adresse en fonctionnement, et a avertir, par tous moyens compatibles avec
la procédure écrite, sans délai, son ou ses cocontractants, de tout usage abusif, ou de toute interruption de celle-ci (a
l'exclusion des interruptions momentanées). Jusqu'a Ia réception d'une telle notification, toute action effectuée par elle au
travers de son compte e-mail sera réputée effectuée par elle et relévera de la responsabilité exclusive de cette derniere. Il est
précisé que le prestataire chargé de la remise est AR 24. Ce prestataire est soumis aux dispositions du décret numéro 2018-
347 du 9 mai 2018 qui précise les conditions d'application visant a garantir I'équivalence de I'envoi d'une lettre recommandée
électronique avec l'envoi d'une lettre recommandée.

En application des dispositions de I'article R 53-3 du Code des postes et des communications électroniques, le prestataire doit
informer le destinataire, par voie électronique, qu'une lettre recommandeée lui est destinée et qu'il a la possibilité, pendant un
délai de quinze jours a compter du lendemain de I'envoi de cette information, d'accepter ou non sa réception.

22 - ADRESSES ELECTRONIQUES

Afin de procéder & l'envoi de documents par letire recommandée électronique, les adresses électroniques des parties sont les
suivantes :

Pour M. et Me Godefroid : guy.godefroid @yahoo.fr / domigodearoid @yahoo.r

23- MENTION SUR LA PROTECTION DES DONNEES

Dans le cadre de ses opérations d'aménagement et/ou de promotion immobiliére, le groupe HECTARE et ses
filiales sont amenés, a récolter, enregistrer, exploiter, utiliser et conserver des informations confidentielles
concernant ses cocontractants.

Les informations ainsi récoltées font I'objet :
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- D'un traitement informatique des données,
- D'une conservation sur support papier.

Ces documents sont conservés pour une durée de 30 ans a compter de I'ouverture du dossier.

En outre, il est précisé que les données récoltées sont susceptibles d'étre transférées a des tiers, afin d'établir et
plus généralement, d'effectuer toutes les formalités nécessaires a I'exercice de I'activité notamment

- Aux administrations légalement habilitées,

- Aux établissements financiers,

- Aux offices notariaux participant aux actes,

- Aux organismes publics ou privés disposant d'un droit de préemptions de nature légale ou

conventionnelle.

Conformément au Reglement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, les personnes concemnées peuvent accéder aux
données les concernant directement auprés de la SAS HECTARE. Le cas échéant, les personnes concemées
peuvent également obtenir la rectification, I'effacement des données les concernant ou s'opposer pour motif
légitime au traitement de ces données, hormis les cas ol la réglementation ne permet pas I'exercice de ces droits.
Toute réclamation peut étre introduite auprés de la Commission Nationale de I'Informatique et des Libertés

24 - CONCILIATION - MEDIATION - ATTRIBUTION DE JURIDICTION

En cas de litige, les parties conviennent, préalablement a toute instance judiciaire, de soumettre leur différend a un
conciliateur désigné, qui sera missionné par le Président de la Chambre des Notaires.

A defaut de conciliation entre les parties, les litiges seront de la compétence des tribunaux de MONTPELLIER.

Fait en deux exemplaires, a

Le 16 DECEMBRE 2022
Le RESERVATAIRE Le RESERVANT
Signature précédée de la mention Signature précédée de la mention
« Lu et Approuvé » « Lu et Approuvé »
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HECTARE

URBANISME DURABLE

CERTIFICAT DE SURFACE DE PLANCHER
(Article R 442-11 du Code de I’'Urbanisme)

b Y

Lotissement "Le Domaine de L'Agora” a BOUTENAC

Permis d'aménager PA N° 0110481950002

Le présent certificat doit étre déposé dans la demande de permis de construire (Article R 431-22 du code de
'urbanisme).

Numéros du lot Superficie du lot Surface de plancher du lot

12 500 m? 150 m?

Fait & Narbonne,
Le 12/12/2022

HECTARE AUDE
3, avenus de la Coupé - 11100 NARBONNE
Téléphone : 04 68 33 01 02 - Mail : narbonne@hectare.fr

- J[{Jl/_ =

Siret : 351 338 660 00027 « APE 4299 Z » TVA infracommunautaire FR 24 351 338 660
S.A.S HECTARE au Capital de 35 000 000 €




Commune de BOUTENAC (11)
Lieu-dit : Le Village

Lotissement “Les VIGNALS”

PTHECTARESY)

Plan de Vente provisoire
LOT 12

Plan de situation - sans échelle

CADASTRE
SUPERFICIE

Section N°

500 m? C 1829

Superficie totale du lot 12 = 500 m?

s BARDIN (N°QGE :

H 1 . ; re Expert ! Ti Dossier : NA16095
=) mog,caﬂacmm.ﬂ NARBONNE le 08/03/2022 - MAJ le 28/03/2002

: Echelle : 1/200
SELAS de Géométres-Experts

www.geo-sud-ouest. fr Siege Sacial : ZAC du Causse - 81100 CASTRES - 05 63 59 17 60 - castres@geo-sud-ouest.fr

sl Toymepe

1 Ctre. d'Affaires St, Crescent
11100 NARBONNE

Tel: 0468321791
narbonne@geo-sud-ouest.fr

LEGENDE
@ Acces et stationnement ™ 7" I plage constructible max, en R+1 ‘o Altitude terrain initial
privatif non clos
l parking visiteur . ﬂ_ Plage constructible max. en R+0
o Application figurative
™ " 1 Ppasition tranchée archéologie du plan cadastral

i w1 cor < oaep Coffrets et regards techniques
@ Numéro du lot S@E G (positions théoriques)

Limite de lot g 3

Candélabre (pasition théorique)




LOCALISATION DU PROJET :
Rue du Stade - 11200 BOUTENAC
GPS 43.150571 / 2.790691

_NOUVEAU

RE BOUTENAC

« Le Domaine de 'Agora»
larche 2 el C'est NOEL CHEZ H

URBANISME DURABLE

Jusgu’au 23 Décembre 2022

2000 €

Le Domaine de _“>mo_xm

lancement
pour les 5 premigres
(Eservations

9 400 m? 110 m? 54 900 € Z
10 400 m? 110 m? 54 900 €
1 . 400 m? 110 m? 54 900 €
12 500 m? 150 m? 59 900 €
13 400 m’ 110 m? 54 900 €
14 400 m? 110 m? 54 900 €
15 400m?>  110m* | 54900€
44 - 500m? 150 m? 62 900 €
45 500m? 150 m? 62 900 € Plan non contractuel -
AL Echelle: 1/500° Les lots sont
46 500m? 150m? 62 900 € viabilisés en eau potable,
eaux usées, électricité,

téléphone.

47 | 500m* } 150 m? 62 900 €

Zone constructible en R+0 et ﬁ Arbres et espace vert
Wy

R+l
Professionnels associés & lopération Remarques || zone non constructible

OM  Local Poubelles

“ wmm ﬂ@m mm :mnm_ﬁ ABOEITTC = Les taxes a_mam:m.mmamza liges * Notaire : Maitre FAU Caroline — 26 Boulevard Gabriel Péri - 11200 . Possible servitude de candélabres sur murs de % Zone constructible en R+0
x rmmﬂm”.hm,__mosmm,mm,oam:mﬂ. o0 au permis de construire LEZIGNAN CORBIERES - Tél : 04.68.27.02.25 clSture ou sur lots E Lot disporiible
s nc_nmﬂzﬂ:mm noEm_:cM:.mm.oom - Part départementale TA: 23 % = Géometre : GEOSUDOUEST - Centre d‘alfaires Saint Crescent - . 2 Places de stationnement privatives & charge [= Accisatsationnements o
o [ nwa-aﬂwnmm-c- 1 1 Part communale TA: 5% Giratoire de la Liberté - 1100 NARBONNE — Tél : 04 68 32 17 91 acquéreur non closes et garage obligatoire 3] privatits non clos imposés  [[] torrésenve
 Créot - i - Redevance m.:.n_._mo_ préventive 0,5%  ®  Architecte coordinateur : SAS L'ATELIER Pascal Maurel 18 rue des . Remblai de fossé sur les lots 44, 45, 46, 47 et 48 [=] parking wisiteurs . Lot vendu

LG ERTIE A Byl - PFAC (Assainissement) : 4000 € Jasmins 66 470 SAINTE MARIE LA MER - Tel 0468535614 Sens obligatoi .
* Le forfait impot foncier : 150 € pmaurel@latelier-pm.fr enz{obligataire D Lot non commercialisé

* A déduire des prix des terrains du progromme

Service Commercial - Tél : 04 68 33 01 02 — 06 48 21 10 78 - Mail : stephanie.ripoll@hectare.fr « Le Domaine de ’Agora » {cumulable avec les offres

en cours).




Commune de BOUTENAC (11)

Lieu-dit : " La Joncasse "

Lotissement "LES VIGNALS"

[MAIRIE NE BOUTENAG
] —|| o ..—

06 rpy, 2009 |

PA4 B - PLAN DE MASSE

L Geométre Expert salarié : Thomas BARDIN (NOGE : 06132)
E=Géosudouest

Dossier : NA18095-PA PIECES COMPLEMENTAIRES

SARL de Geometres Experts NARBONNE Le 21/01/2019

Echelle:1/1000

2ac du Causse 78 Av Cal Teyssiet
61100 CASTRES 81000 ALBI

156359 17 60 Teo 35675409 54
udouest 1 aly G X

wsl fr

ende - Bal H?
T TOL0SAR

0561813870

7 se wiouest I

Place Composlelle
34330 LA SALVETAT, AGON
Tel 04304037 56
irzzameteyes sud cuesl h

LEGENDE

PERIMETRE DU LOTISSEMENT
Superficte totale =37436 m?

| e e, Locel poubelle

u) Plage constructible maximale en R+0
— — Plage conslructible maximale en R+0 elou R+1
Accés et slationnement privali non clos imposé
{ Emprise minimale de 5.00m par 5.00m)

_m_ Accés el statlonnement privatil non clos Imposé
( Emprise minimale de 3.50m par 10.00m)

Slationnemenls vislteurs :28 unités
() Stationnement visiteur (28 unités)

Systéme viaire :

T Chaussée béton bitumineux 0/10
_H_ Trottoir comprenant cheminement piéton

l Chaussée en béton balayé
Espaces verts :

Arbres de hautes liges essence a définlr
{Essences & définiravec la commune)

BassIn de rétention




Adresse: 11200 BOUTENAC

Coordonnées GPS: 43.15075512040852,
2.787019014358521

Cadastre: C2, C1, C3, C18, C17, C19, C20, C26,
€27, C28, C11, C12

Commune: BOUTENAC
Code Insee: 11048

Reference d'édition: 2008657
Date d'édition: 02/11/2022

Vendeur-Bailleur:

HECTARE

Acquéreur-locataire:

BOUTENAC LE DOMAINE DE L\WAGORA {TOUTES
TRANCHES)

HEC

ARE

URBANISME

ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS

DURABLE

PEB : NON Radon : NIVEAU 1 0 BASIAS, 0 BASOL, 0 ICPE SEISME : NIVEAU 2
PLAN DE PREVENTION DES RISQUES
Type Exposition Plan de prevention
informatif NON Le bien n'est pas situé dans un zonage réglementaire du plan d'exposition au bruit
PEB
PPR Naturel oul Zonage réglementaire sur la sismicité : Niveau 2
SEISME
PPR Nature| oul Commune 3 potentiel radon de niveau 1
RADON
Informatif oul

Sols Argileux

Niveau de risque : Fort / Moyen
Une étude géotechnique est abligatoire sur cette parcelle en cas de construction ou modification du Bati. (Loi ELAN, Article

68)
PPR Naturels NON Inondation Par une crue torrentielle ou & montée rapide de cours d'eau Approuvé 01/12/2004
Inondation L'Orbieu
Inondation Approuvé 01/12/2004
L'Orbleu
PPR Miniers NON La commune ne dispose d'aucun plan de prevention des risques Miniers
PPR NON La commune ne dispose d'aucun plan de prevention des risques Technologiques

Technologiques

DOCUMENTS REGLEMENTAIRES ET REFERENCES

https.//www.info-risques.com/short/ GBEZK

En cliquant sur le lien suivant ci-dessus vous trouverez toutes les informations préfectorales
et les documents de références et les annexes qui ont permis |a réalisation de ce document.

(&
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#& ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS

s D e Gt Aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon, sols pollués et nuisances sonores

Cet état est établi sur la base des Informations mises a disposition par arrété préfectoral
N° 2011098-0010 du 8 Avril 2011 Mis a jour le 4 mars 2019
2. Adresse code postal ou Insee commune

5 Chemin des Vignals 11200 Boutenac / Parcelles: C2 - C1-C3-C18-C17 -

C19-C20-C26-C27-C28-C11-C12 13200 BOUTENAC

Situation de I'immeuble au regard d’un plan de prévention des risques naturels (PPRN)
> L'immeuble est situé dans le périmétre d'un PPR N Oui Non X
prescrit anticipé approuve date

Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés a :

inondation crue torrentielle remontée de nappe avalanches
cyclone mouvements de terrain sécheresse géotechnique feux de forét
séisme volcan autres

extraits des documents de référence joints au présent état et permettant la localisation de I'immeuble au regard des risques pris en compte

> L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le réglement du PPRN Oui Non
Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés Oui Non

Situation de I'immeuble au regard d’un plan de prévention des risques miniers (PPRM)

> L'immeuble est situé dans le périmétre d’'un PPR M Oui Non X
prescrit anticipé approuvé date
Si ouli, les risques naturels pris en considération sont liés a :
mouvements de terrain autres
extraits des documents de référence joints au présent état et permettant la localisation de I'immeuble au regard des risques pris en compte

> L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le réglement du PPRM Oui Non
Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés Oui Non

Situation de I'immeuble au regard d’un plan de prévention des risques technologiques (PPRT)

> L'immeuble est situé dans le périmétre d'un PPR T prescrit et non encore approuvé Oui Non X
Si oui, les risques technologiques pris en considération dans I’arrété de prescription sont liés a :

effet toxique effet thermique effet de surpression
> L'immeuble est situé dans le périmétre d'un PPR T approuvé Oui Non X

Extraits des documents de référence permettant la localisation de I'immeuble au regard des risques pris en compte :

> L'immeuble est situé en secteur d'expropriation ou de délaissement Oui Non
L'immeuble est situé en zone de prescription Oui Non
Si la transaction concerne un logement, les travaux prescrits ont été réalisés Oui Non
Si la transaction ne concerne pas un logement, I'information sur le type de risques auxquels |'immeuble Oui Non

est exposé ainsi que leur gravité, probabilité et cinétique, est jointe & l'acte de vente ou au contrat de location

Situation de I'immeuble au regard du zonage sismique reglementaire
L'immeuble se situe dans une commune de sismicité classée en

zone 1 zone 2 X zone 3 zone 4 zone 5
trés faible faible modérée moyenne forte

Information relative a la pollution de sols
> Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols {SIS) Oui Non X

Situation de I'immeuble au regard du zonage réglementaire a potentiel radon

> L'immeuble se situe dans une commune a potentiel radon de niveau 3 Oui Non X

Situation de I'immeuble au regard d’un plan d'exposition au bruit (PEB)

> L'immeuble est situé dans le périmétre d'un PEB: Oui Non X
Si oui, les nuisances sonores s'élévent aux niveau: zone D zone C zone B zone A
faible modérée forte trés forte

Information relative aux sinistres indemnisés par I’assurance suite a une catastrophe N/M/T*

* catastrophe naturelle miniére ou technologique
> L'information est mentionnée dans I'acte de vente Oui Non
vendeur / ballleur date / lieu acquereur / [ocataire
BOUTENAC LE DOMAINE DE L\\WWAGORA

HECTARE 02/11/2022 / BOUTEN
EC /1 ! Ac {TOUTES TRANCHES)

Modéle Etat des risques, pollutions et sols en application des articles L.125-5, L.125-6 et L.125-7 du Code de I'environnnement MTES / DGPR juillet 2018
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LISTE DES SITES BASIAS (A MOINS DE 500 METRES)
BASE DE DONNEES DES SITES INDUSTRIELS ET ACTIVITES DE SERVICES

Code

Raison social, Activité, Adresse Distance

Aucun site BASIAS a moins de 500 métres

LISTE DES SITES BASOL (A MOINS DE 500 METRES)
BASE DE DONNEES DE POLLUTION DES SOL

Code

Raison social, Activité, Adresse Distance

Aucun site BASOL a moins de 500 meétres

LISTE DES SITES ICPE (A MOINS DE 500 METRES)
INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Code

Raison social, Activité, Adresse Distance

Aucun site ICPE 2 moins de 500 métres

22/23



._#_ Ministére du Développement Durable

Préfecture : Aude
Commune : BOUTENAC

Arrétés de reconnaissance de I'état de catastrophes au profit de la
commune

Déclaration de sinistres
indemniseés

en application du IV de {'article L 125-5 du Code I'environnement

Adresse de I'immeuble

5 Chemin des Vignals 11200 Boutenac / Parcelles: C2 - C1
-C3-Cl18-C17-C19-C20-C26-C27-C28-Cl1-Cl12
—I1Z00 BOUTENAC

Sinistres indemnisés dans le cadre d'une reconnaissance de I'état
de catastrophe

Cochez les cases OUl ou NON

si, & votre connaissance, l'immeuble a fait I'objet d'une indemnisation suite 2
des dommages consécutifs & chacun des événements

Catastrophe naturelle Début Fin Arrété Jo du Indemnisation
Inondations et coulées de boue 14/10/2018 15/10/2018 29/10/2018 08/11/2018 D Cul D NON
Tempéte 06/11/1982 10/11/1982 18/11/1982 19/11/1982 D Qul D NON
Inondations et coulées de boue 12/10/1986 | 14/10/1986 | 11/12/1986 | oso1ass7 | [Jour [Owon |
inondations - coulées de boue et effets exceptionnels dus aux 22/01/1992 25/01/1992 15/07/1992 24/09/1992 D oul D NON
précipitations
Inondations et coulées de boue 26/09/1992 27/09/1992 12/10/1992 13/10/1992 D oul D NON
Inondations et coulées de boue 06/12/1996 12/12/1996 21/01/1997 05/02/1997 D oul D NON
Inondations et coulées de boue 12/11/1999 14/11/1999 17/11/199%8 18/11/1999 D oul D NON
Inondations et coulées de boue 13/11/2005 14/11/2005 02/03/2006 | 11/03/2006 D oul D NON |
Inondations et coulées de boue 28/01/2006 29/01/2006 16/06/2006 | 14/07/2006 D Ooul D NON I
nondations et chocs mécaniques liés 3 I'action des vagues 24/01/2009 27/01/2009 28/01/2009 29/01/2009 D oul D NON
Mouvements de terrain différentiels consécutifs a |a sécheresse et a la | 01/01/2009 30/09/2009 13/12/2010 13/01/2011 D oul D NON
réhydratatian des sals
Inondations et coulées de boue 20/10/2012 22/10/2012 10/01/2013 13/01/2013 D QuUI D NON
Inondations et coulées de boue 27/11/2014 30/11/2014 10/12/2014 11/12/2014 D Qul D NON

Etablile :

{

Cachet / Signature en cas de prestataire ou mandataire

L |

Nom et visa du vendeur ou du bailleur

Visa de |'acquéreur ou du locataire

Pour en savoir plus, chacun peut consulter en préfecture ou en mairie, le dossier départemental sur les risques majeurs, le document d'information
communal sur les risques majeurs et, sur internet, le site portail dédié a la prévention des risques majeurs : www.georisques.gouv.fr

Q& r—?a’{
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N°® dossier :
D SG 19-141 NT02C
D F'I: Client :
(D— Lot. Domaine de I'Agora, Lot 12 HECTARE
GEOTECHNIQUE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan

La présente fiche de synthése reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éiéments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique
Sismicité ;
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 2 (faible) . Les régles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :

Hors mission - attention zone a risque argileux

Hydrogéologie :

La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence de matériaux essentiellement fins et limoneux avec de rare
zone argileuse. La présence de zone compacte contraste avec la présence d’horizons peu compacts enfouis. On
note la présence d’eau dans plusieurs sondages.

Adaptation du projet
Adaptation générale des fondations :
Type de fondation :

Fondations superficielles
Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Formations superficielles moyennement compactes

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :

0.20 3 0.40 m/TN lors des sondages

|Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mttoyer? : @e n“Cj
Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum
nécessitera 'emploi de moyen puissant (risque de rendement faible) voir du BRH.

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de 'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Contact : Tél: 07 60 8214 18 Mail : contact@sudgéotechnique.com
www.sudgeotechnique.com
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GEOTECHNIQUE

MONTPELLIER / PERPIGNAN / TOULOUSE
Tél: 07 60821418

Fax: 04 1333 97 13

E-mail : contact@sudgeotechnique.com

Siége social :
11 rue Claude Frangois / Parc 2000
34080 MONTPELLIER

www.sudgeotechnique.com

Lot. Domaine de I'Agora
commune de BOUTENAC
Mission géotechnique G1 PGC Loi Elan

pour le compte de HECTARE

C;;‘Eé’ n\o/

Dossier : SG 19-141 NT 02 C
Devis : DSG 19-128

Document | indice | Description Date

NT 01 A Mission géotechnique G1 PGC Loi Elan 14/10/19
B Modification description du site 09/11/21
C Ajout information par lot 12/11/21
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D m Dossier: SG19-141 NT 02 C

Affaire : Lot. Domaine de I'Agora - Mission géotechnique G1 PGC Loi Elan

ctorecHnique Commune : BOUTENAC

1. CONTEXTE DE L’ETUDE

SOMMAIRE

1.1 Données générales

1.2 Contexte géotechnique
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2.2 Sondage géologique

2.3 Résultats essais en laboratoire

24 Commentaires sur les résultats
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6. DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES ET POINTS DE VIGILANCES

ANNEXES
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ANNEXE 1~ Notes générales sur les missions géotechniques

ANNEXE 2 - Implantation des sondages
ANNEXE 3 - Résultats des sondages

SUD GEOTECHNIQUE SAS
11 rue Claude Francois / Parc 2000 / 34080 Montpellier / mail : contact@sudgeotechnique.com Page 2/39

Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére



D.... == Dossier: SG 19-141 NT 02 C

U)——F Affaire : Lot. Domaine de I'Agora - Mission géotechnique G1 PGC Loi Elan
ctorecHviaue Commune : BOUTENAC

1. CONTEXTE DE L’ETUDE

1.1 Données générales

A la demande et pour le compte de HECTARE, le bureau d'étude Sud Géotechnique, a procédé a la Mission géotechnigue G1PGC
Loi Elan du projet : Lot. Domaine de I'Agora, sur la commune de BOUTENAC (cf. plan de situation).

Plan de situation

Coordonnées GPS:
@ latitude = 43.15025
longitude = 2.78861

Plan de localisation

.

SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére
11 rue Claude Frangois / Parc 2000 / 34080 Montpellier / mail : contact@sudgeotechnique.com Page 3/39



D_— = Dossier: SG 19-141NT 02C
(D—— s Affaire : Lot. Domaine de I'Agora - Mission géotechnique G1 PGC Loi Elan
ctorecHnique Commune : BOUTENAC

Il s'agit d'une Mission géotechnique G1 PGC Loi Elan selon la norme NF-P-84-500 version 2013 qui impose la réalisation de I'ensemble
des missions géotechniques, & I'avancement du projet (la classification type, le schéma d'enchainement des missions géotechniques,
etles conditions générales des missions géotechniques sont joints en Annexe A), et suivant les termes de notre proposition technique
DSG 19-128.

Le présent rapport d'étude comprend :
e  Description géotechnique du site et des terrains ;
e |dentification visuelle des terrains en place
o  Classification des terrains
e Exploitation des sondages géotechniques ;
e Identification des risques majeurs ;
e Dimensionnement des voiries ;
Principe généraux de construction des ouvrages géotechniques .

Notre mission est réalisée & partir de 14 sondages géologiques de surface a la minipelle 3.5T, 4 identifications GTR (NF P 11-300),
12 essais pénétrométriques.

Le client nous a également transmis les éléments suivants:
e  Plan de situation ;
e  Plan de composition.

1.2 Contexte géotechnique

1.2.1 Geologie

D'aprés les informations du BRGM le sous-sol du site est composé : C-F - Quaternaire. Colluvions et alluvions de fond de vallon.

1.22 Argiles

Le site est classé en aléa fort pour le retrait gonflement des argiles.

B mea ot
Aléa moyen
Alea faible

A prion nul

SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére
11 rue Claude Frangois / Parc 2000 / 34080 Montpellier / mail : contact@sudgeotechnique.com Page 4/39



D__1= Dossier : SG 19-141 NT 02 C
U)—- = Affaire : Lot. Domaine de I'Agora - Mission géotechnique G1 PGC Loi Elan

otorecHviaue Commune : BOUTENAC

1.23 Remontée de nappe

Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Zones patentiellement sujettes
aux débordements de nappe

Zones potentiellement sujettes
aux inondations de cave

Pas do débordemant de aagpe 0l glinondation de cave

1.24 Risque d'inondation

La zone n'est pas inondable.

D Atlas inongabl
B Lit majeur

B8 it majeur exceptionnel
Lit mineur

I it moyen

B Pian d'eau naturel

B Plan d'eau arlificiel

IS Etangs littoraux

BEE Dépression pluvisle

® Zones ingndabins PPR) (DDTEIMA)
Zores inandatdes PPR)
V//I Zone bleue
Zone de précaution
Zone indéterminée
V///- Zone rouge

1.25 Zonage sismique

Suivant le zonage sismique de la France (décret n°2010-1255 du 22/10/2010) le site étudié est classé en zone de sismicité 2 (faible)

Suivant 'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et la zone
est en sismicité 2 (faible) . Les régles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

1.2.6 Mouvement de terrain / cavités / sites pollués

Aucun mouvement de terrain, ni cavité souterraine, ni ancien site pouvant occasionner une pollution n'est répertorié par le BRGM.

1.3 Description du site

Le site présente une pente relativement importante, de lordre de 10 % en direction de FEst.

Les différentes parcelles constitutives sont en friche.

Présences ponctuelles de stagnations d’eau en surface et de petite résurgences sont notées en partie centrale au Nord, et en partie
Nord-est, probablement dues aux fortes précipitations juste avant notre intervention (eaux météoriques non-infiltrées).

SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére
11 rue Claude Frangois / Parc 2000 / 34080 Montpellier / mail : contact@sudgeotechnique.com Page 5/39



Dm Dossier : SG 19-141 NT 02 C

—"'E Affaire : Lot. Domaine de I'Agora - Mission géotechnique G1 PGC Loi Elan

) sl

ceorecHNaue Commune : BOUTENAC

1.4 Caractéristiques de I'avant-projet
1.4.1  Description du projet

Le projet est la création d'un lotissement de 56 parcelles avec voirie et réseaux.
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1.4.2 Evaluation géotechnique

Zone d'influence géotechnique (ZIG) .
En premiére approche la ZIG est limitée & 'emprise du projet.

Suivant la norme P 94-261 annexe N (et NF EN 1997-1) l'ouvrage est de catégorie d'importance géotechnique 1 et de classe de

conséquence CC1.

Tableau N.3.1  Catégories géotechniques en fonction des classes de conséquence et des conditions de
site et bases des justifications

[ CLASSEDE | CONDITIONSDE | CATEGORIE iy
CONSEQUENCE SITE GEOTECHNIQUE | BASES DES JUSTIFICATIONS
5 Expérience et reconnaissance
! cci Simples et connues | L géotechnique qualitative admises
| |
| Complexes l 2 Reconnaissance géotechnique et
= : calculs nécessaires
Simples 2
cC2 |
: COompIexss E Reconnaissance géotechnique et
[ CcC3 Simples ou complexes 3 calFtisiApprafandis
SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére
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2. RESULTATS DES INVESTIGATIONS

2.1 Sondages pénétrométriques

Les sondages pénétrométriques sont des essais dits "aveugles' et ne permettent pas de reconnaitre précisement le type de sol
traversé. lls permettent de mesurer en continu la résistance du sol par une méthode de battage. Linterprétation est faite en termes de
résistance dynamique de pointe Qd.

En synthése les essais ont permis de mettre en évidence de types de profils de résistances dynamique de pointe.

e e Présence de formations compactes a faible profondeur : PD1 & PD4, PD6, PD9 & PD11.

e 2éme: Prasence en surface de formations sous consolidées, puis d'une formation moyennement compacte voir compacte
jusqu'a 1 a 3 masquant un horizon peu compact jusqu'a 1.70/3.50 m. En dessous les formations sont plus compactes. Ce
cas de figure concerne les essais PD5, PD7, PD8 et PD12.

Profondeur strates fonction Qd

<5 Mpa >5Mpa >15 Mpa > 25 Mpa refus
Sondages

TN (m) TN (m) TN (m) TN (m) TN (m)
PD1 0,4 11 1,1 1,2 1,2
PD2 04 1 1 1,4 1,4
PD3 0,3 0,9 0,9 11 1.1
PD4 0,15 1,9 1,9 2 2
PD5 0,3 1,7 0.50atet>3 -
PD6 0,2 0,4 1 1,5 1,6 1,6
PD7 0,3 2,60:22,90 26 -
PD8 291%); ;d;o Oésjgoaazﬁgoa 4 4
PD9 0,2 05 1,1 1,3 1,3
PD10 0,2 1,1 1,2 1,2
PD11 0,2 0.6 0,8 0,8

- s 0,40 42,00 et
PD12 222,60 370 4 540 54 55 55

Nous rappelons qu'il n'est pas toujours évident de distinguer les variations horizontales et/ou verticales éventuelles, inhérentes aux
changements de faciés, compte tenu de la surface investiguée par rapport a celle concemée par le projet. De ce fait, les
caractéristiques indiquées précédemment ont un caractére représentatif mais non absolu.

2.2 Sondage géologique

Les 14 sondages géologiques ont été répartis sur la voirie. Iis ont été réalisés a la mini-pelle de 3.5T.
lls ont permis de reconnaitre la présence sur I'ensemble du site de limons +/- argileux, +/- sableux et +/- graveleux.

On reléve les spécificités suivantes :

e PM1:eaua1mlors du sondage ;
e  Matériaux argileux en PM3 avec induration importante, potentiellement gonflant ;
e  PM4 présence de matériaux schisteux détritiques jusqu'a 1.70 m ;

SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére
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PM5 présence d'argile gris bleue, potentiellement gonflante ;
PM6 : induration des limons en blocs a partirde 1 m ;

PM7 : matériaux saturé a partir de 1.40 m

PM3 : argile silteuse & partir de 1.40 m ;

PM14 : Limon induré de + en plus compact ;

e @ o o @

2.3 Résultats essais en laboratoire

Les proceés-verbaux des essais en laboratoire sont insérés en annexe.
Dans le tableau ci-dessous sont reportés les résultats des essais d'identification sur matériaux non rocheux :

snizge Fomalenl SoL W e
PM2 Limon 0,6 12,5 1.6 51,2 A1
PM4 Grave 0,8 98 1.2 20,3 B5
PM8 Limon 0,5 6,9 08 39,5 A1
PM11 Limon 07 7.5 14 51,2 A1

Matériaux de classe B5 :
La proportion de fines et la faible plasticité de ces derniéres rapprochent beaucoup le comportement de ces sols de celui des sols At.

Matériaux de classe A1 :

Ces sols changent brutalement de consistance pour de faibles variations de teneur en eau (wn), en particulier lorsque leur wn est
proche de wOPN. Le temps de réaction aux variations de I'environnement hydrique et climatique est relativement court, mais la
permeabilité pouvant varier dans de larges limites selon la granulométrie, la plasticité et la compacité, le temps de réaction peut tout
de méme varier assez largement.

2.4 Commentaires sur les résultats

Les sondages ont permis de reconnaitre la présence de matériaux essentiellement fins et limoneux avec de rare zone argileuse. La
présence de zone compacte contraste avec la présence d’horizons peu compacts enfouis. On note la présence d’eau dans plusieurs
sondages.

SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére
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3. INTERPRETATION CONSTRUCTIONS (G1 PGC)

Pour la mise au point du projet il est indispensable de porter & la connaissance des acteurs les points
suivants :

e Les sondages ont permis de reconnaitre la présence de matériaux essentiellement fins et limoneux avec de rare zone
argileuse. La présence de zone compacte contraste avec la présence d’horizons peu compacts enfouis. On note la
présence d'eau dans plusieurs sondages.

e Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et

la zone est en sismicité 2 (faible) . Les régles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires. ;
e Lazone est en aléa fort pour le retrait gonflement des argiles ;
o Lazone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface. ;
e  En premiére approche la ZIG est limitée & 'emprise du projet.

3.1 Mode de fondation envisageable

On note la présence de matériaux argileux en PM3 et PM5, en partie haute du site. Dans ces zones il est probable qu'il faille rechercher
comme horizon de fondation |a partie stable hydriguement (= 2 m).

Dans les autres secteurs compte tenu des connaissances acquises on considérera que les couches moyennement compactes
reconnues en surface peuvent recevoir des fondations.

Ainsi les fondations pourront étre de type semelles filantes et/ou appuis isolés.

Compte tenu de la variabilité des faciés du site et de la présence d'eau on réalisera des études spécifiques a chague projet (étude G2
obligatoire, nous consulter).

Tableau de synthése par lot :

Profondeur approximative

de I'horizon d'ancrage sur

Type de fondation Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC sondages proches

1 Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0.30 + portance limitée
2 Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0.30 + portance limitée
3 Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0.30 + portance limitée
4 Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0.2020.40

5 Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0.20a0.40

6 Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0.20 2 0.40

7 Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0.2020.40

8 Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes ou argiles*™ 040a1.50*

9 Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes ou argiles* 04021.50*

10 | Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes ou argiles® 0402a1.50*

11 Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes ou argiles™ 040a1.50"

12 Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0.2020.40

13 Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0.2020.40

14 | Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0.2020.40

15 Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0.2020.40

16 | Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes ou argiles™ 0.2051.50*

17 Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes ou argiles* 0.20a1.50*

18 Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes ou argiles” 0.2021.50*
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19 | Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0.20a40.40

20 | Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0.2020.40

21 Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes ou argiles* 0.2021.50*

22 | Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes ou argiles* 0.20a21.50*

23 | Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes ou argiles* 0.2021.50*

24 | Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0303170

25 | Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0.3041.70

26 | Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0.30421.70

27 | Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0.3051.70

28 Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0.30a1.70

29 Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0.302a1.70

30 | Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0.20a0.40

31 Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0.20 2040

32 | Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0.202040

33 Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0.30 + portance limitée
34 | Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0.30 + portance limitée
35 Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0.30 + portance limitée
36 | Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0.30 + portance limitée
37 Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0.30 + portance limitée
38 Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0.30 + portance limitée
39 | Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0.30 + portance limitée
40 | Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0.30 + portance limitée
41 Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0.30 + partance limitée
42 | Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes ou argiles* 04021.50*

43 | Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes ou argiles* 0.4021.50*

44 | Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes ou argiles* 0.40a1.50*

45 | Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes ou argiles* 040a1.50*

46 | Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0.2020.40

47 | Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0.20 4 0.40

48 | Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0.2020.40

49 | Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0.2020.40

50 | Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0.3041.70

51 Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0.2020.40

52 | Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0.20 20.40

53 | Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0.20 2 0.40

54 Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0.202a0.40

55 Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0.30 + portance limitée
56 | Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0.30 + portance limitée

(*) - pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.
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Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Extrait NF P 94-261 de 2013
Profondeur de mise hors-gel : H=Hq+(A-150)/1000 (H,H; et A en métres)

A est l'altitude

Hq est la valeur lue sur la carte pour A< 150 m

Protection vis-a-vis du retrait gonflement :
Hors mission - attention zone a risque argileux ;

3.2 Dallage

Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

3.3 Mitoyen

Sans objet.

3.4 Hydrogéologie

Aucune arrivée d’eau n'a été observée dans les sondages lors des investigations. Il est a noter que le régime hydrogéologique peut
varier en fonction de la saison et de la pluviométrie. Compte tenu du substratum il est probable que des circulations d'eau plus ou
moins pérennes existent.

4. TERRASSEMENTS

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum nécessitera I'emploi
de moyen puissant (risque de rendement faible) voir du BRH.

5. CADRE REGLEMENTAIRE

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du present document,
permettent d'identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.
Elles ne peuvent se substituer & une étude d'avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.

Seule la réalisation d'une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechniques nécessaire a la réalisation du projet.
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6. DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES ET POINTS DE VIGILANCES

Le contenu du présent rapport n'est valable que sous réserve des conditions générales des missions géotechniques jointes en annexe
A

Il est rappelé que toute modification des hypothéses prises dans la présente étude doit étre communiquée au géotechnicien, celle-ci
pouvant rendre caduque tout ou partie des adaptations proposées. Celui-ci reste a fa disposition du concepteur pour étudier les
éventuelles modifications une fois connus 'adaptation au site et les efforts amenés au sol par les constructions.

Conformément a la commande passée, le présent rapport géotechnique constitue le compte rendu et fixe la fin de la mission d'étude
géotechniques G1 PGC selon la norme NFP 94 500 (voir tableau 1 et figure 1 : schéma d’enchainement des missions géotechniques
en annexe A).

Ce rapport a permis de définir le contexte géotechnique général du site, définir les principaux risques géologiques, les premiéres
hypothéses géotechniques a prendre en compte et les principes généraux de construction des ouvrages géotechniques, compte tenu
des connaissances acquises du sous-sol & partir des investigations réalisées.

Conformément & la norme, la mission suivante d'étude de projet géotechnique G2 PRO permet de poursuivre la mise au point du
projet en vue de sa réalisation avec une meilleure maitrise des incertitudes et aléas inhérents & la géotechnique, le terrain n'étant
reconnu et donc connu qu'au droit des investigations ponctuelles réalisées.

Eric FOUCART
Ingénieur géotechnicien
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ANNEXE 1- NOTES GENERALES SUR LES MISSIONS GEOTECHNIQUES

Tableau 1 — Enchainement des missions d’ingénierie géotechnique

- Objectifs a Nicatids Prestations
Enchainement | Phases de Missi s e . . management des | .. A
. g ission d'ingénierie géotechnique |atteindre pour les : d'investigations
des missions | la maitrise (GN) et Phase de la missi a risques sotechniques a
G1aG4 d’ceuvre ye se de Ja mission ouvrages géotechniques 9 chniq
géotechniques réaliser
attendu
Etape 1: Etude Etude géotechnique préalable (G1)  |Spécificités Premiére Fonction des
géotechnique Phase Etude de Site (ES) géotechniques identification des données
préalable (G1) du site risques présentés  |existantes et de.
par le site la complexité"
géotechnique
Etude Etude géotechnique préalable (G1)  |Premiére Premiére Fonction des
préliminaire, |Phase Principes Généraux de adaptation des identification des données
esquisse, |Construction (PGC) futurs ouvrages risques pour les "lexistantes et de
APS aux spécificités futurs ouvrages la complexité
du site . géotechnique
Etape 2 : Etude |APD/AVP  |Etude géotechnique de conception Définition et Mesures préventives|Fonction du site
géotechnique (G2) Phase Avant-projet (AVP) comparaison pour la réduction etdela
de conception des solutions des risques complexité du
(G2) envisageables identifiés, mesures |projet (choix
pour le projet correctives pour les [constructifs)
PRO Etude géotechnique de conception Conception et risques residuels  |Fonction du site
(G2)Phase Projet (PRO) justifications du , '|2vec détectionau e ge I
projet plus 1ot de leur complexité du
survenance projet (choix
constructifs)
DCE/ACT |Etude géotechnique de conception Consultation sur le
(G2) Phase DCE / ACT projet de base /
Choix de
I'entreprise et mise
au point du contrat
de travaux
Etape 3: A la charge A la charge
Etudes de l'entreprise  |du maitre d'ouvrage
géotechniques |Exg/|SA  [Etude etsuivi  |Supervision Etude d'exécution |ldentification des  |Fonction des
de réalisation géotechniques . ‘|géotechnique conforme aux risques résiduels, |méthodes de
(G3/G4) d'exécution (G3) ‘|d'exécution (G4) exigences du mesures correctives, |construction et
Phase Etude (en|Phase Supervision |projet, avec controle du des adaptations
interaction avec |de I'étude maitrise de la management des  |proposées si des
la phase Suivi) |géotechnique qualité, du deélai et |risques résiduels risques identifiés
d'exécution du coat (réalité des actions, |surviennent
(en interaction avec vigilance,
la phase mémorisation,
Supervision du suivi) capitalisation des
DET/AOR - |Etude et suivi  [Supervision Exécution des jetours. Fonction du
géotechniques  |géotechnique travaux en toute | d'e@xpérience) contexte
d‘exécution (G3) |d'exécution sécurité et en géotechnique
Phase Suivi (G4)Phase conformité avec observé et du
(en interaction Supervision du suivi |les attentes du comportement de
avec la phase  |géotechnique maitre d'ouvrage I'ouvrage et des
Etude) d'exécution avoisinants en
(en interaction avec cours de fravaux
la phase
Supervision
de I'étude)
A toute étape  |Diagnostic |Diagnostic géotechnique (G5) Influence d'un Influence de cet Fonction de
d'un projet ou élément élément I'élément
sur un ouvrage geéotechnique géotechnique sur les|géotechnique
existant spécifique sur le risques étudié
projet ou sur géotechniques
l'ouvrage existant |identifiés
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CONDITIONS GENERALES ETABLIES PAR L’'UNION SYNDICALE DE GEOTECHNIQUE

Tl

1. Averti pré
Toute commande et ses avenants éventuels impliquent de la part du cocontractant, ci-aprés dénommé « le Client », signataire du contrat et des avenants, acceptation sans réserve des présentes
conditions générales.

Les présentes conditions générales prévalent sur toutes autres, sauf conditions particuliéres contenues dans le devis ou dérogation formelle et explicite. Toute modification de la commande ne peut
étre considérée comme acceptée qu'aprés accord écrit du Prestataire

2. Déclarations obligatoires ala charge du Client, (DT, DICT, ouvrages exécutés)

Dans tous les cas, la responsabilité du Prestataire ne saurait étre engagée en cas de dommages 3 des ouvrages publics ou privés (en particulier, ouvrages enterrés et canalisations) dent la présence et
I'emplacement précis ne lui auraient pas été signalés par écrit préalablement & sa mission.

Conformément au décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif 4 I'exécution de travaux A proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, le
Client doit fournir, & sa charge et sous sa responsabilité, 'implantation des réseaux privés, la liste et Vadresse des exploitants des réseaux publics a proximité des travaux, les plans, informations et
résultats des investigations complémentaires consécutifs 4 sa Déclaration de projet de Travaux (DT). Ces informations sont indispensables pour permettre les éventuelles DICT (le délai de réponse
est de 15 jours) et pour connaitre I'environnement du projet. En cas d’incertitude ou de complexité pour la localisation des réseaux sur domaine public, il pourra étre nécessaire de faire réaliser, 3 la
charge du Client, des fouilles manuelles pour les repérer. Les conséquences et la responsabilité de toute détérioration de ces réseaus par suite d’'une mauvaise communication sont a la charge exclusive
du Client. Conformément a I'art L. 411-1 du code minier, le Client s'engage i déclarer 2 la DREAL tout forage réalisé de plus de 10 m de profondeur. De méme, conformément it article R 214-1 du code
de I'environnement, le Client s'engage 2 déclarer auprés de la DDT du lieu des travaux les sondages et forages destinés a la recherche,  la surveillance ou au prélévement d'eaux souterraines
(piézométres notamment).

3. Cadre de la mission, objet et nature des prestations, prestations exclues, limites de la mission

Le terme « prestation » désigne exclusivement les prestations énumérées dans le devis du Prestataire. Toute prestation différente de celles prévues fera I'objet d’un prix nouveau a négocier. Il est
entendu que le Prestataire s'engage & procéder selon les moyens actuels de son art, 3 des recherches consciencieuses et 2 fournir les indications qu'on peut en attendre. Son obligation est une obligation
de moyen et non de résultat au sens de la jurisprudence actuelle des tribunaux. Le Prestataire réalise la mission dans les strictes limites de sa définition donnée dans son offre (validité limitée a trois
mais & compter de la date de son établissement), confirmée par le bon de commande ou un contrat signé du Client.

La mission et les investigations éventuelles sont strictement géotechniques et n'abordent pas le contexte environnemental. Seule une étude environnementale spécifique comprenant des
investigations adaptées permettra de détecter une éventuelle contamination des sols et/ou des eaux souterraines. Le Prestataire n’est solidaire d’aucun autre intervenant que si la solidarité est
explicitement convenue dans le devis ; dans ce cas, la solidarité ne s’exerce que sur la durée de la mission,

Par référence a la norme NF P 94-500, il appartient au maftre d'ouvrage, au maitre d'ceuvre ou i toute entreprise de faire réaliser impérativement par des ingénieries compétentes chacune des
missions géotechniques (successivement G1, G2, G3 et G4 et les investigations associées) pour suivre toutes les étapes d'élaboration et d’exécution du projet. Si la mission d'investigations est
commandée seule, elle est limitée & I'exécution matérielle de sondages et a I'établissement d'un compte rendu factuel sans interprétation et elle exclut toute activité d’étude ou de conseil, La mission
de diagnostic géotechnique G5 engage le géotechnicien uniquement dans le cadre strict des objectifs ponctuels fixés et acceptés.

Sile Prestataire déclare étre titulaire de la certification SO 9001, le Client agit de telle sorte que le Prestataire puisse respecter les dispositions de son systéme qualité dans la réalisation de sa mission.

4. Plans et documents contractuels
Le Prestataire réalise la mission conformément i la réglementation en vigueur lors de son offre, sur la base des données communiquées par le Client. Le Client est seul responsable de I'exactitude de
ces données. En cas d'absence de transmission ou d'erreur sur ces données, le Prestataire est exonéré de toute responsabilité,

5. Limites d’'engagement sur les délais

Sauf indication contraire précise, les estimations de délais d'intervention et d’exécution données aux termes du devis ne sauraient engager le Prestataire. Sauf stipulation contraire, il ne sera pas
appliqué de pénalités de retard et si tel devait &tre le cas elles seraient plafonnées i 5% de la commande. En toute hypothése, la responsabilité du Prestataire est dégagée de plein droit en cas
d'insuffisance des informations fournies par le Client ou si le Client n'a pas respecté ses obligations, en cas de force majeure ou d'événements imprévisibles (notamment la rencontre de sols inattendus,
la survenance de circonstances naturelles exceptionnelles) et de maniére générale en cas d’événement extérieur au Prestataire modifiant les conditions d’exécution des prestations objet de la
commande ou les rendant impossibles.

Le Prestataire n'est pas responsable des délais de fabrication ou d’approvisionnement de fournitures lorsqu’elles font I'objet d'un contrat de négoce passé par le Client ou le Prestataire avec un autre
Prestataire.

6. Formalités, autorisations et obligations d’information, accés, dégits aux ouvrages et cultures

Toutes les démarches et formalités administratives ou autres, en particulier I'obtention de I'autorisation de pénétrer sur les lieux pour effectuer des prestations de la mission sont 2 la charge du Client.
Le Client se charge d'une part d’obtenir et communiquer les autorisations requises pour I'accés du personnel et des matériels nécessaires au Prestataire en toute sécurité dans I'enceinte des propriétés
privées ou sur le domaine public, d"autre part de fournir tous les documents relatifs aux dangers et aux risques cachés, notamment ceux liés aux réseaux, aux obstacles enterrés et 3 la pollution des
sols et des nappes. Le Client s'engage i com les régles pratiques que les inter doivent respecter en matiére de santé, sécurité et respect de I'environnement : il assure en tant que de
besoin la formation du personnel, notamment celui du Prestataire, entrant dans ces domaines, préalablement 3 I'exécution de la mission. Le Client sera tenu 3 ble de tout d ge corporel,
matériel ou immatériel di 3 une spécificité du site connue de tui et non clairement indiguée au Prestataire avant toutes interventions.

Sauf spécifications particuliéres, les travaux permettant |'accessibilité aux points de sondages ou d’essais et 'aménagement des plates-formes ou grutage nécessaires aux matériels utilisés sont a la
charge du Client. Les investigations peuvent entrainer d'inévitables dommages sur le site, en particulier sur la végétation, les cultures et les ouvrages existants, sans qu'il y ait négligence ou faute de
la part de son exécutant. Les remises en état, réparations ou indemnisations correspondantes sont 3 la charge du Client.

1 d

7. Implantation des g

Au cas ol l'implantation des sondages est imposée par le Client ou son conseil, le Prestataire est exonéré de toute responsabilité dans les événements consécutifs 3 ladite implantation. La mission ne
comprend pas les implantations topographiques permettant de définir I'emprise des ouvrages et zones  étudier ni la mesure des coordonnées précises des points de sondages ou d'essais. Les
éventuelles altitudes indiquées pour chaque sondage (qu'il s'agisse de cotes de références rattachées 3 un repére arbitraire ou de cotes NGF) ne sont données qu'a titre indicatif. Seules font foi les
profondeurs mesurées depuis le sommet des sondages et comptées a partir du niveau du sol au moment de la réalisation des essais. Pour que ces altitudes soient garanties, il convient qu'elles soient
relevées par un Géomeétre Expert avant remodelage du terrain. Il en va de méme pour l'implantation des sondages sur le terrain.

8. Hydrogéologie

Les niveaux d’eau indiqués dans le rapport correspondent uniquement aux niveaux relevés au droit des sondages exécutés et 3 un moment précis. En dépit de la qualité de I'étude les aléas suivants
subsistent, notamment 1a variation des niveaux d'eau en relation avec la métée ou une modification de I'environnement des études. Seule une étude hydrogéologique spécifique permet de déterminer
les amplitudes de variation de ces niveaux, les cotes de crue et les PHEC (Plus Hautes Eaux Connues).

9. Recommandations, aléas, écart entre prévision de I'étude et réalité en cours de travaux

Si, en I'absence de plans précis des ouvrages projetés, le Prestataire a été amené 3 faire une ou des hypothéses sur le projet, il appartient au Client de lui communiquer par écrit leurs observations
éventuelles sans quoi, ils ne pourraient en aucun cas et pour aucune raison lui reprocher d’avoir établi son étude dans ces conditions.

L'étude géotechnique s"appule sur les renscignements recus concernant le projet, sur un nombre limité de sondages et d'essais, et sur des profondeurs d'investigations limitées qui ne permettent pas
de lever toutes les incertitudes inéluctables & cette science naturelle. En dépit de la qualité de I'étude, des incertitudes subsistent du fait notamment du caractire ponctuel des investigations, de la
variation d'épaisseur des remblais et /ou des différentes couches, de la présence de vestiges enterrés. Les conclusions géotechniques ne peuvent donc conduire 2 traiter a forfait le prix des fondations
compte tenu d’'une hétérogénéité, naturelle ou du fait de I'homme, toujours possible et des aléas d'exécution pouvant survenir lors de la découverte des terrains. Si un caractére évolutif particulier a
été mis en lumiére (notamment glissement, érosion, dissolution, remblais évolutifs, tourbe), I'application des recommandations du rapport nécessite une actualisation & chaque étape du projet
notamment s'il s'écoule un laps de temps important avant I'étape suivante.

L'estimation des quantités des ouvrages géotechniques nécessite, une mission d'étude géotechnique de conception G2 (phase projet). Les éléments géotechniques non décelés par I'étude et mis en
évidence lors de l'exécution (pouvant avoir une incidence surles conclusions du rapport) et les incidents importants survenus au cours des travaux (notamment glissement, dommages aux avoisinants
ou aux exlstants) doivent obligatoirement étre portés 3 la connaissance du Prestataire ou signalés aux géotechniciens chargés des missions de suivi géotechnique d'exécution G3 et de supervision
géotechnique d'exécution G4, afin que les conséquences sur la conception géotechnigue et les conditions d'exécution solent analysées par un homme de 'art.

10. Rapport de mission, réception des travaux, fin de mission, délais de validation des documents par le client

A défaut de clauses spéeifiques contractuelles, 1a remise du dernier document 3 fournir dans le cadre de la mission fixe le terme de la mission. La date de la fin de mission est celle de I'approbation par
le Client du dernier document @ fournir dans le cadre de la mission. L'approbation doit intervenir au plus tard deux semaines aprés sa remise au Client, et est considérée implicite en cas de silence. La
fin de la mission donne lieu au paiement du solde de la missian,

11, Réserve de propriété, confidentialité, propriété des études, diagrammes

Les coupes de sondages, plans et documents établis par les soins du Prestataire dans le cadre de sa mission ne peuvent étre utilisés, publiés ou reproduits par des tiers sans son autorisation. Le Client
ne devient propriétaire des prestations réalisées par le Prestataire qu'aprés réglement intégrale des sommes dues. Le Client ne peut pas les utiliser pour d’autres ouvrages sans accord écrit préalable
du Prestataire. Le Client s'engage 3 maintenir confidentielle et 3 ne pas utiliser pour son propre compte ou celui de tiers toute information se rapportant au savoir-faire du Prestataire, qu'il soit breveté
ou nan, portée A sa connaissance au cours de la mission et qui n'est pas dans le domaine public, sauf accord préalable écrit du Prestataire, §i dans o cadre de sa mission, le Prestataire mettait au point
une nouvelle technique, celle-ci serait sa propriété, Le Prestataire serait libre de déposer tout brevet sy rapportant, le Client bénéficiant, dans ce cas, d'une licence non exclusive et non cessible, a titre
gratuit et pour le seul ouvrage étudié.

12. Modifications du contenu de la mission en cours de réalisation
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La nature des prestations et des moyens 3 mettre en ceuvre, les prévisions des avancements et délais, ainsi que les prix sont déterminés en fonction des éléments communiqués par le client et ceux
recueillis lors de I'établissement de I'offre. Des conditions imprévisibles par Je Prestataire au moment de I'établissement de son offre touchant 1 la géologie, aux hypothéses de travail, au projet et a
son environnement, 3 la législation et aux régl ts, a des évé < imprévus, survenant en cours de mission autorisent le Prestataire 2 proposer au Client un avenant avec notamment
modification des prix et des délais. A défaut d'un accord écrit du Client dans un délai de deux semaines 3 compter de la réception de la lettre d’adaptation de la mission. Le Prestataire est en droit de
suspendre immédiatement I'exécution de sa mission, les prestations réalisées a cette date étant rémunérées intégralement, et sans que le Client ne puisse faire état d’un préjudice. Dans I'hypothése
ot le Prestataire est dans l'impossibilité de réaliser les prestations prévues pour une cause qui ne lui est pas imputable, le temps d'immobilisation de ses équipes est rémunéré par le client.

13. Modifications du projet aprés fin de mission, délai de validité du rapport

Le rapport constitue une synthése de la mission définie par la commande. Le rapport et ses forment un ble indissociable. Toute interprétation, reproduction partielle ou utilisation par
un autre maitre de I‘'ouvrage, un autre constructeur ou maitre d’ceuvre, ou pour un projet différent de celul objet de la mission, ne saurait engag [a resy bilité du Prestataire et pourra entrainer
des poursuites judiciaires. La responsabilité du Prestataire ne saurait étre engagée en dehors du cadre de la mission objet du rapport. Toute modification apportée au projet et 3 son environnement
ou tout élément nouveau mis A jour au cours des travaux et non détecté lors de la mission d’origine, nécessite une adaptation du rapport initial dans le cadre d'une nouvelle mission. Le client doit faire
actualiser le dernier rapport de mission en cas d’ouverture du chantier plus de 1 an aprés sa livraison. Il en est de méme notamment en cas de travaux de terrassements, de démolition ou de
réhabilitation du site (2 la suite d'une contamination des terrains et/ou de la nappe) modifiant entre autres les qualités mécaniques, les dispositions constructives et/ou la répartition de tout ou partie
des sols sur les emprises concernées par I'étude géotechnique.

14. conditions d’établissement des prix, variation dans les prix, conditions de pai t, acompte et provision, retenue de garantie

Les prix unitaires s‘entendent hors taxes. Ils sont majorés de la T.V.A. au taux en vigueur le jour de \a facturation. Ils sont établis aux conditions économiques en vigueur 2 la date d'établissement de
I'offre.

IIs sont fermes et définitifs pour une durée de trois mois. Au-del3, ils sont actualisés par application de l'indice "Sondages et Forages TP 04" pour les investigations in situ et en laboratoire, et par
application de I'indice « SYNTEC » pour les prestations d’études, I'Indice de base étant celui du mois de I'établissement du devis.

Aucune retenue de garantie n’est appliquée sur le codt de la mission.

Dans le cas oil le marché nécessite une intervention d’une durée supérieure 3 un mois, des factures mensuelles intermédiaires sont établies. Lors de la passation de la commande ou de la signature
du contrat, le Prestataire peut exiger un acompte dont le montant est défini dans les conditions particuliéres et correspond a un pourcentage du total estimé des honoraires et frais correspandants 2
J'exécution du contrat. Le montant de cet acompte est déduit de la facture ou du décompte final. En cas de sous-traitance dans le cadre d’un ouvrage public, les factures du Prestataire sont réglées
directement et intégralement par le maitre d’ouvrage, conformément a la loi n°75-1334 du 31/12/1995.

Les palements interviennent i réception de la facture et sans escompte, En I'absence de palement au plus tard le jour suivant la date de réglement figurant sur la facture, il sera appligué a compter
dudit jour et de plein droit, un intérdt de retard égal au taux d'intérét appliqué par la Bangue Centrale Européenne a son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de
pourcentage. Cette pénalité de retard sera exigible sans qu'un rappel solt nécessaire i compter du jour suivant la date de réglement figurant sur la facture. En sus de ces pénalités de retard, le Client
sera redevable de plein droit des frais de recouvrement, exposés ou d'une indemnité forfaitaire de 40 €

Un désaccord quelcongue ne saurait constituer un motif de non-pai des pr i de la mission réalisées antérieurement. La compensation est formellement exclue : le Client s'interdit de
déduire le montant des préjudices qu'il allégue des honoraires dus

15. Résiliation anticipée

Toute procédure de résiliation est obligatoirement précédée d'une temative de conciliation. En cas de force majeure, cas fortuit ou de circ s indépendantes du Pr e, celui-gi a la faculté
de résilier son contrat sous réserve d'en informer son Client par lettre recommandés avec accusé de réception, En toute hypothése, en cas d'inexécution par I'une ou l'autre des parties de ses
obligations, et 8 jours aprés la mise en demeure visant la présente clayse résolutoire demeurée sans effet, le contrat peut étre résilié de plein droit. La résiliation du contrat impligue le paiement de
I'ensemble des prestations régullérement exéeutées par le Prestataire au jour de la résiliation et en sus, d'une indemnité dgale @ 20 % des honoraires qui resteralent & percevoir si la mission avait éré

menée jusqu'a son terme.

16. Répartition des risques, responsabilités et assurances
Le Prestataire n’est pas tenu d’avertir son Client sur les risques encourus déja connus ou ne pouvant étre ignorés du Client compte tenu de sa compe e, Ainsi par ple, I'attention du Client est
attirée sur le fait que le béton armé est inévitablement fissuré, les revétements appliqués sur ce matériau devantavoirune souplesse suffisante pour s'adapter sans dommage aux variations d'ouverture
des fissures. Le devoir de conseil du Prestataire vis-3-vis du Client ne s'exerce que dans les domaines de compétence requis pour Pexécution de la mission spécifiquement confiée, Tout élément
nouveau connu du Client aprés la fin de la mission doit &tre communiqué au Prestataire qui pourra, le cas échéant, proposer la réalisati d'une missi plé ire, A défaut de communication
des éléments nouveaux ou d'acceptation de la mission complémentaire, le Client en assumera toutes les conséquences. En aucun cas, le Prestataire ne sera tenu pour resy hle des éq! es
d’un non-respect de ses préconisations ou d’une modification de celles-ci par le Client pour quelles que raisons que ce soit. L'attention du Client est attirée sur le fait que toute estimation de quantités
faite a partir de données obtenues par prélévements ou essals ponctuels sur le site objet des prestations est entachée d'une Incertitude fonction de la représentativité de ces données ponctuelles
extrapolées a 'ensemble du site.
Toutes les pénalités et indemnités qui sont prévues au contrat ou dans l'offre remise par le Prestataire ont la nature de dommages et intéréts forfaitaires, libératoires et exclusifs de toute autre
sanction ou indemnisation.

. 1 ire
Le Prestataire bénéficie d'un contrat d’assurance au titre de la responsabilité décennale afférente aux ouvrages soumis a obligation d'assurance, conformément & V'article L.241-1 du Code des
assurances.
Conformément aux usages et aux capacités du marché de I'assurance et de la réassurance, le contrat impose une obligation de déclaration préalable et d'adaptation de la garantiz pour les ouvrages
dont la valeur HT (travaux et honoraires compris) excéde au jour de la déclaration d'ouverture de chantier un montant de 15 M£. Il est expressément convenu que le client a 'obligation d'informer le
Prestataire d'un éventuel dépassement de ce seull, et accepte, de fournir tous ¢léments d'information nécessaires 3 'adaptation de la garantie. Le client prend également I'engagement, de souscrice d
ses frais un Contrat Collectif de Responsabilité Décennale (CCRD), contrat dans lequel le Prestataire sera expressément mentionné parmi les béneficiaires, Par ailleurs, les ouvrages de caractére
exceptionnel, voir inusuels sont exclus du présent contrat et doivent faire 'objet d'une cotation particuliére. Le prix fixé dans l'offre ayant été déterminé en fonction de conditions normales
d'assurabllicé de la mission, il sera réojusté, et le client s'engage 3 I'accepter, en cas d'éventuelle surcotisation qui serait demandée au Prestatalre par rapport aux conditions de base de son contrat
d'assurance. A défaut de respecter ces engagements, le client en supportera les 1 es financiéres (not en cas de défaut de garantie du Prestataire, qui n'aurait pu s'assurer dans de
bonnes conditions, faute d'informations suffisantes). Le maitre d'ouvrage est tenu d'informer le Prestataire de la DOC (déclaration d'ouverture de chantier).

Les ouvrages dont la valeur HT (travaux et honoraires compris) excéde un montant de 15 ME HT doivent faire Vabjet d'une déclaration aupris du Prestataire qui en référera i son assureur pour
détermination des conditions d'assurance. Les limitations relatives au montant des chantiers auxquels le Prestataire participe ne sont pas applicables aux missions portant sur des ouvrages
d'infrastructure linéaire, c'est-a-dire routes, voies fervées, tramway, eic... En revanche, elles demeurent applicables lorsque surle trace linéaire, lafles mission(s) de ['assuré porte{nt) sur des ouvrages
précis tels que ponts, viaducs, Echangeurs, tunnels, tranchées couvertes.. En tout état de cause, il appartiendra au client de prendre en charge toute éventuelle sur cotisation qui serait demandés au
prestataire par rapport aux conditions de base de son contrat d'assurance. Toutes les conséquences financitres d'une déclaration insuffisante quant au cot de I'ouvrage seront supportées par le
client et le maitre d'ouvrage. Le Prestataire assume les responsabilités qu'il engage par I'exécution de sa mission telle que décrite au présent contrat. A ce titre, il est responsable de ses prestations
dont la défectuosité lui estimputable.

Le Prestataire sera garanti en totalité par le Client contre les conséquences de toute recherche en responsabilivé dont il serait l'objet du fait de ses prestations, de la part de tiers au présent contrat, e

client ne garantissant cependant le Prestataire qu'au-dela du de resp hilité visé ci-d pour le cas des prestations défectueuses, La responsabilité globale et cumulée du Prestataire
au titre ou 3 Poccasion de Pexécution du contrat sera limitée 3 trois fois le montant de ses honoraires sans pour autant excéder les garanties délivrées par son assureur, et ce pour les dommages de
quelque nature que ce soit et quel gu’en soit le fondement juridique. Il est expressément convenu que l¢ Prestataire ne sera pas resp ble des d i ériels consécutifs ou non a un

dommage matériel tels que, notamment, la perte d’exploitation, la perte de production, le manque A gagner, la perte de profit, la perte de contrat, la perte d'image, I'immobilisation de personnel ou
d'équipements.

17. Cessibilité de contrat
Le Client reste redevable du paiement de la facture sans pouvoir opposer 3 quelgue titre que ce soit la cession du contrat, la réalisation pour le compte d’autrui, I'existence d'une promesse de porte
fort ou encore 'existence d'une stipulation pour autrui.

18. Litiges
En cas de litige pouvant survenir dans l'application du contrat, seul le droit francais est applicable. Seules les juridictions du ressort du siége social du Prestataire sont compétentes, méme en cas de
demande incidente ou d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.
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ctorecHNique Commune : BOUTENAC

ANNEXE 2 - IMPLANTATION DES SONDAGES

Commune de BOUTENAC ( 11)

Licw-dit : ~La Joncasse * ”Ecm 1
Lotisscmont "LES VIGMALS"”

Légende : A Sondage pénétrométrique (PD)
[ Fouille ala pelle (PM)
M Reconnaissance de fondation (REC)
%Y Sondage tariére (ST)
Sondage pressiométrique (SP)
Sondage carotté (SC)
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ANNEXE 3 - RESULTATS DES SONDAGES

D .................. Date: 25/09/2019
m e LOT. LES VIGNALS 19-141
—— -

24060 MONTPELLIER

PD 1 Naiure arrét:  Arétvdontare
GEOTECHNIQUE  www susgeotscnniqua com brofondeLe 12

Sondage
au pénétrometre dynamique-NF P 94-115

—qd(Mpa) ——Nbre de coups/0,10m

0 5 10 15 20 25

Profondeur(m)

Masse dumouton: 63,5kg Hauteur de chute: 0,75 m OBSERVATIONS
Section de la pointe: 20 cm?

Masse del < 14,1 kg Masse tige 6.2 kg
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Q [ p———— Date: 25/09/2019
] sl LOT. LES VIGNALS 18-141
= .‘"""' = -
Freremed/op it PD 2 Nature arrét:  Arrétvolontaire
GEOTECHNIQUE s augsatachniaqus com Profondeur : 1.4
Sondage
au penétromeétre dynamique-NF P 94-115
——qd(Mpa) — Nbre de coups/0,10m
0 5 10 15 20 25
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1 -—-...____>
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6 - —— — S & - - — S—
Masse du mouton: 63,5kg Hauteur de chute: 0,75 m OBSERVATIONS
Sectlion de la pointe: 20 cm?
Masse de I'enclume: 14,1 kg Masse tige 6,2 kg
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ctorecHniaue Commune : BOUTENAC

O PR | SERFOAR Date: 25/09/2019
[ s LOT. LES VIGNALS 19-141
] — L
@pl  — FErniase PD 3 Nature arrét:  Arétvolontaire
GEQTECHMIQUE  ww sudgeotachmaue com Profondeur : 1.1
Sondage
au pénétrometre dynamique-NF P 94-115
| —qd(Mpa) —— Nbre de coups/0,10m
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Masse du mouton: 63,5kg Hauteur de chute: 0,75 m OBSERVATIONS
Section de la pointe: 20 cm?
|Masse de I'enclume: 14,1 kg Masse lige 6,2 kg
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Affaire : Lot. Domaine de I'Agora - Mission géotechnique G1 PGC Loi Elan

ctorecHnique Commune : BOUTENAC
D MONTPELLIER | PERPIGNAN Date: 25/09/2019
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Masse du mouton: 63,5 kg Hauteur de chute: 0,75 m OBSERVATIONS
Section de la pointe: 20 cm?
|Masse de " 14,1 kg Masse tige 6,2 kg
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U)ﬁ Affaire : Lot. Domaine de I'Agora - Mission géotechnique G1 PGC Loi Elan
GEOTECHNIQUE Commune : BOUTENAC

D MONTRELLIEN PERPIONAN Date: 25/09/2019
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Masse dumouton: 63,5 kg Hauteur de chute: 0,75 m OBSERVATIONS
Section de la pointe: 20 cm?
Masse de I'enclume: 14,1 kg Masse lige 6.2 ka
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ctorechNiue Commune : BOUTENAC
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Masse du mouton: 635kg Hauteur de chute: 0,75 m OBSERVATIONS
Seclion de la pointe: 20 cm?
Masse de I'enclume: 14,1 kg Masse tige 6.2 kg
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ciorecHuaue Commune : BOUTENAC

0 ——— Date: 25/09/2019
Y s LOT. LES VIGNALS 19-141

D o= contacigsudgeotedt rvquo com
B ST o0

) il ;o PD 7 Nature arrét:  Arrétvolontaire

GEOTECHNIQUE  www suagaotschniaus com Profondeur : 2.9

Sondage
au pénétrometre dynamique-NF P 94-115
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Profondeur(m)

Masse du mouton: 63,5 kg Hauteur de chute: 0,75 m OBSERVATIONS
Section de la painte: 20 cm?

Masse de I'enclume; 14,1 kg Masse tige 6.2 kg
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= Affaire : Lot. Domaine de I'Agora - Mission géotechnique G1 PGC Loi Elan
gQ)TECHN]QUE Commune : BOUTENAC

D MONTRELLIER | PEARIGNAN Date: 25/09/2019
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GEOTECHMIQUE s sudgrotachmaus com Profondeur : 4
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Masse du mouton: 63,5kg Hauteur de chute: 0,75 m OBSERVATIONS
Section de la pointe: 20 cm?

Masse de I'enclume: 14,1 kg Masse lige 6,2 kg
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Masse dumouton: 63,5kg Hauteur de chute: 0,75 m OBSERVATIONS
Section de la pointe: 20 cm?

Masse de 'enclume: 14,1 kg Masse tige 6.2 kg
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Affaire : Lot. Domaine de 'Agora - Mission géotechnique G1 PGC Loi Elan

GEOTECHNIQUE Commune : BOUTENAC
OTERLLIER | PEARINAN Date: 25/09/2019
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Masse du mouton: 63,5kg Havtteur de chute: 0,75 m OBSERVATIONS
Section de |a pointe: 20 cm?
Masse de I'enclume: 14,1 kg Masse tige 6,2 kg
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Masse du moulon: 63,5kg Hauteur de chute: 0,75 m OBSERVATIONS
Section de |a pointe: 20 cm?
Masse de I'enclume: 14,1 kg Masse lige 6.2 kg
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ctorechniaue Commune : BOUTENAC

B p—— Date: 25/09/2019
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Masse dumouton: 635kg Hauteur de chule: 0,75 m OBSERVATIONS
Section de la pairte: 20 cm? 2 tiges mouillées
Masse de I'enclume: 14,1 kg Masse tige 6,2 kg
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gé?)TECHMQUE Commune ; BOUTENAC

MONTPELLIER } PEPICIAN

- __ SAMSET . RAPPORT D'ESSAIS SUR MATERIAUX NATURELS
c,)_—- ekt Lvrrs b FICHE d'IDENTIFICATION NF P 11-300 V7 du 06/04/18
GEOTECHNIQUE o suogecrornniss com
Sondage : PM2 Dossier N° : 19-141
Echantillon : 1 Client : HECTARE
Profondeur : 0,6 Chantier : Lot. BOUTENAC
Nature: Limon
Date d'essai: 12/10/2019 Date de prélévement 25/09/2019
SOLS
Granularité  Nome NF P 94-056 et 057
- . Gourbe granulometrique é:hanlilan
LIMON SABLE GRAVE
Fin Mayen Grassier Fin . Moyen ;  Grossler
100 - ™ T T
I |
! [
: |
80 1
,., L S - 301 R S S I L) -
2. ?
K i
g| = ;
o § | L
H |
| ' ' | [l .
2 I 1 T t . HEE
! [
10 :. ! i |
| L L]
o
0,01 0.1 1 10 100,
- - Tanis {mm) |
—8— Cauno grandomergue schantlion
Tamis (nm) | 50 315 20 10 5 2 1 03 0.125 0,08
Passantsen%d 100 100 98,6 96,5 94,2 852 79,2 65,2 61,2 51,2
Fraction0/50 | 100
Argllosite Norme |Valeur Comportement mécanique Norme Valeur
Indice de plasticité Ip NF P94-051 Coefficient Los Angeles LA NF P18-573
Valeuwr de bleu VBs NF P94-068| 1,6 Coefficient Micro Deval MDE | NF P18-572
Equivalent de sable ES Friabilité des sables FS NF P18-576
Etat hydrigue Norme |Valeur Eftat hydrique (suite) Norme Valeur
Teneuwr eneauW, NF P94-050| 12,5 Indice de consistance Ic NF P94-051
Optimum ProctorWopy | NF P94-093 Indice portant immédiat IP| NF P94-078
CLASSE du SOL A1l Limons (ou arénes) peu plastiques, sables fins peu pollués,loess....
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#1: Affaire : Lot. Domaine de I'Agora - Mission géotechnique G1 PGC Loi Elan

GEOTECHNIQUE
- - RAPPORT D'ESSAIS SUR MATERIAUX NATURELS
1 -ec...;m-;m:n:zu d
_ JEs FICHE d'IDENTIFICATION NF P 11300 V7 du 06/04/18
GEOTECHNIGUE mmvsatsaossnaess com
Sondage : PM4 Dossier N° : 19-141
Echantillon : 2 Client : HECTARE
Profondeur : 0,8 Chantier : Lot. BOUTENAC
Nature: Grave
Date d'essai: 12/10/2019 Date de prélévement 25/09/2019
SOLS
Granularité  Nome NF P 94-056 et 057
o Courbe granulometrique échantilon o N
UMON SABLE GRAVE
Fin Mayen Grossler Fin Moyen Grassier |
100
| | SO N N
i S S S 1|
- b SIS
e 5.
3 i
g = - /
LD pd
» —n-//
10 i
0
0,01 0,1 1 10 100
Tamis (mm)
—8— Coumo grandometgLe ochanidion
Tamis (nm) | 50 31,5 20 10 5 2| 1] 03 0.125 0,08
Passanisen% 100 99,8 97.2 89.5 81,1 70,9| 61,5 32,2 24,1 203
Fraction0/80 | 100
Argilosite Norme (Valeur Comportement mécanique Norme Valeur
Indice de plasticité |p NF P94-051 Coefficient Los Angeles LA NF P18-573
Valeur de bleu VBs NF Po4-068| 1,2 Coefficient Micro Deval MDE | NF P18-572
Equivalent de sable ES Friabilité des sables FS NF P18-576
Etat hydrique Norme |Valeur Etat hydrique (suite} Norme Valeur
Teneur eneauW, NF P94-050( 9,8 Indice de consistance Ic NF P94-051
Opfimum ProctorWopy | NF P94-093 Indice portantimmédiat P! NF P94-078
CLASSE du SOL B5 Sables et graves trés silteux,...
SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére
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U)——— Affaire : Lot. Domaine de I'Agora - Mission géotechnique G1 PGC Loi Elan

ctorecHnique Commune : BOUTENAC

Qn R RAPPORT D'ESSAIS SUR MATERIAUX NATURELS

D;—;E‘“m‘“ :
Cf)— D FICHE d'IDENTIFICATION NF P 11-300 V7 du 06/04/18
GEOTECHNIGUE wemmussaseimies som
Sondage : PM8 Dossier N° : 19-141
Echantillon : 3 Client : HECTARE
Profondeur : 0,5 Chantier : Lot. BOUTENAC
Nature: Limon
Date d'essai: 12/10/2019 Date de préléevement 25/09/2019
SOLS

Granularité  Norme NF P 94-056 et 057

Gourbe granulometrique échantillon

LIMON SABLE GRAVE
An Maoyen Grossier Fin i Moyen Grossier ‘
100 . _r_.'_._
%0 — {
" il
ey
H
al so
a
n . t
» - —
| ]
& 11
(1] -
10 1 S | I
|| | |
| | l | | |
o
0,01 0,1 1 10 100
Tamis {mm)
—&— Coumo grandomequs achamdion
Tamis (nm) | 50 315 20 10 5 2 1 03 0,125 0.08
Passants en °4 100 99,6 99 96.4 92,2 86.5 76,1 68,7 55,6 39.5
Fraction0/50 | 100
Argilosite Norme |Valeur Comportement mécanique Norme Valeur
Indice de plasticité |p NF P94-051 Coefficient Los Angeles LA NF P18-573
Valeur de bleu VBs NF P94-068| 0,8 GCoefficient Micro Deval MDE | NF P18-572
Equivalent de sable ES Friabilité des sables FS NF P18-576
Etat hydrique Norme |Valeur Etat hydrique (suite) Norme Valeur
Teneur eneau W, NF P94-050| 6,9 Indice de consistance Ic NF P94-051
Optimum Proctor Wopy | NF P94-093 Indice portantimmédiat IPl | NF P94-078

CLASSE du SOL Al Limons (ou arénes) peu plastiques, sables fins peu poilués,loess, ...
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RAPPORT D'ESSAIS SUR MATERIAUX NATURELS
FICHE d'IDENTIFICATION NF P 11-300 V7 du 06/04/18

Sondage : PM11

Echantilion : 4

Profondeur : 0,7

Nature: Limon

Date d'essai: 12/10/2019

Dossier N° : 19-141
Client : HECTARE
Chantier : Lot. BOUTENAC

Date de prélévement 25/09/2019

SOLS

LIMON

Granularité  Norme NF P 94-056 et 057

SABLE

Courbe granulometrique échantilon

GRAVE

Moyen . Grossier Fin | Moyen . Grossier

\' Passants ("/u)‘

[
0.01

1 10

0,1 i
Tamis (mm)
—8— Caumo gandomergue echar@on
Tamis {mm) | 50 31,5 20 10 5 2 1 0.3 0,125 0,08
Passants en ‘M{ 100 981 98,6 975 94.5 86,9 82.2 701 59,7 51.2
Fraction0/50 | 100
Argilosite Norme  |Valeur Comportement mécanique Norme Valeur
Indice de plasticité Ip NF P94-051 Coefficient Los Angeles LA NF P18-573
Valeur de bleu VBs NF P94-068| 1,4 Coefficient Micro Deval MDE | NF P18-572
Equivalent de sable ES Friabilité des sables FS NF P18-576
Etat hydrique Norme |Valeur Etat hydrique (suife) Norme Valeur
Teneur eneauW, NF P94-050| 7,5 Indice de consistance lc NF P94-051
Optimum Proctor Wopy | NF P94-093 indice portant immédiat IPI NF P94-078
CLASSE du SOL Al Limons (ou arénes) peu plastiques, sables fins peu pollués,loess,...
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