

HECTARE SA
75 RUE ZI LES PORTES DOMITIENNES
MR CUXAC MORGAN
34740 VENDARGUES France

V/Réf. :
N/Réf.DB25/053210/PIL

Objet : **Déplacement d'ouvrage électrique**
PLL - DO BT et HTA - HECTARE SA
5 CHEMIN DES CARDONILLES
VENDRES

MONTPELLIER, le 15/11/22

Monsieur,

Comme suite à votre demande de modification d'ouvrage, j'ai l'honneur de vous adresser ci-joint, en deux exemplaires, un devis d'un montant de **17313.97 Euro TTC**, relatif à l'affaire citée en objet.

Afin de ne pas impacter les délais de réalisation des travaux correspondants, je vous invite à nous retourner rapidement le règlement de 33.1% du net de l'opération TTC, soit 5730.92 €.

Enedis - Groupe recettes TPR2 et ventes diverses
106, Chemin Saint-Gabriel
84046 AVIGNON Cedex 09

Je reste bien entendu à votre écoute pour tout renseignement complémentaire dont vous aurez besoin et vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

Nicolas CASTETS

Chef de Base Etudes et Travaux

Le 15 novembre 2022

DEVIS DE TRAVAUX ELECTRICITE
N° DB25/053210/001001
(A rappeler dans toute correspondance)

Interlocuteur: Accueil Raccordement Electricité Marché d’Affaire
☎ : 0 969 321 899 choix1 📠 : 04 66 62 41 11
Courriel : aremabt-laro@enedis.fr

HECTARE SA
75 RUE ZI LES PORTES DOMITIENNES
MR CUXAC MORGAN
34740 VENDARGUES France

Chargé d'étude : DRAME Adama
☎ : 📠 :

Objet : Déplacement d'ouvrage
DO BT - HECTARE SA
5 CHEMIN DES CARDONILLES à VENDRES

Prestations	TVA		HT	
Désignation	Montants HT (non réfacté)	Taux de réfaction	Montant HT (réfacté)	Montant TTC
Prestations au canevas	10 800.11 €	0%	10 800.11 €	12 960.13 €
Articles spéciaux	3 628.20 €	0%	3 628.20 €	4 353.84 €

Total HT 14 428.31 €
Montant TVA 2 885.66 €
Total TTC 17 313.97 €

CONDITIONS GENERALES : (voir pages suivantes ou verso)

ACCORD : Je soussigné, F. Jussiet, vous donne mon accord sur ce devis n°DB25/053210/001001 d'un montant de 17313.97 € TTC et vous passe commande après avoir pris connaissance des conditions générales et particulières, des révisions de prix et annexe ci-jointes. Je vous adresse le règlement de 33.1% du net de l'opération TTC, soit 5730.92 €.

Fait à Narbonne, le 10.01.2023

Signature(*)

HECTARE
URBANISME DURABLE
3 avenue de la Coupé
11100 NARBONNE
04 68 33 01 02
SIREN 351398660

(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite "lu et approuvé".

EXEMPLAIRE A NOUS RETOURNER

Le 15 novembre 2022

DEVIS DE TRAVAUX ELECTRICITE
N° DB25/053210/001001
(A rappeler dans toute correspondance)

Interlocuteur: Accueil Raccordement Electricité Marché d'Affaire
☎ : 0 969 321 899 choix1 📠 : 04 66 62 41 11
Courriel : aremabt-laro@enedis.fr

HECTARE SA
75 RUE ZI LES PORTES DOMITIENNES
MR CUXAC MORGAN
34740 VENDARGUES France

Chargé d'étude : DRAME Adama
☎ : 📠 :

Objet : Déplacement d'ouvrage
DO BT - HECTARE SA
5 CHEMIN DES CARDONILLES à VENDRES

Prestations	TVA		HT	
Désignation	Montants HT (non réfacté)	Taux de réfaction	Montant HT (réfacté)	Montant TTC
Prestations au canevas	10 800.11 €	0%	10 800.11 €	12 960.13 €
Articles spéciaux	3 628.20 €	0%	3 628.20 €	4 353.84 €

Total HT 14 428.31 €
Montant TVA 2 885.66 €
Total TTC 17 313.97 €

CONDITIONS GENERALES : (voir pages suivantes ou verso).

ACCORD : Je soussigné, F. DUCROT, vous donne mon accord sur ce devis n°DB25/053210/001001 d'un montant de 17313.97 € TTC et vous passe commande après avoir pris connaissance des conditions générales et particulières, des révisions de prix et annexe ci-jointes. Je vous adresse le règlement de 33.1% du net de l'opération TTC, soit 5730.92 €.

Fait à Narbonne, le 10.11.2023

Signature(*)

HECTARE
URBANISME DURABLE
3 avenue de la Coupé
11100 NARBONNE
SIREN 351 338 650

(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite "lu et approuvé".

Le 15 novembre 2022

DETAIL DES PRESTATIONS DU DEVIS ELECTRICITE
N° DB25/053210/001001
(A rappeler dans toute correspondance)

Interlocuteur: Accueil Raccordement Electricité Marché d’Affaire
☎ : 0 969 321 899 choix1 📠 : 04 66 62 41 11
Courriel : aremabt-laro@enedis.fr

HECTARE SA
75 RUE ZI LES PORTES DOMITIENNES
MR CUXAC MORGAN
34740 VENDARGUES France

Chargé d'étude : DRAME Adama
☎ : 📠 :

Objet : Déplacement d'ouvrage
DO BT - HECTARE SA
5 CHEMIN DES CARDONILLES à VENDRES

Détails des prestations
HT

Qtés Prix U. HT TVA

Désignation par ligne de chiffrage	Qté	Prix Unitaire (non réfacté)	Montant HT (non réfacté)	Taux réfaction	Montant HT (réfacté)	Taux TVA
Articles spéciaux						
Dépose câble BT souterrain 95 mm² Alu	10	11.54 €	115.40 €	0%	115.40 €	20%
Dépose câble BT souterrain 240 mm² Alu	100	20.43 €	2 043.00 €	0%	2 043.00 €	20%
Dépose câble HTA souterrain 150 mm² Alu	66	21.15 €	1 395.90 €	0%	1 395.90 €	20%
Dépose câble BT souterrain 150 mm² Alu	5	14.78 €	73.90 €	0%	73.90 €	20%
Accessoires BT toutes Zones (jonctions, dérivations ...)						
*Fourniture, pose et raccordement d'un ensemble REMBT G3 450	1	601.78 €	601.78 €	0%	601.78 €	20%
Réalisation d'une jonction souterraine réseaux BT sans terrassement	3	459.63 €	1 378.89 €	0%	1 378.89 €	20%
*Raccordement câble BT sur émergence existante	3	154.11 €	462.33 €	0%	462.33 €	20%
Accessoires HTA toutes Zones (jonctions, dérivations ...)						
Réalisation jonction souterraine HTA sans terrassement	2	700.04 €	1 400.08 €	0%	1 400.08 €	20%
Accès Réseau						
Identification de câble	1	179.98 €	179.98 €	0%	179.98 €	20%
Consignation réseau HTA Antenne ou Coupure d artère	1	449.95 €	449.95 €	0%	449.95 €	20%
Consignation réseau BT (ou consignation de transfo HTA/BT)	1	269.97 €	269.97 €	0%	269.97 €	20%
Canalisation BT zone A						
*Fourniture et pose câble BT souterrain 150 mm² Alu	5	14.78 €	73.90 €	0%	73.90 €	20%
*Fourniture et pose câble BT souterrain 240 mm² Alu	100	20.43 €	2 043.00 €	0%	2 043.00 €	20%
*Fourniture et pose câble BT souterrain 95 mm² Alu	10	11.54 €	115.40 €	0%	115.40 €	20%
Dépose						
Dépose de coffret	1	85.77 €	85.77 €	0%	85.77 €	20%
Fourniture pose canalisation HTA zone A						
Fourniture et pose câble HTA souterrain 150 mm² Alu	66	21.15 €	1 395.90 €	0%	1 395.90 €	20%
Frais Administratifs et constitution de fonds de plans						
Consultation guichet unique pour DT séparées	1	211.27 €	211.27 €	0%	211.27 €	20%

*Etude et constitution de dossier réseau > 100 m et <=600m	1	1 261.01 €	1 261.01 €	0%	1 261.01 €	20%
Mises en Chantier						
*Mise en chantier réseau souterrain avec marquage piquetage	1	870.88 €	870.88 €	0%	870.88 €	20%

Total HT	14 428.31 €
Montant TVA	2 885.66 €
Total TTC	17 313.97 €

Conditions Générales et Révisions de Prix
Concernant le devis n° DB25/053210/001001

CONDITIONS DE PAIEMENT

Tous les paiements sont à envoyer à l'adresse spécifiée dans le paragraphe "ACCORD", ils sont nets et sans escompte, par chèque bancaire ou virement postal et sont exigibles aux conditions ci-après :

- Règlement complet et définitif du présent devis à la fin des travaux et avant la réception d'ouvrage ou la mise en service, dès la présentation de la facture récapitulative, réajustée, s'il y a lieu, suivant les conditions spécifiées dans le paragraphe "VALIDITE DU DEVIS" ci-dessous.
- Toutes les sommes sont payables taxes comprises. Les effets de commerce ne sont pas acceptés.

Durant les travaux et au plus tard à leur fin, une facture vous sera adressée. Cette dernière pourra être réajustée, s'il y a lieu, suivant les conditions spécifiées dans le paragraphe « validité du devis » ci-dessous.

DELAI D'EXECUTION

18 semaines à compter des dates suivantes :

- de la date de signature du présent devis,
- du paiement de l'avance prévue aux "conditions de paiement",
- de la mise à disposition, selon le cas, du terrain du poste, du génie civil de celui-ci, des voiries (niveaux et alignements) pour la construction du réseau, des colonnes montantes pour raccorder les branchements, ainsi qu'après réception des autorisations administratives de construire, des autorisations de passage, d'implantation et de surplomb, et sous réserve qu'il n'y ait pas d'entrave aux approvisionnements ou de circonstances imprévisibles qui retardera l'exécution des travaux.

VALIDITE DU DEVIS

Les prix figurant au présent devis sont établis aux conditions économiques et fiscales du mois 11/2022.

Les prix sont fermes et non révisables si l'ensemble des travaux prévus sur ce devis sont achevés au plus tard le 15/03/2023.

Si au contraire, les travaux se poursuivent au delà de cette date, les prix du présent devis, sous déduction de l'avance versée par le client au moment de son acceptation, seront révisés à l'aide du coefficient K :

$$K = 0,15 + 0,85 * TPm / TPo, \text{ avec}$$

- TPo : Valeur de l'index TP10 bis ou TP12 pour le mois 11/2022 publié au journal officiel de la concurrence et de la consommation (B.O.C.C.).
- TPm : moyenne arithmétique des valeurs de cet index en vigueur 4 mois avant chacun des mois de réalisation des travaux. Toutefois, les retards dus au fait d'Enedis seront neutralisés dans ce calcul.

Si l'application des formules de révision conduisait à des prix supérieurs aux forfaits en vigueur à l'époque de la réalisation des travaux, la facturation serait effectuée sur la base de ces forfaits.

En tout état de cause, Enedis se réserve le droit de dénoncer tout ou partie des conditions du présent devis pour les travaux non réalisés à la date du 15/03/2023 ou sans accord de votre part avant 3 mois.

Tout élément erroné constitutif du devis ou toute modification du contenu feront l'objet d'un nouveau devis soumis à acceptation.

