

ACTE D'ENGAGEMENT GLOBAL

Je soussigné Monsieur : **BOUE Laurent**

Agissant en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, au nom et pour le compte de l'entreprise :

Société : **TP CARBONNE**

Siège social : **12, chemin de l'industrie, 31 390 CARBONNE**

Étant pour ce faire dûment et valablement qualifié,

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces du marché relatif aux travaux de viabilité à exécuter pour la réalisation des travaux VRD du lotissement « **LE JARDIN DES FEES** » sis sur le territoire de la commune de Sainte-Foy-De-Peyrolières **pour le LOT I – Voirie et le LOT II – Réseaux d'assainissement des Eaux Usées et des Eaux Pluviales**

Me soumetts et m'engage envers la Société HECTARE SAS à exécuter les travaux aux conditions stipulées dans les documents annexés à la présente mission, et moyennant le prix global forfaitaire de :

Cent Quarante cinq Mille et trente deux Euros (145 032.00 €)

Taxe à la Valeur Ajoutée incluse, pour l'ensemble défini par les documents annexés.

Fait à VENDARGUES,

Le 14 Janvier 2021

L'Entrepreneur

TRAVAUX PUBLICS DE CARBONNE

SAS au capital de 7622,45 €

12 Ch. de l'Industrie - 31390 CARBONNE

Tél. 05 61 98 09 00 - Fax 05 61 98 09

RC TOULOUSE B 308 963 339

SIRET 308 963 339 00038 - APE 4312 A

TVA Intracom. FR 30 308 963 339

BORDEREAU DES PIECES

- ❖ *Acte d'engagement*
- ❖ *C.C.A.P.*
- ❖ *Planning des Travaux,*
- ❖ *Note Technique,*
- ❖ *Rapport d'étude de sol préliminaire,*
- ❖ *PGC et guide sanitaire,*
- ❖ *Dossier de Permis d'Aménager comprenant :*
 - Arrêté du Permis d'Aménager,
 - Les avis des gestionnaires,
 - Plans de situations,
 - Plan d'Etat des Lieux,
 - Plan de Composition,
 - Programme des Travaux.
 - Plan des travaux « Voirie, espaces verts, eaux usées et eaux pluviales »
 - Plan des travaux « Réseau d'eau potable, défense incendie, électrique, télécom et éclairage public »
 - Plan d'hypothèse d'implantation des bâtiments
- ❖ *Plans des Travaux comprenant :*
 - Plan Voirie (aménagement de la Voirie et nivellement de la Voirie),
 - Plan des réseaux eaux usées et eaux pluviales,
 - Plan des réseaux des Télécommunication, Electricité, Eclairage Public, Adduction d'Eau Potable et défense incendie,
- ❖ *Plan du réseau intérieur d'ENEDIS,*
- ❖ *Plan d'extension du réseau SDEHG,*
- ❖ *Cahiers des Charges du SIECT pour le réseau d'eaux potable et de défense incendie,*
- ❖ *Cahiers des Charges de RESEAU31 pour le poste de refoulement et le réseau d'eaux usées,*
- ❖ *Cahier des Charges du S.D.E.H.G. en éclairage public (voir avis du Permis d'Aménager),*
- ❖ *Fiche technique candélabre TECEO,*
- ❖ *Cahier des charges du S.D.I.S pour la voirie,*
- ❖ *Cahier des charges du S.D.I.S pour la défense incendie,*
- ❖ *C.C.T.P. 0 « Général »*
- ❖ *C.C.T.P. lot 1 « Voirie »*
- ❖ *C.C.T.P. lot 2 « Réseaux EU et EP »*
- ❖ *C.C.T.P. lot 3a « Réseaux secs »*
- ❖ *C.C.T.P. lot 3b « Réseau AEP »*
- ❖ *C.C.T.P. lot 5 « Espaces-Verts »*
- ❖ *Récépissé des D.T. et cartographie des réseaux*
- ❖ *Avis du gestionnaire de la voirie départementale (Secteur routier de Muret)*



SECTEUR PUBLICS DE CARBONNE
SAS au capital de 7622,45 €
Le Buisson - 31290 CARBONNE
05 34 09 00 - Fax 05 61 96 09 1
RC TOULOUSE B 308 963 339
ET 303 883 339 00038 - APE 4312 A
N° de TVA intracomm. FR 30 308 963 339

Dressé le 14 janvier 2021

Dossier n° 190142

DEVIS

Hectare

45 rue Garance

31670 LABEGE

NUMERO

DATE

210103

6 janvier 2021

Ste-Foy de Peyrolière - Hectare - Le Jardins des Fées

	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant HT
1	LOT 1 : VOIRIE				
1.1	Nettoyage du terrain y compris évacuation des déchets				
1.1.a	Défrichage et nettoyage simple du reste du terrain Elagage des arbres dans l'emprise de l'opération	FT	1.00	1 500.00	1 500.00
1.2	Préparation et Installation de chantier				
1.2.a	L'ensemble des prestations décrites ci-dessous : - Installations de chantier (amené et repli de matériel; clôtures type HERAS, panneaux de chantier, panneaux de lotissement, cabane chantier pour réunion) - Permission de voirie - DICT - Plans EXE et plan d'installation de chantier - PPSPS - Note technique complémentaire traitement à la chaux (le cas échéant) - Implantation complémentaire - Sondages réseaux existants	FT	1.00	1 000.00	1 000.00
1.3	Terrassements voirie				
1.3.a	Décapage de la terre végétale des espaces communs (chaussées et piétonniers) Régilage de la terre végétale sur les lots : 10cm max.	M2	505.00	2.00	1 010.00
1.3.b	Terrassement mécanique en pleine masse Les déblais excédentaires seront évacués en décharge agréée	M3	900.00	14.00	12 600.00
1.4	Structures Voies et Piétonniers				
1.4.a	Couche de fondation Voirie TV 0/80 sur 50cm	M2	450.00	15.00	6 750.00
1.4.b	Couche de base Voirie 0/20c sur 15cm	M2	450.00	7.50	3 375.00
1.4.c	Couche de base Piétonniers 0/20c sur 20cm	M2	55.00	10.00	550.00
1.5	Revêtements				
1.5.a	Revêtements Voirie et stationnement en enrobé BBSG 0/10 sur 6cm	M2	450.00	14.00	6 300.00
1.5.b	Revêtements Piétonnier en Béton balayé sur 12cm	M2	55.00	30.00	1 650.00

Page 1 / 4



LB

SUITE DEVIS N°210103

	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant HT
1.6	Fosses d'arbres				
1.6.a	Fourniture et pose d'une buse béton Ø1000 d'1m de profondeur et remplissage en terre	U	4.00	125.00	500.00
1.7	Signalisation verticale et horizontale				
1.7.a	Panneaux STOP + ligne blanche Panneau de rue Marquage au sol	FT	1.00	600.00	600.00
1.8	Aire OM				
1.8.a	Aire OM en béton compris muret enduit de 0.50m surmonté d'une grille ajouré de 1.00m de chez ACO Mobilier	FT	PM	1 900.00	
1.8.b	VARIANTE Aire OM en béton compris muret enduit sur 1.50m	FT	1.00	1 400.00	1 400.00
1.9	Bordures, caniveaux et blocs				
1.9.a	Fourniture et pose bordures T1	ML	110.00	25.00	2 750.00
1.9.b	Fourniture et pose bordures P2	ML	12.00	20.00	240.00
1.9.c	Fourniture et pose un rang de Blocs	ML	61.00	30.00	1 830.00
1.9.d	Fourniture et pose caniveau CS1	ML	16.00	25.00	400.00
1.10	OPTION Clôture en bord de RD le long du lot 8. Mur bahut 0.60m surmonté d'une clôture rigide de 1.20m compris mur plein 1.50m devant Aire OM et Aire poste relevage	ML	23.00	150.00	3 450.00
1.11	Fournitures et plantation d'arbre de haute tige (essence à définir) y compris tuteurage	U	4.00	240.00	960.00
1.12	Paillage et engazonnement	M2	125.00	10.00	1 250.00
1.13	Remise en état du site - Enlèvement des gravats, déchets, excédents de matériaux - Mise au propre des lots avant réception	FT	1.00	255.00	255.00
1.14	Fourniture des DOE comprenant Plans de récolement, essais et fiches technique	FT	1.00	300.00	300.00
	Total 1				48 670.00



SUITE DEVIS N°210103

Désignation		Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant HT
2	LOT 2 : EU/EP				
2.1	PREPARATION & TERRASSEMENT				
2.1.1	Préparation et Installation de chantier				
2.1.1.a	L'ensemble des prestations décrites ci-dessous : - Installation de chantier (amené et repli de matériel) - Permission de voirie - DICT - Plans EXE - PPSPS - Implantation des ouvrages - Sondages réseaux existants	FT	1.00	1 000.00	1 000.00
2.1.2	Terrassement et remblaiement tranchées EU/EP				
2.1.2.a	Ouverture et remblaiement tranchées EP principale	ML	80.00	60.00	4 800.00
2.1.2.b	Ouverture et remblaiement tranchées EP branchements et avaloirs	ML	58.00	45.00	2 610.00
2.1.2.c	Ouverture et remblaiement tranchées EU principale.	ML	60.00	60.00	3 600.00
2.1.2.d	Ouverture et remblaiement tranchées EU branchements.	ML	45.00	45.00	2 025.00
2.1.3	DOE				
2.1.3.a	L'ensemble des prestations décrites ci-dessous : - Plans de récolement - Passages caméras - Hydrocurage - Essais d'étanchéité - Essais de compacité - Fiche matériaux, pièces	FT	1.00	300.00	300.00
	Sous-Total 2.1				14 335.00
2.2	RESEAU EU				
2.2.1	Raccordement au réseau existant (à la charge de la commune)				
2.2.2	Regard EU Ø1000	U	4.00	1 000.00	4 000.00
2.2.3	Tabouret de branchement Ø315	U	8.00	375.00	3 000.00
2.2.4	Canalisations				
2.2.4.a	Réseau principal PVC Ø200	ML	60.00	40.00	2 400.00
2.2.4.b	Branchements PVC Ø160	ML	45.00	30.00	1 350.00
2.2.5	Poste de refoulement				
2.2.5.a	Le prix doit inclure : - une dalle béton - clôture et portail d'accès - terrassement et empierrement (0/20) accès Hauteur de refoulement : 11m Longueur de refoulement : 135m Nombre EH : 8 lots Notre poste de refoulement est conforme à toutes les prescriptions de RESEAU 31. Notre poste de refoulement sera mis en service par la société POMPES ENVIRONNEMENT spécialiste dans le domaine.	FT	1.00	34 000.00	34 000.00
	Sous-Total 2.2				44 750.00



SUITE DEVIS N°210103

Désignation		Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant HT
2.3	RESEAU EP				
2.3.1	Regard EP Ø1000	U	4.00	900.00	3 600.00
2.3.2	Tabouret de branchement Ø315	U	8.00	375.00	3 000.00
2.3.3	Canalisations				
2.3.3.a	Canalisation PVC Ø200	ML	55.00	35.00	1 925.00
2.3.3.b	Canalisation PVC Ø315	ML	3.00	40.00	120.00
2.3.3.c	Canalisation Béton Ø400	ML	44.00	55.00	2 420.00
2.3.3.d	Canalisation Béton Ø500	ML	36.00	65.00	2 340.00
2.3.4	Avaloirs à grille	U	2.00	900.00	1 800.00
2.3.5	Têtes de sécurité Ø500	U	1.00	400.00	400.00
Sous-Total 2.3					15 605.00
2.4	LOT 3 et 4				
2.4.1	Fourniture et pose PVC Ø200 pour EP compris terrassement, lit de pose, enrobage, remblai, compactage, bouchon et repérage	ML	50.00		
2.4.2	Fourniture et pose PVC Ø160 pour EU compris terrassement, lit de pose, enrobage, remblai, compactage, bouchon et repérage	ML	50.00		
PRESTATION COMPRISE DANS L'OFFRE					
Sous-Total 2.4					
Total 2					74 690.00

RECAPITULATIF

Libellé lot	Total HT
Total HT LOT 1 : VOIRIE	48 670.00
Total HT LOT 2 : EU/EP	74 690.00

MONTANT H.T	123 360.00 €
Remise	-2 500.00 €
Montant H.T.	120 860.00 €
T.V.A. 20 %	24 172.00 €
Montant T.T.C.	145 032.00 €

Le présent devis est valable 2 mois à compter de ce jour.

Pour acceptation du présent devis, veuillez, s'il vous plaît nous en retourner un exemplaire accepté et signé.

Visa du représentant de l'entreprise	Signature et cachet du client
	Fait à Labège, le 15/01/2021  HECTARE ZAC de la Grande Borde 45 rue Garance 31670 LABEGE 05 34 24 34 00 SIREN 351 338 660

TRAVAUX PUBLICS DE CARBONNE
SAS au capital de 7622,45 €
12 Ch. de l'Industrie - 31390 CARBONNE
Tél. 05 61 98 09 00 - Fax 05 61 98 09 10
RC TOULOUSE B 308 963 339
SIRET 308 963 339 00038 - APE 4312
TVA Intracom. FR 30 308 963 339

bon pour accord

Laurent Bonnassie
Responsable Opérationnel Travaux

Page 4 / 4

