

DEVIS TRAVAUX

N° 14-335962

(Devis valable jusqu'au : 31/12/2022)

SIRET : 200 068 641 00071

TVA FR05200068641

HECTARE
75, ZI DES PORTES DOMINITIENNES,
RN 113 BP30020
34741 VENDARGUES CEDEX

Objet : Branchement eau potable pour 13 lots

Adresse des travaux :

111 CHEMIN DE LACOMBE 31600 MURET

Commentaire spécifique :

Le coffre du compteur général se trouvera en partie publique. Le débit de pointe de l'opération est de 3,96m3/h

Art	Désignation	Unité	Qté	Prix unitaire H.T.	Montant HT	T.V.A
P6.3	Fourniture et pose d'un compteur de 30 mm	Le compteur	1	212,53 €	212,53 €	20,0%
P8.2	Mise en place d'un dispositif de radio-relevé déporté sur compteur neuf	le compteur	1	42,19 €	42,19 €	20,0%
P11	Prospection, reconnaissance et définition du tracé, obtention DICT et autorisations de voirie, établissement du devis, implantation du tracé et piquetage, recherche de la conduite existante, implantation de chantier, signalisation, établissement de l'ensemble des dossiers et des documents d'exécution, établissement des plans de récolement. Ce prix ne s'applique que pour les travaux de branchements neufs	Forfait	1	482,40 €	482,40 €	20,0%
P12	Fourniture et pose du dispositif de branchement sur canalisation principale au moyen d'un té ou d'un collier de prise en charge, compris vanne de sectionnement, tabernacle, tube allonge télescopique avec coupelle de détection inox, bouche à clé réhaussable et pièces de raccordement					
P12.4	Dispositif de 40 mm	L'unité	1	292,36 €	292,36 €	20,0%
P13.1	Fourniture et mise en place d'un dispositif de branchement chez l'abonné comprenant le regard isotherme de branchement, le robinet d'arrêt, le clapet anti-retour double purge et toutes les pièces de raccordement nécessaires, ainsi qu'un mètre de PE sous gaine avec un bouchon.	L'unité	1	233,90 €	233,90 €	20,0%
P13.3	Plus value pour fourniture et pose de regard de compteur spécifique y compris terrassement, non compris la réfection du domaine privé Grand modèle (jusqu'à 4 compteur DN15 ou 1 compteur DN63)	L'unité	1	222,20 €	222,20 €	20,0%
P19	Fourniture et pose de rail support compteur pour un diamètre ext. de 40 mm	Unité	1	50,95 €	50,95 €	20,0%
P32	Terrassement y compris blindage éventuel, croisement d'obstacle, passage de mur, lit de sable, remblai en matériaux adaptés compactés et réfection définitive :					
P32.1	- en terrain empierré ou non revêtu	Le ml	4	94,46 €	377,84 €	20,0%
P32.3	- sous chaussée ou trottoir revêtu d'enrobé	Le ml	1	138,87 €	138,87 €	20,0%
P34	Fourniture et pose de canalisation P.E.H.D. y compris le grillage avertisseur :					
P34.4	- DN 50 mm	Le ml	5	13,46 €	67,30 €	20,0%

