

SAS HECTARE
1 BD KENNEDY
66000 PERPIGNAN France

V/Réf. :
N/Réf.DB25/037755/MAP

Objet : **Déplacement d'ouvrage électrique**
MAP/AMR DO HTA SAS HECTARE
CHEMIN DE LA TOUR BEL OEIL // LIEU DIT LAS
FEIXES
MAUREILLAS-LAS-ILLAS

PERPIGNAN, le 07/05/20

Monsieur,

Comme suite à votre demande de modification d'ouvrage, j'ai l'honneur de vous adresser ci-joint, en deux exemplaires, un devis d'un montant de **31058.94 Euro TTC**, relatif à l'affaire citée en objet.

Afin de ne pas impacter les délais de réalisation des travaux correspondants, je vous invite à retourner rapidement

Enedis - Groupe recettes TPR2 et ventes diverses
106, Chemin Saint-Gabriel
84046 AVIGNON Cedex 09

Je reste bien entendu à votre écoute pour tout renseignement complémentaire dont vous aurez besoin et vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

Nicolas FORMISANO
Responsable du Groupe Ingénierie

Le 7 mai 2020

DEVIS DE TRAVAUX ELECTRICITE

N° DB25/037755/001001

(A rappeler dans toute correspondance : Devis établi gratuitement)

Interlocuteur: Accueil Raccordement Electricité Marché d'Affaire

Téléphone : 0 969 321 899 choix1 Fax : 04 66 62 41 11

Courriel : aremabt-laro@enedis.fr

Chargé d'étude : GIGANTO Sophie

Téléphone : 0468895527 Fax :

SAS HECTARE

1 BD KENNEDY

66000 PERPIGNAN France

**273 Av de la Coupe
1100 Narbonne**

Objet : Déplacement d'ouvrage

MAP/AMR DO HTA SAS HECTARE

CHEMIN DE LA TOUR BEL OEIL // LIEU DIT LAS FEIXES à MAUREILLAS-LAS-ILLAS

Prestations	TVA	HT
Prestations au canevas	20%	25 882.45 €

Total HT	25 882.45 €
Montant TVA	5 176.49 €
Total TTC	31 058.94 €

CONDITIONS GENERALES : (voir pages suivantes ou verso)

ACCORD : Je soussigné, F. Jouiset, vous donne mon accord sur ce devis n°DB25/037755/001001 d'un montant de 31058.94 € TTC et vous passe commande après avoir pris connaissance des conditions générales et particulières, des révisions de prix et annexe ci-jointes. Je vous adresse le règlement de 22.88% du net de l'opération TTC, soit 7106.29 €.

Fait à Narbonne, le 13.05.2020

Signature(*)

lu et approuvé.



(*) Faire précéder la signature de l'interlocuteur par la mention manuscrite "lu et approuvé".

Avenue de la Coupe
Tel : 04.68.33.31.02
SIREN 351.338.660

Le 7 mai 2020

DETAIL DES PRESTATIONS DU DEVIS ELECTRICITE

N° DB25/037755/001001

(A rappeler dans toute correspondance : Devis établi gratuitement)

Interlocuteur: Accueil Raccordement Electricité Marché d’Affaire

☎ : 0 969 321 899 choix1 📠 : 04 66 62 41 11

Courriel : aremabt-laro@enedis.fr

SAS HECTARE

1 BD KENNEDY

66000 PERPIGNAN France

Chargé d’étude : GIGANTO Sophie

☎ : 0468895527 📠 :

Objet : Déplacement d'ouvrage

MAP/AMR DO HTA SAS HECTARE

CHEMIN DE LA TOUR BEL OEIL // LIEU DIT LAS FEIXES à MAUREILLAS-LAS-ILLAS

Détails des prestations
HT

Qtés

Prix U. HT

TVA

Accessoires HTA toutes Zones (jonctions, dérivations ...)

Réalisation Remontée aéro-souterraine HTA

2

2 393.86 €

20%

4 787.72 €

Accès Réseau

Consignation réseau HTA Antenne ou Coupure d artère

1

449.30 €

20%

449.30 €

Dépose

Dépose interrupteur HTA aérien (IA1 - IA2 – IACT)

1

256.65 €

20%

256.65 €

Dépose réseaux aériens HTA en mètre

252

1.37 €

20%

345.24 €

Dépose support bols

1

66.53 €

20%

66.53 €

Dépose support béton

4

255.36 €

20%

1 021.44 €

Fourniture pose canalisation HTA zone A

Fourniture et pose Câble HTA souterrain 240 mm² Alu

270

21.01 €

20%

5 672.70 €

Frais Administratifs et constitution de fonds de plans

Consultation guichet unique pour DT séparées

1

215.03 €

20%

215.03 €

*Etude et constitution de dossier reseau > 100 m et <=600m

1

1 282.15 €

20%

1 282.15 €

Mises en Chantier

*Mise en chantier réseau souterrain avec marquage piquetage

1

938.17 €

20%

938.17 €

Travaux Aériens HTA

Support HTA d arrêt ligne secondaire

2

5 423.76 €

20%

10 847.52 €

Total HT

25 882.45 €

Montant TVA

5 176.49 €

Total TTC

31 058.94 €

EXEMPLAIRE A NOUS RETOURNER

Le 7 mai 2020

DEVIS DE TRAVAUX ELECTRICITE

N° DB25/037755/001001

(A rappeler dans toute correspondance : Devis établi gratuitement)

Interlocuteur: Accueil Raccordement Electricité Marché d'Affaire

☎ : 0 969 321 899 choix1 📠 : 04 66 62 41 11

Courriel : aremabt-laro@enedis.fr

SAS HECTARE

1 BD KENNEDY

66000 PERPIGNAN France

Chargé d'étude : GIGANTO Sophie

☎ : 0468895527 📠 :

Objet : Déplacement d'ouvrage

MAP/AMR DO HTA SAS HECTARE

CHEMIN DE LA TOUR BEL OEIL // LIEU DIT LAS FEIXES à MAUREILLAS-LAS-ILLAS

Prestations	TVA	HT
Prestations au canevas	20%	25 882.45 €

Total HT	25 882.45 €
Montant TVA	5 176.49 €
Total TTC	31 058.94 €

CONDITIONS GENERALES : (voir pages suivantes ou verso).

ACCORD : Je soussigné, ..., vous donne mon accord sur ce devis n°DB25/037755/001001 d'un montant de 31058.94 € TTC et vous passe commande après avoir pris connaissance des conditions générales et particulières, des révisions de prix et annexe ci-jointes. Je vous adresse le règlement de 22.88% du net de l'opération TTC, soit 7106.29 €.

Fait à , le

Signature(*)

(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite "lu et approuvé".

Conditions Générales et Révisions de Prix
Concernant le devis n° DB25/037755/001001

CONDITIONS DE PAIEMENT

Tous les paiements sont à envoyer à l'adresse spécifiée dans le paragraphe "ACCORD", ils sont nets et sans escompte, par chèque bancaire ou virement postal et sont exigibles aux conditions ci-après :

- Règlement complet et définitif du présent devis à la fin des travaux et avant la réception d'ouvrage ou la mise en service, dès la présentation de la facture récapitulative, réajustée, s'il y a lieu, suivant les conditions spécifiées dans le paragraphe "VALIDITE DU DEVIS" ci-dessous.
- Toutes les sommes sont payables taxes comprises. Les effets de commerce ne sont pas acceptés.

Durant les travaux et au plus tard à leur fin, une facture vous sera adressée. Cette dernière pourra être réajustée, s'il y a lieu, suivant les conditions spécifiées dans le paragraphe « validité du devis » ci-dessous.

DELAI D'EXECUTION

28 semaines à compter des dates suivantes :

- de la date de signature du présent devis,
- du paiement de l'avance prévue aux "conditions de paiement",
- de la mise à disposition, selon le cas, du terrain du poste, du génie civil de celui-ci, des voiries (niveaux et alignements) pour la construction du réseau, des colonnes montantes pour raccorder les branchements, ainsi qu'après réception des autorisations administratives de construire, des autorisations de passage, d'implantation et de surplomb, et sous réserve qu'il n'y ait pas d'entrave aux approvisionnements ou de circonstances imprévisibles qui retardera l'exécution des travaux.

VALIDITE DU DEVIS

Les prix figurant au présent devis sont établis aux conditions économiques et fiscales du mois 05/2020.

Les prix sont fermes et non révisables si l'ensemble des travaux prévus sur ce devis sont achevés au plus tard le 07/09/2020.

Si au contraire, les travaux se poursuivent au delà de cette date, les prix du présent devis, sous déduction de l'avance versée par le client au moment de son acceptation, seront révisés à l'aide du coefficient K :

$$K = 0,15 + 0,85 * TPm / TPo, \text{ avec}$$

- TPo : Valeur de l'index TP10 bis ou TP12 pour le mois 05/2020 publié au journal officiel de la concurrence et de la consommation (B.O.C.C.).
- TPm : moyenne arithmétique des valeurs de cet index en vigueur 4 mois avant chacun des mois de réalisation des travaux. Toutefois, les retards dus au fait d'Enedis seront neutralisés dans ce calcul.

Si l'application des formules de révision conduisait à des prix supérieurs aux forfaits en vigueur à l'époque de la réalisation des travaux, la facturation serait effectuée sur la base de ces forfaits.

En tout état de cause, Enedis se réserve le droit de dénoncer tout ou partie des conditions du présent devis pour les travaux non réalisés à la date du 07/09/2020 ou sans accord de votre part avant 3 mois.

Tout élément erroné constitutif du devis ou toute modification du contenu feront l'objet d'un nouveau devis soumis à acceptation.

