
 

 DEVIS n° T1-A87-LOT-21-018991 
établi pour la réalisation de prestations (*) 

 
(*) sous réserve d’obtention des autorisations légales d’implantation 

Résoline 

« Les clés de votre réseau » 
Orange SA au capital de 10640226396 € - 380 129 866 RCS PARIS  

Etabli le : 26/04/2021 

Par : Ophélie Société ERITEL 

Durée de validité du devis 6 mois 

Durée de validité de l’offre : 18 mois 

Référence : O/ ORANGE RESOLINE/ OS/IMMO  

/21/T1A87LO2008020, N°AS : 2004494 

Description des travaux : VIABILISATION DE 7 LOTS 

Lieu des travaux : 

TRUJOL 

31470 SAINTE FOY DE PEYROLIERES 

 

REFERENCES CLIENT 

Coordonnées : 

HECTARE 

RN 113 75 ZI LES PORTES DOMITIENNES 

CS 30020 

34741 VENDARGUES CEDEX  

FRANCE 

tél : 05 61 52 16 72 

Adresse de facturation (*) : 

 

 

 

 

(*) A ne remplir que si l’adresse de facturation du client est différente de son adresse postale. 

PRESTATION(S) Unité Quantité Prix Unitaire Montant HT (€) 

 

Prestation(s) Travaux     

T15 3-8 Travaux de câblage optique 1FO d'une zone pavillon depuis PDO à proximité du 
lot jusqu'au point de raccordement en limite de lotissement 
 
 

LGT 1 220.0 220.00 

     

S/TOTAL :      220.00 

 

Arrêté le présent devis à la somme de : 

deux cent soixante quatre Euros et zéro Cents 

Montant total Hors Taxes 220.00 € 

 Montant TVA à 20.0 % 44.00 € 

 MONTANT TOTAL TTC 264.00 € 

 
Le délai de règlement est de 30 jours après réception de la facture. 
Le signataire reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente au verso du devis et les accepte. 
 
 

A ANCENIS-SAINT-GEREON, le 26/04/2021 A LABEGE, le 26-04-2021 ...................................................  
Pour Orange 
Ophélie Société ERITEL 

immobilier.resoline@orange-business.fr 0 800 366 300 

 

Devis accepté par : laurent Bonnassie .................................  

Fonction : responsable opérationnel travaux ........................  

ORANGE RESOLINE 
RUE DU BARON GEOFFROY 
BP 70019 
44151 ANCENIS-SAINT-GEREON CEDEX 

Signature (précédée de la mention  " Bon pour exécution des prestations ") 

 
 
 
 
 
SIRET : 35133866000134……………………………… 

 
 
 

Date de réalisation des VRD : travaux en cours 

Date d’entrée du 1er occupant dans le bâtiment : 01/06/2021  

Bon pour execution des prestations



Contrat RESOLINE : création de réseaux intérieurs de communications électroniques dans les constructions neuves 
(immeuble d’habitation ou à usage mixte, immeuble à usage professionnel, rénovation, cellule professionnelle, lotissement, 

habitat groupé et zone d’aménagement) 

Préambule : 

Le cadre législatif et règlementaire impose au constructeur d’établir un réseau 
intérieur de communications électroniques assurant la desserte de chacun 
des logements, lots et locaux à usage professionnel. Le réseau intérieur de 
communications électroniques en fibre optique  pourra être raccordé à un 
réseau de communications électroniques à très haut débit ouvert au public 
par l’opérateur d’immeuble. En dehors de ce cas, le raccordement sera 
effectué par un l’opérateur de réseau ouvert au public et pourra donner lieu à 
l’établissement d’un devis différent de celui visé à l’article 4 du présent contrat 
et ce dans les cas suivants : a) prestations de raccordement n‘entrant pas 
dans le champ du service universel (SU) de la téléphonie filaire b) en cas de 
prestations de raccordement relevant du SU, si les travaux sont effectués 
selon des modalités particulières voulues par le client ou en cas de difficultés 
exceptionnelles de construction. Les câbles et équipements passifs situés 
entre le PAR et le point de raccordement seront la propriété de l’opérateur les 
ayant mis en place. 
 
Ceci exposé, le constructeur, ci- après dénommé « client », s’est adressé à 
Orange pour l’exécution des prestations et travaux nécessaires à la 
réalisation du réseau intérieur de communications électroniques de 
l’immeuble dont il est propriétaire. 
 
Définitions 

En sus des définitions inclues dans les guides techniques, il faut entendre, au 
sens du présent contrat, par : 
# infrastructures : ouvrages de génie civil (canalisations et chambres situées 
entre le PAR et le point de raccordement), appuis, local technique, gaines 
techniques (colonne montante) et passages horizontaux permettant la pose 
de câbles. 
# équipements : ensemble des équipements passifs : 
Fibre Optique : Boîtier en Pied d’Immeuble, Point de Branchement Optique, 
Dispositif de Terminaison Intérieur Optique(DTIO) en gaine technique 
logement) 
Cuivre : Sous répartition d’immeuble (SRI), Point de Distribution d’Immeuble 
par étage (PDI), Dispositif de Terminaison Intérieur (DTI) ; 
# Point d’Accès au Réseau (PAR) : en matière d’infrastructures, dans le cadre 
de la contribution d’urbanisme définie à l‘article L 332-15 du Code de 
l’urbanisme, point de rencontre entre le réseau ouvert au public et la desserte 
de l’immeuble. 
# point de raccordement : point de livraison du câblage de l’immeuble. Il fixe 
la limite de responsabilité du constructeur, en matière d’établissement du 
câblage. 
# réseau de communications électroniques : ensemble des installations 
comprenant les infrastructures, les équipements et le câblage. 
#dossier de récolement : rassemble tous les documents concernant le 
câblage en fibre optique de l’immeuble, y compris le PV de recettes, les 
mesures de contrôle et le certificat de conformité. 
# Date de Livraison du Programme Immobilier (DLPI 
 
Article 1 : Objet du contrat 

Les présentes conditions générales ont pour objet l’exécution, par Orange, 
de différentes prestations nécessaires à la construction du réseau de 
communications électroniques du programme immobilier. 
 
Article 2 : Prestations d’Orange 

Orange réalise, au choix du client, une ou plusieurs prestations, parmi celles 
décrites ci-après. 
 
2-1 Assistance, conseil au client  et suivi de travaux 

- assistance et conseil pour l’élaboration des plans d’infrastructures et de 
câblage par le client  
- fourniture du recueil technique cuivre ou optique  à la demande du client 
- indication de la position du PAR et du point de raccordement des câbles. 
- suivi des travaux d’infrastructure et/ou de câblage réalisés par le client. Le 
suivi comprend, au maximum, trois réunions ou visites de chantier en 
présence du client ou de son représentant. Au-delà, les réunions ou visites 
supplémentaires sont facturées après acceptation du devis par le client. Un 
Compte Rendu de Visite Technique est remis au Client, assorti des 
observations éventuelles. 
- cette prestation est associée à une recette de conformité telle que décrite 
ci-après 
 
2-2 Recette de conformité des infrastructures et/ou du câblage 

Orange procède, à la demande du client, à une recette de conformité des 
infrastructures et/ou du câblage, et ce, de la façon suivante : 

a) contrôle 

Pour les infrastructures : contrôle visuel de la conformité aux normes en 
vigueur de l’ensemble des infrastructures ci-dessus définies; pour un 
raccordement en fibre optique au réseau ouvert au public, le client doit réaliser 
ces  infrastructures au plus tard 11 semaines avant la date de livraison du 
programme immobilier (DLPI). 
Pour le câblage : contrôle de la conformité du câblage, des équipements. 
En sus pour la Fibre optique avec câbles de branchement et pose de DTIO : 
repérage couleur fibre à fibre, essai de continuité au « stylo optique », et par 
sondage, sur 10% des logements ou lots, essai réflectométrie de niveau 3. 
En sus pour le cuivre : contrôle électrique jusqu’au DTI (essai de continuité). 
En complément, le client peut demander un essai de continuité électrique 
entre le DTI et les prises situées dans le logement. 

b) documentation 

Orange vérifie la documentation communiquée par le client en vue de la recette. 

c) délivrance d’un procès-verbal : 

Ces contrôles et vérifications donnent lieu à l’établissement d’un procès-verbal 
(PV) avec ou sans point bloquant. Le Client procède, à ses frais, aux réfections 
éventuellement nécessaires consignées dans le PV, dans un délai compatible 
avec la DLPI.  Une fois ces réfections effectuées, il fixe une date à laquelle 
Orange devra procéder à un nouveau contrôle en sa présence ou celle de son 
représentant. 
Si, lors de ce deuxième contrôle, Orange constate que le client n’a pas tenu 
compte des indications du PV, Orange procède à la mise en conformité du seul 
câblage  aux frais et sous la responsabilité du client. Ces frais feront l’objet d’un 
devis préalable, accepté par le client. 
Le certificat de conformité des infrastructures et /ou du câblage (avec le PV de 
recette et le résultat des mesures pour le câblage) sera délivré par Orange 
après l’établissement d’un PV sans point bloquant ou après la mise en 
conformité du câblage par Orange, aux frais du Client. 

2-3 Etudes 

a) La prestation d’études par Orange comprend l’élaboration et la remise des 
plans d’infrastructures et de câblage. Toutefois, pour la fibre optique, et à la 
demande du client, Orange élabore et remet des plans du seul câblage, chaque 
fibre étant repérée du point de raccordement dans le local ou l’emplacement 
technique jusqu’au DTIO situé dans la gaine technique du logement ou lot. 
b) Début de l’étude dans un délai de 4 semaines après acceptation du devis. 

2-4 Travaux de câblage 

a) Ces travaux sont réalisés par Orange si les plans de câblage élaborés et 
remis par le client sont conformes à la réglementation et aux normes en vigueur 
et si, pour la fibre, ils prévoient la pose d’une ou quatre fibres.  
b) Ces travaux sont réalisés après mise à disposition par le client des gaines 
techniques, passages horizontaux, local ou emplacement technique ayant fait 
l’objet soit d’un certificat de conformité, soit d’un contrôle visuel de conformité 
avec un procès-verbal sans point bloquant. Pour un raccordement en fibre 
optique au réseau ouvert au public, cette mise à disposition doit avoir lieu 10 
semaines avant la DLPI. 
La réalisation du câblage optique et cuivre comporte : la pose et le 
raccordement des câbles à partir du point de raccordement, la pose des 
équipements en colonne montante. En sus pour le câblage optique, la pose des 
Points de Branchement Optique et/ou des câbles de branchement jusqu’au 
logement ou lot y compris le raccordement au DTIO dans la gaine technique du 
logement. 
Pour un raccordement en fibre optique au réseau ouvert au public, Orange 
délivre le dossier de récolement 8 semaines avant la DLPI. 

2-5 Travaux de câblage dans les constructions individuelles groupées, 
lotissements et ZA 

a) Raccordement du câble de branchement de la borne pavillonnaire jusqu’au 
DTI pour le cuivre et du PBO en chambre au DTIO pour la fibre optique 
b) Réalisation du câblage de la colonne rampante fibre depuis le point de 
raccordement en limite de lotissement jusqu'à la chambre de branchement  
des lots. 

Article 3 : Obligations du Client 

- Il fournit les documents nécessaires aux prestations d’Orange (notamment 
plan de situation, plan de masse, plan des VRD du programme immobilier) 
- Il notifie toute modification du programme immobilier à Orange 
- Il communique sans délai la date d’ouverture du chantier à Orange 
- Il communique à Orange, au moins six mois à l’avance, la DLPI. Il informe 
Orange de l’avancée du chantier et des éventuelles modifications de la date de 
livraison  
- Il finance et réalise l’ensemble des infrastructures, à partir du PAR jusqu’aux 
logements, et les met à disposition d’Orange dans les conditions et délais des 
articles 2-2 a) et 2-4. 
- Il réalise un local ou emplacement technique 
- Il réalise ses obligations conformément aux règles et normes en vigueur. Pour 
un raccordement en fibre optique au réseau ouvert au public, le client exécute 
l’ensemble de ses obligations au plus tard 8 semaines avant la DLPI. 

Article 4 : Prix et paiement 

Les prestations d’Orange s’effectuent après acceptation du devis par le client, 
devis figurant au recto des présentes. Les factures sont payables dans le délai 
précisé au devis. 

Article 5 : Propriété des ouvrages 

Le réseau intérieur de communications électroniques, objet du présent contrat, 
appartient au client. 

Article 6 : Responsabilité 

Chaque partie est responsable exclusivement des dommages corporels et/ou 
matériels directs causés par son personnel ou les entreprises travaillant pour 
son compte. Le manque à gagner, la perte de chiffres d’affaire, de clientèle, et 
l’atteinte à l’image ne sont pas indemnisés. Chaque partie s’engage à souscrire 
à ses frais les assurances nécessaires à la couverture des risques susceptibles 
de survenir du fait de l’exécution du contrat. 

Article 7 : Résiliation 

En cas d'inexécution par l'une des deux parties de ses obligations, l’autre partie 
pourra, après mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de 
réception restée sans effet pendant un mois à compter de sa présentation, 
résilier de plein  droit le présent contrat par l’envoi d’une lettre recommandée 
avec accusé de réception. 

V4 du 24/09/2018 


