HECTARE

URBANISME ' D URAIBLE
CONTRAT DE RESERVATION
LOTISSEMENT Lourmette
COMMUNE REVEL
| LOT N° 23(tranche?)

La société « SAS HECTARE », dont le siége social est & CLAPIERS (34830), le Clos des Chanterelles, 251 rue
du romarin, BP 18, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le numéro
SIREN 351.338.660., au capital de 30.000.000,00 Euros.

Ci- aprés dénommée "LE RESERVANT"
D’UNE PART.

Et

Madame GARCIA CORALIE née le 03/8/1989
Demeurant : 2 bis allée Dominique Danos-31120 PORTET SUR GARONNE
Téléphone : 07 60 85 23 53

Mail : coralie.garcia0326@gmail.com

Ci- aprés dénommé(s) "LE RESERVATAIRE"
D'AUTRE PART.

PRESENCE - REPRESENTATION

Le réservant est représenté par sa responsable commerciale, Ingrid PREVOST ayant tous pouvoirs pour agir aux
présentes.

Le réservataire est ici présent.
Préalablement aux présentes, il a été exposé ce qui suit :
En date du 7/06/2019, il a été délivré un permis d’aménager portant le numéro PA031 451 18R0006 autorisant la

création d'un lotissement dénommé « LOURMETTE » sur la commune de REVEL (31), un premier et deuxiéme
modificatif ont été accordés.une conformité a été délivrée par la commune le 24/02/2023

Les plans et les piéces écrites ont été dressés par le géométre expert nommé ci-dessous :
14 mai 2020




CABINET VALORIS

3 avenue des Fréres Arnaud
31250 REVEL

Tél:0562 187130

Le réservataire déclare avoir recu copies et pris connaissance des piéces essentielles suivantes

Le permis d'aménager et ses eéventuels modificatifs,

Le plan de masse, le plan de situation, le plan de commercialisation,
Le réglement du lotissement,

Le cahier des charges du lotissement,

Le programme des travaux,

Les statuts de I'Association syndicale,

L'état des risques et pollution,

Précision faite que le dossier complet du lotissement est a I'entiére disposition du réservataire, au bureau du
réservant et ce depuis le début de la commercialisation du lotissement, ainsi qu'en 'étude du notaire chargé de la
regularisation de I'acte authentique de vente :

Pour le Réservant :

MAITRE DOMINGO-PLANES- 24 avenue de Soureze -31250 REVEL
0562187130

Ceci exposé, il a été convenu et arrété ce qui suit :

1 - DESIGNATION

Le réservant confére au réservataire qui I'accepte, sans faculté de substitution, la faculté d’acquérir dans les
conditions ci-aprés définies, le lot numéro 23 cadastré ZM 470 de I'opération précitée, d'une superficie de 300
m?, la surface précise devant résulter du plan de bornage qui sera annexé & I'acte authentique de vente et dressé
par le géometre expert susnommeg, ainsi qu'il est indiqué ci-dessous.

Obligation d’information sur le bornage a effectuer

En application des dispositions de I'article L 111-5-3 du Code de I'Urbanisme, la destination envisagée sur le terrain
objet des présentes étant la construction d'un immeuble en tout ou partie & usage d’habitation, il est ici précisé
qu'un bornage devra étre effectué aux frais du réservataire et son descriptif annexé a I'acte de vente.

La surface de plancher (SDP) autorisée sur le lot vendu est de 200 m2,

Le réservataire déclare avoir parfaite connaissance de la nature et des caractéristiques du lot présentement vendu
pour s'étre rendu sur ledit terrain avant la signature du présent contrat de réservation.

Avant tout dép6t de demande de permis de construire, le réservataire devra s'assurer par lui-méme des conditions
d'accessibilitt & son lot, ainsi que de I'emplacement des niches d’'abri compteur, des murs techniques, des
candélabres, des arbres, des lampadaires ou de tout autre élément dépendant de 'aménagement du lotissement.

2~ PRIX DE VENTE

La vente du bien immobilier désigné ci-dessus aura lieu moyennant le prix de :

QUARANTE ET UN MILLE NEUF CENT EUROS (41 900 €)
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Précision faite que le montant de la TVA SUR MARGE inclus dans le prix de vente a été calculé en fonction
d’un taux de TVA a 20%. Par conséquent, en cas de modification du taux de TVA a la hausse comme a la
baisse, le prix de vente sera ajusté en conséquence.

Lequel prix payable comptant le jour de la signature de I'acte authentique de vente, par virement préalable de la
banque frangaise, le tout & l'ordre du notaire chargé de rédiger l'acte authentique de vente. Tout autre moyen de
paiement ne sera pas considéré comme libératoire.

3 - PROPRIETE — JOUISSANCE

Le réservataire sera propriétaire de Ilimmeuble présentement vendu, & compter du jour de la réalisation de la vente
par acte authentique.
Il en aura la jouissance, par la prise de possession réelle et effective, & compter du méme jour.

Par conséquent, il est formellement interdit au réservataire d’entreprendre toute opération de construction
avant de devenir propriétaire. Toutefois, le réservant l'autorise a diligenter dés la signature des présentes, les
études de sol nécessaires et préalables & tout dépét de demande de permis de construire, ainsi qu'il est indiqué
ci-dessous.

4- FACULTE DE SUBSTITUTION

NEANT

5 — CONDITIONS SUSPENSIVES

5.1 CONDITIONS SUSPENSIVES AU PROFIT DU RESERVATAIRE

5.1-1 FINANCEMENTS

Le réservataire déclare que le prix de la présente acquisition sera financé sans recours direct ou indirect a un
emprunt.

En conséquence, conformément aux dispositions de I'article L312-17 du Code de la Consommation, le réservataire
a al'instant apposé la mention manuscrite suivante :

« Je soussigné (nom et prénom) déclare ne pas vouloir contracter de prét pour financer I'acquisition de la parcelle
objet des présentes, et reconnait avoir été informé par le réservant que si, contrairement a mes déclarations faites
dans I'acte, je recours & un prét, je ne pourrai pas me prévaloir des dispositions des articles L.312-1 et suivants du
Code de la Consommation ».

6- CHARGES ET CONDITIONS GENERALES

La vente aura lieu sous les conditions générales ordinaires et de droit, et notamment sous celles suivantes :

=> Le réservataire prendra le bien immobilier vendu dans I'état ol il se trouvera au jour fixé pour l'entrée en
jouissance.

=> Le réservataire souffrira les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues,
conventionnelles ou légales, qui peuvent ou pourront grever le bien immobilier ci-dessus désigne, y compris celles

résultant de la situation naturelle des lieux, ou administratives et & profiter en retour de celles actives, le tout a ses
risques et périls, sans recours contre le réservant.
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A cet égard le réservant déclare que ledit bien n'est & sa connaissance grevé d'aucune autre servitude que celles
pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, de la loi, de 'urbanisme, des piéces du lotissement et de celles
relatées aux présentes.

=> Le réservataire acquittera, a compter du jour fixé pour I'entrée en jouissance, les impdts, contributions, taxes
fonciéres forfaitairement fixées ci-aprés, taxes et charges de toute nature auxquels le bien immobilier ci-dessus
désigné peut et pourra étre assujetti, sans exception ni réserve.

=> Le réservataire acquittera tous les frais, droits et honoraires des présentes et de |'acte authentique de vente et
de ses suites.

7 - CONDITIONS PARTICULIERES ET SERVITUDES

7.1 CONDITIONS PARTICULIERES

Des fouilles archéologiques ont eu lieu sur 'emprise du programme.

7.2 SERVITUDES

Les lots 6 a 24, 33 3 42 et 80 a 87 sont grevés d’'une servitude plantandi conformément au plan de
composition PA4.

Les lots 59,60,75,76,85 et 86 seront grevés d’une servitude de canalisation d’irrigation d’une largeur
de 4m

8 - SONDAGES, ETUDES DE SOL ET ALTIMETRIES

Dans le cadre des dispositions des articles L112-20 et suivants du Code de Ia construction et de I'Habitation, le
RESERVANT a remis ce jour une étude géotechnique préalable, le BIEN étant situé en zone d'aléa moyen ou fort.

Le RESERVATAIRE déclare avoir pris connaissance de ladite Etude et vouloir en faire son affaire personnelle.
Le RESERVANT attire I'attention du RESERVATAIRE sur le fait :

=> Que des sondages ont di étre réalisés sur le terrain. L'emplacement desdits carottages est spécifié sur 'étude
dont il s"agit et pourront avoir des conséquences sur la stabilité du sol sur ces zones. Il déclare en étre parfaitement
informé et prendre toutes précautions pour pallier ce risque.

=> Que cette étude ne soit pas spécifique a son projet de construction et qu'en aucun cas elle ne saurait le
dispenser de réaliser une étude approfondie en vue de déterminer les prescriptions propres a son projet de
construction.

A cet égard, le réservataire devra avant tout démarrage de son projet de construction faire réaliser une étude
géotechnique spécifique & son projet afin de définir le type de fondations & prévoir. Le réservataire transmettra &
son maitre d’ceuvre ou constructeur I'étude géotechnique préalable.

Le réservant donne d'ores et déja son accord au réservataire pour réaliser aux frais de ce demier tous sondages,
analyses de sols et études d'altimétries pour élaborer son projet sur le terrain objet des présentes, et ce avant
méme la signature de I'acte authentique de vente.

Le réservataire devant néanmoins, aprés sondages, remettre le terrain en I'état.

Siavant la signature de I'acte authentique de vente, ces sondages et études révélent que le terrain vendu nécessite
une adaptation que le réservataire ne peut assurer financiérement, ce demier pourra renoncer a son acquisition,
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sans indemnité de part ni d'autre, et lindemnité d'immobilisation versée aux présentes lui sera restituée sur
demande écrite du réservataire au réservant.

D'autre part, s'il s'avérait que dans le cadre des sondages exécutés par le réservataire, ce demier ou ses conseils
constataient que ledit terrain fait I'objet de pollution particuliére ou des vestiges archéologiques, le réservataire
s'engage & prévenir immédiatement le réservant de cet état de fait.

Etant entendu que dans ce cas, la présente réservation sera caduque de plein droit sans indemnité ni de part ni
d'autre et I'indemnité d'immobilisation versée aux présentes sera restituée au réservataire, sur demande écrite de
ce dernier au réservant.

Le réservataire ne pourra, dés lors qu’il n’aura pas réalisé ces études, rechercher ultérieurement la
responsabilité du réservant pour tous problémes de pollution, de fondation et d'adaptation au sol de son
projet sur le terrain objet de la vente.

9 - ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS

Conformément aux dispositions de 'article L271-4 du Code de la Construction et de 'Habitation, un état des risques
fourni par le réservant et fondé sur les informations mises & disposition par le Préfet est demeuré ci-annexé et visé
par les parties.

Le réservataire déclare avoir parfaite connaissance de ce document tant par la lecture que lui en a fait le réservant
que par les explications qui lui ont été données par ce dernier et vouloir faire son affaire personnelle de ces
dispositions sans aucun recours contre le réservant.

Conformément aux dispositions de I'article L125-5 du Code de I'Environnement, le réservant déclare que le bien
immobilier vendu n’a subi aucun sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité.

10- CAUTIONS

10.1 CAUTION VOIRIE ET RESEAUX

Conformément aux dispositions du cahier des charges, le réservataire, futur propriétaire, sera personnellement
responsable des dégradations causées par sa ou ses entreprises, en particulier dans le cas ou elles ne se
substitueraient pas a lui pour les remises en état

Pour garantir cette obligation de réparation, une somme de MILLE EUROS (500 euros) sera versée par le
réservataire le jour de la signature de I'acte authentique de vente pour faire face a tous dommages ultérieurs qui
pourraient étre occasionnés aux voiries, réseaux divers et plus généralement a tout amenagement réalisé par
I'aménageur dans le cadre du programme des travaux du lotissement.

Cette somme restera en séquestre chez le Notaire nomme ci-dessus.

Elle sera intégralement restituée au propriétaire, soit remboursée partiellement & celui-ci, si des travaux de remise
en état des parties communes étaient nécessaires entre le jour ot le lotisseur a déclaré I'achévement des travaux
et le jour de leur prise en charge par la mairie ou I'association syndicale du lotissement.

Jusqu'au jour de cette prise en charge, les diverses sommes versées par les propriétaires seront mises a
disposition par le séquestre au lotisseur, pour faire face aux dégradations des parties communes, sur factures
visées par ce dernier.

Le futur propriétaire autorise dés & présent le séquestre a effectuer tous les paiements qui seront nécessaires a
cet objet.

Sachant que dans le cas ol ces travaux de remise en état ne pourraient étre imputés & 'un des propriétaires, leur
co(it sera réparti entre 'ensemble des colotis.

De convention expresse entre les parties, cette caution versée par le réservataire servira en outre, a financer :

=> 'entretien des parties communes du lotissement ainsi qu'a payer les consommations afférentes a 'usage des
équipements communs dudit lotissement (eau, électricité, etc.),

=> |e nettoyage et l'eniévement des dépdts sauvages stockés sur les parties communes du lotissement ou sur les
lots non encore vendus appartenant & 'aménageur, pendant les chantiers de construction,
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Entre le jour ou le lotisseur aura déclaré 'achévement des travaux du lotissement et le jour du transfert des parties
communes & l'association syndicale des colotis ou a la Commune.

A cet effet, chacun des acquéreurs donne dés a présent pouvoir irrévocable au notaire pour effectuer tous les
paiements necessaires aux objets définis ci-dessus et s'engage & régler au notaire la différence entre le montant
des réparations a sa charge et le montant de la caution versée si cette demiere est insuffisante.

Précision faite que cette caution sera remboursée en tout ou partie & 'acquéreur le jour de la cession des

équipements communs a I'ASL ou a la Commune, en fonction des travaux qui auront dii étre engagés par
I'aménageur pour la réparation ou I'entretien de ces aménagements et équipements communs.

10.2 : CAUTION OBLIGATION ACQUEREUR

En garantie des obligations contractées par 'acquéreur en vertu de l'article 10 du présent cahier des charges,
chaque acquéreur devra verser le jour de la signature de l'acte authentique de vente sur un compte séquestre
ouvert entre les mains du notaire du programme la somme de 5§00 euros (Cing cent euros) par lot acquis en sus
du prix de vente. Exception faite pour le/les macro-lots pour lequel/lesquels le montant de la caution sera déterminé
par 'aménageur en fonction du batiment projeté.

Jusqu'a l'obtention de la non-opposition & la conformité de la construction, la caution versée par chaque coloti sur
le compte séquestre sera mise & la disposition de 'Aménageur pour faire face au respect par chaque acquéreur
des obligations ci-dessus définies a ['article 10, sur présentation de factures visées par 'aménageur.

Les sommes séquestrées serviront notamment a financer la remise en état de toutes cldtures, brises-vue,
aménagements disgracieux et équipements non conformes au présent cahier des charges, au cahier des
prescriptions architecturales ou a toutes autres piéces du dossier de lotissement.

A cet effet, chacun des acquéreurs donne des a présent pouvoir irrévocable au notaire pour effectuer tous les
paiements nécessaires aux objets définis ci-dessus et s'engage a régler au notaire la différence entre le montant
des travaux a sa charge et le montant de la caution versée si cette derniére est insuffisante.

11 - ASSOCIATION SYNDICALE

Le réservant déclare que les ouvrages et aménagements d'intérét collectif du lotissement dont dépend le bien
immobilier vendu seront gérés par une association syndicale.

Par l'effet de la présente vente, le réservataire sera membre de plein droit de cette association syndicale et tenu
d'une quote-part des frais et charges relatifs auxdits ouvrages et aménagements.

Le réservataire déclare y adhérer librement conformément aux dispositions de I'ordonnance n°2004-632 du 1er
juillet 2004 et de son décret d'application.

La propriété, la gestion et I'entretien des terrains et équipements communs seront dévolus a ladite association
jusqu'a leur cession éventuelle a la commune ou & une personne morale de droit public.

12 - REALISATION DE LA VENTE

La vente, si elle se réalise, devra étre constatée par acte authentique en I'étude du notaire ci-dessus désigné.
Cet acte devra étre régularisé au plus tard a la date du : 30 Juin 2023

- Passée cette date et sil'acte n'est pas signé alors que le lotisseur a déposé a la Mairie I'attestation d'achévement,
total ou partiel, des travaux de ce lotissement, ou obtenu la caution bancaire pour garantir au réservataire la bonne

fin des travaux de viabilité, le réservant pourra se prévaloir de la caducité du contrat en informant par écrit le
réservataire de la remise en vente du lot vendu.
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- Passée cette date et si I'acte n'est pas signé parce que le lotisseur n'a pas déposé a la Mairie I'attestation
d'achévement, total ou partiel, des travaux de ce lotissement ou obtenu la caution bancaire pour garantir au
réservataire la bonne fin des travaux de viabilité, le délai de régularisation de I'acte de vente sera repoussé
automatiquement d’1 mois maximum aprés le dépét de cette attestation d'achévement ou de f'obtention de la
caution bancaire, et ce sans minoration ou majoration du prix de vente, bien que le délai initial de régularisation
soit dépasse.

Toutefois si, 1 mois maximum aprés le dépot de cette attestation d'achévement ou d'obtention de cette caution
bancaire, 'acte n'est pas signé, pour quelle cause que ce soit, le réservant pourra se prévaloir de la caducité du
contrat en informant par écrit le réservataire de la remise en vente du lot vendu. Le réservant pourra alors remettre
le lot immédiatement & la vente sans que le réservataire puisse s'y opposer, ce qui est d'ores et déja accepte par
lui.

Le réservant attire 'attention du réservataire sur le fait que la date de régularisation de I'acte fixée ci-dessus, n'est
pas la date d'achévement des travaux du lotissement dont les caractéristiques sont définies ci-dessous dans
I'article « Achévement ».

En cas de non-réalisation de la vente du fait du réservataire, ce demier s'engage expressément & retirer tout permis

de construire qu'il aurait le cas échéant obtenu sur le lot objet des présentes et donne d'ores et déja tous pouvoirs
au réservant a I'effet de demander le retrait dudit permis.

13 - INDEMNITE D'IMMOBILISATION

Le réservataire déposera & la suite des présentes, a l'ordre du réservant, une indemnité d'immobilisation, ne
constituant pas des arrhes au sens de [article 1590 du Code Civil, d'un montant de 500 euros (CINQ CENTS
euros) par chéque tiré sur la banque ou par virement sur le compte de la sociéte hectare.

Cette somme viendra, si la vente se réalise, en déduction du montant du prix de vente.

Le réservant donne bonne et valable quittance au réservataire de ce chéque, sous réserve de I'encaissement de
celuici. Le rejet de ce chéque par la banque du réservataire entrainerait de plein droit la nullite de la présente
réservation, sans formalité ni mise en demeure.

I est convenu toutefois que cette indemnité d'immobilisation :

=> sera restituée au réservataire, sur demande écrite, en cas de rétractation de ce demier dans le délai de 1 1 jours
conformément aux articles L 271-1 et L271-2 du code de la construction et de I'habitation.

=> sera restituée au réservataire, sur demande écrite, sans indemnité de part ni d'autre, en cas de non-réalisation
des conditions suspensives stipulées dans l'intérét du réservataire sous réserve de la production des justificatifs
demandés dans les délais convenus.

=> sera restituée au réservataire en cas d'annulation du projet de lotissement notamment pour cause de recours
des tiers ou de non-financement de tout ou partie de celui-ci.

=> sera restituée au réservataire, sur demande écrite, en cas de modificatif du permis d'aménager, si les
modifications ne convenaient pas & celui-ci et s'il renongait & son acquisition.

=> sera restituée au réservataire, sur sa demande écrite, dans le cas ol les résultats de l'étude de sol
compromettraient son projet de construction et dans le cas ol suite aux travaux de viabilisation ayant altérés, de
maniére conséquente, son lot, le réservataire ne souhaiterait pas le conserver.

=> sera restituée au réservataire, sur sa demande écrite, dans le cas o les résultats de I'tude de sol demontraient
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que le bien vendu fait I'objet d’une pollution particuliére.

=> sera acquise au lotisseur a titre d'indemnité d'immobilisation, si le réservataire ne peut justifier de la non-
realisation des conditions suspensives stipulées dans son intérét dans le délai prévu pour la réalisation de ces
conditions suspensives.

=> sera acquise au lotisseur a titre d'indemnité d'immobilisation, si aprés réalisation de toutes les conditions
suspensives, le réservataire ne réalise pas son acte d'achat par acte authentique dans le délai ci-dessus prévu
pour la réalisation de la vente.

14 - FRAIS DE DOSSIER

Le réservataire verse ce jour au réservant la somme de cinq cents euros (500 €) au titre des frais de dossier. En
cas de reitération des présentes par acte authentique, cette somme viendra en déduction du prix de vente. Dans
le cas contraire, elle sera acquise au réservant.

15— FRAIS ANNEXES

15.1 LE JOUR DE L’ACTE DE VENTE

=> L es frais d'acte notariés (comprenant outre les frais d’actes sur le prix de vente du lot, la quote-part du
dépdt de piéces du lotissement et de I'acte de cession des voies).

=> Le plan de vente individuel du lot au géométre pour un montant de : 480 € .

=> La caution voirie et réseau pour un montant de : 500 euros

=> La caution obligation acquéreur pour un montant de : 500 euros

=> Les frais de constitution de I'association syndicale pour un montant de : 100 euros
=> Le forfait impét foncier pour un montant de : 50 euros

15.2 POSTERIEUR A L’ACTE DE VENTE

=> | es diverses taxes liées au permis de construire de sa construction taxe d’aménagement et PFAC

16 - FACULTE DE RETRACTATION OU ABSENCE DE FACULTE DE RETRACTATION

En vertu des dispositions de l'article L 442-8 du Code de ['urbanisme, le présent contrat ne devient définitif qu'au
terme d'un délai de dix jours pendant lequel le RESERVATAIRE a la faculté de se rétracter.

L'exercice de la faculté de rétractation s'effectue selon les modalités de I'article L 271-1 du Code de la construction
et de I'habitation, reproduit ci-dessous. En vertu des dispositions de I'article L 271-1 du Code de la construction et
de I'habitation, LE RESERVATAIRE étant un non-professionnel de I'immobilier, ce dernier bénéficie de la faculté
de se rétracter.

A cet effet, une copie du présent acte avec ses piéces jointes lui sera notifiée par lettre recommandée avec accusé
de réception. Dans un délai de dix jours & compter du lendemain de la premiére présentation de la lettre de
notification, le RESERVATAIRE pourra exercer la faculté de rétractation, et ce par lettre recommandée avec accusé
de réception ou exploit d'huissier, & son choix exclusif au domicile ci-aprés élu.

Domicile est élu par les parties au bureau commercial du RESERVANT, & savoir :

SAS HECTARE -45 rue Garance-31670 LABEGE

Il'est ici précisé a le RESERVATAIRE que :
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- Dans 'hypothése ol il exercerait cette faculté de rétractation, celle-ci serait considérée comme définitive.
- Le délai de dix jours pour I'envoi de ce courrier se compte de la maniére suivante :

. le premier jour commence le lendemain de la premiére présentation du courrier recommandé.

. le demnier jour est le dixiéme jour suivant.

. un jour commence & zéro heure et se termine a vingt-quatre heures.

. le courrier recommandeé de rétraction ou I'acte d'huissier doit étre envoyé au plus tard le dernier jour du
délai.

. en vertu de l'article 642 du Code de procédure civile, le délai expirant un samedi, un dimanche, un jour
férié ou chdmé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

En cas de pluralité de réservataires, il est expressément convenu que la rétractation d'un seul d'entre eux
emportera automatiquement résolution des présentes.

Les dispositions de l'article L 271-2 du Code de la construction et de I'habitation sont rapportées aux présentes :
"Lors de la conclusion d'un acte mentionné & l'article L. 271-1, nul ne peut recevoir de l'acquéreur non
professionnel, directement ou indirectement, aucun versement a quelque titre ou sous quelque forme que ce soit
avant l'expiration du délai de rétractation, sauf dispositions législatives expresses contraires prévues notamment
pour les contrats ayant pour objet 'acquisition ou la construction d'un immeuble neuf d'habitation, la souscription
de parts donnant vocation & I'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation et les contrats
préliminaires de vente d'immeubles a construire ou de location-accession a la propriété immobiliére. Si les parties
conviennent d'un versement a une date postérieure a 'expiration de ce délai et dont elles fixent le montant, l'acte
est conclu sous la condition suspensive de la remise desdites sommes a la date convenue. Toutefois, lorsque I'un
des actes mentionnés a I'alinéa précédent est conclu par lintermédiaire d'un professionnel ayant regu mandat pour
préter son concours & la vente, un versement peut étre regu de I'acquéreur s'il est effectué entre les mains d'un
professionnel disposant d'une garantie financiére affectée au remboursement des fonds déposés. Si l'acquéreur
exerce sa faculté de rétractation, le professionnel dépositaire des fonds les lui restitue dans un délai de vingt et un
jours & compter du lendemain de la date de cette rétractation. Lorsque I'acte est dressé en la forme authentique,
aucune somme ne peut étre versée pendant le délai de réflexion de dix jours. Est puni de 30 000 euros d'amende
le fait d'exiger ou de recevoir un versement ou un engagement de versement en méconnaissance des alinéas ci-
dessus."

17 - NOTIFICATION PAR ENVOI ELECTRONIQUE

Le RESERVATAIRE donne son accord pour que la notification Iui soit faite par lettre recommandée par courrier electronique
a I'adresse indiquée dans l'acte, et ce conformément aux dispositions de ['article 1126 du Code civil.

Le RESERVATAIRE reconnait et garantit qu'il dispose de la maitrise exclusive du compte e-mail qu'il a lui-méme indiqué, tant
pour son acces régulier et sa gestion que pour la confidentialité des identifiants qui lui permettent d'y accéder. Il s'engage a
signaler immédiatement toute perte ou usage abusif de son compte e-mail.

Jusqu'a la réception d'une telle notification, toute action effectuée par le RESERVATAIRE au travers de son compte e-mail
sera réputée effectuée par lui et relévera de la responsabilité exclusive de ce dernier. En cas de pluralité de bénéficiaires, les
dispositions ci-dessus ont vocation & s'appliquer & chacun d'eux. Le RESERVATAIRE devra avertir le RESERVANT en cas
de non-réception de la notification de son droit de rétractation sous huitaine, et surveiller le classement éventuel en SPAM par
son serveur du message de notification.

18 - ENVOI ELECTRONIQUE

Chacune des parties donne son accord pour que l'envoi d'une lettre recommandée, lorsque la loi permet cette forme de
notification, soit effectué, pour les besoins du dossier, par courrier recommandé avec accusé de réception électronique a
l'adresse courriel indiquée dans l'acte, et ce conformément aux dispositions de I'article L 100 du Code des postes et des
communications électroniques.

Elle reconnait et garantit qu'elle dispose de la maitrise exclusive du compte email qu'elle a indiqué, notamment pour son acces
régulier, la confidentialité des identifiants qui lui permettent d'y accéder, et la gestion des parameétres de réception et de filtrage
de courriers rentrants. Le cas échant, elle garantit que tout tiers accédant au compte e-mail est autorisé par elle a le représenter
et agir en son nom. Elle s'engage & maintenir son adresse en fonctionnement, et & avertir, par tous moyens compatibles avec
la procédure écrite, sans délai, son ou ses cocontractants, de tout usage abusif, ou de toute interruption de celle-ci (&

14 mai 2020
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I'exclusion des interruptions momentanées). Jusqu'a la réception d'une telle notification, toute action effectuée par elle au
travers de son compte e-mail sera réputée effectuée par elle et relévera de la responsabilité exclusive de cette derniére. Il est
précisé que le prestataire chargé de la remise est AR 24. Ce prestataire est soumis aux dispositions du décret numéro 2018-
347 du 9 mai 2018 qui précise les conditions d'application visant & garantir 'équivalence de I'envoi d'une lettre recommandée
électronique avec I'envoi d'une lettre recommandée.

En application des dispositions de I'article R 53-3 du Code des postes et des communications électroniques, le prestataire doit
informer le destinataire, par voie électronique, qu'une lettre recommandée lui est destinée et qu'il a la possibilité, pendant un
délai de quinze jours a compter du lendemain de I'envoi de cette information, d'accepter ou non sa réception.

29 - ADRESSES ELECTRONIQUES

Afin de procéder & l'envoi de documents par lettre recommandée électronique, les adresses électroniques des parties sont les
suivantes :

Mme GARCIA CORALIE :coralie.garcia0326@gmail.com

20- MENTION SUR LA PROTECTION DES DONNEES

Dans le cadre de ses opérations d'aménagement et/ou de promotion immobiliére, le groupe HECTARE et ses
filiales sont amenés, a récolter, enregistrer, exploiter, utiliser et conserver des informations confidentielles
concernant ses cocontractants.

Les informations ainsi récoltées font l'objet :

- D'un traitement informatique des données,
- D'une conservation sur support papier.

Ces documents sont conservés pour une durée de 30 ans & compter de l'ouverture du dossier.

En outre, il est précisé que les données récoltées sont susceptibles d'étre transférées a des tiers, afin d'établir et
plus géneralement, d'effectuer toutes les formalités nécessaires & I'exercice de l'activité notamment :

- Aux administrations légalement habilitées,

- Aux établissements financiers,

- Aux offices notariaux participant aux actes,

- Aux organismes publics ou privés disposant d'un droit de préemptions de nature légale ou

conventionnelle.

Conformément au Réglement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, les personnes concernées peuvent accéder aux
données les concernant directement auprés de la SAS HECTARE. Le cas échéant, les personnes concemnées
peuvent également obtenir la rectification, 'effacement des données les concernant ou s'opposer pour motif
légitime au traitement de ces données, hormis les cas ou la réglementation ne permet pas 'exercice de ces droits.
Toute réclamation peut étre introduite auprés de la Commission Nationale de I'Informatique et des Libertés

21 - CONCILIATION - MEDIATION - ATTRIBUTION DE JURIDICTION

En cas de litige, les parties conviennent, préalablement a toute instance judiciaire, de soumettre leur différend & un
conciliateur désigné, qui sera missionné par le Président de la Chambre des Notaires.

A défaut de conciliation entre les parties, les litiges seront de la compétence des tribunaux de MONTPELLIER.

A ce

14 mai 2020



Fait en deux exemplaires, a Labége

Le 16/03/2023

Le RESERVATAIRE

Signature précédée de la mention
« Lu et Approuvé »

(» ek Aq){bo\Je/

14 mai 2020

Le RESERVANT

Signature précédée de la mention
« Lu et Approuveé »
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HEC

ARE

REVEL

«Lourmette»

LOCALISATION DU PROJET:
Chemin de Peyssou
31250 REVEL
GPS 43.461878 / 2.012077

DURABLE

URBANISME

15 lots (tranche 1)

Travaux terminés

INIIDMETTC

m.' "REVEL:

2 350 m? 200 m? 44 900€
3 350 m? 200 m? 44 9008
S 570 m* 350 m* 56 Q00 € * !
7 350 m? 200 m? 44900 €
g 400 m’ 300 m* 54 900 € *
10 350 m? 200 m? 44 900 €
1d 380 m’ 300 m’ 54 900 € * '
15 558 350 m 79900 € * !

Zone constructible
Zane non constructible

M zone constructible R+0

S E Lot disponible
=] 2 Parkings privatifs non clos

=) Parking visiteurs _E_ Lot résered

m Arbres .

w Servitude de plantandi
7

Lot vendu

surtot

Chemin de Peyssou

Plan non contractuel — Echelle 1/1000° / Les lots sont viabilisés en eau potable, eaux usées, électricité, téléphone.

| Remarques

Non compris dans le prix Professionnels associés a |'opération

. wmm Maﬂ Mm notaire .agoe "  Création association syndicale : 100€ =  Notaire : Maitre Domingo Planes — 24 ave de Soréze - Les lots 6 a 14 seront grevés d'une servitude plantandi en fond de
ol *  Forfait impot foncier : S0€ 31250 - REVEL Tél : 05 61835234 lot,

= Les taxes du permis de construire : TAP, PAC .

. TA (3,5% part communale 1,3% part
départementale, 0,40% Part archéologique)

. PFAC : 3 piéces : 3700€, 4 piéces : 4600€

Géomeétre : VALORIS - 3 ave des Fréres Araud - 31250 REVEL
Tél: 0562187130

= Lacaution équipements Les lots 2, 3, 6, 7, 8 seront uniquement en R+0.
communs : 500 €
. La caution obligation

acqueéreurs : 500 € * Lots destinés aux professions libérales (obligation de 2 logements

par lot}

Votre Interlocuteur Ingrid PREVOST - Tél : 06.71.14.13.57 — Mail : ingrid.prevost@hectare.fr



LOCALISATION DU PROJET:

Cheminde P u
HEC RE REVEL e by
. «|L.ourmette» GPS 43.461878 / 2.012077

URBANISME DURABLE 19 lots (tranche 2)

Travaux

terminés

HH INAIIDMFTTI Zone consructivle
3 5 Zone non conslructible

ik adeal) & U *REVEL: x Zene constructible R+0 Lovdi -
P ol dispanible

19 475 m? 250 m? 54900 € == 2 Parkings privalifs non clos "
=] Parking visiteurs Lot réservé

21 400 m? 250 m? 49 900 € w - [

26 435 m? 250 m? 51900 € w Servitude de plantandi
& sur lot

29 459 m? 250 m? 52900 € ¢

30 400 m* 250 m* 49 900 €

31 400 m? 250 m? 48 900 €

33 400 m? 250 m? 49900 €

Non compris dans le prix

= lesfraisde = (réation association
notaire syndicale : 100€
*  lesfraisde = Forfait impdt foncier :
geometre : 50€
480€ TTC = Les taxes du permis de Professionnels associés a l'opération %
*  lacaution construire : TAP, PAC . ) ,
équipements TA (3,5% part . Notaire : Maitre Domingo Planes — 24 Les lots 16 a 18, 21 a 37 seront grevés d'une
communs : 500 communale 1,3% part avenue de Soréze — servitude plantandi sur le lot.
€ QMUme—jm:ﬁm_m_ 0,40% 31250 - REVEL Tél : 05 6183 52 34 Plan nen nc-:-wn.:.m_.l mn:.m__m,u\w.owo.\_.mm lots sont viabilisés en eau
*  Llacaution Part archéologique) = Géométre : VALORIS - 3 ave des Fréres ERtaRIS FAUK usEes SISCHICIE [ SERons:
obligation *  PFAC: 3 pieces : 3700€, 4 Arnaud - 31250 REVEL
mmmcmmaca : pidces : 4600€ Tél: 0562 18 71 30

Votre Interlocuteur Ingrid PREVOST - Tél : 06.71.14.13.57 — Mail : ingrid.prevost@hectare.fr
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MONTPELLIER / PERPIGNAN / TOULOUSE
Tél : 04.30.00.67.90
E-mail : contact@sudgeotechnique.com

www.sudgeotechnique.com

Lot. Lournette Nord tranche 2 a 5

Commune de REVEL

Mission G1 PGC loi Elan

pour le compte de SAS HECTA

Dossier : SG 22-0316 NT 01 A

Devis : DSG 20-092 Rédaction
Document Indice | Description Date Réda | Relec | Contr
NT 01 A Mission G1 PGC loi Elan 21/06//22 |PVE |TFU [EFO




Dossier : SG 22-0316 NT 01 A
Affaire : Lot. Lournette Nord tranche 2 & 5 - Mission G1 PGC loi Elan
Commune : REVEL

SL‘JD
kA

GEOTECHNIQUE

RESUME

Le présent résumé reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de la
lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :

Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et la zone
est en sismicité 1 (trés faible) . Les régles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile : aléa fort pour le retrait gonflement des argiles.

Hydrogéologie : La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Zone d'influence géotechnique (ZIG) : En premiére approche la ZIG est limitée a 'emprise du projet.

Synthése des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d'une premiére couche argileuse trés peu compactes sur 0.10 & 0.80 m,

masquant des alternances limono-argileuse a argileuse & graveleuse peu compactes jusqu’a 1.10 a 3.50 m/TN..

Adaptation du projet (fondation) :

Type:

semelles filantes et/ou appuis isolés.

Horizon porteur : dans les argiles a passage graveleux stable
hydriquement estimée a partir de 1.50 m/TN extérieur fini ou
dans les passages graveleux significatifs (> 1 m et descendant
aplus de 1.50 m/TN)..

Protection :
Retrait gonflement : Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de F'horizon sensible, voir précédemment ;
Gel :Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Niveau bas : Mitoyens :
Pour |a partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est | Sans objet.
conseillé.

Terrassements :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques..

SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére
www.sudgeotechnique.com contact@sudgeotechnique.com Page 2/34



Dossier : SG 22-0316 NT 01 A
Affaire : Lot. Lournette Nord tranche 2 a 5 - Mission G1 PGC loi Elan
Commune : REVEL
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Dm Dossier : SG 22-0316 NT 01 A

§=I= Affaire : Lot. Lournette Nord tranche 2 & 5 - Mission G1 PGC loi Elan
sl Commune : REVEL

GEOTECHNIQUE

1. CONTEXTE DE L’ETUDE

1.1 Données générales

A la demande et pour le compte de SAS HECTARE, le bureau d'étude Sud Géotechnique, a procédé & la Mission G1 PGC loi Elan
du projet : Lot. Lournette Nord tranche 2 & 5, sur la commune de REVEL (cf. plan de situation).

Plan de situation
Coordonnées GPS : 43.461335, 2.014864

v I Lyruiivg
al

N

Plan de localisation

-

I s'agit d'une Mission G1 PGC loi Elan selon la norme NF-P-94-500 version 2013 qui impose la réalisation de I'ensemble des missions
géotechniques, a 'avancement du projet (la classification type, le schéma d'enchainement des missions géotechniques, et les
conditions générales des missions géotechniques sont joints en Annexe A), et suivant les termes de notre proposition technique DSG
20-092.

SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére
www.sudgeotechnique.com contact@sudgeotechnique.com Page 4/34



Dﬁ Dossier : SG 22-0316 NT 01 A
=== Affaire : Lot. Lournette Nord tranche 2 a 5 - Mission G1 PGC loi Elan

s Commune : REVEL
GEOTECHNIQUE

Le présent rapport d'étude G1 PGC comprend :
e Description géotechnique du site et des terrains ;
Exploitation des sondages géotechniques ;
e |dentification des risques majeurs ;
e Principes généraux d'adaptation du projet au site.

Notre mission est réalisée 4 partir de 14 sondages au pénétrométre dynamigue lourd (norme NF P 94-114) et 6 sondages & la tariére
am.

Le client nous a également transmis les éléments suivants :
e  Plan de situation ;
e  Plan de composition.

1.2 Contexte géotechnique

1.2.1 Géologie

D'aprés les informations du BRGM le sous-sol du site est composé : Fy - Cénozoique quaternaire et formations superficielles
alluvions wiirmiennes de la basse terrasse du Sor et du Laudot.

1.2.2 Arqgiles

Le site est classé en aléa fort pour le retrait gonflement des argiles.

U Meafon

Alea moyen
Ajeafable

Aprnn nul

SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére
www.sudgeotechnigue.com contact@sudgeotechnique.com Page 5/34



Dossier : SG 22-0316 NT 01 A
Affaire : Lot. Lournette Nord tranche 2 & 5 - Mission G1 PGC loi Elan
Commune : REVEL

SLlJD
1A

GEOTECHNIQUE

1.2.3 Remontée de nappe

Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Zones  polentellement  sujeties  aux
débordemenis de nappe§

1

Zones polentiellement sujeltes aux inondations
de caveq]

)

Pas de débordement de nappe ni d'inondation
de cavef

1

Entités  hydrogéologiques imperméables &
I'affileurement (source® BDLISA V2ZBRGM)f

1

Enveloppes  Approchées des  nondations
Polenlielles cours d'eau et submersion manne
de plus d'un heclare (Source® MTES/DGPR)||

1.2.4 Risque d'inondation

La zone n'est pas inondable.
La commune de votre localisation est soumise & un PPRN Inondation : Non

1.2.5 Zonage sismique
Suivant le zonage sismique de la France (décret n°2010-1255 du 22/10/2010) le site étudié est classé en zone de sismicité 1 (trés
faible) .
Suivant l'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment |l et la zone
est en sismicité 1 (trés faible) . Les régles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

1.2.6 Mouvement de terrain / cavités / sites pollués

Aucun mouvement de terrain, ni cavité souterraine n'est répertorié par le BRGM.
La commune de votre localisation est soumise a un PPRN Mouvements de terrain : Oui
Présence d'anciens sites industriels et activités de service dans un rayon de 500 m : Qui

1.3 Description du site

Le site est globalement plat et horizontal. Il correspond actuellement & des champs.

SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére
www.sudgeotechnique.com contact@sudgeotechnique.com Page 6/34



D Dossier : SG 22-0316 NT 01 A
==

g==i== Affaire : Lot. Lournette Nord tranche 2 & 5 - Mission G1 PGC loi Elan
oL Commune : REVEL

GEOTECHNIQUE

1.4 Caractéristiques de I'avant-projet

1.4.1 Description du projet

Le projet est I'aménagement d'un lotissement pour I'habitat individuel, pour les tranches 2 & 5.
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1.4.2 Evaluation géotechnigue

Zone d'influence géotechnique (ZIG) :
En premiére approche la ZIG est limitée a 'emprise du projet.

Suivant la norme P 94-261 annexe N (et NF EN 1997-1) l'ouvrage est de catégorie d'importance géotechnique 1 et de classe de
conséquence CC1.

Tableau N.3.1  Catégories gé hniq en f ion des cl de 6q et des condilions de
site et bases des justifications

CLASSE DE CONDITIONS DE =~ CATEGORIE

CONSEQUENCE SITE GEOTECHNIQUE | BASES DES JUSTIFICATIONS
i —l "~ | Expérience et reconnaissance

cci SInRIPZSUconuues) 2 i géotechnique qualitalive admises

Eompees 2 Reconnaissance géotechnique et
Simples 2 calculs nécessaires

cc2 S | = |

SRR ; Reconnaissance géotechnique et
[ofok} Simples ou complexes . 3 1 caleuls approfondis
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ST4 >2.00

ST5 >2.00

ST6 >2.00

§T7 >2.00

ST8 >2.00
(*) : Les profondeurs d'arrét des sondages et essais sont notées en gras.
Aucune arrivée d'eau n'a été observée dans les sondages lors des investigations. Il est & noter que le régime hydrogéologique peut
varier en fonction de la saison et de la pluviométrie. Compte tenu du substratum il est probable que des circulations d'eau plus ou
moins pérennes existent.
Les sondages pénétrométriques sont des essais dits "aveugles" et ne permettent pas de reconnaitre précisément le type de sol
traversé. lls permettent de mesurer en continu la résistance du sol par une méthode de battage. L'interprétation est faite en termes de
résistance dynamique de pointe Qd.
Nous rappelons qu'il n'est pas toujours évident de distinguer les variations horizontales et/ou verticales éventuelles, inhérentes aux
changements de faciés, compte tenu de la surface investiguée par rapport a celle concernée par le projet. De ce fait, les
caractéristiques indiquées précédemment ont un caractére représentatif mais non absolu.

2.2 Commentaires sur les résultats
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d'une premiére couche argileuse trés peu compactes sur 0.10 & 0.80 m, masquant
des alternances limono-argileuse & argileuse & graveleuse peu compactes jusqu'a 1.10 & 3.50 m/TN..
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3. INTERPRETATION (G1 PGC)

Pour la mise au point du projet il est indispensable de porter & la connaissance des acteurs les points
suivants ;
e Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiére couche argileuse trés peu compactes sur 0.10 4 0.80
m, masquant des alternances limono-argileuse & argileuse a graveleuse peu compactes jusqu'a 1.10 & 3.50 m/TN..Suivant
I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismigues le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et la zone
est en sismicité 1 (trés faible) . Les régles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires. ;
o Lazone est en aléa fort pour le retrait gonflement des argiles ;
e Lazone n'est pasinondable. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface. ;
¢  En premiére approche la ZIG est limitée a 'emprise du projet.

3.1 Mode de fondation envisageable

Compte tenu des connaissances acquises on considérera que la couche moyennement compacte reconnue en surface ne peut
recevoir des fondations car elle les expose au risque de retrait gonflement des argiles. En effet cette premiére couche correspond &
I'altération argileuse du substratum.

Ainsi les fondations pourront étre de type semelles filantes et/ou appuis isolés.

Les fondations devront étre descendues dans les argiles a passage graveleux stable hydriquement estimée & partir de 1.50 m/TN
extérieur fini ou dans les passages graveleux significatifs (> 1 m et descendant & plus de 1.50 m/TN)..

Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gef = 0.50 m/ niveau extérieur finj :

Extrait NF DTU 13.1

Aestl'altitude ;
A—150 Ho est la valeur lue sur la carte pour A< 150 m ;
T4000 H est la profondeur hors gel.

(H, Ho et A en métres).

Protection vis-a-vis du retrait gonflement :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ; ;

Tableau de synthése par lot :

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage

Lot Type de fondation Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC sur sondages proches
16 | Fondations superficielles | Argiles a passage graveleux* ou graves™ 1.50* ou 0.70**
17 | Fondations superficielles | Argiles a passage graveleux* ou graves** 1.50* ou 0.70*
18 | Fondations superficielles | Argiles a passage graveleux* ou graves* 1.50* ou 0.70™
19 | Fondations superficielles | Argiles & passage graveleux* ou graves™ 1.50% ou 0.70*
20 | Fondations superficielles | Argiles a passage graveleux* ou graves** 1.50* ou 0.70**
SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére

www.sudgeotechnique.com contact@sudgeotechnique.com Page 10/34



Dossier : SG 22-0316 NT 01 A

o
=== Affaire : Lot. Lournette Nord tranche 2 & 5 - Mission G1 PGC loi Elan
0 |

Commune : REVEL

21 | Fondations superficielles

Argiles & passage graveleux* ou graves™

1.50* ou 0.70**

22 | Fondations superficielles

Argiles a passage graveleux® ou graves**

1.50* ou 0.70**

23 | Fondations superficielles

Argiles & passage graveleux* ou graves™

1.50* ou 0.70**

24 | Fondations superficielles

Argiles & passage graveleux* ou graves™

1.50* ou 0.9041.10*

25 | Fondations superficielles

Argiles & passage graveleux* ou graves™

1.50* ou 0.90a1.10™

26 | Fondations superficielles

Argiles & passage graveleux* ou graves™

1.50* ou 0.9041.10*

27 | Fondations superficielles

Argiles & passage graveleux® ou graves™

1.50* ou 0.9041.10

28 | Fondations superficielles

Argiles & passage graveleux* ou graves™

1.50* ou 0.9021.10™

29 | Fondations superficielles

Argiles & passage graveleux* ou graves™

1.50* ou 0.9021.10™

30 | Fondations superficielles

Argiles & passage graveleux* ou graves™

1.50* ou 0.9051.10™

31 | Fondations superficielles

Argiles & passage graveleux* ou graves™

1.50% ou 0.90 41.10*

32 | Fondations superficielles

Argiles & passage graveleux® ou graves™

1.50* ou 0.90a1.10*

33 | Fondations superficielles

Argiles & passage graveleux* ou graves™

1.50* ou 0.90a1.10*

34 | Fondations superficielles

Argiles & passage graveleux® ou graves™

1.50* ou 0.9041.10**

35 | Fondations superficielles

Argiles & passage graveleux* ou graves™

1.50* ou 0.90&1.10*

36 | Fondations superficielles

Argiles & passage graveleux* ou graves™

1.50* ou 0.90a1.10"

37 | Fondations superficielles

Argiles & passage graveleux* ou graves*™

1.50* ou 0.9021.10*

38 | Fondations superficielles

Argiles & passage graveleux* ou graves™

1.50* ou 0.60 & 1.10™*

39 | Fondations superficielles

Argiles & passage graveleux* ou graves™

1.50* ou 0.60 4 1.10*

40 | Fondations superficielles

Argiles & passage graveleux” ou graves™

1.50* ou 0.60 & 1.10™

41 | Fondations superficielles

Argiles & passage graveleux* ou graves™

1.50* ou 0.60 & 1.10*

42 | Fondations superficielles

Argiles & passage graveleux* ou graves™

1.50* ou 0.60 & 1.10*

43 | Fondations superficielles

Argiles & passage graveleux* ou graves**

1.50* ou 0.60 & 1.10*

44 | Fondations superficielles

Argiles & passage graveleux* ou graves™

1.50* ou 0.60 & 1.10*

45 | Fondations superficielles

Argiles & passage graveleux* ou graves™

1.50* ou 0.60 4 1.10*

46 | Fondations superficielles

Argiles & passage graveleux* ou graves™

1.50* ou 0.60 &4 1.10*

47 | Fondations superficielles

Argiles 4 passage graveleux” ou graves™

1.50* ou 0.60 4 1.10™

48 | Fondations superficielles

Argiles & passage graveleux® ou graves™

1.50* ou 0.60 4 1.10*

49 | Fondations superficielles

Argiles a passage graveleux* ou graves™

1.50* ou 0.60 & 1.10*

50 | Fondations superficielles

Argiles & passage graveleux” ou graves™

1.50* ou 0.60 a 1.10*

51 | Fondations superficielles

Argiles & passage graveleux* ou graves™

1.50* ou 0.60 & 1.10*

52 | Fondations superficielles

Argiles & passage graveleux* ou graves™

1.50* ou 0.60 & 1.10™

53 | Fondations superficielles

Argiles & passage graveleux” ou graves™

1.50* ou 0.60 & 1.10*

54 | Fondations superficielles

Argiles & passage graveleux* ou graves™

1.50* ou 0.60 4 1.10**

55 | Fondations superficielles

Argiles & passage graveleux” ou graves™

1.50* ou 0.60 4 1.10*

56 | Fondations superficielles

Argiles a passage graveleux* ou graves™

1.50* ou 0.60 & 1.10*

57 | Fondations superficielles | Argiles & passage graveleux* ou graves™ 1.10 **
58 | Fondations superficielles | Argiles & passage graveleux* ou graves™ 1.10 *
59 | Fondations superficiclles | Argiles & passage graveleux® ou graves™ 1.10*
60 | Fondations superficielles | Argiles & passage graveleux® ou graves™ 110 *

61 | Fondations superficielles

Argiles & passage graveleux® ou graves™

1.50* ou 1.10™

62 | Fondations superficielles

Argiles a passage graveleux* ou graves™

1.50* ou 1.10™

63 | Fondations superficielles

Argiles a passage graveleux* ou graves™

1.50* ou 1.10**

64 | Fondations superficielles

Argiles & passage graveleux® ou graves™

1.50* ou 1.10™

65 | Fondations superficielles

Argiles & passage graveleux* ou graves™

1.50* ou 0.60 2 1.10*

66 | Fondations superficielles

Argiles & passage graveleux* ou graves™

1.50* ou 0.60 3 1.10™
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67 | Fondations superficielles

Argiles a passage graveleux* ou graves**

1.50*

ou 0.60 & 1.10*

68 | Fondations superficielles

Argiles a passage graveleux* ou graves**

1.50*

ou 0.60 4 1.10**

69 | Fondations superficielles

Argiles & passage graveleux® ou graves™

1.50*

ou 0.60 a 1.10™

70 | Fondations superficielles

Argiles & passage graveleux* ou graves**

1.50*

ou 0.60 a1.10*

71 | Fondations superficielles

Argiles & passage graveleux* ou graves**

1.50*

ou 0.60 & 1.10*

72 | Fondations superficielles

Argiles a passage graveleux* ou graves*

1.50*

ou 0.60 4 1.10*

73 | Fondations superficielles

Argiles & passage graveleux* ou graves**

1.50*

ou 0.60 & 1.10*

74 | Fondations superficielles | Argiles a passage graveleux* ou graves** 1.50* ou 0.60 4 1.10**
75 | Fondations superficielles Argiles a passage graveleux* 1.50*
76 | Fondations superficielles Argiles a passage graveleux* 1.50*
77 | Fondations superficielles Argiles a passage graveleux* 1.50*
78 | Fondations superficielles Argiles a passage graveleux* 1.50*
79 | Fondations superficielles Argiles a passage graveleux* 1.50*
80 | Fondations superficielles Argiles a passage graveleux* 1.50*

81 | Fondations superficielles

Argiles a passage graveleux* ou graves**

1.50*

ou 0.60a1.10*™

82 | Fondations superficielles | Argiles a passage graveleux* ou graves** 1.50* ou 0.60 4 1.10*
83 | Fondations superficielles Argiles & passage graveleux* 1.50*
84 | Fondations superficielles Argiles & passage graveleux* 1.50*
85 | Fondations superficielles Argiles & passage graveleux* 1.50*
86 | Fondations superficielles Argiles a passage graveleux* 1.50*
87 | Fondations superficielles Argiles a passage graveleux* 1.50*
88 | Fondations superficielles Argiles a passage graveleux* 1.50*
89 | Fondations superficielles Argiles a passage graveleux* 1.50*

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement estimée & 1.50 m/TN extérieur fini.
(**) : pour des fondation dans les passages graveleux significatifs (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) l'étude G2 AVP devra
confirmer la présence suffisante des graves (> 1 m et descendant 2 plus de 1.50 m/TN) pour exclure le risque de retrait gonflement.

3.2 Dallage

Pour ia partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

3.3 Mitoyen

Sans objet.

3.4 Hydrogéologie

Aucune arrivée d'eau n'a été observée dans les sondages lors des investigations. Il est & noter que le régime hydrogéologique peut
varier en fonction de la saison et de la pluviométrie. Compte tenu du substratum il est probable que des circulations d'eau plus ou

moins pérennes existent,

Le risque de nappe en surface peut impacter les conditions de réalisation des fondations {instabilité des fouilles, venue d'eau). Des
moyens de pompage ou de rabattement pourrait étre nécessaire.

4. TERRASSEMENTS

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques..
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5. CADRE REGLEMENTAIRE
Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document,
permettent d'identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.
Elles ne peuvent se substituer & une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation & mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechniques nécessaire a la réalisation du projet,
6. DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES ET POINTS DE VIGILANCES
Le contenu du présent rapport n'est valable que sous réserve des conditions générales des missions géotechniques jointes en annexe
A
Il est rappelé que toute modification des hypothéses prises dans la présente étude doit étre communiquée au géotechnicien, celle-ci
pouvant rendre caduque tout ou partie des adaptations proposées. Celui-ci reste  la disposition du concepteur pour étudier les
éventuelles modifications une fois connus I'adaptation au site et les efforts amenés au sol par les constructions.
Conformément & la commande passée, le présent rapport géotechnique constitue le compte rendu et fixe la fin de la Mission G1 PGC
loi Elan selon la norme NFP 94 500 (voir tableau 1 et figure 1 : schéma d’enchainement des missions géotechniques en annexe A).
Ce rapport a permis de définir le contexte géotechnique général du site, définir les principaux risques géologiques, les premiéres
hypothéses géotechniques & prendre en compte et les principes généraux de construction des ouvrages géotechniques, compte tenu
des connaissances acquises du sous-sol a partir des investigations réalisées.
Conformément & la norme (voir tableau d’enchainement page suivante), la mission suivante d'étude géotechnique permet de
poursuivre la mise au point du projet en vue de sa réalisation avec une meilleure maitrise des incertitudes et aléas inhérents a la
géotechnique, le terrain n'étant reconnu et donc connu qu'au droit des investigations ponctuelles réalisees.
Remarque importante : remblais anthropiques
La présence de remblais anthropiques consécutifs, & un remaniement topographique, & un dépdt/stockage, a des fouilles
archéologiques préventives, ou toutes autres origines, est un risque courant.
Les utilisations précédentes du site, les plans de recollement des terrassements, les plans de recollement des fouilles archéologiques
ou toutes autres informations permettant de limiter ce risque devront étre communiqués au plus tot aux géotechniciens intervenus sur
le projet.
Toute d'anomalie géotechnique lors de [a phase exécution d'un chantier devra étre immédiatement signalée au géotechnicien en
charge du suivi pour adaptation du modéle géotechnique.
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ANNEXE 1-NOTES GENERALES SUR LES MISSIONS GEOTECHNIQUES

Tableau 1 — Enchainement des missions d’ingénierie géotechnique

projet ou sur

|l'ouvrage existant

S Nlveau de .
Enchainement | Phases de Missi e . _Objectlfs a management des '.Prest§t|ons
e g ission d'ingénierie géotechnique | atteindre pour les Z d'investigations
des missions | la maitrise GN) et Phase de la mission ouvr. rsques éotechniques a
G1aG4 d'ceuvre (GN) . ages géotechniques g chniq
géotechniques réaliser
attendu
Etape 1 : Etude Etude géotechnique préalable (G1) Spécificités Premiére Fonction des
géotechnique Phase Etude de Site (ES) géotechnigques identification des données
préalable (G1) du site risques présentés  |existantes et de
par le site la complexité
geéotechnique
Etude Etude géotechnique préalable (G1) Premiére Premiére Fonction des
préliminaire, |Phase Principes Généraux de adaptation des identification des données
esquisse, |Construction (PGC) futurs ouvrages risques pour les existantes et de
APS aux spécificités futurs ouvrages la complexité
du site géotechnique
Etape 2 : Etude [APD/AVP  |Etude géotechnique de conception Définition et Masures préventivas|Fonction du site
géotechnique (G2) Phase Avant-projet (AVP) comparaison pour la réduction etdela
de conception des solutions des risques complexité du
(G2) envisageables identifiés, mesures |projet (choix
pour le projet correctives pour les |constructifs)
PRO Etude géotechnique de conception Conception et risques résiduels  [Fonction du site
(G2)Phase Projet (PRO) justifications du avec détectionau oy de Ia
projet plus t5t de leur complexité du
sunvenance. projet (choix
constructifs)
DCE/ACT  |Etude géotechnique de conception  |Consultation sur le
(G2) Phase DCE / ACT projet de base /
Choix de
I'entreprise et mise
au point du contrat
de travaux
Etape 3 : A la charge A la charge
Etudes de I'entreprise  |du maitre d'ouvrage
géotechniques |expn/|SA  [Etude etsuivi  |Supervision Etude d'exécution |Identification des  |Fonction des
de réalisation géotechniques  |géotechnique conforme aux risques résiduels,  |méthodes de
(G3/G4) d'exécution (G3) |d'exécution (G4) |exigences du mesures correctives, |construction et
Phase Etude (en |Phase Supervision projet, avec contrdle du des adaptations
interaction avec |de I'étude maitrise de la management des proposées si des
la phase Suivi) |géotechnique qualité, du délai et |risques résiduels risques identifies
d'execution du codt (realité des actions, |surviennent
(en interaction avec vigilance,
la phase mémorisation,
Supervision du suivi) capitalisation des
DET/AOR ' |Etude et suivi  |Supervision Exécution des retours Fonction du
géotechniques  |géotechnique travaux en toute  |d'€xperience) contexte
d'exécution (G3) |d'exécution |sécurité et en géotechnique
Phase Suivi (G4)Phase conformité avec observé et du
(eninteraction  |Supervision du suivi |les attentes du comportement de
avec la phase  |géotechnique maitre d'ouvrage I'ouvrage et des
Etude) d'exécution avoisinants en
(en interaction avec | cours de travaux
la phase
Supervision
de I'étude)
Atoute étape  |Diagnostic |Diagnostic géotechnique (G5) Influence d'un Influence de cet Fonction de
d'un projet ou élement élément ['élément
sur un ouvrage géotechnique géotechnique sur les|géotechnique
existant spécifique sur le risques etudié

géotechniques
identifiés
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CONDITIONS GENERALES ETABLIES PAR L'UNION SYNDICALE DE GEOTECHNIQUE

1. Averti t, pr
Toute commande et ses avenants éventuels impliquent de la part du cocontractant, ci-aprés dénommé « le Client », signataire du contrat et des avenants, acceptation sans réserve des présentes
conditions générales.

Les présentes conditions générales prévalent sur toutes autres, sauf conditions particuliéres contenues dans le devis ou dérogation formelle et explicite. Toute modification de la commande ne peut
étre considérée comme acceptée qu'aprés accord écrit du Prestataire

2. Déclarations obligatoires a la charge du Client, (DT, DICT, ouvrages exécutés)

Dans tous les cas, la responsabilité du Prestataire ne saurait étre engagée en cas de dommages A des ouvrages publics ou privés (en particulier, ouvrages enterrés et canalisations) dont la présence et
I'emplacement précis ne lui auraient pas été signalés par écrit préalabl t & sa mission.

Conformément au décret n® 2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif i I'exécution de travaux 2 proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, le
Client doit fournir, & sa charge et sous sa resp bilité, I'impl jon des réscaux privés, |a liste ot I'adresse des exploitants des réseaux publics 3 proximité des travaux, les plans, informations et
résul des investigations complé fres consécutifs 3 sa Déclaration de projet de Travaux (DT). Ces informations sont indisy bles pour permettre les éventuelles DICT (le délal de répanse
est de 15 jours) et pour connaitre 'environnement du projet. En cas d'incertitude ou de lexité pourla lisation des réseaux sur domaine public, il pourra étre nécessaire de faire réaliser, ala
charge du Clicnt, des fouilles manuelles pour les repérer. Les conséq ©s etla resy bilité de toute détérioration de ces réseauy par suite d'une mauvaise communication sont & fa charge exclusive
du Client. Conformément a l'art L 411-1 du code minier, le Client s'engage a déclarer 2 la DREAL tout forage réalisé de plus de 10 m de profondeur. De méme, conformément 2 l'article R 214-1 du code
de I'environnement, le Client s'engage & déclarer auprés de la DDT du lieu des travaux les sondages et forages destinés 4 la recherche, i la surveillance ou au prélévement d’eaux souterraines

{piézométres notamment).

3. Cadre de la mission, objet et nature des prestations, prestations exclues, limites de la mission

Le terme « prestation » désigne exclusivement les prestations énumérées dans le devis du Prestataire. Toute prestation différente de celles prévues fera l'abjet d’un prix nouveau a négocier. [} est
entendu que le Prestataire s'engage 3 procéder selon les moyens actuels de son art,  des recherches consciencieuses et a fournir les indications qu'on peut en attendre. Son obligation est une obligation
de moyen et non de résultat au sens de la jurisprudence actuelle des tribunaux. Le Prestataire réalise la mission dans les strictes limites de sa définition donnée dans son offre (validité limitée a trois
mois 3 compter de la date de son établissement), confirmée par le bon de commande ou un contrat signé du Client

La mission et les investigations éventuelles sont strictement géotechniques et n‘abordent pas le contexte environnemental. Seule une étude environnementale spécifique comprenant des
investigations adaptées permettra de détecter une éventuelle contamination des sols et/ou des eaux souterraines. Le Prestataire n’est solidaire d’aucun autre intervenant que si la solidarité est
explicitement convenue dans le devis ; dans ce cas, la solidarité ne s’exerce que sur la durée de la mission.

Par référence 4 la norme NF P 94-500, il appartient au maitre d'ouvrage, au mattre d’ceuvre ou & toute entreprise de faire réaliser impérativement par des ingénieries compétentes chacune des
missions géotechniques (successivement G1, G2, G3 et G4 et les investigations associées) pour suivre toutes les étapes d'élaboration et d’exécution du projet. Si la mission d'investigations est
commandée seule, elle est limitée i I'exécution matérielle de sond et al'établissem d'un compte rendu factuel sans interprétation et elle exclut toute activité d’étude ou de conseil. La mission
de diagnostic géotechnique G5 engage le géotechnicien uniquement dans le cadre strict des objectifs ponctuels fixés et acceptés.

Si le Prestataire déclare &tre titulaire de la certification [SO 9001, le Client agit de telle sorte que le Prestataire puisse respecter les dispositions de son systéme qualité dans la réalisation de sa mission.

4, Plans et documents contractuels
Le Prestataire réalise la mission conformément 2 la réglementation en vigueur lors de son offre, sur la base des données communiguées par le Client. Le Client est seul responsable de 'exactitude de
ces données. En cas d'absence de transmission ou d’erreur sur ces données, le Prestataire est exonéré de toute responsabilité.

5. Limites d'engagement sur les délais

Sauf indication contraire précise, les estimations de délais d’intervention et d’exécution données aux termes du devis ne sauraient engager le Prestataire. Sauf stipulation contraire, il ne sera pas
appliqué de pénalités de retard et si tel devait &tre le cas elles seraient plafonnées 3 5% de la commande. En toute hypothese, la responsabilité du Prestataire est dégagée de plein droit en cas
d'insuffisance des informations fournies par le Client ou si le Client n'a pas respecté ses obligations, en cas de force majeure ou d'événements imprévisibles (notamment la rencontre de sols inattendus,
la survenance de circonstances naturelles exceptionnelles) et de maniére générale en cas d’événement extérieur au Prestataire modifiant les conditions d’exécution des prestations objet de la
commande ou les rendant impossibles.

Le Prestataire n’est pas responsable des délais de fabrication ou d'approvisionnement de fournitures lorsqu'elles font 'objet d’'un contrat de négoce passé par le Client ou le Prestataire avec un autre
Prestataire.

6. Formalités, autorisations et obligations d’'information, accés, dégits aux ouvrages et cultures

Toutes les démarches et formalités administratives ou autres, en particulier 'obtention de I'autorisation de pénétrer sur les lieux pour effectuer des prestations de la mission sont irla charge du Client.
Le Client se charge d'une part d’obtenir et communiquer les autorisations requises pour I'accés du personnel et des matériels nécessaires au Prestataire en toute sécurité dans I'enceinte des propriétés
privées ou sur le domaine public, d'autre part de fournir tous les documents relatifs aux dangers et aux risques cachés, notamment ceux liés aux réseaus, aux obstacles enterrés et a la pollution des
sols et des nappes. Le Client s'engage 3 communiquer les régles pratiques que les intervenants doivent respecter en matiére de santé, sécurité et respect de l'environnement : il assure en tant que de
besoin la formation du personnel, not: t celui du Pr ire, entrant dans ces domaines, préalablement & l'exécution de la mission. Le Client sera tenu responsable de tout dommage corporel,
matériel ou immatériel dd 3 une spécificité du site connue de lui et non clairement indiguée au Prestataire avant toutes interventions.

Sauf spécifications particulieres, les travaux permettant ['accessibilité aux points de sondages ou d'essais et 'aménagement des plates-formes ou grutage nécessaires aux matériels utilisés sont a la
charge du Client. Les investigations peuvent entrainer d'inévitahles dommages sur le site, en particulier sur la végétation, les cultures et les ouvrages existants, sans qu'il y ait négligence ou faute de
la part de son exécutant. Les remises en état, réparations ou indemnisations correspondantes sont a la charge du Client.

7. lantation, nivell des dag

Au cas oi l'implantation des sondages est imposée par le Client ou son conseil, le Prestataire est exonéré de toute responsabilité dans les événements consécutifs 4 ladite implantation. La mission ne
comprend pas les implantations topographiques permettant de définir 'emprise des ouvrages et zones 3 étudier ni la mesure des coordonnées précises des points de sondages ou d’essais. Les
éventuelles altitudes indiquées pour chaque sondage (qu'il s'agisse de cotes de références rattachées a un repére arbitraire ou de cotes NGF) ne sont données qu'a titre indicatif. Seules font foi les
profondeurs mesurées depuis le sommet des sondages et comptées 3 partir du niveau du sol au moment de la réalisation des essais. Pour que ces altitudes soient garanties, il convient qu’elles soient

relevées par un Géomeétre Expert avant remodelage du terrain. Il en va de méme pour I'implantation des sondages sur le terrain.

8. Hydrogéologie

Les niveaux d'eau indiqués dans le rapport correspondent uniquement aux niveaux relevés au droit des sondages exécutés et 2 un moment précis. En dépit de la qualité de I'étude les aléas suivants
subsistent, notamment la variation des niveaux d'eau en relation avec la météo ou une modification de I'environnement des études. Seule une étude hydrogéologique spécifique permet de déterminer
les amplitudes de variation de ces niveaux, les cotes de crue et les PHEC (Plus Hautes Eaux Connues).

9. Recommandations, aléas, écart entre prévision de I'étude et réalité en cours de travaux

Si, en 'absence de plans précis des ouvrages projetés, le Prestataire a été amené 2 faire une ou des hypothéses sur le projet, il appartient au Client de lui communiquer par écrit leurs observations
éventuelles sans quoi, ils ne pourraient en aucun cas et pour aucune raison lui reprocher d'avoir établi son étude dans ces conditions.

L’étude géotechnique s’appuie sur les renseignements regus concernant le projet, sur un nombre limité de sondages et d'essais, et sur des profondeurs d'investigations limitées qui ne permettent pas
de lever toutes les incertitudes inéluctables a cette science naturelle. En dépit de la gualité de I'étude, des incertitudes subsistent du fait notamment du caractére ponctuel des investigalions, dela
variation d'épaisseur des remblais et/ou des différentes couches, de la présence de vestiges enterrés. Les conclusions géatechniques ne peuvent donc conduire a traiter & forfait e prix des fondations
compte tenu d'une hétérogénéité, naturelle ou du fait de I'homme, toujours possible et des aléas d’exécution pouvant survenir lors de la découverte des terrains. Si un caractére évolutif particulier a
été mis en lumiére (notamment glissement, érosion, dissolution, remblais évolutifs, tourbe), I'application des recommandations du rapport nécessite une actualisation a chaque étape du projet
notamment s'il s'écoule un laps de temps important avant I'étape suivante.

L'estimation des quantités des ouvrages géotechniques nécessite, une mission d'étude géotechnique de conception G2 (phase projet). Les éléments géotechniques non décelés par I'étude et mis en
évidence lors de I'exécution (pouvant avoir une incidence sur les conclusions du rappart) et les incidents importants survenus au cours des travaux (notamment glissement, dommages aux avoisinants
ou aux existants) doivent obligatoirement &tre portés 4 la connaissance du Prestataire ou signalés aux géotechniciens chargés des missions de suivi géotechnique d’exécution G3 et de supervision
péotechnique d’exécution G4, afin que les conséquences sur la conception géotechnique et les conditions d'exécution soient analysées par un homme de I'art.

10. Rapport de mission, réception des travaux, fin de mission, délais de validation des documents par le client

A défaut de clauses spécifiques contractuelles, la remise du dernier document  fournir dans le cadre de 1a mission fixe le terme de la mission. La date de la fin de mission est celle de I'approbation par
le Client du dernier document 3 fournir dans le cadre de la mission. L'approbation doit intervenir au plus tard deux semaines aprés sa remise au Client, et est considérée implicite en cas de silence. La
fin de Ia mission donne lieu au paiement du solde de la mission.

11. Réserve de propriété, confidentialité, propriété des études, diagrammes

Les coupes de fages, plans et doc ts établis par les soins du Prestataire dans le cadre de sa mission ne peuvent étre utilisés, publiés ou reproduits par des tiers sans son autorisation. Le Client
ne devient propriétaire des prestations réalisées par le Prestatalre quiaprés riglement intégrale des sommes dues. Le Client ne peut pas les utiliser pour d'autres ouvrages sans accord écrit préalable
du Prestataire. Le Client s'engage 4 mai ir confidentielle et 3 ne pas utiliser pour san propre compte ou celul de tiers toute information se rapportant au savoir-faire du Prestataire, qu'il soit breveté

ot non, portde 3 sa connaissance au cours de la mission et qui n'est pas dans le domaine public, saul accord préalable écrit du Prestataire. 5i dans le cadre de sa mission, le Prestataire mettait au potnt
une nauvelle technigue, celle-ci serait sa propriété, Le Prestataire serait libre de déposer tout brevet s'y rapportant, le Client bénéficiant, dans ce cas, d'une licence non exclusive et non cessible, 3 titre
gratuit et pour le seul ouvrage étudié.

12. Modifications du contenu de la mission en cours de réalisation
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La nature des prestations et des moyens 4 mettre en ceuvre, les prévisions des avancements et délais, ainsi que les prix sont déterminés en fonction des éléments communiqués par le client et ceux
recueillis lors de I'établissement de I'offre. Des conditions imprévisibles par le Prestataire au moment de |'établissement de son offre touchant a la géologie, aux hypothéses de travail, au projet et 2
son environnement, 2 la législation et aux réglements, & des événements imprévus, survenant en cours de mission autorisent le Prestataire 4 proposer au Client un avenant avec notamment
modification des prix et des délais. A défaut d'un accord écrit du Client dans un délai de deux semaines A compter de la réception de la lettre d’adaptation de la mission. Le Prestataire est en droit de
suspendre immédiatement 'exécution de sa mission, les prestations réalisées 4 cette date étant rémunérées intégralement, et sans que le Client ne puisse faire état d’'un préjudice. Dans I'hypothése
oil le Prestataire est dans I'impossibilité de réaliser les prestations prévues pour une cause qui ne lui est pas imputable, le temps d'immobilisation de ses équipes est rémunéré par le client.

13. Modifications du projet apres fin de mission, délai de validité du rapport

Le rapport constitue une synthése de la mission définie par la commande. Le rapport et ses annexes forment un ensemble indissociable. Toute interprétation, reproduction partielle ou utilisation par
un autre maitre de I'ouvrage, un autre constructeur ou maitre d’ceuvre, ou pour un projet différent de celui objet de la mission, ne saurait engager la responsabilité du Prestataire et pourra entrainer
des poursuites judiciaires. La responsabilité du Prestataire ne saurait étre engagée en dehors du cadre de la mission objet du rapport. Toute modification apportée au projet et 4 son environnement
ou tout élément nouveau mis & jour au cours des travaux et non détecté lors de la mission d’origine, nécessite une adaptation du rapport initial dans le cadre d’une nouvelle mission. Le client doit faire
actualiser le dernier rapport de mission en cas d’ouverture du chantier plus de 1 an aprés sa livraison, Il en est de méme notamment en cas de travaux de terrassements, de démolition ou de
réhabilitation du site (a la suite d'une contamination des terrains et/ou de la nappe) modifiant entre autres les qualités mécaniques, les dispositions constructives et/ou la répartition de tout ou partie
des sols sur les emprises concernées par I'étude géotechnique.

14. conditions d'établissement des prix, variation dans les prix, conditions de paiement, acompte et provision, retenue de garantie

Les prix unitaires s'entendent hors taxes. Ils sont majorés de la T.V.A. au taux en vigueur le jour de la facturation. Ils sont établis aux conditions économiques en vigueur i la date d’établissement de
I'offre.

lls sont fermes et définitifs pour une durée de trois mois. Au-del3, ils sont actualisés par application de I'indice "Sondages et Forages TP 04" pour les investigations in situ et en laboratoire, et par
application de P'indice « SYNTEC » pour les prestations d'études, 1'Indice de base étant celui du mois de 'établissement du devis.

Aucune retenue de garantie n’est appliquée sur le cafit de la mission.

Dans le cas ol le marché nécessite une intervention d'une durée supérieure & un mois, des factures mensuelles intermédiaires sont établies. Lors de la passation de la commande ou de la signature
du contrat, le Prestataire peut exiger un acompte dont le montant est défini dans les conditions particuliéres et correspond a un pourcentage du total estimé des honoraires et frais correspondants 3
I'exécution du contrat. Le montant de cet acompte est déduit de la facture ou du décompte final. En cas de sous-traitance dans le cadre d'un ouvrage public, les factures du Prestataire sont réglées
directement et intégralement par le maitre d'ouvrage, conformément  la loi n°75-1334 du 31/12/1995,

Les paiements interviennent a réception de la facture et sans escompte. En I'absence de paiement au plus tard le jour suivant la date de réglement figurant sur la facture, il sera appliqué  compter
dudit jour et de plein droit, un intérét de retard égal au taux d'intérét appliqué par la Banque Centrale Européenne & son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de
pourcentage. Cette pénalité de retard sera exigible sans qu'un rappel soit nécessaire 4 compter du jour suivant la date de réglement figurant sur la facture. En sus de ces pénalités de retard, le Client
sera redevable de plein droit des frais de recouvrement, exposés ou d’une indemnité forfaitaire de 40 €

Un désaccord quelconque ne saurait constituer un motif de non-paiement des prestations de la mission réalisées antérieurement. La compensation est formellement exclue : le Client s'interdit de
déduire le montant des préjudices qu'il allégue des honoraires dus

15. Résiliation anticipée

Toute procédure de résiliation est obligatoirement précédée d’une tentative de conciliation. En cas de force majeure, cas fortuit ou de circonstances indépendantes du Prestataire, celui-ci a 1a faculté
de résilier son contrat sous réserve d’en informer son Client par lettre recommandée avec accusé de réception. En toute hypothése, en cas d’inexécution par l'une ou l'autre des parties de ses
obligations, et 8 jours aprés la mise en demeure visant ta présente clause résolutoire demeurée sans effet, le contrat peut &tre résilié de plein droit. La résiliation du contrat implique le paiement de
I'ensemble des prestations réguliérement exécutées par le Prestataire au jour de la résiliation et en sus, d’'une indemnité égale & 20 % des honoraires qui resteraient 3 percevoir si la mission avait été
menée jusqu’a son terme,

16. Répartition des risques, responsabilités et assurances

Le Prestataire n’est pas tenu d’avertir son Client sur les risques encourus déja connus ou ne pouvant étre ignorés du Client compte tenu de sa compétence. Ainsi par exemple, I'attention du Client est
attirée surle fait que le béton armé est inévitablement fissuré, les revétements appliqués sur ce matériau devant avoir une souplesse suffisante pour s’adapter sans dommage aux variations d’ouverture
des fissures. Le devoir de conseil du Prestataire vis-3-vis du Client ne s'exerce que dans les domaines de compétence requis pour I'exécution de la mission spécifiguement confiée. Tout élément
nouveau connu du Client aprés la fin de la mission doit étre communiqué au Prestataire qui pourra, le cas échéant, proposer la réalisation d’une mission complémentaire. A défaut de communication
des éléments nouveaux ou d'acceptation de la mission complémentaire, le Client en assumera toutes les conséquences. En aucun cas, le Prestataire ne sera tenu pour responsable des conséquences
d'un non-respect de ses préconisations ou d'une modification de celles-ci par le Client pour quelques raisons que ce soit. L'attention du Client est attirée sur le fait que toute estimation de quantités
faite & partir de données obtenues par prélévements ou essais ponctuels sur le site objet des prestations est entachée d'une incertitude fonction de la représentativité de ces données ponctuelles
extrapolées a I'ensemble du site.

Toutes les pénalités et indemnités qui sont prévues au contrat ou dans I'offre remise par le Prestataire ont la nature de dommages et intéréts forfaitaires, libératoires et exclusifs de toute autre
sanction ou indemnisaton.

1
Le Prestataire bénéficie d'un contrat d’assurance au titre de la responsabilité décennale afférente aux ouvrages soumis 3 obligation d’assurance, conformément a {'article L.241-1 du Code des
assurances.
Conformément aux usages et aux capacités du marché de l'assurance et de la réassurance, le contrat impose une obligation de déclaration préalable et d'adaptation de la garantie pour les ouvrages
dont la valeur HT (travaux et honoraires compris) excéde au jour de la déclaration d’ouverture de chantier un montant de 15 M€. Il est expressément convenu que le client a I'obligation d'informer le
Prestataire d’un éventuel dépassement de ce seuil, et accepte, de fournir tous éléments d'information nécessaires 2 I'adaptation de la garantie. Le client prend également I'engagement, de souscrire 2
ses frais un Contrat Collectif de Responsabilité Décennale (CCRD), contrat dans lequel le Prestataire sera expressément mentionné parmi les bénéficiaires. Par ailleurs, les ouvrages de caractére
exceptionnel, voir inusuels sont exclus du présent contrat et doivent faire l'objet d'une cotation particuliere. Le prix fixé dans l'offre ayant été déterminé en fonction de conditions normales
d’assurabilité de la mission, il sera réajusté, et le client s’engage  I'accepter, en cas d'éventuelle surcotisation qui serait demandée au Prestataire par rapport aux conditions de base de son contrat
d’assurance. A défaut de respecter ces engagements, le client en supportera les conséquences financiéres (notamment en cas de défaut de garantie du Prestataire, qui n’aurait pu s'assurer dans de
bonnes conditions, faute d'informations suffisantes). Le maitre d’ouvrage est tenu d'informer le Prestataire de la DOC (déclaration d’ouverture de chantier).

Var i

Les ouvrages dont la valeur HT (travaux et honoraires compris) excéde un montant de 15 M€ HT doivent faire I'objet d'une déclaration auprés du Prestataire qui en référera a son assureur pour
détermination des conditions d’assurance. Les limitations relatives au montant des chantiers auxquels le Prestataire participe ne sont pas applicables aux missions portant sur des ouvrages
d'infrastructure linéaire, c'est-3-dire routes, voies ferrées, tramway, etc... En revanche, elles demeurent applicables lorsque sur le tracé linéaire, la/les mission(s) de I'assuré porte(nt) sur des ouvrages
précis tels que ponts, viaducs, échangeurs, tunnels, tranchées couvertes... En tout état de cause, il appartiendra au client de prendre en charge toute éventuelle sur cotisation qui serait demandée au
prestataire par rapport aux conditions de base de son contrat d'assurance. Toutes les conséquences financiéres d’'une déclaration insuffisante quant au codt de I'ouvrage seront supportées par le
client et le maltre d'ouvrage, Le Prestataire assume les responsabilités qu'il engage par I'exécution de sa mission telle que décrite au présent contrat. A ce titre, il est responsable de ses prestations
dont 1o défectuositd lul est imputable.

Le Prestataire sera garanti en totalité par le Client contre les conséquences de toute recherche en responsabilité dont il serait Vobjet du fait de ses prestations, de la part de tiers au présent contrat, e

client ne garantissant cependant le Prestataire qu'au-deld du de res bilité visé ¢i-d pour le cas des prestations défec La resy hilité glabale et ¢ lée du Prestataire
au ttre ou 4 I'occasion de 'exécution du contrat sera limitée 2 trols fols le montant de ses honoraires sans pour autant excéder les garanties délivrées par son assureur, et ce pour les dommages de
quelque nature que ce soit et quel qu'en soit le fondement juridique. Il est expressément convenu que le Prestataire ne sera pas resy ble des d triels consécutlfs ou non & un

dommage matériel tels que, notamment, la perte d'exploitation, la perte de production, le manque 3 gagner, la perte de profit, [a perte de contrat, la perte d image, I'immobilisation de personnel ou
déquipements.

17. Cessibilité de contrat
Le Client reste redevable du paiement de la facture sans pouveir opposer i quelque titre que ce soit la cesston du contrat, la réalisation pour le compte d'autrui, I'existence d'une promesse de porte
fort ou encore 'existence d'une stipulation pour autrul.

18. Litiges
En cas de litige pouvant survenir dans 'application du contrat, seul te droit frangais est applicable. Seules les juridictions du ressort du siége social du Prestataire sont compétentes, méme en cas de
demande incidente ou d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.
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ANNEXE 2 - IMPLANTATION DES SONDAGES

Légende : A Sondage pénétrométrique (PD)
[d Fouille ala pelle (PM)
@ Essai de perméabilité (EP)
B Reconnaissance de fondation (REC)
@ sondage tariére (ST)
Sondage pressiométrique (SP)
Sondage carotté (SC)
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ANNEXE 3 - RESULTATS DES SONDAGES PENETROMETRIQUES

[T — Date: 16/05/2022
D m Fon 04123837 12 Lot. L. Ourmette 22-0316
D Ep— conaci@uidgeclechiagua cam
P__ — i .
D imlll v DI Nature arrét:  Refus
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Masse dumouton: 63,5 kg Hauteur de chute: 0,75 m QE§EEV&T|QNS
Seclion de |a pointe: 20 cm?
del'enclume: 14,1 kg Masse lige 6.2 kg
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D et b Date: 16/05/2022
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Masse dumouton: 63,5 kg Hauteur de chute: 0,75 m OBSE! TIONS
Seclion de la pointe: 20 cm?
Masse de |'enclume: 14,1 kg Masse lige 6.2 kg
SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiere
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Dr Dossier: SG 22-0316 NT 01 A

== Affaire : Lot. Lournette Nord tranche 2 a 5 - Mission G1 PGC loi Elan

U)— Commune : REVEL

GEOTECHNIQUE
Date: 16/05/2022
D Lot. L Ourmette 22-0316
U) e PD 8 Nature arrét:  Refus
GEOTECHNIQUE s susgectschmius com Profondeur : 3.4
Sondage
au pénétrometre dynamique-NF P 94-115
—qd(Mpa) — Nbre de coups/0,10m ]
] 5 10 15 20 25
0 - — —
|
\ B
:\
/>
2 <_____.___
E
e
2
- B
c
9o
o
| =
o
4
5
6 - - — — — — —
Masse du mouton: 63,5 kg Hauteur de chute: 0,75 m OBSERVATIONS
Section de la pointe: 20 cm?2
Masse de I'enclume: 14,1 kg Masse tige 6,2 kg
SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére
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'-l' Dossier : SG 22-0316 NT 01 A

0
Dr—F Aff : . . B .
i aire : Lot. Lournette Nord tranche 2 a 5 - Mission G1 PGC loi Elan
() minill Commune : REVEL

GEOTECHNIQUE

OISR SN Date: 16/05/2022
D m _ Lot. L Ourmette 22-0316
- e ... ’
CD i PD 9 Nature arrét:  Refus
GEOTECHNIQUE  wew sudgsotscnniaus com Profondeur : 1,4
Sondage
au pénétrométre dynamique-NF P 94-115
—qd(Mpa) Nbre de coups/0,10m
15 20 25
0 — -
1
\-HM
2
E
3
= 3
c
£
o
T
o
4
5
6 J
Masse du mauton: 63,5 kg Hauteur de chute: 0,75 m OBSERVATIONS
Section de la pointe: 20 cm?
Masse de I'enclume: 14,1 kg Masse tige 6.2 ka

SUD GEOTECHNIQUE SAS

www.sudgeotechnique.com contact@sudgeotechnique.com

Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére
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I

GEOTECHNIQUE

Dossier: SG 22-0316 NT 01 A
Affaire : Lot. Lournette Nord tranche 2 & 5 - Mission G1 PGC loi Elan

Commune ;: REVEL

omtrriLi s FenAn Date: 16/05/2022
a r‘ fon ‘;ﬁ;é; " Lot. L Ourmette 22-0316
DEETTTT
CD il e PD 10 Nature arrét:  Refus
GEQOTECHMIQUE  www.sudgeotechniqus com Profondeur : 3
Sondage
au pénétromeétre dynamique-NF P 94-115
——qd(Mpa) —— Nbre de coups/0,10m
5 10 15 20 25
H__
————
E
5
% 3 e
c
)
o
=
-8
4
5
G -
Masse dumouton: 63,5 kg Hauteur de chute: 0,75 m OBSERVATIONS
Section de la pointe: 20 cm?
Masse de I'enclume: 14.1 kg Masse lige 6.2 ka

SUD GEOTECHNIQUE SAS
www.sudgeotechnique.com

Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére

contact@sudgeotechnique.com
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Dm Dossier : SG 22-0316 NT 01 A

F=l= Affaire : Lot. Loumnette Nord tranche 2 & 5 - Mission G1 PGC loi Elan
()mmiml  Commune : REVEL

GEOTECHNIQUE
S —— Date: 16/05/2022
[ m o ?,I:;Z!.i . Lot. L Ourmette 22-0316
D #I_ 3890 o
0p] ESEiv-naid B 11 Nature arrét:  Refus
GEOTECHNIQUE v susasotscnniaua com Profondeur : 3.2
Sondage
au pénétrometre dynamique-NF P 94-115
—qd(Mpa) -Nbre de coups/0,10m
0 ] 10 15 20 25
0 e R E— e ——
1 \
—__________.....--_>
:ﬂ-—#—.——#
\:
2 )__———_
:H\
13
3 3 ]
2 —
E e ——
g
a
4
5
6 -4 —
Masse du mouton: 63,5 kg Hauteur de chute: 0,75 m OBSEﬁVAﬂ(}NS
Section de |a painte: 20 cm?
Masse dal' 14.1 kg Masse lige 6.2 kg
SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géatechnique et ingénierie routiére
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Dossier : SG 22-0316 NT 01 A

Affaire : Lot. Lournette Nord tranche 2 a 5 - Mission G1 PGC loi Elan

O
-
7)) Commune ;: REVEL

LA

GEQTECHNIQUE
SN TrELLA eSS Date: 16/05/2022
D'..r e Lot. L Qummetts 22:0816
U) = Nature arrét:  Refus
GEOTECHNIQUE s svdgestecnniaue com PD 12 Profondeur : 4,2
Sondage
au pénétrometre dynamique-NF P 94-115
—qd(Mpa) —— Nbre de coups/0,10m
0 5 10 15 20 25
[ — — —
1 \\
2 <,—-/
E /
-
: <
35 3
c
5 L
o
L
a \
4
“\-.-_‘__-—-‘--—___
9
6 - -
Masse du moulon: 63,5 kg Hauteur de chute: 0,75 m OBSERVATIONS
Section de la pointe: 20 cm?
Masse de 'enclume: 14,1 kg Masse tige 6,2 kg
SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére
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r Dossier : SG 22-0316 NT 01 A
Se=== Affaire : Lot. Lournette Nord tranche 2 & 5 - Mission G1 PGC loi Elan
sl Commune : REVEL

SUD

GEOTECHNIQUE

LR | neiENAN Date: 16/05/2022
.' Sia3iao Lot. L Ourmette 22-0316
A com

Sege soual
11 nue Claude Frangoss ¢ Pare 2000

()
-
(f) Sased mormeLEn PD 13 Nature arrét :  Refus

GEOTECHNIQUE  wow sucasetecnmiaus com Profondeur : 1.9

I‘T‘}H

Sondage
au pénétrometre dynamique-NF P 94-115

[ —ad(Mpa) — Nbre decoups/0,10m |

0 5 10 15 20 25

/V\/\

Profondeur(m)
w

Masse dumouton: 63,5 kg Hauteur de chute: 0,75 m OBSERVATIONS
Section de |a pointe: 20 cm?

|Masse de I'enclume: 14.1 kg Masse lige 6.2 kg

SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére
www.sudgeotechnique.com contact@sudgeotechnique.com Page 25/34



Dossier : SG 22-0316 NT 01 A
Affaire : Lot. Lournette Nord tranche 2 & 5 - Mission G1 PGC loi Elan
Commune : REVEL

CDSL|JD
I

QTECHNIQUE

Date: 16/05/2022
D Lot. L Ourmette 22-0316
CD Nature arrét:  Refus
GEOTECHN|QUE www audgeotechnique com PD 14 Profondeur 4.2
Sondage
au pénétrométre dynamique-NF P 94-115
—qd(Mpa) —— Nbre de coups/0,10m
0 5 10 15 20 25

0 - - —

poy
T4

L i e
T

[y

Profondeur(m)
w

Masse du mouton: 63,5 kg Hauteur de chute: 0,75 m OBSERVATIONS

Section de |a pointe: 20 cm?

Masse de I'enclume: 14,1 kg Masse lige 6.2 kg

SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére
www.sudgeotechnique.com contact@sudgeotechnique.com Page 26/34



Dossier : SG 22-0316 NT 01 A

Affaire : Lot. Lournette Nord tranche 2 & 5 - Mission G1 PGC loi Elan
Commune : REVEL

S‘L“JD
ki

GEOTECHNIQUE
[PrE P p—— Date: 16/05/2022
-] m o Zj’i’é&? 12 Lot. L Ourmette 22-0316
OD,) —l—....
— oo monteeLn Nature arrét:  Refus
PD 15
GEOTECHNIQUE  www sudgeotecnniaus.com Profondeur : 3.4
Sondage
au pénétromeétre dynamique-NF P 94-115
—qd(Mpa) Nbre de coups/0,10m
0 5 10 15 20 25

E <
=
2
-
=
o
©
4
5
6 4
Masse du mouton: 63,5 kg Hauteur de chute: 0,75 m OBSERVATIONS
Section de la pointe: 20 cm?
Masse del'enclume: 14,1 kg Masse tige 6.2 ka
SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiere
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D_m Dossier : SG 22-0316 NT 01 A

Affaire : Lot. Lournette Nord tranche 2 a 5 - Mission G1 PGC loi Elan
() mmnlll Commune : REVEL

GEQTECHNIQUE
R A Date:  16/05/2022
D m e ‘SIE?EQ#‘.Z Lot. L Ourmette 22-0316
- —l— ... )
(D— e e PD 16 Nature arrét:  Refus
GEOTECHNIQUE  ww= sudgestachnique com Profondeur : 3
Sondage
au pénétrometre dynamique-NF P 94-115
L ——qd(Mpa) — Nbre de coups/0,10m J
0 5 10 15 20 25
0 — —
\H-_‘_
i S
<>
2 <\
1
_________..___/_
E | =
1=
Ff
3 3
c
2
o
p ™
o
4
]
6 4 S— - —
Masse dumouton: 63,5 kg Hauteur de chute: 0,75 m OBSERVATIONS
Section de la pointe: 20 cm?
Masse de I'enclume: 14,1 kg Masse tige 6.2 kg
SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére
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Dossier : SG 22-0316 NT 01 A
Affaire : Lot. Lournette Nord tranche 2 & 5 - Mission G1 PGC loi Elan

. Commune : REVEL
EOTECHNIQUE

S‘L‘JD
I

0]

ouTeLLILE | meamiBRAN Date: 16/05/2022
For 04133907 13 Lot. L Ourmette 22-0316

D ntari@eurgratechmunue com
Sega s
11 P e § et | v 2000

o) ey D 17 Nature arrét:  Refus
GEQTECHNIQUE  www sudgeciscnnique com Profondeur : 2,8

I

Sondage
au pénétromeétre dynamique-NF P 94-115

—qd(Mpa) ——Nbre de coups/0,10m

0 5 10 15 20 25

n — e e e - - - R —S

1\

Profondeur(m)
(7]

Masse du mouton: 63,5 kg Hauteur de chute: 0,75 m OBSERVATIONS

Section de la pointe: 20 cm?

Masse del'enclume: 14.1 ka Masse tige 6.2 ka

SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiere
www.sudgeotechnique.com contact@sudgeotechnique.com Page 29/34



Dossier : SG 22-0316 NT 01 A
Affaire : Lot. Lournette Nord tranche 2 a 5 - Mission G1 PGC loi Elan
Commune : REVEL

=
ﬁllﬁ.

GEOTECHNIQUE
MoHTRELLIER : PeRinGAS Date: 16/05/2022
D r Tor m:;f. o Lot. L Ourmette 22-0316
- e
0o  Pefclidaid PD 18 Nature arrét:  Refus
GEOTECHNIQUE  www.suageotechniqus com Profondeur : 1.4
Sondage
au pénétrometre dynamique-NF P 94-115
——qd(Mpa) -—Nbre de coups/0,10m
0 5 10 15 20 25
0 - S
|
1
1 \
\h\-
H
|
2
E
3
3 3
c
]
2
o
4
5
6 . — —
Masse du mouton: 63,5 kg Hauteur de chute: 0,75 m QBSEHVQTIONS
Section de la pointe: 20 cm?2
|Masse de I'enclume: 14,1 kg Masse tige 6.2 kg
SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére
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Dossier : SG 22-0316 N

SL‘JD
i

Commune : REVEL

TO1A

Affaire : Lot. Lournette Nord tranche 2 & 5 - Mission G1 PGC loi Elan

GEQTECHNIQUE
asrrmEis b § PAAMGHAN Date: 16/05/2022
O m Faw 0733057 13 Lot. L Ourmette 22-0316
—— ot Grasipmemoncyie com
F- -I= Sebpe social .
sl PD 19 Nature arrét:  Refus
GECTECHNIQUE e cucgectscniaue com Profondeur : 3.6
Sondage
au pénétromeétre dynamique-NF P 94-115
—qd(Mpa) Nore decoups/0,10m |
0 5 10 15 20 25
0 e ———— ——— ————
| .
——-....__""-——-_...______
2 <<’\’4
)
9 3
c
]
<]
p =
o
;
4
5
6 4
Masse du mouton: 63,5 kg Hauteur de chute: 0,75 m QB&EHVAT'ON§
Section de la pointe: 20 cm?
Masse de |'enclume: 14.1 kg Masse fige 6.2 kg

SUD GEOTECHNIQUE SAS
www.sudgeotechnique.com

Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére

contact@sudgeotechnigue.com
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Dossier : SG 22-0316 NT 01 A
Affaire : Lot. Lournette Nord franche 2 a 5 - Mission G1 PGC loi Elan
Commune : REVEL

GEOTECHNIQUE
Dr MONTPELLIER / PERPIGNAN / TOULOUSE Lot. L'Ourmette a REVEL
‘ TEL : 04.30.00.67.90 '
I= geotochnique.com Dale : 16/05/2022 Profondeur : 0,00 - 1,70 m
E www.audgeatechnique.com
GEOIECHNIQUE
180 Forage : ST3 EXGTE 3.23/GTE
Profondeur (m) Lithologie =
0,20 m 0 pEd Terre végétale + Argile E
o g0 3
L z
o 40 ;
< & o z
o 80 Wi
° : o Argile sableuse marron claire + marne blanche E
s KT (arrét dans cet horizon) =
0: @ :J
[ =
o a o i
S g
Qm MONTPELLIER /| PERPIONAN ' TOULOUSE LOt L'Ourmette a REVEL
TEL 1 04.30.00.07.90 )
——
[ 25— com Date . 16/05/2022 Profondeur : 0,00 - 2,00 m
(/,) www.sudgeotechnigue.com
GEOTECHNIQUE
1140 Forage : ST4 EXGTE 2.23GTE
Profondeur (m) Lithologie
Limon sableux é
0,40 m g
Limon argilo-graveleux g
080m H
<
:
Limon graveleux + cailloux 3
3
-160m i
Limon sablo-graveleux marron clair et orange + cailloux 2
200m (arrét dans cet horizon) g
SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére
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D_m Dossier : SG 22-0316 NT 01 A
S==l== Affaire : Lot. Lournette Nord tranche 2 & 5 - Mission G1 PGC loi Elan

: Commune : REVEL
GEOTECHNIQUE

D MONTPELLIER | PERPIGNAN / TOULOUSE Lot. L'Ourmette 2 REVEL
D TEL : 04.30.00.67,20
] Date : 16/05/2022 Profondeur : 0,00 - 2,00 m
U) ‘ www.cudgeotechnique.com
GEOTECHNIQUE
1140 Forage - STS EXGTE 3.22GTE
Profondeur (m) Lithologie
Limon sableux marron et humide =
=
0.80m %
Limon argilo-graveleux + remblais §
A.00m <
|
2
Limon graveleux =
-160m = %
= Limon graveleux + cailloux 4
e o7 rY .
200m b= (arrét dans cet horizon) g

TEL = 04.30.00.57.90

Dr MONTFELLIEN | FERFIGNAN | TOULOUSE Lot. L'Ourmette a REVEL
==

g Date  16/05/2022 Profondeur : 0,00 - 2,00 m
g www.sudgeatechnique.com
GEOTECHNIQUE
i Forage : ST6 EXGTE 3.23/GTE
Profondeur {m) Lithologie
O kI Limon sableux E
030m = 2
Limon sablo-graveleux + quelques cailloux :
-0.30m g
<
v
o
. bl
Limon graveleux + débris de cailloux oranges a blancs =
(arrét dans cet horizon) ;,
200m 8
SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére
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EQTECHNIQUE

Q@

Dossier : SG 22-0316 NT 01 A
Affaire : Lot. Lournette Nord tranche 2 a 5 - Mission G1 PGC loi Elan
Commune : REVEL

MDNTFEI.LIER { PERPIGNAN | TOULGUSE
TOL : 04.30,00.67.90

Lot. L'Ourmette 4 REVEL

ﬁ m Date : 18/05/2022 Profondeur  0,00-2,00 m
CD www.sudgeotechnique.com

GEQIECHNIQUE

4o Forage : ST7 EXGTE 323GTE
Profondeur {m) Lithologie

T
Limon sableux beige

040m

Limon argilo-sableux légérement graveleux
-080m

Tt Limon argilo-graveleux brun + cailloux
-1.30 m
Limon sableux grisatre + cailloux
(arrét dans cet horizon)

-200m -

Logiclel JEAN LUTZ 5.4 - www.Jeaniutzsa ir

Q m MONTPELLIER / PERPIGNAN / TOULOUSE
TEL : 04.30.00.67.90

Lot. L'Ourmette a REVEL

e
——I"- geotechnique.com Date : 18/05/2022 Profondeur : 0,00 - 2,00 m
U) - www.sudgaatechnique.com
GEOTECHNIQUE
140 Forage : ST8 EXGTE 3.23/GTE
Profondeur (m) Lithologie

0=

——— Limon argilo-sableux
0,40 m

Limon argilo-graveleux
C30m
Limon graveleux + cailloux

1,20m 4

T = Marne altérée graveleuse et/ou sableuse + cailloux

- (Trace d'eau de 1.90 m & 2.00 m/TN)

= (arrét dans cet horizon)

200m <=

Logiciel JEAN LUTZ S A -www._|eantutzsa fr

SUD GEOTECHNIQUE SAS
www.sudgeotechnique.com

Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére
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N° dossier :

SG 22-0316 NTO1 A
Client :

Lot. Lournette Nord tranche 2a 5, Lot 16 SAS HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan

0

0
)
7))

GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthése reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires 3 I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment 1l et
la zone est en sismicité 1 {tres faible) . Les régles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d'une premiére couche argileuse trés peu compactes sur
0.10 3 0.80 m, masquant des alternances limono-argileuse a argileuse a graveleuse peu compactes jusqu’a 1.10
a3.50 m/TN..

Adaptation du projet
Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :
Fondations superficieiles
Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :

Argiles a passage graveleux* ou graves**

{*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriqguement.

(**) : pour des fondation dans les passages graveleux significatifs (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) 'étude G2 AVP devra
confirmer la présence suffisante des graves (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) pour exclure le risque de retrait gonflement.

Profondeur approximative de |'horizon d'ancrage sur sondages proches :

1.50* ou 0.70** m/TN lors des sondages

Protection au gel :

Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :

Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques..

Les missions G1 Principe Généraux de Construction {G1 PGC) définies par |la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d'identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer 2 une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation & mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnigue nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnigue / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Contact : Tél : 04 30 00 67 90 Mail : contact@sudgéotechnique.com
www.sudgeotechnigque.com



N° dossier :

D r Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan SG 22-0316 NT 01 A
D—-:—— Client :

op— | Lot. Lournette Nord tranche 2a 5, Lot 17 SAS HECTARE
GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique
Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les régles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiére couche argileuse trés peu compactes sur
0.10 2 0.80 m, masquant des alternances limono-argileuse a argileuse a graveleuse peu compactes jusqu’a 1.10
a3.50 m/TN..

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles
Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles a passage graveleux™ ou graves**

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

(**) : pour des fondation dans les passages graveleux significatifs (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) I'étude G2 AVP devra
confirmer la présence suffisante des graves (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) pour exclure le risque de retrait gonflement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :

1.50* ou 0.70** m/TN lors des sondages
Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour I3 partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques..

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation & mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Contact : Tél : 04 30 00 67 90 Mail : contact@sudgéotechnique.com
www.sudgeotechnique.com



N° dossier :

SG 22-0316 NTO1 A
Client :

Lot. Lournette Nord tranche 2 a 5, Lot 18 SAS HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan

GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthése reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnigue
Sismicité :
Suivant |'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le bitiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les régles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiére couche argileuse tres peu compactes sur
0.10 3 0.80 m, masquant des alternances limono-argileuse a argileuse a graveleuse peu compactes jusqu’a 1.10
3 3.50 m/TN..

Adaptation du projet
Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles
Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :

Argiles a passage graveleux* ou graves**

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

{**) : pour des fondation dans les passages graveleux significatifs (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) I'étude G2 AVP devra
confirmer la présence suffisante des graves (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) pour exclure le risque de retrait gonflement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
ancrag ages

1.50* ou 0.70** m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseilté.

Sans objet.
Terrassement :
Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques..

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer 3 une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnigue nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Contact : Tél : 043000 67 90 Mail : contact@sudgéotechnique.com
www.sudgeotechnique.com



N° dossier :

SG 22-0316 NTO1 A
Client :

Lot. Lournette Nord tranche 2 3 5, Lot 19 SAS HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan
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La présente fiche de synthése reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires 3 'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique
Sismicite :
Suivant |'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (trés faible) . Les régles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiére couche argileuse trés peu compactes sur
0.10 a 0.80 m, masquant des alternances limono-argileuse a argileuse a graveleuse peu compactes jusgqu’a 1.10
a3.50 m/TN..

Adaptation du projet
Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :
Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles a passage graveleux* ou graves**

{*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriguement.

(**) : pour des fondation dans les passages graveleux significatifs (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) I'étude G2 AVP devra
confirmer la présence suffisante des graves (> 1 m et descendant 3 plus de 1.50 m/TN) pour exclure le risque de retrait gonflement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :

1.50* ou 0.70** m/TN lors des sondages
Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques..

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation 3 mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I’'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Contact : Tél: 043000 67 90 Mail : contact@sudgéotechnique.com
www.sudgeotechnique.com



N° dossier :

SG 22-0316 NTO1 A
Client :

Lot. Lournette Nord tranche 2 a 5, Lot 20 SAS HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan
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EOTECHNIQUE
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La présente fiche de synthése reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnigue

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (trés faible) . Les régles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiére couche argileuse trés peu compactes sur
0.10 3 0.80 m, masquant des alternances limono-argileuse a argileuse a graveleuse peu compactes jusqu’a 1.10
a3.50 m/TN..

Adaptation du projet
Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles
Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :

Argiles a passage graveleux* ou graves**

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera a profondeur stable hydriquement.

(**) : pour des fondation dans les passages graveleux significatifs (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) I'étude G2 AVP devra
confirmer la présence suffisante des graves (> 1 m et descendant d plus de 1.50 m/TN) pour exclure le risque de retrait gonflement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
ancrag ages

1.50* ou 0.70** m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoven :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut &tre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques..

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d'identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I’ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Contact : Tél : 04 30 00 67 90 Mail : contact@sudgéotechnique.com
www.sudgeotechnique.com



N° dossier :

SG 22-0316 NTO1 A
Client :

Lot. Lournette Nord tranche 2 a 5, Lot 21 SAS HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan
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GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthése reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a 'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique
Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (trés faible) . Les régles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances

Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiére couche argileuse trés peu compactes sur
0.10 a 0.80 m, masquant des alternances limono-argileuse a argileuse a graveleuse peu compactes jusqu’a 1.10
a3.50 m/TN..

Adaptation du projet
Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles
Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles a passage graveleux* ou graves**

{*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

(**) : pour des fondation dans les passages graveleux significatifs (> 1 m et descendant 3 plus de 1.50 m/TN) I'étude G2 AVP devra
confirmer la présence suffisante des graves (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) pour exclure le risque de retrait gonflement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1.50* ou 0.70** m/TN lors des sondages

Protection au gel :

Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques..

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d'identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation & mettre en ceuvre.
Seule fa réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Contact : Tél : 04 30 00 67 90 Mail : contact@sudgéotechnique.com
www.sudgeotechnique.com



N° dossier :

SG 22-0316 NTO1 A
Client :

Lot. Lournette Nord tranche 2a 5, Lot 22 SAS HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan
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La présente fiche de synthése reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain,

Contexte géotechnique
Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 {trés faible) . Les régles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :

Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;
Hydrogéologie :

La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiére couche argileuse trés peu compactes sur

0.10 3 0.80 m, masquant des alternances limono-argileuse a argileuse a graveleuse peu compactes jusqu’a 1.10
a3.50 m/TN..

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :
Type de fondation :
Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles a passage graveleux™ ou graves**

{*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

(**) : pour des fondation dans les passages graveleux significatifs (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) I'étude G2 AVP devra
confirmer la présence suffisante des graves (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) pour exclure le risque de retrait gonflement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :

1.50* ou 0.70** m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques..

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Contact : Tél : 04 30 00 67 90 Mail : contact@sudgéotechnique.com
www.sudgeotechnique.com



N° dossier :

SG 22-0316 NTO1 A
Client :

Lot. Lournette Nord tranche 2 a 5, Lot 23 SAS HECTARE

Fiche de synthese étude de sol G1 PGC Loi Elan

GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthése reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique
Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (trés faible) . Les régles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d'une premiére couche argileuse trés peu compactes sur

0.10 a 0.80 m, masquant des alternances limono-argileuse a argileuse a graveleuse peu compactes jusqu’a 1.10
3 3.50 m/TN..

Adaptation du projet
Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles
Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles a passage graveleux* ou graves**

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

(**) : pour des fondation dans les passages graveleux significatifs (> 1 m et descendant 2 plus de 1.50 m/TN) I'étude G2 AVP devra
confirmer la présence suffisante des graves (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) pour exclure le risque de retrait gonflement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :

1.50* ou 0.70** m/TN lors des sondages
Protection au gel :

Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoven :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques..

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires 3 la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Contact : Tél : 04 30 00 67 90 Mail : contact@sudgéotechnique.com
www.sudgeotechnique.com



HECq/le/ARE

DURABLE

URBANISME

ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS

20 CHEMIN DE PEYSSOU 31250 REVEL

Adresse: 20 Chemin de Peyssou 31250 REVEL
Coordonnées GPS: 43.461878, 2.012077
Cadastre: ZM 488

Commune: REVEL
Code Insee: 31451

Reference d'édition: 2100674
Date d'édition: 24/01/2023

Vendeur-Bailleur:
Hectare
Acquéreur-locataire:

PEB : NON Radon : NIVEAU 3 15 BASIAS, 0 BASOL, 2 ICPE SEISME : NIVEAU 1

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES

Type Exposition Plan de prevention
Informatif NON Le bien n'est pas situé dans un zonage réglementaire du plan d'expasition au bruit
PEB
PPR Naturel oul Zonage réglementaire sur la sismicité : Niveau 1
SEISME
PPR Naturel oul Commune a potentiel radon de niveau 3
RADON

N Niveau de risque : Fort
Informatif .

. Oul Une étude géotechnique est obligatoire sur cette parcelle en cas de construction ou modification du Bati. (Loi ELAN,
Sols Argileux .
Article 68)

PPR Naturels Mouvement de terrain Tassements différentiels Prescrit 15/11/2004

Mouvement de NON
terrain
PPR Minters NON La commune ne dispose d'aucun olan de prevention des risques Miniers
PPR Technologiques NON La commune ne dispose d'aucun plan de prevention des risques Technologiques

"Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr" article R.125-25

DOCUMENTS REGLEMENTAIRES ET REFERENCES

https://www.info-risques.com/short/ DDTQP

En cliquant sur le lien suivant ci-dessus vous trouverez toutes les informations préfectorales
et les documents de références et les annexes qui ant permis la réalisation de ce document.
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ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS

ot By o Aléas naturels, miniers ou technologigues, sismicité, potentiel radon, sols pollués et nuisances sonores

e

Cet état est établi sur la base des informations mises & disposition par arrété préfectoral

N° du 21/09/2017 Mis a jour le
2. Adresse code postal ou Insee commune
20 Chemin de Peyssou 31250 REVEL
> L'immeuble est situé dans le périmétre d’un PPR N Oui X Non
prescrit anticipé approuvé date
Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés a :
inondation crue torrentielle remontée de nappe avalanches
cyclone mouvements de terrain sécheresse géotechnique X feux de forét
séisme volcan autres

extraits des documents de référence joints au présent état et permettant la localisation de I'immeuble au regard des risques pris en compte

> L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le réglement du PPRN Oui Non
Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés Oui Non

Situation de I'immeuble au regard du risque érosion

> Le terrain est situé en secteur du recul du trait de cote (érosion) Oui Non X
Si oui, exposition a I'horizon des: 30 ans 100 ans

Situation de I'immeuble au regard d’un plan de prévention des risques miniers (PPRM)
> L'immeuble est situé dans le périmétre d’'un PPR M Oui Non X

prescrit anticipé approuvé date
Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés & :
mouvements de terrain autres
extraits des documents de référence joints au présent état et permettant la localisation de I'immeuble au regard des risques pris en compte

> L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le réglement du PPRM Oui Non
Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés Oui Non

Situation de l'immeuble au regard d’un plan de prévention des risques technologiques (PPRT)

> L’'immeuble est situé dans le périmeétre d’'un PPR T prescrit et non encore approuvé Oui Non X
Si oui, les risques technologiques pris en considération dans I'arrété de prescription sont liés & :
effet toxique effet thermique effet de surpression
> L'immeuble est situé dans le périmétre d’un PPR T approuvé Oui Non X
Extraits des documents de référence permettant Ia localisation de I'immeuble au regard des risques pris en compte

> L'immeuble est situé en secteur d'expropriation ou de délaissement Oui Non
L'immeuble est situé en zone de prescription Oui Non
Si la transaction concerne un logement, les travaux prescrits ont été réalisés Oui Non
Si la transaction ne concerne pas un logement, 'information sur le type de risques auxquels I'immeuble Oui Non

est exposé ainsi que leur gravité, probabilité et cinétique, est jointe a I'acte de vente ou au contrat de location

Situation de I'immeuble au regard du zonage sismique reglementaire

L'immeuble se situe dans une commune de sismicité classée en

zone 1 X zone 2 zone 3 zone 4 zone 5
trés faible faible modérée moyenne forte
Information relative a la pollution de sols
> Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS) Oui Non X
Situation de l'immeuble au regard du zonage réglementaire a potentiel radon
> L'immeuble se situe dans une commune a potentiel radon de niveau 3 Ooui X Non

Situation de I'immeuble au regard d’un plan d'exposition au bruit (PEB)

> L'immeuble est situé dans le périmétre d'un PEB Oui Non X
Si oui, les nuisances sonores s'élévent aux niveau: zone D zone C zone B zone A
faible modérée forte trés forte

Information relative aux sinistres indemnisés par I’assurance suite a une catastrophe N/M/T*
* catastrophe naturelle miniére ou technologique

> L'information est mentionnée dans I'acte de vente Oui Non
vendeur / bailleur date / lieu acquéreur / locataire
Hectare 24/01/2023 { REVEL

Modéle érat des risques, oollutions et sols en application des articles L.125-5, L.125-6 et L.125-7 du Code de I’environnnement MTES / DGPR juillet 2018.
"Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposd sont disponibles sur le site Géorisgues . wvvw.georisques.gouv fr* article R 125-25
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CARTOGRAPHIE DES MOUVEMENTS DE TERRAINS

CARTOGRAPHIE DES MOUVEMENTS DE TERRAINS (CARRIERE)
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CARTOGRAPHIE DES MOUVEMENTS DE TERRAINS (MINES)
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CARTOGRAPHIE DE POLLUTION DES SOLS ( BASOL / BASIAS)

Légende :
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PLAN D'EXPOSITION AUX BRUITS (PEB)

g Légende :
ﬁ B zone A Trés Forte (Lden 70)
E Zane B : Forte (Lden 65-62)

% B Zone ¢ : Modérée (Lden 57-55)
% B zoncD: Faible (Lden 50)
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Pont Mayre de la REVEL

SSP3943486

En arrét

27 avenue CASTRES DE REVEL

S5P3940272

Indéterminé

2 Place CASTRES DE REVEL

SSP3942509

En arrét

route Castres de REVEL

S5P3943493

En arrét

rue FAREL DU REVEL

SSP3945679

En arrét

LISTE DES SITES BASIAS (A MOINS DE 500 METRES)
BASE DE DONNEES DES SITES INDUSTRIELS ET ACTIVITES DE SERVICES

i GRAND Maurice (CARROSSERIE REVELOISE) / atelier de carrosserie peinture
|

ESSO (SARL), LOC DENIS / STATION SERVICE

MAURY Frangois / FORGERON , MARECHAL

REY Hubert / station service

GRAVERO CLAUDE Ets / ATELIER DE CARROSSERIE AUTOMOBILE

Place PADQUVENC DE CASTRES REVEL

SSP3941339

En arrét

41 route CASTRES DE REVEL

SSP3940274

Indéterminé

4 rue FAREL DU REVEL

S5P3941843

En arrét

29 avenue Castres de REVEL

55P3945497

Indéterminé

8 Chemin BORDES DES REVEL

SSP3941395

En arrét

route CASTRES DE REVEL

55P2940284

Indéterminé

route CASTRES DE REVEL

SSP3941351

Indéterminé

CONDUITE ET CANALISATIONS (STE) / DED

DSA RENAULT (STE) / GARAGE, STATION SERVICE

JULIA René / CHAUDRONNERIE

BAYLET SA / garage, atelier de carrosserie peinture

POLVOREDA josé / GARAGE

AUGE, GARAGE CITROEN, (avant) SCI ACG / GARAGE AUTOMOBILE

FONTES Guy / DED PERMANENT

413 métres

314 métres

450 metres

282 métres

413 métres

417 métres

401 métres

397 métres

351 métres

390 métres

316 métres

385 métres
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avenue Castres de REVEL

274 métres

SS5P3943472 BERNARD / station service
En arrét STATION SHELL
9 boulevard GAMBETTA REVEL 487 métres
S5P3943473 COSTES, BETEILLE Claude / dépét de pneus usagés
Indéterminé
Chemin BORDES DES REVEL 470 métres
55P3945668 JUNEX SA, (avant) LA RUCHE MERIDIONALE / STATION SERVICE
En arrét
LISTE DES SITES BASOL (A MOINS DE 500 METRES)
BASE DE DONNEES DE POLLUTION DES SOL
Aucun site BASOL a moins de 500 métres
LISTE DES SITES ICPE (A MOINS DE 500 METRES)
INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
27 avenue de Castres 31250 REVEL 340 metres
REVEL MOTORS SAS Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles
hitps://www.georisques.gouv. fi/risques/finstallations/donnees/details/0006805806
route de Castres - BP 77 31250 REVEL 422 métres

CORB (ex Revel bois matériaux)

Non Seveso

Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en lidge, a [?exception des meubles ; fabrication d?articles en
vannerie et sparterie

hitps.//www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006803135
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* Ministére du Développement Durable

Préfecture : Haute-Garonne
Commune : REVEL

Arrétés de reconnaissance de I'état de catastrophes au profit de la

commune

Catastrophe naturelle
Inondations et/cu Coulées de Boue
Sécheresse
Sécheresse
Sécheresse
Sécheresse
Mouvement de Terrain
Sécheresse
Inondations et/cu Coulées de Boue
Inondations et/cu Coulées de Boue
Inondations et/cu Coulées de Boue
Inondations et/ou Coulées de Boue
Inondations et/ou Coulées de Boue
Inondations et/cu Coulées de Boue
Sécheresse
Inondations et/cu Coulées de Boue
Tempéte

Sécheresse

Etabli le .

Cachet / Signature en cas de prestataire ou mandataire

Déclaration de sinistres
indemnisés

en application du IV de I'article L 125-5 du Code I'environnement

Adresse de l'immeuble

20 Chemin de Peyssou
31250 REVEL

Sinistres indemnisés dans le cadre d'une reconnaissance de I'état

de catastrophe
Cochez les cases OUI ou NON

des dommages consécurtifs a3 chacun des événements

si, a votre connaissance, l'immeuble a fait I'objet d'une indemnisation suite a

Début Fin Arrétée Jo du Indemnisation

24/01/2009 27/01/2009 28/01/2009 29/01/2009 D Qul
01/07/2019 30/09/2019 11/02/2021 20/03/2021 D QuI
01/07/2003 30/09/2003 25/08/2004 26/08/2004 D oul
01/01/2002 30/09/2002 08/07/2003 26/07/2003 D oul
01/01/1991 31/12/1991 20/10/1992 05/11/1992 D oul
25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 D Oul
01/01/2012 31/12/2012 20/06/2013 27/06/2013 D QUI
30/05/1998 30/05/1998 10/08/1598 22/08/1998 D oul
10/06/2000 10/06/2000 21/07/2000 01/08/2000 D oul
02/07/1998 03/07/1998 22/10/1998 13/11/1998 D oul
25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 D oul
12/06/2010 12/06/2010 14/09/2010 17/09/2010 D oul
09/06/1992 13/06/1992 06/11/1992 18/11/1992 D oul
01/01/2016 31/03/2016 25/07/2017 01/09/2017 D oul
06/11/1982 10/11/1982 30/11/1982 02/12/1982 D Qul
06/11/1982 10/11/1982 30/11/1982 02/12/1982 D Oul

01/06/1989 31/12/1990 12/08/1991 30/08/1991 DOUI

Qnon
O wnon
non
O non
Jwnon
dnow
[Onon
Jnon
O wnown
[ non
O nown
[ non
[ non
I non
Onow
O non
O won

Nom et visa du vendeur ou du bailleur

Visa de I"acquéreur ou du locataire

Pour en savoir plus, chacun peut consulter en préfecture ou en mairie, le dossier départemental sur les risques majeurs, le document d'information
communal sur les risques majeurs et, sur internet, le site portail dédié a la prévention des risques majeurs : www.georisques.gouv.fr
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DEPARTEMENT DE HAUTE-GARONNE

COMMUNE DE REVEL

Lotissement « LOURMETTE »
87 Parcelles

Permis d’Aménager.
PA 031 22719 S0001

' CAHIER DES CHARGES

DATE : 11/09/2019

Date Modifications

PA 031 451 18 R0006 M04

Maitre d’ouvrage

SAS HECTARE
ZAC de la Grande Borde- 45 rue Garance
31670 LABEGE
Tél : 05.34.24.34.00

Géomeétre Expert

VALORIS EXPERT
3 avenue des Fréres Arnaud— 31250 REVEL
Tél : 05.62.18.71.30

Bureau d’Etudes Techniques
VALORIS EXPERT
3 avenue des Fréres Arnaud — 31250 REVEL
Tél : 05.62.18.71.30

Architecte
RAYNAL ARCHITECTURE

65 place de la Loubatiére
81370 SAINT-SULPICE
Tél : 05.63.40.00.00
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ARTICLE1. CARACTERISTIQUES DU LOTISSEMENT.

Le lotissement «Lourmette», objet de ce cahier des charges, est situé sur la commune de REVEL dans le
département de Haute-Garonne.

Ce lotissement permettra la création d’'un projet de 89 parcelles comprenant 89 lots dont 1 macro-lot et 4 lots
destinés a des professions libérales (obligation d’avoir 2 logements sur le lot).

ARTICLE 2. OBJET DU CAHIER DES CHARGES

Le cahier des charges a pour objet :
a) De fixer les régles de caractére privé du lotissement.
b) De fixer les conditions générales de vente.

ARTICLE 3. OPPOSABILITE DU CAHIER DES CHARGES

Les régles ci-dessus visées s'imposent :
e Dans les rapports entre I'Aménageur et les propriétaires des lots du lotissement susnommé ;
e Dans les rapports des propriétaires entre eux.

Le cahier des charges est opposable a quiconque détient ou occupe a quelque titre que ce soit, tout ou partie des
lots du lotissement.

Le respect des régles du cahier des charges est assuré par tout propriétaire du lotissement et par I'Association
Syndicale libre des propriétaires.

Sachant que chacun d'entre eux peut demander, a tout moment, I'application du cahier des charges sans avoir a
justifier de l'inaction de I'Association Syndicale.

En cas de transgression et de différent :

- le Tribunal de Grande Instance de Montpellier est seul compétent pour régler les litiges éventuels entre
’Aménageur et les propriétaires.

- le Tribunal de Grande Instance de Toulouse est seul compétent pour régler les litiges éventuels entre les
propriétaires.

ARTICLE 4. EQUIPEMENTS COMMUNS

Article 4.1. Création

La création et la réalisation des équipements communs, voiries et réseaux divers, sont a la charge de
Aménageur et seront réalisées conformément au programme et aux plans des travaux joints au dossier du
permis d’'aménager et dans le respect des régles de l'art.

Néanmoins dans le cadre de cette mission de mise en viabilité, 'Aménageur se réserve le droit de procéder a
des ajustements ou modifications rendus nécessaires en raison d'impératifs techniques et juridiques qui
pourraient apparaitre au cours de la réalisation desdits travaux et ce en concertation avec les autorités
municipales qualifiées et les entreprises concernées.

Ainsi donc les diverses canalisations et matériaux employés, le profil des rues, le nombre des lampadaires, le
positionnement des regards d’égout, des lampadaires, des poteaux incendie, boites techniques, locaux & ordures
ménageéres, des végétaux, etc ...pourront faire I'objet de modifications par rapport au dossier du permis
d’aménager, en fonction des impératifs du chantier et des instructions de la Mairie.

En conséquence pour mener a bien sa mission, '’Aménageur et les entreprises désignées par lui auront, jusqu’a
l'achévement des travaux de viabilité de chacune des tranches du lotissement, toute latitude pour réaliser les
équipements communs.

De ce fait, les acquéreurs et leurs entrepreneurs sont priés de se rendre sur le lotissement afin de constater
'emplacement réel des éléments techniques cités au préalable, éventuellement modifiés.

L'acquéreur ne pouvant dans ce cas prétendre & aucune indemnité ni diminution de prix pour raison desdites
modifications techniques.

De méme et jusqu'a 'achévement des travaux de viabilité des lots du lotissement, 'Aménageur pourra pénétrer
et circuler sur I'emprise de chacun de ces lots, modifier leurs topographies ainsi que leur aspect minéral ou
végétal et ce si ces modifications sont jugées nécessaires par Iui pour parvenir & la livraison des lots de ce
lotissement.

L'acquéreur ne pourra dans ce cas prétendre a aucune indemnité, ni diminution de prix, suite a I'exécution de ces
travaux sur I'emprise de son lot.
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Afin de permetire au réseau d'eau pluviale de fonctionner dans des conditions optimales et de collecter les eaux
de pluie vers les exutoires ou les bassins de rétention éventuels, les surfaces des parcelles seront partiellement
remblayées ce sur une hauteur maximale de 30 cm par rapport au terrain naturel.

En accord avec la commune, les travaux de plantation de I'ensemble de I'opération seront réalisés soit tranche
par tranche, soit lors de la création de la derniére tranche.

Voiries et équipements devront étre achevés dans les conditions et délais prévus par le code de I'Urbanisme.
L'Aménageur n'est pas tenu a l'obligation de garantie quant aux défauts cachés des dits équipements et
I'Association Syndicale est subrogée dans ses droits et actions a I'encontre des entreprises chargées de réaliser
ces ouvrages.

Les actions engagées en vertu du présent article a l'encontre de 'Aménageur et, le cas échéant, de ses
réalisateurs d'ouvrages, seront exercées exclusivement par l'association syndicale.

Article 4.2. Transfert et entretien des équipements communs

Le transfert de propriété et I'entretien des équipements communs du lotissement au profit de I'Association
Syndicale interviendront conformément aux statuts de I'Association Syndicale Libre (ASL).

Ces équipements communs ne seront pas obligatoirement pris en charge par la Commune.

Article 4.3. Obligation de conservation

Les biens immobiliers ou mobiliers constituant les égquipements du lotissement ainsi que les espaces libres
communs du lotissement seront conservés et maintenus en parfait état d'entretien aux frais des propriétaires et
ce dans le cadre du présent cahier des charges et des statuts de I'’Association Syndicale de ce lotissement.

Le Président et le bureau de I'Association Syndicale seront garants du suivi et de la qualité de cet entretien.

Les tags éventuels sur les parties privatives béties, devront étre obligatoirement enlevés dans les dix jours de
leur application, aux frais du propriétaire concerné, libre a lui de se retourner par la suite contre les fautifs.

Le Président de I'Association Syndicale est habilité par 'Aménageur & déposer toute plainte relative a
I'application de ces tags.

Aprés la période de garantie d'un an suivant leur plantation, les végétaux arbres et arbustes morts seront
remplacés par I'Association Syndicale et ce pour maintenir dans le lotissement un environnement végétal de
qualité.

Les arrosages automatiques s'ils existent, seront en outre régulierement vérifiés de maniére a maintenir en
parfait état pelouses et plantations et ce pour le bien étre de tous.

Les clétures éventuelles, baties ou grillagées, mises en place par I'’Aménageur en limite de certains lots privatifs,
devront étre laissées en I'état et en aucun cas ne pourront étre surélevées ou modifiées sans {’accord écrit de
’Aménageur et de la Commune.

Le bon entretien des parties communes et des aménagements spécifiques mis en place par ’Aménageur

a pour but de valoriser le lotissement et en conséquence la valeur de toutes les habitations privées de ce
lotissement.

Article 4.4. Contribution des propriétaires aux charges

Les charges afférentes aux équipements communs, a savoir le colGt de leur entretien et les dépenses
accessoires, notamment les impéts, contributions et taxes, les primes d'assurance et les frais de gestion, sont
assumés par les propriétaires, en ce compris 'Aménageur, a compter du moment ot une premiére vente est
intervenue et que les voiries, réseaux et équipements communs sont achevés et ce jusqu’au transfert de ces
équipements communs au profit de la Commune.

Sachant que cet achévement résultera du dép6t en Mairie des attestations du Maitre d’'ceuvre et du Maitre
d'ouvrage certifiant que les travaux ont été exécutés, conformément a l'article L.462-1 du code de |'urbanisme.

Les charges sont réparties entre les propriétaires en fonction du nombre de lots constructibles ou logements leur
appartenant, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les différences de surface et de surface de plancher
de ces lots ou de ces logements.

Dans le cas de réunion de deux lots ou plus en un seul lot, les charges afférentes au nouveau lot créé seront
proportionnelles au nombre des lots réunis.
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Les frais inhérent au paiement de ces charges seront acquittés grace aux fonds versés sur le compte ouvert a cet
effet par I'’Association Syndicale du lotissement ou & défaut grace aux fonds versés par les acquéreurs en I'étude
du notaire chargé de cette opération, a titre de caution, ainsi qu'il est indiqué ci-aprés

En I'absence de compte ouvert au nom de I'Association Syndicale, I'acquéreur donne pouvoir au notaire pour
payer les dites charges, au vue des factures émises a cet effet et visées par 'Aménageur.

Article 4.5  Aggravation des charges et Responsabilité

Toute aggravation des charges provenant du fait ou de la faute d'un propriétaire est supportée exclusivement par
lui.

Cette disposition est notamment applicable aux dégradations qui pourraient étre causées aux équipements
communs lors des opérations de construction par un propriétaire, lequel en sera personnellement responsable a
I'égard de 'aménageur, de la Commune et des autres propriétaires du lotissement, sans préjudice de ses recours
le cas échéant, contre ses entrepreneurs ou fournisseurs.

L’Aménageur ne pourra en aucun cas étre tenu pour responsable des dégradations relatives aux équipements
communs, aprés la réception des travaux du lotissement.

A ce titre, un constat d'huissier sera établi aux frais de 'Aménageur, tranche par tranche pour attester de
I'exécution des travaux réalisés par lui.

Ce constat devra préciser I'état du lotissement et les dégradations éventuelles constatées.

Aprés remise & I'Aménageur de ce constat, toutes les dégradations nouvelles seront supportées par I'acquéreur
si lui ou ses entreprises sont responsables des dégradations. Précision faite que dans le cas ou ces travaux de
remise en état des équipements communs ne pourraient étre imputés a 'un des acquéreurs, leur colt sera
répartit entre I'ensemble des propriétaires des lots du lotissement et prélevé sur le montant global du
cautionnement ci-dessous déterminé.

Article 4.6 Caution équipements communs

A la sGreté de la conservation des équipements communs du lotissement, chaque acquéreur devra verser le jour
de la signature de I'acte authentique de vente sur un compte séquestre ouvert entre les mains du notaire du
programme, la somme de 500€ en sus du prix de vente.

Jusqu'a la signature de l'acte de cession des équipements communs au profit de FASL ou de la Commune, les
diverses sommes versées sur le compte séquestre seront mises a la disposition de 'aménageur pour faire face
aux réparations des dégats occasionnés sur les équipements communs du lotissement, sur présentation de
factures visées par ce dernier.

En outre, les sommes séquestrées serviront a financer I'entretien des parties communes du lotissement ainsi
qu'a payer les consommations afférentes a I'usage des équipements communs dudit lotissement (eau, électricite,
etc..), entre le jour ou le lotisseur aura déclaré P'achévement des travaux du lotissement pour une ou plusieurs
tranches et le jour du transfert des parties communes a 'association syndicale des colotis ou a la Commune.

A cet effet, chacun des acquéreurs donne dés a présent pouvoir irrévocable au notaire pour effectuer tous les
paiements nécessaires aux objets définis ci-dessus et s’engage a régler au notaire la différence entre le montant
des réparations a sa charge et le montant de la caution versée si cette derniére est insuffisante.

Précision faite que cette caution sera remboursée en tout ou partie a I'acquéreur le jour de la cession des
équipements communs a 'ASL ou & la Commune, en fonction des travaux qui auront dd éire engagées par
'aménageur pour la réparation ou 'entretien de ces équipements communs.

Dans le cas ol le lotissement resterait privé, le reliquat de la somme cautionnée servira de fond de roulement au
fonctionnement de I'Association Syndicale.

ARTICLE 5. DELIMITATION ET BORNAGE DES LOTS
La délimitation et le bornage des iots vendus seront établis par le Géomeétre-Expert de I'opération :

Cabinet VALORIS EXPERT
3 ave des fréres arnaud — 31250 REVEL
Tél: 05.62.18.71.30
Avant la signature de l'acte de vente, 'acquéreur pourra, a ses frais, faire vérifier le plan de bornage de son lot
par tout géométre-expert de son choix, inscrit au tableau de |'Ordre des Géomeétres.
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Aucune réclamation ne sera admise aprés la signature de I'acte de vente.

Les frais de conception des plans de vente des terrains a batir dressés par le Géomeétre-Expert auteur du projet
seront obligatoirement joints a chaque acte de vente et payés par I'acquéreur au Géomeétre le jour de la signature
de I'acte entrainant le transfert de propriété.

Le montant de ces frais est fixé a la somme de 480 € HT parlot .

ARTICLE 6. OBLIGATION DE CONSTRUIRE

Article 6.1. Dispositions générales

Tout acquéreur s'engage a édifier sur son terrain une construction répondant a toutes les conditions fixées par le
permis d’aménager et les piéces qui lui sont annexées, en particulier le réglement en vigueur sur le lotissement.

En dehors des formalités qu'il y a lieu de remplir en matiére de permis de construire, dans le but de préserver les
régles prescrites au dossier du lotissement, le dossier de permis de construire devra comporter ;

e |e plan de masse établi sur un plan topographique au 1/200éme, dressé par le Géomeétre-Expert auteur de
'opération. Ce plan devra représenter le périmétre du terrain a béatir, les points de niveau rattachés au
NGF, ainsi que la zone constructible.

e Les élévations et coupes nécessaires pour expliciter I'adaptation au sol et l'intégration par rapport aux
terrains voisins du projet de construction et si nécessaire les rampes d’accés au garage et a I'habitation.

e Le plan et les élévations des clétures et portails.

Le permis de construire devra donc faire état des clbtures. Ces clbtures, si elles peuvent étre réalisées en
parpaings conformément aux directives du réglement, seront obligatoirement enduites et crépies dans le délai
maximum d'un an suivant I'occupation de la villa édifiée sur le lot de I'acquéreur, et au plus tard dans le délai de 2
ans suivant la délivrance de son permis de construire. A défaut, 'Aménageur, I'Association Syndicale ou la
Commune pourront exiger 'acquéreur défaillant a crépir lesdites clétures.

Les clétures seront conformes aux plans et au réglement du lotissement et seront édifiées conformément aux
regles ci-dessous édictées, a savoir :

- Lorsque les cldtures sont réputées privatives, elles sont a la charge exclusive de l'acquéreur du lot et devront
étre édifiées sur I'emprise du lot vendu.

- Lorsque les clétures sont réputées mitoyennes, elles sont a la charge des 2 voisins mitoyens et seront édifiées
a cheval sur la limite de propriété séparant les 2 lots.

Etant entendu que :

° Les clétures avec les terrains, hors lotissement, sont réputées privatives.

o les clétures avec les voiries et espaces communs du lotissement sont réputées privatives.

e Les clbtures avec les lots voisins sont également réputées privatives lorsque le plan de composition du
lotissement autorise la construction sur la limite séparative et que I'acquéreur décide de construire sur
cette limite.

e Les autres clétures avec les lots voisins sont réputées mitoyennes.

Si apreés la délivrance du permis d’aménager par l'autorité concernée, une loi nouvelle devait modifier les droits a
construire des lots présentement vendus, l'acquéreur devra a ses seuls frais se mettre en conformité avec la loi
nouvelle, afin d'obtenir son permis de construire ou tout modificatif qu'il souhaiterait obtenir aprés la promulgation
de cette nouvelle loi.

Le dossier de permis de construire devra, le cas echéant recevoir I'accord de ['architecte coordinateur du
lotissement s'il existe.

Article 6.2. Dispositions relatives aux lots et aux macro-lots

Le lotissement « LOURMETTE » permet la création d'un lotissement de 89 parcelles comprenant 89 lots dont 1
macro-lot 4 lots destinés & des professions libérales, sur chacun des 84 lots sera édifiée une construction
comprenant un seuil logement

Les lots sont indivisibles.
Le regroupement de deux ou plusieurs lots, par voie de suppression de leur unité fonciére et de création d’un lot

unique, pourra étre réalisé sans avoir recours & une modification du permis d’aménager.
La surface de plancher disponible sera la somme des surfaces de plancher de chaque lot.
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ARTICLE7. TRAVAUXA LA CHARGE DES ACQUEREURS

Chaque acquéreur de parcelle du présent lotissement aura & sa charge, outre le co(it de son habitation et de ses
dépendances les travaux suivants :

e L'adaptation au sol de sa construction déterminée par son Maitre d'CEuvre et sous sa propre
responsabilité. Dans ce sens, il est fait obligation aux acquéreurs de prendre toutes précautions qui
pourraient s'avérer nécessaires du fait de I'état, de la nature du sol et du sous-sol et pour ce faire,
procéder obligatoirement a tous sondages et étude de sol.

e Laréalisation de son garage et le cas échéant de son parking privatif.

e Les travaux de quelque nature que ce soit non stipulés au programme de travaux joint au présent dossier
du permis d’aménager, lequel délimite nettement ceux mis a la charge de 'Aménageur.

e La reconstruction des bordures et trottoirs dégradés aprés achévement de ses travaux.

o La réalisation de ses cldtures sauf prescriptions particuliéres pour certains lots éventuellement listés dans
le réglement.

ARTICLE 8. UTILISATION DES VOIES

Article 8.1. Utilisation des voies par les constructeurs

Les acquéreurs de chacun des lots seront responsables de la maintenance des ouvrages construits et
s'engagent notamment a veiller pendant la construction a ce que :

s les véhicules de chantier soient équipés de pneus et ne dépassent pas la charge réglementaire,

e les livraisons de béton par toupie n'entrainent pas de dépdts accidentels,

e des cales soient posées au droit des bordures afin que les passages d'engins ne les détériorent pas,

« la protection des trottoirs soit assurée de maniére efficace et continue soit : par platelage, par grave-
ciment sur polyane ou tout moyen efficace,

¢ le ciment ne soit gaché qu'a l'intérieur de sa parcelle et en aucun cas sur la chaussee,

o les camions amenés a enlever les terres excédentaires respectent les régles en la matiére afin de ne pas
salir la voie existante,

e e lavage des bétonniéres ne vienne pas en dépét sur les chaussées et dans les égouts,
aucune vidange d'engin ou matériel ne soit effectuée a lintérieur du lotissement.

Dans le cas de construction en limite de voie, (chaussée, trottoirs, passages piétons, espaces verts, etc ...) le
blocage sera proprement découpé a la scie ou au marteau piqueur, de fagon a ne causer aucun dommage aux
parties a conserver.

En tout état de cause, afin de respecter les prescriptions énoncées ci-dessus, 'acquéreur s'oblige, préalablement
a toutes prestations, a informer les entreprises chargées d'exécuter les travaux de construction et de viabilité du
lot qu'il a acquis, du contenu du présent cahier des charges.

A cet effet, il s'engage a faire viser un exemplaire de ['article relatif & ['utilisation des voies par son ou ses
entreprises de construction et y faire porter la mention "lu et approuvé - bon pour accord".

Il s'engage en outre a obtenir une attestation d'assurance responsabilité civile datée de moins de trois mois de
son ou ses entreprises avec extension aux sous-traitants et fournisseurs.

Il s'engage enfin a réaliser un constat d'huissier ou "un état des lieux" contradictoire dressé prealablement a tout
début de travaux avec la ou les entreprises de construction choisies par lui et cela, de maniére a ce que les
parties communes du lotissement, voirie et réseaux, situés au droit de son lot soient, aprés terminaison des
travaux, remis en état en cas de dégradation.

Dans tous les cas, l'acquéreur sera tenu pour personnellement responsable des dégradations causées par sa ou
ses entreprises, en particulier dans le cas ou elles ne se substitueraient pas a lui pour les remises en état.

Article 8.2. Stationnement

Afin d’harmoniser le stationnement a l'intérieur du lotissement les acquéreurs des lots devront prioritairement
stationner sur 'emprise de leur parcelle :

- Les places de stationnements privées non closes situées sur 'emprise des lots, au nombre de une ou
deux, ne devront en aucun cas étre fermées par les acquéreurs, sous peine de démolition de la cléture
concernée, au frais de 'acquéreur, et amende & son encontre de dix mille euros (10 000 €) versée au profit
de I'Association Syndicale ou au profit de la commune si cette derniére a pris en charge les parties
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communes et les voies de ce lotissement. Cette sanction sera exécutoire aprés une simple mise en
demeure faite par 'Aménageur, la Commune ou I'Association Syndicale, par lettre recommandée restée
sans effet dans le mois qui suit I'envoi a 'acquéreur.

- les places de stationnements créées par le lotisseur sur 'emprise des voies publiques sont principalement
réservées aux visiteurs.

- Le stationnement des véhicules, les déballages ou achalandages de forains, marchands ambulants,
roulottiers ou autres, sur tout ou partie des voies, est interdit, sauf dérogation pouvant étre décidée par
I'Association Syndicale. Ne sont pas comprises dans cette interdiction, les voitures particuliéres des
acquéreurs, celles de leurs visiteurs ou entrepreneurs pour les terrassements ou pour les transports de
matériaux de construction, ainsi que les camions de déménagement. Toutefois, le stationnement prolongé
des caravanes et véhicules professionnels dépassant un PTAC supérieur & 3,5 tonnes, méme ceux
appartenant aux propriétaires ou locataires des lots, est interdit sur les voies et parc de stationnement du
lotissement et sur les lots.

Article 8.3. Utilisation des voies par les acquéreurs

Les voies et trottoirs devront étre tenus libres et en parfait état de propreté et il n'y sera fait, sous aucun prétexte,
de dépdt d'immondices ou d'objets quelconques.

Les boues, ordures ou matériaux pouvant s'accumuler dans les caniveaux devront étre enlevés aux frais du
riverain ie plus proche.

Les propriétaires ou les occupants des terrains a batir maintiendront en état de propreté I'accotement ou le trottoir
se trouvant au droit de leur parcelie.

En cas de neige, ils devront faire le nécessaire pour la déblayer afin d'assurer le passage piéton.

Article 8.4. Utilisation des voies par des tiers

En cas de création d'un lotissement ou d'un groupe d'habitations sur une propriété voisine, I'aménageur, les
acquéreurs de lots et I'Association Syndicale Libre ne pourront s'opposer a ['utilisation des voies et divers
réseaux pour la desserte du nouveau lotissement ou groupe d'habitations. Toutefois, les conditions et les
modalités de cette utilisation devront étre préalablement définies en accord avec I'aménageur qui percevra seul
les droits de suite relatifs aux réseaux et voiries créés et financés par lui.

Ainsi donc I'aménageur se réserve le droit, pour lui-méme ou tout substitut, d'utiliser les équipements du
lotissement s'il réalise un nouveau projet sur un terrain vaisin de ce lotissement et ce sans que les propriétaires
ou l'association syndicale puisse s'y opposer ni prétendre a aucune indemnité.

Dans cette éventualité, les propriétaires des nouveaux lots créés par 'aménageur ou ses substituts, utilisant la
voirie et les réseaux du lotissement, devront faire partie de I'association syndicale en fonction du nombre de lots
créés a cet effet et participer aux charges d'entretien dans la méme proportion.

ARTICLE 9. CONDITIONS GENERALES DE VENTE DES TERRAINS

Les lots sont vendus en vue de la réalisation principale de constructions a usage d'habitation.
Toutefois, une partie de celles-ci pourra étre utilisée a usage de profession libérale.

Le prix de vente de chacun des lots ainsi que les modalités de paiement seront fixés dans le contrat de vente
signé par chacun des acquéreurs.

En sus du prix de vente, les acquéreurs supporteront notamment, le jour de la signature de I'acte authentique de
vente, les frais, droits et honoraires de cette vente et les frais de dépét de piéces du dossier du permis
d’aménager a la conservation des hypothéques, les frais de constitution de I'Association Syndicale et de I'acte de
cession des parties communes a ladite Association ou la Commune.

Les acquéreurs acquitteront & compter du jour de I'acte, entrainant le transfert de propriété du lot, les impéts et
charges de toute nature et plus particulierement les impéts fonciers. Etant entendu que les impéts fonciers
grevant le terrain vendu l'année de la vente, seront supportés pour partie par 'Aménageur, pour partie par
l'acquéreur, "forfait », c'est-a-dire proportionnellement a la durée de possession du terrain.

Le forfait d'impdt foncier, sera versé par I'acquéreur au vendeur le jour de la signature de l'acte authentique de
vente. Précision faite que ce réglement est forfaitaire et définitif.

La vente des lots est effectuée aux conditions ordinaires et de droit. L'acquéreur sera tenu de prendre le lot qui lui
sera vendu dans ['état ou il se trouvera le jour de l'acte de vente et de I'entrée en jouissance, sans aucune
garantie relative & la structure géologique du sol et du sous-sol, notamment en ce qui concerne éventuellement
une inconsistance des sols, une résurgence d'eau ou une présence rocheuse pouvant entrainer des fondations
spéciales, des travaux de drainage ou de minage.
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L'acquéreur a toute faculté, préalablement a la signature de l'acte authentique, de faire procéder par son Maitre
d'ceuvre, si ce dernier le juge nécessaire, sur le lot qu'il a réserveé, a toute étude préalable du sol susceptible de
constituer un élément d'appréciation indispensable pour la réalisation de son projet de construction.

En tout état de cause et de convention expresse, il est stipulé que le colit des travaux supplémentaires entrainés,
le cas échéant, par des fondations spéciales ou autres travaux résultant de la structure géologique naturelle du
sol et du sous-sol, reste exclusivement a la charge de I'acquéreur et ne pourra donner lieu & une diminution du
prix du terrain.

Chaque acquéreur prendra les V.R.D. dans I'état ou ils se trouveront le jour de son acquisition, sans pouvoir
prétendre & aucune indemnité ou diminution de prix en raison du dit état. De méme, l'acquéreur ne pourra
prétendre a aucune prestation supplémentaire aux travaux prévus au programme des travaux approuvés par le
permis d’aménager quand bien méme les réglementations auraient été modifiées entre la date de I'approbation et
le jour de son acquisition.

En cas de construction en limite de propriété, 'acquéreur devra impérativement veiller & ce que I'emplacement de
sa construction soit bien fait en limite exacte de propriété, ses fondations sur le c6té jouxtant le lot voisin.

Chaque propriétaire fera son affaire des eaux pluviales de surface.
Il est interdit de rejeter les eaux pluviales dans le réseau d'assainissement.

Les constructions éventuelles en sous-sol ne seront pas raccordables en gravitaire au réseau d'assainissement.
Tout acquéreur devra faire assurer contre l'incendie les constructions élevées sur son terrain des le début des

travaux. La police d'assurance devra contenir une clause assurant le recours des voisins.

ARTICLE 10. REGLES DE MAINTIEN D’ESTHETIQUE ET DE BON VOISINAGE

Article 10.1. Entretien et Propreté des lots

Les terrains a batir devront étre tenus constamment en état de propreté et d'entretien, dés le jour de la signature
de I'acte de vente, de maniére a ce que I'aspect du lotissement ne s'en trouve pas altéré, notamment en état de
parfaite propreté végétale.

Les haies seront entretenues et élaguées de maniére réguliére.

Les lots laissés a I'abandon qui ne seraient pas nettoyés et entretenus en état de propreté, pourront I'étre d'office,
par les soins de I'Aménageur, de |'Association syndicale ou de la Commune, aux frais des propriétaires
défaillants.

Afin d'éviter tous risques d'incendie, les propriétaires des lots seront tenus de se conformer aux réglementations,
tant départementales que communales, en vigueur pour le débroussaillement.

Chaque propriétaire reste responsable des dommages qui pourraient étre causés par les arbres existants sur son
sol, qu'ils aient ou non été plantés par lui et ne peut se prévaloir, en cas de dommages, d'aucune cause
d'exonération, notamment vétusté, orage, foudre ou tempéte. Lors d'un abattage éventuel, il prendra les
précautions nécessaires pour éviter tout dommage aux terrains a bétir voisins, aux parties communes et les
réparer s'il est en cause.

Il est par ailleurs expressément interdit & chaque personne, et notamment & chaque acquéreur de lot, de porter
des déchets végétaux ou autres sur les terrains non construits du lotissement. Les végétaux ou autres détritus ne
pourront &tre briilés sur I'emprise des lots ou des espaces communs, et devront étre évacués dans une décharge
locale.

Dans le cas ou des dépots sauvages seraient faits sur les lots non vendus appartenant a ’'aménageur, ce
dernier se réserve le droit de faire enlever lesdits dépats, aux frais exclusifs des colotis concernés, ou a
défaut aux frais de I'association syndicale du lotissement.

En l'absence de compte ouvert au nom de I'association syndicale, 'acquéreur donne pouvoir au notaire pour
payer lesdits travaux de nettoyage et d’enlévement des dépéts sauvages, au vue des factures émises a cet effet
et visées par 'aménageur.
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Article 10.2. Entretien des constructions

Les constructions doivent étre constamment tenues en excellent état de propreté et d'entretien.

Les portes, volets, persiennes et plus généralement les éléments extérieurs en bois doivent étre vernis ou peints
tous les 3 ans au moins, de fagon a maintenir a I'ensemble un aspect soigné.

L'enduit ou peinture des murs de fagade et des murs de cléture est obligatoire.

Les tags éventuels sur les parties privatives baties, devront étre obligatoirement enlevés dans les dix jours de
leur application, aux frais du propriétaire concerné, libre a lui de se retourner par la suite contre les fautifs.

Article 10.3. Esthétique du lotissement et des constructions

Pour préserver I’'intimité des lots, seuls les végétaux sont autorisés contre les grillages.

En conséquence, il est formellement interdit sur le lotissement de fixer des pare-vue en toile ou canisses
ou autres sur les grillages servant de cléture des lots et ce pour maintenir I'esthétique d’ensemble du
lotissement.

Le séchage du linge a I'extérieur de la construction est interdit, y compris aux fenétres, balcons ou terrasses.

Les climatiseurs devront étre disposés au pied des fagades, aux endroits les moins visibles de la voie publique.
lls ne pourront donc pas étre situés, pour des raisons esthétiques, sur les fagades hautes des constructions et au
pignon de celles-ci.

Les panneaux photovoltaiques devront étre intégrés dans la toiture et jamais posés en sur épaisseur sur celle-ci.

De méme, les paraboles et les antennes de télévision devront étre intégrées dans la toiture et placées dans les
parties du toit les moins visibles de la voie publique.

Article 10.4. Bon voisinage

Le bon voisinage est principalement lié€ au respect et a la tranquillité de ses proches voisins.
A ce titre, les acquéreurs de lots devront respecter les principales régles ci-dessous énoncées :

- Les repas de famille ou entre amis sur les balcons et terrasses des habitations feront I'objet d'attention
particuliére des co-lotis de maniére a limiter au maximum les nuisances sonores portant atteintes a la tranquillité
de leurs proches voisins, surtout apres 22 heures.

- L'utilisation des piscines sera assujeftie a une limitation des cris et des exclamations intempestives des
baigneurs, dans le méme but de préserver la tranquillité et le repos des autres co-lotis.

- L'utilisation d'engins a moteurs a explosion telle que tondeuse a gazon, trongonneuse, taille haie, scie circulaire,
etc., est interdite, car nuisant a la tranquillité des co-lotis. Tous ces engins devront étre électriques.

- Les propriétaires de chiens devront prendre toutes précautions afin d'éviter des aboiements intempestifs nuisant
a la tranquillité des autres co-lotis.

Sachant qu'il est interdit de laisser les animaux vaguer sur la voie du lotissement ou sur les espaces communs ou
les déjections canines devront étre ramassées par les propriétaires des chiens concernés.

- Les barbecues devront étre principalement électriques ou le cas échéant a gaz.
Dans le cas contraire ils devront étre intégrés a la construction, avec un conduit d'évacuation des fumées
directement sur le toit et ce afin de ne pas enfumer le voisinage.

En cas de non respect des régles de bon voisinage ci-dessus exposées, chaque acquéreur pourra faire
appliquer le présent cahier des charges, a I'amiable ou a défaut auprés de la juridiction compétente.

Etant entendu que dans le cas ou Pacquéreur déciderait de louer sa construction, il devra faire accepter
et signer le présent cahier des charges a son locataire et répondra de celui-ci si les co-lotis venaient a se
plaindre des agissements conflictuels de ce dernier.
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Article 10.5. Caution en garantie des obligations des acquéreurs

En garantie des obligations contractées par 'acquéreur en vertu de l'article 10 du présent cahier des charges,
chaque acquéreur devra verser le jour de la signature de l'acte authentique de vente sur un compte séquestre
ouvert entre les mains du notaire du programme la somme de 1000 € en sus du prix de vente.

Jusqu'a l'achévement de la derniére construction au sein du lotissement, les diverses sommes versées sur le
compte séquestre seront mises a la disposition de 'Aménageur pour faire face au respect par les acquéreurs des
obligations ci-dessus définies a l'article 10, sur présentation de factures visées par 'aménageur.

Les sommes séquestrées serviront notamment a financer le nettoyage et 'enlevement des dépdts sauvages
stockés sur les parties communes du lotissement ou sur les lots non encore vendus appartenant a 'amenageur,
pendant les chantiers de construction, ou a financer la remise en état de toutes clotures, brises-vue,
aménagements disgracieux et équipements non conformes au présent cahier des charges, au cahier des
prescriptions architecturales ou a toutes autres piéces du dossier de lotissement.

A cet effet, chacun des acquéreurs donne dés & présent pouvoir irrévocable au notaire pour effectuer tous les

paiements nécessaires aux objets définis ci-dessus et s'engage a régler au notaire la différence entre le montant
des travaux a sa charge et le montant de la caution versée si cette derniére est insuffisante.

ARTICLE 11. SERVITUDES ET DROIT DE PASSAGE ET CONDITIONS PARTICULIERES

Article 11.1. Servitudes générales

Les acquéreurs souffriront les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, pouvant
grever les terrains vendus, sauf & profiter de celles actives, le tout s'il en existe, a leurs risques et périls, sans
recours contre I'aménageur et sans que la présente clause puisse conférer a qui que ce soit plus de droits qu'il
n'en aurait en vertu de titres réguliers non prescrits par la loi.

A ce propos, les propriétaires des terrains a bétir seront tenus de souffrir sans indemnité I'apposition sur les
clétures ou sur les constructions, de tous signes extérieurs du nom de [a voie ainsi que toutes installations
d'intérét général.

Chaque terrain a batir devra supporter le passage des canalisations souterraines qui pourront étre utiles a l'un ou
I'autre des fonds a condition que les canalisations passent en dehors du domaine constructible.
La remise en état sera faite aux frais du demandeur.

En ce qui concerne les branchements particuliers (électricité, eau potable, eaux usées, télécommunications et
éventuellement gaz et eau brute) les compteurs correspondants devront demeurer accessibles en permanence
aux concessionnaires. Aucun obstacle ne devra étre placé devant ces derniers.

Les concessionnaires se réservent le droit, si cet accés n'est plus garanti, de déplacer aux frais du propriétaire,
les compteurs en limite de propriété.

Certains lots supporteront, conformément au plan Eclairage Public et sans indemnité, la mise en place de
candélabres positionnés a 1 métre environ a l'intérieur de la parcelle.
La cléture du lot concerné, au droit du lampadaire, permettra la création d’une logette pour protéger ce dernier.

Les abris compteurs de certains lots pourront étre placés sur les fondations du mur de cléture du lot voisin, par
suite d'impératifs de chantier et pour permettre I'accés normal aux dits lots. Le propriétaire du lot voisin sera tenu
dans ce cas de supporter ceux-ci en leur emplacement actuel et ne pourra en aucun cas en demander le
déplacement.

Dans le cas ol les lots vendus permettent la construction d’un batiment en limite de propriété, I'acquéreur
concerné devra prévoir un systéme de recollement des eaux de pluie, provenant de ses toitures, afin de ne pas
les rejeter sur les terrains voisins.

Certains lots pourront faire I'objet de plantations d'arbres de hautes tiges, dans I'emprise du lot, le long de la voie.
Dans ce cas, ces arbres devront étre entretenus par les acquéreurs concernés et maintenus sur I'emprise de ces
lots.

Il est rappelé que I'Assemblée Générale des propriétaires ne pourra apporter aucune modification aux différentes
servitudes perpétuelles et réciproques constituées par le présent cahier des charges, étant précisé que seules les
régles d'intérét général pourront étre révisées.
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Article 11.2. Servitudes spécifiques

Les lots 6 a 14, 16 2 19,21 a4 37,44 4 60,69 a 74, 83 a 89 seront grevés d'une servitude plantandi d'une largeur
variable de 1.50 métre (lots 25 a 28 le long de la voirie) @ 3 m conformément au plan de composition PA4 .

Les lots 59,60,75,76,84,85¢et 86 seront grevés d’une servitude de canalisation d’irrigation.

Article 11.3. Conditions particuliéres

Néant
ARTICLE 12. PUBLICITE

L'aménageur se réserve le droit d'édifier sur I'emprise des parties communes et de certains lots du lotissement,
tous panneaux publicitaires nécessaires a promouvoir sa notoriété et ses actions de commercialisation.

Par contre, il est interdit aux co-lotis de procéder a tous affichages ou publicités a I'exception du panneau légal de
leur permis de construire et de leur plaque professionnelle s'ils exercent une activité professionnelle libérale dans
leur habitation.

ARTICLE 13. ASSOCIATION SYNDICALE

Article 13.1. Création de I'Association syndicale

Les acquéreurs feront partie de plein droit de I'Association Syndicale Libre du lotissement, conformément aux
statuts de '’ASL dont une copie leur a été remise le jour de la signature du contrat de réservation.

Précision faite que les acquéreurs devront verser le jour de la signature de I'acte authentique de vente la somme
de 100 €, au titre des frais de constitution de cette Association Syndicale.

Dés sa constitution, I'Association syndicale deviendra propriétaire du sol, de la voie et des espaces communs.
Elle assurera la gestion et i'entretien de tous les ouvrages et équipements du lotissement, dés I'achévement des
travaux et aprés constatation d'un huissier certifiant 'exécution des dits travaux.

En cas de lotissement comprenant plusieurs tranches, le transfert de propriété des parties communes
interviendra tranche par tranche.

Le président provisoire de l'association syndicale signera dans ce cas l'acte de transfert de propriété des parties
communes de la premiére tranche et donnera ce jour-1a, a un clerc de I'Etude Notariale chargé de la rédaction de
cet acte, tous pouvoirs pour signer les actes de transfert des autres parties communes des autres tranches.
Sachant que ces nouveaux actes de transferts ne seront signés par le clerc de Notaire, désigné ci-dessus, qu'au
vu du certificat d'achévement des travaux de la tranche concernée et du constat de I'huissier, a cet effet.

Article 13.2. Entretien des ouvrages et dégradations

L’Association syndicale ayant a sa charge I'entretien et la remise en état des ouvrages communs du lotissement,
tous les dommages causés a ces ouvrages seront donc supportés collectivement.

Toutefois, les dégradations occasionnées par un propriétaire du fait de la réalisation de sa construction seront
exclusivement a sa charge.

N'étant pas utilisateur des ouvrages communs, 'aménageur ne sera tenu de verser sa quote-part que pour les
charges correspondantes a la gestion et I'entretien des parties communes, a I'exclusion de toute participation aux
frais occasionnés par la remise en état des dégradations dues a la réalisation des constructions.

Chaque acquéreur aura a verser au bénéfice de I'Association Syndicale a constituer ou constituée, une somme
définie dans le contrat de vente et ce par lot acquis, au titre des frais de création de ladite association et pour
garantir I'entretien et la remise en état des ouvrages communs éventuellement détériorés lors de la construction
de l'acquéreur.

Les charges relatives a la gestion et I'entretien des équipements communs seront réparties entre les différents
acquéreurs en fonction du nombre de lots dont ils sont propriétaires.

Article 13.3. Transfert direct des voiries, espaces communs et réseaux & la Commune:

Le sol des voies et des espaces communs sera la propriété de I'ASL, dés sa création, jusqu’a son transfert
éventuel dans le Domaine Public communal, lequel pourra se faire a la premiére demande de la Mairie, a titre
gratuit.
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Article 13.4. Non création de |'Association Syndicale:

Dans ce cas, la cession des équipements communs sera faite directement au profit de la Commune.

Chaque acquéreur devra verser, en compte bloqué chez le notaire du programme, une caution définie dans le
contrat de vente, par lot acquis, pour garantir I'entretien et la remise en état des équipements communs
éventuellement détériorés.

Tout ou partie de cette somme, sera restituée a I'acquéreur, lorsque le transfert sera effectivement réalisé au
profit de la Commune.

Toutefois si le transfert 2 la Commune n’a pas lieu dans le délai maximum de 3 ans suivant la vente du dernier lot
et que les parties communes restent dans ce cas privatives, les sommes consignées chez le notaire seront
réparties entre les acquéreurs qui assurerons la gestion et 'entretien de celles-ci.

ARTICLE 14. CONTRAVENTIONS ET DEROGATIONS AU CAHIER DES CHARGES

Les dispositions contenues au présent cahier des charges du lotissement feront foi entre 'Aménageur et les
acquéreurs entre eux.

Les contraventions au présent cahier des charges seront poursuivies a la requéte des acquéreurs ou de
Aménageur, sans toutefois qu'il en résulte pour ce dernier une obligation.

Les régles de droit privé mentionnées dans le présent cahier des charges et ayant trait aux rapports de
I’Aménageur et des acquéreurs ne pourront, en aucun cas, faire I'objet d'une modification sans l'accord préalable
écrit de 'Aménageur ou de ses ayants-droit.

Toutefois, les articles ou dispositions autres que ceux concernant les régles établies entre 'Aménageur et les co-
lotis pourront, dans les rapports entre les acquéreurs, étre modifiés par délibération de I'association syndicale
libre, sachant qu’en vertu des textes de loi en vigueur, les décisions de 'assemblée appelée a délibérer sur ces
modifications ne pourront étre valablement prises qu’aprés accord des 2/3 au moins des propriétaires (présents,
représentés, ou non) détenant les 1/2 des superficies des lots du lotissement ou les 1/2 des propriétaires
détenant au moins les 2/3 de ladite superficie.

ARTICLE 15. ADHESION AU PRESENT CAHIER DES CHARGES
La signature des actes de vente entraine adhésion compléte aux dispositions du présent cahier des charges,
dont un exemplaire doit étre remis a chaque acquéreur.

Le présent cahier des charges et le réglement du lotissement seront rappelés dans tous les actes de vente, tant
par les soins de 'Aménageur, que par les acquéreurs lors des aliénations successives.

ARTICLE 16. PUBLICATION

Une expédition du présent cahier des charges sera publiée au bureau des hypothéques au plus tard en méme
temps que la premiére des ventes qui sera réalisée.

ARTICLE 17. ELECTION DE DOMICILE

Pour I'exécution des clauses du réglement et du présent cahier des charges, I'aménageur fait élection de domicile
en I'Etude du Notaire, dépositaire des dites piéces, a savoir :

Maitre DOMINGO-PLANES
Notaires a REVEL, 31250
24 ave de souréze,

Tél : 05.61.83.52.34

Fait a LABEGE, le 24/02/2022
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ARTICLE1. FORMATION, CARACTERISTIQUES PARTICULIERES, TRANSFERT DE
PROPRIETE ET ORGANE D'ADMINISTRATION PROVISOIRE

Article 1.1. Formation

Il est formé une Association Syndicale libre, conformément aux articles 7 & 10 de 'ordonnance N°2004-
632 du 1¢r juillet 2004 et les articles 3 a 60 du décret du 3 mai 2006.

Cette Association Syndicale libre existera entre les propriétaires des terrains dépendant du lotissement
dénommé « Lourmette » situé & REVEL, dont le périmétre est défini par le permis d'aménager
correspondant et tous arrétés a prendre ultérieurement a titre de modificatif.

Cette Association Syndicale commencera d'exister dés qu'aura été vendu un seul lot du lotissement
susnommé.

Tout propriétaire, pour quelque cause et & quelque titre que ce soit, de I'un des lots fera obligatoirement
partie de 'Association Syndicale libre dont s'agit.

Dans le cas d'indivision de I'un desdits lots, chacun des indivisaires sera également membre de ladite
Association Syndicale.

L'adhésion a I'Association et le consentement écrit de chaque acquéreur résultera :

e Soit de la participation du propriétaire au présent acte;

¢ Soit de tous actes de mutation a titre onéreux ou rémunératoire, de tous apports et de toute
mutation a titre gratuit d'un seul des lots du lotissement.

Article 1.2. Objet
Cette Association Syndicale a pour objet :
e L'acquisition, la gestion et I'entretien des parties communes du lotissement susnomme, de
quelgue nature qu’elles soient ;

e La création de tous éléments d'équipement nouveau ;

e La cession éventuelle de tout ou partie des biens et équipements communs de 'Association
syndicale a une personne morale de droit public;

e Le controle de I'application des documents du dossier du permis d'aménager par tous les
propriétaires ou occupants et notamment le controle du respect des dispositions du réglement
du lotissement susnommé et du cahier des charges dudit lotissement;

o L'exercice de toutes actions afférentes & ce contréle ainsi qu'aux biens et équipements
communs;

¢ La gestion, I'entretien et la police des biens et équipements communs nécessaires ou utiles
pour la bonne jouissance des propriétaires dés leur mise en service et la conclusion de tous
contrats et conventions relatifs a I'objet de I'Association et leur recouvrement;

o Et, d'une fagon générale, toutes opérations financiéres, mobiliéres et immobiliéres, concourant
aux objets ci-dessus définis, notamment la réception de toutes subdivisions et la conclusion de
tous emprunts.

Article 1.3. Dénomination

L'Association Syndicale sera dénommée : Association Syndicale des colotis du lotissement
« Lourmette », sis a Revel.
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Article 1.4. Siége

Le sieége de I'Association Syndicale sera fixé lors de sa constitution. Il pourra étre transféré a tout autre
endroit de la Commune, par simple décision de I'Association Syndicale.

Article 1.5. Durée

La durée de la présente Association Syndicale est illimitée. Toutefois, elle pourra étre dissoute dans les
conditions précisées en l'article 5.2 ci-aprés.

Article 1.6. Transfert de propriété/entretien des parties communes et éguipements communs

1° Transfert de propriété des parties communes et éguipements communs

Le transfert de propriété des parties communes et équipements communs du lotissement au profit de
I'Association Syndicale interviendra dés la premiére vente de lot et aprés achévement des travaux de
viabilité du lotissement.

L’Association syndicale s’engage expressément a accomplir toutes démarches afin que l'acte
authentique de transfert de propriété des parties communes et équipements communs a son profit, soit
régularisé dans les meilleurs délais. A défaut, cette derniére engagerait sa responsabilité. Précision
faite que tous les frais relatifs a cet acte et a sa publication seront supportés par I'Association syndicale.
En cas de lotissement comprenant plusieurs tranches, le transfert de propriété des parties communes
et équipements communs interviendra tranche par tranche.

Le président provisoire de 'association syndicale signera dans ce cas l'acte de transfert de propriété
des parties communes et équipements communs de la premiére tranche et donnera ce jour-l1a, a un
clerc de I'Etude Notariale chargé de la rédaction de cet acte, tous pouvoirs pour signer les actes de
transfert des autres parties communes et équipements communs des autres tranches.

Sachant que ces nouveaux actes de transferts ne seront signés par le clerc de Notaire, désigné ci-
dessus, qu'au vu du certificat d'achévement des travaux de la tranche concernée.

2° Pris en charge des parties communes et éguipements communs

Dés que les travaux du lotissement seront achevés et réceptionnés, le lotisseur adressera a la mairie
la déclaration attestant de cet achévement et de la conformité desdits travaux au dossier du permis
d’aménager, conformément a l'article L.462-1 du code de I'urbanisme.

Le dépdt de cette déclaration en mairie entrainera de plein droit la prise en charge immédiate par
I'Association Syndicale des parties communes et équipements communs du lotissement.

L.’Association syndicale s’engage expressément a assurer le bon entretien de ces parties communes et
équipements communs pour le confort et le bien-étre de tous les co-lotis du lotissement. Elle s’engage
également a régler sans délai les consommations afférentes a l'usage des parties communes et
équipements communs (eau, électricité, etc..) afin que 'aménageur ne soit pas inquiété a ce sujet. A
défaut I'Association syndicale engagerait sa responsabilité.

Article 1.7. Organe d'administration provisoire

1- Avant la mise en place des organes administratifs de I'Association syndicale dans les conditions ci-
aprés prévues sous l'article 3 des présents statuts, I'Association syndicale libre sera valablement et
provisoirement représentée par le premier des acquéreurs de lots, personne physique, a I'exclusion
de toute personne morale de droit privé.

Celui-ci agira au nom de [|'Association en bon pére de famille jusqu'a la tenue de la premiére
assemblée générale. Ses décisions auront force obligatoire a I'égard des membres de I'Association et
s'imposeront avec la méme rigueur a I'égard des futurs organes d'administration prévus a l'article 3
précité. Il disposera des mémes pouvoirs et attributions que ceux du syndicat, tels que ceux-ci sont
définis en l'article 3.4 ci-aprés.

En cas de décés ou d'incapacité du premier acquéreur du lot, la fonction qu'il remplissait sera assurée
par le deuxiéme acquéreur de lot et ainsi de suite, si les circonstances I'exigeaient.

2- Conformément a I'engagement souscrit lors de la demande du permis d'aménager, la réunion de la

premiére assemblée générale des membres de I'Association syndicaile sera provoquée dans le mois
suivant |'attribution de la moitié des lots ou, au plus tard, dans I'année suivant I'attribution du premier
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lot, afin de substituer a l'organe d'administration provisoire, présentement mis en place, un organe
désigné par cette assemblée.

Dans le cas de non-respect des dispositions qui précédent, tout membre de |'Association Syndicale

aura la possibilité de provoquer par ordonnance sur requéte du Président du Tribunal de grande
instance, la réunion effective de cette premiére assemblée générale.

ARTICLE 2. ASSEMBLEES GENERALES

Article 2.1. Composition

L'Assemblée générale se compose de toutes les personnes définies en l'article 1. Si l'un des fonds fait
l'objet d'une copropriété, conformément a la loi 65-557 du 10 juillet 1965, c'est la copropriété qui est
membre de 'assemblée générale, et ¢'est le syndic de la copropriété qui la représente a I'assemblée
générale, sans avoir & justifier d'une autorisation préalable de I'assemblée générale de son syndicat.

A l'égard de I'Association syndicale, les votes émis par le syndic de copropriété sont, en toute
hypothése, considérés comme I'expression de la volonté de ceux que le syndic représente. Le vote du
syndic est indivisible.

Dans le cas de nue-propriété et d'usufruit, l'usufruitier représente de plein droit le nu-propriétaire.

Les membres de I'assemblée peuvent se faire représenter par un mandataire qui doit lui-méme étre
membre de I'Association. Avant chaque assemblée générale, le directeur constate les mutations
intervenues depuis la derniére assemblée et modifie, en conséquence, I'état nominatif des membres de
I'Association.

Article 2.2. Pouvoirs

1- L'assemblée générale des propriétaires statuant dans les conditions de quorum et de majorité ci-
aprés prévues est souveraine pour toutes les questions comprises dans l'objet. Elle nomme les
Syndics. Elle approuve leurs comptes et leur gestion.

2- Elle peut modifier les statuts de I'Association Syndicale ainsi que les dispositions du cahier des
charges du lotissement dans les conditions prévues par I'article L442-10 du code de I'urbanisme,
sous réserve du respect des droits du lotisseur résultant des régles établies contractuellement entre
lui et ses acquéreurs.

3- Les décisions réguliérement prises obligent tous les propriétaires, méme ceux qui ont voté contre
la décision ou qui n'ont pas été présents ou représentés a la réunion.

Article 2.3. Convocation

1- L'assemblée générale est réunie chaque année 4 titre ordinaire et pour la premiére fois dans les
conditions prévues en l'article 1.7. Elle peut étre convoquée extraordinairement lorsque le syndicat
le juge nécessaire.

En outre, elle doit &tre convoquée lorsque la demande écrite a été faite au syndicat par des
membres de |'assemblée représentant au moins la moitié des voix de I'ensemble.

2- Les convocations sont effectuées au moins quinze jours avant la réunion. Elles contiennent le jour,
le lieu, I'neure de la réunion et l'ordre du jour. Elles sont adressées, sous pli recommandé, aux
propriétaires ou a leurs représentants au domicile qu'ils ont fait connaitre ou leur sont remises contre
décharge.

3- Lorsque I'assemblée est convoquée sur la demande de membres représentant la moitié au moins

des voix de I'ensemble, ces membres indiquent au syndicat les questions a porter a l'ordre du jour
et formulent les projets de résolution.

Mise a jour 09/2019



Dans cette méme éventualité, le syndicat peut formuler, en outre, son propre ordre du jour et ses
projets de résolutions et les présenter distinctement.

Article 2.4. Voix

La propriété d'une parcelle confére une voix. Il y a autant de voix que de constructions. Toutefois si
certains lots permettent la construction de plusieurs logements, chaque propriétaire d’un logement
disposera d’'une voix ; dans ce cas, les frais de gestion et d’entretien des parties communes seront
répartis au prorata du nombre de logements.

Les lots destinés a I'équipement collectif du ou des groupes d'habitation ne conférent pas de voix. Le
directeur établit chaque année au 1¢ janvier le tableau des propriétaires et des voix de I'Association.

Article 2.5. Majorité

1- Sauf les exceptions ci-aprés énoncées, les décisions de I'assemblée générale sont prises a la
majorité des voix exprimées par les propriétaires présents ou représentés.

2- Lorsque l'assemblée est appelée a délibérer sur un projet de création d'équipement nouveau ou de
suppression d'un équipement ou service existant ou encore sur I'engagement d'une action en
exécution forcée des obligations des propriétaires (autres que le recouvrement des charges), ses
décisions sont prises a la majorité absolue des voix appartenant a tous les propriétaires.

Au cas ol I'assemblée, saisie d'un projet de résolutions dont I'adoption requiert la majorité absolue,
n'a pas réuni des propriétaires disposant ensemble de la majorité absolue, comme au cas ou lors
de cette assemblée cette condition aurait été remplie sans qu'une majorité absolue se soit dégagée
pour ou contre le projet de résolution, il pourra étre tenu une nouvelle assemblée sur seconde
convocation et cette assemblée prendra sa décision a la majorité prévue au paragraphe 1 ci-dessus.

3- Lorsque l'assemblée est appelée a délibérer sur un projet de modification des présents statuts ou
sur une demande de modification des piéces du dossier approuvé du permis d'aménager (et
notamment le cahier des charges du lotissement), ses décisions sont valablement prises par les 2/3
au moins des propriétaires détenant les 1/2 de la superficie du lotissement ou les 1/2 au moins des
propriétaires détenant les 2/3 de la superficie du lotissement, et ne sont applicables que pour autant
que l'autorité administrative prononce la modification ayant fait I'objet du vote, le tout conformément
a l'article L442-10 alinéa 1 du code l'urbanisme.

Précision faite que jusqu'a l'expiration d'un délai de cinqg ans a compter de l'achévement du
lotissement, la modification mentionnée au paragraphe précédent ne peut étre prononcée qu'en
I'absence d'opposition du lotisseur si celui-ci possede au moins un lot constructible, conformément
a l'article L442-10 alinéa 3 du code de 'urbanisme.

Article 2.6. Tenue des assemblées

L'assemblée générale est présidée par son directeur assisté d'un scrutateur et d'un ou plusieurs
secrétaires choisis par elle.

I est tenu une feuille de présence contenant les noms, prénoms et domiciles des propriétaires présents

ou représentés et le nombre des voix affecté a chacun. Cette feuille est certifiée par les membres du
bureau de I'assemblée. Elle doit é&tre communiquée a tout propriétaire le requérant.

Article 2.7. Ordre du jour
Lors de I'assemblée générale ordinaire, la discussion porte sur les questions inscrites a l'ordre du jour

ainsi que sur toutes questions posées par un ou plusieurs membres du syndicat par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception huit jours au moins avant la séance.
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Dans les réunions extraordinaires ou lorsque la convocation de l'assemblée a été demandée par la
moitié des membres de I'Association, I'assemblée ne peut délibérer que sur les questions expressément
mentionnées sur les convocations.

Article 2.8. Délibération

Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre spécial, ouvert a cet effet, et conservé
par le secrétaire.

Les décisions sont notifiées aux propriétaires qui n'ont pas été présents ou représentés ainsi qu'aux
propriétaires qui ont voté contre les résolutions proposées, par I'envoie sous pli recommandé avec avis
de réception, d’'une copie du procés-verbal certifiée par le directeur.

Une copie du procés-verbal est adressée sous pli simple aux propriétaires ayant participé, par eux-
mémes ou par un fondé de pouvoir, aux travaux de I'assemblée et ayant voté pour les résolutions
présentées ou s'étant abstenus.

Toutes copies a produire en justice ou ailleurs sont certifiées par le directeur de l'association.

ARTICLE3. ADMINISTRATIONS

Article 3.1. Principe

L'Association syndicale est administrée par un syndicat de 3 membres nommés par I'assemblée
générale. Ces 3 membres désignent parmi eux le directeur, le trésorier, le secrétaire et les suppléants,
si cela s'avére nécessaire.

Article 3.2. Désignation

Les syndicats sont élus par I'assemblée générale pour une durée n'excédant pas trois ans. lls sont
rééligibles.

Article 3.3. Réunion du Syndicat et délibérations

Le syndicat se réunit sous la présidence du directeur, a I'endroit indiqué par lui, toutes les fois qu'il le
juge nécessaire.

Les délibérations du syndicat sont prises & la majorité. Elles sont inscrites par ordre de date sur un
registre et signées par tous les membres présents a fa séance. Tous les membres de ['Association ont
le droit de prendre communication du registre des délibérations.

En cas de partage des voix, la voix du Directeur est prépondérante.

Article 3.4. Pouvoirs et attributions du syndicat

Le syndicat a les pouvoirs les plus étendus dans le cadre et pour la réalisation de I'objet de I'Association
ci-dessus défini.

[l a notamment, sans que cette énumération soit limitative, les pouvoirs suivants :

- Il administre, conserve et entretien tous les biens et éléments d'équipements communs du
lotissement compris dans son périmeétre et faisant partie de son objet,

- Il engage le personnel nécessaire a la conservation, a l'entretien et a la police des biens et
équipements ci-dessus visés, fixe les conditions de son emploi et le rémunére,

- |l fait effectuer tous travaux d'entretien courant ou nécessaires et urgents,
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- |l fait effectuer, sur décision de I'Assemblée générale, tous travaux de création de biens ou
d’éléments d'équipements communs nouveaux; a cet effet, il conclut tous marchés, et surveille
I'exécution et procéde a leur reglement,

Au nom de ['Association il regoit, a titre gratuit, la propriété de tous biens communs et éléments
d'équipements et oblige I'Association & décharger pour l'avenir le cédant de toute obligation
d'entretien et de conservation desdits biens et équipements; corrélativement, il conclut toute cession
gratuite a la commune des voies dont elle aura prononcé le classement dans la voirie communale;
aux fins ci-dessus, il signe tous actes, souscrit toutes déclarations et engagements et requiers toute
publicité;

- Ilouvre tous comptes en banque, les fait fonctionner au crédit et au débit, place et retire tous fonds,

- |l fait toutes opérations avec I'administration de la POSTE, regoit tous plis recommandés, lettres
chargées, donne toutes décharges et signatures au nom de I'Association,

- Il conclut toutes conventions avec toutes administrations, collectivités locales et services concédés,
recoit toutes subventions, contracte tous engagements,

-l établit chaque année le tableau des voix et obligations des propriétaires; il établit le budget des
dépenses d'administration et détermine également le montant de la somme qu'il est nécessaire
d'appeler auprés des membres afin de constituer le fonds de roulement de I'Association devant
permettre a cette derniére de faire aux engagements de dépenses en attendant leur recouvrement
et décide de tous appels de fonds complémentaires, s'il y a lieu,

- Il procéde a l'appel, auprés des propriétaires, des fonds destinés a couvrir les dépenses de
I'Association, il recouvre les fonds,

- Il représente I'Association en justice, tant en demande qu'en défense, il transige, compromet,
acquiesce et désiste sur toutes actions.

Article 3.5. Délégations

Le syndicat peut consentir une délégation au directeur pour permettre a celui-ci de le représenter et de
représenter I'Association a I'égard des tiers. Cette délégation peut étre consentie sans limitation de
durée et peut, en outre, consentir toute délégation spéciale, temporaire ou non, a l'un de ses membres
ou a un tiers.

ARTICLE 4. FRAIS ET CHARGES

Article 4.1. Définition — Répartition

Les charges de I'Association Syndicale sont réparties entre ses membres au prorata du nombre de
constructions ou de logements dont ils sont propriétaires en ne tenant compte que des constructions
pour lesquelles la déclaration de I'article L462-1 du code de I'urbanisme a été adressée par le lotisseur
ou le constructeur a la mairie.

Tous les frais et charges quelconques concernant les branchements et conduites particuliers d'eau,
d'électricité, d'écoulement des eaux desservant chaque batiment, restent a la charge exclusive de son
propriétaire.

Sont formellement exclues des charges de I'Association Syndicale les dépenses entrainées par le fait
ou la faute, soit de 'un des membres de |'Association, soit d'une personne ou d'un bien dont I'un de
ceux-ci est Iégalement responsable.

Cependant, si a l'occasion de constructions ultérieures des dégats sont occasionnés aux parties
communes du lotissement (dégradations de voirie ou autres) et que le responsable des dégats n'a pu
étre identifié, I'Association aura a charge la réparation des dégéats ainsi occasionnés.

Le lotisseur ne sera astreint pour les lots non vendus qu'a la part des charges relatives aux frais
d'entretien a I'exclusion des frais de remise en état aprés dégradation, que 'auteur en ait été identifié
ou non. Cette part sera calculée au prorata des mois écoulés entre |la date de I'appel de fonds et la date
de vente du lot.
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Article 4.2. Appels de fonds

1- Les charges définies a I'article 4.1 ci-dessus font I'objet d'appels de fonds adressés par le syndicat
a chaque propriétaire. Ces charges ne sont pas payables par imputation sur la dotation visée a l'article
3.4 ci-dessus, laquelle constitue le fonds de roulement de I'Association. Les appels de fonds sont faits
aux époques déterminées par le syndicat, soit sur un envoi d'un compte de dépenses effectuées, soit
en fonction de la prévision budgétaire établie par le syndicat.

2- Lors de la signature de I'acte notari¢ d'acquisition, 'acquéreur versera chez le notaire au compte
de I'Association syndicale, le montant des cautions définies dans le cahier des charges du lotissement,
par lot acquis, pour garantir non seulement la non dégradation et I'entretien des parties communes du
lotissement mais également le respect des dispositions du cahier des charges.

Article 4.3. Paiement et recouvrement des dépenses

Le syndicat est chargé de poursuivre la rentrée des sommes dues a I'association syndicale, il assure le
paiement des dépenses.

Il procéde au recouvrement des sommes dues par les propriétaires. Il établit les pénalités a appliquer a

ceux qui ne sont pas a jour dans le paiement des charges et la procédure & suivre pour leur
recouvrement.

Au cas ol un immeuble viendrait & appartenir a plusieurs copropriétaires dans le cadre de la loi du 10
celui-ci a I'égard de I'Association syndicale de telle sorte que celle-ci peut, & son choix, poursuivre le
recouvrement de sa créance, soit en saisissant la totalité de I'immeuble en question, sauf a exercer la
saisie simultanément contre tous les copropriétaires et le syndic, soit poursuivre pour le tout un seul
des copropriétaires ou simultanément plusieurs d'entre eux.

Tout propriétaire est responsable tant de sa propre cotisation que de celle de ceux dont il tient son droit
de propriété. |l peut donc étre poursuivi directement par le seul fait de son acquisition pour le paiement
des arriérés dus par des auteurs.

Article 4.4. Mutation

Chaque propriétaire s'engage en cas de mutation & imposer a ses acquéreurs 'obligation de prendre
ses lieux et place dans I'Association.

Il est tenu de faire connaitre au syndicat la mutation de sa propriété, quinze jours au plus tard aprés la
signature de l'acte de vente, faute de quoi il restera personnellement engagé envers I'Association.

Article 4.5. Obligation d'assurance

Dés que la propriété des terrains communs lui aura été transférée dans les conditions fixées en l'article
1.6 ci-dessus, I'Association syndicale devra souscrire une assurance de responsabilité civile couvrant
les dommages qui pourraient &tre causés aux tiers et plantations réalisés sur ces terrains.

La police souscrite comportera une clause de garantie dite de "défense - recours” permettant a
I'Association Syndicale de disposer d'une assistance juridique dans I'exercice des actions qu'elie serait
amenée a engager contre les auteurs des dommages causés aux biens et ouvrages lui appartenant.

La non-souscription d'assurance par lassociation syndicale entrainera sa pleine et entiére

responsabilité vis a vis des tiers ou des ayants-droits et ce sans que jamais dans ce cas le lotisseur ne
soit inquiété a ce sujet.

ARTICLE 5. DISPOSITIONS DIVERSES

Article 5.1. Carence de I'Association syndicale
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En cas de carence de I'Association Syndicale pour I'un quelconque de ses objets, un syndic peut étre
désigné d'office par le Président du Tribunal de Grande Instance, a la requéte d'un propriétaire. |l
dispose des pouvoirs du syndicat sans limitation.

Article 5.2, Madification — Dissolution

1- Les modifications aux présents statuts pourront intervenir dans les conditions fixées en l'article 2.5
ci-dessus.

2- Ladissolution de I'Association syndicale ne peut étre prononcée que par une délibération prise ala
maijorité des 3/4 des voix de tous les propriétaires.
En outre, cette dissolution ne peut intervenir que dans I'un des deux cas suivants :

« Disparition totale de l'objet défini en l'article 1.2 ci-dessus, notamment par classement des
équipements communs dans le domaine communal,

» Approbation par I'Association syndicale d'un autre mode de gestion Iégalement constitué.

Article 5.3. Pouvoir pour déclarer

La déclaration de I'ASL est faite a la Préfecture du Département ou a la sous-Préfecture
d'arrondissement ot I'ASL a prévu d'avoir son siége, conformément a l'article 8 de 'ordonnance du 1¢"
juillet 2004, pouvoirs sont donnés au porteur d'un extrait ou d'une expédition des présentes. Un
récépissé doit étre délivré dans les cinq jours, dans les formes prévus par le décret du 03 mai 2006.

Article 5.4. Election de domicile

Les propriétaires demeureront soumis, pour tous les effets des présentes, a la juridiction du Tribunal de
Grande Instance de Montpellier.

Article 5.5. Plan parcellaire

Il est joint aux présents statuts.

Fait a LABEGE, le mardi 22 février 2022
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- Réglement
Lotissement « LOURMETTE »
Commune de REVEL

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1.1 : Objet et champ d’application du réglement

Le présent réglement a pour objet de fixer les régles et servitudes d'intérét général imposées

dans le lotissement créé, tel qu'il figure au plan de composition (PA4 — Plan de composition).
1l est opposable & quiconque détient ou occupe, a quelque titre que ce soit, tout ou partie du
lotissement.

Il est applicable en sus du droit des tiers et des régles générales d'urbanisme du secteur
considéré définies dans le P.L.U.

Il doit étre rappelé dans tout acte translatif ou locatif des parcelles par reproduction in extenso
a l'occasion de chaque vente ou location, ou de reventes ou locations successives.

L'attention des acquéreurs de lots est attirée sur le fait qu'un permis de construire ou une
autorisation, doit étre obtenu préalablement a toute construction ou travaux a l'intérieur du

lotissement.

ARTICLE 1.2 : Désignation des terrains lotis

référence la section ZM n°34, pour partie de la surface totale, a savoir 65 213

La société HECTARE a la maitrise fonciére sur ’ensemble de ces terrains.

ARTICLE 1.3 - Division en lots et décomposition en tranches

Le lotissement prend le nom de : « LOURMETTE » et sera composé de 84 lots destinés a
recevoir des constructions d’habitations individuelles (lots 2 4 4,6 2 8,10 4 13, 16 a 89), 4
lots destinés a recevolr des professions libérales et 2 logements par lot (lots §, 9, 14 et 15) et
1 macrolot social destiné a recevoir 40 logements maximum (lot 1).

La ventilation fonciére du projet aura les caractéristiques suivantes' :

VENTILATION FONCIERE DE L'OPERATION « LOURMETTE » |
SUPERFICIE TOTALE DES LOTS 47 095,00 m?
ESPACES COMMUNS - 18 120,00 m? -[_:L
r{-" ) . s \i —
Superficie totale de I'opération | 65 215,00 m‘\ Ve il s \
Le terrain est situé en zone AU du P.L.U de la commune de Revel. \ “:5
o
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Les acquéreurs, locataires ou titulaires d'un droit souffriront les servitudes passives apparentes

ou occultées, continues ou discontinues, pouvant grever les immeubles vendus, s’il en existe, a

leurs risques et périls, sans recours contre le maitre d'ouvrage. Si d’autres servitudes se

révélaient ultéricurement, le maitre d’ouvrage ne pourra en étre tenu pour responsable, ni le

Géométre [xpert du lotissement.

IDES I
Le projet se situe en « zone sismique 1 » qui correspond a un risque de sismicité trés
faible. En application du décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 aucune disposition
parasismique n’est exigée sur le secteur a lotir.
Le macrolot 1, sera grevé d’une servitude plantandi ayant pour objectif de créer une
barriére végétale contre la voirie mise en place par I'aménageur et contre les futures
parcelles constructibles du projet, conformément au plan de composition (PA4 -- Plan
de composition). Cette derniére devra avoir une largeur minimale de 1.50m contre la
voirie mise en place par I’aménageur et étre réalisé sur au moins 90% du linéaire attenant
a la limite sur la voie publique et elle aura une largeur de 3,00 métres contre les futurs
lots du lotissement.
Leslots6a 14,164 19,21 a 37,44 a 60, 69 a 74, 83 a 89 seront grevés d’une servitude
plantandi d’une largeur variable de 1,50 métre (lots 25 a 28 le long de la voirie) a 3,00
métres ayant pour objectif de créer une barriére végétale en fond de lots, conformément
au plan de composition (PA4 -- Plan de composition).
Les lots 59, 60, 75, 76, 84, 85, 86 seront grevés d'une servitude de passage de

canalisation d'irrigation d'une largeur de 4,00 métres conformément aux indications du

plan de composition (PA4). MAIRIE DE REVEL ;
. , , /5NOV. 200 | |
ARTICLE 1.4 - Adhésion aux présentes

La signature des actes comporte |'adhésion compléte a_LIQ%BBHE&M,L':glemenl.

dont un exemplaire sera remis a chaque acquéreur de lot.

! Les superficies sont données 4 titre indicatif et ne scront définitives qu'aprés bomage et document d'arpentage
réalis¢s par le géométre de I'opération.
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CHAPITRE II - REGLES D’URBANISME

Ce lotissenent situé en zone AU du P.L.U en vigueur sur la commune de Revel.

E DE
(RAPPEL

JOCCUPAT  DES §
DU PLU EN VIGUEUR)

Préambule
11 s’agit d’une zone a vocation d’habitat comprenant des terrains équipés, et ouverts a
["urbanisation sous conditions.
ARTICLE 2.1 - Occupation ou utilisation du sol interdites :
e Les constructions a usage industriel ;
e Les constructions a usage agricole ou forestier ;
e l.es carricres et gravieres ;
e Les parcs résidentiels de loisir ;
o Les terrains de campings ;

o Les terrains de caravanage ;

e Les parcs d’attraction ; MAIRIE DE REVEL
e Les dépdts de véhicules (plus de 10 voitures hors circulation). /5 NOV 2020
Sont interdites, sauf conditions particuliéres précisées a I'article 2.2 : COURRIER ARRNEE

e Les constructions a usage artisanal ;

o Les installations classées pour la protection de I’environnement.

ARTICLE 2.2 - Occupation ou utilisation du sol soumises a conditions particuliéres : Toutes
les utilisations et occupations du sol non interdites a 1’article 2.1 ci-dessus sont autorisées sous
réserve que les constructions n’entrainent pour le voisinage aucune incommodité et, en cas
d'accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des
dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.

Les travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la
création de lotissements et l'ouverture des installations classées autorisées, ne sont autorisés que
dans le cadre d’opérations d’ensemble. Celles-ci doivent étre compatibles avec les orientations,

notamment d’organisation des constructions, définies pour les secteurs
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d’orientations particuliéres d’aménagement et indiqués dans la piéce « 3. Orientations

d’aménagement » du dossier du présent Plan Local d’Urbanisme.

Toute opération visant a la réalisation de logements comprenant plus de 1 500m2 de surface de
plancher doit comporter au moins 20 % de logements faisant I'objet de préts aidés de la part de

I’Etat tels que prévus par les articles R 331-1 et suivants du code de la construction et de

I’habitation.

ARTICLE 2.3 - Accés et Voirle 1,

Acces

[.es constructions seront desservies par la voie mis en place par le maitre d’ouvrage. Chaque
acqueéreur doit respecter les conditions de desserte de son lot, telles qu’elles sont fixées au plan de
composition (PA4 - Plan de composition) et au plan de vente du lot.

Les acces privatifs sont obligatoires et imposés pour tous les lots. Ils sont fixés au plan de

composition (PA4 — Plan de composition) et au plan de vente du lot.

2. Voirie

Les voiries et passages mis en place par le maitre d’ouvrage, conformément au programme des

travaux (PA8 — Programme des travaux), auront les caractéristiques suivantes :

e Ils seront adaptés a I’approche des matériels de lutte contre I’incendie, de protection

civile, de brancardage, d’enlévement des ordures ménagéres, elc.
e [es chaussées structurantes en double sens auront un gabarit de 5,00 métres.
e Les chaussées secondaires en sens unique auront un gabarit de 3,50 métres.

e Les voies de circulation, qu’elles soient a double sens ou en sens unique seront au

minimum bordé d’un trottoir d’une largeur de 1,50 métre

e [a voie de desserte comportera 73 places de stationnements. [’ensemble de ces

stationnements seront situés a I'extérieur des parcelles.

e L’acces aux stationnements se fera par les VOEEET internes au lotissetent, mise en place
Paménaseut e VRS
par I’aménageur. - = REVE:-
] . E\AA\R\E Q— et ,
e Chaque acquéreur rexpeftera les condltq;iﬂs de desserte de son lot, telles qu’elles sont

A0 B

an de-romposition) et au plan de vente du lot.

COURRIER ARRIVEE,

fixées au plan de conipogjtio
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e L’éclairage public sera suffisant et en harmonie avec le type d’éclairage défini par la
Commune.
Les conditions ci-dessus citées seront conformes au programme des travaux (PA8 — Programme

des travaux).

ARTICLE 2.4 - Desserte par les réseaux

Toutes les constructions doivent obligatoirement étre raccordées aux réseaux mis en place par le
maitre d’ouvrage, conformément au programme des travaux (PA8 — Plans et Programme des
travaux).

1. Adduction en eau potable :

Toute construction ou installation nouvelle sera obligatoirement raccordée au réseau public de
distribution d’eau potable mis en place par le maitre d’ouvrage, conformément au programme des
travaux (PA8 — Plans et Programme des travaux).
2. Eaux usées :

Toute construction ou installation nouvelle, rejetant des eaux usées, sera obligatoirement
raccordée par des canalisations souterraines au réseau d’assainissement mis en place par le maitre
d’ouvrage, conformément au programme des travaux (PA8 -- Plans ct Programme des travaux),
Les eaux usées ne doivent pas étre rejetées dans le réseau d’eaux pluviales

réglementation.

3. Eaux pluviales :

Toutes les constructions devront obligatoirement se raccorder gravitairement au réseau d’eau
pluviale réalisé par I’aménageur afin de rejeter leurs caux de pluie sur la voirie mise en place par
le maitre d’ouvrage.

Les rejets d'eaux pluviales dans les réseaux publics ou privés d’assainissement d’eaux usées sont
interdits.

I.a gestion des caux pluviales au sein du projet cst justifi¢e au sein de la noticé ‘jointe.au permis
d’aménager.

4. Electricité, énergies nouvelles et téléphone :

Les branchements électriques, téléphoniques et de télédistribution seront obligatoirement
raccordés en souterrain aux réseaux mis en place par le maitre d’ouvrage, conformément au
progranune des travaux (PA8 — Plans et Programme des travaux).

5. Défense contre I'incendie :
Les points d’eau normalisés nécessaires a la lutte contre 1'incendie seront prévus et positionnés a

des endroits déterminés par le Service Départemental d'Incendie et de Secours ou le service ad
hoc.
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6. Traitement des emplacements de stationnements privatifs non clos :

Ces derniers devront étre réalisés en harmonie avec le trottoir existant et seront traités de

préférence par un béton balayé de couleur claire.

ARTICLE 2.5 - Caractéristiques des terrains (forme et superficie)

La division parcellaire est définie au plan de composition (PA4 — Plan de composition).

La surface des lots est donnée a titre indicatif a la fin du présent réglement. Elle sera fixée ensuite
par le plan de vente, d’une maniére définitive. Ce plan de vente devra étre joint a toute demande

d’autorisation de construire.

ARTICLE 2.6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises
publiques

Sauf spécification contraire, I’implantation des constructions s’applique a tous les niveaux de la
construction. Toute construction ou installation, conformément aux indications du plan de
composition (PA4 - Plan de composition) peut étre implantéc soit :

a. A 5,00 métres des voiries lorsque lc plan de composition (PA4 - Plan de composition)
I'impose.

b. A 3,00 metres des voiries lorsque le plan de composition (PA4 — Plan de composition)
I'indique ;

c. Soit en limite d’une emprise publique (espace vert), uniquement pour les lots 9 et 14 et &
condition d’étre en R+0, conformément au plan de composition (PA4 Plan de
composition).

Un re_t_m__il_ﬂg 1m minimum par rapport aux voies et aux emprises publiques est admis pour les
pisci és@xfefh‘ﬁs@gl

services pulyi s et d intérélc

NOV. 2020

ructions et installations ou ouvrages techniques nécessaires aux
tif.

les constructions par rapport aux limites séparatives
Sauf spécification contraire, I'implantation des constructions s'applique a tous les niveaux de la

construction.
Toute construction ou installation autorisée doit étre implantée :

a. Soit a une distance des limites séparatives de l'unité fonciére au moins égale a la moitié

de sa hauteur sans pouvoir étre inférieure a 3 metres ;

b. Soit en limite séparative de I'unité fonciére a condition de respecter les hauteurs
indiquées (R+0 et/ou R+ 1) sur le plan de composition (PA4 -- Plan de composition) et a
Iarticle « 2.10 — Hauteur maximale des constructions » du présent réglement.
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De plus et conformément aux indications du plan de composition (PA4 - Plan de composition),
afin e limiter les co-visibilités certains lots n’auront pas la possibilité de créer d’ouverture en R+1
sur 'une des fagades de la construction. Toutefois, une ouverture pour une salle de bain est

autorisée sur cette méme fagade, a condition que le verre soit opaque.

Un retrait de lm minimum par rapport aux limites séparatives est admis pour les piscines, les abris
jardin, les constructions et installations ou ouvrages techniques nécessaires aux services publics

et d’intérét collectif.
Les constructions édifiées au-dessous du terrain naturel ne sont pas assujetties a ces régles.

Les constructions doivent respecter les contraintes d’alignement et de retrait spécifiques reportés
aux documents graphiques. Ces alignements et retraits correspondent & une partie des objectifs,
notamment d’organisation des constructions, définis pour |'ensemble du secteur et indiqués dans

la piéce « 3. Orientations d'aménagement » du dossier de Plan Local d*Urbanisme.

ARTICLE 2.8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une
méme propriété
Aucune réglementation n’est fixée quant a I’implantation des constructions les unes par rapport

aux autres sur une méme propriété.

ARTICLE 2.9 - Emprisc au sol des constructions

En zone AU du PLU de la commune de Revel aucune emprise au sol n’est fixée.

ARTICLE 2,10 - Hauteur maximale des constructions
Pour le macrolot 1, la hauteur maximale des constructions est fixée a 9,00 metres maximum sous
sabliére sans dépasser R+2 & condition que le projet fasse I’objet d’une composition architecturale

=
E REVEL

prenant en compte I'intérét des lieux, sites el paysages avoisinants.
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Pour les lots 2 a 89, la hauteur maximale des constructions est fixée a 9,00 m maximum sous sabliére
sans dépasser R+1, lorsque les constructions en R-+1 sont autorisées.
Dans le cas d’une construction en R+0 (habitation ou annexe a I’habitation), la hauteur maximale ne

peut dépasser 3,50 métres sous sabliére et 5,00 métres hors tout.

ARTICLE 2.11 - Aspect extéricur des constructions et aménagement de leurs abords

1. Locaux et installations techniques : Les locaux et les installations techniques (boitiers, coffrets,

armoires, regards, etc.) destinés a recevoir les divers équipements nécessaires au
fonctionnement des réseaux, notamment de vidéocommunication, de distribution d'énergie et
de distribution postale, doivent étre intégrés aux constructions. En cas d'impossibilité technique
Justifiée, ils doivent étre intégrés a la composition générale du paysage, de maniére a s'y insérer
dans les meilleures conditions, et doivent participer a 'aménagement paysager des abords des

constructions.

N

Matériaux : Les matériaux de construction destinés a étre recouverts (parpaings, briques, etc.)

doivent I'étre.

15

Toitures : La pente des toits a 2 pentes est comprise entre 30 et 35%. Les autres toitures pouvant
induire des pentes différentes sont admises afin de maintenir, de restituer ou de compléter les
ensembles urbains et architecturaux ou dans le cadre d’une mise en ccuvre de techniques ou de

matériaux particuliers, notamment en faveur des énergies renouvelables.

I

Couleur : L'usage du blanc pur est interdit pour les parements ou les enduits.

(154]

Clétures : En limite de voies publiques, les clotures devront étre constituées d’un mur bahut de
1,50 metre de haut maximum, de couleur ocre avec chaperon assorti.

Sur les limites séparatives, les clotures pourront étre constituées d un mur bahut de 1,50 métre
de haut maximuimn, de couleur ocre avec chaperon assorti ou d’un grillage doublé d’une haie

vive d'une hauteur maximale de 2,00 métres.

6. Mouvement de terrain : Les mouvements de terrain (déblais, remblais) nécessaires a
I'implantation de la construction doivent étre limités aux stricts besoins lechniques et ne pas
conduire a une émergence de la construction dans le paysage. Toutefois, unc amplitude de

mouvements de terrain plus importante peut étre admise dés lors qu'elle a pour objet une

a construction dans le site.
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Traitement des emplacements de stationnements privatifs non clos : Ces derniers devront

étre réalisés en harmonie avec le trottoir mis en place par I’aménageur et seront traités de
préférence par un béton balayé de couleur claire.
Les ouvrages techniques spécifiques nécessaires aux services publics ou d’intérét collectif ne sont

pas soumis aux dispositions de cet article.

ARTICLE 2.12 - Stationnement des véhicules

Pour le macrolot 1, il sera prévu une place de stationnement a partir de 20m? de surface de plancher
construite. Au-deld de 60 m? de surface de plancher construite, il sera prévu une place
supplémentaire par tranche de 50 m? de surface de plancher construite supplémentaire.

De plus, des locaux réservés au stationnement des deux roues doivent étre prévus en quantité
suftisante et dans une localisation adaptée a leur usage.

Enfin, dans le cadre de réalisation de logements sociaux, chaque acquéreur des lots, pourra se
prévaloir de dispositions législatives étant moins restrictives.

Pour les lots 2 a 89, chaque acquéreur devra réaliser au minimum sur I'emprise de son lot, deux
places de stationnement non closes d’une superficie minimale de 25 m? tel qu’ils sont positionnés

au plan de composition (PA4 — Plan de composition), ainsi qu'un garage dans le volume béti de

la construction. =
wenen -~ | y MAIRIE DE REVEL
Au sein du lotissement, il sera prévu 73 places de stationnements visiteurs le lohg des-votes doni

/ 5 NOV. 2020

it

En aucun cas les véhicules ne devront stationner en dehors des stationnements v lﬁ%@éﬁ "N‘-(R

2 places adaptées aux Personnes a Mobilité Réduite.
IVEE

cet effet (trottoir ou voirie circulable). Le stationnement sauvage est interdit.

ARTICLE 2.13 - Espaces libres et plantations

Les ouvrages techniques spécifiques nécessaires aux services publics ou d’intérét collectif ne sont
pas soumis aux dispositions de cet article.

Les espaces végétalisés doivent représenter au moins 25 % de la superficie du ténement foncier.
I.’aménageur prévoit la réalisation d’espaces verts. Les aires de stationnements seront plantées.

¢ projet prévoit la réalisation d’espaces verts de part et d’autre des voiries structurantes.

ARTICLE 2.14 - Coefficient d’occupation du sol
Selon la loi ALUR, loi n°2014-366 du 24 Mars 2014, le COS a été supprimé. Cest a I’aménageur
que revient le droit d appliquer ou non une surface de plancher applicable au lotissement. Ainsi,

la surface de plancher affectée a cette opération sera répartie a la vente

PA 10 - Réglement — Lotissement « LOURMETTE » 9



CHAPITRE III - MODIFICATIONS

ARTICLE 3.1 - Modification des documents
Une modification de tout ou partie des documents approuvés par I'autorité administrative et
notamment du présent réglement, ne peut intervenir que par voie d’arrété pris par |’autorité
compétente, dans les conditions prévues par les articles 1..442.10 ou L. 442.11 du Code de

I’Urbanisme.

ARTICLE 3.2 - Réunions de lots

La réunion de plusieurs lots contigus dans une seule main pourra entrainer des conséquences quant
au plan de division et aux dispositions du présent réglement sous réserve qu’aucune disposition
du cahier des charges ne s’y oppose.

En conséquence, I'implantation d’un batiment unique peut étre cffectuée sur des lots contigus
initialement distincts.

Le retrait entre les deux constructions voisines prévu au plan de composition (PA4 - Plan de
composition) ne s’applique pas sur les lots réunis en un seul.

De méme le retrait de construction par rapport a la limite périmétrique de [’opération prévu au
plan de composition (PA4 — Plan de composition) ne s’applique pas lors de la réunion d’un lot a
une parcelle mitoyenne. La limite de constructibilité sera alors déterminée conformément au

réglement du PLU de la commune.

ARTICLE 3.3 - Subdivision de lot
Toute subdivision est interdite, sauf dans le cas d'un rattachement a un lot voisin, d’un permis de
construire valant division parcellaire ou d’un réglement de copropriéte, et dans le cadre d’une

étude architecturale soignée et validée par I’architecte conseil.

ARTICLI 3.4 - Jonction de lot

Le regroupement de deux lots, par voie de suppression de leurs unités fonciéres et de création

Fait a Labége,
Le 7 Février 2019
Modifié le 04 Novembre 2020

Le lotisscur
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Tableau des surfaces (_'.‘l titre Indiczi-ﬁ-l_)
Lotissement « LOURMETTE »

Commune de REVEL
o SURFACES B SURFACES SURFACE DE
MAr:IR[())ELOT APPROXIMATIVES S LaNChE MACT!O?(E)T ET APPROXIMATIVES PLANCHER

ET DE LOT enm? enm? DELOT enm? enm?
1 {social} 9368 46 400

2 350 47 400

3 350 48 350

4 350 49 400

Y 670 50 375

6 400 51 400

7 350 52 440

8 410 53 500

9 400 54 500

10 350 S5 500

11 350 56 500

12 350 57 500

13 350 58 500

14 380 59 500

15 558 60 500

16 325 61 400

17 325 62 400

18 575 63 400

19 a75 64 S00

20 400 65 500

21 400 66 350

22 305 67 350

23 300 | 2oL000T 68 a00

> 370 & répartir a la vente 59 200

25 320 70 350

26 435 71 400

27 400 72 400

28 400 73 350

29 459 74 400

30 400 75 450

31 400 76 425

32 400 77 500

33 400 78 500

34 400 79 500

35 400 80 400

36 400 81 400

37 600 82 470

38 400 83 600

39 400 84 600

40 400 85 600

41 400 86 600

42 400 87 600

43 410 88 600

a4 400 89 500

45 350

Espaces Privatifs 47 095 25 000
Espaces Communs 18 120 1]
TOTAL 65 215 25 000

Les surfaces des lots sont données de fagon approximative. Elles ne seront définitives
qu’apres bornage.

La surface de plancher sera gérée et ventilée discrétionnairement par Paménageur.
Seules les indications sur les plans de vente feront foi.
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- : (¢t rappeler dans toute correspondance)
DOSSIER N° A 031 451 18 R 0006
Date de dépdt : 16/11/2018

\/IHG de Revel Date «’affichage dec l'avis de dépdt de la

oo Inaie reve I demande : 16/11/2018
Demandeur : HECTARE SA représentée par
M. RICQ Arnaud

Pour: Création d’un lolissement 2 usage
principal d’habitation de 90 lots maximum :
85 lots individuels ¢t de 2 macro-lots dont 1
subdivisible

Adresse terrain : Licudit « Lourmette Nord »

ARRETE
Accordant un permis d'aménager
au nom de la commune de REVEL

l.c Maire de REVEL,

Vu la demande de permis d'aménager déposée te 16/11/2018 par la société HECTARE SA représcntée
par M. RICQ Arnaud, domiciliée 45, rue de Garence 31670 LABEGE ;

Vu I’objet de la demande :

e pour créer un lotissement 2 usage principal d'habitation de 90 lots maximum : 85 lots individuels
ct 2 macro-lols dont | subdivisible,

e sur un {errain situé licudit « Lourmette Nord »

Vu les piéces complémentaires regues le 11/02/2019 et le 13/03/2019 ;

Vu le Code de 'urbanisme
Vu le Code du patrimoine et notamment son livic V ;

Vu le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles - Mouvements différenticls de terrain liés
au phénoméne de retrait-gonflement des acgiles prescrit par arréeé préfectoral le 15/11/2004 ;

Vu le Plan f.ocal d’Urbanisme approuvé le 19/06/2013, modifié le 17/06/2016 et le 03/06/2019 ;

Vu la décision de dispense d’élude d’impact aprés examen au cas par cas en application de [Particle
R.122-3 du Code de Penvironnement cn date du 21/03/2019

Vu Parétié n® 76.2019.0196 du 05/03/2019, ci-joint portant prescription et attribution d’un
diagnastic d’archéologie préventive licudil « Lourmette Nord » |

Vu Iavis ci-joint du Service Dcpartemental 'Incendie et de Sccours (S.DILS) en dale du
04/03/2019 ;

Vu Pavis de Réscau 31 en date du | 1/04/2019 ;

Vu I7avis de I'Institution des laux de la Monlagne Noire cn date du 21/02/2019 ;

Vu Pavis d’ENEDIS en date du 27/02/2019

Counsidérant que le projet, objel de la demande, consiste sur un terrain situg lieudit « Lourmetle
Nuord », cadastré scclion ZM n? 34 pour partic en la réalisation d'un lotissement & usage princi)g

Ly
3,
|E (Y3 u HOTEL DE VILLE - 20 rue Jean Moulin - 31250 REVEL
m Les 'rr“":‘s":i :Ti‘l“'ﬁulltaisﬂ?n‘lxlr o ol r‘.anl +33 t(oklsxttalé.}.a\?'nj" cﬂ(\)n dneni) (il‘“il%(}lll‘ﬂoll info Zin:!,;lsn\\?n_alm'nlut A Uy LINIGE amc s

farerect R, e vous adress it ar Sery oe Fi I'(Ifl—"llAn ale maire@mairie revel fr



d’habitation de 90 lots maximum ; 85 lots individucls ¢t 2 macro-lots dont | subdivisible, pour une
surface 3 aménaper de 65215 m?

Considérant que les travaux cnvisagés sont susceptibles d'aflecter des éléments du patrimoine
archéologique au regard de leur superficic notamment et qu'il est néeessaire de mettre en évidence et

de caractériser la nature, Iétendue ct le degré de conservation des vestiges archéologiques
éventuellement présents afin de déterminer le type de mesurcs dont ils doivent faire 'objet

ARRETE

Avrticle 1: DECISION

Le permis d'aménager cst ACCORDE pour la réalisation de 'opération susvisée.
I.a surface de plancher maximale envisagée est de 25 000 m?. La répartition de cctle surface entre les
lots sera déterminde A la vente de chaque lot. Le lotisseur devra fournir un certificat aux constructeurs.

Article 2 : CONDITIONS DE REALISATION DES TRAVAUX

La réalisation du lotissement devra étre conforme aux dispositions définics dans les plans et

programme des {ravaux.
1a puissance de raccordement électrique pour laquelle ce dossicr a été instruit est de 850 kV A triphasé.

Article 3 : CESSION DES LOTS ET EDIFICATION DES CONSTRUCTIONS

j.a cession des lots ne peut étre effectuée qu'aprés l'accomplisscment des formalilés prévucs aux
articles R. 442-12 et suivants du Code de 'urbanisme.

Conformément & V’article R.442-18 du Caode de "urbanisme, lcs permis de construire des bétiments 3
édifier sur les lots pourront éure délivrés :

- soit 4 compter de I'achévement des travaux d'aménagement du lotissement, constaté dans les
conditions prévues aux articles R. 462-1 & R.462-10 du Code de {'urbanisme,

- s0it dans Iiypothése ol une autorisation de vente des lots par anticipation aurail €16 ultérieurcment
délivrée, & compler de la production par lc lotisseur, & I'appui de chaque demande de permis de
construire d'un cerlifical attestant 'achévement des équipements desservant le lot conceme.

SERVITUDES I’UTILITE PUBLIQUE ET PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

I.e pétitionnairc devra tenir compte des prescriptions contenues dans P"avis du S.D.LS. susvisé.
L cxécntion des mesures d*archéologic préventive prescrites dans I'arrété susvisé est un préalable
obligatoire 4 la réalisation des travaux.

Article 5 : REGLES PROPRES AU LOTISSEMENT

Les constructions devront respecler les dispositions d'urbanisme en vigueur et s¢ conformer & toulcs
celles contenues dans les documents annexdés au présent arrélé.

Toutefois, en application des disposilions de Farticle L.442-14 du Code de lurbanisme, dans un délai de
5 ans & compter de Fachévement du lotissement, un permis de construire nc peut étre refusé ou assorti
de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions durbanisme intervenuces postéricurcment 4
'autorisation du lotissement.
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La présenie décision est transmise au représentant de |'Ltat dans les conditions prévues a l'article L.2131-2 du
code général des collectivités territoriales le 14/06/2019

FISCALEE - ALIRE ATTEENTIVEMEND - EISCALIVE - A LIRE ATEENEIVEMEN

INFORMATION RELATIVE A LA FISCALITE LIEE A LA REALISATION DE L’OPERATION :

Cetle autorisation de construirc ou d'aménager est susceptible de donner lieu au paicment de la Taxc d’Aménagement (T.A.) ¢l de la
Redevance " Archéologie préventive (R.A.P.).

Ces laxes seront liquidées ultérieurement par ta Dircetion Départementale des Territoires. La fiche de liquidalion vous sera transmise
par le comptable du Trésor chargé d’cn assurer le recouveement.

INFORMATIONS A FIREATEENTIVEMUENT - INFORMATIONS - A DIRE ATEENTIVEMENT

LE (OU LES) DEMANDEUR(S) PEUT CONTESTER LA LEGALITE DE LA DECISION DANS LES DEUX MOIS QuI
SUIVENT LA DATE DE SA NOTIFICATION. A cet cffet il peut saisir le tribunal administra(if termitorialement compétent d*un
recours contenticux. [l peut également saisir d'un rccours gracieux I'anteur de la décision ou d’un recours hiérarchique le Ministére
chargé de I'urbanisme ou [c Préfct pour les arrétés délivrés ou nom de )'Etat. Celte démarche prolonge le délai de recours contentieux
qui doil alors &tre introduit dans les deux mois suivant la réponsc (I'absence de réponse au tenme de deux mois vaut rejel implicite).

DUREE DE YALIDITE DE L'AUTORISATION D'URBANISME :

Conformément A I"articlc R.424-17 du code de I'urbanisme ¢t en application du décret n® 2016-6 du 05/01/2016, 1 autorisation est
périmée si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans & compter de sa notification au(x) bénéficiaire(s). 11 en cst de
méme si, passé cc délai, les travaux sont interrompus pendunt un délai supérieur & une année. En cas de recours le délai de validité du
permis est suspendu jusqu'au prononcé d'une déeision juridictionnellc irrévocable.

Conformément aux articles R.424-21 cl R.424-22 du code de P’urbanisme, I'autorisation peut &lre prorogée un an, deux flois si les
prescriptions d'urbanisme ct les servitudes d'urbanisme de lous ordres auxquelles st soumis le projet n'ont pas évolué de fagon
défavorable & son égard. Vous pouver présenter unc demande de prorogation en adressant unc demande sur papicr libre, accompagnée
de l'autorisation pour laquelle vous demandez. la prorogution, au moins deux mois avant Fexpiration du délai de validité.LE (OU) LES)
BENEFICIAIRE(S) DE 1’AUTORISATION D'URBANISME PEUT COMMENCER LES TRAVAUX APRES AVOIR :
-adress¢ au mairc (sauf pour la déclaration préulable), en trois excmplaires, unc déclaration d'ouverture de chantier (lc modéle de
décluration CERFA n° 13407°02 est disponible en mairie ou sur le site internet officie] de I*administration frangaise :
hitp://www.service-public. fr).

- installé sur le torrain, pendant toule la durée du chantier, un panncau visible de la voie publique décrivant le projet. I.c modéle de
panncau devra gtre conformic aux prescriplions des nrlicles A. 424-15 8 A. 424-19 du code de 'urbanisme, Ce pannenu est disponible
dans la pluparl des magasins de matériaux.

ATTENTION : L'AUTORISATION N’ES'T DEFINITIVE QU'EN L’ABSENCE DE RECOURS OU DE RETRAIT :

- dans lc délai de deux mois & compter dc son affichage sur l¢ terrain, sa 16galité peut Gtre contestée par un tiers. Dans ce eas, 1’auleur
du recours cst tenu d’en informer e (ou les) béné(iciaire(s) du permis au plus tard quinze jours apres le dépit du recowrs.

- Dans lc délai de trois mois apres la date de Pautorisation, I"sntorité compétente peut Ia retirer, si ellc 'estime illégale. Elle est tenuc
d’en informer préatablement Ic (ou les) bénéficiaire(s) de 'autorisation et de lui permettre de répondre A ses obscrvations.

L’AUTORISATION EST DELIVREE SOUS RESERVE DU DROI'T DES TIERS : clle a pour objel de vérifier la confonmité du
projet aux régles ct servitudes durbanisme. 1He n*a pas pour objet de vérificr que le projot respeete Ies autres réglementations et les
régles de droit privé. Toute persoune s'estimant |ésée par s méconnaissance du droit de propristé ou d*autres dispositions de droit
privé peut donc fairc valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, méme si 'aulorisation respecte les régles d urbanisme.

LES OBLIGATIONS DU (OU DES) BENEFICIAIRE(S) DE L'AUTORISATION :

11 doit souscrire 'ussurance dommages-ouvrages prévue par Farticle L.242-1 du code des assurances.

If doil égalcinent adresser au maire, une déclaration attestant I'achévement et la conformité des travaux par pli rccommandé avee
demande d'avis de réceplion postal ou contre décharge. Le modete de déctartion CERFA n® 13408403 est dlisponible en muiric ou

| es nformietioas conteiues daas ce dycutnent fonl 1'0bjel d'un trgilemeil sulomatisé Vors panves ohtenit con:munication des infarnalins anminatives yous corceinant ef, s néeeseaine, ley
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1. GENERALITES

1.1. OBJET DU PROGRAMME

i
1
Le présent programme a pour objet de définir la nature, la consistance et les principales i
caractéristiques techniques des travaux de voirie et réseaux divers que le Maitre d’ouvrage

s’engage a réaliser pour la viabilité d’un terrain situé sur la commune de Revel.

1.2. SITUATION DE L'OPERATION

Le terrain est situé lieu-dit "Lourmette Nord" le long du chemin de Peyssou.

1.3. DESTINATION DES TRAVAUX

Le terrain est destiné a la réalisation d’un lotissement de 90 lots maximum {85 lots individuels, 1
macrolot social et 1 macrolot locatif, subdivisible & usage principal d’habitation) viabilisés
dénommé :

1.5. NATURE DES TRAVAUX

Les différents travaux de voirie et réseaux divers décrits ci-aprés se composent de :

Voirie ;

Assainissement eaux usées ;

Assainissement eaux pluviales ;

Alimentation en eau potable ;

Distribution d’énergie électrique ;

Eclairage extérieur ;

Télécommunications ;

Aménagement des espaces d'accompagnement.

2. VOIRIE
2.1. TRACE

La desserte de V'opération projetée, dont le tracé figure au plan ci-annexé sera exécutée
conformément aux dispositions ci-apres définies.
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2.2. CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES

% Llesacces
Les accés aux lots seront réalisés de maniére a rendre aisément accessible chaque lot depuis les !
voies du lotissement, conformément au plan voirie ci-annexé.

La voie du lotissement sera raccordée via deux accés sur le chemin de Peyssou, via un accés sur la
voie en attente sur la rue Abricot du Laudot et sur la rue Chateaubriand.

Les piétonniers seront également raccordés a ces voies existantes.

& Voies principales (Voie du chemin de Peyssou & rue Abricot du Laudot et |a voie de |a rue

Abricot du Laudot 3 la rue Chiteaubriand):

Ces voies du lotissement auront une largeur d’emprise totale de 10,5 m, elle sera composée :

° D’une bande de stationnements / accés / espaces verts de 2,5 m,
® D’une chaussée de circulation a double sens de 5,0 m,

o D’une bande d’espaces verts de 1,5 m,

o D’un piétonnier / accés de 1,5 m,

% Voie centrale de |'opération :

Elle aura une largeur d’emprise totale de 11,5 m minimum comprenant :

o une bande de stationnements / accés / espaces verts de 2,5 m,
° une chaussée de circulation a sens unique de 3,5 m,

° une bande d’espaces verts de 4,0 m,

° un piétonnier / accés de 1,5 m,

< Voies secondaires :

Elles auront une largeur d’emprise totale de 10 m minimum compre

a une bande d’espaces verts / accésde 2,3 m,

° une chaussée de circulation a double sens de 5,0 m,

o une bande de stationnements / accés / espaces verts de 2,2 m,
o un piétonnier / accées de 1,5 m,

<  Voie de raccordement (entre le chemin de Peyssou et la rue Chateaubriand):

Elle aura une largeur d’emprise totale de 9 m minimum comprenant :

° une bande de stationnements / accés / espaces verts de 2,5 m,
° une chaussée de circulation a double sens de 5,0 m,
o un piétonnier / acces de 1,50 m,

Les différents espaces de la voie comporteront des pentes transversales de 2 a 3 % orientées vers
I'un des bords de la chaussée.
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Les travaux de voirie pourront entrainer la réalisation de talus en déblais ou en remblais, qui se
situeront en totalité ou en partie a l'intérieur des lots.

2.3, STRUCTURES
Les stationnements, acces et chaussées seront réalisés selon la structure définie ci-aprés :

Soit :
e couche de fondation : tout venant 0/80 a 0/20 de 0.30 m d’épaisseur ;
e couche de base : graves concassées 0/20 de 0.15 m d’épaisseur ;
e couche de roulement : enrobé & chaud 0/10 de 0,05 m d’épaisseur.
s couche de fondation : traitement a la chaux de 0.30 m d’épaisse fq‘-]i.p/‘ Y
e couche de base : graves concassées 0/20 de 0.15 m d'épaisseur /

e couche de fondation : MIOMA (Machefer) sur 40 cm minimum ;
e couche de base : graves concassés 0/20 de 0.15 m d’épaisseur ;
e couche de roulement : enrobé a chaud 0/10 de 0,05 m d’épaisseur.

Certaines parties de la voie pourront &tre revétus de certains matériaux du type pavés collés, pavés
matricés, résine colorée, résine colorée a pépite de quartz, enrobé grenaillé.

Les trottoirs seront réalisés selon la structure définie ci-apreés :

Soit :
e couche de fondation : tout venant 0/80 4 0/20 de 0.20 m d’épaisseur ;
e couche de base : graves concassées 0/20 de 0.15 m d’épaisseur ;
e couche de finition : béton balayé de 0,10 m d’épaisseur ou enrobé de 0,04m d’épaisseur.

e couche de fondation : traitement a la chaux de 0.30 m d’épaisseur ;
e couche de base : graves concassées 0/20 de 0.15 m d’épaisseur ;
e couche de finition : béton balayé de 0,10 m d’épaisseur ou enrobé de 0,04m d’épaisseur.

e couche de fondation : tout venant 0/80 de 0.30 m d’épaisseur, ou MIOMA (Machefer) sur 40 ;
cm minimum ; i

e couche de base : graves concassés 0/20 de 0.15 m d’épaisseur ;

o couche de finition : béton balayé de 0,10 m d’'épaisseur ou enrobé de 0,04m d’épaisseur.
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Les piétonniers situés en dehars des voies seront réalisées selon la structure définie ci-apres :
¢ couche de base : graves concassés 0/20 de 0.25 m d’épaisseur ;
e couche de finition : béton balayé de 0,10 m d’épaisseur ou sable stabilisé au liant hydraulique
ou grave émulsion calcaire ou bi-couche de couleur ocre ou blanc.

Les différentes structures seront définies en fonction des résultats de I'étude de sol.
2.4. BORDURES

Les bordures et caniveaux seront de type suivant :
o entre la chaussée et les espaces verts, des bordures hautes ou basses ;
entre les stationnements et I'espace vert, des bordures hautes ;
entre le trottoir et 1a chaussée, des bordures hautes ou franchissables ;
entre les stationnements ou accés et le trottoir, des bordures hautes ou franchissables ;
entre les voiries et les lots, une rangée de blocs ;
entre le piétonnier et les lots, une rangée de blocs ;
entre le piétonnier et les espaces verts, des bordures basses.
un caniveau CS1 ou CC1 pour recueillir les eaux pluviales ; la position exacte sera définie lors
des études d’exécution.

Des petits murets de souténement pourront étre réalisés ponctuellement afin de réduire les talus.
!
Les bordures et lescaniveaux seront posés sur fondation béton de 0.15 m d'épaisseur.

Les blocs situés dans les lots, sur la limite, ne sont pas destiné a recevoir la construction d’'un mur.

2.5. RACCORDEMENT A LA VOIRIE EXISTANTE

La voirie du lotissement sera directement raccordée a la rue otef{u ’ a\la rue
Chéateaubriand et via deux points d'accés au chemin de Peyssou, Smeént aWre criptions
du gestionnaire de cette voie.

3. ASSAINISSEMENT

Le réseau d’assainissement de I'opération projetée dont le tracé et I'emplacement des ouvrages
annexes sont figurés au plan des travaux ci-annexés, sera exécuté conformément aux dispositions
suivantes.

Le réseau sera de type séparatif et comprendra donc deux réseaux distincts :
e un réseau d’eaux usées destiné i collecter les eaux vannes et les eaux ménagéres provenant
des habitations ;
e un réseau pluvial destiné a collecter les eaux de ruissellement.
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3.1. EAUX USEES
3.1.1. Collecteurs principaux

Les collecteurs principaux seront réalisés en tuyaux PVC renforcé. Le diamétre des collecteurs sera
de & 200 mm.

3.1.2. Regards de visite

Des regards de visite sont prévus sur le réseau au changement de pente ou de direction.
Ills seront construits en éléments préfabriqués en béton de diameétre 1 000 mm.
Ces regards seront obturés par des tampons fonte série chaussée.

3.1.3. Branchements particuliers

Les branchements particuliers permettant le raccordement de chaque lot aux collecteurs
principaux seront réalisés en tuyaux PVC renforcé de diamétre 160 mm.

Ces collecteurs de branchement seront terminés par des regards de jonction d’abonnés placés a

I'extérieur des lots en limite de propriété. Ces regards construits en PVC seront obturés par un
tampon fonte.

Les constructeurs devront se rapprocher du gestionnaire du réseau 'a?sginissem
pour connaitre les modalités de raccordement de sa consfructi 04y ZBégea

éventuellement entrainer la mise en place d’une station individue‘llé@éfﬁlgyey%I o
Vi |e i :I{\-,]“/f:

-

3.1.4. Raccordement au réseau existant

Le réseau interne du lotissement sera raccordé sur le réseau existant sous la rue Abricot du Laudot
et sur le Chemin de Peyssou.

3.2. EAUX PLUVIALES
Le réseau d’assainissement de |'opération projetée dont le tracé et 'emplacement des ouvrages
annexes sont figurés au plan des travaux ci-annexés, sera exécuté conformément aux dispositions

suivantes :

3.2.1. Réseau principal

Le réseau principal sera constitué, pour partie par d'un réseau enterré et pour autre partie par des i
noues. Il aménera les eaux pluviales, aprés rétention dans des noues identifiées sur le plan des i
travaux PA8-2, pour partie dans le fossé situé sur le solde de la propriété et pour autre partie dans
le fossé situé le long du chemin de Peyssou. i
Une note de calcul du volume des eaux pluviales détaillant les besoins de rétention du projet est

joint a la demande de permis d’aménager.
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3.2.2. Collecteur principal

Le collecteur principal sera réalisé en PVC renforcé, en PVC annelé ou en béton armé. Le diamétre
des conduites sera défini en phase exécution, certains trongons pourront étre surdimensionnés
afin de permettre ponctuellement la rétention des eaux pluviales.

3.2.3. Regards de visite
Des regards de visite sont prévus sur le raccordement au réseau.
lls seront construits en éléments préfabriqués en béton de diametre 1 000 mm.
Ces regards seront obturés par des tampons fonte série chaussée.

3.2.4. Branchements Particuliers
Les branchements particuliers permettant le raccordement de chaque lot aux collecteurs
principaux seront réalisés en tuyaux PVC renforcé de diamétre 200 mm.
Ces collecteurs de branchement seront terminés par des regards de jonction d’abonnés placés a
I'extérieur des lots en limite de propriété. Ces regards construits en PVC seront obturés par un
tampon fonte.

3.2.5. Loisurleau

Le dossier devant faire I'objet d’une déclaration auprés de la Mission Inter Service sur I'Eau, le
projet pourra &tre modifié afin de tenir compte des observations et prescriptions de la M.1.S.E.

4. ALIMENTATION EN EAU POTABLE

4.1. PRESCRIPTIONS GENERALES - TRACE

aux prescriptions de I'Exploitant.

4.2. CONDUITES PRINCIPALES

Les conduites principales seront réalisées conformément au plan des travaux ci-annexé.

4.3. BRANCHEMENTS PARTICULIERS

Les branchements particuliers seront réalisés dans une niche a compteur conformément aux
prescriptions du concessionnaire. lIs seront directement raccordés aux conduites principales.
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4.4. DEFENSE INCENDIE

Deux poteaux seront réalisés dans le cadre de F'opération. Ils seront situés respectivement sur
I'espace central de I'opération et au droit du lot 73. Ces deux poteaux seront posés sous condition
de la capacité suffisante du réseau public.

Ces poteaux et celui existant sur la rue Chateaubriand permettront de couvrir I'ensemble des
futures habitations.

4.5. ORIGINE DU RESEAU

Le réseau sera raccordé sur la conduite située sous le la rue Abricot du Laudot et la rue
Chateaubriand.

5. DISTRIBUTION D’ENERGIE ELECTRIQUE

5.1. PRESCRIPTIONS GENERALES - TRACE

Le réseau d’alimentation d’énergie électrique de I'opération projetée, dont le tracé et
I’'emplacement des ouvrages figurent au plan ci-annexé, sera souterrain et réalisé conformément
aux prescriptions de I'Exploitant.

5.2. RESEAU BASSE TENSION SOUTERR

IRIE

DE RE

Le réseau basse tension sera constitué de cables armés. VEL
Ces cables seront établis sous chaussée a une profondeur_de f#ﬂuls@qgon pgsés sur un lit de
sabline de 0,10 m d’épaisseur et seront recouverts d’u e@@ﬁj} ) 'ﬁab_ljng‘d 0,15 d’épaisseur au-
dessus de la génératrice supérieure du cdble. "'*—-_l_{(_\fi',rf'l | KA |

— ]
Un grillage avertisseur en plastique rouge sera mis en place a 0,30 m au-dessus de la génératrice
supérieure des cables.

5.3. BRANCHEMENTS PARTICULIERS

Les branchements particuliers seront réalisés par le gestionnaire.
Ils comprendront :
o la liaison réseau-coffret en cable armé. Ces cibles seront posés en tranchée selon les mémes
dispositions que les cables de réseau basse tension ;

o les coffrets de comptage de type CIBE seront placés a Fintérieur des lots en limite de propriété
et posées sur socle plastique.

5.4. ORIGINE DU RESEAU BASSE TENSION

Deux emplacements sont prévus pour la réalisation de postes de transformation conformément a
la pré-étude ENEDIS joint a la demande de permis d’aménager.
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6. ECLAIRAGE EXTERIEUR

6.1. PRESCRIPTIONS GENERALES

Le réseau d’éclairage extérieur de 'opération projetée dont le tracé et I'emplacement des points
lumineux figurent au plan annexé, sera exécuté conformément aux prescriptions du
concessionnaire.

6.2. RESEAU BASSE TENSION

Le réseau basse tension souterrain alimentant les différents points lumineux sera constitué par des
cébles sous gaine polyéthyléne. Ces cables seront établis sous chaussée et espaces verts selon les
mémes dispositions que sur les cables de réseau de distribution en énergie électrique.

6.3. CANDELABRES

Les candélabres se composeront d’un fit cylindrique en acier galvanisé de 3,50m a 4,50m de
hauteur et d’'un luminaire qui sera défini en collaboration avec la Commune de Revel et du SDEHG.

Le dossier devant faire I'objet d’une étude d’'éclairement, le projet pourra étre modifié afin de tenir
compte des résultats de cette étude par rapport aux normes en vigueur.

7. TELECOMMUNICATION

Le réseau Télécom de lopération projetée sera exécuté en douterr
prescriptions de I'exploitant.
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Le tracé, 'emplacement des ouvrages annexes seront figurés sur les glab&rés

d’aprés les éléments qui seront fournis par le lotisseur.

Le réseau sera raccordé au réseau public existant situé sous la rue Abricot du Laudot et rue
Chateaubriand.

8. ESPACES D’'ACCOMPAGNEMENT

La voie de I'opération sera plantée d’arbres de hautes tiges.
Les espaces d’accompagnement seront composés de pelouse, d'arbustes et d’arbres de moyennes
ou hautes tiges.

Les espaces d’accompagnement pourront faire I'objet, ponctuellement, de paillage en matériau
plastique ou naturel, notamment les talus générés par la création de la voirie et des espaces piétons

Les essences des arbustes et des arbres seront définies en collaboration avec la Commune de Revel.

Une niche d’arrosage est prévue au bord de ’Espace Public central afin d’en arroser les espaces
d’accompagnements.
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