



 A. BONDON Electricité, Réseaux, V.R.D					
n°	Désignation	Unité	Quantité	Prix €	Total €
21 INSTALLATION DE CHANTIER RESEAUX SECS					
21.1	Installation et signalisation de chantier	F	0,2	950,00	190,00
TOTAL INSTALLATION DE CHANTIER RESEAUX SECS				H.T.	190,00
22 TERRASSEMENTS RESEAUX SECS					
22.1	Terrassement en tranchée pour réseaux secs en terrain de toute nature, évacuation, remblaiement y/c sablage y/c grillage avertisseur et toutes sujétions				
22.1.1	Pour 2 réseaux BT & FT, depuis le fond de forme	ml		85,00	0,00
22.1.2	Pour 1 réseau (BT ou FT), depuis le fond de forme	ml	37,00	58,00	2 146,00
TOTAL TERRASSEMENTS RESEAUX SECS				H.T.	2 146,00
24 RESEAUX F.T. FIBRE					
24.1	Fourreaux				
24.1.1	PVC ø 42/45 (x3)	ml	37,00	14,00	518,00
24.1.2	PVC ø 25/28 (x2) y/c raccordement sur mur technique	ml		9,00	0,00
24.2	Chambres de tirage				
24.2.1	Chambre L2C (Tampon 400 kN)	u		948,00	0,00
24.2.2	Chambre L2t (Tampon 250 kN)	u		490,00	0,00
24.2.3	Chambre L1t (Tampon 250 kN) macrolot	u		350,00	0,00
24.3	Regard FT 30x30 (y compris pose)				
24.3.1	Tampon fonte	u		130,00	0,00
24.4	Raccordement sur la chambre FT existante	F	2	416,00	832,00
TOTAL RESEAUX F.T. FIBRE				H.T.	1 350,00
26 DOSSIER ADMINISTRATIF RESEAUX SECS					
26.1	Etudes d'exécution - Recolement - DOE	F		978,00	0,00
26.2	Recolements BT & FT	F	0,25	690,00	172,50
TOTAL DOSSIER ADMINISTRATIF RESEAUX SECS				H.T.	172,50
LOT 2 : RESEAUX SECS - RECAPITULATIF					
n°	Désignation	H.T. €		T.V.A 20% €	T.T.C. €
21	INSTALLATION DE CHANTIER RESEAUX SECS	190,00		38,00	228,00
22	TERRASSEMENTS RESEAUX SECS	2 146,00		429,20	2 575,20
23	RESEAU BASSE TENSION	0,00		0,00	0,00
24	RESEAUX F.T. FIBRE	1 350,00		270,00	1 620,00
25	RESEAUX ECLAIRAGE PUBLIC	0,00		0,00	0,00
26	DOSSIER ADMINISTRATIF RESEAUX SECS	172,50		34,50	207,00
TOTAL LOT 2 - RESEAUX SECS		3 858,50		771,70	4 630,20


HECTARE
 URBANISME DURABLE
 75 ZI les Portes Domitienne
 CS 30020 - 34741 VENDARGUES CEDEX
 04 67 79 84 83
 SIREN 351 338 660

URGENT!