HECTARE

URBANISME “DURABLE

CONTRAT DE RESERVATION
LOTISSEMENT Lourmette
COMMUNE REVEL
LOT N° 26(tranche2)

La société « SAS HECTARE », dont le siége social est a CLAPIERS (34830), le Clos des Chanterelles, 251 rue
du romarin, BP 18, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le numéro
SIREN 351.338.660., au capital de 30.000.000,00 Euros.

Ci- aprés dénommeée "LE RESERVANT"
D’UNE PART.

Et

Monsieur EL HADRATI MOHAMED née le 31/12/1975 au Maroc

Profession : Electricien

Madame BADAOUI épouse EL HADRATI LALLA WESSAL née le 26/12/1984 au

maroc
Profession :

Demeurant : 42 rue de la montjoie-31170 Tournefeuille.
Téléphone :07 67 03 39 30/07 53 21 75 37

Mail :badaoui.wessal@gmail.com/el.lalla@yahoo.com
Ci- aprés dénommé(s) "LE RESERVATAIRE"

D’AUTRE PART.

PRESENCE - REPRESENTATION

Le réservant est représenté par sa responsable commerciale, Ingrid PREVOST ayant tous pouvoirs pour agir aux
présentes.

Le réservataire est ici présent.

Préalablement aux présentes, il a été exposé ce qui suit :

En date du 7/06/2019, il a été délivré un permis d’'aménager portant le numéro PA031 451 18R0006 autorisant la
création d'un lotissement dénommé « LOURMETTE » sur la commune de REVEL (31), un premier et deuxiéme

et un troisieme modificatif ont été accordés. Une conformité a été délivrée par la commune le 24/02/2023
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Les plans et les piéces écrites ont été dressés par le géomeétre expert nommé ci-dessous :

CABINET VALORIS

3 avenue des Fréres Arnaud
31250 REVEL

Tél: 056218 71 30

Le réservataire déclare avoir regu copies et pris connaissance des piéces essentielles suivantes

Le permis d’'aménager et ses éventuels modificatifs,

Le plan de masse, le plan de situation, le plan de commercialisation,
Le réglement du lotissement,

Le cahier des charges du lotissement,

Le programme des travaux,

Les statuts de I'Association syndicale,

L’état des risques et pollution,

Précision faite que le dossier complet du lotissement est a I'entiére disposition du réservataire, au bureau du
réservant et ce depuis le début de la commercialisation du lotissement, ainsi qu'en I'étude du notaire chargé de la
régularisation de I'acte authentique de vente :

Pour le Réservant :

MAITRE DOMINGO-PLANES- 24 avenue de Soureze -31250 REVEL
0562187130

Ceci exposé, il a été convenu et arrété ce qui suit :

1 - DESIGNATION

Le réservant confére au réservataire qui I'accepte, sans faculté de substitution, la faculté d’acquérir dans les
conditions ci-aprés définies, le lot numéro 26 cadastré ZM 473 de I'opération précitée, d’'une superficie de 435
m?, la surface précise devant résulter du plan de bornage qui sera annexé a I'acte authentique de vente et dressé
par le géométre expert susnommé, ainsi qu'il est indiqué ci-dessous.

Obligation d’information sur le bornage a effectuer

En application des dispositions de I'article L 111-5-3 du Code de I'Urbanisme, la destination envisagée sur le terrain
objet des présentes étant la construction d’'un immeuble en tout ou partie a usage d’habitation, il est ici précisé
qu’un bornage devra étre effectué aux frais du réservataire et son descriptif annexé a I'acte de vente.

La surface de plancher (SDP) autorisée sur le lot vendu est de 250 m2

Le réservataire déclare avoir parfaite connaissance de la nature et des caractéristiques du lot présentement vendu
pour s’étre rendu sur ledit terrain avant la signature du présent contrat de réservation.

Avant tout dépét de demande de permis de construire, le réservataire devra s'assurer par lui-méme des conditions

d’'accessibilité & son lot, ainsi que de I'emplacement des niches d’abri compteur, des murs techniques, des
candélabres, des arbres, des lampadaires ou de tout autre élément dépendant de 'aménagement du lotissement.
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http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CURBAN&art=L111-5-3

2 -PRIX DE VENTE

La vente du bien immobilier désigné ci-dessus aura lieu moyennant le prix de :
QUATRANTE TROIS MILLE CINQ CENT EUROS (43 500 €)

Précision faite que le montant de la TVA SUR MARGE inclus dans le prix de vente a été calculé en fonction
d’un taux de TVA a 20%. Par conséquent, en cas de modification du taux de TVA a la hausse comme a la
baisse, le prix de vente sera ajusté en conséquence.

Le RESERVANT précise que le RESERVATAIRE a bénéficié d’'une remise de TROIS
MILLE QUATRE CENTS euros (3400 euros) sur le prix du terrain objet des présentes.
Cette remise est expressément conditionnée a la signature de I’acte authentique avant
le 31 octobre 2023 A défaut, le prix de la présente vente sera conforme au prix grille a
savoir 46 900 euros payable comptant le jour de la signature de I’acte authentique

Lequel prix payable comptant le jour de la signature de I'acte authentique de vente, par virement préalable de la
banque francaise, le tout a l'ordre du notaire chargé de rédiger I'acte authentique de vente. Tout autre moyen de
paiement ne sera pas considéré comme libératoire.

3 - PROPRIETE - JOUISSANCE

Le réservataire sera propriétaire de 'immeuble présentement vendu, a compter du jour de la réalisation de la vente
par acte authentique.
Il en aura la jouissance, par la prise de possession réelle et effective, a compter du méme jour.

Par conséquent, il est formellement interdit au réservataire d’entreprendre toute opération de construction
avant de devenir propriétaire. Toutefois, le réservant 'autorise a diligenter dés la signature des présentes, les
études de sol nécessaires et préalables a tout dépot de demande de permis de construire, ainsi qu'il est indiqué
ci-dessous.

4- FACULTE DE SUBSTITUTION

NEANT

5 - CONDITIONS SUSPENSIVES

5.1 CONDITIONS SUSPENSIVES AU PROFIT DU RESERVATAIRE

5.1-1 FINANCEMENTS

Le réservataire déclare que le prix de la présente acquisition sera financé sans recours direct ou indirect a un
emprunt.

En conséquence, conformément aux dispositions de I'article L312-17 du Code de la Consommation, le réservataire
a a l'instant apposé la mention manuscrite suivante :

« Je soussigné (nom et prénom) déclare ne pas vouloir contracter de prét pour financer I'acquisition de la parcelle
objet des présentes, et reconnait avoir été informé par le réservant que si, contrairement a mes déclarations faites
dans l'acte, je recours a un prét, je ne pourrai pas me prévaloir des dispositions des articles L.312-1 et suivants du
Code de la Consommation ».
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6- CHARGES ET CONDITIONS GENERALES

La vente aura lieu sous les conditions générales ordinaires et de droit, et notamment sous celles suivantes :

=> | e réservataire prendra le bien immobilier vendu dans I'état ou il se trouvera au jour fixé pour I'entrée en
jouissance.

=> Le réservataire souffrira les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues,
conventionnelles ou légales, qui peuvent ou pourront grever le bien immobilier ci-dessus désigné, y compris celles
résultant de la situation naturelle des lieux, ou administratives et a profiter en retour de celles actives, le tout a ses
risques et périls, sans recours contre le réservant.

A cet égard le réservant déclare que ledit bien n'est a sa connaissance grevé d'aucune autre servitude que celles
pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, de la loi, de I'urbanisme, des pieces du lotissement et de celles
relatées aux présentes.

=> | e réservataire acquittera, a compter du jour fixé pour l'entrée en jouissance, les imp6ts, contributions, taxes
fonciéres forfaitairement fixées ci-aprés, taxes et charges de toute nature auxquels le bien immobilier ci-dessus
désigné peut et pourra étre assujetti, sans exception ni réserve.

=> | e réservataire acquittera tous les frais, droits et honoraires des présentes et de I'acte authentique de vente et
de ses suites.

7—CONDITIONS PARTICULIERES ET SERVITUDES

7.1 CONDITIONS PARTICULIERES

Des fouilles archéologiques ont eu lieu sur 'emprise du programme.

7.2 SERVITUDES

Les lots 6 & 24, 33 4 42 et 80 a 87 sont grevés d'une servitude plantandi conformément au plan de
composition PA4.

Les lots 59,60,75,76,85 et 86 seront grevés d’une servitude de canalisation d’irrigation d’'une largeur
de 4m

8 - SONDAGES, ETUDES DE SOL ET ALTIMETRIES

Dans le cadre des dispositions des articles L112-20 et suivants du Code de la construction et de I'Habitation, le
RESERVANT a remis ce jour une étude géotechnique préalable, le BIEN étant situé en zone d’aléa moyen ou fort.

Le RESERVATAIRE déclare avoir pris connaissance de ladite Etude et vouloir en faire son affaire personnelle.
Le RESERVANT attire I'attention du RESERVATAIRE sur le fait :

=> Que des sondages ont di étre réalisés sur le terrain. L'emplacement desdits carottages est spécifié sur I'étude
dont il s’agit et pourront avoir des conséquences sur la stabilité du sol sur ces zones. Il déclare en étre parfaitement
informé et prendre toutes précautions pour pallier ce risque.

=> Que cette étude ne soit pas spécifique a son projet de construction et qu'en aucun cas elle ne saurait le

dispenser de réaliser une étude approfondie en vue de déterminer les prescriptions propres a son projet de
construction.
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A cet égard, le réservataire devra avant tout démarrage de son projet de construction faire réaliser une étude
géotechnique spécifique a son projet afin de définir le type de fondations a prévoir. Le réservataire transmettra a
son maitre d'ceuvre ou constructeur I'étude géotechnique préalable.

Le réservant donne d’ores et déja son accord au réservataire pour réaliser aux frais de ce dernier tous sondages,
analyses de sols et études d’altimétries pour élaborer son projet sur le terrain objet des présentes, et ce avant
méme la signature de l'acte authentique de vente.

Le réservataire devant néanmoins, aprés sondages, remettre le terrain en 'état.

Siavant la signature de I'acte authentique de vente, ces sondages et études révelent que le terrain vendu nécessite
une adaptation que le réservataire ne peut assurer financiérement, ce dernier pourra renoncer a son acquisition,
sans indemnité de part ni d’autre, et l'indemnité d'immobilisation versée aux présentes lui sera restituée sur
demande écrite du réservataire au réservant.

D’autre part, s'il s’avérait que dans le cadre des sondages exécutés par le réservataire, ce dernier ou ses conseils
constataient que ledit terrain fait I'objet de pollution particuliére ou des vestiges archéologiques, le réservataire
s’engage a prévenir immédiatement le réservant de cet état de fait.

Etant entendu que dans ce cas, la présente réservation sera caduque de plein droit sans indemnité ni de part ni
d’autre et l'indemnité d'immobilisation versée aux présentes sera restituée au réservataire, sur demande écrite de
ce dernier au réservant.

Le réservataire ne pourra, dés lors qu’il n'aura pas réalisé ces études, rechercher ultérieurement la
responsabilité du réservant pour tous problémes de pollution, de fondation et d’adaptation au sol de son
projet sur le terrain objet de la vente.

9 - ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS

Conformément aux dispositions de |'article L271-4 du Code de la Construction et de 'Habitation, un état des risques
fourni par le réservant et fondé sur les informations mises a disposition par le Préfet est demeuré ci-annexé et visé
par les parties.

Le réservataire déclare avoir parfaite connaissance de ce document tant par la lecture que lui en a fait le réservant
que par les explications qui lui ont été données par ce dernier et vouloir faire son affaire personnelle de ces
dispositions sans aucun recours contre le réservant.

Conformément aux dispositions de I'article L125-5 du Code de I'Environnement, le réservant déclare que le bien
immobilier vendu n’a subi aucun sinistre ayant donné lieu au versement d’une indemnité.

10— CAUTIONS

10.1 CAUTION VOIRIE ET RESEAUX

Conformément aux dispositions du cahier des charges, le réservataire, futur propriétaire, sera personnellement
responsable des dégradations causées par sa ou ses entreprises, en particulier dans le cas ou elles ne se
substitueraient pas a lui pour les remises en état

Pour garantir cette obligation de réparation, une somme de MILLE EUROS (500 euros) sera versée par le
réservataire le jour de la signature de I'acte authentique de vente pour faire face a tous dommages ultérieurs qui
pourraient étre occasionnés aux voiries, réseaux divers et plus généralement a tout aménagement réalisé par
I'aménageur dans le cadre du programme des travaux du lotissement.

Cette somme restera en séquestre chez le Notaire nommé ci-dessus.

Elle sera intégralement restituée au propriétaire, soit remboursée partiellement a celui-ci, si des travaux de remise
en état des parties communes étaient nécessaires entre le jour ou le lotisseur a déclaré 'achévement des travaux
et le jour de leur prise en charge par la mairie ou I'association syndicale du lotissement.

Jusqu'au jour de cette prise en charge, les diverses sommes versées par les propriétaires seront mises a
disposition par le séquestre au lotisseur, pour faire face aux dégradations des parties communes, sur factures
visées par ce dernier.

Le futur propriétaire autorise dés a présent le séquestre a effectuer tous les paiements qui seront nécessaires a
cet objet.
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http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CCONST&art=L271-4
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CENVIR&art=L125-5

Sachant que dans le cas oU ces travaux de remise en état ne pourraient étre imputés a I'un des propriétaires, leur
co(t sera réparti entre 'ensemble des colotis.

De convention expresse entre les parties, cette caution versée par le réservataire servira en outre, a financer :

=> ['entretien des parties communes du lotissement ainsi qu'a payer les consommations afférentes a 'usage des
équipements communs dudit lotissement (eau, électricité, etc.),

=> e nettoyage et I'enlévement des dépdts sauvages stockés sur les parties communes du lotissement ou sur les
lots non encore vendus appartenant a 'aménageur, pendant les chantiers de construction,

Entre le jour ou le lotisseur aura déclaré I'achévement des travaux du lotissement et le jour du transfert des parties
communes a I'association syndicale des colotis ou a la Commune.

A cet effet, chacun des acquéreurs donne dés a présent pouvoir irrévocable au notaire pour effectuer tous les
paiements nécessaires aux objets définis ci-dessus et s’engage & régler au notaire la différence entre le montant
des réparations a sa charge et le montant de la caution versée si cette derniére est insuffisante.

Précision faite que cette caution sera remboursée en tout ou partie & I'acquéreur le jour de la cession des

équipements communs a I'ASL ou a la Commune, en fonction des travaux qui auront di étre engagés par
I'aménageur pour la réparation ou I'entretien de ces aménagements et équipements communs.

10.2 : CAUTION OBLIGATION ACQUEREUR

En garantie des obligations contractées par 'acquéreur en vertu de l'article 10 du présent cahier des charges,
chaque acquéreur devra verser le jour de la signature de I'acte authentique de vente sur un compte séquestre
ouvert entre les mains du notaire du programme la somme de 500 euros (Cing cent euros) par lot acquis en sus
du prix de vente. Exception faite pour le/les macro-lots pour lequel/lesquels le montant de la caution sera déterminé
par 'aménageur en fonction du batiment projeté.

Jusqu'a I'obtention de la non-opposition a la conformité de la construction, la caution versée par chaque coloti sur
le compte séquestre sera mise a la disposition de '’Aménageur pour faire face au respect par chaque acquéreur
des obligations ci-dessus définies a I'article 10, sur présentation de factures visées par 'aménageur.

Les sommes séquestrées serviront notamment & financer la remise en état de toutes clotures, brises-vue,
aménagements disgracieux et équipements non conformes au présent cahier des charges, au cahier des
prescriptions architecturales ou a toutes autres pieces du dossier de lotissement.

A cet effet, chacun des acquéreurs donne dés a présent pouvoir irrévocable au notaire pour effectuer tous les
paiements nécessaires aux objets définis ci-dessus et s'engage a régler au notaire la différence entre le montant
des travaux a sa charge et le montant de la caution versée si cette derniére est insuffisante.

11 - ASSOCIATION SYNDICALE

Le réservant déclare que les ouvrages et aménagements d'intérét collectif du lotissement dont dépend le bien
immobilier vendu seront gérés par une association syndicale.

Par l'effet de la présente vente, le réservataire sera membre de plein droit de cette association syndicale et tenu
d'une quote-part des frais et charges relatifs auxdits ouvrages et aménagements.

Le réservataire déclare y adhérer librement conformément aux dispositions de 'ordonnance n°2004-632 du 1er
juillet 2004 et de son décret d’application.

La propriété, la gestion et I'entretien des terrains et équipements communs seront dévolus & ladite association
jusqu'a leur cession éventuelle a la commune ou & une personne morale de droit public.
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12 — REALISATION DE LA VENTE

La vente, si elle se réalise, devra étre constatée par acte authentique en I'étude du notaire ci-dessus désigné.
Cet acte devra étre régularisé au plus tard a la date du : 31 octobre 2023

- Passée cette date et si'acte n’est pas signé alors que le lotisseur a déposé a la Mairie I'attestation d’achévement,

total ou partiel, des travaux de ce lotissement, ou obtenu la caution bancaire pour garantir au réservataire la bonne
fin des travaux de viabilité, le réservant pourra se prévaloir de la caducité du contrat en informant par écrit le
réservataire de la remise en vente du lot vendu.

- Passée cette date et si 'acte n’est pas signé parce que le lotisseur n'a pas déposé a la Mairie I'attestation
d’achévement, total ou partiel, des travaux de ce lotissement ou obtenu la caution bancaire pour garantir au
réservataire la bonne fin des travaux de viabilité, le délai de régularisation de I'acte de vente sera repoussé
automatiquement d'1 mois maximum aprés le dépét de cette attestation d’achévement ou de I'obtention de la
caution bancaire, et ce sans minoration ou majoration du prix de vente, bien que le délai initial de régularisation
soit dépassé.

Toutefois si, 1 mois maximum aprés le dépot de cette attestation d’achévement ou d’obtention de cette caution
bancaire, I'acte n'est pas signé, pour quelle cause que ce soit, le réservant pourra se prévaloir de la caducité du
contrat en informant par écrit le réservataire de la remise en vente du lot vendu. Le réservant pourra alors remettre
le lot immédiatement a la vente sans que le réservataire puisse s’y opposer, ce qui est d'ores et déja accepté par
[ui.

Le réservant attire I'attention du réservataire sur le fait que la date de régularisation de I'acte fixée ci-dessus, n'est
pas la date d’achévement des travaux du lotissement dont les caractéristiques sont définies ci-dessous dans
l'article « Achévement ».

En cas de non-réalisation de la vente du fait du réservataire, ce dernier s'engage expressément a retirer tout permis

de construire qu'il aurait le cas échéant obtenu sur le ot objet des présentes et donne d'ores et déja tous pouvoirs
au réservant a l'effet de demander le retrait dudit permis.

13 - INDEMNITE D'IMMOBILISATION

A la garantie de la présente réservation et en contrepartie de l'indisponibilité du bien susvisé, le réservataire
s’engage a verser au réservant une indemnité d’immobilisation, ne constituant pas des arrhes au sens de l'article
1590 du Code Civil, d’'un montant de CINQ CENT EUROS (500 euros TTC). Le réservataire s'oblige dans un délai
de 15 jours des présentes a effectuer :

= soit un virement en la comptabilité du réservant (RIB ci-apres),

Relevé d'identité bancaire

Domiciliation BANQUE POPULAIRE DU S5UD @
Code établissement Code guichet Numéro de compte Cl&RIB
16607 00279 40000855006 83
BIC : CCBPFRPPPPG
IBAN : FR76 1660 7002 7940 0008 5500 693

Titulaire du compte : SAS HECTARE
Sirer: 351338660
RUE DU ROMARIMN EF 18
34830 CLAPIERS
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= soit a déposer un chéque au bureau du réservant,
= soit a lui adresser un chéque par pli recommandé.

A défaut de réceptionner le montant de I'indemnité d’immobilisation dans un délai de 17 jours a compter
de la signature des présentes, le réservant pourra se prévaloir de la caducité du présent contrat.

Cette somme viendra, si la vente se réalise, en déduction du montant du prix de vente.

Dans le cas ou lindemnité d'immobilisation prend la forme d’un cheque, le réservant donne bonne et valable
quittance au réservataire de ce chéque, sous réserve de I'encaissement de celui-ci. Le rejet de ce chéque par la
banque du réservataire entrainerait de plein droit la nullité de la présente réservation, sans formalité ni mise en
demeure.

Il est convenu toutefois que cette indemnité d’'immobilisation :

=> sera restituée au réservataire, sur demande écrite, sans indemnité de part ni d'autre, en cas de non-réalisation
des conditions suspensives stipulées dans I'intérét du réservataire sous réserve de la production des justificatifs
demandés dans les délais convenus.

=> sera restituée au réservataire en cas d’annulation du projet de lotissement notamment pour cause de recours
des tiers, retrait, déféré préfectoral ou de non-financement de tout ou partie de celui-ci.

=> sera restituée au réservataire, sur demande écrite, dans le cas ou un PA modificatif serait déposé et que les
modifications relatives a ce permis d'aménager ne conviendraient pas aux réservataires.

=> sera restituée au réservataire, sur sa demande écrite, dans le cas ou les résultats de I'étude de sol, diligentés
par le réservataire, compromettraient son projet de construction.

=> sera restituée au réservataire, sur sa demande écrite, dans le cas ou les résultats des études de sol, diligentés
par le réservant et/ou le réservataire, démontraient que le bien vendu fait I'objet d’une pollution particuliére.

=> sera acquise au réservant a titre d'indemnité d’immobilisation, si le réservataire ne peut justifier de la non-
réalisation des conditions suspensives stipulées dans son intérét dans les délais prévus pour la réalisation de ces
conditions suspensives.

=> sera acquise au réservant a titre d'indemnité d'immobilisation, si aprés réalisation de toutes les conditions
suspensives, le réservataire ne régularise pas son acte d'achat par acte authentique dans le délai ci-dessus prévu
pour la réalisation de la vente.

14 - FRAIS DE DOSSIER

Le réservataire verse ce jour au réservant la somme de cing cents euros (500 €) au titre des frais de dossier. En
cas de réitération des présentes par acte authentique, cette somme viendra en déduction du prix de vente. Dans
le cas contraire, elle sera acquise au réservant.

15- FRAIS ANNEXES

15.1 LE JOUR DE L’ACTE DE VENTE

=> Les frais d'acte notariés (comprenant outre les frais d’actes sur le prix de vente du lot, la quote-part du
dépot de piéces du lotissement et de I'acte de cession des voies).

=> Le plan de vente individuel du lot au géometre pour un montant de : 480 € .

=> La caution voirie et réseau pour un montant de : 500 euros

=> La caution obligation acquéreur pour un montant de : 500 euros

=> Les frais de constitution de I'association syndicale pour un montant de : 100 euros

15.2 POSTERIEUR A L’ACTE DE VENTE
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=> Les diverses taxes liées au permis de construire de sa construction taxe d’aménagement et PFAC

16 - FACULTE DE RETRACTATION OU ABSENCE DE FACULTE DE RETRACTATION

En vertu des dispositions de l'article L 442-8 du Code de l'urbanisme, le présent contrat ne devient définitif qu’au
terme d'un délai de dix jours pendant lequel le RESERVATAIRE a la faculté de se rétracter.

L’exercice de la faculté de rétractation s'effectue selon les modalités de I'article L 271-1 du Code de la construction
et de I'habitation, reproduit ci-dessous. En vertu des dispositions de l'article L 271-1 du Code de la construction et
de 'habitation, LE RESERVATAIRE étant un non-professionnel de I'immobilier, ce dernier bénéficie de la faculté
de se rétracter.

A cet effet, une copie du présent acte avec ses piéces jointes lui sera notifiée par lettre recommandée avec accusé
de réception. Dans un délai de dix jours & compter du lendemain de la premiére présentation de la lettre de
notification, le RESERVATAIRE pourra exercer la faculté de rétractation, et ce par lettre recommandée avec accusé
de réception ou exploit d'huissier, a son choix exclusif au domicile ci-aprés élu.

Domicile est élu par les parties au bureau commercial du RESERVANT, a savoir :
SAS HECTARE -45 rue Garance-31670 LABEGE
Il estici précisé a le RESERVATAIRE que :

- Dans 'hypothése ol il exercerait cette faculté de rétractation, celle-ci serait considérée comme définitive.
- Le délai de dix jours pour I'envoi de ce courrier se compte de la maniere suivante :

. le premier jour commence le lendemain de la premiére présentation du courrier recommandé.

. le dernier jour est le dixiéme jour suivant.

. un jour commence a zéro heure et se termine a vingt-quatre heures.

. le courrier recommandé de rétraction ou I'acte d’huissier doit étre envoyé au plus tard le dernier jour du
délai.

. en vertu de l'article 642 du Code de procédure civile, le délai expirant un samedi, un dimanche, un jour
férié ou chémé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

En cas de pluralité de réservataires, il est expressément convenu que la rétractation d'un seul d'entre eux
emportera automatiquement résolution des présentes.

Les dispositions de l'article L 271-2 du Code de la construction et de I'habitation sont rapportées aux présentes :
"Lors de la conclusion d'un acte mentionné a larticle L. 271-1, nul ne peut recevoir de l'acquéreur non
professionnel, directement ou indirectement, aucun versement a quelque titre ou sous quelque forme que ce soit
avant l'expiration du délai de rétractation, sauf dispositions législatives expresses contraires prévues notamment
pour les contrats ayant pour objet I'acquisition ou la construction d'un immeuble neuf d'habitation, la souscription
de parts donnant vocation a l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation et les contrats
préliminaires de vente d'immeubles a construire ou de location-accession a la propriété immobiliere. Si les parties
conviennent d'un versement a une date postérieure a I'expiration de ce délai et dont elles fixent le montant, I'acte
est conclu sous la condition suspensive de la remise desdites sommes a la date convenue. Toutefois, lorsque I'un
des actes mentionnés a l'alinéa précédent est conclu par l'intermédiaire d'un professionnel ayant regu mandat pour
préter son concours a la vente, un versement peut étre requ de l'acquéreur s'il est effectué entre les mains d'un
professionnel disposant d'une garantie financiére affectée au remboursement des fonds déposés. Si l'acquéreur
exerce sa faculté de rétractation, le professionnel dépositaire des fonds les lui restitue dans un délai de vingt et un
jours & compter du lendemain de la date de cette rétractation. Lorsque l'acte est dressé en la forme authentique,
aucune somme ne peut étre versée pendant le délai de réflexion de dix jours. Est puni de 30 000 euros d'amende
le fait d'exiger ou de recevoir un versement ou un engagement de versement en méconnaissance des alinéas ci-
dessus.”

17 - NOTIFICATION PAR ENVOI ELECTRONIQUE

14 mai 2020
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Le RESERVATAIRE donne son accord pour que la notification lui soit faite par lettre recommandée par courrier électronique
a l'adresse indiquée dans l'acte, et ce conformément aux dispositions de l'article 1126 du Code civil.

Le RESERVATAIRE reconnait et garantit qu'il dispose de la maitrise exclusive du compte e-mail qu'il a lui-méme indiqué, tant
pour son acces régulier et sa gestion que pour la confidentialité des identifiants qui lui permettent d'y accéder. Il s'engage a
signaler immédiatement toute perte ou usage abusif de son compte e-mail.

Jusqu'a la réception d'une telle notification, toute action effectuée par le RESERVATAIRE au travers de son compte e-mail
sera réputée effectuée par lui et relévera de la responsabilité exclusive de ce dernier. En cas de pluralité de bénéficiaires, les
dispositions ci-dessus ont vocation a s'appliquer a chacun d'eux. Le RESERVATAIRE devra avertir le RESERVANT en cas
de non-réception de la notification de son droit de rétractation sous huitaine, et surveiller le classement éventuel en SPAM par
son serveur du message de notification.

18 - ENVOI ELECTRONIQUE

Chacune des parties donne son accord pour que l'envoi d'une lettre recommandée, lorsque la loi permet cette forme de
notification, soit effectué, pour les besoins du dossier, par courrier recommandé avec accusé de réception électronique a
I'adresse courriel indiquée dans l'acte, et ce conformément aux dispositions de I'article L 100 du Code des postes et des
communications électroniques.

Elle reconnait et garantit qu'elle dispose de la maitrise exclusive du compte email qu'elle a indiqué, notamment pour son accés
régulier, la confidentialité des identifiants qui lui permettent d'y accéder, et la gestion des parametres de réception et de filtrage
de courriers rentrants. Le cas échant, elle garantit que tout tiers accédant au compte e-mail est autorisé par elle a le représenter
et agir en son nom. Elle s'engage a maintenir son adresse en fonctionnement, et a avertir, par tous moyens compatibles avec
la procédure écrite, sans délai, son ou ses cocontractants, de tout usage abusif, ou de toute interruption de celle-ci (a
I'exclusion des interruptions momentanées). Jusqu'a la réception d'une telle notification, toute action effectuée par elle au
travers de son compte e-mail sera réputée effectuée par elle et relévera de la responsabilité exclusive de cette derniéere. Il est
précisé que le prestataire chargé de la remise est AR 24. Ce prestataire est soumis aux dispositions du décret numéro 2018-
347 du 9 mai 2018 qui précise les conditions d'application visant a garantir I'équivalence de I'envoi d'une lettre recommandée
électronique avec I'envoi d'une lettre recommandée.

En application des dispositions de l'article R 53-3 du Code des postes et des communications électroniques, le prestataire doit
informer le destinataire, par voie électronique, qu'une lettre recommandée lui est destinée et qu'il a la possibilité, pendant un
délai de quinze jours a compter du lendemain de I'envoi de cette information, d'accepter ou non sa réception.

29 - ADRESSES ELECTRONIQUES

Afin de procéder a I'envoi de documents par lettre recommandée électronique, les adresses électroniques des parties sont les
suivantes :

Mme EL HADRATI : el.lalla@yahoo.com
Mr EL HADRATI : badaoui.wessal@gmail.com

20- MENTION SUR LA PROTECTION DES DONNEES

Dans le cadre de ses opérations d'aménagement et/ou de promotion immobiliére, le groupe HECTARE et ses
filiales sont amenés, & récolter, enregistrer, exploiter, utiliser et conserver des informations confidentielles
concernant ses cocontractants.

Les informations ainsi récoltées font I'objet :

- D'un traitement informatique des données,
- D'une conservation sur support papier.

Ces documents sont conservés pour une durée de 30 ans a compter de I'ouverture du dossier.

En outre, il est précisé que les données récoltées sont susceptibles d'étre transférées a des tiers, afin d’établir et
plus généralement, d’effectuer toutes les formalités nécessaires a I'exercice de I'activité notamment :

- Aux administrations légalement habilitées,

14 mai 2020
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- Aux établissements financiers,

- Aux offices notariaux participant aux actes,

- Aux organismes publics ou privés disposant d'un droit de préemptions de nature légale ou

conventionnelle.

Conformément au Reglement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, les personnes concernées peuvent accéder aux
données les concernant directement auprés de la SAS HECTARE. Le cas échéant, les personnes concernées
peuvent également obtenir la rectification, I'effacement des données les concernant ou s'opposer pour motif
légitime au traitement de ces données, hormis les cas ou la réglementation ne permet pas I'exercice de ces droits.
Toute réclamation peut étre introduite auprés de la Commission Nationale de I'Informatique et des Libertés

21 - CONCILIATION - MEDIATION - ATTRIBUTION DE JURIDICTION

En cas de litige, les parties conviennent, préalablement a toute instance judiciaire, de soumettre leur différend a un
conciliateur désigné, qui sera missionné par le Président de la Chambre des Notaires.

A défaut de conciliation entre les parties, les litiges seront de la compétence des tribunaux de MONTPELLIER.

Fait en deux exemplaires,a Labége

Le 15/09/2023

Le RESERVATAIRE Le RESERVANT
Signature précédée de la mention Signature précédée de la mention
« Lu et Approuvé » « Lu et Approuvé »

14 mai 2020
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. Date de dépdt : 05/11/2020
\/|He de Reve| Date d’affichage en Mairic de I'avis de dépot : 05/11/2020
www.mairie-revel.fr Demandeur: SA HECTARE représentée par M.
CADENEL Florent

II %_u ’avis du STPOM en date du 18/12/2020, ci-joint ;

mumnmms ?ZE&EFJJ:.B\‘J‘FMQ&Mn font I'objet L’Tlé lmi’t:*ga\'m)ﬁéﬁgul;ﬁlxmgr Euﬁﬁ&iéaﬁoﬂ'ganﬁolﬁ nﬁzu ’&lZLl\'ﬂlJcancemuul ol e

(@ rappeler dans toute correspondance)
DOSSIER N° PA 031 451 18 R0O06 M02

¥

s
b

4

Pour : Création d'un seul macro-lot, modification de la
destination des lots 5, 9, 14 et 15, adaptation de la
position des voies et des stationnements, nouvelle
numérotation des lots, modification du réglement du
lotissement et de la superficie des lots et des réseaux
Adresse terrain : Chemin de Peyssou & REVEL (31250)

ARRETE
Accordant un Permis d’Aménager modificatif
au nom de la commune de Revel

Ie Maire de l{EVElJ,

Vu la demande de permis d’aménager modificatif déposée le 05/11/2020 par la SA HECTARE représentée
par Monsieur CADENEL Florent et domiciliée, 28, rue Aimé Ramond 8 CARCASSONNE (11000) ;

Vu Iobjet de la demande :

e pour la création d'un seul macro-lot, la modification de la destination des lots 5,9, 14 et 15,
I’adaptation de la position des voies et des stationnements, la nouvelle numérotation des lots, la
modification du réglement du lotissement et de la superficic des lots et des réseaux,

* surun terrain situé chemin de Peyssou et cadastré section ZM n° 34 pour partie ;

Vu les pieces complémentaires en date du 07/12/2020 et du 09/02/2021 ;

MAIRIE DE =71 ]

Vu le Code de I"'urbanisme ; : S
Vu le Code du patrimoine ;

;‘.
Vu le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles - Mouvements Qs Almagu liés iﬂu
phénomene de retrait-gonflement des argiles preserit par arrété préfectoral le 15/H72004- MYLE

Vu le Plan Local d*Urbanisme approuvé le 19/06/2013, modifié le 17/06/2016 et le 03/06/2019 :

Vu Parrété n° 76.2019.0196 du 05/03/2019, ci-joint portant prescription et attribution d’un diagnostic
d’archéologic préventive lieudit « Lourmette Nord » ;

Vu Parrét¢ de PA 031451 18 R 0006 délivré le 07/06/2019 ;

Vu 'avis du Service Départemental d’Incendic et de Secours (5.D.1.S.) en date du 07/01/2021, ci-joint ;

Vu I"avis de Réseau 31 en date du 27/01/2021, ci-joint ;

Vu TPavis I’ENEDIS en date du 23/12/2020, pour unc puissance de raccordement ¢lectrique de 900 kW
foisonnée, ci-joint ;

““ HOTEL DE VILLE - 20 rue Jean Moulin - 31250 REVEL

rectifier, en vous adressant au Service Foncler  Urbanisme

mairie@mairie-revel.fr IP ME LE



Considérant que le projet objet de la demande consiste a créer un seul macro-lot, & modifier la destination
des lots 5, 9, 14 et 15, a adapter la position des voics et des stationnements, & créer unc nouvelle
numérotation des lots, a modifier e réglement du lotissement et la superficic des lots et des réscaux ;

Considérant que la puissance de raccordement €lectrique pour laquelle ce dossier a 6t¢ instruit est de 900 kW
foisonnée ;

ARRETE

Article 1

e permis d’aménager modificalif est ACCORDE.

MAIRIE DE REVEL

Article 2 7

Le pétitionnaire devra respecter les prescriptions contenucs dans les avis susvises, COURRIER ARRIVEE

Les prescriptions antérieures non contraires demeurent applicables.

Article 3

Les constructions devront tenir compte de la servitude de canalisation d’irrigation conformément aux documents
joints & la demande du permis d’aménager modificatif.

Le 26/02/202]

Pour le Maire,
1.’ Adjoint délégué

La présente décision est transmise au représentant de I"Etat dans les conditions prévues a l'article L.2131-2 du code
général des collectivités territoriales, le 05/04/2021.

EISCALITE - A'LIRE A'I"I‘If‘,NTlVEl'\“IEN'I‘ - FISCALITE = ‘A LIRE ATTENTIVEMENT

INFORMATION RELATIVE A LA FISCALITE LIEE A LA REALISATION DE L’OPERATION :

Cette autorisation de construire ou d’aménager est susceptible de donner lieu au paiement de la Taxe d’Aménagement (T.A.) et de la
Redevance I’ Archéologie préventive (R.AP.).

Ces taxes seront liquidées ultéricurement par la Direction Départementale des Territoires. La fiche de liquidation vous scra transmise
par le comptable du Trésor chargé d’en assurer le recouvrement.

INFORMATIONS - A LIREATTENDIVEMENT - INFORMATIONS 1= A LIREATTENTIVEMENT &

LE (OU LES) DEMANDEUR(S) PEUT CONTESTER LA LEGALITE DE LA DECISION DANS LES DEUX MOIS QUI
SUIVENT LA DATE DE SA NOTIFICATION. A cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d’un
recours contentieux. 11 peut également saisir d*un recours pracieux "auteur de la décision ou d’un recours hiérarchique le Ministere
chargé de I'urbanisme ou le Préfet pour les arrétés délivrés au nom de I’Etat, Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux
qui doit alors étre introduit dans les deux mois suivant la réponse (1’absence de réponse au tenne de deux maois vaut rejet implicite).

DUREE DE VALIDITE DE 1 AUTORISATION D'URBANISME :

Conformément & 1'article R.424-17 du code de I'urbanisme el en application du décret n® 2014-1661 du 29/12/2014, 'autorisation
est périmée si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans a compter de sa notilication au(x) bénéficiaire(s). Tl en est de
méme si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur & unc année. Fin cas de recours le délai de validité du
permis cst suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable.

Conformément_aux articles R.424-21 et R.424-22 du code de I'urbanisme, lautorisation peut élre prorogée une annee. si les

Les informetions contenues dens ce document fant 1'objet ¢'un biaitement automiatisé Voas polvez obtentt communication des infarmations numinatives vous concernant el, 8 nécessaire, les faire
rectifier, en vous adiessant av Service Foncier - Urbianisme
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prescriptions d'nrbanisme ¢t les servitudes d'urbanisme de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de fagon
défavorable a son ¢gard. Vous pouvez présenter une demande de prorogation en adressant une demande sur papicer libre,
accompagnée de Tautorisation pour laquelle vous demandez la prorogation, au moins deux mois avant expiration du délai de
validité.

LE (OU LES) BENEFICIAIRE(S) DE I’AUTORISATION D'URBANISME PRUT COMMENCER LES TRAVAUX
APRES AVOIR :

- adressé au maire (sauf pour la déclaration préalable), en trois exemplaires, une déclaration ¢’ ouverture de chantier (le modéle de
déclaration CERFA n° 13407*02 est disponible en mairie ou sur le site internet officiel de I"administration frangaise :
http://www.service-public.ft).

- installé sur le terrain, pendant toute la durée du chantier, un panneau visible de la voie publigue décrivant le projet. L.e modéle de
panncau devra &re conforme aux preseriptions des articles A, 424-15 4 A, 424-19 du code de "utbanisme. Ce panneau cst disponible
dans fa plupart des magasins de matériaux.

ATTENTION : L’AUTORISATION N'EST DEFINITIVE QU’EN L'ABSENCE DE RECOURS OU DE RETRAIT :

- dans le délai de deux mois & compter de son affichage sur le terrain, sa légalité peut étre contestée par un fiers. Dans ce cas, 'autenr
du recours est tenu d’en informer le (ou les) bénéficiaire(s) du permis au plus tard quinze jours aprés le dépét du recours.

- Dans le délai de trois mois aprés la date de autorisation, I"autorité compélente peut la retirer, si elle estime illégale. Elle est tenue
d’en informer préalablement le (ou les) bénéficiaire(s) de I"autorisation et de lui permettre de répondre a ses observations,

L'AUTORISATION EST DELIVREE SOUS RESERVE DU DROIT DES TIERS : elle 2 pour objet de vérifier la conformité du
projet aux regles et servitudes d*urbanisme. Elle n*a pas pour objet de vérifier que le projet respecte les autres reglementations et les
regles de droit privé. Toute personne s’estimant Iésée par la méconnaissance du droit de propricté ou d’autres dispositions de¢ droit
prive peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, méme si I'autorisation respecte les régles d’urbanisme,

LES OBLIGATIONS DU (OU DES) BENEFICIAIRE(S) DE L'AUTORISATION ;

11 doit souscrire l'assurance dommages-ouvrages prévuc par larticle L.242-1 du code des assurances.

Il doit également adresser au maire, unc déclaration attestant "achévement et la conformité des travaux par pli recommandé avec
demande d’avis de réception postal ou contre décharge. Le modéle de déclaration CEREFA n® 13408%02 cst disponible en mairie ou
sur le site internet officiel de Padministration frangaise : hitp://www.service-public.ft).

et

Les informations contenues dans ce docuarent font | objet d'un traitement automalisé. Vous pouver oltenic communication des irformations nominatives vous concernant ¢, si nécessaire, fes faice
rectifier, en vous adressant au Service Foncier — Urbenisme
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Communaulé de Communes
Lauragais Revel et Sorézois

\ 29 DEC. 2020

3 gy
2.0 cImrive

Revel le 18/12/2020

Communauté de Communes
Lauragals Revel Sorézols
Service Urbanisme

20 rue Jean Moulin

31250 REVEL

N° de dossier PA 031 451 18 RO006 M02
Demandeur SA HECTARE
Dossier suivi par Cécile ALBIGES

Monsieur le Président,

Dans le cadre du dossier cité ci-dessus en référence pour lequel vous nous consultez, je vous
informe que nous n‘avons pas d'observations majeures a formuler et donc nous émettons
un avis favorable concernant les modalités de collecte des déchets ménagers prévues pour
cet aménagement. Il faut cependant savolir que nous ne pourrons assurer de la porte a porte
pour les lots 2 a 8 nl pour ceux de I'impasse numérotés de 16 4 21

Pour le reste du programme, nous assurerons |'enlévement des déchets ménagers en porte
a porte devant chaque lot sauf pour les lots situés dans des impasses oU les raquettes de
retournement ont des dimensions inférieures a celles demandées dans notre réglement de
collecte.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, |'expression de mes salutations distinguées

SIPOM - 19, avenue Marie-Curie - Z.|, de la Pomme - 31250 REVEL
Tél, bureau : 05 62 71 22 83 - Fax : 05 62 71 22 61 - Site : www.slpom.fr - E-mall : contact@slpom.fr
N° SIRET 253 100 572 00044 - Code APE 3811 Z
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Communaulé de Communes

E neD is Lauragais Revel et Sorézols
bt et Aves Rt e neia

| :
L'ELECTRICITE EN RESEAU i 29 OEC, 2020
Courrier arrivé
Enedis - DR Nord Midi-Pyrénées COMMUNAUTE DE COMMUNES
LAURAGAIS REVEL SOREZOIS
SERVICE URBANISME
Téléphone 0561374964 20 RUE JEAN MOULIN
Télécople : 05613799 69 31250 REVEL
Caurrlel : nmp-cuau@enedis.fr
Interlocuteur : MARCHAND Marc
Objet: Réponse concernant 'instruction d’une autorisation d'urbanisme

SAINT ALBAN CEDEX, le 23/12/2020

Madame, Monsieur,

Vous nous avez transmis la demande d'instruction de I'autorisation d'urbanisme PA03145118R00061-M02 concernant le
projet référencé cl-dessous :

Adresse ; LOURMETTE NORD
31250 REVEL
Référenc astrale : Sectlon ZM , Parcelle n® 34

Nom du demandeur : CADENEL FLORENT

Nous avons Instruit cette demande sans disposer de la puissance de raccordement nécessitée par le projet, Compte

tenu du type de projet, nous avons basé notre réponse sur 'hypothése d’une pulssance de raccordement de
900 kW folsonnée,

Nous vous informons que, sur la base des hypotheses retenues pour notre analyse, aucune contribution flnanclare
n‘est due par la CCU & Enedis,

Nous vous demandons d'indiquer explicitement sur I'autorisation d’urbanisme la puissance de raccordement pour
laquelle ce dossier a été Instrult, 3 savoir 900 kW folsonnée. Si cette puissance de raccordement retenue n'est pas
- Inscrite dans ['autorisation d’urbanisme, et que le bénéficiaire demande une pulssance de raccordement différente de
celle retenue par Enedis, une contribution financire pour des travaux correspondant & une autre solution technique

pourrait étre & la charge de la CCU (ou de I'EPCI).
Cette réponse ne précise pas le montant de la contribution due par le client & Enedls,

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, I'expression de nos sincéres salutations,

Marec MARCHAND
Votre conselller

PJ : Plan du réseau public de distribution d'électricité & proximité du projet

1/1
Enedis est une enlreprise de service public, gestlonnalre du réseau de disiribution d'électricité. Elle développe, exploite, mudernise le réseou élecirique el ghre les donndes
ossocldes. Elle réolise les raccordements des clients, le dépannoge 24h/24, 7j/7, e relevé des comptenrs el toules les interventions technlques. Fnedis est Indépendante des
fournisseurs d'énergle qui sont chargés de la vente el de o gestion du controt de fourniture d*dlecirlcitd.

5A & directolre et d consell de survelllance

Enedls - DA Nord Midi-Pyrénées Capital de 270037 000 € - R.C.5, de Nanterre 444 608 442

Accuell Raccordement - Service Urbanlsme BP70033 Enedis - Tour Enedis - 34 place des Corolles S

31141 SAINT ALBAN CEDEX 92079 Farls La Défense Cedex r WJ]
Enedls est certifié 1SO 14001 pour environnement e :

enedis.fir Enedis-DirRAC-DOC-AU0.3 V.3.0 m-.-.uw
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C
t-ommnnauﬁf de Communos {

auragals Revo) gy Sorézols

T'TIAN. 2091

Courrier arriygg

RAMONVILLE ST AGNE, le 07/01/2021

COMMUNAUTE DE COMMUNES
5399“'9'["0:116!3'9’5 LAURAGIS REVEL SOREZOIS
ame:Smonns 20 RUE JEAN MOULIN
GROUPEMENT NORD-EST 31250 REVEL

Service Prévision

Affalre sulvie par:

Lieutenant Philppe MAZANA
®- 10561149566

Référence ! D-2020-010408

Oblet : Examen des conditions d'accessibilité des secours et de défense en eau contre
I'Incendie des batiments d'habltation.

Nom du projet : LOTISSEMENT LA LOURMETTE NORD
Adresse du projet : LIEU-DIT LA LOURMETTE NORD
Commune de REVEL (31250)

VIRéf. : Dossler n° : PA 03146118 R006 M02, déposé le : 05/11/2020, regu le : 17/12/2020
Pétitlonnalre ;: S.A.S. HECTARE
P.J.: 1 dossier en retour

L’opération citée en référence prévolt la création de 185 logements sur un projet composé de :
Terraln

0 Un terrain d'une surface totale de 65216 m?:

Construction :
O 85 lots & usage d’habitations Individuelles,

O 1 macro-lot social locatif de 60 logements.
0 1 macro-lot locatif de 60 logements.
O Des distances d'isolement par rapport aux tiers supérleures - inférieures & 4 m ou inconnues. |

Accés ;

D Une vole collective en impasse desservant 'ensemble des batiments accessible depuls la vole
LIEU-DIT LA LOURMETTE NORD sans aire de retournement

DECI ;

O L'implantation de deux poteaux incendle.

Le dossier a été examiné par rapport aux textes suivants :

Code de la Construction et de 'Habltation, nolamment les arficles R 111-1 4R 111- 19

Code de I'Urbanisme, notamment l'article R 111-6.

Décret n°2016-235 du 27 février 2015 relatif & la Défense Extérieure Contre I'Incendle (DECI).
Arréto INTE1622200A du 16 décembre 2015 fixant le Référenliel National de la DEC| (RNDECI).

Arrété Préfectoral du 24 février 2017 approuvant le Réglement Départemental de DECI
(RDDECI).

GROUPEMENT NORD-1ST

Td 0561149550 « Pex 0561149569

decinordest@sdis31fr » wawwisdisdl.fr
PARCTECHNOLOGIQUE DU CANAL * 16 AVERNUE de I'"Zurope
31520 RAMONVILLIL ST AGN1L

Service Departemental d'Incendie et de Secours de la Haute-Garonne
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« Arrbté interministériel du 31 janvier 1886 (modifié le 18/08/1986 et le 19/12/1988) relalif a la
protection contre l'incendle des batiments d'habltation.

1 -Classement des bitiments :

0 Les éléments précités nous conduisent & classer les batiments projetés en : 1&re famlile et 2éme
famille collective,

L'examen du dossler fait apparaitre les ohservations ou prescriptions sulvantes pour les
conditions d'accessibllité des secours et de défense en eau contre I'incendie :

2 - Accessibllité des secolirs ¢

1°) La vole créée doit permelire 'approche des englns d'incendie et de secours par une chaussée
carrossable sltuée & molns de 200 métres de l'entrée de chacun des batiments et répondant aux
caractéristiques d’une « vole-engin » cf, a) cl-dessous.

2°) Le portall prévu & Pentrée du projet participant & I'accés des services de secours, dolt pouvoir
4tre manosuvrable en tout temps par ceux-cl.

| 3)  Transmellre au SDIS, le cas échéant, 'arrété municipal de dénomination de la vole nouvelle, |

a. Caractéristique d'une vole utilisable par les engins de secours (vole-engins)

« Largeur de la vole : 8 métres minimum
« Caractéristiques de la chaussée :
- Force portante : 160 kilos newtons avec un maximum de 90 kilos newtons par essleu,
ceux-cl &tant distants de 3,60 métres au minimum.
- Rayon intérieur : R = 11 métres minimum.
- Sur largeur: S = 16/R dans les virages de rayon inférieur & 50 metres (S et R étant
exprimés en mélres).
- Hauteur libre : 3,50 métres.
- Pente éventuelle : inférieure & 16 %.
- Réslistance ou poingonnement : 80 N/cm? sur une surface minimale de 0,20 m*,

GROUPEMENT NORD-LST

™ 0561149550 « P2 0561149569

deci.nordest@edis3.fe = wwaviedlsdlfr

PARC TECHNOLOGIQUI DU CANAYL * 16 AVENUE de I'Burope
31520 RAMONVILLLSI' AGNE

Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Haute-Garonne !
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VOIE P!

CHAUSSEE

LARGEUR UTILISADLY
am minlmum

i

Figure 1 - Caractéristique d’une vole utilisable par les engins de secours (vole-englins)

b. Desserte

4°) Relier l'entrée de chaque batiment & la chaussée carrossable par des chemins praticables
définls comme sult :

*  Largeur minimale conssillée : 1,40 mélre
¢  Force portante : sol compact
*  Pente évenluslle : inférleure & 16 %

6°) Permeltre la mancsuvre en tout temps, par les sapeurs-pomplers, de tout portall ou obstacle
installé sur les partles privatives parliclpant & I'accés des services de secours.

¢. Dimenslon des escallers

| 6°) __Pas de prescription, se conformer au projet présents, =

7°) Respecter les cotes minimales Indiquées ci-dessous afin de pouvoir porter dans un logement
ou d'en faire sortir, une personne couchée sur un brancard.

Les dimensions minimales mentionnées cl-aprés ne s'appliquent qu'aux escaliers collectifs et non aux
escallers privatifs,

« On dolt pouvolr porter dans un logement ou en faire sortir une personne couchée sur un

brancard » (Art. R 111-6 du C.C.H.). Les cotes du brancard sont données par la norme NF EN 1885
de décembre 1999 longueur 1,95 métre (+ 20 mm/ - 60 mm) largeur 0,55 métre (+/- 20 mm).

GROUPEMENT NORD-181'

Tel 0561149550 « Pax 0561149560

decinordest@sdisd.fe e www.sdisdt.fe

PARCTHCHNOLOGIQUIL DU CANAL » 16 AVENUL de Miurape
520 RAMONVILLE 81 AGNIL

Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Haute-Garonne
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Cas d'un escaller droit :
e Vide central de largeur variable,
» Les valeurs données dans le schéma sont les cotes minimales généralement retenues dans (a
pratique.

ol0m
Figure 4 - Schéma d'un escalier perpendiculaire

Cas d'un escalier hélicoidal ;
¢+ lediamétre de la cage dépend du diamétre du noyau central.

197 m —#¥

0,58 r:n 1
e @ 2,60 M

w i

|

Figure 6 - Schéma d'un escalier hélicoldal

GROUPEMENT NORD-UST

Td 0561149550 » Vax 0561149569

decinordest@sdis31.fe » www.adla3l.fe

PARC THCHNOLOGIQUIE DU CANAL » 16 AVENURE de 'Burope
31520 RAMONVILLE ST AGNL

Service Départemental d'incendie et de Secours de la Haute-Garonne
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3 - Défense extérieure contre I'incendie (DECI):

L'Arrété Préfectoral du 24 février 2017 approuvant le réglement déparlemental de DECI, nous condult
& classer le projet présenté en :

RISQUES COURANTS ORDINAIRES.

DECI de référence Risques courants ordinaires : un déblit de 60 m3/h minimum sous 1 bar de pression
dynamique utilisable pendant 1 heure ou un volume minimum utillsable de 60 m3 & moins de 200
métres de l'enlrée princlpale du batiment le plus éloigns,

NB: La distance & prendre en comple entre le haliment le plus éloigné et le(s) poinl(s) d'eau est
mesurée par les voles ulilisables par les secours.

La DECI du projet proposé appelle de notre part les prescriptions sulvantes :

8°) Respecter I'emplacement des deux Pl tel que donné dans le projet,

9°) Adresser le procés-verbal attestant de la conformité (80 m3/h & 1 bar) du Pl projeté au service
public de DECI (Malre de la commune ou au Président de I'EPCI) et au Service Départemental
d'Incendie et de Secours,

10°)  Respecter pour les Pl projelés, une distance d'éloignement de 10 maltres avec toute
Installation électrique supérieure & 20 KV. (NFS 62-200).

Par allleurs I'altention de la Mairie est attirée sur I'obligation de respecter toutes les régles relatives & la
conception des batiments d'habltation en malidre de protection contre l'incendie, notamment celles
contenues dans les textes précités et en fonclion du classement en famille,

Le chef du GROUPEMENT NORD-EST

A

GROUPEMUNT NORD-LST

Td 0501149550 » Y2 0561149569

deci.nordest@sdis3 ) fe + www.sdls3Lfr

PARC TECHNOLOGIQUE DU CANAL + 16 AVENUR de l'tfurope
31520 RAMONVILLE STAGNE

Service Départemental d’tncendie et de Secours de la Haute-Garonne
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tne oul,

Maureville, le 27/01/2021

Affalre sulvie par :
Thierry GIRONIS
Tél: 05621862 62
Email : mavreville@reseav3a.fr Communauté de Communes Lauragals Revel
Dossler n®443327 Sorézols

N ADS : PAo3145120R006Mo2 20 rue Jea N@M\

31250 REVEL

unaufg g

als ﬂey

Courrier arrjygq

Madame, Monsieur,

Sulte & votre consultation reque dans nos services, le 17/12/2020, je vous prie de trouver cl-jolnt notre avis
détalllé sur le PA03145120R006Mo2 concernant la propriété sise :

% Lourmette Nord
31250 REVEL

Pour ce projet, Réseau31 émet un AVIS FAVORABLE, vous retrouverez nos différentes observations dans
Iavis détaillé.

Le service instructeur de votre demande reste & votre entidre disposition pour toute information
complémentaire sur ce dossier,

Je vous prie d"agréer, Madame, Monsieur, I'expression de mes sentiments distingués,

Thierry PQUS
Pour le Pr¢sident du SMEA31

Syndicat Mixte de I'Eav et de I'Assalnissement - 2.1, de Montaudran ~ 3, e André Villet — 31400 Toulouse - T4, 05611730 30

IP ME LE



/

une aulre!

AVIS SUR UNE CONSULTATION D'URBANISME
POUR UNE DEMANDE DE PERMIS D'AMENAGER

Dossier RESEAU31 n°443327
Suivi par: Thierry GIRONIS
Tél:0562186262

Centre d'exploitation Montagne Noire

Email : maureville@reseau3a.fr

SUIVIDU DOSSIER ADS

ZA de Lourman
31460 MAUREVILLE

N°ADS;

PA031451R006Mo2

Service instructeur:

Communauté de Communes Lauragals Revel Sorézols

Mode de consultation:

Courrier

Date de réception en mairie ;

Date de réception Réseau3a :

i7/12/2020

Date de réponse Réseau3a :

27/01f/2021

PROJET ADS

Propriétaire :

SA HECTARE FIEU AURELIEN

Demandeur
(si différent du propriétaire);

Adresse objet de la demande :

Lourmette Nord
31250 REVEL

Références cadastrales :

ZM34P

Nature

‘Nombre

Type logement

Observation(s)

Lotissement, nombre de lots :

86




INSTRUCTION

1 DOMAINES DE COMPETENCES EXERCES PAR RESEAU32

COMMUNE : REVEL
ALIMENTATION EN ASSAINISSEMENT ASSAINISSEMENT | GESTION DES
EAU POTABLE COLLECTIF NON COLLECTIF EAUX PLUVIALES

o oui oui - ol B
n SERVITUDE(S)
Présence de servitude(s) : : =5 =

conhue(s) sur la parcelle ;

Observation(s) : * Dans le cadre de Finstruction du dossier visé en objet, je vous informe de la présence dans |

la parcelle concernée d'une canalisation d'irrigation de diamétre 450 mm comme indiqué sur
le plan ci-joint.

En conséquence il apparalt nécessalre qu'une distance de sécurité pulsse 8tre respectde entre
cette canallsation et toute construction ou végétation de haute tige.

Il conviendra de se rapprocher des services techniques du syndicat afin d'étudier la solution la
= ; plus adaptée.

n ALIMENTATIONEN EAU POTABLE
> DESSERTE : La parcelle est desservie par un réseau public.
* Le projet devra étre conforme au réglement du service d'eau potable de Réseau3a et en particulier 8 Pannexe |. Les plans
d'exécution devront impérativement &tre valldés par nos services avant le début des travaux.

Remarques : un bouclage du réseau d'eau potable devra tre effectué chemin de Peyssou
> AVIS TECHNIQUE : Favorable

n ASSAINISSEMENT
> DESSERTE : La parcelle est desservle par un réseau public,
* Assalnlssement collectf : Afin de falre Installer un regard de branchement au réseau public d'assainissement, le
pétitionnalre devra déposer une demande de branchement avprés de Réseau3a (4 Fadresse indiquée au début de cet avis).
* Le projet devra étre conforme au réglement du service d'assalnissement collectif de RESEAU31 et en particuller & 'annexe
1. Les plans d'axécution devront impérativement &tre validés par nos services avant le début des travaux.
L'aménageur devra Informer les acquéreurs des lots :

- de l'obligation de déposer auprés du Syndicat unie demande d'autorisation de déversement dans les conditions définies par
le présent réglement;;

- de leur assujettissement, lors du raccordement de leurs installations, & la participation pour le financement de
l'assalnissement collectif telle que définie parle présent réglement.

En outre, il devra velller & ce que le Syndicat soit destinatalre, au fur et & mesure de la commercialisation des lots ou des
constructions, d'un état des acquéreurs avec Indicatlon de leur adresse.
> AVIS TECHNIQUE : Favorable

AVIS TECHNIQUE DE RESEAU31 POUR LE PA031451R006Mo2

AVIS FAVYORABLE

Fait & Maureville, le 27/01/2021
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Extrait du plan d’ensembie du réseau AEP de la commune de
REVEL

Echelle : 1/1500
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(¢ rappeler dans toute correspondance)

DOSSIER N° PA 031 451 18 R 0006 MO02

L au ra ais
Revef Déposé le : 05/11/2020
Sorezois Demandeur : SA HECTARE représentée par Monsicur
e — CADENEL Florent

Pour : Création d'un seul macro-lot, modification de la
destination des lots 5, 9, 14 et 15 ; adaptation de la
position des voies et des stationnements ; nouvelle
numérotation des lots ; modification du réglement du
lotissement, de la superficie des lots et des réseaux

Sur un terrain sis : Chemin de Peysson 8 REVEL (31250)

Le Maire
A

SA HECTARE représentée par Monsieur
CADENEL Florent

28, rue Aimé Ramond

11000 CARCASSONNE

Autorité compétente : Maire au nom de la Commune
Affaire suivie par : Cécile ALBIGES / Patrice MARQUIS

Tel. Mairie de Revel ; 05.62.18.71.40.
Monsieur,

Vous avez déposé une demande de permis d’aménager modificatif le 05/11/2020 pour la création d'un seul
macro-lot, la modification de la destination des lots 5, 9, 14 et 15 ; I’adaptation de la position des voics et
stationnements ; la nouvelle numérotation des lots ; la modification du réglement du lotissement, de la
supetficie des lots et des réscaux sur un terrain situé chemin de Peyssou a REVEL (31250).

1l vous avait alors été indiqué que le délai d’instruction de votre demande était en principe de 3 mois, mais
que I’administration pouvait, dans le mois suivant le dépbt de votre dossier, vous écrire :
e soit pour vous avertir quun autre délai est applicable, lorsque le code de 'urbanisme I’a prévu pour
permetire les consultations nécessaires (si votre projet nécessite la consultation d’autres services...),
«  soit pour vous indiquer qu’il mangue une ou plusieurs pi¢ces & votre dossier,

o soit pour vous informer que votre projet correspond a un des cas oll une autorisation tacite n’est pas
possible.

DEMANDE DE PIECES MANQUANTES DANS LE DOSSIER DE DEMANDE DE PERMIS

Aprés examen des pieces jointes & votre demande de permis de construire, il s’avére que la (les) picce(s)
suivante(s) est (sont) manquante(s) ou insuffisante(s) :

- Sur le plan de composition (PA 4) : préciser le pourcentage dédié aux espaces verts ct mettre en
adéquation le plan et la légende ; conformément a Particle AU13 du PLU, matérialiser «la
surface destinée a recevoir des équipements de jeux, détente et loisirs » ; indiquer les largeurs

Communaulé de Communes < Lauragals, Revel et Sorézols ¢ 20, rue jean Moulin ¢ 31250 Revel
Tél. 05 62 71 23 33 - Fax 05 34 66 98 08 - e.mall ; is@revel-lauragals.com - www.revel-lauragals.com
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DOSSIER N° PA 031 451 18 ROO06 M02

de voirie et matérialiser le « piétonnier» lc long de Pensemble des voles (supprinter Ia
matérialisation des franches laguelle nuit 4 Ia compréhension du plan) ; mettre en concordance
le plan de composition avec la légende « servitude plantandi » conformément aux indications
du réglement du lotissement (« Sexvitudes particulidres ») ;

~  Sur la notice et/on plan de composition : indiquer explicitement la part dédiée aux logements
sociaux dans le macro-lot (conformément & I'article AU2, 20% mininium de logements failsant
Pobjet de préts aldés de la part de PEtal) ;

- Concernant la rétention des eaux pluvinles, préciser s la capacité du systéme proposé répond
au nouveau projet,

Infin, merci de nous tramsmettre 2 dossiers complets de permis d’aménager modificatifs
supplémentnires afin de consuiter les gestionnaires de réseaux.

Je vous informe qu’en conséquence, et en application de 'article R.423-39 du code de l'urbanisme :
*  vous devez adresser ceffe (ves) pidec(s) A_la_mairvie dans e délai de 3 mois 3 compter de la
réception du présent courrier. La mairie vous foutnira un récépissé.

s si votre dossier n’est pas complété dans ce délai votre déclarafion sera automatiquement rejetée.

»  par ailleurs le délai d’instruction de votre demande de permis de construire ne commencera & courir
qu*d compter de la date de réception de la (des) pidee(s) manguante(s) par la mairie,

Une fois votre dossier complété, le délai d’instruction de votre demande commencera 4 courir. Si vous
ne recevez pas de réponse de administration 2 la fin du délai de 2 mois aprés le dépdt de toutes les
pidces manquantes en mairie, votre demande sera automatiquement acceptée et votre projet fera I’objot
d’un permis de construire pour une maison individuelle tacite'.

Vous pourrez alors commencer les travaux? aprés avoir ;

»  Adressé au maire, en trois exemplaires, une déclaration d*ouverture de chantier (vous trouverez un
modéle de déclaration CERFA n° 13407%02 & la mairie ou sur le site internet:
hitp:/fwww.developpement-durable.gouv.fi/

« affiché sor le terrain le présent courrier ;

« installé sur le terrain, pendant toute fa durée du chantier, un panneau visible de la voie publique
décrivant le projet. Vous trouverez le moddle de pannean, sur le site intcrnet urbanisme du
gouvernement, ainsi que dans la plupart des magasins de matériaux).

Attention ! le permis n'est définitif gu'en 'absence de recours ou do retrait :

+ dans le délai de deux mois & compter de son affichage sur le terrain, sa légalité peut &tre contestée
par un tiers. Dans ce cas, 'auteur du recours est tenu de vous en informer au plus tard quinze jours
aprés le dépdt du recours.

¢ Dans le délai de trois mois aprés la date du permis, I'autorité compétente peut le retirer, si elle
Pestime illégal. Elle est tenue de vous informer préalablement et de vous permettre de répondre &

ses obligations.
'Le moire en délivee cerlifigat sur simple demande,
¥ Certains travaux ne peuvent pas &tre commencés dés la déliveance de la déoision de non oppasilion ct doivent Bire différés : c'est e cos des travaux
de démolition, ou des travaux silués on site Inserit, sinsi que des {ravanx faisant lobjet de proscriptions au titee de I'archiéologic préventive,

Je vous prie de croire, Monsicur, en l'assurance de ma considération distinguée,
Le 17/11/2020,

N "\ Pour le Maire ¢t par délégation
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DOSSIER N° PA 031 451 18 RO006 W02

Durée de validité du permis : conformément & l'article R.424-17 du code de Pucbanisme, 'autorisation est péiimée si les travaux ne
sont pas entrepris dans le délai de (rois ans & compter de sa notification au(x) bénéficiaire(s). 1l en est de mBme si, passé c¢ délai, los
travaux sonl interrompus pendant un délai supérieur 4 une année. En cas de recours le délai de validité de la déclaration préalable est
suspendu jusqu’au prononcé d’une décision jurldictionnetle irrévocable. 1'sutorisation peut &tre prorogée une année, deux fois, sl les
prescriptions d'urbanisme, les servitudes d'urbanisme de tous ordres et le régime des taxes ot participations n'ont pas ¢volué, Vous
pouvez préscnter une demande de prorogation en adressant une demande suv papicr libre, accompagnée de l'autorisation pour
laguellc vous demandez la prorogation, au moins deux mois avant lexpiration du délal de validité

L'autorisation est d8livede suus résorve du droif des tiers : elle a pour objet de vérifier la conformité du projet aux régles ¢l
servitudes d*urbanisme. Eille n’a pas pour objet de vérifter que le projet respecte les autres réglementations et les réples de droit privé,
Toutc personne s*estimant lésée par la méconnaissance du droil de propriéié ou d’autres dispositions de droit privé peut donc falre
valoir s¢s droils on saisissant les teibunaux civils, méme si I'autorisation respecte J¢s régles d’urbenisme.

Les obligations du (ou des) bénéficinire(s) de Pautorisation : i doit souserire J'assurance de dommages prévue par l'article L.242.
I du code des assurances.

Dé&lals el votes de recours contre la présente lettre : le (ov les) demendeur(s) peut contester la légalité de la présente letire dans les
deux mols qui suivent Ia date de sa notification. A cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorlalement compétent d'un
recours contenticux,

PAGE3/3

IP ME LE



HEC1T,|ARE

URBANISME DURABLE

ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS

20 CHEMIN DE PEYSSOU 31250 REVEL

Adresse: 20 Chemin de Peyssou 31250 REVEL
Coordonnées GPS: 43.461878, 2.012077
Cadastre: ZM 488

Commune: REVEL
Code Insee: 31451

Reference d'édition: 2354122
Date d'édition: 02/08/2023

Vendeur:
Hectare
Acquéreur:
PEB : NON Radon : NIVEAU 3 15 BASIAS, 0 BASOL, 2 ICPE SEISME : NIVEAU 1
PLAN DE PREVENTION DES RISQUES
Type Exposition Plan de prevention
Informatif NON Le bien n’est pas situé dans un zonage réglementaire du plan d'exposition au bruit
PEB
PPR Naturel oul Zonage réglementaire sur la sismicité : Niveau 1
SEISME
PPR Naturel oul Commune a potentiel radon de niveau 3
RADON
Informatif Niveau de risque : Fort
. oul Une étude géotechnique est obligatoire sur cette parcelle en cas de construction ou modification du Bati. (Loi ELAN,
Sols Argileux )
Article 68)
PPR Naturels Mouvement de terrain Tassements différentiels Prescrit 15/11/2004
Mouvement de NON
terrain
PPR Miniers NON La commune ne dispose d'aucun plan de prevention des risques Miniers
PPR Technologiques NON La commune ne dispose d'aucun plan de prevention des risques Technologiques

"Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr" article R.125-25

DOCUMENTS REGLEMENTAIRES ET REFERENCES

https.//www.info-risques.com/short/ DDTQP

En cliquant sur le lien suivant ci-dessus vous trouverez toutes les informations préfectorales
et les documents de références et les annexes qui ont permis la réalisation de ce document.

IP ME LE
1/10


https://www.info-risques.com/short/DDTQP

‘;‘,’IH ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS

o it e otatia Aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon, sols pollués et nuisances sonores

Cet état est établi sur la base des informations mises a disposition par arrété préfectoral

N° du 21/09/2017 Mis a jour le
Adresse de I'immeuble Code postal ou Insee Commune
20 Chemin de Peyssou 31250 REVEL
Références cadastrales : ZM 488
> L'immeuble est situé dans le périmetre d’'un PPR N Oui X Non
prescrit anticipé approuvé date

Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés a :

inondation crue torrentielle remontée de nappe avalanches
cyclone mouvements de terrain sécheresse géotechnique X feux de forét
séisme volcan autres

extraits des documents de référence joints au présent état et permettant la localisation de I'immeuble au regard des risques pris en compte

> L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le reglement du PPRN Oui Non

Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés Oui Non

Situation de I'immeuble au regard du risque érosion

> Le terrain est situé en secteur du recul du trait de cote (érosion) Oui Non X

Si oui, exposition a I'horizon des: 30 ans 100 ans

Situation de I'immeuble au regard d’un plan de prévention des risques miniers (PPRM)

> L'immeuble est situé dans le périmetre d’un PPR M Oui Non X
prescrit anticipé approuvé date
Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés a :
mouvements de terrain autres

extraits des documents de référence joints au présent état et permettant la localisation de I'immeuble au regard des risques pris en compte

> L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le reglement du PPRM Oui Non
Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés Oui Non

Situation de I'immeuble au regard d’un plan de prévention des risques technologiques (PPRT)

> L'immeuble est situé dans le périmetre d’'un PPR T prescrit et non encore approuvé Oui Non X
Si oui, les risques technologiques pris en considération dans I'arrété de prescription sont liés a :

effet toxique effet thermique effet de surpression
> L'immeuble est situé dans le périmetre d’'un PPR T approuvé Oui Non X

Extraits des documents de référence permettant la localisation de I'immeuble au regard des risques pris en compte :

> L'immeuble est situé en secteur d'expropriation ou de délaissement Oui Non
L’'immeuble est situé en zone de prescription Oui Non
Si la transaction concerne un logement, les travaux prescrits ont été réalisés Oui Non
Si la transaction ne concerne pas un logement, I'information sur le type de risques auxquels I'immeuble Oui Non

est exposé ainsi que leur gravité, probabilité et cinétique, est jointe a I'acte de vente ou au contrat de location

Situation de I'immeuble au regard du zonage sismique réglementaire

L'immeuble se situe dans une commune de sismicité classée en

zone 1 X zone 2 zone 3 zone 4 zone 5
trés faible faible modérée moyenne forte
Information relative a la pollution de sols
> Le terrain est situé en secteur d’'information sur les sols (SIS) Oui Non X

Situation de I'immeuble au regard du zonage réeglementaire a potentiel radon

> L'immeuble se situe dans une commune a potentiel radon de niveau 3 Oui X Non

Situation de I'immeuble au regard d’un plan d'exposition au bruit (PEB)

> L'immeuble est situé dans le périmetre d’un PEB: Oui Non X
Si oui, les nuisances sonores s'élevent aux niveau: zone D zone C zone B zone A
faible modérée forte trés forte

Information relative aux sinistres indemnisés par I’assurance suite a une catastrophe N/M/T*

* catastrophe naturelle miniére ou technologique

> L'information est mentionnée dans I'acte de vente Oui Non
vendeur date / lieu acquéreur
Hectare 02/08/2023 / REVEL

Modeéle état des risques, pollutions et sols en application des articles L.125-5, L.125-6 et L.125-7 du Code de I’environnnement MTES / DGPR juillet 2018.
"Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site GEéorisques : www.georisques.gouv.fr” article R.125-25
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CARTOGRAPHIE DES MOUVEMENTS DE TERRAINS
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CARTOGRAPHIE DE POLLUTION DES SOLS ( BASOL / BASIAS)
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avenue Castres de REVEL

SSP3943472

En arrét

route Castres de REVEL

SSP3943493

En arrét

27 avenue CASTRES DE REVEL

SSP3940272

Indéterminé

route CASTRES DE REVEL

SSP3940284

Indéterminé

29 avenue Castres de REVEL

SSP3945497

Indéterminé

route CASTRES DE REVEL

SSP3941351

Indéterminé

8 Chemin BORDES DES REVEL

SSP3941395

En arrét

4 rue FAREL DU REVEL

SSP3941843

En arrét

41 route CASTRES DE REVEL

SSP3940274

Indéterminé

Pont Mayre de la REVEL

SSP3943486

En arrét

rue FAREL DU REVEL

SSP3945679

En arrét

LISTE DES SITES BASIAS (A MOINS DE 500 METRES)
BASE DE DONNEES DES SITES INDUSTRIELS ET ACTIVITES DE SERVICES

BERNARD / station service

STATION SHELL

REY Hubert / station service

ESSO (SARL), LOC DENIS / STATION SERVICE

AUGE, GARAGE CITROEN, (avant) SCI ACG / GARAGE AUTOMOBILE

BAYLET SA / garage, atelier de carrosserie peinture

FONTES Guy / DED PERMANENT

POLVOREDA José / GARAGE

JULIA René / CHAUDRONNERIE

DSA RENAULT (STE) / GARAGE, STATION SERVICE

GRAND Maurice (CARROSSERIE REVELOISE) / atelier de carrosserie peinture

GRAVERO CLAUDE Ets / ATELIER DE CARROSSERIE AUTOMOBILE

Place PADOUVENC DE CASTRES REVEL

SSP3941339

En arrét

CONDUITE ET CANALISATIONS (STE) / DED

274 metres

282 métres

314 metres

316 meétres

351 metres

385 metres

390 metres

397 metres

401 metres

413 metres

413 metres

417 metres
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2 Place CASTRES DE REVEL 450 metres
SSP3942509 MAURY Francois / FORGERON , MARECHAL

En arrét

Chemin BORDES DES REVEL 470 metres
SSP3945668 JUNEX SA, (avant) LA RUCHE MERIDIONALE / STATION SERVICE

En arrét

9 boulevard GAMBETTA REVEL 487 metres

SSP3943473 COSTES, BETEILLE Claude / dépét de pneus usagés

Indéterminé

LISTE DES SITES BASOL (A MOINS DE 500 METRES)
BASE DE DONNEES DE POLLUTION DES SOL

Aucun site BASOL a moins de 500 metres

LISTE DES SITES ICPE (A MOINS DE 500 METRES)
INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

27 avenue de Castres 31250 REVEL 340 meétres

REVEL MOTORS SAS Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles
https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006805806

route de Castres - BP 77 31250 Revel 422 metres

Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liege, a I17exception des meubles ; fabrication d?articles en

CORB (ex Revel bois matériaux) . )
vannerie et sparterie

Non Seveso https.//www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006803135
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%“ Ministére du Développement Durable

Préfecture : Haute-Garonne
Commune : REVEL

Arrétés de reconnaissance de I'état de catastrophes au profit de la

commune

Catastrophe naturelle
Inondations et/ou Coulées de Boue
Sécheresse
Sécheresse
Sécheresse
Sécheresse
Sécheresse
Sécheresse
Sécheresse
Inondations et/ou Coulées de Boue
Inondations et/ou Coulées de Boue
Inondations et/ou Coulées de Boue
Mouvement de Terrain
Inondations et/ou Coulées de Boue
Inondations et/ou Coulées de Boue
Inondations et/ou Coulées de Boue
Tempéte
Inondations et/ou Coulées de Boue

Sécheresse

Etabli le :

Cachet / Signature en cas de prestataire ou mandataire

Déclaration de sinistres
indemnisés

en application du IV de I'article L 125-5 du Code I'environnement

Adresse de I'immeuble

31250 REVEL

20 Chemin de Peyssou

Sinistres indemnisés dans le cadre d'une reconnaissance de I'état

de catastrophe

Cochez les cases OUI ou NON

Début Fin
10/06/2000 10/06/2000
01/01/2002 30/09/2002
01/07/2003 30/09/2003
01/01/2012 31/12/2012
01/01/2016 31/03/2016
01/07/2019 30/09/2019
01/06/1989 31/12/1990
01/01/1991 31/12/1991
09/06/1992 13/06/1992
30/05/1998 30/05/1998
02/07/1998 03/07/1998
25/12/1999 29/12/1999
25/12/1999 29/12/1999
24/01/2009 27/01/2009
12/06/2010 12/06/2010
06/11/1982 10/11/1982
06/11/1982 10/11/1982

30/06/2022 29/09/2022

Arrété
21/07/2000
08/07/2003
25/08/2004
20/06/2013
25/07/2017
11/02/2021
12/08/1991
20/10/1992
06/11/1992
10/08/1998
22/10/1998
29/12/1999
29/12/1999
28/01/2009
14/09/2010
30/11/1982
30/11/1982

24/04/2023

Jo du
01/08/2000
26/07/2003
26/08/2004
27/06/2013
01/09/2017
20/03/2021
30/08/1991
05/11/1992
18/11/1992
22/08/1998
13/11/1998
30/12/1999
30/12/1999
29/01/2009
17/09/2010
02/12/1982
02/12/1982

09/06/2023

si, a votre connaissance, I'immeuble a fait I'objet d'une indemnisation suite a
des dommages consécutifs a chacun des événements

Indemnisation

Ooul
Oou
Oou
Ooul
Ooul
Ooul
Oou
Ooul
Ooul
Oou
Oou
Ooul
Ooul
Ooul
Ooul
Oou
Ooul
Ooul

[ non
O non
O non
[ non
[ non
I non
O non
[ non
[ non
[ non
O non
[ non
[ non
[ non
I non
O non
CJnon
[ non

Nom et visa du vendeur

Visa de I'acquéreur

Pour en savoir plus, chacun peut consulter en préfecture ou en mairie, le dossier départemental sur les risques majeurs, le document d'information
communal sur les risques majeurs et, sur internet, le site portail dédié a la prévention des risques majeurs : www.georisques.gouv.fr
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Information des acquéreurs et des locataires sur le risque radon

=

zones a potentiel radon faible avec
) facteurs pouvant faciliter le transfert ‘
du radon vers les batiments

zones a potentiel
radon significatif

zones a potentiel
radon faible

Exemple de la carte des zones a potentiel radon des sols pour la France métropolitaine

Le potentiel radon des sols de REVEL (31250) est significatif (zone 3)

Qu’est-ce que le radon ?

Le radon est un gaz radioactif naturel inodore, incolore et inerte chimiquement. Il est issu de la désintégration de I'uranium et du
radium présents dans le sol et les roches.

Le radon est présent partout : dans I'air, le sol, I'eau avec une concentration trés variable d’un lieu a I'autre suivant de nombreux
facteurs : pression, température, porosité, ventilation...

Dans I'air extérieur, le radon se dilue rapidement et sa concentration moyenne reste généralement trés faible. Par contre, dans
les espaces clos comme les batiments, il peut s’accumuler et atteindre parfois des concentrations élevées.

Les zones les plus concernées par des niveaux élevés de radon dans les batiments sont celles ayant des formations géologiques
naturellement riches en uranium (sous-sols granitiques et volcaniques).

La concentration en radon se mesure en becquerel par métre cube d’air (Bg/m3) et le niveau moyen de radon dans I’habitat
francais est inférieur & 100 Bg/m3. Il existe néanmoins d’importantes disparités liées aux caractéristiques du sol, mais aussi du
batiment et de sa ventilation. La concentration varie également selon les habitudes de ses occupants en matiere d'aération et de
chauffage.

Quel est le risque pour la santé ?

Le radon est classé comme cancérogene certain pour le poumon depuis 1987 (Centre international de recherche sur le cancer de
I’OMS). En effet, le radon crée, en se désintégrant, des descendants solides radioactifs (polonium, bismuth, plomb) qui peuvent se
fixer sur les aérosols de I'air et, une fois inhalés, se déposer le long des voies respiratoires en provoquant leur irradiation.

A long terme, I'inhalation du radon conduit & augmenter le risque de développer un cancer du poumon. Cette augmentation est
proportionnelle a I'exposition cumulée tout au long de sa vie.

En France, le radon est la seconde cause de cancer du poumon, aprés le tabac, et on estime qu’environ 3000 déces par an lui
sont imputables. Qui plus est, pour une méme exposition au radon, le risque de développer un cancer du poumon est environ 20
fois plus élevé pour un fumeur que pour un non-fumeur.
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Comment connaitre I'exposition au radon dans son habitation ?

Le seul moyen de connaitre son niveau d’exposition au radon est de le mesurer grace a des détecteurs (dosimétres radon)
pendant au moins de 2 mois en période de chauffe (mi-septembre a fin avril) dans les piéces aux niveaux les plus bas occupés
(séjour et chambre de préférence). En effet, le radon provenant principalement des sols sous les batiments, les expositions les
plus élevées se situent généralement dans les lieux de vie les plus proches du sol.

Les détecteurs sont commercialisés et analysés par des laboratoires spécialisés (renseignements disponibles sur les sites internet
mentionnés dans les contacts utiles ci-dessous). Des détecteurs peuvent également étre mis a disposition ponctuellement lors de
campagnes de prévention (renseignements auprées de sa commune, de I’Agence Régionale de Santé (ARS) ou de la Direction
Régionale de I'Environnement, de I’Aménagement et du Logement (DREAL)).

Il est recommandé d’avoir un niveau de radon dans son logement inférieur au niveau de référence fixé & 300 Bg/m3, et plus
généralement, le plus bas raisonnablement possible.

Comment réduire I'exposition au radon dans son habitation ?

Des solutions techniques existent pour réduire la concentration en radon dans son habitation :

v Aérer quotidiennement son domicile par I'ouverture des fenétres au moins 10 minutes par jour ;
v Ne pas obstruer les entrées et les sorties d’air, quand elles existent, et les nettoyer régulierement ;
v Veliller a I'’entretien régulier du systéeme de ventilation, quand il existe, et a changer les filtres régulierement.

Les travaux d’aménagement suivants permettent également de réduire la concentration en radon dans son habitation :

v Assurer I'étanchéité de I'interface entre le batiment et le sol vis-a-vis du passage du radon (fissures, joints sol/mur,
passages des réseaux) ;
v Améliorer, rétablir ou mettre en ceuvre une ventilation naturelle ou mécanique dans le soubassement de son domicile.

Les solutions techniques sont a choisir et a adapter a son batiment. Aussi, il est conseillé de faire appel a des professionnels du
batiment qui pourront réaliser un diagnostic de la situation et aider a choisir les solutions les plus adaptées. Une fois ces solutions
mises en ceuvre, il est recommandé de vérifier leur efficacité en réalisant de nouvelles mesures de radon.

Le potentiel radon des sols

Le potentiel radon des sols représente la capacité du sol a émettre du radon. Il prend en compte la richesse en uranium et radium
présents dans les roches du sous-sol, la porosité du sol ainsi que plusieurs facteurs géologiques particuliers pouvant favoriser la
remontée du radon vers la surface comme les failles, les cavités souterraines, les zones minieres...

Il ne permet pas de connaitre la concentration dans son habitation et donc son exposition réelle au radon qui dépend aussi de la
qualité de la construction et de son mode de vie. Il permet toutefois d’émettre certaines recommandations selon son intensité.

Recommandations pour une commune a potentiel radon significatif (zone 3)

Il est recommandé de procéder au mesurage du radon dans son logement dans des pieces aux niveaux les plus bas occupés. Le
nombre de détecteurs a placer dépend de la surface du batiment, avec a minima deux détecteurs a positionner de préférence
dans le séjour et une chambre.

Si les résultats sont inférieurs au niveau de référence de 300 Bqg/m3, aucune action particuliére n’apparait aujourd’hui
nécessaire, a I’exception des bonnes pratiques en termes de qualité de I'air intérieur de son logement (aération quotidienne de
son logement par ouverture des fenétres au moins dix minutes par jour, pas d’obstruction des systémes de ventilation...).

Si les résultats dépassent légérement le niveau de référence, il est recommandé de mettre en ceuvre des solutions
techniques pour réduire I’'exposition au radon dans son habitation. De nouvelles mesures sont a réaliser a I'issue de la réalisation
des travaux pour vérifier leur efficacité.

Si les résultats dépassent fortement le niveau de référence (> 1000 Bqg/m3), il est fortement recommandé de mettre en
ceuvre des solutions techniques pour réduire I'exposition au radon dans son habitation. Les solutions sont a choisir et a adapter
au batiment. Aussi, il est conseillé de faire appel a des professionnels du batiment qui pourront réaliser un diagnostic de la
situation et aider a choisir les solutions les plus adaptées. Ces solutions peuvent étre mises en ceuvre progressivement en
fonction des difficultés de réalisation ou de leur colt. A I'issue des travaux, il convient de réaliser de nouvelles mesures de radon
pour vérifier leur efficacité.

Quel que soit le niveau de radon mesuré dans son logement, si des travaux de rénovation énergétique sont engagés
(changement des fenétres...), il convient de s’assurer du maintien d’un taux de renouvellement de I'air suffisant et d’aérer
quotidiennement son logement par ouverture des fenétres au moins dix minutes par jour. De nouvelles mesures de radon sont
également conseillées pour connaitre I’évolution de sa situation.

Pour en savoir plus - contacts utiles

Ministere de la transition écologique et solidaire : www.georisques.gouv.fr
Ministere des solidarités et de la santé : www.solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/batiments/article/radon
Ministére de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales : www.cohesion-territoires.gouv.fr/radon

Au niveau régional :
ARS (santé, environnement) : www.ars.sante.fr
DREAL (logement) : www.developpement-durable.gouv.fr/Liste-des-21-DREAL

Informations sur le radon :
Institut de radioprotection et de slreté nucléaire (risque, mesure) : www.irsn.fr/radon
Centre scientifique et technique du batiment (solutions techniques) : extranet.cstb.fr/sites/radon/

Ministere de la transition écologique et solidaire juillet 2018 article L.125-5 du Code I’environnement
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oSUD

GEOTECHNIQUE

MONTPELLIER / PERPIGNAN / TOULOUSE

Tél : 04.30.00.67.90

E-mail : contact@sudgeotechnique.com

www.sudgeotechnique.com

Lot. Lournette Nord tranche 2 a 5

Commune de REVEL

Mission G1 PGC loi Elan

pour le compte de SAS HECTARE

Dossier : SG 22-0316 NT 01 A

Devis : DSG 20-092 Rédaction
Document Indice | Description Date Réda | Relec | Contr
NT 01 A Mission G1 PGC loi Elan 21/06//22 |PVE |TFU |EFO
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Dossier : SG 22-0316 NT 01 A
Affaire : Lot. Lournette Nord tranche 2 a 5 - Mission G1 PGC loi Elan
Commune : REVEL

SL‘JD
i

GEOTECHNIQUE
RESUME
Le présent résumé reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de la
lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique
Sismicité :
Suivant l'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et la zone
est en sismicité 1 (tres faible) . Les régles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.
Argile : aléa fort pour le retrait gonflement des argiles.
Hydrogéologie : La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.
Zone d’influence géotechnique (ZIG) : En premiére approche la ZIG est limitée a I'emprise du projet.
Synthése des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiére couche argileuse trés peu compactes sur 0.10 a 0.80 m,
masquant des alternances limono-argileuse a argileuse a graveleuse peu compactes jusqu'a 1.10 a 3.50 m/TN..

Adaptation du projet (fondation) :
Type :
semelles filantes et/ou appuis isolés.
Horizon porteur : dans les argiles a passage graveleux stable
hydriquement estimée a partir de 1.50 m/TN extérieur fini ou
dans les passages graveleux significatifs (> 1 m et descendant
a plus de 1.50 m/TN)..
Protection :
Retrait gonflement : Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;
Gel :Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini
Niveau bas : Mitoyens :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est | Sans objet.
conseillé.
Terrassements :
Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques..
SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiere

ENE
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Dossier : SG 22-0316 NT 01 A

Commune : REVEL

EOTECHNIQUE

Affaire : Lot. Lournette Nord tranche 2 a 5 - Mission G1 PGC loi Elan
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1. CONTEXTE DE L’ETUDE
1.1 Données générales

A la demande et pour le compte de SAS HECTARE, le bureau d'étude Sud Géotechnique, a procédé a la Mission G1 PGC loi Elan
du projet : Lot. Lournette Nord tranche 2 a 5, sur la commune de REVEL (cf. plan de situation).
Plan de situation
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Il s'agit d'une Mission G1 PGC loi Elan selon la norme NF-P-94-500 version 2013 qui impose la réalisation de I'ensemble des missions
géotechniques, a 'avancement du projet (la classification type, le schéma d'enchainement des missions géotechniques, et les
conditions générales des missions géotechniques sont joints en Annexe A), et suivant les termes de notre proposition technique DSG
20-092.
SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiere
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®

Le présent rapport d’étude G1 PGC comprend :
«  Description géotechnique du site et des terrains ;
«  Exploitation des sondages géotechniques ;
¢ |dentification des risques majeurs ;
¢ Principes généraux d’adaptation du projet au site.

Notre mission est réalisée a partir de 14 sondages au pénétrométre dynamique lourd (norme NF P 94-114) et 6 sondages a la tariére
azm.

Le client nous a également transmis les éléments suivants :

*  Plan de situation ;
»  Plan de composition.

1.2 Contexte géotechnique

1.2.1 Géologie

D'apres les informations du BRGM le sous-sol du site est composé : Fy - Cénozoique quaternaire et formations superficielles
alluvions wirmiennes de la basse terrasse du Sor et du Laudot.

1.2.2 Argiles

Le site est classé en aléa fort pour le retrait gonflement des argiles.

B e ron
Aléa moyen
Alea falble

A prion nul

SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiere
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1.2.3 Remontée de nappe

Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Zones potentiellement  sujettes aux
débordements-de nappe

1
Zones-potentiellement-sujettes-aux-inondations
de-cavef

1

Pas-de-débordement de-nappe-ni-d'inondation
de-cavef

1

Entités- hydrogéologiques- imperméables- &
I'affleurement-(source® -BDLISA-V2/BRGM){|

f

Enveloppes- Approchées- des- inondations
Potentielles- cours- d'eau- et- submersion- marnne
de plus-d'un-hectare-(Source”. MTES/DGPR)Y

¥, 5
.,J‘”s

1.2.4 Risque d’'inondation

La zone n'est pas inondable.
La commune de votre localisation est soumise & un PPRN Inondation : Non

1.2.5 Zonage sismique

Suivant le zonage sismique de la France (décret n°2010-1255 du 22/10/2010) le site étudié est classé en zone de sismicité 1 (tres
faible) .

Suivant l'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et la zone
est en sismicité 1 (tres faible) . Les régles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

1.2.6 Mouvement de terrain / cavités / sites pollués

Aucun mouvement de terrain, ni cavité souterraine n’est répertorié par le BRGM.
La commune de votre localisation est soumise a un PPRN Mouvements de terrain : Oui
Présence d'anciens sites industriels et activités de service dans un rayon de 500 m : Oui

1.3 Description du site

Le site est globalement plat et horizontal. Il correspond actuellement a des champs.

SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiere
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1.4 Caractéristiques de I'avant-projet

1.4.1 Description du projet

Le projet est 'aménagement d'un lotissement pour I'habitat individuel, pour les tranches 2 a 5.

EMPLACTMENT RESESVE N°LY

EMPLACEVIENT RESERVE N'1 1

EVPLACEMENT RESERVE W10

:
B R
LR

1.4.2 Evaluation géotechnique

Zone d'influence géotechnique (ZIG) :
En premiére approche la ZIG est limitée a 'emprise du projet.

-

(3 00 ._gls_:l' .(l‘.'l I
i 82 (]i81 ! v
:‘u:—-x o L hut |

k79 i
".:?.‘ B somté %

Y- - -<-| - e

.47 a8 | 4%
¥ oo P3som” 8 onm
. .

Suivant la norme P 94-261 annexe N (et NF EN 1997-1) I'ouvrage est de catégorie d'importance géotechnique 1 et de classe de
conséquence CC1.

SUD GEOTECHNIQUE SAS
www.sudgeotechnigue.com

Tableau N.3.1  Catégories gé liques en f des cl; de équence et des conditions de
site et bases des justifications
CLASSE DE CONDITIONS DE CATEGORIE
CONSEQUENCE SITE GEOTECHNIQUE | BASES DES JUSTIFICATIONS
Expérience et reconnaissance
ccl Simples et connues 1 géotechnique gualitative admises
Complexes 2 Reconnaissance géotechnigue et
n calculs nécessaires
Simples 2
ccz
Complexes 3 Reconnaissance géotechnigue et
CC3 Simples ou complexes 3 calouls approfondis

Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiere
contact@sudgeotechnique.com
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2. RESULTATS DES INVESTIGATIONS

2.1 Lithologie

Les sondages réalisés ont permis de reconnaitre la lithologie suivante :

« Entéte des argiles +/- limoneuse a sableuse trés peu compactes:

Présent sur des épaisseurs variables de 0.10 a 0.80 m il s’agit des matériaux de surface décomprimé soit par le travail agricole soit a
des remblais.

Les résistances dynamique de pointe Qd sont faible a tres faible, inférieure a 2 MPa.

e Puis des argiles peu compactes a passages graveleux :

Il s’agit de la formation de couverture du site. Elle est présente jusqu’a des profondeurs variables, entre 1.10 et 3.50 m/TN.
On note une forte disparité d’enfouissement de cette formation due aux différences altérations.

Elle est traversée de passage graveleux d’amplitude variable sans niveau cohérent entre sondage.
On note des passages graveleux significatif en plusieurs sondages (voir tableau). Il peuvent avoir un intérét géotechnique.
Des refus sont également observé dans cette formation sur des blocs en PD9 et PD18 & 1.40 m/TN.

«  Enfin on rencontre le substratum compact ;

lls est reconnue & partir de 1.10 m a 3.50 m de profondeur avec une frange superficielle augmentant progressivement en compacité
jusqu’au refus des essais.

Le tableau suivant reprend les résultats des essais.

Profondeur formation

Argiles +/-

. 5 . o Passage
limoneuse a Argiles peu compactes a

graveleux
significatif

Substratum
compacts

Sondages sableuse tres passages graveleux
peu compactes

ITN (m) ITN (m) ITN (m)
PD6 0.70 350 >4.10
PD7 0.50 2.70 1102220 >3.40
PD8 0.30 3.10 >3.40
PD9 0.80 > 1.40 (refus sur bloc)
PD10 0.50 2.80 0.9021.80 >3.00
PD11 0.70 3.00 >3.20
PD12 0.10 3.20 >4.20
PD13 0.50 1.10 >1.90
PD14 0.50 2.70 0.7042.30 >4.20
PD15 0.60 3.10 1102220 >3.40
PD16 0.40 2.80 0.70 4 2.60 >3.00
PD17 0.30 250 0.60 4 1.90 >2.80
PD18 0.60 > 1.40 (refus sur bloc)
PD19 0.50 2.90 1104270 >3.60
ST3 >2.00

SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiere
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ST4 >2.00

ST5 >2.00

ST6 >2.00

ST7 >2.00

ST8 >2.00
(*) : Les profondeurs d’arrét des sondages et essais sont notées en gras.
Aucune arrivée d’eau n’a été observée dans les sondages lors des investigations. Il est a noter que le régime hydrogéologique peut
varier en fonction de la saison et de la pluviométrie. Compte tenu du substratum il est probable que des circulations d’eau plus ou
moins pérennes existent.
Les sondages pénétromeétriques sont des essais dits "aveugles" et ne permettent pas de reconnaitre précisément le type de sol
traversé. lls permettent de mesurer en continu la résistance du sol par une méthode de battage. L'interprétation est faite en termes de
résistance dynamique de pointe Qd.
Nous rappelons qu'il n’est pas toujours évident de distinguer les variations horizontales et/ou verticales éventuelles, inhérentes aux
changements de faciés, compte tenu de la surface investiguée par rapport a celle concernée par le projet. De ce fait, les
caractéristiques indiquées précédemment ont un caractére représentatif mais non absolu.

2.2 Commentaires sur les résultats
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’'une premiére couche argileuse trés peu compactes sur 0.10 a 0.80 m, masquant
des alternances limono-argileuse a argileuse a graveleuse peu compactes jusqu'a 1.10 a 3.50 m/TN..
SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiere
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3. INTERPRETATION (G1 PGC)

Pour la mise au point du projet il est indispensable de porter & la connaissance des acteurs les points
suivants :
¢ Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’'une premiére couche argileuse trés peu compactes sur 0.10 a 0.80
m, masquant des alternances limono-argileuse & argileuse a graveleuse peu compactes jusqu'a 1.10 a 3.50 m/TN..Suivant
I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et la zone
est en sismicité 1 (tres faible) . Les régles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires. ;
»  Lazone est en aléa fort pour le retrait gonflement des argiles ;
» Lazone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface. ;
e En premiére approche la ZIG est limitée a I'emprise du projet.

3.1 Mode de fondation envisageable

Compte tenu des connaissances acquises on considérera que la couche moyennement compacte reconnue en surface ne peut
recevoir des fondations car elle les expose au risque de retrait gonflement des argiles. En effet cette premiére couche correspond a
l'altération argileuse du substratum.

Ainsi les fondations pourront étre de type semelles filantes et/ou appuis isolés.

Les fondations devront étre descendues dans les argiles a passage graveleux stable hydriquement estimée a partir de 1.50 m/TN
extérieur fini ou dans les passages graveleux significatifs (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN)..

Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini :
Extrait NF DTU 13.1

A est 'altitude ;

A—150 Ho estla valeur lue sur la carte pour A< 150 m ;

H=Hy+

4000 H est la profondeur hors gel.
(H, Ho et A en métres).

Protection vis-a-vis du retrait gonflement :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ; ;

Tableau de synthése par lot :

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage

Type de fondation Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC sur sondages proches
16 | Fondations superficielles | Argiles a passage graveleux* ou graves** 1.50* ou 0.70**
17 | Fondations superficielles | Argiles a passage graveleux* ou graves** 1.50* ou 0.70**
18 | Fondations superficielles | Argiles & passage graveleux* ou graves™ 1.50* ou 0.70**
19 | Fondations superficielles | Argiles a passage graveleux* ou graves** 1.50* ou 0.70**
20 | Fondations superficielles | Argiles a passage graveleux* ou graves™ 1.50* ou 0.70**
SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiere
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21 | Fondations superficielles

Argiles & passage graveleux* ou graves™

1.50* ou 0.70**

22 | Fondations superficielles

Argiles a passage graveleux* ou graves**

1.50* ou 0.70**

23 | Fondations superficielles

Argiles & passage graveleux* ou graves™

1.50* ou 0.70**

24 | Fondations superficielles

Argiles a passage graveleux* ou graves**

1.50* ou 0.90 & 1.10*

25 | Fondations superficielles

Argiles a passage graveleux* ou graves**

1.50* ou 0.90 & 1.10*

26 | Fondations superficielles

Argiles & passage graveleux* ou graves™

1.50* ou 0.90 4 1.10*

27 | Fondations superficielles

Argiles a passage graveleux* ou graves**

1.50* ou 0.90 & 1.10*

28 | Fondations superficielles

Argiles & passage graveleux* ou graves™

1.50* ou 0.90 4 1.10*

29 | Fondations superficielles

Argiles a passage graveleux* ou graves**

1.50* ou 0.90 & 1.10*

30 | Fondations superficielles

Argiles & passage graveleux* ou graves™

1.50* ou 0.90 4 1.10*

31 | Fondations superficielles

Argiles & passage graveleux* ou graves™

1.50* ou 0.90 4 1.10*

32 | Fondations superficielles

Argiles a passage graveleux* ou graves**

1.50* ou 0.90 & 1.10*

33 | Fondations superficielles

Argiles & passage graveleux* ou graves™

1.50* ou 0.90 4 1.10*

34 | Fondations superficielles

Argiles a passage graveleux* ou graves**

1.50* ou 0.90 & 1.10*

35 | Fondations superficielles

Argiles & passage graveleux* ou graves™

1.50* ou 0.90 4 1.10*

36 | Fondations superficielles

Argiles a passage graveleux* ou graves**

1.50* ou 0.90 & 1.10*

37 | Fondations superficielles

Argiles a passage graveleux* ou graves**

1.50* ou 0.90 & 1.10*

38 | Fondations superficielles

Argiles & passage graveleux* ou graves™

1.50* ou 0.60 a 1.10**

39 | Fondations superficielles

Argiles a passage graveleux* ou graves**

1.50* ou 0.60 a 1.10**

40 | Fondations superficielles

Argiles & passage graveleux* ou graves™

1.50* ou 0.60 a 1.10**

41 | Fondations superficielles

Argiles a passage graveleux* ou graves**

1.50* ou 0.60 a 1.10**

42 | Fondations superficielles

Argiles & passage graveleux* ou graves™

1.50* ou 0.60 a 1.10**

43 | Fondations superficielles

Argiles & passage graveleux* ou graves™

1.50* ou 0.60 a 1.10**

44 | Fondations superficielles

Argiles a passage graveleux* ou graves**

1.50* ou 0.60 a 1.10**

45 | Fondations superficielles

Argiles & passage graveleux* ou graves™

1.50* ou 0.60 a 1.10**

46 | Fondations superficielles

Argiles a passage graveleux* ou graves**

1.50* ou 0.60 a 1.10**

47 | Fondations superficielles

Argiles & passage graveleux* ou graves™

1.50* ou 0.60 a 1.10**

48 | Fondations superficielles

Argiles a passage graveleux* ou graves**

1.50* ou 0.60 a 1.10**

49 | Fondations superficielles

Argiles a passage graveleux* ou graves**

1.50* ou 0.60 a 1.10**

50 | Fondations superficielles

Argiles & passage graveleux* ou graves™

1.50* ou 0.60 a 1.10**

51 | Fondations superficielles

Argiles a passage graveleux* ou graves**

1.50* ou 0.60 a 1.10**

52 | Fondations superficielles

Argiles & passage graveleux* ou graves™

1.50* ou 0.60 a 1.10**

53 | Fondations superficielles

Argiles a passage graveleux* ou graves**

1.50* ou 0.60 a 1.10**

54 | Fondations superficielles

Argiles & passage graveleux* ou graves™

1.50* ou 0.60 a 1.10**

55 | Fondations superficielles

Argiles & passage graveleux* ou graves™

1.50* ou 0.60 a 1.10**

56 | Fondations superficielles

Argiles a passage graveleux* ou graves**

1.50* ou 0.60 a 1.10**

57 | Fondations superficielles | Argiles a passage graveleux* ou graves™ 1.10 **
58 | Fondations superficielles | Argiles a passage graveleux* ou graves** 110 *
59 | Fondations superficielles | Argiles a passage graveleux* ou graves™ 1.10 **
60 | Fondations superficielles | Argiles a passage graveleux* ou graves** 110 *

61 | Fondations superficielles

Argiles a passage graveleux* ou graves**

1.50* ou 1.10**

62 | Fondations superficielles

Argiles & passage graveleux* ou graves™

1.50* ou 1.10**

63 | Fondations superficielles

Argiles a passage graveleux* ou graves**

1.50" ou 1.10**

64 | Fondations superficielles

Argiles & passage graveleux* ou graves™

1.50* ou 1.10**

65 | Fondations superficielles

Argiles a passage graveleux* ou graves**

1.50* ou 0.60 a 1.10**

66 | Fondations superficielles

Argiles & passage graveleux* ou graves™*

1.50* ou 0.60 a 1.10**

SUD GEOTECHNIQUE SAS
www.sudgeotechnique.com
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67 | Fondations superficielles | Argiles a passage graveleux* ou graves™ 1.50* ou 0.60 & 1.10**
68 | Fondations superficielles | Argiles a passage graveleux* ou graves** 1.50* ou 0.60 a 1.10*
69 | Fondations superficielles | Argiles a passage graveleux* ou graves™ 1.50* ou 0.60 & 1.10**
70 | Fondations superficielles | Argiles a passage graveleux* ou graves** 1.50* ou 0.60 a 1.10*
71 | Fondations superficielles | Argiles a passage graveleux* ou graves** 1.50* ou 0.60 a 1.10*
72 | Fondations superficielles | Argiles a passage graveleux* ou graves™ 1.50* ou 0.60 & 1.10**
73 | Fondations superficielles | Argiles a passage graveleux* ou graves** 1.50* ou 0.60 a 1.10*
74 | Fondations superficielles | Argiles a passage graveleux* ou graves™ 1.50* ou 0.60 & 1.10**
75 | Fondations superficielles Argiles a passage graveleux* 1.50*
76 | Fondations superficielles Argiles & passage graveleux* 1.50*
77 | Fondations superficielles Argiles & passage graveleux* 1.50*
78 | Fondations superficielles Argiles a passage graveleux* 1.50*
79 | Fondations superficielles Argiles & passage graveleux* 1.50*
80 | Fondations superficielles Argiles a passage graveleux* 1.50*
81 | Fondations superficielles | Argiles a passage graveleux* ou graves™ 1.50* ou 0.60 &4 1.10**
82 | Fondations superficielles | Argiles a passage graveleux* ou graves** 1.50* ou 0.60 a 1.10*
83 | Fondations superficielles Argiles a passage graveleux* 1.50*
84 | Fondations superficielles Argiles & passage graveleux* 1.50*
85 | Fondations superficielles Argiles a passage graveleux* 1.50*
86 | Fondations superficielles Argiles & passage graveleux* 1.50*
87 | Fondations superficielles Argiles a passage graveleux* 1.50*
88 | Fondations superficielles Argiles & passage graveleux* 1.50*
89 | Fondations superficielles Argiles & passage graveleux* 1.50*

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement estimée a 1.50 m/TN extérieur fini.
(**) : pour des fondation dans les passages graveleux significatifs (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) I'étude G2 AVP devra
confirmer la présence suffisante des graves (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) pour exclure le risque de retrait gonflement.

3.2 Dallage

Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

3.3 Mitoyen

Sans objet.

3.4 Hydrogéologie
Aucune arrivée d’eau n’a été observée dans les sondages lors des investigations. Il est a noter que le régime hydrogéologique peut
varier en fonction de la saison et de la pluviométrie. Compte tenu du substratum il est probable que des circulations d’eau plus ou
moins pérennes existent.
Le risque de nappe en surface peut impacter les conditions de réalisation des fondations (instabilité des fouilles, venue d’eau). Des
moyens de pompage ou de rabattement pourrait étre nécessaire.

4. TERRASSEMENTS

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques..
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5. CADRE REGLEMENTAIRE

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document,
permettent d'identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.
Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.

Seule la réalisation d'une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de 'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechniques nécessaire a la réalisation du projet.

6. DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES ET POINTS DE VIGILANCES

Le contenu du présent rapport n'est valable que sous réserve des conditions générales des missions géotechniques jointes en annexe
A

Il est rappelé que toute modification des hypothéses prises dans la présente étude doit étre communiquée au géotechnicien, celle-ci
pouvant rendre caduque tout ou partie des adaptations proposées. Celui-ci reste a la disposition du concepteur pour étudier les
éventuelles modifications une fois connus I'adaptation au site et les efforts amenés au sol par les constructions.

Conformément a la commande passée, le présent rapport géotechnique constitue le compte rendu et fixe la fin de la Mission G1 PGC
loi Elan selon la norme NFP 94 500 (voir tableau 1 et figure 1 : schéma d’enchainement des missions géotechniques en annexe A).

Ce rapport a permis de définir le contexte géotechnique général du site, définir les principaux risques géologiques, les premieres
hypotheses géotechniques a prendre en compte et les principes généraux de construction des ouvrages géotechniques, compte tenu
des connaissances acquises du sous-sol a partir des investigations réalisées.

Conformément a la norme (voir tableau d’enchainement page suivante), la mission suivante d’étude géotechnique permet de
poursuivre la mise au point du projet en vue de sa réalisation avec une meilleure maitrise des incertitudes et aléas inhérents a la
géotechnique, le terrain n’étant reconnu et donc connu qu’au droit des investigations ponctuelles réalisées.

Remarque importante : remblais anthropiques

La présence de remblais anthropiques consécutifs, a un remaniement topographique, a un dépdt/stockage, a des fouilles
archéologiques préventives, ou toutes autres origines, est un risque courant.

Les utilisations précédentes du site, les plans de recollement des terrassements, les plans de recollement des fouilles archéologiques
ou toutes autres informations permettant de limiter ce risque devront étre communiqués au plus t6t aux géotechniciens intervenus sur
le projet.

Toute d’anomalie géotechnique lors de la phase exécution d'un chantier devra étre immédiatement signalée au géotechnicien en
charge du suivi pour adaptation du modéle géotechnique.
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ANNEXE 1-NOTES GENERALES SUR LES MISSIONS GEOTECHNIQUES

Tableau 1 — Enchainement des missions d’ingénierie géotechnique

oo b Niveau de .
Enchainement | Phases de I e e ., . l?bjectlfs a management des ..Presta.tlor]s
b e Mission d'ingénierie géotechnique | atteindre pour les x d'investigations
des missions | la maitrise GN) et Ph de 1a missi risques sotechni 5
G14G4 Py (GN) e ase de la mission _ouvrages gebtechniques géotechniques a
géotechniques réaliser
attendu
Etape 1: Etude Etude géotechnique préalable (G1)  [Spécificités Premiére Fonction des
géotechnique Phase Etude de Site (ES) géotechniques identification des données
préalable (G1) du site risques présentés  |existantes et de

par le site la complexite
géotechnique
Etude Etude géotechnique préalable (G1) Premiére Premiére Fonction des
préliminaire, |[Phase Principes Généraux de adaptation des identification des données
esquisse, |Construction (PGC) futurs ouvrages risques pour les existantes et de
APS aux specificités futurs ouvrages la complexité

du site

géotechnique

Etape 2 : Etude |APD/AVP  |Etude géotechnique de conception Définition et Mesures préeventives|Fonction du site
géotechnique (G2) Phase Avant-projet (AVP) comparaison pour la réduction etdela
de conception des solutions des risques complexité du
(G2) envisageables identifiés, mesures |projet (choix
pour le projet correctives pour les |constructifs)
PRO Etude géotechnique de conception Conception et risques residuels Fonction du site
(G2)Phase Projet (PRO) justifications du  |avec détectionau o 4o |q
projet plus t6t de leur complexité du
survenance projet (ChOiX
constructifs)
DCE/ACT |Etude géotechnique de conception Consultation sur le
(G2) Phase DCE / ACT projet de base /
Choix de
I'entreprise et mise
au point du contrat
de travaux
Etape 3 : A la charge Ala charge
Etudes de l'entreprise  |du maitre d'ouvrage
géotechniques [Exen/|SA  |Etude etsuivi  |Supervision Etude d'exécution |ldentification des Fonction des
de réalisation géotechniques . “{géotechnique conforme aux risques résiduels, |méthodes de
(G3/G4) d'exécution (G3) |d'exécution (G4) exigences du mesures correctives,|construction et
Phase Etude (en'|Phase Supervision |projet, avec contrdle du des adaptations
interaction avec |de I'étude maitrise de la management des  |proposées si des
la phase Suivi) [géotechnique qualité, du délai et |risques résiduels risques identifiés
d'exécution du co(t (réalité des actions, |surviennent
(en interaction avec vigilance,
la phase mémorisation,
Supervision du suivi) capitalisation des
DET/AOR * |Etude et suivi Supervision Exécution des rt?tour,s_ Fonction du
géotechniques  [géotechnique travaux en toute  |d'€xpérience) contexte
d'exécution (G3) |d'exécution sécurité et en géotechnique
Phase Suivi (G4)Phase conformité avec observé et du
(en interaction  [Supervision du suivi |les attentes du comportement de
avec la phase géotechnique maitre d'ouvrage 'ouvrage et des
Etude) d'exécution avoisinants en
(en interaction avec cours de travaux
la phase
Supervision
de I'etude)
Atoute étape  |Diagnostic |Diagnostic géotechnique (G5) Influence d'un Influence de cet Fonction de
d'un projet ou élement élément I'élément
sur un ouvrage géotechnique geotechnique sur les|géotechnique
existant spécifique sur le risques étudié
projet ou sur géotechnigues
l'ouvrage existant |identifies
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CONDITIONS GENERALES ETABLIES PAR L’'UNION SYNDICALE DE GEOTECHNIQUE
1. Avertissement, préambule
Toute commande et ses avenants éventuels impliquent de la part du cocontractant, ci-aprés dénommé « le Client », signataire du contrat et des avenants, acceptation sans réserve des présentes
conditions générales.
Les présentes conditions générales prévalent sur toutes autres, sauf conditions particuliéres contenues dans le devis ou dérogation formelle et explicite. Toute modification de la commande ne peut
étre considérée comme acceptée qu'aprées accord écrit du Prestataire

2. Déclarations obligatoires a la charge du Client, (DT, DICT, ouvrages exécutés)

Dans tous les cas, la responsabilité du Prestataire ne saurait étre engagée en cas de dommages a des ouvrages publics ou privés (en particulier, ouvrages enterrés et canalisations) dont la présence et
I’emplacement précis ne lui auraient pas été signalés par écrit préalablement a sa mission.

Conformément au décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif a 'exécution de travaux a proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, le
Client doit fournir, a sa charge et sous sa responsabilité, 'implantation des réseaux privés, la liste et I'adresse des exploitants des réseaux publics a proximité des travaux, les plans, informations et
résultats des investigations complémentaires consécutifs a sa Déclaration de projet de Travaux (DT). Ces informations sont indispensables pour permettre les éventuelles DICT (le délai de réponse
estde 15 jours) et pour connaitre I’environnement du projet. En cas d’incertitude ou de complexité pour la localisation des réseaux sur domaine public, il pourra étre nécessaire de faire réaliser, a la
charge du Client, des fouilles manuelles pour les repérer. Les conséquences et la responsabilité de toute détérioration de ces réseaux par suite d'une mauvaise communication sont a la charge exclusive
du Client. Conformément a 'art L 411-1 du code minier, le Client s’engage a déclarer a la DREAL tout forage réalisé de plus de 10 m de profondeur. De méme, conformément a I'article R 214-1 du code
de I'environnement, le Client s’engage a déclarer aupres de la DDT du lieu des travaux les sondages et forages destinés a la recherche, a la surveillance ou au prélevement d’eaux souterraines
(piézomeétres notamment).

3. Cadre de la mission, objet et nature des prestations, prestations exclues, limites de la mission

Le terme « prestation » désigne exclusivement les prestations énumérées dans le devis du Prestataire. Toute prestation différente de celles prévues fera I'objet d’'un prix nouveau a négocier. Il est
entendu que le Prestataire s'engage a procéder selon les moyens actuels de son art, a des recherches consciencieuses et a fournir les indications qu'on peut en attendre. Son obligation est une obligation
de moyen et non de résultat au sens de la jurisprudence actuelle des tribunaux. Le Prestataire réalise la mission dans les strictes limites de sa définition donnée dans son offre (validité limitée a trois
mois a compter de la date de son établissement), confirmée par le bon de commande ou un contrat signé du Client.

La mission et les investigations éventuelles sont strictement géotechniques et n’abordent pas le contexte environnemental. Seule une étude environnementale spécifique comprenant des
investigations adaptées permettra de détecter une éventuelle contamination des sols et/ou des eaux souterraines. Le Prestataire n’est solidaire d’aucun autre intervenant que si la solidarité est
explicitement convenue dans le devis ; dans ce cas, la solidarité ne s’exerce que sur la durée de la mission.

Par référence a la norme NF P 94-500, il appartient au maitre d’ouvrage, au maitre d’ceuvre ou a toute entreprise de faire réaliser impérativement par des ingénieries compétentes chacune des
missions géotechniques (successivement G1, G2, G3 et G4 et les investigations associées) pour suivre toutes les étapes d’élaboration et d’exécution du projet. Si la mission d’investigations est
commandée seule, elle est limitée a I'exécution matérielle de sondages et a I'établissement d’'un compte rendu factuel sans interprétation et elle exclut toute activité d’étude ou de conseil. La mission
de diagnostic géotechnique G5 engage le géotechnicien uniquement dans le cadre strict des objectifs ponctuels fixés et acceptés.

Si le Prestataire déclare étre titulaire de la certification ISO 9001, le Client agit de telle sorte que le Prestataire puisse respecter les dispositions de son systeme qualité dans la réalisation de sa mission.

4. Plans et documents contractuels
Le Prestataire réalise la mission conformément a la réglementation en vigueur lors de son offre, sur la base des données communiquées par le Client. Le Client est seul responsable de I'exactitude de
ces données. En cas d’absence de transmission ou d’erreur sur ces données, le Prestataire est exonéré de toute responsabilité.

5. Limites d’engagement sur les délais

Sauf indication contraire précise, les estimations de délais d'intervention et d’exécution données aux termes du devis ne sauraient engager le Prestataire. Sauf stipulation contraire, il ne sera pas
appliqué de pénalités de retard et si tel devait étre le cas elles seraient plafonnées a 5% de la commande. En toute hypotheése, la responsabilité du Prestataire est dégagée de plein droit en cas
d’insuffisance des informations fournies par le Client ou sile Client n’a pas respecté ses obligations, en cas de force majeure ou d’événements imprévisibles (notamment la rencontre de sols inattendus,
la survenance de circonstances naturelles exceptionnelles) et de maniére générale en cas d’événement extérieur au Prestataire modifiant les conditions d’exécution des prestations objet de la
commande ou les rendant impossibles.

Le Prestataire n’est pas responsable des délais de fabrication ou d’approvisionnement de fournitures lorsqu’elles font I'objet d’'un contrat de négoce passé par le Client ou le Prestataire avec un autre
Prestataire.

6. Formalités, autorisations et obligations d’information, acces, dégits aux ouvrages et cultures

Toutes les démarches et formalités administratives ou autres, en particulier I'obtention de 'autorisation de pénétrer sur les lieux pour effectuer des prestations de la mission sont a la charge du Client.
Le Client se charge d'une part d’obtenir et communiquer les autorisations requises pour I'acces du personnel et des matériels nécessaires au Prestataire en toute sécurité dans I'enceinte des propriétés
privées ou sur le domaine public, d’autre part de fournir tous les documents relatifs aux dangers et aux risques cachés, notamment ceux liés aux réseaux, aux obstacles enterrés et a la pollution des
sols et des nappes. Le Client s'engage a communiquer les régles pratiques que les intervenants doivent respecter en matiére de santé, sécurité et respect de 'environnement : il assure en tant que de
besoin la formation du personnel, notamment celui du Prestataire, entrant dans ces domaines, préalablement a I'exécution de la mission. Le Client sera tenu responsable de tout dommage corporel,
matériel ou immatériel da a une spécificité du site connue de lui et non clairement indiquée au Prestataire avant toutes interventions.

Sauf spécifications particuliéres, les travaux permettant l'accessibilité aux points de sondages ou d’essais et 'aménagement des plates-formes ou grutage nécessaires aux matériels utilisés sont a la
charge du Client. Les investigations peuvent entrainer d’'inévitables dommages sur le site, en particulier sur la végétation, les cultures et les ouvrages existants, sans qu'il y ait négligence ou faute de
la part de son exécutant. Les remises en état, réparations ou indemnisations correspondantes sont a la charge du Client.

7. Implantation, nivellement des sondages

Au cas ou l'implantation des sondages est imposée par le Client ou son conseil, le Prestataire est exonéré de toute responsabilité dans les événements consécutifs a ladite implantation. La mission ne
comprend pas les implantations topographiques permettant de définir I'emprise des ouvrages et zones a étudier ni la mesure des coordonnées précises des points de sondages ou d’essais. Les
éventuelles altitudes indiquées pour chaque sondage (qu'il s’agisse de cotes de références rattachées a un repére arbitraire ou de cotes NGF) ne sont données qu'a titre indicatif. Seules font foi les
profondeurs mesurées depuis le sommet des sondages et comptées a partir du niveau du sol au moment de la réalisation des essais. Pour que ces altitudes soient garanties, il convient qu’elles soient
relevées par un Géometre Expert avant remodelage du terrain. Il en va de méme pour I'implantation des sondages sur le terrain.

8. Hydrogéologie

Les niveaux d’eau indiqués dans le rapport correspondent uniquement aux niveaux relevés au droit des sondages exécutés et a un moment précis. En dépit de la qualité de I'étude les aléas suivants
subsistent, notamment la variation des niveaux d'eau en relation avec la météo ou une modification de I'environnement des études. Seule une étude hydrogéologique spécifique permet de déterminer
les amplitudes de variation de ces niveaux, les cotes de crue et les PHEC (Plus Hautes Eaux Connues).

9. Recommandations, aléas, écart entre prévision de I'étude et réalité en cours de travaux

Si, en I'absence de plans précis des ouvrages projetés, le Prestataire a été amené a faire une ou des hypotheses sur le projet, il appartient au Client de lui communiquer par écrit leurs observations
éventuelles sans quoi, ils ne pourraient en aucun cas et pour aucune raison lui reprocher d’avoir établi son étude dans ces conditions.

L’étude géotechnique s’appuie sur les renseignements regus concernant le projet, sur un nombre limité de sondages et d’essais, et sur des profondeurs d’investigations limitées qui ne permettent pas
de lever toutes les incertitudes inéluctables a cette science naturelle. En dépit de la qualité de 1'étude, des incertitudes subsistent du fait notamment du caractere ponctuel des investigations, de la
variation d'épaisseur des remblais et/ou des différentes couches, de la présence de vestiges enterrés. Les conclusions géotechniques ne peuvent donc conduire a traiter a forfait le prix des fondations
compte tenu d'une hétérogénéité, naturelle ou du fait de 'homme, toujours possible et des aléas d’exécution pouvant survenir lors de la découverte des terrains. Si un caracteére évolutif particulier a
été mis en lumiére (notamment glissement, érosion, dissolution, remblais évolutifs, tourbe), 'application des recommandations du rapport nécessite une actualisation a chaque étape du projet
notamment s'il s'écoule un laps de temps important avant I'étape suivante.

L’estimation des quantités des ouvrages géotechniques nécessite, une mission d’étude géotechnique de conception G2 (phase projet). Les éléments géotechniques non décelés par I'étude et mis en
évidence lors de I'exécution (pouvant avoir une incidence sur les conclusions du rapport) et les incidents importants survenus au cours des travaux (notamment glissement, dommages aux avoisinants
ou aux existants) doivent obligatoirement étre portés a la connaissance du Prestataire ou signalés aux géotechniciens chargés des missions de suivi géotechnique d’exécution G3 et de supervision
géotechnique d’exécution G4, afin que les conséquences sur la conception géotechnique et les conditions d’exécution soient analysées par un homme de l'art.

10. Rapport de mission, réception des travaux, fin de mission, délais de validation des documents par le client

A défaut de clauses spécifiques contractuelles, la remise du dernier document a fournir dans le cadre de la mission fixe le terme de la mission. La date de la fin de mission est celle de 'approbation par
le Client du dernier document a fournir dans le cadre de la mission. L’approbation doit intervenir au plus tard deux semaines apres sa remise au Client, et est considérée implicite en cas de silence. La
fin de la mission donne lieu au paiement du solde de la mission.

11. Réserve de propriété, confidentialité, propriété des études, diagrammes

Les coupes de sondages, plans et documents établis par les soins du Prestataire dans le cadre de sa mission ne peuvent étre utilisés, publiés ou reproduits par des tiers sans son autorisation. Le Client
ne devient propriétaire des prestations réalisées par le Prestataire qu’apres réglement intégrale des sommes dues. Le Client ne peut pas les utiliser pour d’autres ouvrages sans accord écrit préalable
du Prestataire. Le Client s’engage a maintenir confidentielle et a ne pas utiliser pour son propre compte ou celui de tiers toute information se rapportant au savoir-faire du Prestataire, qu’il soit breveté
ou non, portée a sa connaissance au cours de la mission et qui n’est pas dans le domaine public, sauf accord préalable écrit du Prestataire. Si dans le cadre de sa mission, le Prestataire mettait au point
une nouvelle technique, celle-ci serait sa propriété. Le Prestataire serait libre de déposer tout brevet s’y rapportant, le Client bénéficiant, dans ce cas, d'une licence non exclusive et non cessible, a titre
gratuit et pour le seul ouvrage étudié.

12. Modifications du contenu de la mission en cours de réalisation
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La nature des prestations et des moyens a mettre en ceuvre, les prévisions des avancements et délais, ainsi que les prix sont déterminés en fonction des éléments communiqués par le client et ceux
recueillis lors de I'établissement de I'offre. Des conditions imprévisibles par le Prestataire au moment de I'établissement de son offre touchant a la géologie, aux hypothéses de travail, au projet et a
son environnement, a la législation et aux reglements, a des événements imprévus, survenant en cours de mission autorisent le Prestataire a proposer au Client un avenant avec notamment
modification des prix et des délais. A défaut d’'un accord écrit du Client dans un délai de deux semaines a compter de la réception de la lettre d’adaptation de la mission. Le Prestataire est en droit de
suspendre immédiatement I'exécution de sa mission, les prestations réalisées a cette date étant rémunérées intégralement, et sans que le Client ne puisse faire état d'un préjudice. Dans I'hypothese
ou le Prestataire est dans I'impossibilité de réaliser les prestations prévues pour une cause qui ne lui est pas imputable, le temps d’immobilisation de ses équipes est rémunéré par le client.

13. Modifications du projet aprés fin de mission, délai de validité du rapport

Le rapport constitue une synthése de la mission définie par la commande. Le rapport et ses annexes forment un ensemble indissociable. Toute interprétation, reproduction partielle ou utilisation par
un autre maitre de 'ouvrage, un autre constructeur ou maitre d’ceuvre, ou pour un projet différent de celui objet de la mission, ne saurait engager la responsabilité du Prestataire et pourra entrainer
des poursuites judiciaires. La responsabilité du Prestataire ne saurait étre engagée en dehors du cadre de la mission objet du rapport. Toute modification apportée au projet et a son environnement
ou tout élément nouveau mis a jour au cours des travaux et non détecté lors de la mission d’origine, nécessite une adaptation du rapport initial dans le cadre d’une nouvelle mission. Le client doit faire
actualiser le dernier rapport de mission en cas d’ouverture du chantier plus de 1 an apres sa livraison. Il en est de méme notamment en cas de travaux de terrassements, de démolition ou de
réhabilitation du site (a la suite d'une contamination des terrains et/ou de la nappe) modifiant entre autres les qualités mécaniques, les dispositions constructives et/ou la répartition de tout ou partie
des sols sur les emprises concernées par 'étude géotechnique.

14. conditions d’établissement des prix, variation dans les prix, conditions de paiement, acompte et provision, retenue de garantie

Les prix unitaires s'entendent hors taxes. Ils sont majorés de la T.V.A. au taux en vigueur le jour de la facturation. Ils sont établis aux conditions économiques en vigueur a la date d’établissement de
I'offre.

Ils sont fermes et définitifs pour une durée de trois mois. Au-del3, ils sont actualisés par application de l'indice "Sondages et Forages TP 04" pour les investigations in situ et en laboratoire, et par
application de I'indice « SYNTEC » pour les prestations d’études, 1'Indice de base étant celui du mois de I'établissement du devis.

Aucune retenue de garantie n’est appliquée sur le cofit de la mission.

Dans le cas ou le marché nécessite une intervention d’une durée supérieure a un mois, des factures mensuelles intermédiaires sont établies. Lors de la passation de la commande ou de la signature
du contrat, le Prestataire peut exiger un acompte dont le montant est défini dans les conditions particuliéres et correspond a un pourcentage du total estimé des honoraires et frais correspondants a
I'exécution du contrat. Le montant de cet acompte est déduit de la facture ou du décompte final. En cas de sous-traitance dans le cadre d’'un ouvrage public, les factures du Prestataire sont réglées
directement et intégralement par le maitre d’ouvrage, conformément a la loi n°75-1334 du 31/12/1995.

Les paiements interviennent a réception de la facture et sans escompte. En I'absence de paiement au plus tard le jour suivant la date de reglement figurant sur la facture, il sera appliqué a compter
dudit jour et de plein droit, un intérét de retard égal au taux d'intérét appliqué par la Banque Centrale Européenne a son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de
pourcentage. Cette pénalité de retard sera exigible sans qu’un rappel soit nécessaire a compter du jour suivant la date de réglement figurant sur la facture. En sus de ces pénalités de retard, le Client
sera redevable de plein droit des frais de recouvrement, exposés ou d’'une indemnité forfaitaire de 40 €

Un désaccord quelconque ne saurait constituer un motif de non-paiement des prestations de la mission réalisées antérieurement. La compensation est formellement exclue : le Client s’interdit de
déduire le montant des préjudices qu'il allegue des honoraires dus

15. Résiliation anticipée
Toute procédure de résiliation est obligatoirement précédée d’une tentative de conciliation. En cas de force majeure, cas fortuit ou de circonstances indépendantes du Prestataire, celui-ci a la faculté
de résilier son contrat sous réserve d’en informer son Client par lettre recommandée avec accusé de réception. En toute hypothése, en cas d’inexécution par I'une ou 'autre des parties de ses
obligations, et 8 jours apres la mise en demeure visant la présente clause résolutoire demeurée sans effet, le contrat peut étre résilié de plein droit. La résiliation du contrat implique le paiement de
I'ensemble des prestations régulierement exécutées par le Prestataire au jour de la résiliation et en sus, d'une indemnité égale a 20 % des honoraires qui resteraient a percevoir si la mission avait été
menée jusqu’a son terme.

16. Répartition des risques, responsabilités et assurances

Le Prestataire n’est pas tenu d’avertir son Client sur les risques encourus déja connus ou ne pouvant étre ignorés du Client compte tenu de sa compétence. Ainsi par exemple, l'attention du Client est
attirée sur le fait que le béton armé est inévitablement fissuré, les revétements appliqués sur ce matériau devant avoir une souplesse suffisante pour s’adapter sans dommage aux variations d’ouverture
des fissures. Le devoir de conseil du Prestataire vis-a-vis du Client ne s’exerce que dans les domaines de compétence requis pour l'exécution de la mission spécifiquement confiée. Tout élément
nouveau connu du Client apres la fin de la mission doit étre communiqué au Prestataire qui pourra, le cas échéant, proposer la réalisation d'une mission complémentaire. A défaut de communication
des éléments nouveaux ou d’acceptation de la mission complémentaire, le Client en assumera toutes les conséquences. En aucun cas, le Prestataire ne sera tenu pour responsable des conséquences
d’un non-respect de ses préconisations ou d'une modification de celles-ci par le Client pour quelques raisons que ce soit. L'attention du Client est attirée sur le fait que toute estimation de quantités
faite a partir de données obtenues par prélévements ou essais ponctuels sur le site objet des prestations est entachée d'une incertitude fonction de la représentativité de ces données ponctuelles
extrapolées a I'ensemble du site.

Toutes les pénalités et indemnités qui sont prévues au contrat ou dans l'offre remise par le Prestataire ont la nature de dommages et intéréts forfaitaires, libératoires et exclusifs de toute autre
sanction ou indemnisation.

Assurance décennale obligatoire

Le Prestataire bénéficie d’'un contrat d’assurance au titre de la responsabilité décennale afférente aux ouvrages soumis a obligation d’assurance, conformément a l'article L.241-1 du Code des
assurances.

Conformément aux usages et aux capacités du marché de I'assurance et de la réassurance, le contrat impose une obligation de déclaration préalable et d’adaptation de la garantie pour les ouvrages
dont la valeur HT (travaux et honoraires compris) excede au jour de la déclaration d’ouverture de chantier un montant de 15 M€. Il est expressément convenu que le client a I'obligation d’informer le
Prestataire d’un éventuel dépassement de ce seuil, et accepte, de fournir tous éléments d’'information nécessaires a 'adaptation de la garantie. Le client prend également 'engagement, de souscrire a
ses frais un Contrat Collectif de Responsabilité Décennale (CCRD), contrat dans lequel le Prestataire sera expressément mentionné parmi les bénéficiaires. Par ailleurs, les ouvrages de caractére
exceptionnel, voir inusuels sont exclus du présent contrat et doivent faire I'objet d'une cotation particuliere. Le prix fixé dans l'offre ayant été déterminé en fonction de conditions normales
d’assurabilité de la mission, il sera réajusté, et le client s'engage a 'accepter, en cas d’éventuelle surcotisation qui serait demandée au Prestataire par rapport aux conditions de base de son contrat
d’assurance. A défaut de respecter ces engagements, le client en supportera les conséquences financiéres (notamment en cas de défaut de garantie du Prestataire, qui n’aurait pu s’assurer dans de
bonnes conditions, faute d’informations suffisantes). Le maitre d’ouvrage est tenu d’informer le Prestataire de la DOC (déclaration d’ouverture de chantier).

Ouvrages non soumis a l'obligation d’assurance

Les ouvrages dont la valeur HT (travaux et honoraires compris) excede un montant de 15 M€ HT doivent faire I'objet d'une déclaration aupres du Prestataire qui en référera a son assureur pour
détermination des conditions d’assurance. Les limitations relatives au montant des chantiers auxquels le Prestataire participe ne sont pas applicables aux missions portant sur des ouvrages
d'infrastructure linéaire, c'est-a-dire routes, voies ferrées, tramway, etc... En revanche, elles demeurent applicables lorsque sur le tracé linéaire, la/les mission(s) de l'assuré porte(nt) sur des ouvrages
précis tels que ponts, viaducs, échangeurs, tunnels, tranchées couvertes... En tout état de cause, il appartiendra au client de prendre en charge toute éventuelle sur cotisation qui serait demandée au
prestataire par rapport aux conditions de base de son contrat d'assurance. Toutes les conséquences financiéres d’'une déclaration insuffisante quant au cotit de 'ouvrage seront supportées par le
client et le maitre d’ouvrage. Le Prestataire assume les responsabilités qu’il engage par I'exécution de sa mission telle que décrite au présent contrat. A ce titre, il est responsable de ses prestations
dont la défectuosité lui est imputable.

Le Prestataire sera garanti en totalité par le Client contre les conséquences de toute recherche en responsabilité dont il serait I'objet du fait de ses prestations, de la part de tiers au présent contrat, le
client ne garantissant cependant le Prestataire qu’au-dela du montant de responsabilité visé ci-dessous pour le cas des prestations défectueuses. La responsabilité globale et cumulée du Prestataire
au titre ou a 'occasion de 'exécution du contrat sera limitée a trois fois le montant de ses honoraires sans pour autant excéder les garanties délivrées par son assureur, et ce pour les dommages de
quelque nature que ce soit et quel qu’en soit le fondement juridique. Il est expressément convenu que le Prestataire ne sera pas responsable des dommages immatériels consécutifs ou non a un
dommage matériel tels que, notamment, la perte d’exploitation, la perte de production, le manque a gagner, la perte de profit, la perte de contrat, la perte d'image, I'immobilisation de personnel ou
d’équipements.

17. Cessibilité de contrat
Le Client reste redevable du paiement de la facture sans pouvoir opposer a quelque titre que ce soit la cession du contrat, la réalisation pour le compte d’autrui, I'existence d'une promesse de porte
fort ou encore 1'existence d'une stipulation pour autrui.

18. Litiges
En cas de litige pouvant survenir dans I'application du contrat, seul le droit frangais est applicable. Seules les juridictions du ressort du siege social du Prestataire sont compétentes, méme en cas de
demande incidente ou d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.
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ANNEXE 2 - IMPLANTATION DES SONDAGES
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Dossier : SG 22-0316 NT 01 A
Affaire : Lot. Lournette Nord tranche 2 a 5 - Mission G1 PGC loi Elan
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ANNEXE 3 - RESULTATS DES SONDAGES PENETROMETRIQUES
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ANNEXE 4 - RESULTATS DES SONDAGES A LA TARIERE
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N° dossier :

SG 22-0316 NTO1 A
Client :

Lot. Lournette Nord tranche 2 a 5, Lot 16 SAS HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan

0
)
7p)

GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiere couche argileuse tres peu compactes sur
0.10 a 0.80 m, masquant des alternances limono-argileuse a argileuse a graveleuse peu compactes jusqu’a 1.10
a3.50 m/TN..

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles a passage graveleux* ou graves**

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

(**) : pour des fondation dans les passages graveleux significatifs (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) I'étude G2 AVP devra
confirmer la présence suffisante des graves (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) pour exclure le risque de retrait gonflement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1.50* ou 0.70** m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques..

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Contact : Tél : 04 3000 67 90 Mail : contact@sudgéotechnique.com
www.sudgeotechnique.com IP ME LE



N° dossier :

SG 22-0316 NTO1 A
Client :

Lot. Lournette Nord tranche 2 a 5, Lot 17 SAS HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan

0
)
7p)

GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiere couche argileuse tres peu compactes sur
0.10 a 0.80 m, masquant des alternances limono-argileuse a argileuse a graveleuse peu compactes jusqu’a 1.10
a3.50 m/TN..

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles a passage graveleux* ou graves**

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

(**) : pour des fondation dans les passages graveleux significatifs (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) I'étude G2 AVP devra
confirmer la présence suffisante des graves (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) pour exclure le risque de retrait gonflement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1.50* ou 0.70** m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques..

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Contact : Tél : 04 3000 67 90 Mail : contact@sudgéotechnique.com
www.sudgeotechnique.com IP ME LE



N° dossier :

SG 22-0316 NTO1 A
Client :

Lot. Lournette Nord tranche 2 a 5, Lot 18 SAS HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan

0
)
7p)

GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiere couche argileuse tres peu compactes sur
0.10 a 0.80 m, masquant des alternances limono-argileuse a argileuse a graveleuse peu compactes jusqu’a 1.10
a3.50 m/TN..

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles a passage graveleux* ou graves**

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

(**) : pour des fondation dans les passages graveleux significatifs (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) I'étude G2 AVP devra
confirmer la présence suffisante des graves (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) pour exclure le risque de retrait gonflement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1.50* ou 0.70** m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques..

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Contact : Tél : 04 3000 67 90 Mail : contact@sudgéotechnique.com
www.sudgeotechnique.com IP ME LE



N° dossier :

SG 22-0316 NTO1 A
Client :

Lot. Lournette Nord tranche 2 a 5, Lot 19 SAS HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan

0
)
7p)

GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiere couche argileuse tres peu compactes sur
0.10 a 0.80 m, masquant des alternances limono-argileuse a argileuse a graveleuse peu compactes jusqu’a 1.10
a3.50 m/TN..

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles a passage graveleux* ou graves**

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

(**) : pour des fondation dans les passages graveleux significatifs (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) I'étude G2 AVP devra
confirmer la présence suffisante des graves (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) pour exclure le risque de retrait gonflement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1.50* ou 0.70** m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques..

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Contact : Tél : 04 3000 67 90 Mail : contact@sudgéotechnique.com
www.sudgeotechnique.com IP ME LE



N° dossier :

SG 22-0316 NTO1 A
Client :

Lot. Lournette Nord tranche 2 a 5, Lot 20 SAS HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan

0
)
7p)

GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiere couche argileuse tres peu compactes sur
0.10 a 0.80 m, masquant des alternances limono-argileuse a argileuse a graveleuse peu compactes jusqu’a 1.10
a3.50 m/TN..

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles a passage graveleux* ou graves**

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

(**) : pour des fondation dans les passages graveleux significatifs (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) I'étude G2 AVP devra
confirmer la présence suffisante des graves (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) pour exclure le risque de retrait gonflement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1.50* ou 0.70** m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques..

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Contact : Tél : 04 3000 67 90 Mail : contact@sudgéotechnique.com
www.sudgeotechnique.com IP ME LE



N° dossier :

SG 22-0316 NTO1 A
Client :

Lot. Lournette Nord tranche 2 a 5, Lot 21 SAS HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan

0
)
7p)

GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiere couche argileuse tres peu compactes sur
0.10 a 0.80 m, masquant des alternances limono-argileuse a argileuse a graveleuse peu compactes jusqu’a 1.10
a3.50 m/TN..

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles a passage graveleux* ou graves**

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

(**) : pour des fondation dans les passages graveleux significatifs (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) I'étude G2 AVP devra
confirmer la présence suffisante des graves (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) pour exclure le risque de retrait gonflement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1.50* ou 0.70** m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques..

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Contact : Tél : 04 3000 67 90 Mail : contact@sudgéotechnique.com
www.sudgeotechnique.com IP ME LE



N° dossier :

SG 22-0316 NTO1 A
Client :

Lot. Lournette Nord tranche 2 a 5, Lot 22 SAS HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan

0
)
7p)

GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiere couche argileuse tres peu compactes sur
0.10 a 0.80 m, masquant des alternances limono-argileuse a argileuse a graveleuse peu compactes jusqu’a 1.10
a3.50 m/TN..

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles a passage graveleux* ou graves**

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

(**) : pour des fondation dans les passages graveleux significatifs (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) I'étude G2 AVP devra
confirmer la présence suffisante des graves (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) pour exclure le risque de retrait gonflement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1.50* ou 0.70** m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques..

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Contact : Tél : 04 3000 67 90 Mail : contact@sudgéotechnique.com
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N° dossier :

SG 22-0316 NTO1 A
Client :

Lot. Lournette Nord tranche 2 a 5, Lot 23 SAS HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan
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GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiere couche argileuse tres peu compactes sur
0.10 a 0.80 m, masquant des alternances limono-argileuse a argileuse a graveleuse peu compactes jusqu’a 1.10
a3.50 m/TN..

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles a passage graveleux* ou graves**

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

(**) : pour des fondation dans les passages graveleux significatifs (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) I'étude G2 AVP devra
confirmer la présence suffisante des graves (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) pour exclure le risque de retrait gonflement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1.50* ou 0.70** m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques..

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Contact : Tél : 04 3000 67 90 Mail : contact@sudgéotechnique.com
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N° dossier :

SG 22-0316 NTO1 A
Client :

Lot. Lournette Nord tranche 2 a 5, Lot 24 SAS HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan
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GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiere couche argileuse tres peu compactes sur
0.10 a 0.80 m, masquant des alternances limono-argileuse a argileuse a graveleuse peu compactes jusqu’a 1.10
a3.50 m/TN..

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles a passage graveleux* ou graves**

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

(**) : pour des fondation dans les passages graveleux significatifs (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) I'étude G2 AVP devra
confirmer la présence suffisante des graves (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) pour exclure le risque de retrait gonflement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1.50* ou 0.90 a 1.10** m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques..

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Contact : Tél : 04 3000 67 90 Mail : contact@sudgéotechnique.com
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SG 22-0316 NTO1 A
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Lot. Lournette Nord tranche 2 a 5, Lot 25 SAS HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan
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GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiere couche argileuse tres peu compactes sur
0.10 a 0.80 m, masquant des alternances limono-argileuse a argileuse a graveleuse peu compactes jusqu’a 1.10
a3.50 m/TN..

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles a passage graveleux* ou graves**

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

(**) : pour des fondation dans les passages graveleux significatifs (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) I'étude G2 AVP devra
confirmer la présence suffisante des graves (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) pour exclure le risque de retrait gonflement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1.50* ou 0.90 a 1.10** m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques..

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
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Lot. Lournette Nord tranche 2 a 5, Lot 26 SAS HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan
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GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiere couche argileuse tres peu compactes sur
0.10 a 0.80 m, masquant des alternances limono-argileuse a argileuse a graveleuse peu compactes jusqu’a 1.10
a3.50 m/TN..

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles a passage graveleux* ou graves**

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

(**) : pour des fondation dans les passages graveleux significatifs (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) I'étude G2 AVP devra
confirmer la présence suffisante des graves (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) pour exclure le risque de retrait gonflement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1.50* ou 0.90 a 1.10** m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques..

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
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Lot. Lournette Nord tranche 2 a 5, Lot 27 SAS HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan

0
)
7p)

GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiere couche argileuse tres peu compactes sur
0.10 a 0.80 m, masquant des alternances limono-argileuse a argileuse a graveleuse peu compactes jusqu’a 1.10
a3.50 m/TN..

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles a passage graveleux* ou graves**

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

(**) : pour des fondation dans les passages graveleux significatifs (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) I'étude G2 AVP devra
confirmer la présence suffisante des graves (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) pour exclure le risque de retrait gonflement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1.50* ou 0.90 a 1.10** m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques..

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
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Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan
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GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiere couche argileuse tres peu compactes sur
0.10 a 0.80 m, masquant des alternances limono-argileuse a argileuse a graveleuse peu compactes jusqu’a 1.10
a3.50 m/TN..

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles a passage graveleux* ou graves**

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

(**) : pour des fondation dans les passages graveleux significatifs (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) I'étude G2 AVP devra
confirmer la présence suffisante des graves (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) pour exclure le risque de retrait gonflement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1.50* ou 0.90 a 1.10** m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques..

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
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Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan
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GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiere couche argileuse tres peu compactes sur
0.10 a 0.80 m, masquant des alternances limono-argileuse a argileuse a graveleuse peu compactes jusqu’a 1.10
a3.50 m/TN..

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles a passage graveleux* ou graves**

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

(**) : pour des fondation dans les passages graveleux significatifs (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) I'étude G2 AVP devra
confirmer la présence suffisante des graves (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) pour exclure le risque de retrait gonflement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1.50* ou 0.90 a 1.10** m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques..

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
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GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiere couche argileuse tres peu compactes sur
0.10 a 0.80 m, masquant des alternances limono-argileuse a argileuse a graveleuse peu compactes jusqu’a 1.10
a3.50 m/TN..

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles a passage graveleux* ou graves**

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

(**) : pour des fondation dans les passages graveleux significatifs (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) I'étude G2 AVP devra
confirmer la présence suffisante des graves (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) pour exclure le risque de retrait gonflement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1.50* ou 0.90 a 1.10** m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques..

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Contact : Tél : 04 3000 67 90 Mail : contact@sudgéotechnique.com
www.sudgeotechnique.com IP ME LE



N° dossier :

SG 22-0316 NTO1 A
Client :

Lot. Lournette Nord tranche 2 a 5, Lot 31 SAS HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan

0
)
7p)

GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiere couche argileuse tres peu compactes sur
0.10 a 0.80 m, masquant des alternances limono-argileuse a argileuse a graveleuse peu compactes jusqu’a 1.10
a3.50 m/TN..

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles a passage graveleux* ou graves**

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

(**) : pour des fondation dans les passages graveleux significatifs (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) I'étude G2 AVP devra
confirmer la présence suffisante des graves (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) pour exclure le risque de retrait gonflement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1.50* ou 0.90 a 1.10** m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques..

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Contact : Tél : 04 3000 67 90 Mail : contact@sudgéotechnique.com
www.sudgeotechnique.com IP ME LE



N° dossier :

SG 22-0316 NTO1 A
Client :

Lot. Lournette Nord tranche 2 a 5, Lot 32 SAS HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan

0
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GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiere couche argileuse tres peu compactes sur
0.10 a 0.80 m, masquant des alternances limono-argileuse a argileuse a graveleuse peu compactes jusqu’a 1.10
a3.50 m/TN..

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles a passage graveleux* ou graves**

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

(**) : pour des fondation dans les passages graveleux significatifs (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) I'étude G2 AVP devra
confirmer la présence suffisante des graves (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) pour exclure le risque de retrait gonflement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1.50* ou 0.90 a 1.10** m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques..

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Contact : Tél : 04 3000 67 90 Mail : contact@sudgéotechnique.com
www.sudgeotechnique.com IP ME LE



N° dossier :

SG 22-0316 NTO1 A
Client :

Lot. Lournette Nord tranche 2 a 5, Lot 33 SAS HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan

0
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GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiere couche argileuse tres peu compactes sur
0.10 a 0.80 m, masquant des alternances limono-argileuse a argileuse a graveleuse peu compactes jusqu’a 1.10
a3.50 m/TN..

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles a passage graveleux* ou graves**

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

(**) : pour des fondation dans les passages graveleux significatifs (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) I'étude G2 AVP devra
confirmer la présence suffisante des graves (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) pour exclure le risque de retrait gonflement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1.50* ou 0.90 a 1.10** m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques..

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Contact : Tél : 04 3000 67 90 Mail : contact@sudgéotechnique.com
www.sudgeotechnique.com IP ME LE



N° dossier :

SG 22-0316 NTO1 A
Client :

Lot. Lournette Nord tranche 2 a 5, Lot 34 SAS HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan
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GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiere couche argileuse tres peu compactes sur
0.10 a 0.80 m, masquant des alternances limono-argileuse a argileuse a graveleuse peu compactes jusqu’a 1.10
a3.50 m/TN..

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles a passage graveleux* ou graves**

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

(**) : pour des fondation dans les passages graveleux significatifs (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) I'étude G2 AVP devra
confirmer la présence suffisante des graves (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) pour exclure le risque de retrait gonflement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1.50* ou 0.90 a 1.10** m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques..

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Contact : Tél : 04 3000 67 90 Mail : contact@sudgéotechnique.com
www.sudgeotechnique.com IP ME LE



N° dossier :

SG 22-0316 NTO1 A
Client :

Lot. Lournette Nord tranche 2 a 5, Lot 35 SAS HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan
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GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiere couche argileuse tres peu compactes sur
0.10 a 0.80 m, masquant des alternances limono-argileuse a argileuse a graveleuse peu compactes jusqu’a 1.10
a3.50 m/TN..

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles a passage graveleux* ou graves**

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

(**) : pour des fondation dans les passages graveleux significatifs (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) I'étude G2 AVP devra
confirmer la présence suffisante des graves (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) pour exclure le risque de retrait gonflement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1.50* ou 0.90 a 1.10** m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques..

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Contact : Tél : 04 3000 67 90 Mail : contact@sudgéotechnique.com
www.sudgeotechnique.com IP ME LE



N° dossier :

SG 22-0316 NTO1 A
Client :

Lot. Lournette Nord tranche 2 a 5, Lot 36 SAS HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan
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GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiere couche argileuse tres peu compactes sur
0.10 a 0.80 m, masquant des alternances limono-argileuse a argileuse a graveleuse peu compactes jusqu’a 1.10
a3.50 m/TN..

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles a passage graveleux* ou graves**

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

(**) : pour des fondation dans les passages graveleux significatifs (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) I'étude G2 AVP devra
confirmer la présence suffisante des graves (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) pour exclure le risque de retrait gonflement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1.50* ou 0.90 a 1.10** m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques..

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Contact : Tél : 04 3000 67 90 Mail : contact@sudgéotechnique.com
www.sudgeotechnique.com IP ME LE



N° dossier :

SG 22-0316 NTO1 A
Client :

Lot. Lournette Nord tranche 2 a 5, Lot 37 SAS HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan
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GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiere couche argileuse tres peu compactes sur
0.10 a 0.80 m, masquant des alternances limono-argileuse a argileuse a graveleuse peu compactes jusqu’a 1.10
a3.50 m/TN..

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles a passage graveleux* ou graves**

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

(**) : pour des fondation dans les passages graveleux significatifs (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) I'étude G2 AVP devra
confirmer la présence suffisante des graves (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) pour exclure le risque de retrait gonflement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1.50* ou 0.90 a 1.10** m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques..

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Contact : Tél : 04 3000 67 90 Mail : contact@sudgéotechnique.com
www.sudgeotechnique.com IP ME LE



N° dossier :

SG 22-0316 NTO1 A
Client :

Lot. Lournette Nord tranche 2 a 5, Lot 38 SAS HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan
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GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiere couche argileuse tres peu compactes sur
0.10 a 0.80 m, masquant des alternances limono-argileuse a argileuse a graveleuse peu compactes jusqu’a 1.10
a3.50 m/TN..

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles a passage graveleux* ou graves**

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

(**) : pour des fondation dans les passages graveleux significatifs (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) I'étude G2 AVP devra
confirmer la présence suffisante des graves (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) pour exclure le risque de retrait gonflement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1.50* ou 0.60 a 1.10** m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques..

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Contact : Tél : 04 3000 67 90 Mail : contact@sudgéotechnique.com
www.sudgeotechnique.com IP ME LE



N° dossier :

SG 22-0316 NTO1 A
Client :

Lot. Lournette Nord tranche 2 a 5, Lot 39 SAS HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan

0
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GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiere couche argileuse tres peu compactes sur
0.10 a 0.80 m, masquant des alternances limono-argileuse a argileuse a graveleuse peu compactes jusqu’a 1.10
a3.50 m/TN..

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles a passage graveleux* ou graves**

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

(**) : pour des fondation dans les passages graveleux significatifs (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) I'étude G2 AVP devra
confirmer la présence suffisante des graves (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) pour exclure le risque de retrait gonflement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1.50* ou 0.60 a 1.10** m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques..

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Contact : Tél : 04 3000 67 90 Mail : contact@sudgéotechnique.com
www.sudgeotechnique.com IP ME LE



N° dossier :

SG 22-0316 NTO1 A
Client :

Lot. Lournette Nord tranche 2 a 5, Lot 40 SAS HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan
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GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiere couche argileuse tres peu compactes sur
0.10 a 0.80 m, masquant des alternances limono-argileuse a argileuse a graveleuse peu compactes jusqu’a 1.10
a3.50 m/TN..

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles a passage graveleux* ou graves**

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

(**) : pour des fondation dans les passages graveleux significatifs (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) I'étude G2 AVP devra
confirmer la présence suffisante des graves (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) pour exclure le risque de retrait gonflement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1.50* ou 0.60 a 1.10** m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques..

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Contact : Tél : 04 3000 67 90 Mail : contact@sudgéotechnique.com
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N° dossier :

SG 22-0316 NTO1 A
Client :

Lot. Lournette Nord tranche 2 a 5, Lot 41 SAS HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan
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GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiere couche argileuse tres peu compactes sur
0.10 a 0.80 m, masquant des alternances limono-argileuse a argileuse a graveleuse peu compactes jusqu’a 1.10
a3.50 m/TN..

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles a passage graveleux* ou graves**

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

(**) : pour des fondation dans les passages graveleux significatifs (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) I'étude G2 AVP devra
confirmer la présence suffisante des graves (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) pour exclure le risque de retrait gonflement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1.50* ou 0.60 a 1.10** m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques..

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Contact : Tél : 04 3000 67 90 Mail : contact@sudgéotechnique.com
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Lot. Lournette Nord tranche 2 a 5, Lot 42 SAS HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan
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GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiere couche argileuse tres peu compactes sur
0.10 a 0.80 m, masquant des alternances limono-argileuse a argileuse a graveleuse peu compactes jusqu’a 1.10
a3.50 m/TN..

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles a passage graveleux* ou graves**

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

(**) : pour des fondation dans les passages graveleux significatifs (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) I'étude G2 AVP devra
confirmer la présence suffisante des graves (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) pour exclure le risque de retrait gonflement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1.50* ou 0.60 a 1.10** m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques..

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
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www.sudgeotechnique.com IP ME LE



N° dossier :

SG 22-0316 NTO1 A
Client :

Lot. Lournette Nord tranche 2 a 5, Lot 43 SAS HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan
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GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiere couche argileuse tres peu compactes sur
0.10 a 0.80 m, masquant des alternances limono-argileuse a argileuse a graveleuse peu compactes jusqu’a 1.10
a3.50 m/TN..

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles a passage graveleux* ou graves**

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

(**) : pour des fondation dans les passages graveleux significatifs (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) I'étude G2 AVP devra
confirmer la présence suffisante des graves (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) pour exclure le risque de retrait gonflement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1.50* ou 0.60 a 1.10** m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques..

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Contact : Tél : 04 3000 67 90 Mail : contact@sudgéotechnique.com
www.sudgeotechnique.com IP ME LE



N° dossier :

SG 22-0316 NTO1 A
Client :

Lot. Lournette Nord tranche 2 a 5, Lot 44 SAS HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan

0
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GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiere couche argileuse tres peu compactes sur
0.10 a 0.80 m, masquant des alternances limono-argileuse a argileuse a graveleuse peu compactes jusqu’a 1.10
a3.50 m/TN..

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles a passage graveleux* ou graves**

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

(**) : pour des fondation dans les passages graveleux significatifs (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) I'étude G2 AVP devra
confirmer la présence suffisante des graves (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) pour exclure le risque de retrait gonflement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1.50* ou 0.60 a 1.10** m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques..

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Contact : Tél : 04 3000 67 90 Mail : contact@sudgéotechnique.com
www.sudgeotechnique.com IP ME LE



N° dossier :

SG 22-0316 NTO1 A
Client :

Lot. Lournette Nord tranche 2 a 5, Lot 45 SAS HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan
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GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiere couche argileuse tres peu compactes sur
0.10 a 0.80 m, masquant des alternances limono-argileuse a argileuse a graveleuse peu compactes jusqu’a 1.10
a3.50 m/TN..

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles a passage graveleux* ou graves**

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

(**) : pour des fondation dans les passages graveleux significatifs (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) I'étude G2 AVP devra
confirmer la présence suffisante des graves (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) pour exclure le risque de retrait gonflement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1.50* ou 0.60 a 1.10** m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques..

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
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GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiere couche argileuse tres peu compactes sur
0.10 a 0.80 m, masquant des alternances limono-argileuse a argileuse a graveleuse peu compactes jusqu’a 1.10
a3.50 m/TN..

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles a passage graveleux* ou graves**

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

(**) : pour des fondation dans les passages graveleux significatifs (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) I'étude G2 AVP devra
confirmer la présence suffisante des graves (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) pour exclure le risque de retrait gonflement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1.50* ou 0.60 a 1.10** m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques..

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Contact : Tél : 04 3000 67 90 Mail : contact@sudgéotechnique.com
www.sudgeotechnique.com IP ME LE



N° dossier :

SG 22-0316 NTO1 A
Client :

Lot. Lournette Nord tranche 2 a 5, Lot 47 SAS HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan

0
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GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiere couche argileuse tres peu compactes sur
0.10 a 0.80 m, masquant des alternances limono-argileuse a argileuse a graveleuse peu compactes jusqu’a 1.10
a3.50 m/TN..

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles a passage graveleux* ou graves**

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

(**) : pour des fondation dans les passages graveleux significatifs (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) I'étude G2 AVP devra
confirmer la présence suffisante des graves (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) pour exclure le risque de retrait gonflement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1.50* ou 0.60 a 1.10** m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques..

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Contact : Tél : 04 3000 67 90 Mail : contact@sudgéotechnique.com
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N° dossier :

SG 22-0316 NTO1 A
Client :

Lot. Lournette Nord tranche 2 a 5, Lot 48 SAS HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan
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GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiere couche argileuse tres peu compactes sur
0.10 a 0.80 m, masquant des alternances limono-argileuse a argileuse a graveleuse peu compactes jusqu’a 1.10
a3.50 m/TN..

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles a passage graveleux* ou graves**

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

(**) : pour des fondation dans les passages graveleux significatifs (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) I'étude G2 AVP devra
confirmer la présence suffisante des graves (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) pour exclure le risque de retrait gonflement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1.50* ou 0.60 a 1.10** m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques..

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
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N° dossier :

SG 22-0316 NTO1 A
Client :

Lot. Lournette Nord tranche 2 a 5, Lot 49 SAS HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan

0
)
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GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiere couche argileuse tres peu compactes sur
0.10 a 0.80 m, masquant des alternances limono-argileuse a argileuse a graveleuse peu compactes jusqu’a 1.10
a3.50 m/TN..

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles a passage graveleux* ou graves**

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

(**) : pour des fondation dans les passages graveleux significatifs (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) I'étude G2 AVP devra
confirmer la présence suffisante des graves (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) pour exclure le risque de retrait gonflement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1.50* ou 0.60 a 1.10** m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques..

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Contact : Tél : 04 3000 67 90 Mail : contact@sudgéotechnique.com
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Lot. Lournette Nord tranche 2 a 5, Lot 50 SAS HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan
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GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiere couche argileuse tres peu compactes sur
0.10 a 0.80 m, masquant des alternances limono-argileuse a argileuse a graveleuse peu compactes jusqu’a 1.10
a3.50 m/TN..

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles a passage graveleux* ou graves**

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

(**) : pour des fondation dans les passages graveleux significatifs (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) I'étude G2 AVP devra
confirmer la présence suffisante des graves (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) pour exclure le risque de retrait gonflement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1.50* ou 0.60 a 1.10** m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques..

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
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N° dossier :

SG 22-0316 NTO1 A
Client :

Lot. Lournette Nord tranche 2 a 5, Lot 51 SAS HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan
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GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiere couche argileuse tres peu compactes sur
0.10 a 0.80 m, masquant des alternances limono-argileuse a argileuse a graveleuse peu compactes jusqu’a 1.10
a3.50 m/TN..

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles a passage graveleux* ou graves**

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

(**) : pour des fondation dans les passages graveleux significatifs (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) I'étude G2 AVP devra
confirmer la présence suffisante des graves (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) pour exclure le risque de retrait gonflement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1.50* ou 0.60 a 1.10** m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques..

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Contact : Tél : 04 3000 67 90 Mail : contact@sudgéotechnique.com
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N° dossier :

SG 22-0316 NTO1 A
Client :

Lot. Lournette Nord tranche 2 a 5, Lot 52 SAS HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan

0
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GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiere couche argileuse tres peu compactes sur
0.10 a 0.80 m, masquant des alternances limono-argileuse a argileuse a graveleuse peu compactes jusqu’a 1.10
a3.50 m/TN..

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles a passage graveleux* ou graves**

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

(**) : pour des fondation dans les passages graveleux significatifs (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) I'étude G2 AVP devra
confirmer la présence suffisante des graves (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) pour exclure le risque de retrait gonflement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1.50* ou 0.60 a 1.10** m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques..

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Contact : Tél : 04 3000 67 90 Mail : contact@sudgéotechnique.com
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N° dossier :

SG 22-0316 NTO1 A
Client :

Lot. Lournette Nord tranche 2 a 5, Lot 53 SAS HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan
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GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiere couche argileuse tres peu compactes sur
0.10 a 0.80 m, masquant des alternances limono-argileuse a argileuse a graveleuse peu compactes jusqu’a 1.10
a3.50 m/TN..

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles a passage graveleux* ou graves**

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

(**) : pour des fondation dans les passages graveleux significatifs (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) I'étude G2 AVP devra
confirmer la présence suffisante des graves (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) pour exclure le risque de retrait gonflement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1.50* ou 0.60 a 1.10** m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques..

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.
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GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiere couche argileuse tres peu compactes sur
0.10 a 0.80 m, masquant des alternances limono-argileuse a argileuse a graveleuse peu compactes jusqu’a 1.10
a3.50 m/TN..

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles a passage graveleux* ou graves**

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

(**) : pour des fondation dans les passages graveleux significatifs (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) I'étude G2 AVP devra
confirmer la présence suffisante des graves (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) pour exclure le risque de retrait gonflement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1.50* ou 0.60 a 1.10** m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques..

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Contact : Tél : 04 3000 67 90 Mail : contact@sudgéotechnique.com
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N° dossier :
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Lot. Lournette Nord tranche 2 a 5, Lot 55 SAS HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan
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GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiere couche argileuse tres peu compactes sur
0.10 a 0.80 m, masquant des alternances limono-argileuse a argileuse a graveleuse peu compactes jusqu’a 1.10
a3.50 m/TN..

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles a passage graveleux* ou graves**

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

(**) : pour des fondation dans les passages graveleux significatifs (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) I'étude G2 AVP devra
confirmer la présence suffisante des graves (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) pour exclure le risque de retrait gonflement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1.50* ou 0.60 a 1.10** m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques..

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Contact : Tél : 04 3000 67 90 Mail : contact@sudgéotechnique.com
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GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiere couche argileuse tres peu compactes sur
0.10 a 0.80 m, masquant des alternances limono-argileuse a argileuse a graveleuse peu compactes jusqu’a 1.10
a3.50 m/TN..

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles a passage graveleux* ou graves**

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

(**) : pour des fondation dans les passages graveleux significatifs (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) I'étude G2 AVP devra
confirmer la présence suffisante des graves (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) pour exclure le risque de retrait gonflement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1.50* ou 0.60 a 1.10** m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques..

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.
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Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
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GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiere couche argileuse tres peu compactes sur
0.10 a 0.80 m, masquant des alternances limono-argileuse a argileuse a graveleuse peu compactes jusqu’a 1.10
a3.50 m/TN..

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles a passage graveleux* ou graves**

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

(**) : pour des fondation dans les passages graveleux significatifs (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) I'étude G2 AVP devra
confirmer la présence suffisante des graves (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) pour exclure le risque de retrait gonflement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1.10 ** m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques..

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
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GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiere couche argileuse tres peu compactes sur
0.10 a 0.80 m, masquant des alternances limono-argileuse a argileuse a graveleuse peu compactes jusqu’a 1.10
a3.50 m/TN..

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles a passage graveleux* ou graves**

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

(**) : pour des fondation dans les passages graveleux significatifs (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) I'étude G2 AVP devra
confirmer la présence suffisante des graves (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) pour exclure le risque de retrait gonflement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1.10 ** m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques..

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.
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GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiere couche argileuse tres peu compactes sur
0.10 a 0.80 m, masquant des alternances limono-argileuse a argileuse a graveleuse peu compactes jusqu’a 1.10
a3.50 m/TN..

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles a passage graveleux* ou graves**

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

(**) : pour des fondation dans les passages graveleux significatifs (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) I'étude G2 AVP devra
confirmer la présence suffisante des graves (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) pour exclure le risque de retrait gonflement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1.10 ** m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques..

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.
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GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiere couche argileuse tres peu compactes sur
0.10 a 0.80 m, masquant des alternances limono-argileuse a argileuse a graveleuse peu compactes jusqu’a 1.10
a3.50 m/TN..

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles a passage graveleux* ou graves**

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

(**) : pour des fondation dans les passages graveleux significatifs (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) I'étude G2 AVP devra
confirmer la présence suffisante des graves (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) pour exclure le risque de retrait gonflement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1.10 ** m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques..

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.
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GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiere couche argileuse tres peu compactes sur
0.10 a 0.80 m, masquant des alternances limono-argileuse a argileuse a graveleuse peu compactes jusqu’a 1.10
a3.50 m/TN..

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles a passage graveleux* ou graves**

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

(**) : pour des fondation dans les passages graveleux significatifs (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) I'étude G2 AVP devra
confirmer la présence suffisante des graves (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) pour exclure le risque de retrait gonflement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1.50* ou 1.10** m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques..

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Contact : Tél : 04 3000 67 90 Mail : contact@sudgéotechnique.com
www.sudgeotechnique.com IP ME LE



N° dossier :

SG 22-0316 NTO1 A
Client :

Lot. Lournette Nord tranche 2 a 5, Lot 62 SAS HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan

0
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GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiere couche argileuse tres peu compactes sur
0.10 a 0.80 m, masquant des alternances limono-argileuse a argileuse a graveleuse peu compactes jusqu’a 1.10
a3.50 m/TN..

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles a passage graveleux* ou graves**

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

(**) : pour des fondation dans les passages graveleux significatifs (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) I'étude G2 AVP devra
confirmer la présence suffisante des graves (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) pour exclure le risque de retrait gonflement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1.50* ou 1.10** m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques..

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Contact : Tél : 04 3000 67 90 Mail : contact@sudgéotechnique.com
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N° dossier :

SG 22-0316 NTO1 A
Client :

Lot. Lournette Nord tranche 2 a 5, Lot 63 SAS HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan
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GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiere couche argileuse tres peu compactes sur
0.10 a 0.80 m, masquant des alternances limono-argileuse a argileuse a graveleuse peu compactes jusqu’a 1.10
a3.50 m/TN..

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles a passage graveleux* ou graves**

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

(**) : pour des fondation dans les passages graveleux significatifs (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) I'étude G2 AVP devra
confirmer la présence suffisante des graves (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) pour exclure le risque de retrait gonflement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1.50* ou 1.10** m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques..

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Contact : Tél : 04 3000 67 90 Mail : contact@sudgéotechnique.com
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SG 22-0316 NTO1 A
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Lot. Lournette Nord tranche 2 a 5, Lot 64 SAS HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan
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GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiere couche argileuse tres peu compactes sur
0.10 a 0.80 m, masquant des alternances limono-argileuse a argileuse a graveleuse peu compactes jusqu’a 1.10
a3.50 m/TN..

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles a passage graveleux* ou graves**

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

(**) : pour des fondation dans les passages graveleux significatifs (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) I'étude G2 AVP devra
confirmer la présence suffisante des graves (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) pour exclure le risque de retrait gonflement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1.50* ou 1.10** m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques..

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Contact : Tél : 04 3000 67 90 Mail : contact@sudgéotechnique.com
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Lot. Lournette Nord tranche 2 a 5, Lot 65 SAS HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan
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GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiere couche argileuse tres peu compactes sur
0.10 a 0.80 m, masquant des alternances limono-argileuse a argileuse a graveleuse peu compactes jusqu’a 1.10
a3.50 m/TN..

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles a passage graveleux* ou graves**

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

(**) : pour des fondation dans les passages graveleux significatifs (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) I'étude G2 AVP devra
confirmer la présence suffisante des graves (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) pour exclure le risque de retrait gonflement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1.50* ou 0.60 a 1.10** m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques..

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
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Lot. Lournette Nord tranche 2 a 5, Lot 66 SAS HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan
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GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiere couche argileuse tres peu compactes sur
0.10 a 0.80 m, masquant des alternances limono-argileuse a argileuse a graveleuse peu compactes jusqu’a 1.10
a3.50 m/TN..

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles a passage graveleux* ou graves**

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

(**) : pour des fondation dans les passages graveleux significatifs (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) I'étude G2 AVP devra
confirmer la présence suffisante des graves (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) pour exclure le risque de retrait gonflement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1.50* ou 0.60 a 1.10** m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques..

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Contact : Tél : 04 3000 67 90 Mail : contact@sudgéotechnique.com
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Lot. Lournette Nord tranche 2 a 5, Lot 67 SAS HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan
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GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiere couche argileuse tres peu compactes sur
0.10 a 0.80 m, masquant des alternances limono-argileuse a argileuse a graveleuse peu compactes jusqu’a 1.10
a3.50 m/TN..

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles a passage graveleux* ou graves**

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

(**) : pour des fondation dans les passages graveleux significatifs (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) I'étude G2 AVP devra
confirmer la présence suffisante des graves (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) pour exclure le risque de retrait gonflement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1.50* ou 0.60 a 1.10** m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques..

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
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Lot. Lournette Nord tranche 2 a 5, Lot 68 SAS HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan
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GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiere couche argileuse tres peu compactes sur
0.10 a 0.80 m, masquant des alternances limono-argileuse a argileuse a graveleuse peu compactes jusqu’a 1.10
a3.50 m/TN..

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles a passage graveleux* ou graves**

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

(**) : pour des fondation dans les passages graveleux significatifs (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) I'étude G2 AVP devra
confirmer la présence suffisante des graves (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) pour exclure le risque de retrait gonflement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1.50* ou 0.60 a 1.10** m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques..

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
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GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiere couche argileuse tres peu compactes sur
0.10 a 0.80 m, masquant des alternances limono-argileuse a argileuse a graveleuse peu compactes jusqu’a 1.10
a3.50 m/TN..

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles a passage graveleux* ou graves**

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

(**) : pour des fondation dans les passages graveleux significatifs (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) I'étude G2 AVP devra
confirmer la présence suffisante des graves (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) pour exclure le risque de retrait gonflement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1.50* ou 0.60 a 1.10** m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques..

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Contact : Tél : 04 3000 67 90 Mail : contact@sudgéotechnique.com
www.sudgeotechnique.com IP ME LE



N° dossier :

SG 22-0316 NTO1 A
Client :

Lot. Lournette Nord tranche 2 a 5, Lot 70 SAS HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan
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GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiere couche argileuse tres peu compactes sur
0.10 a 0.80 m, masquant des alternances limono-argileuse a argileuse a graveleuse peu compactes jusqu’a 1.10
a3.50 m/TN..

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles a passage graveleux* ou graves**

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

(**) : pour des fondation dans les passages graveleux significatifs (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) I'étude G2 AVP devra
confirmer la présence suffisante des graves (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) pour exclure le risque de retrait gonflement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1.50* ou 0.60 a 1.10** m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques..

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Contact : Tél : 04 3000 67 90 Mail : contact@sudgéotechnique.com
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N° dossier :

SG 22-0316 NTO1 A
Client :

Lot. Lournette Nord tranche 2 a 5, Lot 71 SAS HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan
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GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiere couche argileuse tres peu compactes sur
0.10 a 0.80 m, masquant des alternances limono-argileuse a argileuse a graveleuse peu compactes jusqu’a 1.10
a3.50 m/TN..

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles a passage graveleux* ou graves**

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

(**) : pour des fondation dans les passages graveleux significatifs (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) I'étude G2 AVP devra
confirmer la présence suffisante des graves (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) pour exclure le risque de retrait gonflement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1.50* ou 0.60 a 1.10** m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques..

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
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GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiere couche argileuse tres peu compactes sur
0.10 a 0.80 m, masquant des alternances limono-argileuse a argileuse a graveleuse peu compactes jusqu’a 1.10
a3.50 m/TN..

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles a passage graveleux* ou graves**

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

(**) : pour des fondation dans les passages graveleux significatifs (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) I'étude G2 AVP devra
confirmer la présence suffisante des graves (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) pour exclure le risque de retrait gonflement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1.50* ou 0.60 a 1.10** m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques..

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
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GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiere couche argileuse tres peu compactes sur
0.10 a 0.80 m, masquant des alternances limono-argileuse a argileuse a graveleuse peu compactes jusqu’a 1.10
a3.50 m/TN..

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles a passage graveleux* ou graves**

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

(**) : pour des fondation dans les passages graveleux significatifs (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) I'étude G2 AVP devra
confirmer la présence suffisante des graves (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) pour exclure le risque de retrait gonflement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1.50* ou 0.60 a 1.10** m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques..

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
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N° dossier :

SG 22-0316 NTO1 A
Client :

Lot. Lournette Nord tranche 2 a 5, Lot 74 SAS HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan
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GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiere couche argileuse tres peu compactes sur
0.10 a 0.80 m, masquant des alternances limono-argileuse a argileuse a graveleuse peu compactes jusqu’a 1.10
a3.50 m/TN..

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles a passage graveleux* ou graves**

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

(**) : pour des fondation dans les passages graveleux significatifs (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) I'étude G2 AVP devra
confirmer la présence suffisante des graves (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) pour exclure le risque de retrait gonflement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1.50* ou 0.60 a 1.10** m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques..

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Contact : Tél : 04 3000 67 90 Mail : contact@sudgéotechnique.com
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Lot. Lournette Nord tranche 2 a 5, Lot 75 SAS HECTARE
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GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiere couche argileuse tres peu compactes sur
0.10 a 0.80 m, masquant des alternances limono-argileuse a argileuse a graveleuse peu compactes jusqu’a 1.10
a3.50 m/TN..

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles a passage graveleux*

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

(**) : pour des fondation dans les passages graveleux significatifs (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) I'étude G2 AVP devra
confirmer la présence suffisante des graves (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) pour exclure le risque de retrait gonflement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1.50* m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques..

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.
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Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
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GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiere couche argileuse tres peu compactes sur
0.10 a 0.80 m, masquant des alternances limono-argileuse a argileuse a graveleuse peu compactes jusqu’a 1.10
a3.50 m/TN..

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles a passage graveleux*

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

(**) : pour des fondation dans les passages graveleux significatifs (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) I'étude G2 AVP devra
confirmer la présence suffisante des graves (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) pour exclure le risque de retrait gonflement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1.50* m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques..

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.
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GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiere couche argileuse tres peu compactes sur
0.10 a 0.80 m, masquant des alternances limono-argileuse a argileuse a graveleuse peu compactes jusqu’a 1.10
a3.50 m/TN..

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles a passage graveleux*

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

(**) : pour des fondation dans les passages graveleux significatifs (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) I'étude G2 AVP devra
confirmer la présence suffisante des graves (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) pour exclure le risque de retrait gonflement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1.50* m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques..

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Contact : Tél : 04 3000 67 90 Mail : contact@sudgéotechnique.com
www.sudgeotechnique.com IP ME LE



N° dossier :

SG 22-0316 NTO1 A
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Lot. Lournette Nord tranche 2 a 5, Lot 78 SAS HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan
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GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiere couche argileuse tres peu compactes sur
0.10 a 0.80 m, masquant des alternances limono-argileuse a argileuse a graveleuse peu compactes jusqu’a 1.10
a3.50 m/TN..

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles a passage graveleux*

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

(**) : pour des fondation dans les passages graveleux significatifs (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) I'étude G2 AVP devra
confirmer la présence suffisante des graves (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) pour exclure le risque de retrait gonflement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1.50* m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques..

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Contact : Tél : 04 3000 67 90 Mail : contact@sudgéotechnique.com
www.sudgeotechnique.com IP ME LE
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Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan
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GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiere couche argileuse tres peu compactes sur
0.10 a 0.80 m, masquant des alternances limono-argileuse a argileuse a graveleuse peu compactes jusqu’a 1.10
a3.50 m/TN..

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles a passage graveleux*

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

(**) : pour des fondation dans les passages graveleux significatifs (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) I'étude G2 AVP devra
confirmer la présence suffisante des graves (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) pour exclure le risque de retrait gonflement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1.50* m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques..

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Contact : Tél : 04 3000 67 90 Mail : contact@sudgéotechnique.com
www.sudgeotechnique.com IP ME LE
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Lot. Lournette Nord tranche 2 a 5, Lot 80 SAS HECTARE
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GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiere couche argileuse tres peu compactes sur
0.10 a 0.80 m, masquant des alternances limono-argileuse a argileuse a graveleuse peu compactes jusqu’a 1.10
a3.50 m/TN..

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles a passage graveleux*

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

(**) : pour des fondation dans les passages graveleux significatifs (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) I'étude G2 AVP devra
confirmer la présence suffisante des graves (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) pour exclure le risque de retrait gonflement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1.50* m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques..

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Contact : Tél : 04 3000 67 90 Mail : contact@sudgéotechnique.com
www.sudgeotechnique.com IP ME LE



N° dossier :

SG 22-0316 NTO1 A
Client :

Lot. Lournette Nord tranche 2 a 5, Lot 81 SAS HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan

0
)
7p)

GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiere couche argileuse tres peu compactes sur
0.10 a 0.80 m, masquant des alternances limono-argileuse a argileuse a graveleuse peu compactes jusqu’a 1.10
a3.50 m/TN..

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles a passage graveleux* ou graves**

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

(**) : pour des fondation dans les passages graveleux significatifs (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) I'étude G2 AVP devra
confirmer la présence suffisante des graves (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) pour exclure le risque de retrait gonflement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1.50* ou 0.60 a 1.10** m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques..

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Contact : Tél : 04 3000 67 90 Mail : contact@sudgéotechnique.com
www.sudgeotechnique.com IP ME LE



N° dossier :

SG 22-0316 NTO1 A
Client :

Lot. Lournette Nord tranche 2 a 5, Lot 82 SAS HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan

0
)
7p)

GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiere couche argileuse tres peu compactes sur
0.10 a 0.80 m, masquant des alternances limono-argileuse a argileuse a graveleuse peu compactes jusqu’a 1.10
a3.50 m/TN..

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles a passage graveleux* ou graves**

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

(**) : pour des fondation dans les passages graveleux significatifs (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) I'étude G2 AVP devra
confirmer la présence suffisante des graves (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) pour exclure le risque de retrait gonflement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1.50* ou 0.60 a 1.10** m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques..

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Contact : Tél : 04 3000 67 90 Mail : contact@sudgéotechnique.com
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N° dossier :

SG 22-0316 NTO1 A
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Lot. Lournette Nord tranche 2 a 5, Lot 83 SAS HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan
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GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiere couche argileuse tres peu compactes sur
0.10 a 0.80 m, masquant des alternances limono-argileuse a argileuse a graveleuse peu compactes jusqu’a 1.10
a3.50 m/TN..

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles a passage graveleux*

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

(**) : pour des fondation dans les passages graveleux significatifs (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) I'étude G2 AVP devra
confirmer la présence suffisante des graves (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) pour exclure le risque de retrait gonflement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1.50* m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques..

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Contact : Tél : 04 3000 67 90 Mail : contact@sudgéotechnique.com
www.sudgeotechnique.com IP ME LE
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GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiere couche argileuse tres peu compactes sur
0.10 a 0.80 m, masquant des alternances limono-argileuse a argileuse a graveleuse peu compactes jusqu’a 1.10
a3.50 m/TN..

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles a passage graveleux*

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

(**) : pour des fondation dans les passages graveleux significatifs (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) I'étude G2 AVP devra
confirmer la présence suffisante des graves (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) pour exclure le risque de retrait gonflement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1.50* m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques..

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Contact : Tél : 04 3000 67 90 Mail : contact@sudgéotechnique.com
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GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiere couche argileuse tres peu compactes sur
0.10 a 0.80 m, masquant des alternances limono-argileuse a argileuse a graveleuse peu compactes jusqu’a 1.10
a3.50 m/TN..

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles a passage graveleux*

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

(**) : pour des fondation dans les passages graveleux significatifs (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) I'étude G2 AVP devra
confirmer la présence suffisante des graves (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) pour exclure le risque de retrait gonflement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1.50* m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques..

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Contact : Tél : 04 3000 67 90 Mail : contact@sudgéotechnique.com
www.sudgeotechnique.com IP ME LE
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Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan
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GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiere couche argileuse tres peu compactes sur
0.10 a 0.80 m, masquant des alternances limono-argileuse a argileuse a graveleuse peu compactes jusqu’a 1.10
a3.50 m/TN..

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles a passage graveleux*

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

(**) : pour des fondation dans les passages graveleux significatifs (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) I'étude G2 AVP devra
confirmer la présence suffisante des graves (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) pour exclure le risque de retrait gonflement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1.50* m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques..

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Contact : Tél : 04 3000 67 90 Mail : contact@sudgéotechnique.com
www.sudgeotechnique.com IP ME LE
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SG 22-0316 NTO1 A
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Lot. Lournette Nord tranche 2 a 5, Lot 88 SAS HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan
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GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiere couche argileuse tres peu compactes sur
0.10 a 0.80 m, masquant des alternances limono-argileuse a argileuse a graveleuse peu compactes jusqu’a 1.10
a3.50 m/TN..

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles a passage graveleux*

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

(**) : pour des fondation dans les passages graveleux significatifs (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) I'étude G2 AVP devra
confirmer la présence suffisante des graves (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) pour exclure le risque de retrait gonflement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1.50* m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques..

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Contact : Tél : 04 3000 67 90 Mail : contact@sudgéotechnique.com
www.sudgeotechnique.com IP ME LE
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Lot. Lournette Nord tranche 2 a 5, Lot 87 SAS HECTARE
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GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiere couche argileuse tres peu compactes sur
0.10 a 0.80 m, masquant des alternances limono-argileuse a argileuse a graveleuse peu compactes jusqu’a 1.10
a3.50 m/TN..

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles a passage graveleux*

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

(**) : pour des fondation dans les passages graveleux significatifs (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) I'étude G2 AVP devra
confirmer la présence suffisante des graves (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) pour exclure le risque de retrait gonflement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1.50* m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques..

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Contact : Tél : 04 3000 67 90 Mail : contact@sudgéotechnique.com
www.sudgeotechnique.com IP ME LE
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GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiere couche argileuse tres peu compactes sur
0.10 a 0.80 m, masquant des alternances limono-argileuse a argileuse a graveleuse peu compactes jusqu’a 1.10
a3.50 m/TN..

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles a passage graveleux*

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

(**) : pour des fondation dans les passages graveleux significatifs (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) I'étude G2 AVP devra
confirmer la présence suffisante des graves (> 1 m et descendant a plus de 1.50 m/TN) pour exclure le risque de retrait gonflement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1.50* m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques..

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Contact : Tél : 04 3000 67 90 Mail : contact@sudgéotechnique.com
www.sudgeotechnique.com IP ME LE
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HECTARE

URBANISME DURABLE

\ o

Creminde Pesson

Votre terrain a batir sur hectare.fr

g
2
5

Votre Interlocuteur Ingrid PREVOST - Tél : 06.71.14.13.57 — Mail : ingrid.prevost@hectare.fr

TERRAINS A BATIR

REVEL

INIIDMETTE
‘REVEL-"

NESHARE




LOCALISATION DU PROJET:

Cheminde P
HECTARE REVEL T
GPS 43.461878 / 2.012077

«Lourmette»
URBANISME DURABLE 15 lots (tranche 1)

Livraison immeédiate

INAIIDMETTEC
"REVEL-

I T I TR

2 350 m? 200 m? 37 900€

9368 m*
4 350 m? 200 m? 37 900 € 40 Logements

Moximum

B 350 m? 200 m? 37 900€

Prix valable jusqu'au 30 Septembre 2023 E

5 670 m? 350 m? 82900 € *
7 350 m? 200 m? 37900 €
&l 400 m* 300 m? 47 900 € *
10 350 m? 200 m? 37900 €
12 350 m? 200 m? 37900 €
13 350 m? 200 m? 37900 € : - — 'aﬂ'{:’l l. """""" Zone constructible
ﬁ{'l'x‘]']':’( p. e _Llﬂn}_‘i”' Zone non constructible
= 380 m* 300 m* CRRENYEE i e i 3 Zone constructible R+0
% T ;E 5 . ! ! Lot disponible
15 558 m? 350 m? 74900 € * 5 4% R | 558m? =% 2 Parkings privatifs non clos
670m? a4 A‘ [0 parking visiteurs D Lot réservé
- it :
5; = Arbres . Lot vendu
| ¢ 2 itude de plantandi
& 2 r 4 Servlltu
P ;& surlot

" "Chemin de Peyssod

Plan non contractuel — Echelle 1/1000° / Les lots sont viabilisés en eau potable, eaux usées, électricité, téléphone.

Non compris dans le prix Professionnels associés a I'opération Remarques

. ::z: ;:Z:: j: me‘)gar:Ztre .agoe " Création association syndicale : 100€ = Notaire : Maitre Domingo Planes — 24 ave de Soréze — Les lots 6 & 14 seront grevés d'une servitude plantandi en fond de
9 : = Forfait impét foncier : 50€ 31250 - REVEL Tél : 05 6183 52 34 lot.
T7C . T N H
+  La caution équipements ®  Lestaxes du permis de construire : TAP, PAC *  Géométre : VALORIS - 3 ave des Fréres Arnaud - 31250 REVEL Les lots 2, 3, 6, 7, 8 seront uniquement en R+0.

TA (3,5% part communale 1,3% part .
départementale, 0,40% Part archéologique) Tel: 0562187130
. PFAC : 3 pieces : 3700¢€, 4 pieces : 4600€

communs : 500 €
] La caution obligation

acquéreurs : 500 € * Lots destinés aux professions libérales (obligation de 2 logements
par lot)

Votre Interlocuteur Ingrid PREVOST - Tél : 06.71.14.13.57 — Mail : ingrid.prevost@hectare.fr



HECTARE

URBANISME

DURABLE

325 m?
17 325 m?
18 575 m?
19 475 m?
20 400 m?
21 400 m?
23 300 m?
26 435 m?
27 400 m?
28 400 m?
29 459 m?
30 400 m?
31 400 m?
32 400 m?
33 400 m?

Les frais de notaire

. Les frais de
géométre : 480€
TT1C

. La caution

équipements
communs : 500 €

. La caution
obligation
acquéreurs : 500 €

200 m? 37900 €
200 m? 37900 €
250 m? 59900 €
250 m? 47 900 €
250 m? 44900 €
250 m? 44 900 €
200 m? 35900 €
250 m? 46 900 €
250 m? 44 900 €
250 m? 42 900 €
250 m? 47 900 €
250 m? 44900 €
250 m? 44 900 €
250 m? 44900 €
250 m? 44900 €

Création association syndicale :
100€

Forfait impét foncier : 50€

Les taxes du permis de construire
: TAP, PAC

TA (3,5% part communale 1,3%
part départementale, 0,40% Part
archéologique)

PFAC : 3 piéces : 3700€, 4 piéces :
4600€

INIIDMETTC

*REVEL-"

REVEL

«Lourmette»

19 lots (tranche 2)
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Professionnels associés a I'opération

Notaire : Maitre Domingo Planes — 24
avenue de Soréeze —

31250 - REVEL Tél : 05 6183 52 34

Géometre : VALORIS - 3 ave des Freres
Arnaud - 31250 REVEL
Tél: 0562187130

o

T X TR

Bameeabl

Remarques

Les lots 16 a 18, 21 a 37 seront grevés d'une

servitude plantandi sur le lot.

Votre Interlocuteur Ingrid PREVOST - Tél : 06.71.14.13.57 — Mail : ingrid.prevost@hectare.fr

LOCALISATION DU PROJET:
Chemin de Peyssou
31250 REVEL
GPS 43.461878 / 2.012077

Livraison

immédiate

*
=

2

iod

=2 Parkings privatifs non clos

Zone constructible
Zone non constructible
Zone constructible R+0 r

Lot disponible
Parking visiteurs D Lot réservé

Arbres . Lot vendu

Servitude de plantandi
surlot

Plan non contractuel — Echelle 1/1000° / Les lots sont viabilisés en eau
potable, eaux usées, électricité, téléphone.




DEPARTEMENT DE HAUTE-GARONNE

COMMUNE DE REVEL

Lotissement « LOURMETTE »
87 Parcelles

Permis d’Aménager.
PA 031 22719 S0001

CAHIER DES CHARGES

DATE : 11/09/2019

Date Modifications

PA 031 451 18 R0006 M04

Maitre d’ouvrage

SAS HECTARE
ZAC de la Grande Borde- 45 rue Garance
31670 LABEGE
Tél : 05.34.24.34.00

Géometre Expert

VALORIS EXPERT
3 avenue des Freres Arnaud—- 31250 REVEL
Tél : 05.62.18.71.30

Bureau d’Etudes Techniques
VALORIS EXPERT
3 avenue des Fréres Arnaud — 31250 REVEL
Tél : 05.62.18.71.30

Architecte
RAYNAL ARCHITECTURE
65 place de la Loubatiére
81370 SAINT-SULPICE
Tél : 05.63.40.00.00
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ARTICLE 1. CARACTERISTIQUES DU LOTISSEMENT.

Le lotissement «Lourmette», objet de ce cahier des charges, est situé sur la commune de REVEL dans le
département de Haute-Garonne.

Ce lotissement permettra la création d’'un projet de 89 parcelles comprenant 89 lots dont 1 macro-lot et 4 lots
destinés a des professions libérales (obligation d’avoir 2 logements sur le lot).

ARTICLE 2. OBJET DU CAHIER DES CHARGES

Le cahier des charges a pour objet :
a) De fixer les régles de caractére privé du lotissement.
b) De fixer les conditions générales de vente.

ARTICLE 3. OPPOSABILITE DU CAHIER DES CHARGES

Les regles ci-dessus visées s'imposent :
e Dans les rapports entre I'Aménageur et les propriétaires des lots du lotissement susnommé ;
e Dans les rapports des propriétaires entre eux.

Le cahier des charges est opposable & quiconque détient ou occupe a quelque titre que ce soit, tout ou partie des
lots du lotissement.

Le respect des régles du cahier des charges est assuré par tout propriétaire du lotissement et par I'Association
Syndicale libre des propriétaires.

Sachant que chacun d'entre eux peut demander, a tout moment, I'application du cahier des charges sans avoir a
justifier de l'inaction de I'Association Syndicale.

En cas de transgression et de différent :

- le Tribunal de Grande Instance de Montpellier est seul compétent pour régler les litiges éventuels entre
’Aménageur et les propriétaires.

- le Tribunal de Grande Instance de Toulouse est seul compétent pour régler les litiges éventuels entre les
propriétaires.

ARTICLE 4. EQUIPEMENTS COMMUNS

Article 4.1. Création

La création et la réalisation des équipements communs, voiries et réseaux divers, sont a la charge de
'Aménageur et seront réalisées conformément au programme et aux plans des travaux joints au dossier du
permis d’'aménager et dans le respect des régles de l'art.

Néanmoins dans le cadre de cette mission de mise en viabilité, 'Aménageur se réserve le droit de procéder a
des ajustements ou modifications rendus nécessaires en raison d'impératifs techniques et juridiques qui
pourraient apparaitre au cours de la réalisation desdits travaux et ce en concertation avec les autorités
municipales qualifiées et les entreprises concernées.

Ainsi donc les diverses canalisations et matériaux employés, le profil des rues, le nhombre des lampadaires, le
positionnement des regards d’égout, des lampadaires, des poteaux incendie, boites techniques, locaux a ordures
ménageres, des végétaux, etc ...pourront faire I'objet de modifications par rapport au dossier du permis
d’aménager, en fonction des impératifs du chantier et des instructions de la Mairie.

En conséquence pour mener a bien sa mission, I’Aménageur et les entreprises désignées par lui auront, jusqu’a
'achévement des travaux de viabilité de chacune des tranches du lotissement, toute latitude pour réaliser les
équipements communs.

De ce fait, les acquéreurs et leurs entrepreneurs sont priés de se rendre sur le lotissement afin de constater
'emplacement réel des éléments techniques cités au préalable, éventuellement modifiés.

L'acquéreur ne pouvant dans ce cas prétendre a aucune indemnité ni diminution de prix pour raison desdites
modifications techniques.

De méme et jusqu’a 'achévement des travaux de viabilité des lots du lotissement, 'Aménageur pourra pénétrer
et circuler sur I'emprise de chacun de ces lots, modifier leurs topographies ainsi que leur aspect minéral ou
végétal et ce si ces maodifications sont jugées nécessaires par lui pour parvenir a la livraison des lots de ce
lotissement.

L'acquéreur ne pourra dans ce cas prétendre a aucune indemnité, ni diminution de prix, suite a I'exécution de ces
travaux sur I'emprise de son lot.

IP ME LE
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Afin de permettre au réseau d'eau pluviale de fonctionner dans des conditions optimales et de collecter les eaux
de pluie vers les exutoires ou les bassins de rétention éventuels, les surfaces des parcelles seront partiellement
remblayées ce sur une hauteur maximale de 30 cm par rapport au terrain naturel.

En accord avec la commune, les travaux de plantation de I'ensemble de I'opération seront réalisés soit tranche
par tranche, soit lors de la création de la derniére tranche.

Voiries et équipements devront étre achevés dans les conditions et délais prévus par le code de I'Urbanisme.

L'Aménageur n'est pas tenu a l'obligation de garantie quant aux défauts cachés des dits équipements et
I'Association Syndicale est subrogée dans ses droits et actions a I'encontre des entreprises chargées de réaliser
ces ouvrages.

Les actions engagées en vertu du présent article a I'encontre de I'Aménageur et, le cas échéant, de ses
réalisateurs d'ouvrages, seront exercées exclusivement par l'association syndicale.

Article 4.2. Transfert et entretien des éguipements communs

Le transfert de propriété et I'entretien des équipements communs du lotissement au profit de I'Association
Syndicale interviendront conformément aux statuts de I'’Association Syndicale Libre (ASL).

Ces équipements communs ne seront pas obligatoirement pris en charge par la Commune.

Article 4.3. Obligation de conservation

Les biens immobiliers ou mobiliers constituant les équipements du lotissement ainsi que les espaces libres
communs du lotissement seront conservés et maintenus en parfait état d'entretien aux frais des propriétaires et
ce dans le cadre du présent cahier des charges et des statuts de I'’Association Syndicale de ce lotissement.

Le Président et le bureau de I'’Association Syndicale seront garants du suivi et de la qualité de cet entretien.

Les tags éventuels sur les parties privatives baties, devront étre obligatoirement enlevés dans les dix jours de
leur application, aux frais du propriétaire concerné, libre a lui de se retourner par la suite contre les fautifs.

Le Président de I'Association Syndicale est habilité par '’Aménageur a déposer toute plainte relative a
'application de ces tags.

Aprés la période de garantie d'un an suivant leur plantation, les végétaux arbres et arbustes morts seront
remplacés par I'Association Syndicale et ce pour maintenir dans le lotissement un environnement végétal de
qualité.

Les arrosages automatiques s'ils existent, seront en outre régulierement vérifies de maniére a maintenir en
parfait état pelouses et plantations et ce pour le bien étre de tous.

Les clbétures éventuelles, baties ou grillagées, mises en place par '’Aménageur en limite de certains lots privatifs,
devront étre laissées en I'état et en aucun cas ne pourront étre surélevées ou modifiées sans I'accord écrit de
'’Aménageur et de la Commune.

Le bon entretien des parties communes et des aménagements spécifiques mis en place par ’Aménageur

a pour but de valoriser le lotissement et en conséquence la valeur de toutes les habitations privées de ce
lotissement.

Article 4.4. Contribution des propriétaires aux charges

Les charges afférentes aux équipements communs, a savoir le colt de leur entretien et les dépenses
accessoires, notamment les impéts, contributions et taxes, les primes d'assurance et les frais de gestion, sont
assumés par les propriétaires, en ce compris I'Aménageur, a compter du moment ou une premiére vente est
intervenue et que les voiries, réseaux et équipements communs sont achevés et ce jusqu’au transfert de ces
équipements communs au profit de la Commune.

Sachant que cet achévement résultera du dépét en Mairie des attestations du Maitre d’ceuvre et du Maitre
d’ouvrage certifiant que les travaux ont été exécutés, conformément a I'article L.462-1 du code de 'urbanisme.

Les charges sont réparties entre les propriétaires en fonction du nombre de lots constructibles ou logements leur
appartenant, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les différences de surface et de surface de plancher
de ces lots ou de ces logements.

Dans le cas de réunion de deux lots ou plus en un seul lot, les charges afférentes au nouveau lot créé seront

proportionnelles au nombre des lots réunis.
IP ME LE
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Les frais inhérent au paiement de ces charges seront acquittés grace aux fonds versés sur le compte ouvert a cet
effet par I’Association Syndicale du lotissement ou a défaut grace aux fonds versés par les acquéreurs en I'étude
du notaire chargé de cette opération, a titre de caution, ainsi qu'il est indiqué ci-aprés

En I'absence de compte ouvert au nom de I'Association Syndicale, 'acquéreur donne pouvoir au notaire pour
payer les dites charges, au vue des factures émises a cet effet et visées par 'Aménageur.

Article 4.5  Aggravation des charges et Responsabilité

Toute aggravation des charges provenant du fait ou de la faute d'un propriétaire est supportée exclusivement par
[ui.

Cette disposition est notamment applicable aux dégradations qui pourraient étre causées aux équipements
communs lors des opérations de construction par un propriétaire, lequel en sera personnellement responsable a
I'égard de 'aménageur, de la Commune et des autres propriétaires du lotissement, sans préjudice de ses recours
le cas échéant, contre ses entrepreneurs ou fournisseurs.

L’Aménageur ne pourra en aucun cas étre tenu pour responsable des dégradations relatives aux équipements
communs, apres la réception des travaux du lotissement.

A ce titre, un constat d'huissier sera établi aux frais de I'Aménageur, tranche par tranche pour attester de
I'exécution des travaux réalisés par lui.

Ce constat devra préciser I'état du lotissement et les dégradations éventuelles constatées.

Apres remise a 'Aménageur de ce constat, toutes les dégradations nouvelles seront supportées par l'acquéreur
si lui ou ses entreprises sont responsables des dégradations. Précision faite que dans le cas ou ces travaux de
remise en état des équipements communs ne pourraient étre imputés a l'un des acquéreurs, leur colt sera
répartit entre 'ensemble des propriétaires des lots du lotissement et prélevé sur le montant global du
cautionnement ci-dessous déterminé.

Article 4.6 Caution éguipements communs

A la sireté de la conservation des équipements communs du lotissement, chaque acquéreur devra verser le jour
de la signature de l'acte authentique de vente sur un compte séquestre ouvert entre les mains du notaire du
programme, la somme de 500€ en sus du prix de vente.

Jusqu’a la signature de l'acte de cession des équipements communs au profit de 'ASL ou de la Commune, les
diverses sommes versées sur le compte séquestre seront mises a la disposition de 'aménageur pour faire face
aux réparations des dégats occasionnés sur les équipements communs du lotissement, sur présentation de
factures visées par ce dernier.

En outre, les sommes séquestrées serviront a financer I'entretien des parties communes du lotissement ainsi
gu’a payer les consommations afférentes a 'usage des équipements communs dudit lotissement (eau, électricité,
etc..), entre le jour ou le lotisseur aura déclaré 'achévement des travaux du lotissement pour une ou plusieurs
tranches et le jour du transfert des parties communes a I'association syndicale des colotis ou a la Commune.

A cet effet, chacun des acquéreurs donne dés a présent pouvoir irrévocable au notaire pour effectuer tous les
paiements nécessaires aux objets définis ci-dessus et s’engage a régler au notaire la différence entre le montant
des réparations a sa charge et le montant de la caution versée si cette derniére est insuffisante.

Précision faite que cette caution sera remboursée en tout ou partie & I'acquéreur le jour de la cession des
équipements communs a I’ASL ou a la Commune, en fonction des travaux qui auront d0 étre engagés par
'aménageur pour la réparation ou I'entretien de ces équipements communs.

Dans le cas ou le lotissement resterait privé, le reliqguat de la somme cautionnée servira de fond de roulement au
fonctionnement de I'Association Syndicale.

ARTICLE 5. DELIMITATION ET BORNAGE DES LOTS

La délimitation et le bornage des lots vendus seront établis par le Géométre-Expert de I'opération :

Cabinet VALORIS EXPERT
3 ave des freres arnaud — 31250 REVEL
Tél : 05.62.18.71.30
Avant la signature de I'acte de vente, I'acquéreur pourra, a ses frais, faire vérifier le plan de bornage de son lot
par tout géometre-expert de son choix, inscrit au tableau de I'Ordre des Géometres.
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Aucune réclamation ne sera admise apres la signature de l'acte de vente.

Les frais de conception des plans de vente des terrains a batir dressés par le Géometre-Expert auteur du projet
seront obligatoirement joints a chaque acte de vente et payés par I'acquéreur au Géometre le jour de la signature
de l'acte entrainant le transfert de propriété.

Le montant de ces frais est fixé a la somme de 480 € HT par lot .

ARTICLE 6. OBLIGATION DE CONSTRUIRE

Article 6.1. Dispositions générales

Tout acquéreur s'engage a édifier sur son terrain une construction répondant a toutes les conditions fixées par le
permis d’aménager et les pieces qui lui sont annexées, en particulier le réglement en vigueur sur le lotissement.

En dehors des formalités qu'il y a lieu de remplir en matiere de permis de construire, dans le but de préserver les
regles prescrites au dossier du lotissement, le dossier de permis de construire devra comporter :

e Le plan de masse établi sur un plan topographique au 1/200éme, dressé par le Géometre-Expert auteur de
l'opération. Ce plan devra représenter le périmétre du terrain a batir, les points de niveau rattachés au
NGF, ainsi que la zone constructible.

e Les élévations et coupes nécessaires pour expliciter l'adaptation au sol et l'intégration par rapport aux
terrains voisins du projet de construction et si nécessaire les rampes d’accés au garage et a I'habitation.

e Le plan et les élévations des clbtures et portalils.

Le permis de construire devra donc faire état des clétures. Ces cl6tures, si elles peuvent étre réalisées en
parpaings conformément aux directives du réglement, seront obligatoirement enduites et crépies dans le délai
maximum d’un an suivant 'occupation de la villa édifiée sur le lot de I'acquéreur, et au plus tard dans le délai de 2
ans suivant la délivrance de son permis de construire. A défaut, '’Aménageur, I'’Association Syndicale ou la
Commune pourront exiger 'acquéreur défaillant a crépir lesdites clétures.

Les clétures seront conformes aux plans et au reglement du lotissement et seront édifiées conformément aux
regles ci-dessous édictées, a savoir :

- Lorsque les clbtures sont réputées privatives, elles sont a la charge exclusive de I'acquéreur du lot et devront
étre édifiées sur I'emprise du lot vendu.

- Lorsque les cl6tures sont réputées mitoyennes, elles sont a la charge des 2 voisins mitoyens et seront édifiées
a cheval sur la limite de propriété séparant les 2 lots.

Etant entendu que :

e Les clbtures avec les terrains, hors lotissement, sont réputées privatives.

e Les cl6tures avec les voiries et espaces communs du lotissement sont réputées privatives.

e Les clétures avec les lots voisins sont également réputées privatives lorsque le plan de composition du
lotissement autorise la construction sur la limite séparative et que I'acquéreur décide de construire sur
cette limite.

e Les autres clbtures avec les lots voisins sont réputées mitoyennes.

Si apres la délivrance du permis d’aménager par l'autorité concernée, une loi nouvelle devait modifier les droits a
construire des lots présentement vendus, I'acquéreur devra a ses seuls frais se mettre en conformité avec la loi
nouvelle, afin d'obtenir son permis de construire ou tout modificatif qu'il souhaiterait obtenir aprées la promulgation
de cette nouvelle loi.

Le dossier de permis de construire devra, le cas échéant recevoir I'accord de l'architecte coordinateur du
lotissement s’il existe.

Article 6.2. Dispositions relatives aux lots et aux macro-lots

Le lotissement « LOURMETTE » permet la création d'un lotissement de 89 parcelles comprenant 89 lots dont 1
macro-lot 4 lots destinés a des professions libérales, sur chacun des 84 lots sera édifiée une construction
comprenant un seul logement

Les lots sont indivisibles.

Le regroupement de deux ou plusieurs lots, par voie de suppression de leur unité fonciére et de création d’un lot
unique, pourra étre réalisé sans avoir recours a une modification du permis d’aménager.
La surface de plancher disponible sera la somme des surfaces de plancher de chaque lot.
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ARTICLE7. TRAVAUXA LA CHARGE DES ACQUEREURS

Chaque acquéreur de parcelle du présent lotissement aura a sa charge, outre le colt de son habitation et de ses
dépendances les travaux suivants :

e L'adaptation au sol de sa construction déterminée par son Maitre d'CEuvre et sous sa propre
responsabilité. Dans ce sens, il est fait obligation aux acquéreurs de prendre toutes précautions qui
pourraient s'avérer nécessaires du fait de I'état, de la nature du sol et du sous-sol et pour ce faire,
procéder obligatoirement a tous sondages et étude de sol.

e Laréalisation de son garage et le cas échéant de son parking privatif.

e Les travaux de quelque nature que ce soit non stipulés au programme de travaux joint au présent dossier
du permis d’aménager, lequel délimite nettement ceux mis a la charge de 'Aménageur.

e Lareconstruction des bordures et trottoirs dégradés aprés achévement de ses travaux.

e Laréalisation de ses clbtures sauf prescriptions particulieres pour certains lots éventuellement listés dans
le réglement.

ARTICLE 8. UTILISATION DES VOIES

Article 8.1. Utilisation des voies par les constructeurs

Les acquéreurs de chacun des lots seront responsables de la maintenance des ouvrages construits et
s'engagent notamment a veiller pendant la construction a ce que :

e les véhicules de chantier soient équipés de pneus et ne dépassent pas la charge reglementaire,

o les livraisons de béton par toupie n'entrainent pas de dép6ts accidentels,

e des cales soient posées au droit des bordures afin que les passages d'engins ne les détériorent pas,

e la protection des trottoirs soit assurée de maniére efficace et continue soit : par platelage, par grave-
ciment sur polyane ou tout moyen efficace,

e le ciment ne soit gaché qu'a l'intérieur de sa parcelle et en aucun cas sur la chaussée,

e les camions amenés a enlever les terres excédentaires respectent les regles en la matiére afin de ne pas
salir la voie existante,

e e lavage des bétonniéres ne vienne pas en dépbt sur les chaussées et dans les égouts,

e aucune vidange d'engin ou matériel ne soit effectuée a l'intérieur du lotissement.

Dans le cas de construction en limite de voie, (chaussée, trottoirs, passages piétons, espaces verts, etc ...) le
blocage sera proprement découpé a la scie ou au marteau piqueur, de fagon a ne causer aucun dommage aux
parties a conserver.

En tout état de cause, afin de respecter les prescriptions énoncées ci-dessus, l'acquéreur s'oblige, préalablement
a toutes prestations, a informer les entreprises chargées d'exécuter les travaux de construction et de viabilité du
lot qu'il a acquis, du contenu du présent cahier des charges.

A cet effet, il s'engage a faire viser un exemplaire de l'article relatif a l'utilisation des voies par son ou ses
entreprises de construction et y faire porter la mention "lu et approuvé - bon pour accord".

Il s'engage en outre a obtenir une attestation d'assurance responsabilité civile datée de moins de trois mois de
SON OU Ses entreprises avec extension aux sous-traitants et fournisseurs.

Il s'engage enfin a réaliser un constat d'huissier ou "un état des lieux" contradictoire dressé préalablement a tout
début de travaux avec la ou les entreprises de construction choisies par lui et cela, de maniére a ce que les
parties communes du lotissement, voirie et réseaux, situés au droit de son lot soient, aprés terminaison des
travaux, remis en état en cas de dégradation.

Dans tous les cas, I'acquéreur sera tenu pour personnellement responsable des dégradations causées par sa ou
ses entreprises, en particulier dans le cas ou elles ne se substitueraient pas a lui pour les remises en état.

Article 8.2. Stationnement

Afin d’harmoniser le stationnement a l'intérieur du lotissement les acquéreurs des lots devront prioritairement
stationner sur 'emprise de leur parcelle :

- Les places de stationnements privées non closes situées sur I'emprise des lots, au nombre de une ou
deux, ne devront en aucun cas étre fermées par les acquéreurs, sous peine de démolition de la cléture
concernée, au frais de I'acquéreur, et amende a son encontre de dix mille euros (10 000 €) versée au profit
de I'’Association Syndicale ou au profit de la commune si cette derniére a pris en charge les parties
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communes et les voies de ce lotissement. Cette sanction sera exécutoire aprés une simple mise en
demeure faite par 'Aménageur, la Commune ou I'Association Syndicale, par lettre recommandée restée
sans effet dans le mois qui suit I'envoi a 'acquéreur.

- les places de stationnements créées par le lotisseur sur 'emprise des voies publiques sont principalement
réservées aux visiteurs.

- Le stationnement des véhicules, les déballages ou achalandages de forains, marchands ambulants,
roulottiers ou autres, sur tout ou partie des voies, est interdit, sauf dérogation pouvant étre décidée par
I'Association Syndicale. Ne sont pas comprises dans cette interdiction, les voitures particulieres des
acquéreurs, celles de leurs visiteurs ou entrepreneurs pour les terrassements ou pour les transports de
matériaux de construction, ainsi que les camions de déménagement. Toutefois, le stationnement prolongé
des caravanes et véhicules professionnels dépassant un PTAC supérieur a 3,5 tonnes, méme ceux
appartenant aux propriétaires ou locataires des lots, est interdit sur les voies et parc de stationnement du
lotissement et sur les lots.

Article 8.3. Utilisation des voies par les acquéreurs

Les voies et trottoirs devront étre tenus libres et en parfait état de propreté et il n'y sera fait, sous aucun prétexte,
de dépét d'immondices ou d'objets quelconques.

Les boues, ordures ou matériaux pouvant s'accumuler dans les caniveaux devront étre enlevés aux frais du
riverain le plus proche.

Les propriétaires ou les occupants des terrains a batir maintiendront en état de propreté l'accotement ou le trottoir
se trouvant au droit de leur parcelle.

En cas de neige, ils devront faire le nécessaire pour la déblayer afin d'assurer le passage piéton.

Article 8.4. Utilisation des voies par des tiers

En cas de création d'un lotissement ou d'un groupe d'habitations sur une propriété voisine, I'aménageur, les
acquéreurs de lots et I'Association Syndicale Libre ne pourront s'opposer a l'utilisation des voies et divers
réseaux pour la desserte du nouveau lotissement ou groupe d'habitations. Toutefois, les conditions et les
modalités de cette utilisation devront étre préalablement définies en accord avec I'aménageur qui percevra seul
les droits de suite relatifs aux réseaux et voiries créés et financés par lui.

Ainsi donc l'aménageur se réserve le droit, pour lui-méme ou tout substitut, d'utiliser les équipements du
lotissement s'il réalise un nouveau projet sur un terrain voisin de ce lotissement et ce sans que les propriétaires
ou l'association syndicale puisse s'y opposer ni prétendre a aucune indemnité.

Dans cette éventualité, les propriétaires des nouveaux lots créés par I'aménageur ou ses substituts, utilisant la
voirie et les réseaux du lotissement, devront faire partie de I'association syndicale en fonction du nombre de lots
créés a cet effet et participer aux charges d'entretien dans la méme proportion.

ARTICLE 9. CONDITIONS GENERALES DE VENTE DES TERRAINS

Les lots sont vendus en vue de la réalisation principale de constructions a usage d'habitation.
Toutefois, une partie de celles-ci pourra étre utilisée a usage de profession libérale.

Le prix de vente de chacun des lots ainsi que les modalités de paiement seront fixés dans le contrat de vente
signé par chacun des acquéreurs.

En sus du prix de vente, les acquéreurs supporteront notamment, le jour de la signature de I'acte authentique de
vente, les frais, droits et honoraires de cette vente et les frais de dépbt de piéces du dossier du permis
d’aménager a la conservation des hypotheques, les frais de constitution de I'Association Syndicale et de 'acte de
cession des parties communes a ladite Association ou la Commune.

Les acquéreurs acquitteront a compter du jour de I'acte, entrainant le transfert de propriété du lot, les imp6ts et
charges de toute nature et plus particulierement les impéts fonciers. Etant entendu que les impdts fonciers
grevant le terrain vendu l'année de la vente, seront supportés pour partie par I'Aménageur, pour partie par
I'acquéreur, “forfait », c'est-a-dire proportionnellement a la durée de possession du terrain.

Le forfait d’'impét foncier, sera versé par 'acquéreur au vendeur le jour de la signature de I'acte authentique de
vente. Précision faite que ce réglement est forfaitaire et définitif.

La vente des lots est effectuée aux conditions ordinaires et de droit. L'acquéreur sera tenu de prendre le lot qui lui
sera vendu dans I'état ou il se trouvera le jour de l'acte de vente et de I'entrée en jouissance, sans aucune
garantie relative a la structure géologique du sol et du sous-sol, notamment en ce qui concerne éventuellement
une inconsistance des sols, une résurgence d'eau ou une présence rocheuse pouvant entrainer des fondations
spéciales, des travaux de drainage ou de minage.
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L'acquéreur a toute faculté, préalablement a la signature de I'acte authentique, de faire procéder par son Maitre
d'ceuvre, si ce dernier le juge nécessaire, sur le lot qu'il a réserve, a toute étude préalable du sol susceptible de
constituer un élément d'appréciation indispensable pour la réalisation de son projet de construction.

En tout état de cause et de convention expresse, il est stipulé que le colt des travaux supplémentaires entrainés,
le cas échéant, par des fondations spéciales ou autres travaux résultant de la structure géologique naturelle du
sol et du sous-sol, reste exclusivement a la charge de l'acquéreur et ne pourra donner lieu a une diminution du
prix du terrain.

Chaque acquéreur prendra les V.R.D. dans I'état ou ils se trouveront le jour de son acquisition, sans pouvoir
prétendre a aucune indemnité ou diminution de prix en raison du dit état. De méme, l'acquéreur ne pourra
prétendre a aucune prestation supplémentaire aux travaux prévus au programme des travaux approuvés par le
permis d’aménager quand bien méme les réglementations auraient été modifiées entre la date de I'approbation et
le jour de son acquisition.

En cas de construction en limite de propriété, 'acquéreur devra impérativement veiller a ce que I'emplacement de
sa construction soit bien fait en limite exacte de propriété, ses fondations sur le c6té jouxtant le lot voisin.

Chaque propriétaire fera son affaire des eaux pluviales de surface.
Il est interdit de rejeter les eaux pluviales dans le réseau d'assainissement.

Les constructions éventuelles en sous-sol ne seront pas raccordables en gravitaire au réseau d'assainissement.
Tout acquéreur devra faire assurer contre l'incendie les constructions élevées sur son terrain dés le début des

travaux. La police d'assurance devra contenir une clause assurant le recours des voisins.

ARTICLE 10. REGLES DE MAINTIEN D’ESTHETIQUE ET DE BON VOISINAGE

Article 10.1. Entretien et Propreté des lots

Les terrains a batir devront étre tenus constamment en état de propreté et d'entretien, dés le jour de la signature
de l'acte de vente, de maniere a ce que l'aspect du lotissement ne s'en trouve pas altéré, notamment en état de
parfaite propreté végétale.

Les haies seront entretenues et élaguées de maniére réguliére.

Les lots laissés a I'abandon qui ne seraient pas nettoyés et entretenus en état de propreté, pourront I'étre d'office,
par les soins de I'Aménageur, de I'Association syndicale ou de la Commune, aux frais des propriétaires
défaillants.

Afin d'éviter tous risques d'incendie, les propriétaires des lots seront tenus de se conformer aux réglementations,
tant départementales que communales, en vigueur pour le débroussaillement.

Chaque propriétaire reste responsable des dommages qui pourraient étre causés par les arbres existants sur son
sol, qu'ils aient ou non été plantés par lui et ne peut se prévaloir, en cas de dommages, d'aucune cause
d'exonération, notamment vétusté, orage, foudre ou tempéte. Lors d'un abattage éventuel, il prendra les
précautions nécessaires pour éviter tout dommage aux terrains a batir voisins, aux parties communes et les
réparer s'il est en cause.

Il est par ailleurs expressément interdit & chaque personne, et notamment a chaque acquéreur de lot, de porter
des déchets végétaux ou autres sur les terrains non construits du lotissement. Les végétaux ou autres détritus ne
pourront étre brdlés sur I'emprise des lots ou des espaces communs, et devront étre évacués dans une décharge
locale.

Dans le cas ou des dépots sauvages seraient faits sur les lots non vendus appartenant a ’'aménageur, ce
dernier se réserve le droit de faire enlever lesdits dép6ts, aux frais exclusifs des colotis concernés, ou a
défaut aux frais de I'association syndicale du lotissement.

En I'absence de compte ouvert au nom de l'association syndicale, 'acquéreur donne pouvoir au notaire pour
payer lesdits travaux de nettoyage et d’enlévement des dépbts sauvages, au vue des factures émises a cet effet
et visées par 'aménageur.
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Article 10.2. Entretien des constructions

Les constructions doivent étre constamment tenues en excellent état de propreté et d'entretien.

Les portes, volets, persiennes et plus généralement les éléments extérieurs en bois doivent étre vernis ou peints
tous les 3 ans au moins, de facon a maintenir a I'ensemble un aspect soigné.

L'enduit ou peinture des murs de facade et des murs de cloture est obligatoire.

Les tags éventuels sur les parties privatives béties, devront étre obligatoirement enlevés dans les dix jours de
leur application, aux frais du propriétaire concerné, libre a lui de se retourner par la suite contre les fautifs.

Article 10.3. Esthétique du lotissement et des constructions

Pour préserver I'intimité des lots, seuls les végétaux sont autorisés contre les grillages.

En conséquence, il est formellement interdit sur le lotissement de fixer des pare-vue en toile ou canisses
ou autres sur les grillages servant de cléture des lots et ce pour maintenir I'esthétique d’ensemble du
lotissement.

Le séchage du linge a I'extérieur de la construction est interdit, y compris aux fenétres, balcons ou terrasses.

Les climatiseurs devront étre disposés au pied des fagades, aux endroits les moins visibles de la voie publique.
lls ne pourront donc pas étre situés, pour des raisons esthétiques, sur les fagades hautes des constructions et au
pignon de celles-ci.

Les panneaux photovoltaiques devront étre intégrés dans la toiture et jamais posés en sur épaisseur sur celle-ci.

De méme, les paraboles et les antennes de télévision devront étre intégrées dans la toiture et placées dans les
parties du toit les moins visibles de la voie publique.

Article 10.4.Bon voisinage

Le bon voisinage est principalement lié au respect et a la tranquillité de ses proches voisins.
A ce titre, les acquéreurs de lots devront respecter les principales régles ci-dessous énoncées :

- Les repas de famille ou entre amis sur les balcons et terrasses des habitations feront I'objet d’attention
particuliére des co-lotis de maniere a limiter au maximum les nuisances sonores portant atteintes a la tranquillité
de leurs proches voisins, surtout aprés 22 heures.

- L'utilisation des piscines sera assujettie & une limitation des cris et des exclamations intempestives des
baigneurs, dans le méme but de préserver la tranquillité et le repos des autres co-lotis.

- L'utilisation d'engins a moteurs a explosion telle que tondeuse a gazon, trongonneuse, taille haie, scie circulaire,
etc., est interdite, car nuisant a la tranquillité des co-lotis. Tous ces engins devront étre électriques.

- Les propriétaires de chiens devront prendre toutes précautions afin d'éviter des aboiements intempestifs nuisant
a la tranquillité des autres co-lotis.

Sachant qu'il est interdit de laisser les animaux vaquer sur la voie du lotissement ou sur les espaces communs ou
les déjections canines devront étre ramassées par les propriétaires des chiens concernés.

- Les barbecues devront étre principalement électriques ou le cas échéant a gaz.
Dans le cas contraire ils devront étre intégrés a la construction, avec un conduit d’évacuation des fumées
directement sur le toit et ce afin de ne pas enfumer le voisinage.

En cas de non respect des régles de bon voisinage ci-dessus exposées, chague acquéreur pourra faire
appliquer le présent cahier des charges, a I’amiable ou a défaut auprés de la juridiction compétente.

Etant entendu que dans le cas ou I'acquéreur déciderait de louer sa construction, il devra faire accepter

et signer le présent cahier des charges a son locataire et répondra de celui-ci si les co-lotis venaient a se
plaindre des agissements conflictuels de ce dernier.
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Article 10.5. Caution en garantie des obligations des acquéreurs

En garantie des obligations contractées par I'acquéreur en vertu de l'article 10 du présent cahier des charges,
chaque acquéreur devra verser le jour de la signature de I'acte authentique de vente sur un compte séquestre
ouvert entre les mains du notaire du programme la somme de 1000 € en sus du prix de vente.

Jusqu’a I'achévement de la derniére construction au sein du lotissement, les diverses sommes versées sur le
compte séquestre seront mises a la disposition de 'Aménageur pour faire face au respect par les acquéreurs des
obligations ci-dessus définies a I'article 10, sur présentation de factures visées par 'aménageur.

Les sommes séquestrées serviront notamment a financer le nettoyage et I'enlévement des dépdts sauvages
stockés sur les parties communes du lotissement ou sur les lots non encore vendus appartenant a 'aménageur,
pendant les chantiers de construction, ou a financer la remise en état de toutes clbtures, brises-vue,
aménagements disgracieux et équipements non conformes au présent cahier des charges, au cahier des
prescriptions architecturales ou a toutes autres pieces du dossier de lotissement.

A cet effet, chacun des acquéreurs donne dés a présent pouvoir irrévocable au notaire pour effectuer tous les

paiements nécessaires aux objets définis ci-dessus et s’engage a régler au notaire la différence entre le montant
des travaux a sa charge et le montant de la caution versée si cette derniére est insuffisante.

ARTICLE 11. SERVITUDES ET DROIT DE PASSAGE ET CONDITIONS PARTICULIERES

Avrticle 11.1. Servitudes générales

Les acquéreurs souffriront les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, pouvant
grever les terrains vendus, sauf a profiter de celles actives, le tout s'il en existe, a leurs risques et périls, sans
recours contre I'aménageur et sans que la présente clause puisse conférer a qui que ce soit plus de droits qu'il
n'en aurait en vertu de titres réguliers non prescrits par la loi.

A ce propos, les propriétaires des terrains a batir seront tenus de souffrir sans indemnité I'apposition sur les
clétures ou sur les constructions, de tous signes extérieurs du nom de la voie ainsi que toutes installations
d'intérét général.

Chaque terrain a batir devra supporter le passage des canalisations souterraines qui pourront étre utiles a I'un ou
l'autre des fonds a condition que les canalisations passent en dehors du domaine constructible.
La remise en état sera faite aux frais du demandeur.

En ce qui concerne les branchements particuliers (électricité, eau potable, eaux usées, télécommunications et
éventuellement gaz et eau brute) les compteurs correspondants devront demeurer accessibles en permanence
aux concessionnaires. Aucun obstacle ne devra étre placé devant ces derniers.

Les concessionnaires se réservent le droit, si cet accés n'est plus garanti, de déplacer aux frais du propriétaire,
les compteurs en limite de propriété.

Certains lots supporteront, conformément au plan Eclairage Public et sans indemnité, la mise en place de
candélabres positionnés a 1 métre environ a l'intérieur de la parcelle.
La cléture du lot concerné, au droit du lampadaire, permettra la création d’'une logette pour protéger ce dernier.

Les abris compteurs de certains lots pourront étre placés sur les fondations du mur de cl6éture du lot voisin, par
suite d’'impératifs de chantier et pour permettre I'accés normal aux dits lots. Le propriétaire du lot voisin sera tenu
dans ce cas de supporter ceux-ci en leur emplacement actuel et ne pourra en aucun cas en demander le
déplacement.

Dans le cas ou les lots vendus permettent la construction d’'un batiment en limite de propriété, I'acquéreur
concerné devra prévoir un systeme de recollement des eaux de pluie, provenant de ses toitures, afin de ne pas
les rejeter sur les terrains voisins.

Certains lots pourront faire I'objet de plantations d'arbres de hautes tiges, dans I'emprise du lot, le long de la voie.
Dans ce cas, ces arbres devront étre entretenus par les acquéreurs concernés et maintenus sur I'emprise de ces
lots.

Il est rappelé que I'Assemblée Générale des propriétaires ne pourra apporter aucune modification aux différentes
servitudes perpétuelles et réciproques constituées par le présent cahier des charges, étant précisé que seules les
regles d'intérét général pourront étre révisées.
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Lotisseur S.A.S. HECTARE /- CAHIER DES CHARGES MAJ 09/2019 Page 11/13



Article 11.2. Servitudes spécifiques

Les lots 6 a 14, 16 a 19,21 a 37,44 a 60,69 a 74, 83 a 89 seront grevés d'une servitude plantandi d’une largeur
variable de 1.50 métre (lots 25 a 28 le long de la voirie) a 3 m conformément au plan de composition PA4 .

Les lots 59,60,75,76,84,85¢et 86 seront grevés d’'une servitude de canalisation d'irrigation.

Article 11.3. Conditions particulieéres

Néant
ARTICLE 12. PUBLICITE

L'aménageur se réserve le droit d'édifier sur I'emprise des parties communes et de certains lots du lotissement,
tous panneaux publicitaires nécessaires a promouvoir sa notoriété et ses actions de commercialisation.

Par contre, il est interdit aux co-lotis de procéder a tous affichages ou publicités a I'exception du panneau légal de
leur permis de construire et de leur plaque professionnelle s'ils exercent une activité professionnelle libérale dans
leur habitation.

ARTICLE 13. ASSOCIATION SYNDICALE

Article 13.1. Création de I'Association syndicale

Les acquéreurs feront partie de plein droit de I'’Association Syndicale Libre du lotissement, conformément aux
statuts de ’ASL dont une copie leur a été remise le jour de la signature du contrat de réservation.

Précision faite que les acquéreurs devront verser le jour de la signature de I'acte authentique de vente la somme
de 100 €, au titre des frais de constitution de cette Association Syndicale.

Dés sa constitution, I'Association syndicale deviendra propriétaire du sol, de la voie et des espaces communs.
Elle assurera la gestion et I'entretien de tous les ouvrages et équipements du lotissement, dés I'achévement des
travaux et aprés constatation d'un huissier certifiant 'exécution des dits travaux.

En cas de lotissement comprenant plusieurs tranches, le transfert de propriété des parties communes
interviendra tranche par tranche.

Le président provisoire de I'association syndicale signera dans ce cas l'acte de transfert de propriété des parties
communes de la premiére tranche et donnera ce jour-1a, a un clerc de I'Etude Notariale chargé de la rédaction de
cet acte, tous pouvoirs pour signer les actes de transfert des autres parties communes des autres tranches.
Sachant que ces nouveaux actes de transferts ne seront signés par le clerc de Notaire, désigné ci-dessus, qu'au
vu du certificat d'achévement des travaux de la tranche concernée et du constat de I'huissier, a cet effet.

Article 13.2. Entretien des ouvrages et dégradations

L’Association syndicale ayant a sa charge I'entretien et la remise en état des ouvrages communs du lotissement,
tous les dommages causés a ces ouvrages seront donc supportés collectivement.

Toutefois, les dégradations occasionnées par un propriétaire du fait de la réalisation de sa construction seront
exclusivement a sa charge.

N’étant pas utilisateur des ouvrages communs, 'aménageur ne sera tenu de verser sa quote-part que pour les
charges correspondantes a la gestion et I'entretien des parties communes, a I'exclusion de toute participation aux
frais occasionnés par la remise en état des dégradations dues a la réalisation des constructions.

Chaque acquéreur aura a verser au bénéfice de I'’Association Syndicale a constituer ou constituée, une somme
définie dans le contrat de vente et ce par lot acquis, au titre des frais de création de ladite association et pour
garantir I'entretien et la remise en état des ouvrages communs éventuellement détériorés lors de la construction
de l'acquéreur.

Les charges relatives a la gestion et I'entretien des équipements communs seront réparties entre les différents
acquéreurs en fonction du nombre de lots dont ils sont propriétaires.

Article 13.3. Transfert direct des voiries, espaces communs et réseaux a la Commune:

Le sol des voies et des espaces communs sera la propriété de I'ASL, dés sa création, jusqu’'a son transfert
éventuel dans le Domaine Public communal, lequel pourra se faire a la premiére demande de la Mairie, a titre
gratuit.
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Article 13.4. Non création de I'’Association Syndicale:

Dans ce cas, la cession des équipements communs sera faite directement au profit de la Commune.

Chaque acquéreur devra verser, en compte bloqué chez le notaire du programme, une caution définie dans le
contrat de vente, par lot acquis, pour garantir I'entretien et la remise en état des équipements communs
éventuellement détériorés.

Tout ou partie de cette somme, sera restituée a I'acquéreur, lorsque le transfert sera effectivement réalisé au
profit de la Commune.

Toutefois si le transfert a la Commune n’a pas lieu dans le délai maximum de 3 ans suivant la vente du dernier lot
et que les parties communes restent dans ce cas privatives, les sommes consignées chez le notaire seront
réparties entre les acquéreurs qui assurerons la gestion et I'entretien de celles-ci.

ARTICLE 14. CONTRAVENTIONS ET DEROGATIONS AU CAHIER DES CHARGES

Les dispositions contenues au présent cahier des charges du lotissement feront foi entre 'Aménageur et les
acquéreurs entre eux.

Les contraventions au présent cahier des charges seront poursuivies a la requéte des acquéreurs ou de
’Aménageur, sans toutefois qu'il en résulte pour ce dernier une obligation.

Les régles de droit privé mentionnées dans le présent cahier des charges et ayant trait aux rapports de
’Aménageur et des acquéreurs ne pourront, en aucun cas, faire I'objet d'une modification sans I'accord préalable
écrit de ’Aménageur ou de ses ayants-droit.

Toutefois, les articles ou dispositions autres que ceux concernant les regles établies entre 'Aménageur et les co-
lotis pourront, dans les rapports entre les acquéreurs, étre modifiés par délibération de I'association syndicale
libre, sachant qu’en vertu des textes de loi en vigueur, les décisions de 'assemblée appelée a délibérer sur ces
modifications ne pourront étre valablement prises qu’aprés accord des 2/3 au moins des propriétaires (présents,
représentés, ou non) détenant les 1/2 des superficies des lots du lotissement ou les 1/2 des propriétaires
détenant au moins les 2/3 de ladite superficie.

ARTICLE 15. ADHESION AU PRESENT CAHIER DES CHARGES

La signature des actes de vente entraine adhésion compléte aux dispositions du présent cahier des charges,
dont un exemplaire doit étre remis a chaque acquéreur.

Le présent cahier des charges et le réglement du lotissement seront rappelés dans tous les actes de vente, tant
par les soins de '’Aménageur, que par les acquéreurs lors des aliénations successives.

ARTICLE 16. PUBLICATION

Une expédition du présent cahier des charges sera publiée au bureau des hypothéques au plus tard en méme
temps que la premiére des ventes qui sera réalisée.

ARTICLE 17. ELECTION DE DOMICILE

Pour I'exécution des clauses du reglement et du présent cahier des charges, 'aménageur fait élection de domicile
en I'Etude du Notaire, dépositaire des dites pieces, a savoir :

Maitre DOMINGO-PLANES
Notaires a REVEL, 31250
24 ave de souréze,

Tél : 05.61.83.52.34

Faita LABEGE, le 24/02/2022
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Reéglement
Lotissement « LOURMETTE »
Commune de REVEL

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1.1 : Objet et champ d’application du réglement

Le présent réglement a pour objet de fixer les régles et servitudes d'intérét général imposées

dans le lotissement créé, tel qu'il figure au plan de composition (PA4 — Plan de composition).
1l est opposable a quiconque détient ou occupe, a quelque titre que ce soit, tout ou partie du
lotissement.

1l est applicable en sus du droit des tiers et des régles générales d'urbanisme du secteur
considéré définies dans le P.L.U.

11 doit étre rappelé dans tout acte translatif ou locatif des parcelles par reproduction in extenso
a l'occasion de chaque vente ou location, ou de reventes ou locations successives.

L'attention des acquéreurs de lots est attirée sur le fait qu'un permis de construire ou une
autorisation, doit étre obtenu préalablement a toute construction ou travaux a l'intérieur du

lotissement.

QBT!“ E12: l)éslgnalion des terrains lotis

ARTICLE 1.3 - Division en lots et décomposition en tranches

Le lotissement prend le nom de : « LOURMETTE » et sera composé de 84 lots destinés a
recevoir des constructions d’habitations individuelles (lots 2 44,6 2 8, 10 a 13, 16 4 89), 4
lots destinés a recevoir des professions libérales et 2 logements par lot (lots S, 9, 14 et 15) et
1 macrolot social destiné a recevoir 40 logements maximum (lot 1).

La ventilation fonciere du projet aura les caractéristiques suivantes! :

VENTILATION FONCIERE DE L’OPERATION « LOURMETTE »
SUPERFICIE TOTALE DES LOTS 47 095,00 m*
ESPACES COMMUNS 1812000m° | =
. THEE e
Superficie totale de I’opération I 65 215,00 || ¥ [ .
pE :
Le terrain est situé en zone AU du P.L.U de la commune de Revel. \ it‘
e e
LA
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VITUDES GENERALES :
Les acquéreurs, locataires ou titulaires d"un droit souffriront les servitudes passives apparentes
ou occultées, continues ou discontinues, pouvant grever les immeubles vendus, s’il en existe, a
leurs risques et périls, sans recours contre le maitre d’ouvrage. Si d’autres servitudes se
révélaient ultérieurement, le maitre d’ouvrage ne pourra en étre tenu pour responsable, ni le

Géomeétre Expert du lotissement.

SERVITUDES PARTICULIERES :

e Le projet se situe en « zone sismique 1 » qui correspond a un risque de sismicité trés
faible. En application du décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 aucune disposition
parasismique n’est exigée sur le secteur a lotir.

¢ Le macrolot 1, sera grevé d'une servitude plantandi ayant pour objectif de créer une
barriére végétale contre la voirie mise en place par I’aménageur et contre les futures
parcelles constructibles du projet, conformément au plan de composition (PA4 — Plan
de composition). Cette derniére devra avoir une largeur minimale de 1.50m contre la
voirie mise en place par I'aménageur et étre réalisé sur au moins 90% du linéaire attenant
a la limite sur la voie publique et elle aura une largeur de 3,00 métres contre les futurs
lots du lotissement.

e Leslots6ald,16a19,21a37,444a060,69a 74, 83 a 89 seront grevés d’une servitude
plantandi d’une largeur variable de 1,50 métre (lots 25 & 28 le long de la voirie) a 3,00
metres ayant pour objectif de créer une barriére végétale en fond de lots, conformément
au plan de composition (PA4 - Plan de composition).

e Les lots 59, 60, 75, 76, 84, 85, 86 seront grevés d’une servitude de passage de
canalisation d'irrigation d'une largeur de 4,00 métres conformément aux indications du

plan de composition (PA4). MAIRIE DE REVEL

e

/5 NV, 2020 _j
ARTICLE 1.4 - Adhésion aux présentes el
La signature des actes comporte 1'adhésion compléte apg@igﬁg_gﬁm,réglemem,

dont un exemplaire sera remis a chaque acquéreur de lot,

B

! Les superficies sont données a titre indicatif et ne seront définitives qu’aprés bornage et document d’arpentage
réalisés par le géométre de I'opération,
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CHAPITRE II - REGLES D’URBANISME

Ce lotissement situé en zone AU du P.L.U en vigueur sur la comnume de Revel.

NATURE DE I’OCCUPATION DES SO1,
(RAPPEL DU PLU EN VIGUEUR)

S

Préambule
11 s’agit d’une zone & vocation d’habitat comprenant des terrains ¢quipés, et ouverts a

I’'urbanisation sous conditions.

ARTICLE 2.1 - Occupation ou utilisation du sol interdites :

e Les constructions a usage industriel ;

Les constructions a usage agricole ou forestier ;
e Les carricres et gravieres ;

e Les parcs résidentiels de loisir ;

e Les terrains de campings ;

o Les terrains de caravanage ;

e Les parcs d’attraction ; MAIRIE DE REVEL
e Les dépots de véhicules (plus de 10 voitures hors circulation). /5 NOV. 2020
Sont interdites, sauf conditions particuliéres précisées a 'article 2.2 COURRIER ARRNEE

e Les constructions a usage artisanal ;

e Les installations classées pour la protection de I’environnement.

ARTICLE 2.2 - Occupation ou utilisation du sol soumises a conditions particuliéres : Toutes
les utilisations et occupations du sol non interdites a I’article 2.1 ci-dessus sont autorisées sous
réserve que les constructions n’entrainent pour le voisinage aucune incommodité et, en cas
d’accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des
dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.

Les travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la
création de lotissements et 'ouverture des installations classées autorisées, ne sont autorisés que
dans le cadre d’opérations d’ensemble. Celles-ci doivent étre compatibles avec les orientations,

notamment d’organisation des constructions, définies pour les secteurs
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d’orientations particuliéres d’aménagement et indiqués dans la piéce « 3. Orientations

d’aménagement » du dossier du présent Plan Local d’Urbanisme.

Toute opération visant a la réalisation de logements comprenant plus de 1 500m2 de surface de
plancher doit comporter au moins 20 % de logements faisant I’objet de préts aidés de la part de
I’Etat tels que prévus par les articles R 331-1 et suivants du code de la construction et de
I’habitation.

CONDITIONS DE 1L’OCCUPATION DES SOLS

ARTICLE 2.3 - Acces et Voirie 1.

Accés

Les constructions seront desservies par la voie mis en place par le maitre d’ouvrage. Chaque
acquéreur doit respecter les conditions de desserte de son lot, telles qu’elles sont fixées au plan de
composition (PA4 — Plan de composition) et au plan de vente du lot.

Les acces privatifs sont obligatoires et imposés pour tous les lots. Ils sont fixés au plan de

composition (PA4 — Plan de composition) et au plan de vente du lot.

2. Voirie
Les voiries et passages mis en place par le maitre d’ouvrage, conformément au programme des

travaux (PA8 — Programme des travaux), auront les caractéristiques suivantes :

e lls seront adaptés a ’approche des matériels de lutte contre I’incendie, de protection

civile, de brancardage, d’enlévement des ordures ménageres, etc.
e Les chaussces structurantes en double sens auront un gabarit de 5,00 métres.
e Les chaussées secondaires en sens unique auront un gabarit de 3,50 métres.

¢ Les voies de circulation, qu’elles soient a double sens ou en sens unique seront au

minimum bordé d’un trottoir d’une largeur de 1,50 métre

e La voie de desserte comportera 73 places de stationnements. I.’ensemble de ces
stationnements seront situés a I’extérieur des parcelles.

 L’accés aux stationnements se fera par les voiries internes au lotissement, mise en place
it g =
par I’aménageur. r‘:ﬁﬁ)k REVEL]

e Chaque acquéreur respegtera les condilq';iﬂs (} desserte de son lot, telles qu’elles sont

fixées au plan de conﬁao itioA %‘P&@J ~ Plan dec glilposition) et au plan de vente du lot.

| COURRIER ARRIVEE |
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e [ éclairage public sera suffisant et en harmonie avec le type d’éclairage défini par la
Commune.
Les conditions ci-dessus citées seront conformes au programme des travaux (PA8 — Programme

des travaux).

ARTICLE 2.4 - Desserte par les réseaux

Toutes les constructions doivent obligatoirement étre raccordées aux réseaux mis en place par le
maitre d’ouvrage, conformément au programme des travaux (PA8 — Plans et Programme des
travaux).

1. Adduction en eau potable :

Toute construction ou installation nouvelle sera obligatoirement raccordée au réseau public de
distribution d’eau potable mis en place par le maitre d’ouvrage, conformément au programme des
travaux (PAS8 — Plans et Programme des travaux).

2. Eaux usées :
Toute construction ou installation nouvelle, rejetant des eaux usées, sera obligatoirement
raccordée par des canalisations souterraines au réseau d’assainissement mis en place par le maitre
d’ouvrage, conformément au programme des travaux (PA8 - Plans et Programme des travaux)..

Les eaux usées ne doivent pas étre rejetées dans le réseau d’eaux pluviales

o 5

dispositifs doivent répondre aux objectifs de protection des milieux natirel éta’bgmmr 1820

réglementation. e

COURRIE

Toutes les constructions devront obligatoirement se raccorder gravitairement au réseau d’eau

3. Eaux pluviales :

pluviale réalisé par I'aménageur afin de rejeter leurs eaux de pluie sur la voirie mise en place par
le maitre d’ouvrage.

Les rejets d’eaux pluviales dans les réseaux publics ou privés d’assainissement d’eaux usees sont
interdits.

La gestion des caux pluviales au sein du projet est justifiée au sein de la notice jointe-au permis
d’aménager.

4. Electricité, énergies nouvelles et téléphone :

Les branchements électriques, téléphoniques et de télédistribution seront obligatoirement
raccordés en souterrain aux réseaux mis en place par le maitre d’ouvrage, conformément au
programme des travaux (PA8 — Plans et Programme des travaux).

5. Défense contre I'incendie :
Les points d’eau normalisés nécessaires a la lutte contre I'incendie seront prévus et positionnés a

des endroits déterminés par le Service Départemental d'Incendie et de Secours ou le service ad
hoc.

PA 10 - Réglement — Lotissement « LOURMETTE » 5
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6. Traitement des emplacements de stationnements privatifs non clos :

Ces derniers devront étre réalisés en harmonie avec le trottoir existant et seront traités de

préférence par un béton balayé de couleur claire.

ARTICLE 2.5 - Caractéristiques des terrains (forme et superficie)
La division parcellaire est définie au plan de composition (PA4 — Plan de composition).
La surface des lots est donnée a titre indicatif a la fin du présent réglement. Elle sera fixée ensuite

par le plan de vente, d’une maniére définitive. Ce plan de vente devra étre joint a toute demande

d’autorisation de construire.

ARTICLE 2.6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises
publiques
Sauf spécification contraire, I’implantation des constructions s’applique a tous les niveaux de la
construction. Toute construction ou installation, conformément aux indications du plan de
composition (PA4 — Plan de composition) peut étre implantée soit :
a. A 5,00 metres des voiries lorsque le plan de composition (PA4 — Plan de composition)
I"impose.
b. A 3,00 metres des voiries lorsque le plan de composition (PA4 — Plan de composition)
I’indique ;
¢. Soit en limite d’une emprise publique (espace vert), uniquement pour les lots 9 et 14 et a
condition d’étre en R+0, conformément au plan de composition (PA4 — Plan de
composition).
Un retrait de 1m minimum par rapport aux voies et aux emprises publiques est admis pour les

e
“ ..'“;’,"_j--t._,-ﬁ, S N . H . ’ ¥
pisciy es;rfeg«agg-_lsij_‘ﬂgh}ge,, pksf ‘ ructions et installations ou ouvrages techniques nécessaires aux
i By :

s e,

S
services putyi s ef A mteret cpllcetif,

NOV. 2020

Sauf spécification contraire, I'implantation des constructions s’applique 4 tous les niveaux de la

construction.
Toute construction ou installation autorisée doit étre implantée :

a. Soit a une distance des limites séparatives de l'unité fonciére au moins égale a la moitié

de sa hauteur sans pouvoir étre inférieure a 3 métres ;

b. Soit en limite séparative de I'unité fonciére a condition de respecter les hauteurs
indiquées (R+0 et/ou R+1) sur le plan de composition (PA4 — Plan de composition) et a
Iarticle « 2.10 - Hauteur maximale des constructions » du présent réglement.
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De plus et conformément aux indications du plan de composition (PA4 - Plan de composition),
afin e limiter les co-visibilités certains lots n’auront pas la possibilité de créer d’ouverture en R+1
sur I'une des fagades de la construction. Toutefois, une ouverture pour une salle de bain est

autorisée sur cette méme facade, a condition que le verre soit opaque.

Un retrait de 1m minimum par rapport aux limites séparatives est admis pour les piscines, les abris
jardin, les constructions et installations ou ouvrages techniques nécessaires aux services publics
et d’intérét collectif.

Les constructions édifiées au-dessous du terrain naturel ne sont pas assujetties a ces régles.

Les constructions doivent respecter les contraintes d’alignement et de retrait spécifiques reportés
aux documents graphiques. Ces alignements et retraits correspondent a une partie des objectifs,
notamment d’organisation des constructions, définis pour I’ensemble du secteur et indiqués dans

la piéce « 3. Orientations d’aménagement » du dossier de Plan Local d’Urbanisme.

ARTICLE 2.8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une
méme propriété
Aucune réglementation n’est fixée quant a I'implantation des constructions les unes par rapport

aux autres sur une méme propriéte.

ARTICLE 2.9 - Emprise au sol des constructions

En zone AU du PLU de la commune de Revel aucune emprise au sol n’est fixée.

ARTICLE 2.10 - Hauteur maximale des constructions
Pour le macrolot 1, la hauteur maximale des constructions est fixée a 9,00 métres maximum sous

sabliere sans dépasser R+2 a condition que le projet fasse I objet d’une composition architecturale

DE REVEL
/5 WOV, 2000

—————

prenant en compte 1’intérét des lieux, sites et paysages avoisinants.

et

s
S
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Pour les lots 2 a 89, la hauteur maximale des constructions est fixée a 9,00 m maximum sous sablicre
sans depasser R+1, lorsque les constructions en R+1 sont autorisées.
Dans le cas d’une construction en R+0 (habitation ou annexe a I’habitation), la hauteur maximale ne

peut dépasser 3,50 métres sous sabliére et 5,00 meétres hors tout.

ARTICLE 2.11 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

1. Locaux et installations techniques : Les locaux et les installations techniques (boitiers, coffrets,
armoires, regards, etc.) destinés a recevoir les divers équipements nécessaires au
fonctionnement des réseaux, notamment de vidéocommunication, de distribution d'énergie et
de distribution postale, doivent étre intégrés aux constructions. En cas d'impossibilité technique
justifiée, ils doivent étre intégrés a la composition générale du paysage, de maniére a s'y insérer
dans les meilleures conditions, et doivent participer 4 'aménagement paysager des abords des
constructions.

2. Matériaux : Les matériaux de construction destinés a étre recouverts (parpaings, briques, etc.)

doivent 1'étre.

[

Toitures : La pente des toits a 2 pentes est comprise entre 30 et 35%. Les autres toitures pouvant
induire des pentes différentes sont admises afin de maintenir, de restituer ou de compléter les
ensembles urbains et architecturaux ou dans le cadre d’une mise en ceuvre de techniques ou de

matériaux particuliers, notamment en faveur des énergies renouvelables.

I

Couleur : L'usage du blanc pur est interdit pour les parements ou les enduits.

5. Clotures : En limite de voies publiques, les clotures devront étre constituées d’un mur bahut de
1,50 metre de haut maximum, de couleur ocre avec chaperon assorti.

Sur les limites séparatives, les clotures pourront étre constituées d’un mur bahut de 1,50 métre
de haut maximum, de couleur ocre avec chaperon assorti ou d'un grillage doublé d’une haie
vive d'une hauteur maximale de 2,00 métres.

6. Mouvement de terrain : Les mouvements de terrain (déblais, remblais) nécessaires

I'implantation de la construction doivent étre limités aux stricts besoins techniques et ne pas
conduire a une émergence de la construction dans le paysage. Toutefois, une amplitude de
mouvements de terrain plus importante peut étre admise dés lors qu'elle a pour objet une

MA(%![EI@#’E’??‘@W:

B 2 VP,

construction dans le site.
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Traitement des emplacements de stationnements privatifs non clos : Ces derniers devront

étre réalisés en harmonie avec le trottoir mis en place par I’aménageur et seront traités de
préférence par un béton balayé de couleur claire.
Les ouvrages techniques spécifiques nécessaires aux services publics ou d”intérét collectif ne sont

pas soumis aux dispositions de cet article.

ARTICLE 2.12 - Stationnement des véhicules

Pour le macrolot 1, il sera prévu une place de stationnement a partir de 20m? de surface de plancher
construite. Au-deld de 60 m? de surface de plancher construite, il sera prévu une place
supplémentaire par tranche de 50 m? de surface de plancher construite supplémentaire.

De plus, des locaux réservés au stationnement des deux roues doivent étre prévus en quantité
suffisante et dans une localisation adaptée a leur usage.

Enfin, dans le cadre de réalisation de logements sociaux, chaque acquéreur des lots, pourra se
prévaloir de dispositions législatives étant moins restrictives.

Pour les lots 2 a 89, chaque acquéreur devra réaliser au minimum sur I'emprise de son lot, deux
places de stationnement non closes d’une superficie minimale de 25 m? tel qu’ils sont positionnés

au plan de composition (PA4 — Plan de composition), ainsi qu*un garage dans le volume bati de

la construction.

VMAIRIE

Au sein du lotissement, il sera prévu 73 places de stationnements visiteurs le lopg des-vores dont

/ 5 NV, 2020
En aucun cas les véhicules ne devront stationner en dehors des stationnements V 1{2@@%@&5@“{\\!&5

2 places adaptées aux Personnes a Mobilité Réduite.

cet effet (trottoir ou voirie circulable). Le stationnement sauvage est interdit.

ARTICLE 2.13 - Espaces libres et plantations

Les ouvrages techniques spécifiques nécessaires aux services publics ou d’intérét collectif ne sont
pas soumis aux dispositions de cet article.

Les espaces végétalisés doivent représenter au moins 25 % de la superficie du ténement foncier.
I.’aménageur prévoit la réalisation d’espaces verts. Les aires de stationnements seront plantées.

Ie projet prévoit la réalisation d’espaces verts de part et d’autre des voiries structurantes.

ARTICLE 2.14 - Coefficient d’occupation du sol
Selon la loi ALUR, loi n°2014-366 du 24 Mars 2014, le COS a été supprimé. C’est a ’aménageur
que revient le droit d’appliquer ou non une surface de plancher applicable au lotissement. Ainsi,

la surface de plancher affectée a cette opération sera répartie a la vente

PA 10 - Réglement — Lotissement « LOURMETIE » 9 IPMELE



CHAPITRE III - MODIFICATIONS

RTICLE 3.1 - Modification des documents
Une modification de tout ou partie des documents approuvés par I’autorité administrative et
notamment du présent réglement, ne peut intervenir que par voie d’arrété pris par I’autorité
competente, dans les conditions prévues par les articles 1..442,10 ou L. 442.11 du Code de

I’Urbanisme.

ARTICLE 3.2 - Réunions de lots

La réunion de plusieurs lots contigus dans une seule main pourra entrainer des conséquences quant
au plan de division et aux dispositions du présent reglement sous réserve qu’aucune disposition
du cahier des charges ne s’y oppose.

En cons¢quence, I'implantation d’un batiment unique peut étre effectuée sur des lots contigus
initialement distinets.

Le retrait entre les deux constructions voisines prévu au plan de composition (PA4 - Plan de
composition) ne s’applique pas sur les lots réunis en un seul.

De méme le retrait de construction par rapport a la limite périmétrique de I’opération prévu au
plan de composition (PA4 — Plan de composition) ne s’applique pas lors de la réunion d’un lot a
une parcelle mitoyenne. La limite de constructibilité sera alors déterminée conformément au

reglement du PLU de la commune.

ARTICLE 3.3 - Subdivision de lot
Toute subdivision est interdite, sauf dans le cas d’un rattachement a un lot voisin, d’un permis de
construire valant division parcellaire ou d’un réglement de copropriété, et dans le cadre d’une

étude architecturale soignée et validée par I’architecte conseil.

JCLE 3.4 - Jonction de lot
Le regroupement de deux lots, par voie de suppression de leurs unités fonciéres et de création

nique pourra étre envisagé sans modification de 1’autorisation de lotissement.
e

L3 N

B

R g

Fait a Labege,
Le 7 Février 2019
Modifié le 04 Novembre 2020

Le lotisseur
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" Tableau des surfaces (i‘l titre indicalilj _
Lotissement « LOURMETTE »

Commune de REVEL
o SURFACES o SURFACES SURFACE DE
MAh(I:RI():)IIE.OT APPROXIMATIVES SBzACE DE FLANCHES MACT(O?(E)T ET APPROXIMATIVES PLANCHER
ET DE LOT en m? enm? DE LOT enm? enm?
1 (social) 9368 46 400
2 350 47 400
3 350 48 350
4 350 49 400
5 670 50 375
6 400 51 400
7 350 52 440
8 410 53 500
9 400 54 500
10 350 55 500
11 350 56 500
12 350 57 500
13 350 58 500
14 380 59 500
15 558 60 500
16 325 61 400
17 325 62 400
18 575 63 400
19 475 64 500
20 400 65 500
21 400 66 350
22 305 67 350
23 300 Bodidi o8 700
7, 370 a répartir a la vente 6o 700
25 320 70 350
26 435 71 400
27 400 72 400
28 400 73 350
29 459 74 400
30 400 75 450
31 400 76 425
32 400 77 500
33 400 78 500
34 400 79 500
35 400 80 400
36 400 81 400
37 600 82 470
38 400 83 600
39 400 84 600
40 400 85 600
41 400 86 600
42 400 87 600
43 410 88 600
44 400 89 500
a5 350
Espaces Privatifs 47 095 25 000
Espaces Communs 18 120 0
TOTAL 65 215 25 000

Les surfaces des lots sont données de facon approximative. Elles ne seront définitives
qu’apres bornage.

La surface de plancher sera gérée et ventilée discrétionnairement par ’aménageur.
Seules les indications sur les plans de vente feront foi.

PA 10 - Réglement — Lotissement « LOURMETTE » 11 IPME LE



DEPARTEMENT DE HAUTE-GARONNE COMMUNE DE REVEL
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ARTICLE 1. FORMATION, CARACTERISTIQUES PARTICULIERES, TRANSFERT DE
PROPRIETE ET ORGANE D'ADMINISTRATION PROVISOIRE

Article 1.1. Formation

Il est formé une Association Syndicale libre, conformément aux articles 7 a 10 de I'ordonnance N°2004-
632 du 1°¢" juillet 2004 et les articles 3 a 60 du décret du 3 mai 2006.

Cette Association Syndicale libre existera entre les propriétaires des terrains dépendant du lotissement
dénommé « Lourmette » situé a REVEL, dont le périmétre est défini par le permis d'aménager
correspondant et tous arrétés a prendre ultérieurement a titre de modificatif.

Cette Association Syndicale commencera d'exister dés qu'aura été vendu un seul lot du lotissement
susnommeé.

Tout propriétaire, pour quelque cause et a quelque titre que ce soit, de I'un des lots fera obligatoirement
partie de I'Association Syndicale libre dont s'agit.

Dans le cas d'indivision de I'un desdits lots, chacun des indivisaires sera également membre de ladite
Association Syndicale.

L'adhésion a I'Association et le consentement écrit de chaque acquéreur résultera :

e Soit de la participation du propriétaire au présent acte;

e Soit de tous actes de mutation a titre onéreux ou rémunératoire, de tous apports et de toute
mutation a titre gratuit d'un seul des lots du lotissement.

Article 1.2. Objet
Cette Association Syndicale a pour objet :
e L'acquisition, la gestion et I'entretien des parties communes du lotissement susnommé, de
quelque nature qu’elles soient ;

e Lacréation de tous éléments d'équipement nouveau ;

e La cession éventuelle de tout ou partie des biens et équipements communs de I'Association
syndicale a une personne morale de droit public;

e Le contrOle de l'application des documents du dossier du permis d'aménager par tous les
propriétaires ou occupants et notamment le contréle du respect des dispositions du reglement
du lotissement susnommeé et du cahier des charges dudit lotissement;

e L'exercice de toutes actions afférentes a ce contrdle ainsi qu'aux biens et équipements
communs;

e La gestion, I'entretien et la police des biens et éguipements communs nécessaires ou utiles
pour la bonne jouissance des propriétaires des leur mise en service et la conclusion de tous
contrats et conventions relatifs & I'objet de I'Association et leur recouvrement;

e Et, d'une facon générale, toutes opérations financiéres, mobiliéres et immobiliéres, concourant
aux objets ci-dessus définis, notamment la réception de toutes subdivisions et la conclusion de
tous emprunts.

Article 1.3. Dénomination

L'Association Syndicale sera dénommée : Association Syndicale des colotis du lotissement
« Lourmette », sis a Revel.
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Article 1.4. Siege

Le sieége de I'Association Syndicale sera fixé lors de sa constitution. Il pourra étre transféré a tout autre
endroit de la Commune, par simple décision de I'Association Syndicale.

Article 1.5. Durée

La durée de la présente Association Syndicale est illimitée. Toutefois, elle pourra étre dissoute dans les
conditions précisées en l'article 5.2 ci-apres.

Article 1.6. Transfert de propriété/entretien des parties communes et équipements communs

1° Transfert de propriété des parties communes et éguipements communs

Le transfert de propriété des parties communes et équipements communs du lotissement au profit de
I'Association Syndicale interviendra des la premiére vente de lot et aprés achévement des travaux de
viabilité du lotissement.

L’Association syndicale s’engage expressément a accomplir toutes démarches afin que l'acte
authentique de transfert de propriété des parties communes et équipements communs a son profit, soit
régularisé dans les meilleurs délais. A défaut, cette derniere engagerait sa responsabilité. Précision
faite que tous les frais relatifs a cet acte et a sa publication seront supportés par I'Association syndicale.
En cas de lotissement comprenant plusieurs tranches, le transfert de propriété des parties communes
et équipements communs interviendra tranche par tranche.

Le président provisoire de l'association syndicale signera dans ce cas l'acte de transfert de propriété
des parties communes et équipements communs de la premiére tranche et donnera ce jour-1a, a un
clerc de I'Etude Notariale chargé de la rédaction de cet acte, tous pouvoirs pour signer les actes de
transfert des autres parties communes et équipements communs des autres tranches.

Sachant que ces nouveaux actes de transferts ne seront signés par le clerc de Notaire, désigné ci-
dessus, qu'au vu du certificat d'achévement des travaux de la tranche concernée.

2° Pris en charge des parties communes et éguipements communs

Deés que les travaux du lotissement seront achevés et réceptionnés, le lotisseur adressera a la mairie
la déclaration attestant de cet achévement et de la conformité desdits travaux au dossier du permis
d’aménager, conformément a l'article L.462-1 du code de l'urbanisme.

Le dépbt de cette déclaration en mairie entrainera de plein droit la prise en charge immédiate par
I'Association Syndicale des parties communes et équipements communs du lotissement.

L’Association syndicale s’engage expressément & assurer le bon entretien de ces parties communes et
équipements communs pour le confort et le bien-étre de tous les co-lotis du lotissement. Elle s’engage
également a régler sans délai les consommations afférentes a l'usage des parties communes et
équipements communs (eau, électricité, etc..) afin que 'aménageur ne soit pas inquiété a ce sujet. A
défaut ’Association syndicale engagerait sa responsabilité.

Article 1.7. Organe d'administration provisoire

1- Avant la mise en place des organes administratifs de |'Association syndicale dans les conditions ci-
aprés prévues sous l'article 3 des présents statuts, I'Association syndicale libre sera valablement et
provisoirement représentée par le premier des acquéreurs de lots, personne physique, a I'exclusion
de toute personne morale de droit privé.

Celui-ci agira au nom de I'Association en bon pére de famille jusqu'a la tenue de la premiére
assemblée générale. Ses décisions auront force obligatoire a I'égard des membres de I'Association et
s'imposeront avec la méme rigueur a I'égard des futurs organes d'administration prévus a l'article 3
précité. Il disposera des mémes pouvoirs et attributions que ceux du syndicat, tels que ceux-ci sont
définis en l'article 3.4 ci-apres.

En cas de déces ou d'incapacité du premier acquéreur du lot, la fonction qu'il remplissait sera assurée
par le deuxieme acquéreur de lot et ainsi de suite, si les circonstances I'exigeaient.

2- Conformément a I'engagement souscrit lors de la demande du permis d'aménager, la réunion de la

premiére assemblée générale des membres de I'Association syndicale sera provoquée dans le mois
suivant l'attribution de la moitié des lots ou, au plus tard, dans I'année suivant l'attribution du premier
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lot, afin de substituer a I'organe d'administration provisoire, présentement mis en place, un organe
désigné par cette assemblée.

Dans le cas de non-respect des dispositions qui précédent, tout membre de I'Association Syndicale

aura la possibilité de provoquer par ordonnance sur requéte du Président du Tribunal de grande
instance, la réunion effective de cette premiére assemblée générale.

ARTICLE 2. ASSEMBLEES GENERALES

Article 2.1. Composition

L'Assemblée générale se compose de toutes les personnes définies en l'article 1. Sil'un des fonds fait
I'objet d'une copropriété, conformément a la loi 65-557 du 10 juillet 1965, c'est la copropriété qui est
membre de 'assemblée générale, et c'est le syndic de la copropriété qui la représente a I'assemblée
générale, sans avoir a justifier d'une autorisation préalable de I'assemblée générale de son syndicat.

A l'égard de I'Association syndicale, les votes émis par le syndic de copropriété sont, en toute
hypothése, considérés comme I'expression de la volonté de ceux que le syndic représente. Le vote du
syndic est indivisible.

Dans le cas de nue-propriété et d'usufruit, l'usufruitier représente de plein droit le nu-propriétaire.

Les membres de I'assemblée peuvent se faire représenter par un mandataire qui doit lui-méme étre
membre de I'Association. Avant chague assemblée générale, le directeur constate les mutations
intervenues depuis la derniere assemblée et modifie, en conséquence, I'état nominatif des membres de
I'Association.

Article 2.2. Pouvoirs

1- L'assemblée générale des propriétaires statuant dans les conditions de quorum et de majorité ci-
aprés prévues est souveraine pour toutes les questions comprises dans l'objet. Elle nomme les
Syndics. Elle approuve leurs comptes et leur gestion.

2- Elle peut modifier les statuts de I'Association Syndicale ainsi que les dispositions du cahier des
charges du lotissement dans les conditions prévues par I'article L442-10 du code de I'urbanisme,
sous réserve du respect des droits du lotisseur résultant des régles établies contractuellement entre
lui et ses acquéreurs.

3- Les décisions régulierement prises obligent tous les propriétaires, méme ceux qui ont voté contre
la décision ou qui n'ont pas été présents ou représentés a la réunion.

Article 2.3. Convocation

1- L'assemblée générale est réunie chaque année a titre ordinaire et pour la premiére fois dans les
conditions prévues en l'article 1.7. Elle peut étre convoquée extraordinairement lorsque le syndicat
le juge nécessaire.

En outre, elle doit étre convoquée lorsque la demande écrite a été faite au syndicat par des
membres de I'assemblée représentant au moins la moitié des voix de I'ensemble.

2- Les convocations sont effectuées au moins quinze jours avant la réunion. Elles contiennent le jour,
le lieu, I'heure de la réunion et l'ordre du jour. Elles sont adressées, sous pli recommandé, aux
propriétaires ou a leurs représentants au domicile qu'ils ont fait connaitre ou leur sont remises contre
décharge.

3- Lorsque l'assemblée est convoquée sur la demande de membres représentant la moitié au moins

des voix de I'ensemble, ces membres indiquent au syndicat les questions a porter a l'ordre du jour
et formulent les projets de résolution.
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Dans cette méme éventualité, le syndicat peut formuler, en outre, son propre ordre du jour et ses
projets de résolutions et les présenter distinctement.

Article 2.4. Voix

La propriété d'une parcelle confére une voix. Il y a autant de voix que de constructions. Toutefois si
certains lots permettent la construction de plusieurs logements, chaque propriétaire d’'un logement
disposera d’une voix ; dans ce cas, les frais de gestion et d’entretien des parties communes seront
répartis au prorata du nombre de logements.

Les lots destinés a I'équipement collectif du ou des groupes d'habitation ne conférent pas de voix. Le
directeur établit chaque année au 1°" janvier le tableau des propriétaires et des voix de I'Association.

Article 2.5. Majorité

1- Sauf les exceptions ci-aprés énoncées, les décisions de I'assemblée générale sont prises a la
majorité des voix exprimées par les propriétaires présents ou représenteés.

2- Lorsque l'assemblée est appelée a délibérer sur un projet de création d'équipement nouveau ou de
suppression d'un équipement ou service existant ou encore sur I'engagement d'une action en
exécution forcée des obligations des propriétaires (autres que le recouvrement des charges), ses
décisions sont prises a la majorité absolue des voix appartenant a tous les propriétaires.

Au cas ou l'assemblée, saisie d'un projet de résolutions dont I'adoption requiert la majorité absolue,
n'a pas réuni des propriétaires disposant ensemble de la majorité absolue, comme au cas ou lors
de cette assemblée cette condition aurait été remplie sans qu'une majorité absolue se soit dégagée
pour ou contre le projet de résolution, il pourra étre tenu une nouvelle assemblée sur seconde
convocation et cette assemblée prendra sa décision & la majorité prévue au paragraphe 1 ci-dessus.

3- Lorsque l'assemblée est appelée a délibérer sur un projet de modification des présents statuts ou
sur une demande de modification des piéces du dossier approuvé du permis d'aménager (et
notamment le cahier des charges du lotissement), ses décisions sont valablement prises par les 2/3
au moins des propriétaires détenant les 1/2 de la superficie du lotissement ou les 1/2 au moins des
propriétaires détenant les 2/3 de la superficie du lotissement, et ne sont applicables que pour autant
que l'autorité administrative prononce la modification ayant fait I'objet du vote, le tout conformément
a l'article L442-10 alinéa 1 du code I'urbanisme.

Précision faite que jusqu'a l'expiration d'un délai de cing ans a compter de l'achévement du
lotissement, la modification mentionnée au paragraphe précédent ne peut étre prononcée qu'en
I'absence d'opposition du lotisseur si celui-ci posséde au moins un lot constructible, conformément
a l'article L442-10 alinéa 3 du code de I'urbanisme.

Article 2.6. Tenue des assemblées

L'assemblée générale est présidée par son directeur assisté d'un scrutateur et d’un ou plusieurs
secrétaires choisis par elle.

Il est tenu une feuille de présence contenant les noms, prénoms et domiciles des propriétaires présents
ou représentés et le nombre des voix affecté a chacun. Cette feuille est certifiée par les membres du
bureau de lI'assemblée. Elle doit étre communiquée a tout propriétaire le requérant.

Article 2.7. Ordre du jour

Lors de I'assemblée générale ordinaire, la discussion porte sur les questions inscrites a l'ordre du jour
ainsi que sur toutes questions posées par un ou plusieurs membres du syndicat par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception huit jours au moins avant la séance.
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Dans les réunions extraordinaires ou lorsque la convocation de I'assemblée a été demandée par la
moitié des membres de I'Association, I'assemblée ne peut délibérer que sur les questions expressément
mentionnées sur les convocations.

Article 2.8. Délibération

Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre spécial, ouvert a cet effet, et conservé
par le secrétaire.

Les décisions sont notifiées aux propriétaires qui n'ont pas été présents ou représentés ainsi qu’aux
propriétaires qui ont voté contre les résolutions proposées, par I'envoie sous pli recommandé avec avis
de réception, d’'une copie du procés-verbal certifiée par le directeur.

Une copie du procés-verbal est adressée sous pli simple aux propriétaires ayant participé, par eux-
mémes ou par un fondé de pouvoir, aux travaux de l'assemblée et ayant voté pour les résolutions
présentées ou s'étant abstenus.

Toutes copies a produire en justice ou ailleurs sont certifiées par le directeur de I'association.

ARTICLE 3. ADMINISTRATIONS

Article 3.1. Principe
L'Association syndicale est administrée par un syndicat de 3 membres nommés par l'assemblée

générale. Ces 3 membres désignent parmi eux le directeur, le trésorier, le secrétaire et les suppléants,
si cela s'avére nécessaire.

Article 3.2. Désignation

Les syndicats sont élus par l'assemblée générale pour une durée n'excédant pas trois ans. lls sont
rééligibles.

Article 3.3. Réunion du Syndicat et délibérations

Le syndicat se réunit sous la présidence du directeur, & I'endroit indiqué par lui, toutes les fois qu'il le
juge nécessaire.

Les délibérations du syndicat sont prises a la majorité. Elles sont inscrites par ordre de date sur un
registre et signées par tous les membres présents a la séance. Tous les membres de I'Association ont
le droit de prendre communication du registre des délibérations.

En cas de partage des voix, la voix du Directeur est prépondérante.

Article 3.4. Pouvoirs et attributions du syndicat

Le syndicat a les pouvoirs les plus étendus dans le cadre et pour la réalisation de I'objet de I'Association
ci-dessus défini.

Il a notamment, sans que cette énumération soit limitative, les pouvoirs suivants :

- Il administre, conserve et entretien tous les biens et éléments d'équipements communs du
lotissement compris dans son périmétre et faisant partie de son objet,

- Il engage le personnel nécessaire a la conservation, a l'entretien et a la police des biens et
équipements ci-dessus visés, fixe les conditions de son emploi et le rémunére,

- Il fait effectuer tous travaux d'entretien courant ou nécessaires et urgents,
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- Il fait effectuer, sur décision de I'Assemblée générale, tous travaux de création de biens ou
d’éléments d'équipements communs nouveaux; a cet effet, il conclut tous marchés, et surveille
I'exécution et procede a leur reglement,

Au nom de I'Association il regoit, a titre gratuit, la propriété de tous biens communs et éléments
d'équipements et oblige I'Association a décharger pour l'avenir le cédant de toute obligation
d'entretien et de conservation desdits biens et équipements; corrélativement, il conclut toute cession
gratuite a la commune des voies dont elle aura prononcé le classement dans la voirie communale;
aux fins ci-dessus, il signe tous actes, souscrit toutes déclarations et engagements et requiers toute
publicité;

- llouvre tous comptes en banque, les fait fonctionner au crédit et au débit, place et retire tous fonds,

- Il fait toutes opérations avec I'administration de la POSTE, recoit tous plis recommandés, lettres
chargées, donne toutes décharges et signatures au nom de I'Association,

- 1l conclut toutes conventions avec toutes administrations, collectivités locales et services concédés,
recoit toutes subventions, contracte tous engagements,

- Il établit chaque année le tableau des voix et obligations des propriétaires; il établit le budget des
dépenses d'administration et détermine également le montant de la somme qu'il est nécessaire
d'appeler auprés des membres afin de constituer le fonds de roulement de I'Association devant
permettre a cette derniére de faire aux engagements de dépenses en attendant leur recouvrement
et décide de tous appels de fonds complémentaires, s'il y a lieu,

- Il procéde a l'appel, auprés des propriétaires, des fonds destinés a couvrir les dépenses de
I'Association, il recouvre les fonds,

- Il représente I'Association en justice, tant en demande qu'en défense, il transige, compromet,
acquiesce et désiste sur toutes actions.

Article 3.5. Délégations

Le syndicat peut consentir une délégation au directeur pour permettre a celui-ci de le représenter et de
représenter I'Association a I'égard des tiers. Cette délégation peut étre consentie sans limitation de
durée et peut, en outre, consentir toute délégation spéciale, temporaire ou non, a l'un de ses membres
ou a un tiers.

ARTICLE 4. FRAIS ET CHARGES

Article 4.1. Définition — Répartition

Les charges de I'Association Syndicale sont réparties entre ses membres au prorata du nombre de
constructions ou de logements dont ils sont propriétaires en ne tenant compte que des constructions
pour lesquelles la déclaration de l'article L462-1 du code de 'urbanisme a été adressée par le lotisseur
ou le constructeur a la mairie.

Tous les frais et charges quelconques concernant les branchements et conduites particuliers d'eau,
d'électricité, d'écoulement des eaux desservant chaque batiment, restent a la charge exclusive de son
propriétaire.

Sont formellement exclues des charges de I'Association Syndicale les dépenses entrainées par le fait
ou la faute, soit de I'un des membres de I'Association, soit d'une personne ou d'un bien dont l'un de
ceux-ci est [également responsable.

Cependant, si a l'occasion de constructions ultérieures des dégats sont occasionnés aux parties
communes du lotissement (dégradations de voirie ou autres) et que le responsable des dégats n'a pu
étre identifié, I'Association aura a charge la réparation des dégats ainsi occasionnés.

Le lotisseur ne sera astreint pour les lots non vendus qu'a la part des charges relatives aux frais
d'entretien a I'exclusion des frais de remise en état aprés dégradation, que l'auteur en ait été identifié
ou non. Cette part sera calculée au prorata des mois écoulés entre la date de I'appel de fonds et la date
de vente du lot.

Mise a jour 09/2019
IPME LE



Article 4.2. Appels de fonds

1- Les charges définies a I'article 4.1 ci-dessus font I'objet d'appels de fonds adressés par le syndicat
a chaque propriétaire. Ces charges ne sont pas payables par imputation sur la dotation visée a l'article
3.4 ci-dessus, laquelle constitue le fonds de roulement de I'Association. Les appels de fonds sont faits
aux époques déterminées par le syndicat, soit sur un envoi d'un compte de dépenses effectuées, soit
en fonction de la prévision budgétaire établie par le syndicat.

2- Lors de la signature de l'acte notarié d'acquisition, I'acquéreur versera chez le notaire au compte
de I'Association syndicale, le montant des cautions définies dans le cahier des charges du lotissement,
par lot acquis, pour garantir non seulement la non dégradation et I'entretien des parties communes du
lotissement mais également le respect des dispositions du cahier des charges.

Article 4.3. Paiement et recouvrement des dépenses

Le syndicat est chargé de poursuivre la rentrée des sommes dues a l'association syndicale, il assure le
paiement des dépenses.

Il proceéde au recouvrement des sommes dues par les propriétaires. Il établit les pénalités a appliquer a

ceux qui ne sont pas a jour dans le paiement des charges et la procédure a suivre pour leur
recouvrement.

Au cas ou un immeuble viendrait & appartenir a plusieurs copropriétaires dans le cadre de la loi du 10
juillet 1965, il y a solidarité et indivisibilité entre tous les copropriétaires de limmeuble et le syndicat de
celui-ci a I'égard de I'Association syndicale de telle sorte que celle-ci peut, a son choix, poursuivre le
recouvrement de sa créance, soit en saisissant la totalité de I'immeuble en question, sauf a exercer la
saisie simultanément contre tous les copropriétaires et le syndic, soit poursuivre pour le tout un seul
des copropriétaires ou simultanément plusieurs d'entre eux.

Tout propriétaire est responsable tant de sa propre cotisation que de celle de ceux dont il tient son droit
de propriété. Il peut donc étre poursuivi directement par le seul fait de son acquisition pour le paiement
des arriérés dus par des auteurs.

Article 4.4. Mutation

Chaque propriétaire s'engage en cas de mutation & imposer a ses acquéreurs l'obligation de prendre
ses lieux et place dans I'Association.

Il est tenu de faire connaitre au syndicat la mutation de sa propriété, quinze jours au plus tard aprées la
signature de l'acte de vente, faute de quoi il restera personnellement engagé envers I'Association.

Article 4.5. Obligation d'assurance

Deés que la propriété des terrains communs lui aura été transférée dans les conditions fixées en l'article
1.6 ci-dessus, I'Association syndicale devra souscrire une assurance de responsabilité civile couvrant
les dommages qui pourraient étre causés aux tiers et plantations réalisés sur ces terrains.

La police souscrite comportera une clause de garantie dite de "défense - recours" permettant a
I'Association Syndicale de disposer d'une assistance juridique dans I'exercice des actions qu'elle serait
amenée a engager contre les auteurs des dommages causés aux biens et ouvrages lui appartenant.

La non-souscription d’assurance par l'association syndicale entrainera sa pleine et entiére

responsabilité vis a vis des tiers ou des ayants-droits et ce sans que jamais dans ce cas le lotisseur ne
soit inquiété a ce sujet.

ARTICLE 5. DISPOSITIONS DIVERSES

Article 5.1. Carence de I'Association syndicale
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En cas de carence de I'Association Syndicale pour I'un quelconque de ses objets, un syndic peut étre
désigné d'office par le Président du Tribunal de Grande Instance, a la requéte d'un propriétaire. Il
dispose des pouvoirs du syndicat sans limitation.

Article 5.2. Modification — Dissolution

1- Les modifications aux présents statuts pourront intervenir dans les conditions fixées en l'article 2.5
ci-dessus.

2- Ladissolution de I'Association syndicale ne peut étre prononcée que par une délibération prise a la
majorité des 3/4 des voix de tous les propriétaires.
En outre, cette dissolution ne peut intervenir que dans I'un des deux cas suivants :

¢ Disparition totale de I'objet défini en l'article 1.2 ci-dessus, notamment par classement des
équipements communs dans le domaine communal,

e Approbation par I'Association syndicale d'un autre mode de gestion Iégalement constitué.

Article 5.3. Pouvoir pour déclarer

La déclaration de I'ASL est faite a la Préfecture du Département ou a la sous-Préfecture
d'arrondissement ou I'ASL a prévu d'avoir son siége, conformément & l'article 8 de I'ordonnance du 1"
juillet 2004, pouvoirs sont donnés au porteur d'un extrait ou d'une expédition des présentes. Un
récépisseé doit étre délivré dans les cinqg jours, dans les formes prévus par le décret du 03 mai 2006.

Article 5.4. Election de domicile

Les propriétaires demeureront soumis, pour tous les effets des présentes, a la juridiction du Tribunal de
Grande Instance de Montpellier.

Article 5.5. Plan parcellaire

Il est joint aux présents statuts.

Fait a LABEGE, le mardi 22 février 2022
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Revel, le 24 février 2023

Ville de Revel

www.mairie-revel.fr

Réf: U/MF/CE/2023.20

Affaire suivie par le service urbanisme
B4 urbanisme@mairie-revel. fr

A& 05.62.18.85.32 les aprés-midi

NON-CONTESTATION DE CONFORMITE

Je soussigné, Michel FERRET, adjoint & 1’urbanisme, atteste que de la DAACT en date du 15
février 2023 pour les tranches de travaux 1 et 2 du permis d’aménager n° 031 451 18 R006 accordé a
la SA HECTARE, n’a pas fait I’objet de contestation de conformité.

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

Pour le Maire,
L’Adjoint délégué

Hotel de \/ille - 20 rue Jean Moulin - 31250 Revel
Tél. +33 (0)5 62 18 71 40 - mairie@mairie-revel fr
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1. GENERALITES

1.1. OBJET DU PROGRAMME

Le présent programme a pour objet de définir la nature, la consistance et les principales
caractéristiques techniques des travaux de voirie et réseaux divers que le Maitre d’ouvrage
s’engage a réaliser pour la viabilité d’un terrain situé sur la commune de Revel.

: 1.2. SITUATION DE L’'OPERATION

Le terrain est situé lieu-dit "Lourmette Nord" le long du chemin de Peyssou.

1.3. DESTINATION DES TRAVAUX !

Le terrain est destiné a la réalisation d’un lotissement de 90 lots maximum (85 lots individuels, 1
macrolot social et 1 macrolot locatif, subdivisible a usage principal d’habitation) viabilisés
dénommé :

Lotissement « Lourmette b@‘WRE‘“‘“

1.4. DECOMPOSITION EN TRANCHES DE TRAVAUK/py -
= - 2018

COURR&%-VEE

Cette opération sera réalisée en 5 tranche(s) de travaux.

1.5. NATURE DES TRAVAUX

Les différents travaux de voirie et réseaux divers décrits ci-apres se composent de :

i o Voirie ;
o Assainissement eaux usées ;
° Assainissement eaux pluviales ;

Alimentation en eau potable ;

. Distribution d’énergie électrique ;

o Eclairage extérieur ;

° Télécommunications ;

° Aménagement des espaces d’accompagnement. :
i
1

2. VOIRIE i

2.1. TRACE

La desserte de |'‘opération projetée, dont le tracé figure au plan ci-annexé sera exécutée
conformément aux dispositions ci-aprés définies.
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2.2. CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES

% Llesaccés

Les accés aux lots seront réalisés de maniére a rendre aisément accessible chaque lot depuis les
voies du lotissement, conformément au plan voirie ci-annexé.

La voie du lotissement sera raccordée via deux accés sur le chemin de Peyssou, via un accés sur la
voie en attente sur la rue Abricot du Laudot et sur la rue Chateaubriand.

.
- -

Les piétonniers seront également raccordés a ces voies existantes.

%  Voies principales (Voie du chemin de Peyssou a rue Abricot du Laudot et la voie de la rue
Abricot du Laudot a la rue Chateaubriand):

Ces voies du lotissement auront une largeur d’emprise totale de 10,5 m, elle sera composée :
° D’une bande de stationnements / accés / espaces verts de 2,5 m,
. D’une chaussée de circulation a double sens de 5,0 m,

D’une bande d’espaces verts de 1,5 m,

D’un piétonnier / accés de 1,5 m,

s Voie centrale de I'opération :

Elle aura une largeur d’emprise totale de 11,5 m minimum comprenant :

o une bande de stationnements / accés / espaces verts de 2,5 m,
o une chaussée de circulation a sens unique de 3,5 m,

° une bande d’espaces verts de 4,0 m,

o un piétonnier / accés de 1,5 m,

<  Voies secondaires :

Elles auront une largeur d’emprise totale de 10 m minimum compre

° une bande d’espaces verts / accés de 2,3 m,

[ une chaussée de circulation a double sens de 5,0 m,

o une bande de stationnements / accés / espaces verts de 2,2 m,
° un piétonnier / accésde 1,5m,

% Voie de raccordement (entre le chemin de Peyssou et la rue Chateaubriand):

Elle aura une largeur d’emprise totale de 9 m minimum comprenant :

° une bande de stationnements / accés / espaces verts de 2,5 m,
° une chaussée de circulation a double sens de 5,0 m,
o un piétonnier / acces de 1,50 m,

Les différents espaces de la voie comporteront des pentes transversales de 2 a 3 % orientées vers
I'un des bords de la chaussée.
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Les travaux de voirie pourront entrainer la réalisation de talus en déblais ou en remblais, qui se
situeront en totalité ou en partie a l'intérieur des lots. i

2.3. STRUCTURES
Les stationnements, acceés et chaussées seront réalisés selon la structure définie ci-apres :
Soit :
e couche de fondation : tout venant 0/80 a 0/20 de 0.30 m d’épaisseur ;

e couche de base : graves concassées 0/20 de 0.15 m d’épaisseur ;
e couche de roulement : enrobé a chaud 0/10 de 0,05 m d’épaisseur.

° couche de fondation : traitement a la chaux de 0.30 m d’épaisse /’rﬁq\/
e couche de base : graves concassees 0/20de 0.15m d'epalsseur

e couche de fondation : MIOMA (Machefer) sur 40 cm minimum ;
e couche de base : graves concassés 0/20 de 0.15 m d’épaisseur ;
e couche de roulement : enrobé a chaud 0/10 de 0,05 m d’épaisseur.

Certaines parties de la voie pourront étre revétus de certains matériaux du type pavés collés, pavés
matricés, résine colorée, résine colorée a pépite de quartz, enrobé grenaillé.

Les trottoirs seront réalisés selon la structure définie ci-apres :

Soit :
e couche de fondation : tout venant 0/80 a 0/20 de 0.20 m d’épaisseur ;
e couche de base : graves concassées 0/20 de 0.15 m d’épaisseur ;
e couche de finition : béton balayé de 0,10 m d’épaisseur ou enrobé de 0,04m d’épaisseur.

e couche de fondation : traitement a la chaux de 0.30 m d’épaisseur ;
i e couche de base : graves concassées 0/20 de 0.15 m d’épaisseur ;
e couche de finition : béton balayé de 0,10 m d’épaisseur ou enrobé de 0,04m d’épaisseur.

e couche de fondation : tout venant 0/80 de 0.30 m d’épaisseur, ou MIOMA (Machefer) sur 40
cm minimum ;

e couche de base : graves concassés 0/20 de 0.15 m d’épaisseur ;

e couche de finition : béton balayé de 0,10 m d’épaisseur ou enrobé de 0,04m d’épaisseur. !
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Les piétonniers situés en dehors des voies seront réalisées selon la structure définie ci-aprés :

e couche de base : graves concassés 0/20 de 0.25 m d’épaisseur ;

e couche de finition : béton balayé de 0,10 m d’épaisseur ou sable stabilisé au liant hydraulique
i ou grave émulsion calcaire ou bi-couche de couleur ocre ou blanc.

i Les différentes structures seront définies en fonction des résultats de I’étude de sol.
2.4. BORDURES ]

Les bordures et caniveaux seront de type suivant :
e entre la chaussée et les espaces verts, des bordures hautes ou basses ;
e entre les stationnements et I'espace vert, des bordures hautes ;
entre le trottoir et la chaussée, des bordures hautes ou franchissables ;
entre les stationnements ou acces et le trottoir, des bordures hautes ou franchissables ;
entre les voiries et les lots, une rangée de blocs ;
entre le piétonnier et les lots, une rangée de blocs ;
entre le piétonnier et les espaces verts, des bordures basses.
un caniveau CS1 ou CC1 pour recueillir les eaux pluviales ; la position exacte sera définie lors
des études d’exécution.

Des petits murets de souténement pourront étre réalisés ponctuellement afin de réduire les talus.
|

Les bordures et les-caniveaux seront posés sur fondation béton de 0.15 m d'épaisseur.

Les blocs situés dans les lots, sur la limite, ne sont pas destiné a recevoir la construction d’un mur.

2.5. RACCORDEMENT A LA VOIRIE EXISTANTE

La voirie du lotissement sera directement raccordée a la rue Abrice
Chateaubriand et via deux points d’accés au chemin de Peyssou,
du gestionnaire de cette voie.

3. ASSAINISSEMENT

Le réseau d’assainissement de 'opération projetée dont le tracé et 'emplacement des ouvrages ;|
annexes sont figurés au plan des travaux ci-annexés, sera exécuté conformément aux dispositions
suivantes.

Le réseau sera de type séparatif et comprendra donc deux réseaux distincts :

e un réseau d’eaux usées destiné a collecter les eaux vannes et les eaux ménagéres provenant
des habitations ;
e un réseau pluvial destiné a collecter les eaux de ruissellement.
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3.1. EAUX USEES
3.1.1. Collecteurs principaux

Les collecteurs principaux seront réalisés en tuyaux PVC renforcé. Le diameétre des collecteurs sera
de & 200 mm,

3.1.2. Regards de visite

s seront construits en éléments préfabriqués en béton de diameétre 1 000 mm.
Ces regards seront obturés par des tampons fonte série chaussée.

3.1.3. Branchements particuliers

]
1
]
]
]
]
1
]
]
]
]
1
]
]
I
]
1
Des regards de visite sont prévus sur le réseau au changement de pente ou de direction. i
1
]
1
]
1
]
]
]
]
Les branchements particuliers permettant le raccordement de chaque lot aux collecteurs :
principaux seront réalisés en tuyaux PVC renforcé de diameétre 160 mm. i

]

]
Ces collecteurs de branchement seront terminés par des regards de jonction d’abonnés placés 3 ;
I'extérieur des lots en limite de propriété. Ces regards construits en PVC seront obturés par un
tampon fonte.

aisglmssem

pour connaitre les modalités de raccordement de sa consfructi rﬂﬂyu,?ﬁ@ea

éventuellement entrainer la mise en place d’une station individuéij'e{g'qﬁgle e,
! AL

RARRIVE
3.1.4. Raccordement au réseau existant .

Le réseau interne du lotissement sera raccordé sur le réseau existant sous la rue Abricot du Laudot !
et sur le Chemin de Peyssou.

3.2. EAUX PLUVIALES

1]

Le réseau d’assainissement de I'opération projetée dont le tracé et 'emplacement des ouvrages !
annexes sont figurés au plan des travaux ci-annexés, sera exécuté conformément aux dispositions i
suivantes :

3.2.1. Réseau principal

Le réseau principal sera constitué, pour partie par d’'un réseau enterré et pour autre partie par des !
noues. Il amenera les eaux pluviales, aprés rétention dans des noues identifiées sur le plan des
travaux PA8-2, pour partie dans le fossé situé sur le solde de la propriété et pour autre partie dans i
le fossé situé le long du chemin de Peyssou.

Une note de calcul du volume des eaux pluviales détaillant les besoins de rétention du projet est
joint a la demande de permis d’aménager.
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3.2.2. Collecteur principal
Le collecteur principal sera réalisé en PVC renforcé, en PVC annelé ou en béton armé. Le diamétre
des conduites sera défini en phase exécution, certains trongons pourront étre surdimensionnés i
afin de permettre ponctuellement la rétention des eaux pluviales.
3.2.3. Regards de visite
Des regards de visite sont prévus sur le raccordement au réseau. i
s seront construits en éléments préfabriqués en béton de diametre 1 000 mm.

Ces regards seront obturés par des tampons fonte série chaussée.

3.2.4. Branchements Particuliers

Les branchements particuliers permettant le raccordement de chaque lot aux collecteurs
principaux seront réalisés en tuyaux PVC renforcé de diamétre 200 mm.

Ces collecteurs de branchement seront terminés par des regards de jonction d’abonnés placés a
I'extérieur des lots en limite de propriété. Ces regards construits en PVC seront obturés par un
tampon fonte.

3.2.5. Loisurleau

Le dossier devant faire |'objet d’une déclaration auprés de la Mission Inter Service sur I'Eau, le
projet pourra étre modifié afin de tenir compte des observations et prescriptions de la M.I.S.E.

4. ALIMENTATION EN EAU POTABLE

4.1. PRESCRIPTIONS GENERALES - TRACE

des pieces de fontainerie et robinetterie figurent au plan ci-annex& 1 it€" conformément
aux prescriptions de I'Exploitant.

4.2. CONDUITES PRINCIPALES

Les conduites principales seront réalisées conformément au plan des travaux ci-annexé.

4.3. BRANCHEMENTS PARTICULIERS |

Les branchements particuliers seront réalisés dans une niche a compteur conformément aux
prescriptions du concessionnaire. lls seront directement raccordés aux conduites principales.
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4.4, DEFENSE INCENDIE

Deux poteaux seront réalisés dans le cadre de I'opération. Ils seront situés respectivement sur
i I'espace central de I'opération et au droit du lot 73. Ces deux poteaux seront posés sous condition
de la capacité suffisante du réseau public.

Ces poteaux et celui existant sur la rue Chateaubriand permettront de couvrir I’'ensemble des
futures habitations.

4.5. ORIGINE DU RESEAU i

Le réseau sera raccordé sur la conduite située sous le la rue Abricot du Laudot et la rue
Chateaubriand.

5. DISTRIBUTION D’ENERGIE ELECTRIQUE

5.1. PRESCRIPTIONS GENERALES - TRACE

Le réseau d’alimentation d’énergie électrique de l'opération projetée, dont le tracé et
I’emplacement des ouvrages figurent au plan ci-annexé, sera souterrain et réalisé conformément
aux prescriptions de I'Exploitant.

5.2. RESEAU BASSE TENSION SOUTERRAI

IRIE DE REV
Le réseau basse tension sera constitué de cables armés. FL
Ces cables seront établis sous chaussée a une profonge de’f#ﬂ“ls&qgon pgsés sur un lit de
sabline de 0,10 m d'épaisseur et seront recouverts d’'u e(‘cﬁﬂjmﬁy gsabline de/0,15 d’épaisseur au-

. . . . n e L) =71 T e
dessus de la génératrice supérieure du cable, ““--Liq_".i[ e |

Un grillage avertisseur en plastique rouge sera mis en place a 0,30 m au-dessus de la génératrice ;
supérieure des cables.

5.3. BRANCHEMENTS PARTICULIERS

Les branchements particuliers seront réalisés par le gestionnaire.
lls comprendront :
e |a liaison réseau-coffret en cable armé. Ces cables seront posés en tranchée selon les mémes
dispositions que les cables de réseau basse tension ;
e les coffrets de comptage de type CIBE seront placés a l'intérieur des lots en limite de propriété
et posées sur socle plastique.

5.4. ORIGINE DU RESEAU BASSE TENSION

i Deux emplacements sont prévus pour la réalisation de postes de transformation conformément a
la pré-étude ENEDIS joint a la demande de permis d’aménager.
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6. ECLAIRAGE EXTERIEUR

6.1. PRESCRIPTIONS GENERALES

Le réseau d’éclairage extérieur de I'opération projetée dont le tracé et 'emplacement des points
lumineux figurent au plan annexé, sera exécuté conformément aux prescriptions du
concessionnaire.

6.2. RESEAU BASSE TENSION

Le réseau basse tension souterrain alimentant les différents points lumineux sera constitué par des i
cébles sous gaine polyéthyléne. Ces cdbles seront établis sous chaussée et espaces verts selon les
mémes dispositions que sur les cables de réseau de distribution en énergie électrique.

6.3. CANDELABRES

Les candélabres se composeront d’un fit cylindrique en acier galvanisé de 3,50m a 4,50m de
hauteur et d’un luminaire qui sera défini en collaboration avec la Commune de Revel et du SDEHG. !

Le dossier devant faire I'objet d’une étude d’éclairement, le projet pourra étre modifié afin de tenir
compte des résultats de cette étude par rapport aux normes en vigueur.

7. TELECOMMUNICATION

Le réseau Télécom de l'opération projetée sera exécuté en S i ément\ aux
prescriptions de I'exploitant. .

Le tracé, 'emplacement des ouvrages annexes seront figurés sur les plab&-réalisés par I’exploitant,
d’aprés les éléments qui seront fournis par le lotisseur. i

Le réseau sera raccordé au réseau public existant situé sous la rue Abricot du Laudot et rue
Chateaubriand.

8. ESPACES D’ACCOMPAGNEMENT

La voie de I'opération sera plantée d’arbres de hautes tiges.
Les espaces d’accompagnement seront composés de pelouse, d'arbustes et d’arbres de moyennes
ou hautes tiges.

Les espaces d’accompagnement pourront faire |'objet, ponctuellement, de paillage en matériau
plastique ou naturel, notamment les talus générés par la création de la voirie et des espaces piétons
Les essences des arbustes et des arbres seront définies en collaboration avec la Commune de Revel.

Une niche d’arrosage est prévue au bord de I'Espace Public central afin d'en arroser les espaces

d’accompagnements.

Dossier n°160619 10/10

1 5 - - -

IP ME LE



H E C,II,I(A R E Etat des signatures

URBANISME DURABLE

Clients
EL HADRATI Lalla Wessal EL HADRATI Mohamed
Lu et approuve Lu et approuve
Signeé le 15/09/2023 a 09:53:36 Signé le 15/09/2023 a 09:55:12
Signé et certifié par yousign @ Signé et certifié par yousign @
L'entreprise

PREVOST Ingrid

Lu et approuve

Ingrid PREVOST

Signeé le 15/09/2023 a 10:06:46
Signé et certifié par yousign @



Dossier de preuve

Procédure
Token de la procédure 2ff11483-2fc4-4354-9fcc-0fce12adbe35 Sig né par
Date de création 2023-09-1509:21:49
- Lalla Wessal EL HADRATI
Date d'expiration 2023-09-22 00:00:00
Date d'envoi 2023-09-15 09:22:01
Validation Validation automatique

HECTARE SA Initiateur

Projet ou Programme LOURMETTE

HEC WELA RE “woon

Type BlobSign

URBANISME DURABLE

Signataire Authentification

Prénom Lalla Wessal Phrase de

Nom EL HADRATI consemement

Token du signataire d589041e-ddf4-4def-b47c-70adc288315a Z’,':li:emi feation sms

Adresse mail ellalla@yahoo.com Hashducode  50a2blalal3746cb2103974cedc07297b2f87fae590e47a06885d57e9f5091d
Numéro de téléphone +33753217537 (sha256)

Adresse IP 88.163.106.112 Canal utilisé text

Document signé le 2023-09-15 09:53:42 Validé le 2023-09-15 09:53:28

Contrat

Token Hash (sha256) Type mime

11c427fa-1a07-48ff-b55f-49d58e59b6d9 3260423d6a9c8177fd142fa33379e7f186d9626a57b1d436d981bdb3d3448af7 application/pdf



Certificat

Hash de révision (sha256) 29ca415fd202486065f4f88fcb146c4ce221cbf659ead5ebd268b9ef14039¢3d

DN CN=YOUSIGN, C=FR, 0=YOUSIGN, 2.5.4.97=NTRFR-794513986, 0U=0002 794513986, serialNumber=2021-01-08 17:33:42:982
Pays FR
Généré le 2021-01-08 17:33:43+01:00

Chaine de certificat

----- BEGIN CERTIFICATE---- MIIHSjCCBTKgAwIBAgIIGfs+QMoklbOwDQYJKoZIhveNAQELBQAWGYEXKTANBgNV
BAMMIFIPVVNJR04gUOFTICOgUVVBTEIGSUVEIFNFQUwYIENBMRcwFQYDVQQLDA4w MDAyIDcSNDUxMzk4NJEUMBIGATUECgwLWU9VUOIHTIBTQVMxGDAWBgNVBGEMDO5U
UKZSLTc5SNDUXxMzk4NJELMAKGATUEBhMCRIIWHheNMEWMTA4MTYyMzQzWheNMjQw
MTA4MTYyMzQzWjCBhjEQMA4GATUEAWWHWUIVUOIHTJEgMBA4GATUEBRMXMjAYMSOwW
MSO0wOCAxNzozMzo0Mjo50DIxFzAVBgNVBAsMDjAWMDIgNzkONTEzZOTg2MRAwWDgYD
VQQKDAdZT1VTSUdOMRgwFgYDVQRhDA9OVFJGUIO30TQTMTMS50DYXCzAJBGNVBAYT AkZSMIIBIJANBgkghkiGOWOBAQEFAAOCAQBAMIIBCgKCAQEAYIwQAfgI7d32igeF
0etSJuk+WOqTWON2Zv9/2JUSTIRCERTFpnKR30TfUN+2Prc+dGjeOmSEM3r7mvm9 Vrz4M1YCAM1aU6GIvegxmGyksSj/NRIxJn/pi+UfFVhMRJQAGIHUOFA25wJdkhwDp
VoCej70d8G2TaBvuR5SQYFrdur46HYvw3TLV4UQ37K1ILTbxPnusz4Q8Fya0Y4kj Tqcg+D1LVbwN+CIgRBUOKWXp7ygWnMuURMy3ddd9ws8/2HTtECwZv1ulKgnT549E
3n83Z5dHjfpeVmIg4F+0Pmy68fNfpWIYeOkBiVeFIDjW50xiZITWnreGTID505WV Tm7ttwIDAQAB04ICvTCCArkwDAYDVROTAQH/BAIWADAfBgNVHSMEGDAWgBRFwFdd
Ag+Q4e0igPhDQ7TL/8ECWDCB8wYIKwYBBQUHAQEEgeYwgeMwPQYIKwYBBQUHMAKG MWhOdHAG6LYSjcmwueW91c2InbiSmciosb3VzaWduc2FzeXVhbGImc2VhbDJjYS5)
cnQwPgYIKwYBBQUHMAKGMmhOdHA6LY9jcmwyLnlvdXNpZ24uZnlveW91c2inbnNh c3F1YWxpZnNIYWwyY2EuY3JOMD4GCCsGAQUFBzAChjJodHRwOi8vY3JsMy55b3Vz
aWduLmZyL3IvdXNpZ25zYXNxdWFsaWZzZWFsMmNhLmNydDAiBggrBgEFBQewAYYW aHROcDovL29jc3AueW91c2InbiSmcjBLBgNVHSAERDBCMEAGCiqBegGCLGENAQAW
MjAwBggrBgEFBQcCARYkaHROcDovL3IvdXNpZ24uZnlvZnlveHVibGIiL2RvY3Vt ZW50MCAGATUdJQQZMBcGCisGAQQBgjcKAWWGCSqGSIb3LWEBBTCBXAYDVROfBIG8
MIG5MDugOaA3hjVodHRwOI8vY3JsLnlvdXNpZ24uZnlvY3JsL3lvdXNpZ25zYXNx dWFsaWZzZWFsMmNhLmNybDA8oDqgOIlY2aHROcDovL2NybDlueW91c2InbiSmci9j
cmwveW91c2InbnNhe3FTYWxpZnNIYWwyY2EuY3JsMDygOgA4hjZodHRwOI8vY3Js My55b3VzaWdulmZyL 2NybC95b3VzaWduc2FzeXVhbGImc2VhbDJjYS5jcmwwHQYD
VROOBBYEFDaB6mcfUJg2VICVJr4JQAChtVMHMA4GATUdDWEB/wQEAwWIHgDAtBggr BgEFBQcBAWQhMB8wWCAYGBACORGEBMBMGBgQAjKYBBjAJBgCEAISGAQYCMAOGCSqG
SIb3DQEBCWUAA4ICAQA004ybbxjYLuaOEFWp8GhJrwfVpclO57tadssORADHHcA4 bEJZ93a4nkedObuQK5Hh220+/L8rUNOuU+BfW3m0cGdnhX9xXPsvP+aPTGTyCWCr
n5KauByqJr7HsLPpsjGdp68Nnzhy3Yuc+LHPSsWZcWGalCgEJYGQUNOtfLATINSM Wox5wkwIuKg+wU4ZtDOQFPS+dTCQ7TsnCuqiOoiESFIK/H2F0bcD89qi997+nWGf
cbdgfkhWNslixEONzABjy19/wfeéwgv5J7owfEVSBo8bxinlGzcFIQmHNk3LF7eBw TEGXTBW75DftfH/YpLS4dD6T/2ewDbiEaV1PqgxnXNd8Y8ilOpVvFkQnjx/dZ3om
5trwLB/sdiefZGYNu9UdWKs0o0/t72IfiTXDekFroV/uHUPSA9Ilkevg4mZANgIQP 50K4MvedobH7KWGIZGymOtkCsCUEGe+5azfGu0S54bqgeMwEV3THUH4mMFb/GbBON
pY2V7b5QBv6cZc9zndnXZyaulc1XXhJUi+mrIH5BxdMmPwPalrc7xGvX+fUWAodn méMcag7wjXzxeQpJNCofaZd2sy3JCi3GUaN8v+IKImkBHem8NOVymeoYeNy5YY5i
DfgxoCocTZUZw8d/5AxhwKQmcY9p8kx2rucT2D6ICyKeW10M4aVAucsAlYXCmA== —-—END CERTIFICATE-—- - BEGIN CERTIFICATE-—
MIIHWjCCBUKgAwIBAglIbjkJA7L4Sy4wDQYJKoZIhveNAQELBQAwejEfMBOGATUE AwwWWU9VUOIHTIBTQVMgLSBSTO9UMIBDQTESMBAGATUECWWJINZKONTEZOTg2MRQwW
EgYDVQQKDAtZTTVTSUdOIFNBUZENMAsGATUEBWWEQOFFTJERMA8GATUECAWIQOFM
VKFET1MxCzAJBgNVBAYTAKZSMBAXDTEAMTAWMZE4MzgOOFoXDTI4AMTAWMzE4Mzg0 OFowgYEXKTANBgNVBAMMIFIPVVNJR0O4gUOFTICOgUVVBTEIGSUVEIFNFQUWYIENB
MRcwFQYDVQQLDA4wMDAyIDc5SNDUxMzk4NJEUMBIGATUECgWLWU9VUOIHTIBTQVMx GDAWBgNVBGEMDOSUUKZSLTcSNDUXxMzk4NJELMAKGATUEBhMCRIIwggliMAOGCSqG
SIb3DQEBAQUAA4ICDWAWGGIKAOICAQC3hr7y7Xui884B2FUV+3Uh/mENNIDWAGr9 BOZv6GYAr9TmEY/nl2jzXCXRMUyNXmO3Cb9HnivKebiKUe07viOTXgWyAON7JJBk
KmjyWiiVzxYvgnOrNdAvGu+wQVAgQIiEfOMTrmgjrewATnTP+wGvbFp4IRRVJXNOFC TmyKWyxxlsCBadGd2n+piJ6 TfFIx6Sd40l1UQeEtdH+DrbBbSh92CWDD3WaCXXsD4
JINXOU/Nx+PIXFkMygNgDdUuypEwieX54ZyQx8SbC5xn5wjmwCnBFSxNPU7grb5K IHe/IqvITLNExyOjPHxwgkK8GC9iMsK2pT1/sMgM4V4Hc/4K/gCrKmFPCodQtn/A
BOT/MVRmQIxrdIrgwoOWK6GBbWdog08RmMJIXhBTLOLWbhBQx8LXEdgwwNb569SFO5 COU9pOwxTUR7USmMoZuPldzRkKHNHMOm]jFLCXilShu3wtFxQM9pCaOliwvS9zUG5K6
KOnHxCyncOnDX8R1fEPTIzs+ztxgQPP+jlhncQ9ELZb5zs0C8M+0VZ2CehRba2pu 8ljbHidtR73SsaQkAxTRPfxUUBRDK69Zxhpz8ZkUqIFkvileToihMTTolTaMCGVJ
1UazGFV/+bT4KJNTBRY5b6jPCOWuUSE]ZWTiFs4UnVUfmD+uQ5L9xid05xzHs4j00 KQ6KLVrLLQIDAQAB04IB2jCCAdYwDwWYDVROTAQH/BAUWAWEB/zZAfBgNVHSMEGDAW
gBTHbmfwgBMXIhHcIDineQphym8bxzCBvQYIKwYBBQUHAQEEgbAwgaOwNwYIKwYB BQUHMAKGK2hOdHAGLY9jcmwueW91c2Inbismei95b3VzaWduc2Fzem9vdDJjYS5)
cnQwWOAYIKwWYBBQUHMAKGLGhOdHAGLY9jcmwyLnlvdXNpZ24uZnlveW91c2IinbnNh c3Jvb3QyY2EuY3JOMDgGCCsGAQUFBzAChixodHRwOI8vY3JsMy55b3VzaWdulmzZy
L3IvdXNpZ25zYXNyb290MmNhLmMNydDCBsgYDVROfBIGgMIGNMDWgM6Axhi9odHRw 0i8vY3JsLnlvdXNpZ24uZnlvY3JsL3lvdXNpZ25zYXNyb290MmNhLmNybDA20DSg
MoYwaHROcDovL2NybDIlueW91c2InbiSmci9jcmwveW91c2inbnNhe3Jvb3QyY2Eu Y3JsMDagNKAyhjBodHRwOIi8vY3JsMy55b3VzaWduLmZyL2NybC95b3VzaWduc2Fz
cm9vdDJjYS5jcmwwHQYDVROOBBYEFEXAV10Cr5Dh46Ko+ENDtMv/wQJYMA4GATUd DwEB/WQEAWIBBJANBgkghkiGOWOBAQsFAAOCAGEABOkgg7y85vtT/VnBTd5w7SoK
EIVp6ZaH7qGSGnLferadV8o23awkESKSAHDM/I12eUbwF8Bw47JPThCwIV+/FLUIG AOMc66QFUtX/yXjcaCprhU/VQ4muilFOmroQOiva99+BBjs6D8eU58gmpBI+RoUXd
cqnGFAWEZeWhWoPIYy5xr110/jDHZh10oF 1achFklUclAN4NcDCvcRbUeO5pVKANd YIRA26v26ctOPCwvnzS4RCDeEkxNBLTGNO/24J1x0Vd4vJo0Q5/AVISE60NUs3Sz
Fx4AcSoZAQgNZLSeuhOPXBZZJBEVK+6pMkAWIV47ItfqJ TFYrQTGKBNkhKgaKjMF 9iCVvTGISCNrLsmdDUV+yvdVems7bnom7PG7+qFgHGWUACt9cVpcYFgE/4vYyUX7
iLopkeOCGXOOUNur+70g4HJVdSSnneFCZpjdA3hDLIjCgh9Uy3tZ91jzU9q5VI/z fubH7FDZcuprHQ51+ap6SUZN9ege7z5+f3W3R+1jbSjq5TFSFXzZWKMGObANKKNJE
PdCiRetL5jledwEDJKT9g2zcYriOCFYQUILtBX8tEIW3b9XU43/vXpOl4xErolCb Ht6dfCvfem77Wd+YFvih9sO1r7I0IVSRQ1Yd2eHn4uMmIPIdWikyJ3bL+Lf6V4ab
kiJ4bbeCNS4LzeD6iTO= - END CERTIFICATE-— ——| BEGIN CERTIFICATE-— MIIGKjCCBHggAwIBAglIdywjl/BAgbowDQYJKoZIhveNAQELBQAwWejEfMBOGATUE
AwwWWU9VUOIHTIBTQVMgLSBSTO9UMIBDQTESMBAGATUECWWJINZKONTEZOTg2MRQwW
EgYDVQQKDAtZT1VTSUdOIFNBUZENMAsGATUEBWWEQOFFTJERMA8SGATUECAWIQOFM
VKFETTMXCzAJBgNVBAYTAKZSMBAXDTETMTAYMTIYNTQWOVOXDTMTMTAYMTIYNTQwW
OVowejEfMBOGATUEAWWWWU9VUOIHTIBTQVMgLSBSTO9UMIBDQTESMBAGATUECwWwWJ
NzkONTEzOTg2MRQwWEGYDVQQKDAZT1VTSUdOIFNBUZENMASGATUEBWWEQOFFTJER MABGATUECAWIQOFMVKFET1MxCzAJBgNVBAYTAKZSMIICIJANBgkghkiGOWOBAQEF
AAOCAgBAMIICCgKCAgGEAtqib60Q63XSYiQhA32TCXENUu80Y04CBcLSWLT18XwKen iTN2Sq0U39PtT1MKrubslAzVgLDszvIiugNITd8DIYOTyRXRBfUWZTDQOdZY+aolxj
MJhXcFVx0JBhZmG5hfeDIvylliPKBoKylQd21pAePiMXeKmUFFV2iuRYAIZzO8nM xFiygYYLst5tOXhUjWeGQxptYazTS32CQXyNvuBprn3Z0li8cz+l/VKn4eglIiFoy
5/fzbIPDBONIHcQSv2s+fgxdwMIu8nRfR504G2PGHPLkv3qHeEDwUkihwap3tbr9 yFbIHNVayehvfTOzteKBnuO5ALZICZgzmhwA4J00f1q7VemKmsl6BX37LbdtxkLO
vTGT/8RMfkt+QyQYBuUb4a3Bt24BvHDbsG9sKbFzox8aQDOdLg1DngHTtt1LDXXQ nvRLEMDRv/4FFx5mgRd43VLUAWUPhCukFDKIjhggN1RBKGU6Fzm/uxI78EG8J38!
LigsGVz/S27MglenKclIT3FP7cefxdDb2H6geHbMpQwP82u335cab67D2jueir3x /xXXTGMeH/IFCMPtQkz84tBeRmjInI9uYdwuaVGDE6HRgOkjOWxoKD7MByhZgyA+A
JyxRjE+7/XLtcJjGTX8JfWpkJwuM2YdivmsrNF1lgoL4KTuWXJww8ZgfvmVjhZ0C AwEAAaOCARowggEWMBOGATUdDgQWBBTHbmfwgBMXIhHcIDineQphym8bxzAPBgNV
HRMBAf8EBTADAQH/MBBGATUdIwQYMBaAFMduZ/CoExeWEdwgOKd5CmHKbxvHMIGy BgNVHR8EgaowgacwNaAzoDGGL2hOdHAGLY9jcmwueW91c2InbiSmcidjcmwyveW91
¢2InbnNhc3Jvb3QyY2EuY3JsMDagNKAyhjBodHRwOIi8vY3JsMi55b3VzaWdulmZy L2NybC95b3VzaWduc2Fzem9vdDJjYS5jcmwwNgA0oDKGMGhOdHAGLYSjcmwzLnlv
dXNpZ24uZnlvY3JsL3IvdXNpZ25zYXNyb290MmNhLmNybDAOBgNVHQ8BAfBEBAMC AQYwDQYJKoZIhveNAQELBQADggIBAASxqupoioZkN7aoCbZOQEjyHW71n8y9e2vi
xdPsqDkxAIJI7BBONSpvInUo53zIkZwRFovPiUdY58T7cgTHLRecrdKFYryVEdJ9 bpmeb0z313duPygGF3DwNtXi0OCuHwckzSzsP82GNF8IhtuHERItTFRNV8vJOUKOM
vcjV8ByvsttOXkblvP2incFOrhJoOUiVTcHBpvm20B3sr1Dgq2f7uB7APKFWIFyb nAUH3uowrR4j9wNPbKMGOITS3Ee3Y94zPb61/pTOhQHWxaQFBRthAaxbkpby5M68
utxRQ38LE8CtMgxwgdmJI8YRWuULJIBUwwLINCEIEAPHUNIpLKgFVPI9sw9YmGHIma Bgby6ovfnnuHVDMBWr3fZZ3k+/kBRZVkb9iGfISBNpNbo5z8RdFoTVbABMJEMNU2T
6zIv+0I0rXHVBNQ3igaJ9MgHKcbjFwx8vg37fGZAu2tTdgJYcefO4TYWjh9RDiio V7KGYQc5l/BVLPDM2RBIWHwW+ChQwulsGBX37xiQ30/EqhNYK3BoQewdtXtdeRYWb
ghCnhDVRbZcyNRGvxm3oyaKMfhXw16SqvenHYGYJtYORHe2jwM9cip8RyIUTKVSA +dSTZONMENABQ1tU1BRzK+DU67Ts5Ga0P2ZrHvclxoix40y01j7Pl1228HMsrcSB
+Qv7gbdY —-—END CERTIFICATE-~-




Dossier de preuve

Procédure
Token de la procédure 2ff11483-2fc4-4354-9fcc-0fce12adbe35 S\'g né par
Date de création 2023-09-15 09:21:49
- Mohamed EL HADRATI
Date d'expiration 2023-09-22 00:00:00
Date d'envoi 2023-09-15 09:22:01
Validation Validation automatique

HECTARE SA Initiateur

Projet ou Programme LOURMETTE

HEC WELA RE “woon

Type BlobSign

URBANISME DURABLE
Signataire Authentification
Prénom Mohamed Phrase de
Nom EL HADRATI consemement
Token du signataire e55d01ff-fe32-4cc7-882f-e1cede559ae5 Mode o sms

d'authentification

Ad il badaoui. | il.

ressemal adaout wessal@gmail.com Hashducode  257994578ad882292a832ee56f128d21a40fab9a88534f3a3a6d3717f15ad50
Numéro de téléphone +33767033930 (sha256)
Adresse IP 88.163.106.112 Canal utilisé text
Document signé le 2023-09-15 09:55:18 Validé le 2023-09-15 09:55:04
Contrat
Token Hash (sha256) Type mime

11c427fa-1a07-48ff-b55f-49d58e59b6d9 29ca415fd202486065f4f88fch146c4ce221cbf659ead5ebd268b9ef14039¢3d application/pdf



Certificat

Hash de révision (sha256) b804b39d6d64b8c7e41a8ea580b7440b28e5d30d5b34a5586fa23d82e2fda366

DN CN=YOUSIGN, C=FR, 0=YOUSIGN, 2.5.4.97=NTRFR-794513986, 0U=0002 794513986, serialNumber=2021-01-08 17:33:42:982
Pays FR
Généré le 2021-01-08 17:33:43+01:00

Chaine de certificat

----- BEGIN CERTIFICATE---- MIIHSjCCBTKgAwIBAgIIGfs+QMoklbOwDQYJKoZIhveNAQELBQAWGYEXKTANBgNV
BAMMIFIPVVNJR04gUOFTICOgUVVBTEIGSUVEIFNFQUwYIENBMRcwFQYDVQQLDA4w MDAyIDcSNDUxMzk4NJEUMBIGATUECgwLWU9VUOIHTIBTQVMxGDAWBgNVBGEMDO5U
UKZSLTc5NDUXxMzk4NJELMAKGATUEBhMCRIIWHheNMEWMTA4MTYyMzQzWheNMjQw
MTA4MTYyMzQzWjCBhjEQMA4GATUEAWWHWUIVUOIHTJEgMBA4GATUEBRMXMjAYMSOwW
MSO0wOCAxNzozMzo0Mjo50DIxFzAVBgNVBAsMDjAWMDIgNzkONTEzZOTg2MRAwWDgYD
VQQKDAdZT1VTSUdOMRgwFgYDVQRhDA9OVFJGUIO30TQTMTMS50DYXCzAJBGNVBAYT AkZSMIIBIJANBgkghkiGOWOBAQEFAAOCAQBAMIIBCgKCAQEAYIwQAfgI7d32igeF
0etSJuk+WOqTWON2Zv9/2JUSTIRCERTFpnKR30TfUN+2Prc+dGjeOmSEM3r7mvm9 Vrz4M1YCAM1aU6GIvegxmGyksSj/NRIxJn/pi+UfFVhMRJQAGIHUOFA25wJdkhwDp
VoCej70d8G2TaBvuR5SQYFrdur46HYvw3TLV4UQ37K1ILTbxPnusz4Q8Fya0Y4kj Tqcg+D1LVbwN+CIgRBUOKWXp7ygWnMuURMy3ddd9ws8/2HTtECwZv1ulKgnT549E
3n83Z5dHjfpeVmIg4F+0Pmy68fNfpWIYeOkBiVeFIDjW50xiZITWnreGTID505WV Tm7ttwIDAQAB04ICvTCCArkwDAYDVROTAQH/BAIWADAfBgNVHSMEGDAWgBRFwFdd
Ag+Q4e0igPhDQ7TL/8ECWDCB8wYIKwYBBQUHAQEEgeYwgeMwPQYIKwYBBQUHMAKG MWhOdHAG6LYSjcmwueW91c2InbiSmciosb3VzaWduc2FzeXVhbGImc2VhbDJjYS5)
cnQwPgYIKwYBBQUHMAKGMmhOdHA6LY9jcmwyLnlvdXNpZ24uZnlveW91c2inbnNh c3F1YWxpZnNIYWwyY2EuY3JOMD4GCCsGAQUFBzAChjJodHRwOi8vY3JsMy55b3Vz
aWduLmZyL3IvdXNpZ25zYXNxdWFsaWZzZWFsMmNhLmNydDAiBggrBgEFBQewAYYW aHROcDovL29jc3AueW91c2InbiSmcjBLBgNVHSAERDBCMEAGCiqBegGCLGENAQAW
MjAwBggrBgEFBQcCARYkaHROcDovL3IvdXNpZ24uZnlvZnlveHVibGIiL2RvY3Vt ZW50MCAGATUdJQQZMBcGCisGAQQBgjcKAWWGCSqGSIb3LWEBBTCBXAYDVROfBIG8
MIG5MDugOaA3hjVodHRwOI8vY3JsLnlvdXNpZ24uZnlvY3JsL3lvdXNpZ25zYXNx dWFsaWZzZWFsMmNhLmNybDA8oDqgOIlY2aHROcDovL2NybDlueW91c2InbiSmci9j
cmwveW91c2InbnNhe3FTYWxpZnNIYWwyY2EuY3JsMDygOgA4hjZodHRwOI8vY3Js My55b3VzaWdulmZyL 2NybC95b3VzaWduc2FzeXVhbGImc2VhbDJjYS5jcmwwHQYD
VROOBBYEFDaB6mcfUJg2VICVJr4JQAChtVMHMA4GATUdDWEB/wQEAwWIHgDAtBggr BgEFBQCcBAWQhMB8wWCAYGBACORGEBMBMGBgQAjKYBBjAJBgCEAISGAQYCMAOGCSqG
SIb3DQEBCWUAA4ICAQA004ybbxjYLuaOEFWp8GhJrwfVpclO57tadssORADHHcA4 bEJZ93a4nkedObuQK5Hh220+/L8rUNOuU+BfW3m0cGdnhX9xXPsvP+aPTGTyCWCr
n5KauByqJr7HsLPpsjGdp68Nnzhy3Yuc+LHPSsWZcWGalCgEJYGQUNOtfLATINSM Wox5wkwIuKg+wU4ZtDOQFPS+dTCQ7TsnCuqgiOoiESFIK/H2F0bcD89qi997+nWGf
cbdgfkhWNslixEONzABjy19/wfeéwgv5J7owfEVSBo8bxinlGzcFIQmHNk3LF7eBw TEGXTBW75DftfH/YpLS4dD6T/2ewDbiEaV1PqgxnXNd8Y8ilOpVvFkQnjx/dZ3om
5trwLB/sdiefZGYNu9UdWKs0o/t72IfiTXDekFroV/uHUPSA9Ilkevg4mZANgIQP 50K4MvedobH7KWGIZGymOtkCsCUEGe+5azfGu0S54bqgeMwEV3THUH4mMFb/GbBON
pY2V7b5QBv6cZc9zndnXZyaulc1XXhJUi+mrIH5BxdMmPwPalrc7xGvX+fUWAodn méMcag7wjXzxeQpJNCofaZd2sy3JCi3GUaN8v+IKImkBHem8NOVymeoYeNy5YY5i
DfgxoCocTZUZw8d/5AxhwKQmcY9p8kx2rucT2D6ICyKeW10M4aVAucsAlYXCmA== —-—END CERTIFICATE-—- - BEGIN CERTIFICATE-—
MIIHWjCCBUKgAwIBAglIbjkJA7L4Sy4wDQYJKoZIhveNAQELBQAwejEfMBOGATUE AwwWWU9VUOIHTIBTQVMgLSBSTO9UMIBDQTESMBAGATUECWWJINZKONTEZOTg2MRQwW
EgYDVQQKDAtZT1VTSUdOIFNBUZENMAsGATUEBWWEQOFFTJERMA8GATUECAWIQOFM
VKFET1MxCzAJBgNVBAYTAKZSMBAXDTEAMTAWMZE4MzgOOFoXDTI4AMTAWMzE4Mzg0 OFowgYEXKTANBgNVBAMMIFIPVVNJR04gUOFTICOgUVVBTEIGSUVEIFNFQUwWYIENB
MRcwFQYDVQQLDA4wWMDAyIDc5SNDUXMzk4NJEUMBIGATUECgwWLWU9VUOIHTIBTQVMx GDAWBgNVBGEMDOSUUKZSLTcSNDUXxMzk4NJELMAKGATUEBhMCRIIwggliMAOGCSqG
SIb3DQEBAQUAA4ICDWAWGGIKAOICAQC3hr7y7Xui884B2FUV+3Uh/mENNIDWAGr9 BOZv6GYAr9TmEY/nl2jzXCXRMUyNXmO3Cb9HnivKebiKUe07viOTXgWyAON7JJBk
KmjyWiiVzxYvgnOrNdAvGu+wQVAgQIiEfOMTrmgjrewATnTP+wGvbFp4IRRVJXNOFC TmyKWyxxlsCBadGd2n+piJ6 TfFIx6Sd40l1UQeEtdH+DrbBbSh92CWDD3WaCXXsD4
JINXOU/Nx+PIXFkMygNgDdUuypEwieX54ZyQx8SbC5xn5wjmwCnBFSxNPU7grb5K IHe/IqvITLNExyOjPHxwgkK8GC9iMsK2pT1/sMgM4V4Hc/4K/gCrKmFPCodQtn/A
BOT/MVRmQIxrdIrgwoOWK6GBbWdog08RmMJIXhBTLOLWbhBQx8LXEdgwwNb569SFO5 COU9pOwxTUR7USmMoZuPldzRkKHNHMOm]jFLCXilShu3wtFxQM9pCaOliwvS9zUG5K6
KOnHxCyncOnDX8R1fEPTIzs+ztxgQPP+jlhncQ9ELZb5zs0C8M+0VZ2CehRba2pu 8ljbHidtR73SsaQkAxTRPfxUUBRDK69Zxhpz8ZkUqIFkvileToihMTTolTaMCGVJ
1UazGFV/+bT4KJNTBRY5b6jPCOWuUSE]ZWTiFs4UnVUfmD+uQ5L9xid05xzHs4j00 KQ6KLVrLLQIDAQAB04IB2jCCAdYwDwWYDVROTAQH/BAUWAWEB/zZAfBgNVHSMEGDAW
gBTHbmfwgBMXIhHcIDineQphym8bxzCBvQYIKwYBBQUHAQEEgbAwgaOwNwYIKwYB BQUHMAKGK2hOdHAGLY9jcmwueW91c2Inbismei95b3VzaWduc2Fzem9vdDJjYS5)
cnQwWOAYIKwWYBBQUHMAKGLGhOdHAGLY9jcmwyLnlvdXNpZ24uZnlveW91c2IinbnNh c3Jvb3QyY2EuY3JOMDgGCCsGAQUFBzAChixodHRwOI8vY3JsMy55b3VzaWdulmzZy
L3IvdXNpZ25zYXNyb290MmNhLmMNydDCBsgYDVROfBIGgMIGNMDWgM6Axhi9odHRw 0i8vY3JsLnlvdXNpZ24uZnlvY3JsL3lvdXNpZ25zYXNyb290MmNhLmNybDA20DSg
MoYwaHROcDovL2NybDIlueW91c2InbiSmci9jcmwveW91c2inbnNhe3Jvb3QyY2Eu Y3JsMDagNKAyhjBodHRwOIi8vY3JsMy55b3VzaWduLmZyL2NybC95b3VzaWduc2Fz
cm9vdDJjYS5jcmwwHQYDVROOBBYEFEXAV10Cr5Dh46Ko+ENDtMv/wQJYMA4GATUd DwEB/WQEAWIBBJANBgkghkiGOWOBAQsFAAOCAGEABOkgg7y85vtT/VnBTd5w7SoK
EIVp6ZaH7qGSGnLferadV8o23awkESKSAHDM/12eUbwF8Bw47JPThCwIV+/FLUIG AOMc66QFUtX/yXjcaCprhU/VQ4muilFOmroQiva99+BBjs6D8eU58gmpBI+RoUXd
cqnGFAWEZeWhWoPIYy5xr110/jDHZh10oF 1achFklUclAN4NcDCvcRbUeO5pVKANd YIRA26v26ct0PCwvnzS4RCDeEkxNBLTGNO/24J1x0Vd4vJo0Q5/AVESE60NUs3Sz
Fx4AcSoZAQgNZLSeuhOPXBZZJBEVK+6pMkAwWIV47ItfqJ TFYrQTGKBNkhKgaKjMF 9iCVvTGISCNrLsmdDUV+yvdVems7bnom7PG7+qFgHGWUACt9cVpcYFgE/4vYyUX7
iLopkeOCGXOOUNur+70g4HJVdSSnneFCZpjdA3hDLIjCgh9Uy3tZ91jzU9q5VI/z fu6H7FDZcuprHQ51+ap6SUZN9ege7z5+f3W3R+1jbSjq5TFSFXzZWKMGObANKKNJE
PdCiRetL5jledwEDJKTIg2zcYriOCFYQUILtBX8tEIW3b9XU43/vXpOl4xErolCb Ht6dfCvfem77Wd+YFvih9sO1r7I0IVSRQTYd2eHn4uMmIPIdWikyJ3bL+Lf6V4ab
kiJ4bbeCNS4LzeD6iTO= - END CERTIFICATE-—— ——| BEGIN CERTIFICATE-— MIIGKjCCBHggAwIBAglIdywjl/BAgbowDQYJKoZIhveNAQELBQAwWejEfMBOGATUE
AwwWWU9VUOIHTIBTQVMgLSBSTO9UMIBDQTESMBAGATUECWWJINZKONTEZOTg2MRQwW
EgYDVQQKDAtZT1VTSUdOIFNBUZENMAsGATUEBWWEQOFFTJERMA8SGATUECAWIQOFM
VKFETTMXCzAJBgNVBAYTAKZSMBAXDTETMTAYMTIYNTQWOVOXDTMTMTAYMTIYNTQwW
OVowejEfMBOGATUEAWWWWU9VUOIHTIBTQVMgLSBSTO9UMIBDQTESMBAGATUECwWwWJ
NzkONTEzOTg2MRQwEgGYDVQQKDAZT1VTSUdOIFNBUZENMASGATUEBWWEQOFFTJER MABGATUECAWIQOFMVKFET1MxCzAJBgNVBAYTAKZSMIICIJANBgkghkiGOWOBAQEF
AAOCAgBAMIICCgKCAgGEAtqib60Q63XSYiQhA32TCXENU80Y04CBcLSWLT18XwKen iTN2Sq0U39Pt1MKrubslAzVgLDszvIiugNITd8DIYOTyRXRBfUWZTDQOdZY+aolxj
MJhXcFVx0JBhZmG5hfeDIvylliPKBoKylQd21pAePiMXeKmUFFV2iuRYAIZzO8nM xFiygYYLst5tOXhUjWeGQxptYazTS32CQXyNvuBprn3Z0li8cz+l/VKn4eglIiFoy
5/fzbIPDBONIHcQSv2s+fgxdwMIu8nRfR504G2PGHPLkv3qHeEDwUkihwap3tbr9 yFbIHNVayehvfTOzteKBnuO5ALZICZgzmhwA4J00f1q7VemKmsl6BX37LbdtxkLO
vTGT/8RMfkt+QyQYBuUb4a3Bt24BvHDbsG9sKbFzox8aQDOdLg1DngHTtt1LDXXQ nvRLEMDRv/4FFx5mgRd43VLUAWUPhCukFDKIjhggN1RBKGU6Fzm/uxI78EG8J38!
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