COMPROMIS DE VENTE

LOTISSEMENT DOMAINE DE L’AGORA / LES VIGNALS
COMMUNE BOUTENAC
LOT N° 15 CADASTRE C 1832

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société « SAS HECTARE », dont le siége social est 8 CLAPIERS (34830), le Clos des Chanterelles, 251 rue
du romarin, BP 18, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le numéro
SIREN 351.338.660., au capital de 35.100.000,00 Euros

Ci- aprés dénommée "LE VENDEUR"

D’UNE PART.
Et
M. LESOIL ANTHONY ET M. DE PAZ — RIPOLL DAMIEN
Demeurant : 24 RUE EDMOND VALENTIN / APPT 1232 BATIMENT B 11 100 NARBONNE
Téléphone : 0783945158

Mail : antho34620@iclous.com / damiendepaz@icloud.com

Ci- aprés dénommé(s) "L’ACQUEREUR"
D'AUTRE PART.

PRESENCE - REPRESENTATION

Le réservant est représenté par sa responsable commerciale, stéphanie Ripoll, ayant tous pouvoirs pour agir aux
présentes.

Le réservataire est ici présent.

Préalablement aux présentes, il a été exposé ce qui suit :

En date du «18 AVRIL 2019 », il a été délivré un permis d'aménager portant le numéro PA 011048 18 S
0002» autorisant la création d'un lotissement dénommé « LE DOMAINE DE L'AGORA / LES VIGNALS » sur la
commune de « BOUTENAC ».

Conformément aux prescriptions de I'article R462-1 du code de l'urbanisme, la déclaration du lotisseur attestant
I'achevement et la conformité des travaux d aménagement du lotissement a été adressée & la Mairie le 28 JUILLET
2022.

Les plans et les piéces écrites ont été dressés par le géometre expert nomme ci-dessous :

GEO SUD OUEST
CENTRE D’AFFAIRE ST CRESCENT 11 100 NARBONNE
Tél : 04 68 3217 91
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2 - PRIX DE VENTE

La vente du bien immobilier désigné ci-dessus aura lieu moyennant le prix de :
CINQUANTE QUATRE MILLE NEUF CENT EUROS (54 900 €)

Précision faite que le montant de la TVA SUR MARGE inclus dans le prix de vente a été calculé en fonction
d’un taux de TVA a 20%. Par conséquent, en cas de modification du taux de TVA a la hausse comme a la
baisse, le prix de vente sera ajusté en conséquence.

Lequel prix payable comptant le jour de la signature de I'acte authentique de vente, par virement préalable de la
banque frangaise, le tout & I'ordre du notaire chargé de rédiger 'acte authentique de vente. Tout autre moyen de
paiement ne sera pas considéré comme libératoire.

3 - PROPRIETE - JOUISSANCE

L'ACQUEREUR sera propriétaire de limmeuble présentement vendu, & compter du jour de la réalisation de la
vente par acte authentique.
Il en aura la jouissance, par la prise de possession réelle et effective, & compter du méme jour.

Par_conséquent, il est formellement interdit 8 'ACQUEREUR d'entreprendre toute opération de
construction avant de devenir propriétaire. Toutefois, le VENDEUR l'autorise & diligenter dés la signature des
présentes, les études de sol nécessaires et préalables a tout dépét de demande de permis de construire, ainsi qu'il
est indiqué ci-dessous.

4- FACULTE DE SUBSTITUTION

NEANT

5 — CONDITIONS SUSPENSIVES

5.1 CONDITIONS SUSPENSIVES AU PROFIT DE L’ACQUEREUR

5.1-1 FINANCEMENTS

Le réservataire déclare par les présentes vouloir souscrire un ou plusieurs emprunts a l'effet de financer tout ou
partie du prix d'acquisition du bien immobilier ci-dessus désigné.

En conséquence, et conformément aux dispositions des articles L312-1 et suivants du code de la consommation,
la présente réservation est soumise 2 la condition suspensive de l'octroi du ou des préts que le réservataire se
propose de contracter dans les conditions suivantes :

MONTANT MAXIMUM DU OU DES PRETS SOLLICITES : 197 000 €

DUREE MAXIMUM DU OU DES PRETS : 25 ANS

TAUX D'INTERETS MAXIMUM ACCEPTE hors assurance : 3,95 % (en cours de négociation)

Le réservataire s'oblige & déposer un dossier de financement complet pour l'instruction de sa demande de prét au
plus tard LE « 20 OCTOBRE 2023 » et a adresser immédiatement au réservant copie du récépissé de dépbt du
dossier bancaire.

A défaut, le réservant pourra se prévaloir de la caducité du présent contrat sans formalité ni mise en demeure et le
lindemnité d'immobilisation sera définitivement acquise au réservant.

La présente condition suspensive devra étre réalisée au plus tard LE « 20 NOVEMBRE 2023 ».
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7 - CONDITIONS PARTICULIERES EY SERVITUDES

1 CONDITIONS PARTICULIERES

o «Le projet se situe en zone sismictie 2 qui correspond & un 1
devra respecter les exigences de I'Arété du 29 Mai 1997 sur
ainsi que les décrets n*2010-1254 et 2010-1255 du 22 octobrs
sismique et portant délimitation des zones de sismicité du territair
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e 2 places de stationnement privatives non close et garage obligatoire.

e Les comptages eau potable et électricité, ainsi que la borne pavillonnaire PTT, devront rester
accessibles, aux divers services gestionnaires, depuis le Domaine Public}

e Remblai de fossé sur les lots 4,6,7, 42, 43, 44, 45, 46, 47 et 48

7.2 SERVITUDES

o Senvitude particuliére de tenue de terrain : Les mouvements de sols susceptibles de porter atteinte au
caractére du terrain naturel, ou de dégrader le systéme viaire effectué par le maitre d'ouvrage, sont
strictement encadrés. (cf page 2 du réglement du lotissement)

e Les candélabres seront implantés sur la voirie a créer et dans les murs de cloture, en servitude, sur lots,
conformément au schéma du plan Eclairage Public sous réserves d'évolutions liées & des contraintes
techniques. Dans ce cas, les plans de vente figeront de maniére définitive ces servitudes.

e Dans laméme mesure, si des contraintes exigent la mise en place de toutes servitudes nécessaires a
l'accomplissement technique de fa mise en viabilité de I'opération, les plans de vente figeront de
maniére définitive ces derniéres.

8- MODIFICATION DU PERMIS D'AMENAGER

Si pour des raisons diverses pendant le délai de validité du présent contrat, le vendeur décidait de modifier certaines
pieces écrites et plans du dossier du permis d'aménager et notamment la surface, la S.D.P, la forme, la
topographie, 'environnement ou la mise en viabilité du lot objet de la vente, il est convenu et accepté par 'acquéreur
que ce dernier ne pourra en aucun cas s'opposer a ces modifications.

Toutefois si pendant le délai de validité de ce compromis de vente le permis d'aménager modificatif entrainait des
changements conséquents que 'ACQUEREUR ne voulait pas accepter, le présent contrat sera caduc, nul et non
avenu, et ce sans indemnité ni de part ni d'autre.

Le dépét de garantie versé aux présentes sera alors rendu par le VENDEUR & 'ACQUEREUR, sur demande écrite
de ce dernier.

9 — MISE EN VIABILITE DU LOT VENDU

Le VENDEUR s'engage & réaliser la mise en viabilité du lot vendu, conformément aux prescriptions du programme
des travaux et aux directives complémentaires qui pourraient lui étre éventuellement demandées, en cours de
travaux, par la Municipalité, les administrations concemées ou les tiers, pour tenir compte d'un changement de
réglementation ou de difficultés techniques spécifiques a ce projet.

Pour cela, le VENDEUR et les entreprises désignées par lui auront, jusqu'a la date de signature de I'acte de vente
dudit lot, toute latitude pour mener & bien cette viabilisation et ce sur I'emprise totale du lotissement.

En conséquence, et ce jusqu'au transfert de propriété, le VENDEUR pourra pénétrer et circuler sur I'emprise du lot
vendu, modifier sa topographie ainsi que I'aspect minéral ou végétal de ce lot et plus généralement faire toutes
modifications qu'il jugera nécessaires pour parvenir a la livraison du lot vendu.

L'acquéreur ne pourra & ce titre prétendre & aucune indemnité ni diminution de prix suite a I'exécution de ces
travaux sur les parties communes du lotissement ou sur I'emprise du lot objet du présent compromis de vente.

Neéanmoins si TACQUEREUR juge que ces modifications altérent, de maniére conséquente, le bien qu'il a réserve,

il pourra dans ce cas renoncer & son acquisition et le dépét de garantie versé aux présentes sera restitué a
I'ACQUEREUR sur sa demande écrite faite au VENDEUR.

10 - SONDAGES, ETUDES DE SOL ET ALTIMETRIES
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VENDEUR a remis ce jour uns étude géotechnioue préalabie, le BIEN $tant situ¢ en zone d'aléa rmoyen ou fort,

L'ACQUEREUR déclare avoir pris connaissance de ladite Etude et vouloir en faire son affaire parsonnelle.

L.e VENDEUR attire I'attanticn de FACQUEREUR sur le fait

L.em .acemantdesd!s oﬁagese | soéeific sur 'étude

n & gu'en aucun cas &
srescriptions propres ¢

Us 800 projst de canstruction faire réaliser une Atud
: 2 fu. iations a prevolr. LACQUEREUR transmettra &

suix frais de ce dernier tous
in objet des présentas,

;='éientque la terrain yar
(:0Lifra TeNONCer & Son 204Ul
{23 LJ! sera restitué sur

urer finan:

L 0O0P



12- CAUTIONS

12.1 CAUTION VOIRIE ET RESEAUX

Conformément aux dispositions du cahier des charges, 'ACQUEREUR, futur propriétaire, sera personnellement
responsable des dégradations causées par sa ou ses entreprises, en particulier dans le cas ol elles ne se
substitueraient pas a lui pour les remises en état

Pour garantir cette obligation de réparation, une somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) sera versée par
'ACQUEREUR le jour de la signature de I'acte authentique de vente pour faire face a tous dommages ultérieurs
qui pourraient étre occasionnés aux voiries, réseaux divers et plus généralement & tout amenagement réalisé par
I'aménageur dans le cadre du programme des travaux du lotissement.

Cette somme restera en séquestre chez le Notaire nommé ci-dessus.

Elle sera intégralement restituée a 'ACQUEREUR, soit remboursée partiellement 4 celui-ci, si des travaux de
remise en état des parties communes étaient nécessaires entre le jour ol le lotisseur a déclaré I'achevement des
travaux et le jour de leur prise en charge par la mairie ou I'association syndicale du lotissement.

Jusqu'au jour de cette prise en charge, les diverses sornmes versées par les ACQUEREURS seront mises &
disposition par le séquestre au lotisseur, pour faire face aux dégradations des parties cormmunes, sur factures
visées par ce demier.

L'ACQUEREUR auforise dés a présent le séquestre & effectuer tous les paiements qui seront nécessaires a cet
objet.

Sachant que dans le cas oU ces travaux de remise en état ne pourraient étre imputés a 'un des ACQUEREURS,
leur co(it sera réparti entre 'ensemble des colotis.

De converition expresse entre les parties, cette caution versée par 'ACQUEREUR servira en outre, a financer :

> lentretien des parties communes du lofissement ainsi qu'a payer les consommations afférentes a I'usage des
équipernents communs dudit lotissement (eau, électricité, etc.),

=> le nattoyage et {'anlévement des dépdts sauvages stockés sur les parties communes du lotissement ou sur les
lots non encore vendus appartenant & I'aménageur, pendant les chantiers de construction,

Entre le jour oll le lotisseur aura déclaré I'achévement des travaux du lotissement et le jour du transfert des parties
communes  'asscciation syndicale des colotis ou & la Commune.

A cet effet, chacun des ACQUEREURS donne dés a présent pouvoir irrévocable au notaire pour effectuer tous les
paiements nécessaires aux objets définis ci-dessus et s'engage & régler au notaire la différence entre le montant
des réparations a sa charge et le montant de la caution versée si cette derniere est insuffisante.

Précisior; faite que cette caution sera remboursée en tout ou partie a i'acquéreur le jour de la cession das
équipements communs a I'ASL ou & la Commune, en fonction des travaux qui auront dil étre engagés par
I'aménageur pour la réparation ou I'entretien de ces aménagements et équipements communs.

12.2 : CAUTION OBLIGATION ACQUEREUR

En garantie des obligations contractées par 'ACQUEREUR en vertu de l'article 10 du présent cahier des charges,
chaque ACQUEREUR devra verser le jour de la signature de I'acte authentique de vente sur un compte séquestre
ouvert entre les mains du notaire du programme la somme CINQ CENTS EUROS (500 €) par ot acquis en sus du
prix de vente. Exception faite pour le/les macro-lots pour lequel/lesquels le montant de la caution sera déterminé
par I'aménageur en fonction du batiment projete.

Jusqu'a I'obtention de la non-opposition a la conformité de la construction, la caution versée par chaque coloti sur
le compte séquestre sera mise & la disposition de ' Aménageur pour faire face au respect par chaque ACQUEREUR
des obligations ci-dessus définies a I'article 10, sur présentation de factures visées par I'aménageur.
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Les sommes séquestrées serviront notamment a financer la remise en état de toutes clétures, brises-vue,
aménagements disgracieux et équipements non conformes au présent cahier des charges, au cahier des
prescriptions architecturales ou a toutes autres piéces du dossier de lotissement.

A cet effet, chacun des ACQUEREURS donne dés & présent pouvoir inrévocable au notaire pour effectuer tous les
paiements nécessaires aux objets définis ci-dessus et s'engage & régler au notaire la différence entre le montant
des travaux a sa charge et le montant de la caution versée si cette demiere est insuffisante.

13 - ASSCCIATION SYNDICALE

Le VENDEUR déclare viie les ouvrages et aménagements d'intérét collectif du lotissement dont dépend le bien
immobilier vendu seront gérés par une association syndicale.

rar ('=ffet de la présente vente, 'ACQUEREUR sera membre de plein droit de cette association syndicale et tenu
d'une quote-part des frais st crargec relatifs auxdits ouvrages et aménagements.
L'ACQUEREUR déclare v adhérer librement conformément aux dispositions de I'ordonnance n°2004-632 du 1er
juillet 2004 et de scn décrat d "application.

“roprir't' iz gestion ef l'entretien des terrains et équipements communs seront dévolus & ladite association
]US’;'J a leur cession éveniuclle & la commune ou & une personne morale de droit public.

14 - KEALISATION DE LA VENTE

_M vente, st eile se réalise, devra étre conslaiée par acte authentique en I'étude du notaire ci-dessus désigné.
Cetacte devra &lre régularisé au plus tard a la date du : 20 DECEMBRE 2023.

- Passee cette date et si i acta n'est pas signé alors que le lotisseur a déposé a la Mairie !'attestation d'achévemant,
tetai ou partiel, des travaiix de ce lotissement, ou obtenu la caution bancaire pour garantir a 'ACQUEREUR la

bonne fin des travaux de viabilite, le VENDEUR pourra se prévaloir de la caducité du contrat en informant par éciit
I'ACQUEREUR de la remise en vente du lot vendu.

- Passee celte date el si l'acte n'est pas signé parce que le lotisseur n'a pas déposé a la Mairie I'a
d‘::'xr.;hév‘u-meri total ou partiel, des travaux de ce lctissement ou obtenu la caution bancaire pour ga

QUEREUR la bonne fin des travaux de viailit?, le délai de régularisation de l'acts de vente seia rs
auh,r netiquement d't mois maximum aprés le dépdt de cetle aftestation d'achévement ou de i'obtentin
caution bar'-c-aire, et ce sars minoration cu majoration du prix de vente, bien que le délai initial de ré gula
seit ddpasss.

Toutefois si, 1 mois maximum aprés le dépét de cette attestation d'achévement ou d'obtention de cette ca "“”:
cancaire, l'acle n'est pas signé, pour quelle cause que ce soft, le VENDEUR pouria se prévaloir de la caducité di
contrat en informant par écrit FACQUEREUR de la remise en vente cu fot vendu. Le VENDEUR pourra °d 0rs
remettre le lot immédiatement & la vente sans que 'ACQUEREUR puisse s'y apposer, ce qui est d'ores et déja
accepte par lui.

Le VENDEUR attire I'attention de 'ACQUEREUR sur ie fait aue la date de régularisation de I'acte fixée ci-dessus,
n'est pas la date d’achevement des travaux du lotissement dont les caractéristiquas sont définies ci-dessous dans
larticle « Achévement ».

En cas de non-réalisation de la venie du fait de 'ACQUEREUR, ce dernier s'engage expressément 2 retirer tout
permis de construire qu'ii aurait le cas échéant obtenu sur le lot objet des présentes st donne d'ores et déja tous
pouvoirs au YENDEUR a I'effet de demander le retrait dudit permis.

15~ ACHEVEMENT

Le délai d'achevement des travaux, hors travaux de finition est de 24 mois & compter du présent compromis de
vente.
Tout retard dans I'achévement des travaux dudit lotissement ne pourra donner lieu & aucune indemnité.

20/09/2023

AL

DOP

S



Neéanmoins, 'ACQUEREUR pourra dans ce cas renoncer au compromis de vente et le dépot de garantie versé
aux présentes Iui sera restitué, sans indemnité ni de part ni d'autre.

Sachant que les travaux sont réputés achevés lors de la réception des ouvrages, par le Maitre d'ceuvre et le Maitre
d'ouvrage, en présence des entreprises chargées de leur exécution conforme au programme des travaux. Cette
réception fera l'objet du certificat attestant de 'achévement desdits travaux conformément aux articles R 462 - 1
nouveaux et suivants du code de I'urbanisme.

16 — DEPOT DE GARANTIE

A la garantie de la présente réservation et en contrepartie de l'indisponibilité du bien susvisé, le réservataire
s'engage a verser au réservant une indemnité d'immobilisation, ne constituant pas des arrhes au sens de l'article
1590 du Code Civil, d'un montant de « MILLE CINQ CENT EUROS » (« 1500 ») euros TTC. Le réservataire
s'oblige dans un délai de 15 jours des présentes a effectuer :

= soit un virement en la comptabilité du réservant (RIB ci-apres),

Relevé d'identité bancaire

Damiciliation : BANQUE POPULAIRE DU SUD ﬁ
Code étabissement Code guschet Numéro de compte CléRIB
16607 00279 40000855006 93
BIC : CCBPFRPPPPG
IBAN : FR76 1660 7002 7940 0008 5500 €93

Titulaire du comple SAS HECTARE
Siret: 351338660
RUE DU ROMARIN BP 18
34830 CLAPIERS

= soit & déposer un chéque au bureau du réservant,
= soit & lui adresser un chéque par pli recommandé.

A défaut de réceptionner le montant de 'indemnité d’immobilisation dans un délai de 17 jours a compter
de fa signature des présentes, le réservant pourra se prévaloir de la caducité du présent contrat.

Cette somme viendra, si la vente se réalise, en déduction du montant du prix de vente.

Dans le cas ol Iindemnité dimmobilisation prend la forme d'un chéque, le réservant donne bonne et valable
quittance au résetvataire de ce chéque, sous réserve de 'encaissement de celui-ci. Le rejet de ce cheque par la
banque du réservataire entrainerait de plein droit la nullité de la présente réservation, sans formalité ni mise en
demeure.

Il est convenu toutefois que cette indemnité d'immobilisation :

=> sera restituée au réservataire, sur demande écrite, sans indemnité de part ni d'autre, en cas de non-realisation
des conditions suspensives stipulées dans I'intérét du réservataire sous réserve de la production des justificatifs
demandés dans les délais convenus.

=> sera restituée au réservataire en cas d'annulation du projet de lotissement notamment pour cause de recours
des tiers, retrait, déféré préfectoral ou de non-financement de tout ou partie de celui-ci.

=> sera restituée au réservataire, sur demande écrite, dans le cas ol un PA modificatif serait déposé et que les
modifications relatives & ce permis d'aménager ne conviendraient pas aux réservataires.
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10

=> sera restituée au réservatairs, sur sa demande écrite, dans le cas oll les résultats de I'étude de sol, diligentés
par le réservataire, compromettraient son projet de construction.

=> sera restituée au réservataire, sur sa demande écrite, dans le cas ol les résultats des études de sol, diligentés
par le réservant et/ou le reservataire, démontraient que le bien vendu fait 'objet d'une pollution particuliére.

=> sera acquise au réservant a titre d'indemnité d'immobilisation, si le réservataire ne peut justifier de la non-
réalisation des conditions suspensives stipulées dans son intérét dans les délais prévus pour la réalisation de ces
conditions suspensives.

=> sefa acquise au reservant a titre d'indemnité dimmobilisation, si aprés réalisation de toutes les conditions
suspensives, le réservataire ne régularise pas son acte d'achat par acte authentique dans le délai ci-dessus prévu
poilr la réalisation de la vente.

17 - FRAIS DE DOSSIER

LACQUEREUR versecejo au VENDEUR la somme de cing cents euros (500 €) au titre des frais de dossier. En
cas de igitération des présenies par actz authentique, cette somme viendra en déduction du prix de vente. Dans
la cas coniraire, elte sera acquise au VENDEUR.

18- FRAIS ANNEXES

18,1 ANTERIEUR A LA SIGNATURE BE UACTE DE VENTE

I 'attention de YACQUEREUR est attirée sur le fait qua les honoeraires de I'architecte coordonnateur d'un moritant
de 680 € TTC seront & régler directernant & ce demier, au moment de la validation du ou des permis de construire.
L'ACQUEREUR s'y oblige expressémant.

182 LE JOUR DE L'ACTE DE VENTE

=> Les frals d'acte notariés (comprenant cutre les frais d'actes sur le prix de vente du lot, la quote-part du dép5i
de pizces du iofissement et de I'acte de cession des voies).

=> Le plan de vente individuet du lot au géométre pour un montant de : QUATRE CENT QUATRE VINGT SUROS
TTC (480 €).

=>|.a cattion voirie et réseau pour un montant de : CINQ CENTS EUROS (500 £)

=> La caution obiigation acquéreur pour un montant de : CINQ CENTS EUROS (500 €)

=> Les frais de constitution de ['association syndicale pour un montant de : CENTS EUROS (100 €)

=> Le forfait impdt foncier pour un montant de : CENTS CINQUANTE EUROS {150 €)

18.3 POSTERIEUR A L’ACTE DE VENTE

=> Les diverses taxes liées au permis de construire de sa construction (TLE et ses addiiiis ou TA, PRE ou PAC,
ic..).

]

19 - FACULTE DE RETRACTATION

En vertu des dispositions de l'article L 442-8 du Code de l'urbanisme, le présent contrat ne devient définitif qu'au
terme d'un délai de dix jours pendant lequel 'acquéreur a la faculté de se rétracter.

L'exercice de la faculté de rétractation s'effectuie selon les modalités de Varticle L. 271-1 du Oode de 12 construction
et de I'habitation, reproduit ci-dessous. En vertu des dispositions de l'article . 271-1 du Code de la construction et
de I'habitation, L'ACQUEREUR étant un non-professionnel de I'immobilier, ce dernier bénéiicie de la faculté de se
rétracter.

A cet effet, uine copie du présent acte avec ses piéces jointes Iui sera notifiée par ettre recommandée avec accusé
de réception. Dans un délai de dix jours & compter du lendemain de la premidre prassntation de la lettre de
notification, 'ACQUEREUR pourra exercer la faculté de rétractation, et ce pat lettre recommandée avec accusé de
réception ou exploit d'huissier, & son choix exclusif au domicile ci-aprés élu.

20/09/2023
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Le domicile est élu par les parties au bureau commercial du VENDEUR, a savoir

A I'attention de Stéphanie Ripoll et Cécile Rouiller
HECTARE
3 avenue de la coupe 11 100 NARBONNE

Il est ici précisé a TACQUEREUR que :

- Dans 'hypothése ol il exercerait cette faculté de rétractation, celle-ci serait considérée comme définitive.
- Le délai de dix jours pour I'envoi de ce courrier se compte de la maniere suivante :

. le premier jour commence le lendemain de la premiére présentation du courrier recommande.

. le dernier jour est le dixieme jour suivant.

. un jour commence & zéro heure et se termine a vingt-quatre heures.

. le courrier recommandé de rétraction ou l'acte d'huissier doit étre envoyé au plus tard le demier jour du
délai.

. en vertu de l'article 642 du Code de procédure civile, le délai expirant un samedi, un dimanche, un jour
férié ou chdmé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

En cas de pluralité d'acquéreurs, il est expressément convenu que la rétractation d'un seul d'entre eux
emportera automatiquement résolution des présentes.

Les dispositions de l'article L 271-2 du Code de la construction et de I'habitation sont rapportées aux présentes :
"Lors de la conclusion d'un acte mentionné & larticle L. 271-1, nul ne peut recevoir de l'acquéreur non
professionnel, directement ou indirectement, aucun versement & quelque titre ou sous quelque forme que ce soit
avant l'expiration du délai de rétractation, sauf dispositions Iégislatives expresses contraires prévues notamment
pour les contrats ayant pour objet 'acquisition ou la construction d'un immeuble neuf d'habitation, la souscription
de parts donnant vocation & I'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation et les contrats
préliminaires de vente d'immeubles a construire ou de location-accession & la propriéte immobiliere. Si les parties
conviennent d'un versement & une date postérieure a l'expiration de ce délai et dont elles fixent le montant, l'acte
est conclu sous la condition suspensive de la remise desdites sommes & la date convenue. Toutefois, lorsque ['un
des actes mentionnés a I'alinéa précédent est conclu par I'intermédiaire d'un professionnel ayant requ mandat pour
préter son concours & la vente, un versement peut étre regu de 'acquéreur s'il est effectué entre les mains d'un
professionnel disposant d'une garantie financiére affectée au remboursement des fonds déposés. Si l'acquéreur
exerce sa faculté de rétractation, le professionnel dépositaire des fonds les lui restitue dans un délai de vingt et un
jours & compter du lendemain de la date de cette rétractation. Lorsque 'acte est dressé en la forme authentique,
aucune somme ne peut étre versée pendant le délai de réflexion de dix jours. Est puni de 30 000 euros d'amende
le fait d'exiger ou de recevoir un versement ou un engagement de versement en méconnaissance des alinéas ci-
dessus."

20 - NOTIFICATION PAR ENVOI ELECTRONIQUE

L'ACQUEREUR donne son accord pour que la notification lui soit faite par lettre recommandée par courrier
électronique a l'adresse indiquée dans l'acte, et ce conformément aux dispositions de l'article 1126 du Code civil.

L'ACQUEREUR reconnait et garantit qu'il dispose de la maitrise exclusive du compte e-mail qu'il a lui-méme
indiqué, tant pour son accés régulier et sa gestion que pour la confidentialité des identifiants qui lui permettent dy
accéder. Il s'engage & signaler immédiatement toute perte ou usage abusif de son compte e-mail.

Jusqu'a la réception d'une telle notification, toute action effectuée par 'ACQUEREUR au travers de son compte e-
mail sera réputée effectuée par lui et relévera de la responsabilité exclusive de ce demier. En cas de pluralité de
bénéficiaires, les dispositions ci-dessus ont vocation a s'appliquer & chacun d'eux. L' ACQUEREUR devra avertir le
VENDEUR en cas de non-réception de la notification de son droit de rétractation sous huitaine, et surveiller le
classement éventuel en SPAM par son serveur du message de notification.

21 - ENVOI ELECTRONIQUE
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Chacune des parties donne son accord pour que Yenvoi d'une lettre racommandée, lorsque la lof permet cette
forme ds notification, soit eifectus, pour les besoins du dossier, par courrier recommandé avec accusé de réception
electronique A f'adresse courriel indiquée dans ['acte, et ce confermément aux dispasitions de article L 100 du
Code des postes et des communications électroniguas.
cile reconnait et garantit qu'elie dispose de la maitrise exslusiva du compte email qu'elle a indiqué, notamment
pour son acces régulier, la confidentialité des idantifianis nui fui “Nnuﬁerxt oy accéder, ot h gﬁstlon des
parametres de réception st de fiitrage de courriers sentrants. Le cas dchant, elie garantit que tout Tisrs accédant au
compte €-maii est autorisé par siie & le représenter et agir en son nom. t"”‘:) s'engage a mamtnmr son adresse en
foncticnnement, el a aveitr, rar tous moyens r‘amp>tlblbs avec ia macédure écrite, sans dilai, son ou ses
couomwmms de *ouz usage abusif, ou de toute interiuption do celie-ci (A l'exclusion des interruptions
momentanée ., i (:s".me le notification, toute action efiectuée par elle au travers de son compie
il seray T relevera de 13 resp onsabilite exciusive de cette demiéra. if est précisé que
‘ ; wix dispesitions du décrat nurnére 2018-
i Péquivalence de tanvoi dune letire

¢ des communications $lectro mque< Iz
commancés lui est destinge 21 qu'il a
i'envei de cette information, d ACCRNiET
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Toute réclamation peut étre introduite auprés de la Commission Nationale de I'Informatique et des Libertés

24 - CONCILIATION - MEDIATION - ATTRIBUTION DE JURIDICTION

En cas de litige, les parties conviennent, préalablement a toute instance judiciaire, de soumettre leur différend a un
conciliateur désigné, qui sera missionné par le Président de la Chambre des Notaires.

A défaut de conciliation entre les parties, les litiges seront de la compétence des tribunaux de MONTPELLIER.
Fait en deux exemplaires,a NARBONNE

Le 20 septembre 2023

L'ACQUEREUR Le VENDEUR
Signature précédée de la mention Signature précédée de la mention
« Lu et Approuvé » « Lu et Approuvé »

Lo ek Rppsovve

,L. or A g}(&)do{

fl/\) e/'\( A?{W@‘Ng

)
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SITUATION DU PROJET :
Rue du Stade
11200 BOUTENAC
GPS 43.150571 / 2.790691

Constructible — 13 lots

54 900 €
13 400 m? 110m? 54 900 €
14 400 m? 110 m? 54 900 €
15 400 m? 110 m? 54 900 €
45 500m? 150 m? 62 900 €
46 500m* 150 m* 62 900 € Plan non contractuel -
48 500m? 150 m? 62 900 € Mmrmt.m..ku\mceu Les lots sont
viabilisés en eau potable,

eaux usées, électricité,

téléphone.
Zone constructible en R+0 et
R ﬁ Arbres et espace vert
Non compris dans le prix Professionnels associés a lopération Remargues Zone non constructible
* les ?m_m de notaire *  Les taxes d'aménagement liées * Notaire : Maitre FAU Caroline — 26 Boulevard Gabriel Péri - 11200 . Possible servitude de candélabres sur murs de * Zone constructible en R+Q O} Local Poubeles
*  Les frais de géometre : 480€ TTC au permis de construire LEZIGNAN CORBIERES -  Tél : 04.68.27.02.25 cléture ou sur lots ] tordisponible
* La caution équipements communs : S00€  _ part départementale TA: 2,3 % »  Géométre : GEOSUDOUEST - Centre d'affaires Saint Crescent - . 2 Places de stationnement privatives a charge = Accés et stationnements
*  La caution obligation acquéreurs : 500€ _ part communale TA: 5% Giratoire de la Liberté - 1100 NARBONNE — Tél : 04 68 32 17 91 acquéreur non closes et garage obligatoire =3 privatts non cos mposes [ otresee
* Frais a man;mnwm .noo_‘a_:m.ﬁmcﬂ 1660 € TTC _ Redevance archéol, préventive 0,5% = Architecte coordinateur : SAS L'ATELIER Pascal Maurel 18 rue des . Remblai de fossé sur les lots 44, 45, 46, 47 et 48 =] Parking visiteurs . Lot vendu
= Création association syndicale : 100€ - PFAC (Assainissernent) : 4000 € Jasmins 66 470 SAINTE MARIE LA MER - Tel 0468535614 7 Sens obligatoire e
* Le forfait impot foncier : 150 € pmaurel@latelier-pm.fr Tl D Lot non commercialisé

Service Commercial - Tél : 04 68 33 01 02 — 06 48 21 10 78 - Mail : stephanie.ripoll@hectare.fr



Commune de BOUTENAC (11)
Lieu-dit : Le Village

iotissement "Les VIGNALS"”

h—xmnﬁa@

Plan de Vente provisoire

LOT 15

Plan de situation - sans échelle

47-48-170-169(début de courbe)-168(fin de courbe)-47
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CADASTRE
SUPERFICIE '

Seclion N°

401 m2 C 1832

Superficie totale du lot 15 = 401 m?
0 2 ém

o

Géomatre Expert ! Thomas BARDIN (N°OGE 1 06132)
Q C mMﬁ NARBONNE le 08/03/2022 - MAJ le 28/03/2002

Echelle : 1/200

Dossier : NA18095

SELAS de Géometres-Experls
www. geo-sud-ouest. {1

Siége Sacial : ZAC du Causse - 81100 CASTRES - 05 63 59 17 60 - castres@geo-sud-ouest.fr

Ctre. d'Affaires St, Crescent
11100 NARBONNE | I 1IE
Tel : 04683217 91 u

narbonne@geo-sud-ouest. fr

LEGENDE
E Acceés et stationnement
privatif non clos

uw Parking visiteur

MI|||,_ Pasition tranchée archéologie

@ Numéro du lot

Limite de lot

- —_ -

| Plage constructible max. en R+1 7235 Altitude terrain initial

" "% | plage constructible max. en R+0

Application figurative

du plan cadastral
-« w0+ o acp Coffrets et regards technigues
= @B ED (positions théorigues)

.\*\y Candélabre (position théorique)




Commune ¥
De Boutenac

Le 28/08/2023

ATTESTATION

Vu la lettre d’engagement de la société HECTARE,

Je soussigné, MAILHAC Alain, Maire de BOUTENAC, certifie ne pas contester la
DAACT déposée le 03/08/2023 concernant le PA 01104818S0002 déposé par la SA
HECTARE.
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2.2

Déclaration attestant 'achévement
et la conformité des travaux

Ce document est émis par le ministare en change de l'urbanisme.

Depuis le 1= janvier 2022, vaus pouvez déposer volra demande par voie dématérialisae
selon les modalités définies par la commune compétente pour ja recevoir,

Ce formulaire peut se remptir facilement sur ordinateur avec un lecteur pdf.

Vous devez utiliser ce formulaire sil: Cadre réservé A Ia mairie du llev du projet

e vous déclarez 'ach@vement partiel ou total des travaux  La présente déclaration a &té reque a la mairie

de construction ou d'aménagement.
s vous déclarez que fes travaux de consiruction cu
d'amenagemert sont conformes A l'gutorisalion et

respectent les régles géndrales de construction, . Ty
® vous déclarez que le changement de destination a &16 -'
i (Au L

effectué et est conforme au permis, Cachet de la ma signature du receveur
s vous déclarez que fa division de terrain a éte effectuee

{
et est conforme au permis ou A la déclaration préalabte.  lg Qi’& &1&9&
Désignation du permis ou de la déclaration prealable

O Permis de construire [ oSt PE T S e L RNl i e e

K Permis d'aménager Y oellabtgrR 1 ¥Soeco 2

S'agit-il d'un aménagament pour lequel 'aménageur a été autorisé
3 différer les travaux de finiticn des voiries 7 O Oui Non

Si oui, date de finition des voiries fixée au 1 __ _f {5 _,{ APy h

O Déclaration préalable N TR - i, ik T e R | i L Ty i, -mpens i

Identité du déclarant

{T) Le déclarant est le ttulaire de l'autorisation

Vous étes un particulier (0 Madame O Monsieur

Nam Prénom

Vous étes une personne morale

Dénomination Raison sociale

Ueesant
N° SIRET Type de société (SA, SCI...)
25V 3238 8pno0oall SPr
Représentant de {a-personne morale s £} Madame &} Monsieur g 2 3
Nom Prénom
Ocui m"\' Tabiea —




LB Coordonnées du demandeur

@) Ne remplir qu'en cas de changement des coordonnédes du titulaire de I'autorisation ou du déclarant.
Vous pouvez égaiernent remplir la fiche complémentaire en cas de changement des coordonnées du déclarant
ou du litulaire du permis.

Adresse:Numéro: ____ _ Voie:

Lisu-dit :

Localité ;

Codepostal : ___ BR Y e Cadan T e
Si le demandeur habite a l'étranger

Pays . Division teritoriale :
Adresss électronigue :

FABIEN o« yRISSET @ HECTARE < F12

& Jaccepte de recavoir A I'adressa électronique communiquée kes réponses de Fadministration et notamment
par lettre recommandée élecronique ou par un autre procédé électronique équivalent les documents habliuedlement
notifiés par lettre recommandée avec accusé de récepton.

LI Achéevement des travaux

!
Chantier achevéle: O 3 in_ 8_[.2 Qo2
Changement de destination effactué le: __ _I /

O Pour la totalité des travaux Pour une tranchs des travaux
Veuillez préciser quels sont les aménagements
ou canstructions achevés :

Fanche £ & Tronche 3

Surface de plancher crééde {en m?)

Nombre de logements terminés : ______ dontindwiduels: _____ dont collectifs :
Reépartition du nombre de logements termings par type de financement

Logement Locatif Social : .__ . ___ Accession Sociale (hors prét A taux zéro): __

Prétatauxzéro: __ ___ Autres financements -

J'aiteste que les travaux sont achevés et qu'ils sont conformes a l'autorisation
{(permis ou non-opposition & la déclaration préalable}"!

A__YNechanne ;A

! |
Fate0 30 812 a2 3 | Fait le ~2cys L+ cf B S0 ieasing
Signature du (ou des) déciararit(s) Signature da 'architecte s’ a dirigé las travaux
H

ohie 4= la CIJIJE&
NARBONN
- gsobg 330102

111 Ls dedarauon doit @ire signee par ie béndhomra de Feuloasation oy par ['acchitacie, 48ns I cas ou i ont dingd ies ravaux
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Commune de BOUTENAC (11)

Lieu-dit : "La Joncasse "

Lotissement "LES VIGNALS"

PA4 B - PLAN DE MASSE

G

-

0 10

FnE BOUTENAG

06 ey, 75

[N
:m .

30m

|

B céoSudouest

SARL de Geometi:s Laperls

Géométre Expert salatie : Thomas BARDIN (N OGE : 06132)

Dossier : NA18095-PA PIECES COMPLEMENTAIRES

NARBONNE Le 21/01/2019

Echelle:1/1000

LEGENDE

—.l|| _ L_ PERIMETRE DU LOTISSEMENT
Superficle totale =37436 m?

|y oy ey Local poubelle

Implanialions habitat :

% .._ Plage canstructible maximale en R+0
— — Plage conslructible maximale en R+0 etou R+1
- Accés et stalionnement privatil non clos imposé
— { Emprise minimale de 5.00m par 5,00m)

Accés el stali privalif non clos imposé
m.u { Emprise minimale de 3.50m par 10.00m)

Slationnemenls visileurs :28 unilés
I Stationnement visileur (28 unilés)

Sysléme viaire :

' Chaussée bélon bitumineux 0/10
_H_ Trottoir comprenant cheminement piéton

l Chaussée en béton balayé
Espaces verls :
. Arbres de haules liges essence & définit
(Essences 4 délinir avec la commune)

I Bassin de rélention




REPUBLIQUE FRANCAISE DOSSIER : N° PA 011 048 18 S0002
Déposé le : 26/11/2018 complété le

21/01/2019

Demandeur : SA HECTARE

| Nature des travaux : Lotissement
COMMUNE de Boutenac Sur un terrain sis a : LE VILLAGE a Boutenac
(11200)

Référence(s) cadastrale(s) : €1, €11, C 12,C
17,C18,€19,C2,C€20,C26,€27,€28,C3

ARRETE

accordant un permis d’aménager
au nom de la commune de Boutenac

Le Maire de la Commune de Boutenac

VU la demande de permis d’aménager présentée le 26/11/2018 par SA HECTARE,
VU Fobjet de la demande
e pour créer un Lotissement,
«  surunterrain situé LE VILLAGE & Boutenac (11200), lieu-dit « les Vignals »,
« pour une surface de plancher 3 créer de 8000 m?,
VU le Code de I'Urbanisme, notamment ses articles L 421-1 et suivants, R421-1 et suivants et
notamment Varticle R421-19a,
VU le Plan Local d'Urbanisme {PLU) approuvé e 29/05/2007, révisée le 08/10/2013, et le réglement de
sa zone AU1,
VU le recepisse en date du 27/02/2019, de dépot aupres des services de la DDTM, du dossier loi sur
’eau au titre du Code de I'Environnement,
VU I'avis de la DDTM, service de 'eau et des milieux aquatiques, en date du 17/01/2019,
VU 'avis de la DRAC, service régional de I'archéologie, en date du 16/01/2019,
VU Iavis du SDIS, service prévision, en date du 14/02/2019,
VU l'avis des services d’ENEDIS, en date du 14/01/2019,

ARRETE
Article 1: la Société HECTARE, représentée par Madame Rabiye MONTOR, domiciliée 273 avenue de
la Coupe a4 11100 NARBONNE est autorisée 3 lotir, en 4 tranches, les parcelles cadastrées
visées dans le cadre ci-dessus, d’une superficie de 37436 m? situées 3 BOUTENAC, telles
que délimitées au plan de composition joint (piece PA4 A) et dans les conditions fixées par
I'ensemble des documents annexes au présent arrété.

Article 2. Conformément au plan de masse du dossier de lotissement, joint au présent arrété (piece
PA4 B), le lotissement dénommeé « Les Vignals» comporte 56 lots réservés a la construction
de maisons individuelies, en 4 tranches, répartis de la fagon suivante :

x 56 lots constructibles numérotés de 1 a 56, d’une surface de plancher maximale a
! construire de 8000 m?,
= 28 places de stationnement visiteurs
= 1 bassin de rétention, un emplacement « local poubelles », espaces verts, voirie
(chaussée + trottoirs)

Article 3 : le lotisseur devra fournir aux attributaires des lots une attestation mentionnant
Vindication de la surface de plancher constructible sur le lot, attestation qui devra étre
jointe a toute demande de Permis de Construire, en application de l'article R 442-11 du

Code de I'Urbanisme.

PA 011 048 18 50002 1/3



Article 4 :

Article 5:

Article 6:

Article 7 :

Article 8 :

Article 9:

PA 011 048 18 50002

Conformément aux dispositions énoncées dans arrété du Préfet de Région n° 76-2019-
0017 portant prescription d’un diagnostic d’archéologie préventive, et dont une copie est
jointe au présent arrété, il sera procédé 3 une opération de diagnostic archéologique
préalablement & la réalisation du projet

Les prescriptions énoncées dans Favis des services consuités, et jointes en annexe au
présent arrété (copie des avis), seront strictement respectées.

Les constructions a édifier devront respecter, outre les dispositions du réglement de la
zone AU1 du PLU susvisé, les dispositions énoncées en pieces PA2 et PA10, et sur le plan
de masse PA4 B.

La présente autorisation est accordée sous réserve du respect des conditions suivantes :
- Lavente par anticipation des lots n’est pas autorisée.

- Prescriptions concernant 'avis de ENEDIS-E.R.D.F. :
La puissance de raccordement concernant le raccordement au réseau d’électricité sera

de 56 x 12 kVA monophasé.

- Le pétitionnaire devra lors de la visite de récolement des travaux de viabilité dudit
lotissement, ou lors du dépdt en Mairie de la Déclaration Attestant [’Ach&vement et Ia
Conformité des Travaux :

* procés-verbal d’étanchéité des réseaux AEP et EU

= procés-verbal de désinfection du réseau AEP

* procés-verbal de V'inspection caméra ainsi que le support numérigue
correspondant du réseau E.U.

*procés-verbal de vérification de la conformité du réseau Eclairage

Public établi par un bureau de contréle agréé.

*Procés-verbal de vérification des poteaux d’incendie a créer.

- Le pétitionnaire est informé que le titre 1l de la loi validée du 27 septembre 1941
stipule que toute découverte pouvant intéresser art, 'histoire ou i'archéologie doit
immédiatement étre signalée & la Direction Régionale des Affaires Culturelles — Service
Régional de I'Archéologie (voir article 4).

En application de ia loi du 13/07/1991, du décret n° 2006-1658 et 21 décembre 2006 et de
I'arrété du 15 janvier 2007, relatifs aux prescriptions techniques concernant I'accessibilité
aux personnes handicapées de la voirie publique ou privée ouverte 3 la circulation,
I'attention du pétitionnaire est attirée sur le fait que les aménagements concernant la
voirie (cheminements piétonniers, trottoirs et bateaux permettant [e cheminement, accés
aux espaces publics et aux locaux d’habitations, aires de stationnement) devront étre
globalement étudiés afin de respecter la réglementation ci-dessus.

Les travaux d'équipements et de viabilité du lotissement précisés dans le programme et
plans des travaux joints en Annexes PA 2, PA 4a, PA 4b, PA 8 et suivants du présent arrété,
complété des prescriptions définies & I’article 7 ci-dessus devront étre commencés dans un
délai de trois ans & compter de la date du présent arrété et ne devront pas étre
interrompus pendant un an & compter de la notification au demandeur du présent arrété,
faute de quoi ledit arrété sera caduc.
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Article 10: Aucun acte de vente ou de location ne pourra étre établi, aucun permis de construire ne
pourra étre délivré avant que le lotisseur ait produit la déclaration attestant I'achévement
et la conformité des travaux dans les conditions fixées aux articles L 462.1 et R 462.1 du
Code de I'Urbanisme.

A compter de la date de réception en Mairie, I'autorité compétente dispose d'un délai de
trois mois pour contester la conformité desdits travaux.

Article 11 : Le présent arrété sera publié au Bureau des Hypotheques aux frais du lotisseur par les
soins du notaire chargé de la vente des lots. A défaut, le présent arrété sera caduc.

Article 12 ; Une ampliation du présent arrété sera publiée par voie daffichage a la Mairie de
BOUTENAC pendant une durée de deux mois.

Article 13 : La présente autorisation de lotir sera affichée sur le terrain par les soins du lotisseur
pendant toute la durée du chantier (article R 424-15 du Code de I'Urbanisme).

Article 14 : Le destinataire de la décision qui désire la contester, peut saisir le Tribunal Administratif
compétent d’un recours contentieux dans les deux mois a partir de la notification de la
décision attaquée. Il peut également saisir le Maire d’un recours gracieux. Cette démarche
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors dtre introduit dans les deux mois
suivant la réponse {au terme d’un délai de deux mois, le silence du Maire vaut rejet
implicite).

BOUTENAC, le 1‘3/02{/26:(9 '

LE MAIRE,

NOTA BENE: La présente autorisation peut étre le fait générateu

d’urbanisme. Vous recevrez un avis d’imposition de la part des services de fGurement.

La présente décision est transmise au représentant de I’Etat dans les conditions prévues a l'article L.2131-2 du code général
des collectivités territoriales.

INFORMATIONS - A LIRE ATTENTIVEMENT - INFORMATIONS - A LIRE ATTENTIVEMENT

Le (ou les) demandeur peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa notification. A cet effet il peut
saisir le tribunal administratif territorialement compétent d’un recours contentieux.

Durée de validité du permis :

Conformément 3 Particle R.424-17 du code de I'urbanisme, I"autorisation est périmée si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois
ans @ compter de sa notification au{x) bénéficiaire(s). Il en est de méme si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai
supérieur & une année. En cas de recours le délai de validité du permis est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle
irrévocable.

L'autorisation peut étre prorogée par périodes d'une année si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes d'urbanisme de tous ordres et le
régime des taxes et participations n'ont pas évolué. Vous pouvez présenter une demande de prorogation en adressant une demande sur papier
libre, accompagnée de |'autorisation pour laquelle vous demandez la prorogation, au moins deux mois avant I'expiration du délai de validité.

Le {ou les) bénéficiaire du permis peut commencer les travaux aprés avair :

- adressé au maire, en trois exemplaires, une déclaration d’ouverture de chantier (le modéle de déclaration CERFA n® 13407 est disponible a la
mairie ou sur le site internet urbanisme du gouvernement) ;

- installé sur le terrain, pendant toute la durée du chantier, un panncau visible de la voie publique décrivant le projet. Le modéle de panneau,
conforme aux prescriptions des articles A. 424-15 & A, 424-19, est disponible a la mairie, sur le site internet urbanisme du gouvernement, ainsi
que dans la plupart des magasins de matériaux).

Attention : I'autorisation n’est définitive qu’en Pabsence de recours ou de retrait :

- dans le délai de deux mois & compter de son affichage sur le terrain, sa légalité peut étre contestée par un tiers. Dans ce cas, 'auteur du
recours est tenu d’en informer le {ou les) bénéficiaires du permis au plus tard quinze jours aprés le dépot du recours.

- dans le délai de trois mois aprés la date du permis, I'autorité compétente peut le retirer, si elle I'estime illégal. Elle est tenue d’en informer
préalablement le {ou les) bénéficiaire du permis et de lui permettre de répondre a ses ohservations.

L'autorisation est délivrée sous réserve du droit des tiers : elle a pour objet de vérifier la conformité du projet aux régles et serviludes
d’urbanisme. Elle n’a pas pour objet de vérifier que le projet respecte les autres réglementations et les régles de droit privé. Toute personne
s'astimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en
saisissant les tribunaux civils, méme si 'autarisation respecte fes régles d’urbanisme.

Les obligations du (ou des) bénéficiaire de I'autorisation :

It doit souscrire I'assurance dommages-ouvrages prévue par l'article L.242-1 du code des assurances.

~

PA 011 048 18 50002 3/3



iy

ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS

Adresse: 11200 BOUTENAC

Coordonnées GPS: 43.150315934233575,
2.78827965259552

Cadastre: C1861, C1862, C1863, C1832, C1831,
C1830, C1829, C1828, C1827, C1826, C1838,
C1860, C1913, C1911, C1836, C1837, C1912

Commune: BOUTENAC
Code Insee: 11048

Reference d'édition: 2241219
Date d'édition: 10/05/2023

Vendeur:
HECTARE - BOUTENAC LE DOMAINE DE L\WAGORA
- TRANCHE 2

Acquéreur:
PEB : NON Radon : NIVEAU 1 0 BASIAS, 0 BASOL, 17 ICPE SEISME : NIVEAU 2
PLAN DE PREVENTION DES RISQUES
Type Exposition Plan de prevention
Informatif NON Le bien n'est pas situé dans un zonage réglementaire du plan d'exposition au bruit
PEB
PPR Naturel oul Zonage réglementaire sur la sismicité : Niveau 2
SEISME
PPR Naturel oul Commune & potentiel radon de niveau 1
RADON
Informatif Niveau de risque : Fort / Moyen
. oul Une étude géatechnique est obligatoire sur cette parcelle en cas de construction ou modification du Bati. (Loi ELAN, Article
Sols Argileux
68)
Inondation Approuvé 01/12/2004
PPR Naturels NON L'Orbieu
Inondation Inondation Par une crue torrentielle ou a@ montée rapide de cours d'eau Approuvé 01/12/2004
L'Orbieu
PPR Miniers NON La commune ne dispose d'aucun plan de prevention des risques Miniers
PPR NON La commune ne dispose d'aucun plan de prevention des risques Technologiques

Technologiques

"L es informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : WWW.georisques.gouv. fr* article R.125-25

DOCUMENTS REGLEMENTAIRES ET REFERENCES

https.//www.info-risques.com/short/ GBEZK

En cliquant sur le lien suivant ci-dessus vous trouverez toutes les informations préfectorales
et les documents de références et les annexes qui ont permis la réalisation de ce document.

B DO
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ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS

< Aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon, sols pollués et nuisances sonores

Cet état est établi sur la base des informations mises a disposition par arrété préfectoral

N° 2011098-0010 du 8 Avril 2011 Mis & jour le 4 mars 2019
Adresse de l'immeuble Code postal ou Insee Commune
6 Chemin des Vignals 11200 Boutenac / Parcelles: C1861 - C1862 - C1863 -
C1832-C1831-C1830-C1829 - C1828 - C1827 - C1826 - C1838- C1860 - 11200 BOUTENAC

C1913 - C1911-C1836 - C1837 - C1912

C1861, C1862, C1863, C1832, C1831, C1830, C1829, C1828, C1827, C1826, C1838, C1860, C1913, C1911, C1836,

Références cadastrales : 1837, C1912

Situation de I'immeuble au regard d’un plan de prévention des risques naturels (PPRN)

> L'immeuble est situé dans le périmétre d'un PPR N oui Non X
prescrit anticipé approuvé date

Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés a :

inondation crue torrentielle remontée de nappe avalanches
cyclone mouvements de terrain sécheresse géotechnique feux de forét
séisme valcan autres

extraits des documents de référence joints au présent état et permettant Ia localisation de I'immeuble au regard des risques pris en compte

> L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le réglement du PPRN Oui Non

Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés Oui Non

Situation de I'immeuble au regard du risque érosion

> Le terrain est situé en secteur du recul du trait de cote (érosion) Oui Non X

Si ouf, exposition & I'horizon des: 30 ans 100 ans

Situation de I'immeuble au regard d’un plan de prévention des risques miniers (PPRM)
> L'immeuble est situé dans le périmétre d'un PPR M Oui Non X
prescrit anticipé approuvé date
Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés & :
mouvements de terrain autres

extraits des documents de référence joints au présent état et permettant la localisation de I'immeuble au regard des risques pris en compte

> L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le réglement du PPRM Oui Non
Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés Oui Non

Situation de I'immeuble au regard d‘un plan de prévention des risques technologiques (PPRT)

> L'immeuble est situé dans le périmétre d’'un PPR T prescrit et non encore approuvé Oui Non X
Si oui, les risques technologiques pris en considération dans I'arrété de prescription sont liés 3 :

effet toxique effet thermique effet de surpression
> L'immeuble est situé dans le périmétre d'un PPR T approuvé Oui Non X

Extraits des documents de référence permettant la localisation de I'immeuble au regard des risques pris en compte :

> L'immeuble est situé en secteur d'expropriation ou de délaissement Oui Non
L'immeuble est situé en zone de prescription Ooui Non
Si la transaction concerne un logement, les travaux prescrits ont été réalisés Oui Non
Si la transaction ne concerne pas un logement, I'information sur le type de risques auxquels I'immeuble Oui Non

est exposé ainsi que leur gravité, probabilité et cinétique, est jointe a |'acte de vente ou au contrat de location

Situation de I'immeuble au regard du zonage sismique réglementaire
L'immeuble se situe dans une commune de sismicité classée en
zone 1 Zone 2 X zone 3 zone 4 zone 5
trés faible faible modérée moyenne forte

Information relative a la pollution de sols
> Le terrain est situé en secteur d'information sur les sols (SIS) Oui Non X

Situation de 'immeuble au regard du zonage réglementaire a potentiel radon

> L'immeuble se situe dans une commune a potentiel radon de niveau 3 Qui Non X

Situation de I'immeuble au regard d’un plan d'exposition au bruit (PEB)

> L'immeuble est situé dans le périmétre d’un PEB: Oui Non X
Si oui, les nuisances sonores s'élévent aux niveau: zone D zone C zone B Zone A
faible modérée forte trés forte

Information relative aux sinistres indemnisés par I’assurance suite a une catastrophe N/M/T*

* catastrophe naturelle miniére ou technologique
> L'information est mentionnée dans I'acte de vente Oui Non

vendeur date / lieu acquereur
HECTARE - BOUTENAC LE DOMAINE DE
L\WAGORA - TRANCHE 2
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Modéle état des risques, pollutions et sols en application des articles L.125-5, L.125-6 et L.125-7 du Code de I’'environnnement MTES / DGPR juillet 2018.
" es informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv. fr" article R.125-25
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CARTOGRAPHIE DES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (ICPE)
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LISTE DES SITES BASIAS (A MOINS DE 500 METRES)
BASE DE DONNEES DES SITES INDUSTRIELS ET ACTIVITES DE SERVICES

Aucun site BASIAS a moins de 500 métres

LISTE DES SITES BASOL (A MOINS DE 500 METRES)
BASE DE DONNEES DE POLLUTION DES SOL

Aucun site BASOL a moins de 500 métres

LISTE DES SITES ICPE (A MOINS DE 500 METRES)
INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

RESIDENCE LE PENITANT - RUE DU CHATEAU 11130 Sigean

BEGARIE WILLY Cuiture et production animale, chasse et services annexes

https://www.georisques.gouv. fr/risques/installations/donnees/details/0100007457

RESIDENCE LE PENITANT - RUE DU CHATEAU 11130 Sigean

BEGARIE WILLY Culture et production animale, chasse et services annexes
https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0100007457

RESIDENCE LE PENITANT - RUE DU CHATEAU 11130 Sigean

BEGARIE WILLY Culture et production animale, chasse et services annexes
https.//www.georisques.gouv.fr/risques/installa tions/donnees/details/0100007457

RESIDENCE LE PENITANT - RUE DU CHATEAU 11130 Sigean

BEGARIE WILLY Culture et production animale, chasse et services annexes
https.//www.georisques.gouv.fr/risques/installa tions/donnees/details/0100007457

RESIDENCE LE PENITANT - RUE DU CHATEAU 11130 Sigean

BEGARIE WILLY Culture et production animale, chasse et services annexes
https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0100007457

RESIDENCE LE PENITANT - RUE DU CHATEAU 11130 Sigean

BEGARIE WILLY Culture et production animale, chasse et services annexes
https.//www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0100007457

RESIDENCE LE PENITANT - RUE DU CHATEAU 11130 Sigean

BEGARIE WILLY Culture et production animale, chasse et services annexes
https.//www.georisques.gouv. fr/risques/installations/donnees/details/0100007457

RESIDENCE LE PENITANT - RUE DU CHATEAU 11130 Sigean

BEGARIE WILLY Culture et production animale, chasse et services annexes
https.//www.georisques.gouv. fr/risques/installa tions/donnees/details/0100007457

RESIDENCE LE PENITANT - RUE DU CHATEAU 11130 Sigean

BEGARIE WILLY Culture et production animale, chasse et services annexes
https://www.georisques.gouv.fi/risques/installations/donnees/details/01 00007457

RESIDENCE LE PENITANT - RUE DU CHATEAU 11130 Sigean

BEGARIE WILLY Culture et production animale, chasse et services annexes

https://www.georisques.gouv.fi/risques/installations/donnees/details/01 00007457

230 métres

230 métres

232 métres

234 métres

242 métres

252 métres

262 métres

265 meétres

265 métres

267 meétres

T
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RESIDENCE LE PENITANT -

BEGARIE WILLY

RESIDENCE LE PENITANT -

BEGARIE WILLY

RESIDENCE LE PENITANT -

BEGARIE WILLY

RESIDENCE LE PENITANT -

BEGARIE WILLY

RESIDENCE LE PENITANT -

BEGARIE WILLY

RESIDENCE LE PENITANT -

BEGARIE WILLY

RESIDENCE LE PENITANT -

BEGARIE WILLY

AL 1919]%

RUE DU CHATEAU 11130 Sigean

Culture et production animale, chasse et services annexes

https://www.georisques.gouv. fr/risques/installations/donnees/details/0100007457
RUE DU CHATEAU 11130 Sigean

Culture et production animale, chasse et services annexes

https://www.georisques.gouv. fr/risques/installations/donnees/details/0100007457
RUE DU CHATEAU 11130 Sigean

Culture et production animale, chasse et services annexes

https.//www.georisques.gouv. fr/risques/installations/donnees/details/0100007457
RUE DU CHATEAU 11130 Sigean

Culture et production animale, chasse et services annexes

https//www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0100007457
RUE DU CHATEAU 11130 Sigean

Culture et production animale, chasse et services annexes

https://www.georisques.gouv. fr/risques/installations/donnees/details/010000745 7
RUE DU CHATEAU 11130 Sigean

Culture et production animale, chasse et services annexes

https://www.georisques.gouv. fr/risques/installations/donnees/details/010000745 7
RUE DU CHATEAU 11130 Sigean

Culture et production animale, chasse et services annexes

https.//www.georisques.gouv. fr/risques/installations/donnees/details/0100007457

270 métres

275 métres

280 métres

281 métres

286 métres

289 métres

301 métres
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2,‘.‘: Ministére du Développement Durable

Préfecture : Aude
Commune : BOUTENAC

Arrétés de reconnaissance de I'état de catastrophes au profit de la
commune

Déclaration de sinistres
indemnisés

en application du IV de 'article L 125-5 du Code I'environnement

Adresse de l'immeuble

6 Chemin des Vignals 11200 Boutenac / Parcelles: C1861
-C1862 - C1863 - C1832 - C1831 - C1830 - C1829 -

1828 -CI82Z7 - CIl826 - CI838 - LIl - LITlS - LIi¥1l
-C1836 - C1837 - C1912
Sinipbey BAeERgsdans le cadre d'une reconnaissance de I'état
de catastrophe
Cochez les cases OUl ou NON
si, 3 votre connaissance, I'immeuble a fait 'objet d'une indemnisation suite a
des dommages consécutifs a chacun des événements

Catastrophe naturelle Début Fin Arrété Jo du Indemnisation
Inondations et/ou Coulées de Boue 13/11/2005 14/11/2005 02/03/2006 11/03/2006 D oul D NON
Inondations et/ou Coulées de Boue 28/01/2006 29/01/2006 16/06/2006 14/07/2006 D oul D NON
Inondations et/ou Coulées de Boue 20/10/2012 22/10/2012 10/01/2013 13/01/2013 D oul D NON
Inondations et/ou Coulées de Boue 27/11/2014 30/11/2014 10/12/2014 11/12/2014 D oul D NON
Inondations et/ou Coulées de Boue 14/10/2018 15/10/2018 29/10/2018 08/11/2018 D o]V]} D NON
Inondations et/ou Coulées de Boue 22/01/1992 25/01/1992 15/07/1992 24/09/1992 D oul D NON
Poids de la Neige 22/01/1992 25/01/1992 15/07/1992 24/09/1992 D oul D NON
Inondations et/ou Coulées de Boue 26/09/1992 27/09/1992 12/10/1992 13/10/1992 D Qoul D NON
Inondations et/ou Coulées de Boue 06/12/1996 12/12/1996 21/01/1997 05/02/1997 D Out D NON
Inondations et/ou Coulées de Boue 12/11/1999 14/11/1999 17/11/1999 18/11/1999 D Qul D NON
Inondations et/ou Coulées de Baue 24/01/2009 27/01/2009 28/01/2009 29/01/2009 D QuI D NON
Choc M@caniques |i9s € I'action des Vagues 24/01/2009 27/01/2009 28/01/2009 29/01/2009 D oul D NON
Sécheresse 01/01/2009 30/09/2009 13/12/2010 13/01/2011 D oul D NON
Inondations et/ou Coulées de Boue 06/11/1982 10/11/1982 18/11/1982 19/11/1982 D Qul D NON
Tempéte 06/11/1982  10/11/1982  18/11/1982 19111982 [Jour [Jnow
Inondations et/ou Coulées de Boue 12/10/1986 14/10/1986 11/12/1986 09/01/1987 D oul D NON

Etabli le :

Cachet / Signature en cas de prestataire ou mandataire

Nom et visa du vendeur

Visa de l'acquéreur

Pour en savoir plus, chacun peut consulter en préfecture ou en mairie, le dossier départemental sur les risques majeurs, le document d'information
communal sur les risques majeurs et, sur internet, le site portail dédié a la prévention des risques majeurs : www.georisques.gouv.fr
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. F— . N° dossier :
0O r Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan SG 19-141 NT 02 C
:) I-— Client:
(D‘ Lot. Domaine de I'Agora, Lot 15 HECTARE
GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthése reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensembie des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant l'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 2 (faible) . Les régles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Hors mission - attention zone a risque argileux

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence de matériaux essentiellement fins et limoneux avec de rare
zone argileuse. La présence de zone compacte contraste avec la présence d’horizons peu compacts enfouis. On
note la présence d’eau dans plusieurs sondages.

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Formations superficielles moyennement compactes

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :

0.20 4 0.40 m/TN lors des sondages

Protection au gel :

Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

IDallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut &tre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum
nécessitera I’emploi de moyen puissant (risque de rendement faible) voir du BRH.

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d'avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de 'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Deuvis gratuits
Contact : Tél : 07 60 82 14 18 Mail : contact@sudgéotechnique.com
www.sudgeotechnique.com
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Tél: 0760821418
Fax: 04 133397 13

E-mall : contact@sudgeotechnique.com

Siége social :

11 rue Claude Frangois / Parc 2000

34080 MONTPELLIER

www.sudgeotechnique.com

Lot. Domaine de |I'Agora

commune de BOUTENAC

Mission géotechnique G1 PGC Loi Elan

pour le compte de HECTARE

Sy

Dossier : SG 19-141 NT02C

Devis : DSG 19-128

Document | indice | Description Date
NT 01 A Mission géotechnique G1 PGC Loi Elan 14/10/19
B Modification description du site 09/11/21
C Ajout information par lot 121121
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== Affaire : Lot. Domaine de I'Agora - Mission géotechnique G1 PGC Loi Elan
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% @ possier : SG 19-141 NT 02 C

U)—'—. Affaire : Lot. Domaine de I'Agora - Mission géotechnique G1 PGC Loi Elan
ctorechnioue Commune : BOUTENAC

1. CONTEXTE DE L’ETUDE

1.1 Données générales

A la demande et pour le compte de HECTARE, le bureau d'étude Sud Géotechnique, a procéde a la Mission géotechnigue G1 PGC
Loi Elan du projet : Lot. Domaine de I'Agora, sur la commune de BOUTENAC (cf. plan de situation).

Plan de situation

-, Coordonnées GPS:
@ latitude = 43.15025
longitude = 2.78861

Plan de localisation

SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére
11 rue Claude Frangois / Parc 2000 / 34080 Montpellier / mail : contact@sudgeotechnique.com Page 3/39
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% — Dossier: SG 19-141NT 02C
7p) s Affaire : Lot. Domaine de I'Agora - Mission géotechnique G1 PGC Loi Elan
GEOTFCHNIQUE Commune : BOUTENAC

Il s'agit d'une Mission géotechnique G1 PGC Loi Elan selon la norme NF-P-94-500 version 2013 qui impose |a réalisation de I'ensemble
des missions géotechniques, & 'avancement du projet (la classification type, le schéma d'enchainement des missions géotechniques,
et les conditions générales des missions géotechniques sont joints en Annexe A), et suivant les termes de notre proposition technique
DSG 19-128.

Le présent rapport d'étude comprend :

Description géotechnique du site et des terrains ;

Identification visuelle des terrains en place

Classification des terrains

Exploitation des sondages géotechniques ;

Identification des risques majeurs ;

Dimensionnement des voiries ;

Principe généraux de construction des ouvrages géotechniques .

Notre mission est réalisée a partir de 14 sondages géologiques de surface & la minipelle 3.5T, 4 identifications GTR (NF P 11-300),
12 essais pénétrométriques.

Le client nous a également transmis les éléments suivants;
e  Plan de situation ;
e Plan de composition.

1.2 Contexte géotechnique

121 Géologie

D'apres les informations du BRGM le sous-sol du site est composé : C-F - Quaternaire. Colluvions et alluvions de fond de vallon.

122  Argiles

Le site est classé en aléa fort pour le retrait gonflement des argiles.

T meatent
Alea moyen
Alea falble

Apnon nul

SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére
11 rue Claude Francois / Parc 2000 / 34080 Montpellier / mail : contact@sudgeotechnique.com Page 4/39



Q B Dossier : SG 19-141 NT02C

Cﬂ——‘ Affaire : Lot. Domaine de I'Agora - Mission géotechnique G1 PGC Loi Elan

ceorecHniaue Commune : BOUTENAC

1.2.3 Remontée de nappe

Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Zanes potenticllement sujettes
aux débardements de nappe

Zones potentiellament sujettes
aux inondations de cave

Pas de dénordement de nappe ni dinondat:on de cave

1.24 Risque d’inondation

La zone n'est pas inondable.
P Atlas de zone inondable
SFE Lt majeur

@
Aot

5y
E

B it majeur exceptionnel

Lt mineur
B Lt moyen
Plan d'eau naturel
B Plan d'eau artificiel
8 Etangs littoraux
E=A Dépressicn pluviale

ey plndo;

(e
d:.

L] eV
- e x|
1 _i{/g-"/: SRS -l

: P ol

VENEE-Cv - 3e Carhio

% o 0B &A » i ES i lng PPRI
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B P
- 7
T
a g Zone de précaution
- =
I o .
5. Zons mdéterminge
7
2 1ne o

1.2.5 Zonage sismique

Suivant le zonage sismique de la France (décret n°2010-1255 du 22/10/2010) le site étudié est classé en zone de sismicité 2 (faible)

Suivant l'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie dimportance de bétiment Ii et la zone
est en sismicité 2 (faible) . Les régles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

1.2.6  Mouvement de terrain / cavités / sites pollués

Aucun mouvement de terrain, ni cavité souterraine, ni ancien site pouvant occasionner une pollution n'est répertorié par le BRGM.

1.3 Description du site

Le site présente une pente relativement importante, de l'ordre de 10 % en direction de I'Est.

Les différentes parcelles constitutives sont en friche.

Présences ponctuelles de stagnations d'eau en surface et de petite résurgences sont notées en partie centrale au Nord, et en partie
Nord-est, probablement dues aux fortes précipitations juste avant notre intervention (eaux metéoriques non-infiltrées).

SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére
11 rue Claude Frangois / Parc 2000 / 34080 Montpellier / mail : contact@sudgeotechnique.com Page 5/39



Dm Dossier : SG 19-141NT 02 C

U)'"" = Affaire : Lot. Domaine de I'Agora - Mission géotechnique G1 PGC Loi Elan
GEOTECHNIQUE Commune : BOUTENAC

1.4 Caractéristiques de I'avant-projet
1.4.1  Description du projet

Le projet est la création d'un lotissement de 56 parcelles avec voirie et réseaux.

|Commune de BOUTENAC ( 11) ECT E [
| e e Lo darwanue” H 4R fr |
Latissement “LES VIGNALS™ mm (] —‘I-—

PA4 (A et B) -PLAN DE COMPOSITION

LEGENDE

FURRY TV U LONRSMTAT
Lpstew oz s -1l mt

-1 Plage Crealte s <ol o 410

P g coraT At b ras Tale o RO

1.4.2  Evaluation géotechnique

Zone d'influence géotechnique (ZIG)
En premiére approche la ZIG est limitée & I'emprise du projet.

Suivant la norme P 94-261 annexe N (et NF EN 1997-1) Fouvrage est de catégorie d'importance géotechnique 1 et de classe de

conséquence CC1.

Tableau N.3.1  Catégories géotechniques en fonction des classes de conséquence et des conditions de
site et bases des justifications

| CLASSEDE | CONDITIONSDE | CATEGORIE ) i
. CONSEQUENCE | SITE GEOTECHNIQUE | BASES DES JUSTIFICATIONS |
|
% Expérience et reconnaissance
cc1 Simples et connues 1 géotechnique qualitative admises
Eomplexes 2 Reconnaissance géotechnique et
— SimpEs 2 calculs nécessaires
ce2 S | S | —
EDMmpICKoS £ Reconnaissance géotechnique et
CC3 Simples ou complexes | 3 calculs Spproiondis |
| |
SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére

11 rue Claude Frangois / Parc 2000 / 34080 Montpellier / mail : contact@sudgeotechnique.com Page 6/39



% Dossier : SG 19-141NT 02 C
N Affaire : Lot. Domaine de I'Agora - Mission géotechnique G1 PGC Loi Elan
GEOTECHNIQUE Commune : BOUTENAC

\T\%

2. RESULTATS DES INVESTIGATIONS

2.1 Sondages pénétrométriques

Les sondages pénétrométriques sont des essais dits "aveugies” et ne permettent pas de reconnaitre précisément le type de sol
traversé. lis permettent de mesurer en continu la résistance du sol par une méthode de battage. L'interprétation est faite en termes de
résistance dynamique de pointe Qd.

En synthése les essais ont permis de mettre en évidence de types de profils de résistances dynamique de pointe.

e 1er: Présence de formations compactes & faible profondeur : PD1 & PD4, PD6, PD9 & PD11.

e 2tme: Présence en surface de formations sous consolidées, puis d'une formation moyennement compacte voir compacte
jusqu'a 1 a 3 masquant un horizon peu compact jusqu'a 1.70/3.50 m. En dessous les formations sont plus compactes. Ce
cas de figure concerne les essais PD5, PD7, PD8 et PD12.

Profondeur strates fonction Qd

<2 Mpa <5Mpa >5Mpa >15Mpa > 25 Mpa refus
Sondages
[TN(m) /TN (m) TN (m) TN (m) TN (m) /TN (m)
PD1 0.4 1,1 1,1 1,2 1,2
PD2 0,4 1 1 14 1,4
PD3 0,3 09 09 11 11
PD4 0,15 1,9 19 2 2
PD5 0,3 1,7 0.50a1et>3 -
PD6 0,2 0,4 1 1,5 1.6 1.6
PD7 0,3 2,6042,90 2,6
0,20 etde | 0,30 22,00 et
BD8 2104300 | 3002380 4 4
PD9 0,2 05 1,1 13 1,3
PD10 0,2 1,1 1,2 1,2
PD11 0,2 0,6 038 08
; 0,40 42,00 et
PD12 222,60 3704 5,40 54 55 55

Nous rappelons qu'il n'est pas toujours évident de distinguer les variations horizontales et/ou verticales éventuelles, inhérentes aux
changements de faciés, compte tenu de la surface investiguée par rapport a celle concernée par le projet. De ce fait, les
caractéristiques indiquées précédemment ont un caractére représentatif mais non absolu.

2.2 Sondage géologigue

Les 14 sondages géologiques ont été répartis sur la voirie. lis ont été réalisés a la mini-pelle de 3.5T.
lls ont permis de reconnaitre la présence sur l'ensemble du site de limons +/- argileux, +/- sableux et +/- graveleux.

On reléve les spécificités suivantes :

e PM1:eaua1mlors dusondage ;
e Matériaux argileux en PM3 avec induration importante, potentiellement gonflant ;
e PM4 présence de matériaux schisteux détritiques jusqua 1.70 m ;

SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére
11 rue Claude Frangois / Parc 2000 / 34080 Montpellier / mail : contact@sudgeotechnique.com Page 7/39
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U)l"'" a Affaire : Lot. Domaine de I'Agora - Mission géotechnique G1 PGC Loi Elan
GEoTECHNIQUE Commune : BOUTENAC

PM3 présence d'argile gris bleue, potentiellement gonflante ;
PM6 : induration des limons en blocs a partirde 1 m ;

PM7 : matériaux saturé & partir de 1.40 m

PM9 : argile silteuse & partir de 1.40 m ;

PM14 : Limon induré de + en plus compact ;

2.3 Résultats essais en laboratoire

Les procés-verbaux des essais en laboratoire sont insérés en annexe.
Dans le tableau ci-dessous sont reportés les résultats des essais d'identification sur matériaux non rocheux :

Formation/ ~ Prof. (m) Tamisat Classe
Sondage . X
type de sol echantillon <80 um GTR.
PM2 Limon 0.6 12,5 1,6 51,2 A1
PM4 Grave 038 9.8 1.2 20,3 BS
PM8 Limon 0.5 6.9 0.8 39,5 A1
PM11 Limon 0.7 75 14 512 A1

Matériaux de classe B5 :

La proportion de fines et la faible plasticité de ces derniéres rapprochent beaucoup le comportement de ces sols de celui des sols A1.

Matériaux de classe A1 :

Ces sols changent brutalement de consistance pour de faibles variations de teneur en eau (wn), en particulier lorsque leur wn est
proche de wOPN. Le temps de réaction aux variations de I'environnement hydrique et climatique est relativement court, mais Ia
permeabilité pouvant varier dans de larges limites selon la granulométrie, la plasticité et la compacité, le temps de réaction peut tout
de méme varier assez largement.

2.4 Commentaires sur les résultats

Les sondages ont permis de reconnaitre la présence de matériaux essentiellement fins et limoneux avec de rare zone argileuse. La
présence de zone compacte contraste avec la présence d'horizons peu compacts enfouis. On note la présence d'eau dans plusieurs
sondages.
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3. INTERPRETATION CONSTRUCTIONS (G1 PGC)

Pour la mise au point du projet il est indispensable de porter & la connaissance des acteurs les points
suivants :

o Les sondages ont permis de reconnaitre la présence de matériaux essentiellement fins et limoneux avec de rare zone
argileuse. La présence de zone compacte contraste avec la présence d'horizons peu compacts enfous. On note la
présence d'eau dans plusieurs sondages.

o  Suivant Iarrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et

la zone est en sismicité 2 (faible) . Les régles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires. ;
o Lazone est en aléa fort pour le retrait gonflement des argiles ;
e Lazone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface. ;
e En premiére approche la ZIG est limitée a 'emprise du projet.

3.1 Mode de fondation envisageable

On note la présence de matériaux argileux en PM3 et PMS5, en partie haute du site. Dans ces zones il est probable qu'il faille rechercher
comme horizon de fondation la partie stable hydriquement (= 2 m).

Dans les autres secteurs compte tenu des connaissances acquises on considérera que les couches moyennement compactes
reconnues en surface peuvent recevoir des fondations.

Ainsi les fondations pourront &tre de type semelles filantes et/ou appuis isolés.

Compte tenu de la variabilité des faciés du site et de la présence d'eau on réalisera des études spécifiques a chaque projet (étude G2
obligatoire, nous consulter).

Tableau de synthése par lot :

Profondeur approximative

de I'horizon d'ancrage sur

Type de fondation Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC sondages proches

1 Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0.30 + portance limitée
2 Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0.30 + portance limitée
3 Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0.30 + portance limitée
4 Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0.202 040

5 Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0.20 4 0.40

6 Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0.2020.40

7 Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0.20a0.40

8 Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes ou argiles”™ 040a1.50*

9 Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes ou argiles* 0403150

10 | Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes ou argiles* 040a1.50*

1 Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes ou argiles™ 040a1.50"

12 | Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0.2020.40

13 | Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0.2020.40

14 | Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0.2020.40

15 | Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0.202a0.40

16 | Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes ou argiles* 0.2021.50*

17 | Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes ou argiles* 020a1.50"

18 Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes ou argiles* 020a1.50*

SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére
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19 Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0.2040.40
20 | Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0.2040.40
21 Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes ou argiles* 0.2021.50*
22 Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes ou argiles* 0.20a1.50*
23 | Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes ou argiles* 0.20a1.50"*
24 | Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0.30a1.70
25 Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0.30a1.70
26 Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0.3041.70
27 | Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0.3041.70
28 Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0.3041.70
29 Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0.3041.70
30 | Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0204040
31 Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0.20a0.40
32 Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0.20 2 0.40

33 | Fondations superficielles

Formations superficielles moyennement compactes

0.30 + portance limitée

34 Fondations superficielles

Formations superficielles moyennement compactes

0.30 + portance limitée

35 Fondations superficielles

Formations superficielles moyennement compactes

0.30 + portance limitée

36 Fondations superficielles

Formations superficielles moyennement compactes

0.30 + portance limitée

37 | Fondations superficielles

Formations superficielles moyennement compactes

0.30 + portance limitée

38 Fondations superficielles

Formations superficielles moyennement compactes

0.30 + portance limitée

39 | Fondations superficielles

Formations superficielles moyennement compactes

0.30 + portance limitée

40 Fondations superficielles

Formations superficielles moyennement compactes

0.30 + portance limitée

41 Fondations superficielles

Formations superficielles moyennement compactes

0.30 + portance limitée

42 Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes ou argiles* 04031.50*
43 | Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes ou argiles* 040a1.50*
44 Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes ou argiles* 040a150*
45 | Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes ou argiles* 04021.50*
46 | Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0.20a20.40
47 Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0.2020.40
48 | Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0.20520.40
49 | Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0.20a0.40
50 Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0.3041.70
51 Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0.2020.40
52 | Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0.2040.40
53 | Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0.20a20.40
54 | Fondations superficielles Formations superficielles moyennement compactes 0.2030.40

55 Fondations superficielles

Formations superficielles moyennement compactes

0.30 + portance limitée

56 | Fondations superficielles

Formations superficielles moyennement compactes

0.30 + portance limitée

(*) - pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.
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Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini :

Extrait NF P 94-261 de 2013
Profondeur de mise hors-gel : H=Hg+(A-150)/1000 {H,H; et A en métres)

A est l'altitude

Ha est la valeur lue sur la carte pour A< 150 m

Protection vis-a-vis du retrait gonflement :
Hors mission - attention zone a risque argileux ;

3.2 Dallage

Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

3.3 Mitoyen

Sans objet.

3.4 Hydrogéologie

Aucune arrivée d'eau n'a été observée dans les sondages lors des investigations. Il est a noter que le régime hydrogéologique peut
varier en fonction de la saison et de la pluviométrie. Compte tenu du substratum il est probable que des circulations d'eau plus ou
moins pérennes existent.

4. TERRASSEMENTS

It peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum nécessitera I'emploi
de moyen puissant (risque de rendement faible) voir du BRH.

5. CADRE REGLEMENTAIRE

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document,
permettent d'identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.
Elles ne peuvent se substituer & une étude d'avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a metire en ceuvre.

Seule la réalisation d'une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechniques nécessaire a la réalisation du projet.
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6. DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES ET POINTS DE VIGILANCES

Le contenu du présent rapport n'est valable que sous réserve des conditions générales des missions géotechniques jointes en annexe
A

Il est rappelé que toute modification des hypothéses prises dans la présente étude doit tre communiguée au géotechnicien, celle-ci
pouvant rendre caduque tout ou partie des adaptations proposées. Celui-ci reste 4 la disposition du concepteur pour étudier les
eventuelles modifications une fois connus I'adaptation au site et les efforts amenés au sol par les constructions.

Conformément & la commande passée, le présent rapport géotechnique constitue le compte rendu et fixe Ia fin de la mission d'étude
geotechniques G1 PGC selon la norme NFP 94 500 (voir tableau 1 et figure 1 : schéma d'enchainement des missions géotechniques
en annexe A).

Ce rapport a permis de définir le contexte géotechnique général du site, définir les principaux risques géologiques, les premiéres
hypothéses géotechniques & prendre en compte et les principes généraux de construction des ouvrages géotechniques, compte tenu
des connaissances acquises du sous-sol & partir des investigations réalisées.

Conformément & la norme, la mission suivante d'étude de projet géotechnique G2 PRO permet de poursuivre la mise au point du
projet en vue de sa réalisation avec une meilleure matrise des incertitudes et aléas inhérents a la géotechnique, le terrain n'étant
reconnu et donc connu qu'au droit des investigations ponctuelles réalisées.

Eric FOUCART
Ingénieur géotechnicien
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ANNEXE 1- NOTES GENERALES SUR LES MISSIONS GEOTECHNIQUES

Tableau 1 — Enchainement des missions d’'ingénierie géotechnique

| Objectifs a HiEay £ Prestations
Enchainement | Phases de Missi g . -l management des | .. -
des missions | la maitrise ission d'ingénierie geot'ecl_mlque atteindre pour les risques d'lnvestlg_atlons~
G1aG4 d'euvre (GN) et Phase de la mission _ouvrages géotechniques geotef:hr_uques a
techniques réaliser
| geo attendu
Etape 1 : Etude Etude géotechnique préalable (G1) Spécificites Premiére Fonction des
\géotechnique Phase Etude de Site (ES) geéotechniques identification des données
préalable (G1) du site risques présentés  |existantes et de
par le site la complexité
géotechnique
Etude Etude géotechnique préalable (G1)  |Premiére Premiére Fonction des
préliminaire, |Phase Principes Généraux de adaptation des identification des données
esquisse, |Construction (PGC) futurs ouvrages risques pour les existantes et de
APS aux spécificités futurs ouvrages la complexité
du site géotechnique
Etape 2 : Etude |APD/AVP  |Etude géotechnique de conception Définition et Mesures préventives|Fonction du site
géotechnique (G2) Phase Avant-projet (AVP) comparaison pour la réduction etdela
de conception des solutions des risques complexité du
(G2) envisageables identifiés, mesures  |projet (choix
pour le projet correctives pour les [constructifs)
PRO Etude géotechnique de conception Conception et risques résiduels  [Fonction du site
(G2)Phase Projet (PRO) justifications du ~|avec détectionau  fet ge g
projet plus tot de leur complexité du
survenance projet (choix
constructifs)
DCE/ACT |Etude géotechnique de conception Consultation sur le
(G2) Phase DCE / ACT projet de base /
Choix de
I'entreprise et mise
au point du contrat
de travaux
Etape 3 : A la charge A la charge
Etudes de l'entreprise  |du maitre d'ouvrage
géotechniques |ExE/viSA |Etude et suivi  |Supervision Etude d'exécution |ldentification des  |Fonction des
de réalisation géotechniques . [géotechnique conforme aux risques résiduels, |méthodes de
(G3/a4) d'exécution (G3) |d'exécution (G4) exigences du mesures correctives, |construction et
Phase Etude (en |Phase Supervision |projet, avec controle du des adaptations
interaction avec |de I'étude maitrise de la management des proposées si des
la phase Suivi) |géotechnique qualité, du délai et |risques résiduels risques identifiés
d'exécution du coit (réalité des actions, |surviennent
(en interaction avec vigilance,
I la phase mémorisation,
Supervision du suivi) capitalisation des
DET/AOR  |Etude et suivi  |Supervision Exécution des retaurs Fonction du
géotechniques  [géotechnique travaux en toute  |d'€xperience) contexte
d'exécution (G3) |d'exécution sécurite et en géotechnique
Phase Suivi (G4)Phase conformité avec observé et du
(en interaction  |Supervision du suivi |les attentes du comportement de
avec la phase géotechnique maitre d'ouvrage I'ouvrage et des
Etude) d'exécution avoisinants en
(en interaction avec cours de fravaux
la phase
Supervision
de I'étude)
!A toute étape  |Diagnostic |Diagnostic géotechnique (G5) Influence d'un Influence de cet Fonction de
|d'un projet ou élément élément |'élément
sur un ouvrage géotechnique géotechnique sur les|géotechnique
existant spécifique sur le risques etudié
projet ou sur geotechniques
| I'ouvrage existant |identifiés
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CONDITIONS GENERALES ETABLIES PAR L'UNION SYNDICALE DE GEOTECHNIQUE

1. Averti préambul

Toute commande et ses avenants éventuels impliguent de la part du cocontractant, ci-aprés dénommé « le Client », signataire du contrat et des avenants, acceptation sans réserve des présentes
conditions générales.

Les présentes conditions générales prévalent sur toutes autres, sauf conditions particuliéres contenues dans le devis ou dérogation formelle et explicite. Toute modification de la commande ne peut
étre considérée comme acceptée qu’apres accord écrit du Prestataire

2. Déclarations obligatoires  la charge du Client, (DT, DICT, ouvrages exécutés)

Dans tous les cas, la responsabilité du Prestataire ne saurait étre engagée en cas de dommages a des ouvrages publics ou privés (en particulier, ouvrages enterrés et canalisations) dont la présence et
I'emplacement précis ne lui auraient pas été signalés par écrit préalablement i sa mission.

Conformément au décret n® 2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif 3 I'exécution de travaux 4 proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, le
Client doit fournir, a sa charge et sous sa responsabilité, I'implantation des réseaux privés, la liste et I'adresse des exploitants des réseaux publics 3 proximité des travaux, les plans, informations et
résultats des investigations complémentaires consecutits a sa Ueclaration de projet de Travaux (DT). Ces tnformuttons son indspersalles o peninettie les éventuelles DICT (le délai de réponac
est de 15 jours) et pour connaitre I'environnement du projet. En cas d'incertitude ou de complexité pour la localisation des réseaux sur domalne public, il pourra étre nécessaire de faire réaliser, 3 1a
charge du Client, des fouilles manuelles pour les repérer. Les conséquences et la responsabilité de toute détérioration de ces réseaux par suite d’'une mauvaise communication sont a la charge exclusive
du Client. Conformément a I'art L 411-1 du code minier, le Client s'engage & déclarer  la DREAL tout forage réalisé de plus de 10 m de profondeur. De méme, conformément a l'article R 214-1 du code
de I'environnement, le Client s’engage & déclarer auprés de la DDT du lieu des travaux les sondages et forages destinés 4 la recherche, & la surveillance ou au prélévement d’eaux souterraines
(piézométres notamment).

3. Cadre de la mission, objet et nature des prestations, prestations exclues, limites de la mission

Le terme « prestation » désigne exclusivement les prestations énumérées dans le devis du Prestataire. Toute prestation différente de celles prévues fera l'objet d’un prix nouveau a négocier. 11 est
entendu que le Prestataire s'engage  procéder selon les moyens actuels de son art, a des recherches consciencieuses et 3 fournir les indications qu'on peut en attendre. Son obligation est une obligation
de moyen et non de résultat au sens de la jurisprudence actuelle des tribunaux. Le Prestataire réalise Ia mission dans les strictes limites de sa définition donnée dans son offre (validité limitée & trois
mois A compter de la date de son dtablissement), confirmée par le bon de commande ou un contrat signé du Client.

La mission et les investigations éventuelles sont strictement géotechniques et n'abordent pas le contexte environnemental. Seule une étude environnementale spécifique comprenant des
investigations adaptées permettra de détecter une éventuelle contamination des sols et/ou des eaux souterraines. Le Prestataire n'est solidaire d'aucun autre intervenant que si la solidarité est
explicitement convenue dans le devis ; dans ce cas, la solidarité ne s'exerce que sur la durée de la mission.

Par référence a la norme NF P 94-500, il appartient au maitre d’ouvrage, au maitre d’ceuvre ou a toute entreprise de faire réaliser impérativement par des ingénieries compétentes chacune des
missions géotechniques (successivement G1, G2, G3 et G4 et les investigations associées) pour suivre toutes les étapes d’élaboration et d’exécution du projet. Si la mission d'investigations est
commandée seule, elle est limitée & I'exécution matérielle de sondages et 3 I'établissement d'un compte rendu factuel sans interprétation et elle exclut toute activité d'étude ou de conseil. La mission
de diagnostic géotechnique G5 engage le géotechnicien uniquement dans le cadre strict des objectifs ponctuels fixés et acceptés.

Sile Prestataire déclare étre titulaire de la certification 1S0 9001, le Client agit de telle sorte que le Prestataire puisse respecter les dispositions de son systéme qualité dans la réalisation de sa mission.

4. Plans et documents contractuels
Le Prestataire réalise la mission conformément 2 la réglementation en vigueur lors de son offre, sur la base des données communiquées par le Client. Le Client est seul responsable de l'exactitude de
ces données. En cas d'absence de transmission ou d’erreur sur ces données, le Prestataire est exonéré de toute responsabilité,

5. Limites d’engagement sur les délais

Sauf indication contraire précise, les estimations de délals d'intervention et d'exécution données aux termes du devis ne sauraient engager le Prestataire. Sauf stipulation contraire, il ne sera pas
appliqué de pénalités de retard et sl tel devait étre le cas elles seraient plafonnées & 5% de la c fe. En toute hypothése, la resy bilité du Prestataire est dégagée de plein droit en cas
d'insuffisance des informations fournies par le Client ou sile Client n'a pas respecté ses obligations, en cas de force majeure ou d'événements imprévisibles [notamment la rencontre de sols inattendus,
la survenance de circonstances naturelles exceptionnelles) et de maniére générale ¢n cas d'événement extérieur au Prestataire modifiant les conditions d'exécution des prestations objet de la
commande ou les rendant impossibles.

Le Prestataire n’est pas responsable des délais de fabrication ou d’approvisionnement de fournitures lorsqu'elles font I'objet d'un contrat de négoce passé par le Client ou le Prestataire avec un autre
Prestataire.

6. Formalités, autorisations et obligations d’information, accés, dégats aux ouvrages et cultures

Toutes les démarches et formalités administratives ou autres, en particulier 'obtention de I'autorisation de pénétrer sur les lieux pour effectuer des prestations de la mission sont la charge du Client
Le Client se charge d'une part d'obtenir et communiquer les autorisations requises pour 'nceés du personnel et des matériels nécessaires au Prestataire en toute séeurité dans 'enceinte des propri¢tés
privées ou sur le domaine public, d'autre part de fournir tous les documents relatifs aux dangers et aux risques cachés, notamment ceux liés aux Féseauy, aux obstacles enterrés et 3 fa pollution des
sols et des nappes. Le Client s'engage & communiguer les régles pratiques que les intervenants dolvent respecter en matidre de santé, sécurité et respect de I'environnement : il assure en tant que de
besoin la formation du persannel, notamment celul du Prestatiire, entrant dans ces domaines, préalablement & l'exécution de In mission. Le Client sera tenu re sponsable de tout d ge corporel,
matériel ou immatériel dd & une spécificité du site connue de lui et non clairement indiquée au Prestatalre avant toutes interventions.

Sauf spécifications particulleres, les travaux permettant 'accessibilité aux points de sondages ou d'essais et 'aménagement des plates-formes ou grutage nécessaires aux matériels utilisés sont 3 la
charge du Client. Les investigations peuvent entrainer d’inévitables dommages sur le site, en particulier sur la végetation, les cultures et les ouvrages existants, sans qu'il y ait négligence ou faute de
la part de son exécutant. L.es remises en état, réparations ou indemnisations correspondantes sont 3 la charge du Client,

7. Implantation, nivell tdes dag

Au cas ot I'implantation des sondages est imposée par le Client ou son conseil, le Prestataire est exonéré de toute responsabilité dans les événements consécutifs 2 ladite implantation. La mission ne
comprend pas les implantations topographiques permettant de définir 'emprise des ouvrages et zones & étudier ni la mesure des coordonnées précises des points de sondages ou d'essais. Les
éventuelles altitudes indiquées pour chatue sondage (qu'il s'agisse de cotes de références rattachées a un repére arbitraire ou de cotes NGF) ne sont données qu'a titre indicatil. Seules font foi les
profondeurs mesurées depuis le sommet des sondages et comptées 4 partir du niveau du sol au moment de |a réalisation des essais. Pour que ces altitudes soient garanties, il convient qu’elles soient
relevées par un Géométre Expert avant remodelage du terrain, Il en va de méme pour I'implantation des sondages sur le terrain.

8. Hydrogéologie

Les niveaux d’eau indiqués dans le rapport correspondent uniquement aux niveaux relevés au droit des sondages exécutés et 3 un moment précis. En dépit de la qualité de I'étude les aléas suivants
subsistent, notamment la variation des niveaux d'eau en relation avec la météo ou une modification de I'environnement des études. Seule une étude hydrogéologique spécifique permet de déterminer
les amplitudes de variation de ces niveaux, les cotes de crue et les PHEC (Plus Hautes Eaux Connues).

9. Recommandations, aléas, écart entre prévision de I'étude et réalité en cours de travaux

Si, en l'absence de plans précis des ouvrages projetés, le Prestataire a été amené a faire une ou des hypotheses sur te projet, il appartient au Client de [ui communiquer par écrit leurs observations
éventuelles sans quoi, ils ne pourraient en aucun cas et pour aucune raison lui reprocher d'avoir établi son étude dans ces conditions.

L'étude géotechnique s'appuie sur les renselgnements regus concernant le projet, sur un nombre limité de sondages et d'essals, et sur des profondeurs d'investigations limitées qui ne permettent pas
de lever toutes les incertitudes inéluctables 3 cette science naturelle. En dépit de la qualité de V'étude, des incertitudes subsistent du fait not du caractére ponctuel des investigations, de la
variation d'épaisseur des remblais et/ou des differentes couches, de la présence de vestiges enterrés. Les conclusions géotechniques ne peuvent done conduire & traiter 3 forfait le prix des fondations
compte tenu d'une hétérogenéite, naturelle ou du fait de 'homme, toujours possible et des aléas d'exécution pouvant survenir lors de la découverte des terrains. Siun caractire évolutif particulier a
éte mis en lumizre (notamment glissement, érosion, dissolution, remblais évalutifs, tourbe), application des recommandations du rapport nécessite une actualisation a chaque étape du projet
notamment s'il s'écoule un laps de temps important avant I'étape suivante,

L'estimation des quantites des ouvrages géotechniques nécessite, une mission d'étude géotechnique de conception G2 (phase projet). Les éléments géotechniques non décelés par 'étude et mis en
évidence lors de I'exécution (pouvant avolr une incidence sur les conclusions du rapport) etles incidents impartants survenus au cours des travaux (notamment glissement, dommages aux avoisinants
ou aux existants) doivent obligatoirement étre portés a la connaissance du Prestataire ou signalés aux géotechniciens chargés des missions de suivi géotechnique d'exécution G3 et de supervision
géotechnique d'exécution G4, afin que les conséquences sur la conception gléotechnique et les conditions d'exécution solent analysdes par un homme de 'are.

10. Rapport de mission, réception des travaux, fin de mission, délais de validation des documents par le client

A défaut de clouses spécifiques contractuelles, la remise du dernier document a fournir dans le cadre de la mission fixe le terme de la mission. La date de Ia fin de mission est celle de l'approbation par
le Client du dernier document 3 fournir dans le cadre de la mission. L’approbation doit intervenir au plus tard deux semaines apres sa remise au Client, et est considérée implicite en cas de silence. La
fin de la mission donne tieu au paiement du solde de la mission.

11. Réserve de propriété, confidentialité, propriété des études, diagrammes

Les coupes de sondages, plans et documents établis par les soins du Prestataire dans le cadre de sa mission ne peuvent étre utilisés, publiés ou reproduits par des tiers sans son autorisation. Le Client
ne devient propriétaire des prestations réalisées par le Prestataire qu'aprés réglement intégrale des sommes dues. Le Client ne peut pas les utiliser pour d'autres ouvrages sans accord écrit préalable
du Prestataire. Le Client s'engage & maintenir confidentielle et & ne pas utiliser pour son propre compte ou celui de tiers toute information se rapportant au savoir-faire du Prestataire, qu'il soit breveté
ou non, portée a sa connaissance au cours de la mission et qui n'est pas dans le domaine public, sauf accord préalable écrit du Prestataire, §i dans fe cadre de sa mission, le Prestataire mettait au point
une nouvelle technique, celle-ci serait sa propriété. Le Prestataire serait libre de déposer tout brevet s'y rapportant, le Client bénéficiant, dans ce cas, d’'une licence non exclusive et non cessible, a titre
gratuit et pour le seul ouvrage étudié,

12, Modifications du contenu de la mission en cours de réalisation

SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére
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La nature des prestations et des moyens a mettre en ceuvre, les prévisions des avancements et délais, ainsi que les prix sont déterminés en fonction des éléments communiqués par le client et ceux
recueillis lors de 'établissement de l'offre. Des conditions imprévisibles par le Prestataire au moment de I'établissement de son offre touchant a la géologie, aux hypothéses de travail, au projet et &
son environnement, 4 la législation et aux réglements, & des événements imprévus, survenant en cours de mission autorisent le Prestataire & proposer au Client un avenant avec notamment
modification des prix et des délais. A défaut d’un accord écrit du Client dans un délai de deux semaines & compter de la réception de la lettre d'adaptation de la mission, Le Prestataire est en droit de
suspendre immédiatement I'exécution de sa mission, les prestations réalisées a cette date étant rémunérées intégralement, et sans que fe Client ne puisse faire état d'un préjudice. Dans I'hypothése
ol le Prestataire est dans I'impossibilité de réaliser les prestations prévues pour une cause qui ne lui est pas imputable, le temps d’immobilisation de ses équipes est rémunéré par le client.

13. Madifications du projet aprés fin de mission, délai de validité du rapport

Le rapport constitue une synthése de la mission définie par la commande. Le rapport et ses annéxes farment un ensemble Indissociable, Toute interprétation, reproduction partielle ou utilisation par
un autre maitre de I'ouvrage, un autre constructeur ou maitre d'ceuvre, ou pour un projet différent de celui objet de la mission, ne saurait engager la resp bilité du Prestataire et pourra entrainer
des poursuites judiciaires. La responsabilité du Prestataire ne saurait tre engagée en dehors du cadre de la mission objet du rapport. Toute modification apportée au projet et & son environnement
ou tout élément nouveau mis 3 jour au cours des travaux et non détecté lors de la mission d'origine, nécessite une adaptation du rapport initial dans le cadre d'une nouvelle mission. Le cllent doit faire
actualiser le dernier rapport de mission en cas d’ouverture du chantier plus de 1 an aprés sa livraison. Il en est de méme notamment en cas de travaux de terrassements, de démolition ou de
réhabilitation du site (3 la suite d'une contamination des terrains et/ou de la nappe) modifiant entre autres les qualités mécaniques, les dispositions constructives et/ou [a répartition de tout ou partie
des sols sur les emprises concernées par I'étude géotechnique.

14. conditions d'établissement des prix, variation dans les prix, conditions de paiement, acompte et provision, retenue de garantie

Les prix unitaires s'entendent hors taxes. [Is sont majorés de la T.V.A. au taux en vigueur le jour de la facturation. IIs sont établis aux conditions économiques en vigueur a la date d’établissement de
I'offre.

lls sont fermes et définitifs pour une durée de trois mois. Au-del3, ils sont actualisés par application de I'indice "Sondages et Forages TP 04" pour les investigations in situ et en laboratoire, et par
application de I'indice « SYNTEC » pour les prestations d'études, I'Indice de base étant celui du mois de I'établissement du devis.

Aucune retenue de garantie n'est appliquée sur le colit de la mission.

Dans le cas ol le marché nécessite une intervention d'une durée supérieure A un mois, des factures mensuelles intermédiaires sont établies. Lors de la passation de la commande ou de la signature
du contrat, le Prestataire peut exiger un acompte dont le montant est défini dans les conditions particuliéres et correspond 4 un pourcentage du total estimé des honoraires et frais correspondants &
I'exécution du contrat. Le montant de cet acompte est déduit de la facture ou du décompte final. En cas de sous-traitance dans le cadre d'un ouvrage public, les factures du Prestataire sont réglées
directement et intégralement par le maitre d'ouvrage, conformément a la loi n°75-1334 du 31/12/1995.

Les paiements interviennent & réception de la facture et sans escompte. En I'absence de paiement au plus tard le jour suivant la date de réglement figurant sur la facture, || sera appliqué a compter
dudit jour et de plein droit, un intérét de retard égal au taux d'intérét appliqué par la Banque Centrale Européenne a son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de
pourcentage. Cette pénalité de retard sera exigible sans qu’un rappel soit nécessaire & compter du jour suivant la date de reglement figurant sur la facture, En sus de ces pénalités de retard, le Client
sera redevable de plein droit des frais de recouvrement, exposés ou d’'une indemnité forfaitaire de 40 €

Un désaccord quelconque ne saurait constituer un motif de non-paiement des prestations de la mission réalisées antérieurement. La compensation est formellement exclue : le Client s'interdit de
déduire le montant des préjudices qu'il allégue des honoraires dus

15, Résiliation anticipée
Toute procédure de résiliation est obligatoirement précédée d'une tentative de conciliation. En cas de force majeure, cas fortuit ou de circonstances indépendantes du Prestataire, celui-ci @ la faculté
de résilier son contrat sous réserve d'en infermer son Clieat par lettre recommandée avec accusé de réception. En toute hypothisse, en cas d'inexécution par Pune ou autre des parties de ses
obligations, et 8 jours aprés la mise en demeure visant la présente clause résolutoire demeurée sans effet, le contrat peut étre résilie de plein droit. La résiliation du contrat implique le paiement de
I'ensemble des prestations réguliérement exécutées par le Prestataire au jour de la résiliation et en sus, d'une indemnité égale a 20 % des honoraires qui resteraient d percevair sl In mission avait été
menée jusqu'a son terme.

16. Répartition des risques, responsabilités et assurances
Le Prestataire n'est pas tenu d’avertir son Client sur les risques encourus déji connus ou ne pouvant étre Ignorés du Client compte tenu de sa compétence. Ainsi par exemple, I'attention du Client est
attirée sur le fait gue le bétan armé est inévitabl tfissuré, les revi appliques sur ce matériau devantavoir une souplesse sulfisante pour s"adapter sans dommage aux variatlons d'ouverture
des fissures. Le devoir de conseil du Prestataire vis-a-vis du Client ne s'exerce que dans les domaines de compétence requis pour l'exécution de la mission spécifiquement confide. Tout élément
nouveau connu du Client aprés la fin de la ton doit étre qué au Pr ire qui pourra, le cas échéant, proposer la réalisation d'une mission complémentaice. A défaut de communication
des éléments nouveaus ou d'acceptation de la mission complémentaire, le Client en assumera toutes les conséquences. En aucun cas, le Prestataire ne sera tenu pour resp ble des ¢ il C
d'un non-respect de ses préconisations ou d'une modification de celles-ci par le Client pour quelles que raisons que ce soit. L'attention du Client est attivée sur le fait que toute estimation de quantités
faite & partir de donné par préfé ou essals ponctuels sur le site objet des prestations est entachée d'une incertitude fonction de la représentativité de ces données ponctuelles
extrapolées a I'ensemble du site.
Toutes les pénalités et indemnités qui sont prévues au contrat ou dans l'offre remise par le Prestataire ont la nature de dommages et intéréts forfaitaires, libératoires et exclusifs de toute autre
sanction ou indemnisation.

: i

Le Prestataire bénéficie d'un contrat d’assurance au titre de la responsabilité décennale afférente aux ouvrages soumis 3 obligation d'assurance, conformément a l'article L.241-1 du Code des
assurances.

Conformément aux usages et aux capacités du marché de l'assurance et de la réassurance, le contrat impose une obligation de déclaration préalable et d'adaptation de la garantie pour les ouvrages
dont la valeur HT (travaux et honoraires compris) excéde au jour de la déclaration d’ouverture de chantier un montant de 15 M€. Il est expressément convenu gue le clienta I'obligation d'informer le
Prestataire d'un éventuel dépassement de ce seuil, et accepte, de fournir tous Eléments d'information nécessaires a l'adaptation de la garantie. Le client prend également I'engagement, de souscrire 3
ses frais un Contrat Collectif de Responsabilité Décennale (CCRD), contrat dans lequel le Prestataire sera expressément mentionné parmi les bénéficiaires. Par ailleurs, les ouvrages de caractére
excepti 1, volr | Is sont exelus du présent contrat et deivent faire 'objet d'une cotation particulidre. Le prix fixé dans V'offre ayant 6té déterming en fonction de conditions normales
drassurabilité de la mission, il sera réajusté, et le client s'engage a l'accepter, en cas d'éventuelle surcotisation qui serait demandée au Prestataire par rapport aux conditions de base de son contrat
d'assurance. A défaut de respecter ces engagements, le client en supportera les conséquences financieres (notamment en cas de défaut de garantie du Prestataire, qui n'aurait pu s'assurer dans de
bonnes conditions, faute d’informations suffisantes). Le maitre d'ouvrage est tenu d'informer le Prestataire de la DOC (déclaration d’ouverture de chantier).

Ouvrages s sl oblig s

Les ouvrages dont la valeur HT (travaux et honoraires compris) excéde un montant de 15 M€ HT doivent faire 'objet d'une déclaration aupres du Prestataire qui en référera a son assureur pour
détermination des conditions d'assurance. Les limitations relatives au montant des chantiers auxquels le Prestataire participe ne sont pas applicables aux missions portant sur des ouvrages
d'infrastructure linéaire, c'est-a-dire routes, voles ferrées, tramway, etc... En revanche, elles demeurent applicables lorsque sur le tracé linaire, 1a/les mission(s) de 'assuré porte(nt) sur des ouvroges
précis tels que ponts, viaducs, échangeurs, tunnels, tranchées couvertes... En tout état de cause, il appartiendra au clivat de prendre en charge toute éventuelle sur cotisation qui serait demandée au
prestataire par rapport aux conditions de base de son contrat d' & Toutes les conséquences financieres d'une déclaration insuffisante quant au colt de T'ouvrage seront supportées par le
client et le maitre d’ouvrage. Le Prestataire assume les responsabilités qu'il engage par I'exécution de sa mission telle que décrite au présent contrat A ce titre, il est responsable de ses prestations
dont la défectuosité lui est imputable.

Le Prestataire sera garanti en totalité par fe Client contre les conséquences de toute recherche en responsabilité dont il serait lobjet du fait de ses prestations, de |a part de tlers au présent contrat, le

client ne garantissant cependant le Prestataire qu'au-deli du montant de responsabilité visé cl-dessous pourle cas des prestations défectueuses. La resg bilitd globale et c Iée du Prestataire
au titee ou & Foccasion de Pexéeution du contrat sera limitée A trois fols le montant de ses honoralres sans pour autant excéder les garanties délivedes par son dssureur, et ce pout les dommages de
quelque nature que ce soit et quel qu'en soit le fondement juridigue. 1l est expressément convenu que le Prestataive ne sera pas resy ble des d ges immatériels conséeutifs ou non & un

dommage matériel tels que, notamment, la perte d'exploitation, la perte de production, le manque & gagner, la perte de profig, Iy perte de contrat, la perte d'image, I'immobilisation de personnel ou
d’équipements.

17. Cessibilité de contrat
Le Client reste redevable du paiement de la facture sans pouvair opposer a quelque titre que ce soit la cession du contrat, la réalisation pour le compte d’'autrui, I'existence d'une promesse de porte
fort ou encore l'existence d’une stipulation pour autrui.

18. Litiges
En cas de litige pouvant survenir dans |'application du contrat, seul le droit frangais est applicable. Seules les juridictions du ressort du siége social du Prestataire sont compétentes, méme en cas de
demande incidente ou d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.
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ANNEXE 2 - IMPLANTATION DES SONDAGES

Commune de BOUTENAC ( 1)

Lewdt -t s JTTHECTAR {
Lotissement “LES VIGNALS" ] Jirmraic asaiir]

PA4 (A et B) -PLAN DE COMPOSITION

Q i Xmn
= ==

Légende : A Sondage pénétrométrique (PD)
(4 Fouille a la pelle (PM)
B Reconnaissance de fondation (REC)
03¢ Sondage tariére (ST)
Sondage pressiométrique (SP)
Sondage carotté (SC)
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ANNEXE 3 - RESULTATS DES SONDAGES

P | GARN Date: 25/09/2019
Q m i LOT. LES VIGNALS 19-141

L —

U) ‘ A PD 1 Nature arrét:  Arrétvolontaire

GEOTECHNIQUE s sudaesochnuas Profondeur : 1,2

Sondage
au pénétromeétre dynamique-NF P 94-115

——qd(Mpa) —— Nbre de coups/0,10m
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T

(=]

Profondeur(m)

IMasse du mouton: 63,5kg Hauteur de chute: 0,75 m OBSERVATIONS
‘Section de [a pointe: 20 cm?

|Masse de I'enclume: 14.1 kg Masse lige 8.2 kg
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Masse du mouton: 63,5 kg Hauteur de chute: 0,75 m OBSERVATIONS
Section de la pointe: 20 cm?
Masse de I'enclume: 14,1 kg Masse tige 6,2 kg
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Date: 25/09/2019
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=

PD 3 Nature arrét:  Arrétvolontaire
GEOTECHNIQUE  www sudgaatecnaiqua com o 1
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au pénétrométre dynamique-NF P 94-115
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Masse du mouton: 63,5kg Hauteur de chute: 0,75 m OBSERVATIONS
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Masse de I'enclume: 14.1 ka Masse tige 6,2 kg
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Date: 25/09/2019
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Masse du mouton: 63,5kg Hauteur de chute: 0,75 m OBSERVATIONS
Section de la pointe: 20 cm?
Masse de I'enclume: 14,1 kg Masse lige 6,2 kg
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Date: 25/09/2019
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Masse du mouton: 63,5 kg Hauteur de chule: 0,75 m OBSERVATIONS
Section de la pointe: 20 cm?
IMasse de I'enclume: 14.1 ka Masse tige 6,2 kg
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Masse du mouton: 63,5kg Hauteur de chute: 0,75 m OBSERVATIONS
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Masse de I'enclume: 14,1 kg Masse tige 6,2 kg
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Profondeur(m)

Masse du mouton: 63,5 kg Hauteur de chute: 0,75 m OBSERVATIONS
Section de la pointe: 20 cm2

Masse de I'enclume: 14,1 kg Masse lige 6.2 kg
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Dr! Dossier : SG 19-141 NT 02 C
U)""' == Affaire : Lot. Domaine de I'Agora - Mission géotechnique G1 PGC Loi Elan
GEOTECHNIQUE Commune : BOUTENAC

b bl e A Date: 25/09/2019
D 151 123297 13 LOT. LES VIGNALS 19-141
:) R
o e - Nature arrt:  Arétvolontaire
GEOTECHNIQUE v sudgootcenmauo com Profondeur : 1.3
Sondage
au pénétrométre dynamique-NF P 94-115
I —qd(Mpa) ——Nbre de coups/0,10m
0 5 10 15 20 25
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Masse du mouton: 63,5kg Hauteur de chute: 0,75 m OBSERVATIONS
Seclion de |a pointe: 20 cm?
Masse de I'enclume: 14,1 kg Masse tige 6,2 kg
SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére
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D033|er SG19-141NT02C
I_

— Affaire : Lot. Domaine de I'Agora - Mission géotechnique G1 PGC Loi Elan
g/EgTECHN@UE Commune : BOUTENAC

[P pe—— Date: 25/09/2019
D r Jnnaris LOT. LES VIGNALS 18-141
_ Swio s
i 4GB0 MONTPCLLIER. PD 10 Nature arrét : Arrét volontaire
GEOTECHNIQUE s uagestechargua com Profondeur : 1.2
Sondage
au pénétrometre dynamique-NF P 94-115
—qd(Mpa) ~— Nbre de cowps/0,10m |
0 5 10 15 20 25
0 - I — . :
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6 j — SRR SR S— e———eetee ——— s ———
Masse du mouton: 63,5 kg Hauteur de chule: 0,75 m OBSERVATIONS
Seclion de la pointe: 20 cm?
Masse de I'enclume: 14,1 kg Masse tige 6,2 kg
SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére
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:D) @ Dossier : SG 19-141 NT 02 C

U)—"'"IE Affaire : Lot. Domaine de I'Agora - Mission géotechnique G1 PGC Loi Elan
GEOTECHNIQUE Commune ; BOUTENAC

Date : 25/09/2019
s LOT. LES VIGNALS 19-141
C i:%u:““n“" PD 11 Nature arrét:  Arrétvolontare
GEOTECHNIQUE v sudgosicenniqus com Profondeur : 0.8
Sondage
au pénétrometre dynamique-NF P 94-115
[ —aqd(Mpa) —— Nbre de coups/0,10m
1] 5 10 15 20 25
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sl HEEE IR O I (O O ) 4
Masse du mouton: 635kg Hauteur de chute: 0,75 m OBSERVATIONS
Section de |a pointe: 20 cm?
Masse de |'enclume: 14,1 kg Masse tige 6,2 kg
SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére
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%__r. Dossier : SG 19-141 NT 02 C
U)—-—I: Affaire : Lot. Domaine de I'Agora - Mission géotechnique G1 PGC Loi Elan
GEQOTECHNIQUE Commune : BOUTENAC

Suge woca

TR | RN Date: 25/09/2019
Q r e LOT. LES VIGNALS 19-141
D conact@rudgsolnchingua com

U)— MOROMONTEELLILR PD 12 Nature arrét : Arrét volontaire

GEOTECHMIQUE v sudgestocniquo cam

Profondeur : 5.5
Sondage
au pénétrométre dynamique-NF P 94-115
L —qd(Mpa) — Nbre de cows/0,10m
15 20 25
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6. S SN Nm— — —e ————— " st e —— ——— et
Masse du mouton: 63,5 kg Hauteur de chute: 0,75 m OBSERVATIONS
Section de la pointe: 20 cm2 2 tiges mouillées
Masse de I'enclume: 14,1 kg Masse lige 6,2 kg
SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére
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Affaire : Lot. Domaine de I'Agora - Mission géotechnique G1 PGC Loi Elan
ciorechnaue Commune : BOUTENAC

D OMTPRLLIGR | PEAFIGHAN —|
m bt h Lot. BOUTENAC
B comtaci@sudgeotechnique.con
""'I— SRy social: Date : Cole NGF : Profondeur : 0,00-1,65m
11 ruo Clawde Frangows @ Parc 2000 .
cf) — 4500 N TPELLEN Machine
GEOTECHNIQUE www.sudgeotechnigue.com Ang!e 0 |
1130 Forage - PM1 EXGTE 2.30/GTE
Niveau
Profondeur Cote NGF Lithologie d'eau
0 - Fre T
g
Limon ocre peu compact f_:
it :
. i 100m |2
1,10 m l0m T T = o = 5
e —— — [- <] :
Tt plais Y <
—_— _--_— g '.;_,
Uizt Limon brun peu compact g T
[t cpdl 3 B
1,65 m -1.65m = T h
D MONTEELLIER - FERRIONLARN 7
r g Lot. BOUTENAC
= conMacgsucgentachnique cont
D F‘ —— ey Date : Cote NGF : Prafondeur : 0,00 - 1,25 m
11 1ue Cawdo Franguis ¢ Pare 2000 )
(D ‘ 4080 MONTPELLIER Machine
GEOQTECHNIQUE  www sudgeotechniaus.com Angle 0
1730 FDrage : PM2 EXGTE 2.30/GTE
Niveau
Profondeur Cote NGF Lithologie d'eau 42
0 e
=5 e 2 Limon ocre silteux trés peu compact §
0.50 m 0,50 m =
N
Limon brun ocre 5
0,80 m 0,80 m =
b A — - Limon brun compact :
1,25 m -1,25 m L g
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D!! Dossier: SG 19-141 NT 02 C

(D—-'"'F: Affaire : Lot. Domaine de I'Agora - Mission géotechnique G1 PGC Loi Elan
ceorEcHvaue Commune : BOUTENAC

O MONTPELLIER ; PEAPIGNAN
W ot s Lot. BOUTENAC
f— conlact@sudgeoteshnque cont
rI_ S0 sonal: Date : Cote NGF * Profondeur : 0,00-1,10 m
11 1ve Clawde Frangois { Pare: 2000
(,) - 34000 MONTPELLIER Machine
GEOTECHNIQUE  www sudgeotecnnique com Angle .0 |
EVET) Forage - PM3 EXGTE 2 30/GTE
Niveau _Z
Profondeur Cote NGF Lithologie d'eau :;
0 0 = ;
Limon acre peu compact &
w
0,50 m 0,50 m ks -
——— Limon argileux bariolés ocre/gris Z
0,80m 0,80 m 2
14 1 == i Limon argileux gris bariolé ocre de + en + compact 3
1,10 m A10m T ~
D HOMTPRLLIR . PEAROHAMN ]
r S Lot. BOUTENAC
= alac@sudgeotochnique com
D F Sego saal: Date : Cote NGF - Profondeur : 0,00-1,70 m
11 rue Cianzi Frangols / Paic 2000
CD — 24080 MONTPELLIER Machine
GEOTECHNIQUE  www.sudasotochnigus.com Angle  : 0
IEL] Forage : PM4 EXGTE 2.30/GTE
Niveau
Profondeur Cote NGF Lithologie d'eau
0 U=
Limon ocre légérement silteux peu compact ;
0.60m -0,60 m ;_
z
1- 1 .
Limon argileux et grave anguleuse détritique 3
=3
1,70 m 470 m g
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BNE possier : SG 19-141 NT 02 C

== Affaire ; Lot. Domaine de I'Agora - Mission géotechnique G1 PGC Loi Elan
GEOTECHNIQUE Commune : BOUTENAC

D MONTPELLIER ' PERPIGNAN ]
m R Lot. BOUTENAC
e comaci@sudgestechnigue.com
'I_ Yo satien: Date : Cate NGF - Profondeur : 0,00 -1,80 m
11 10 Claude Frangois ¢ Par: 2000 :
CD — 34080 MONTPELLIER Machine
GEOTECHN'QUE www.sudgeotechnique com Angle . iy
1130 Foraga . PM5 EXGTE 2.30iGTE
Profondeur | Cota NGF Lithologle 'ﬂ.‘;’u"
0 [ i
g E
ekt Limon brun ocre ;
gl | H
= e H
1= ;
?‘_\'
1,30m -1.30m =
Z
ul
Arglle sableuse grise, bleue, beige j}
1,80 m -1.80 m ;
D MOMTPELLINR . PEAPIONAN 7]
r‘ e na Lot. BOUTENAC
— contact@sutgeoiechnique com
’I_ Siigo social: Date : Cote NGF : Profondeur : 0,00-1,20m
11 1ve Claude Frangars ¢ Pare 2000
CD _ 080 HONTPELLIER Machins
GEOTECHi\"@UE www.sudgeotochnique.com Angle D
1130 Forage . PMs EXGTE 2.30IGTE
Profondeur Cote NGF Lithologie NJ:::” ’-
E
] 0 5
L z
— :—' :* Limon beige marron ;
iy tn
0,60 m 0,60 m = = =
[ Limon beige silteux avec rare grave, compact <
1.00m . |100m <
120 m 1.20m Limon silteux induré en blocs compact a trés compact E'
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%_n Dossier : SG 19-141 NT 02 C
)

) Affaire : Lot. Domaine de I'Agora - Mission géotechnique G1 PGC Loi Elan
GEOTECHNIQUE Commune : BOUTENAC

[ MANTPELLIER « PERPIGNAN N
Fan 013357 1 Lot. BOUTENAC
contact@sudyeatechnique com
S0 savial Date : Cote NGF : Profondeur : 0,00-1,60 m
11 ruo Claude Franyais { Parc 2000 )
34000 MONTPELUER Machine
‘ GEOTECHNIQUE  www sudgestechnigue com | Angle r 0
e Forage : PM7 EXGTE 7 306TE
Niveau
Profondeur Cote NGF Lithologle d'eau
0 sy =
:2_:.'._: Liman brun beige marron 2
1Bl ;
0,70 m 0.70 m Vgt :
[y <
gl i
g =
by = s — | Limon beige ?
Ee e Z
| o]
140 m -1,40 m Mgt 3
1.60 m A60m | — ] limon ocre compact saturé H
MONTPELLIES  SCEPLMAN ]
Foo 01 1859 14 Lot. BOUTENAC
contuci@susgeslechnique com
Srbgo sowals Date : Cote NGF : Profondeur : 0,00 - 1,70 m
11 w0 Crawdg Frangois / Pin; 2000 N
34080 MONTPELLIER Machine
GEOTECHI\”QUE www.sudgeotechnique com Angle 0
1730 Forage : PM8 EXGTE 230/GTE
Niveau
Profondeur Cote NGF Lithologie d'eau
0 U o= 3
Limon brun beige silteux %
0,90m 0,90 m <
1- )
Limon ocre jaune silteux &
1,20 m -1,20m o
=
=
Limon ocre compact =
[1,70 m A4,70m 3
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Affaire ; Lot. Domaine de I'Agora - Mission géotechnique G1 PGC Loi Elan
GEOTECHNIQUE Commune : BOUTENAC

MOMTPELLIER | PERPIGHAN B
Fac 06 3335713 Lot. BOUTENAC
= comaci@sudyeslechnique com
Srtge saciol: Date : Cota NGF : Profondeur © 0,00-4,50 m
11 1vo Clawda Fragais § Paic 2000
C,) — 34080 MONTPELLIER Machine
GEOTECHNIQUE  www sudgeotechniaue.com Angle -0
1130 Forage : PM9 EXGTE 2.30/GTE
Niveau
Profondeur | Cote NGF Lithologle d'eau
7 =
——— Limon brun argileux humide :f
0.45m 045m 2
__'".'_ :
o g <
| S — (%]
S =
; ) —— Limon sablo-silteux beige =
140 m -1,40 m el 2
1,50 m 1,50 m e Seseiay Argile silteuse compacte S
D HONTFEALICR  PERMSHhARN T
Fan 00 3857 7 Lot. BOUTENAC
— conlaci@sutgeoieennigue.com
D ’ Srbgo sowa ¢ Date : Cote NGF : Profondseur : 0,00 - 1,40 m
11 v Clowekt Frangols ¢ Pane 2000
U) — 34080 MONTPELLIER Machine
GEQTECHNIQUE  www sudgeotechniquo com Angle )
1430 Forage . PM10 EXGTE 2 30/GTE
Niveau
Profondeur Cote NGF Lithologle d'eau
0 [ e £
S Limon brun ocre légérement argileux ;
______ @
0.80m 0,80 m i
 — pu— =] =1
1 AT ‘:‘
o Limon brun ocre induré légérement argileux trés humide C‘
[ u| =2
1,40 m -1,40m = — 2
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Dm Dossier: SG19-141NT 02 C

——'—' = Affaire : Lot. Domaine de I'Agora - Mission geotechnique G1 PGC Loi Elan
gQJTECHN;QUE Commune : BOUTENAC

D MANTPELLIOR  PERPIGMAN bi
| e Lot. BOUTENAG
3 — conae@sigsotscie o
I- Srégo social . Date : Cote NGF : Profondeur : 0,00-1,30 m
11 1o Clauda Framgow # Par 2000 i
c,) — 34080 NONTPELLER 1 Machine
GEQTECHNIQUE  www sudgestechniaue.com | Angle L0
130 Forage : PM11 EXGTE 2 0/GTE
. Niveau
Profondeur Cote NGF Lithologia d'eau -
]
0 0 gor———— e
______ ;I‘
e Limon brun beige ;
_____ £
0.80 m 0,60 m n
" =" 7 B
=
‘?:
1- Limon beige sableux & argileux u
1,30 m 1,30 m o] 3
D RONTPCALIER - PERFGHAN ]
e Lot. BOUTENAC
= comaciBsudgesiochnique com
D 'I— Sitgo sodal: Date : Cote NGF : Profondeur : 0,00 - 1,40 m
11 w0 Clavdu Franguis ¢ Parc 2000 N
CD — 34080 MONTFELLIER Machine
GEOTECHNIQUE  www susgeotocmmiauo.com Ange O
1730 l;‘o'.age : PM12 EXGTE 2.30/GTE
Niveau
Profondeur Cote NGF Lithologie d'eau
=
______ Limon brun ;
0,60 m 0,60 m <
= i3
1- . Limon beige argileux et graveleux E’:
1.40m -1,40 m — 8
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Qr DOSSIer SG19-141NT02C

""" Affaire : Lot. Domaine de I'Agora - Mission géotechnique G1 PGC Loi Elan
ceorecHuiaue Commune : BOUTENAC

D MOMYSCLLIAN - FEAPIONAN l
r‘ Ry Lot. BOUTENAC
—_— conlack@sudgeotechniquecom
’ B o Date : Cote NGF : Profondeur : 0,00 - 1,40 m
11 ro8 Claxdu Franggis ¢ Parc 2000
(/) — 34080 MONTPELLIER Machine
GEOTECHNIQUE  www sudgeotachnique com Angle O
1130 Forage - PM13 EXGTE 2.30/GTE
Niveau
Profondeur Cote NGF Lithologie d'eau
0 " Tl ——— E
e Limon brun s
— :
0,60 m -0,60 m .:
m— — = {7
e [_2
feee _—-\_ﬁ ;
1- o e i’ = Limon beige argileux et graveleux ]
140m 140 m | = —] g

O - Lot. BOUTENAC
conlact@aucgecitchnique com
I Sdgo sottal: Date : Cote NGF : Profondeur : 0,00 -1,20 m
11 1uo Clawda Frangols  Pare 2000
CD — 24080 MONTPELLIER Machine
GEOTECHN'QUE www,sudgoctochnique.com Angle 0
1730 Forage : PM14 EXGIE 2.30/GTE
Profondeur | Cote NGF Lithologia Nd'.::uu :
0 0 2
C—— :
Limon brun ocre silteux &
______ i)
0.70m 070m = 3
1 - Limon brun + en + compact :‘:
1,20 m 1.20m Bk s
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Dossier: SG 19-141 NT 02 C
Affaire : Lot. Domaine de I'Agora - Mission géotechnique G1 PGC Loi Elan
EOTECHNIQUE Commune : BOUTENAC

SUD

G
%%:EQ;EP_TW. RAPPORT D'ESSAIS SUR MATERIAUX NATURELS
L S e FICHE d'IDENTIFICATION NF P 11-300
V7 du 06/04/18
GFEOTECHNIQUE s rusgarosniee cam
Sondage : PM2 Dossier N° : 19-141
Echantillon : 1 Client : HECTARE
Profondeur : 0.6 Chantier : Lot. BOUTENAC
Nature: Limon
Date d'essai: 12/10/2019 Date de prélévement 25/09/2019
SOLS
Granularité  Norme NF P 94-056 et 057
Courbe granulometrique échantifon
LIMON SABLE GRAVE
Fin Moyen Grossier Fin Moyen Grossier
0 = - St i = N 3,
|
90
|
o b
| H
70 - i I H
- i
B | :
Bl or—— - .
a.| i
= i | i
o — : T
¢ i
30 - | | ‘I
f | |
20 |— — — —— e p—— — —r— 1 E
! 4. U L 1Z . i I
| [ I
ot 34
0,01 0.1 1 10 _ 100
| Tamis (mm)*
—8— Couo pandometmue échantdion
Tamis (mm) | 50 31,5 20 10 5 2 1| 03 0,125 0,08
Passantsen % 100 100 98.6 96,5 94,2 852 79,2 65,2 61,2 51.2
Fraction 0/50 | 100
Argilosite Norme |Valeur Comportement mécanique Norme Valeur
Indice de plasticité Ip NF P94-051 Coefficient Los Angeles LA NF P18-573
Valeur de bleu VBs NFP94-068 1,6 Coefficient Micro Deval MDE | NF P18-572
Equivalent de sable ES Friabilité des sables FS NF P18-576
Etat hydrique Norme |Valeur Etat hydrique (suite) Norme Valeur
Teneur eneau W, NF P94-050| 12,5 Indice de consistance Ic NF P94-051
Optimum ProctorWeey | NF P94-093 Indice portant immédiat IP1 NF P94-078
CLASSE du SOL Al Limons (ou arénes) peu plastiques, sables fins peu pollués, loess,...
SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére
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@ Dossier : SG 19-141 NT 02 C

ﬁ—ﬁ Affaire : Lot. Domaine de I'Agora - Mission géotechnique G1 PGC Loi Elan
Commune ; BOUTENAC

GEQTECHNIQUE
RAPPORT D'ESSAIS SUR MATERIAUX NATURELS
- FICHE d IDENTIFICAT'ON NF P 11-300 V7 du 06/04/18
GEOTECHNIQUE  enaw sussarecnarece cam
Sondage : PM4 Dossier N° : 19-141
Echantillon : 2 Client : HECTARE
Profondeur : 0,8 Chantier : Lot. BOUTENAC
Nature: Grave
Date d'essai: 12/10/2019 Date de prélévement 25/09/2019
SOLS
Granularite  Norme NF P 94-056 et 057
Courbe granulometrigue échanlifion
LIMON SABLE GRAVE
fin Moyen Grossler Fin Moyen - Grossier
$00 —— P . |
|
0
70
F ol
g
8 5o+ —
=l |
40 i
| |
] 1 -./'/
a0 b N R I S oo IS N NN BN - M I W B N - 1]
e - — —_— 1 ——:—— .
o - 5 |
0.01 0.1 1 10 - 100
- + Tamis (mm) i
Tamis (mm} 50 31,5 20 10 5 2 1 0.3 0,125 0,08
Passants en % 100 99,8 97.2 89.5 81.1 70,9 61,5 32.2 24,1 20.3
Fraction 0/50 100
Argilosite Norme |Valeur Comportement mécanique Norme Valeur
Indice de plasticité Ip NF P94-051 Coefficient Los Angeles LA | NF P18-573
Valeur de bleu VBs NF P94-069| 1,2 Coefficient Micro Deval MDE | NF P18-572
Equivalent de sable ES Friabilité des sables FS NF P 18-576
Etat hydrique Norme |Valeur Etat hydrique (suite) Norme | Valeur
Teneur eneau W, NF P94-050| 9,8 Indice de consistance lc NF P94-051
Optimum Proctor Wy | NF P94-093 indice portant immédiat P NF P94-078
CLASSE du SOL B5 Sables et graves trés silteux, ...

SUD GEOTECHNIQUE SAS
11 rue Claude Frangois / Parc 2000 / 34080 Montpellier / mail : contact@sudgeotechnique.com

Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiere
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m—r

ceorecHvous Commune : BOUTENAC

Dossner SG19-141NT02C
Affaire : Lot. Domaine de I'Agora - Mission géotechnique G1 PGC Loi Elan

." M__',' RAPPORT D'ESSAIS SUR MATERIAUX NATURELS
=r e, 9 o
)il - FICHE d'IDENTIFICATION NF P 11-300 V7 du 06/04/18
GEOTECHNIQUE s vuegaerechnies
Sondage : PM8 Dossier N° : 19-141
Echantitlon : 3 Client : HECTARE
Profondeur : 0,5 Chantier : Lot. BOUTENAC
Nature: Limon
Date d'essai: 12/10/2019 Date de prélévement 25/09/2019
SOLS
Granularité  Norme NF P 94-056 et 057
Courbe granulometrique échantifton
LIMON SABLE GRAVE
Fin Moyen Grossler Fin Moyen Graossier
100 - = = —
90 +
[
.
|
70
g o "
£
2 = , !
| |
w |
| 4
1 ; i
| . i
20 = e — e — + t
( {
10 r — — -— — ——1|-— e —-i— e
N ' | |
0,01 0.1 1 10 _ 100 .
— _ = == {Temis (mm)
Tamis (mm) | 50 31.5 20 10 5 2 1 03 0.125 0.08
Passants en ‘/i{ 100 99,6 99 96 .4 92,2 86,5 76.1 68.7 55,6 39.5
Fraction 0/50 | 100
Argilositée Norme |Valeur Comportement mécanique Norme Valeur
Indice de plasticité Ip NF P94-051 Coefficient Los Angeles LA NFP18-573
Valeur de bleu VBs NF P94-068| 0,8 Coefficient Micro Deval MDE | NFP18-572
Equivalent de sable ES Friabilité des sables FS NF P18-576
Etat hydrique Norme  [Valeur Eiat hydrigue (suite) Norme Valeur
Teneur eneauW, NF P94-050| 6,9 Indice de consistance Ic NF P94-051
Optimum Proctor Wopy | NF P94-093 Indice portantimmédiat IPl | NF P94-078
CLASSE du SOL Al Limons (ou arénes) peu plastiques, sables fins peu pollués,loess,...

SUD GEOTECHNIQUE SAS
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RAPPORT D'ESSAIS SUR MATERIAUX NATURELS
FICHE d'IDENTIFICATION NF P 11-300 V7 du 06/04/18
Sondage : PM11 Dossier N° : 19-141
Echantillon : 4 Client : HECTARE
Profondeur : 0,7 Chantier : Lot. BOUTENAC
Nature: Limon
Date d'essai: 12/10/2019 Date de prélévement 25/09/2019
SOLS
Granularite  Norme NF P 94-056 et 057
Courbe granulometrique échantillon
LIMON
Grossier
1005 i
50 -
oy
E owlb I I =2
g 50 3 =1
o | |
40 : e
[ 1
30— — ! i ]
I | 1 |
- = SN S M) | I 5 5 - S B R
| {
%.01 0,1 1 10 100,
Tamis (mm)
Tamis (mm) 50 31,5 20 10 5 2 1 0.3 0.125 0.08
Passantsen% 100 99,1 98,6 97.5 94,5 86.9 82,2 70.1 59,7 51.2
Fraction 0/50 100
Argilosite Norme (Valeur Comportement mécanique Norme Valeur
Indice de plasticité Ip NF P94-051 Goefficient Los Angeles LA | NFP18-573
Valeur de bleu VBs NF P94-068| 1,4 Coefficient Micro Deval MDE | NF P18-572
Equivalent de sable ES Friabilité des sables FS NF P18-576
Etat hydrique Norme |Valeur Etat hydrique (suite) Norme Valeur
Teneur eneau W, NF Pe4-050( 7,5 Indice de consistance Ic NF P94-051
Optimum Proctor Woey | NF P94-093 Indice portantimmédiat IP1 NF P4-078
CLASSE duSOL A1l Limons (ou arénes) peu plastiques, sables fins peu pollués,loess....
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