

TOULOUSE, le 02/04/2021

DEVIS

Référence à rappeler :14.600.555.030586.47 21027

Imputation : 600 510 T1630 GA35

Objet : SUPPRESSION BRANCHEMENT 2121726
Devis valide jusqu'au 31/07/2021

Adresse des travaux : SA HECTARE 69 CHEMIN DE VILLENNOUVELLE 31270 CUGNAUX

DEVIS N° 14-312444

Affaire suivie par Claudia benedetto

~~SA HECTARE~~
~~45 rue Garance~~
~~91070 LABEGE~~

SAS HECTARE

RN 113

75 ZI LES PORTES DOMITIENNES

CS 30020

34741

VENDARGUES CEDEX

Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant H.T.	TVA
2111 - Frais d'installation de chantiers de durée inférieure ou égale à 3 jours	U	1,000	401,36	401,36	20,00
2530 - Panneau de signalisation y compris flèche pour déviation de circulation	FT	1,000	155,03	155,03	20,00
2140 - Pose d'un panneau signalétique de 0,80m x 1,20m	U	1,000	40,14	40,14	20,00
2410 - Découpage ou sciage de chaussée ou de trottoirs y compris location du matériel de sciage, fournitures diverses et personnel	ML	4,000	4,52	18,08	20,00
2421 - Démolition de chaussée ou trottoir, revêtements empierrés ou bitumés	M2	3,080	18,06	55,62	20,00
2424 - Démolition de corps de chaussée en grave ciment (chaussée ou trottoir) ou sous dallage béton y compris l'utilisation d'un B.R.H., le chargement dans l'engin de transport et l'évacuation aux décharges ou la mise en dépôt des matériaux.	M3	2,800	51,68	144,70	20,00
3200 - Transport en camion aux décharges, des déblais en excédent mesurés au profil théorique de la tranchée, ou des matériaux entreposés sur le chantier mesurés au profil en place.	M3	3,800	12,04	45,75	20,00
3310 - Blindage par panneau type caisson métallique	M2	2,800	8,03	22,48	20,00
3510 - Fourniture, mise en œuvre et compactage de concassé 0/20 pour remblais	M3	3,800	31,01	117,84	20,00
117 - Pose et dépose d'un compteur 15 à 40 mm	U	1,000	61,53	61,53	10,00
7320 - Bouche à clé existante à désaffecter	U	1,000	46,51	46,51	20,00
1012 - Réfection de chaussée De type B	M2	2,800	48,16	134,85	20,00
1023 - Fourniture, mise en oeuvre et compactage en matériaux enrobés à froid	M2	2,800	20,65	57,82	20,00
1461 - Marquage des réseaux mis en place et maintenu au cours du chantier	ML	1,000	36,17	36,17	20,00
Collier obturateur FT 60 avec joint	U	1,000	40,55	40,55	20,00
Agent	U	5,000	39,59	197,95	20,00
Chef d'équipe	U	5,000	92,57	462,85	20,00
<u>Total H.T.</u>				<u>2 039,23</u>	
Montant H.T.				2 039,23	

Désignation TVA	Acompte H.T.	Montant H.T.	Taux	Acompte TVA	Montant TVA	Montant TTC
TVA à 10% acquittée sur les débits	30,75	61,53	10,00	3,08	6,15	67,68
TVA à 20% acquittée sur les débits	988,48	1 977,70	20,00	197,69	395,54	2 373,24

Montant TTC	2 440,92 €
<u>Acompte à payer</u>	<u>1 220,00 €</u>

Nous vous remercions de bien vouloir nous confirmer votre accord sur cette proposition en nous retournant à l'adresse indiquée en haut à gauche de ce document :

- un exemplaire de ce devis, daté, signé et précédé de la mention manuscrite : « Devis reçu avant l'exécution des travaux »,
- le règlement de l'acompte à payer.

Dès réception de ces éléments, nous vous ferons parvenir la facture d'acompte attestant de votre règlement et de votre commande.

Mention manuscrite : Devis reçu avant execution des travaux

Date : 07/04/21

Signature :

P / SETOM

