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CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE DU BTP - édition 2018  
CONDITIONS PARTICULIERES SIMPLIFIEES SUR LA BASE DES  

CONDITIONS GENERALES 2018  

FFB – FNTP – CAPEB – CNSTB - SNSO - SCOPBTP  
  
Avertissement : La numérotation des articles des présentes conditions particulières reprend la numérotation 
des conditions générales.  
DESIGNATION DES PARTIES CONTRACTANTES  

 
Entre    

L’entreprise (raison ou dénomination sociale) SARL MTP 13 
Adresse : ALLEE RENE CASSIN LES ECOLOGIS BAT A – 13500 MARTIGUES 
N° SIREN ou SIRET 903 390 557 
Représentée par M. MICKAEL CIAVOLINO 
Agissant en qualité de Gérant 
Ci-après dénommée l’entrepreneur principal et  
L’entreprise (raison ou dénomination sociale) SAS GIORGI 
Adresse 177 RUE JEAN MONNET – 84300 CAVAILLON 
N° SIREN ou SIRET 349 260 653 
Représentée par DAVID PICHON  
Agissant en qualité de CHEF D’ENTREPRISE 
Ci-après dénommée le sous-traitant 

  
1. OBJET DU CONTRAT - PIECES CONTRACTUELLES   

 
1-1 Objet du contrat   
Les travaux faisant l’objet du présent contrat sont définis comme suit :  
BELLA VITA – LES PENNES MIRABEAU 
Ces travaux sont confiés au sous-traitant par l’entrepreneur dans le cadre du marché principal suivant :  
 
–  Maître de l’ouvrage : HECTARE – 75 Z.I Les Portes Domitiennes – BP30020 – 34741 VENDARGUES 
–  Maître d’œuvre : CERRETTI – Chemin du Tonneau Les Gorguettes – 13720 LA BOUILLADISSE 
–  Type de travaux : RESEAU BASSE TENSION et RESEAU ECLAIRAGE 
–  Lieu d’exécution : LES PENNES MIRABEAU 

  
1-2 Pièces contractuelles (Art. 1-2, 1-3 et 1-4 des CG)  
En cas de contradiction entre un document général et un document particulier, ce dernier prévaut. Documents 
particuliers :  
1. Les présentes conditions particulières 2. Les 
pièces administratives définies ci-après :  
 - voir pièces administratives 
  
    
3. Les pièces techniques définies ci-après :  
  
  
  
En cas de contradiction entre ces documents, celui qui porte le numéro le moins élevé prime sur les autres. 
Ces documents dûment signés par l’entrepreneur principal et le sous-traitant sont annexés au présent 
contrat.  
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Documents généraux :  
1. Les conditions générales du contrat de sous-traitance du BTP - édition 2018 2. 
Les documents généraux à caractère administratif définis et numérotés ci-après :  
  
- Voir pièces 

  
3. Les normes en vigueur   
En cas de contradiction entre ces documents, celui qui porte le numéro le moins élevé prime sur les autres. Les 
documents généraux édités et en vente dans le commerce ne sont pas joints au présent contrat.  
  
2. APPLICATION DES DISPOSITIONS LEGALES ET CONTRACTUELLES  

 
2-1 Lutte contre le travail dissimulé (Art. 2-2 des CG)  
Le sous-traitant souscrit les déclarations en matière de travail illégal selon le(s) modèle(s) proposé(s) en annexe 
du présent contrat.  
  
2-2 Hygiène, sécurité, protection de la santé et des conditions de travail (Art. 2-4 des CG)  

Le chantier est soumis à un Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la 
Santé (PGCSPS) :  OUI     NON  
Si oui:   remise d’un exemplaire du PGCSPS par l'entrepreneur principal avant le :  
  
  
  
Remise par le sous-traitant d'un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS), avant le :  

    
  

2-3 Évacuation et traitement des déchets (Art. 2-5 des CG)  
Le sous-traitant évacue et traite ses déchets selon les préconisations suivantes de l’entrepreneur principal :   
  
  
  
  
Coût de l’évacuation et du traitement des déchets du sous-traitant : …………………………………… euros, 
intégré dans son offre.  
  
3 TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES, EN DIMINUTION OU MODIFICATIFS (Art. 3-3 et 3-4 des CG)  

 
Le sous-traitant accepte les travaux supplémentaires, en diminution ou modificatifs dans les limites suivantes :  
  
  
  
Lesdits travaux feront l’objet d’un accord (prix et délais), qui sera constaté par un écrit (Art.5-4 des CG).  
  
4. OBLIGATIONS DES PARTIES   

 
4-1 Visas  
Dans le cas où le sous-traitant soumet pour visa des plans et/ou documents, l’entrepreneur principal s’engage à 
fournir son visa dans un délai raisonnable de ……… jours.  
  
4-2 Comptes rendus des réunions de chantier (Art. 4-13 des CG)  
L’entrepreneur principal s’engage à transmettre dès réception au sous-traitant les comptes rendus des réunions 
de chantier qui le concernent. Le sous-traitant pourra les contester dans un délai de………………….  
jours suivant leur réception.  
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5. PRIX   
Le sous-traitant s’engage à exécuter les travaux objet du présent contrat :  

 suivant bordereau de prix et détail estimatif ci-annexés.   
 pour la somme globale et forfaitaire de ………. euros  

Aucune TVA ne doit être facturée par le sous-traitant réalisant des travaux de construction, de réparation, de 
nettoyage, d’entretien, de transformation et de démolition d’un bien immobilier (art. 283, 2 nonies du code 
général des impôts).  
  
Le prix du présent contrat est :  

 ferme et actualisable   révisable                     actualisable et révisable   ferme           
  Il varie selon la (ou les) formule(s), les index ou indices suivants :  

 
6. GARANTIE DE PAIEMENT ET MODALITES DE PAIEMENT  

 

Le sous-traitant est payé conformément :     

 à l'article 6.1 des conditions générales   

            à l'article 6.2 des conditions générales   
  

Il présente à l’entrepreneur principal ses demandes de paiement dans les conditions indiquées ci-après (délais 
notamment) :   

 Situation le 20 du mois 
  
  

En cas de sous-traitance de second rang et plus avec un maître d’ouvrage soumis au Titre II de la loi de 1975, 
les dispositions du paragraphe ci-après concernant le maître de l’ouvrage privé sont applicables.  
  
 
     Le marché principal est un marché de la commande publique (marchés passés par l’Etat, les 
collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, SNCF, RATP, SEM, SPL, 
OPH et SA d’HLM … - Titre II de la loi de 1975) :  

Le sous-traitant direct du titulaire du marché est payé directement par le maître de l’ouvrage.  
Le délai de paiement du sous-traitant est identique à celui applicable à l’entrepreneur principal.  
Tout retard de paiement par le maître de l’ouvrage donne lieu au paiement d’intérêts moratoires et d’une 
indemnité forfaitaire conformément à la réglementation en vigueur.  
  
  Le marché principal est un marché privé (Titre III de la loi de 1975) : 
 
Le sous-traitant est payé :   

  par l’entrepreneur principal, qui fournit au sous-traitant une caution bancaire,  
 par le maître de l’ouvrage privé dans les conditions précisées par une délégation de paiement.  

Les conditions de paiement sont les suivantes (cf. modalités de règlement : avance, acompte mensuel, solde) 
:  
  
 45 J FDM 
  
Le délai de règlement des sommes dues est fixé au 30ème jour suivant chaque demande de paiement.  
Tout retard de paiement donne lieu au règlement de pénalités de retard de paiement et d’une indemnité 
forfaitaire, conformément à la réglementation en vigueur.  
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Le sous-traitant est payé :  
 

      par virement (joindre RIB en annexe) 

      par chèque  

      autre, préciser : ……………………………….. 

7 . DELAIS ET CALENDRIERS D’EXECUTION 

7.1 Période de préparation (Art 7-1 et 7-2 des CG) 

      Le chantier a prévu une période de préparation 

          La période de préparation est incluse dans le délai d’exécution :  oui    non 

     Le point de départ (date, ordre de service, …) et la durée de la période de préparation sont :  
  
  
  

      Il n'est pas prévu de période de préparation.  
  
7-2 Délais contractuels (Art. 7-3 et 7-4 des CG)  
Les travaux faisant l’objet du présent contrat doivent être exécutés dans un délai de « conforme au planning du 
mandataire » à compter de l’ordre de service de commencer les travaux, donné par l’entrepreneur principal. 
Le ou les délais sont prolongés dans les cas suivants : travaux supplémentaires, travaux modificatifs, 
intempéries.  
7-3 Pénalités de retard (Art. 7-5 des CG)  
En cas de dépassement du délai visé ci-dessus, les pénalités de retard sont celles prévues à l’article 7-51 des 
conditions générales.  
  
8. RECEPTION  

 
Le sous-traitant procède aux travaux nécessaires à la levée des réserves éventuelles dans le délai prescrit par 
le procès-verbal de réception, à compter de sa remise au sous-traitant, ou dans le délai convenu par les parties  
Le sous-traitant pourra être déchargé de la garde de ses ouvrages antérieurement à la réception, après constat 
d’achèvement des travaux par l’entrepreneur principal : NON d’achèvement des travaux par l’entrepreneur 
principal : NON 
 
9. RETENUE DE GARANTIE 
        Il n’y aura pas de retenue de garantie 
        Le taux de la retenue de garantie est fixé à % (maximum 5%) du montant des travaux sous-traités, 
objet du présent contrat. La retenue n’est pas pratiquée si le sous-traitant fournit en remplacement une caution 
bancaire. 
 
10. RESPONSABILITÉS  

 

Il n’y a pas de disposition particulière, les stipulations de l’article 10 des Conditions Générales s’appliquent.  
 
11. ASSURANCES  

 
Assurance responsabilité civile  
Le sous-traitant justifie d’une assurance responsabilité civile pendant et après l’exécution des travaux par 
l’attestation jointe en annexe.  
Le sous-traitant doit justifier d’une assurance décennale :  OUI       NON  
Si oui, l’attestation est jointe en annexe. 
Si dans un délai de 30 jours comptés à partir de la date de son intervention sur le chantier, le sous-traitant ne 
peut pas justifier la souscription de la police précitée, il remboursera à l'entrepreneur principal toute surprime 
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payée par ce dernier pour les travaux objet du présent contrat en application de sa propre police et compte tenu 
de la nature de celle du sous-traitant.   
  
12. DEPENSES COMMUNES  

Le sous-traitant ne participera pas à la répartition des dépenses d’intérêt commun et de compte prorata. 
 
 
13. RESERVE DE PROPRIETE 
 
Le sous-traitant se réserve, jusqu’à leur complet paiement, la propriété des fournitures non mises en œuvre 
 

 Oui     Non 
 

14. RÉSILIATION  
 
Il n’y a pas de disposition particulière, les stipulations de l’article 14 des Conditions Générales s’appliquent.  
  
15. REGLEMENT DES CONTESTATIONS  
Les différends découlant du présent contrat : 

 Sont soumis aux instances professionnelles de conciliation ou médiation selon les modalités suivantes : 
A défaut d’accord amiable, ils sont réglés selon l’un des modes suivants : 

 Sont soumis à l’arbitrage selon les modalités suivantes  
 Sont soumis au tribunal judiciaire compétent 

 
17. AUTRES DISPOSITIONS  
  
  
  
18. ETAT RECAPITULATIF DES PIECES ANNEXEES AUX PRESENTES CONDITIONS 
PARTICULIERES  

 

 

  
Fait à MARTIGUES, Le 04/04/2023 
  
En autant d’exemplaires que de parties  
 
L’entrepreneur principal      Le sous-traitant  
 

 

Michael Ciavolino



DEVIS N° Q.0552200.E.25

Réf.

Bon pour accord

Chapitre Pompes :

Attestation de conformité visé par CONSUEL Unité 1 450,00 € 450,00 €
Fourniture et pose d'un coffret de commande Unité 1 780,00 € 780,00 €

650,00 € 5 200,00 €

PU € HT Total € HTUnité

Chapitre Eclairage :

Unité

480,00 € 960,00 €

Attestation de conformité visé par CONSUEL

15 200,00 €
1 780,00 €

950,00 €

MTP13
Adresse Allée René CASSIN
13500 MARTIGUES

60,00 €

Unité

55,00 €

595,00 €17,00 €35ML

45,00 € 810,00 €
Unité 2

1 980,00 € 1 980,00 €

ML 35
285

Unité 4

Unité 9

220,00 €

770,00 €

250,00 €

Unité 10
185,00 € 1 665,00 €

550,00 €

600,00 €

50,00 € 100,00 €

Unité 1 250,00 €

2Fourniture et pose d'un coffret Type 2 équipé comptage Tarif bleu Unité

AUTO‐LIQUIDEE 46 895,00 €VIREMENT
Date de facture + 45 jours

F 1

Unité
Unité 16

MONTANT TOTAL € TVATAUX TVA

Fait à Cavaillon le  lundi 3 avril 2023

MONTANT TOTAL € HT

46 895,00 €

Reste à votre charge l'ensemble des terrassements y compris la fourniture et pose des enveloppes béton pour les coffrets, de la gaine 
TPC, de la câblette de terre 25mm² cuivre et des massifs béton pour les candélabres

780,00 €
1 450,00 € 450,00 €

7,00 € 2 555,00 €

MONTANT TOTAL € TTC

*le présent devis est soumis à l’application des conditions générales de prestations de la société GIORGI SAS

Fourniture et pose d'un coffret de commande

REGLEMENT

Frédéric QUESTA

ML

Désignations

Affaire suivie par :

AFFAIRE

Quantité
BELLA VITA ‐ LES PENNES MIRABEAU

32,00 € 9 120,00 €

1/1

F 1

1 400,00 €

22,00 €

Raccordement câble BTS 3x95+50 Alu
18

Fourniture et pose câble U1000‐R2V
Fourniture et pose candélabre composé d'un mât h=5m cylindro‐conique et lanterne 
TWEET montée en top (Hors Massif) 

Plan Géo‐référencé des Ouvrages Construits (PGOC)

ML 365

Raccordement câble BTS 4x35 Alu

Fourniture et pose câble BTS 3x150+70 Alu

Unité 550,00 €

Unité 7 230,00 €

8Unité

1
Fourniture et pose module RRCP dans REMBT
Fourniture et pose coffret REMBT

Fourniture et pose coffret C400/P200
Confection prise de terre du neutre y compris module et grille
Raccordement câble BTS 3x240+95 Alu
Raccordement câble BTS 3x150+70 Alu

Conception et réalisation de l'article R325‐25 850,00 € 850,00 €

FolioDate d'émission N° d'Affaire
03/04/2023 Q.0552200.E.25

1 610,00 €Fourniture et pose coffret CIBE Type 1 équipé C/C 60A

Chapitre Basse Tension :

ML 140 10,00 €

Fourniture et pose câble BTS 3x240+95 Alu

Fourniture et pose câble BTS 3x95+50 Alu
Fourniture et pose câble BTS 3x35+35 Alu

Siège social :
GIORGI SAS

177, rue Jean MONNET
84300 CAVAILLON

 SIRET 349 260 653 000 28
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