HECTARE

URBANISME “DURABLE

CONTRAT DE RESERVATION
LOTISSEMENT VIA CELESTA
COMMUNE BAZIEGE
LOT N° 13

La société « SAS HECTARE », dont le siége social est a CLAPIERS (34830), le Clos des Chanterelles, 251 rue
du romarin, BP 18, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le numéro
SIREN 351.338.660., au capital de 30.000.000,00 Euros.

Ci- aprés dénommeée "LE RESERVANT"
D’UNE PART.

Et

Mr DIAZ TORRES LENIN OMAR né le 31/12/1969 a Caracas (Venezuela)
Profession : Ingénieur en cimentation de puits de pétroliers

Mme MENEGOLLO TUZZATO MARINA née le 31/05/1967 a Caracas (Venezuela)
Profession :

Demeurant : 11 rue Boieldieu- 31000 TOULOUSE
Téléphone 0647814116/0647814116
Mail : dlenin@hotmail.com/mharina1967@gmail.com

Ci- aprés dénommé(s) "LE RESERVATAIRE"

D’AUTRE PART.

PRESENCE - REPRESENTATION

Le réservant est représenté par sa responsable commerciale, Ingrid PREVOST ayant tous pouvoirs pour agir aux
présentes.

Le réservataire est ici présent.

Préalablement aux présentes, il a été exposé ce qui suit :
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En date du 15/03/2021, il a été délivré un permis d’'aménager portant le numéro PA03194820S0004 autorisant la
création d’un lotissement dénommé VIA CELESTA sur la commune de BAZIEGE. Un premier modificatif a été
accordé le 24 janvier 2023. Une conformité a été délivrée par la commune le 13/02/2023

Les plans et les piéces écrites ont été dressés par le ggéomeétre expert nommé ci-dessous :

CABINET YANTRIS -142 rue Bonnat-31400 TOULOUSE

L'architecte coordinateur de I'opération est :

SAMUEL COUANAULT-25 rue Theodore Ozenne-31000 TOULOUSE
Le réservataire déclare avoir regu copies et pris connaissance des piéces essentielles suivantes

Le permis d’'aménager et ses éventuels modificatifs,

Le plan de masse, le plan de situation, le plan de commercialisation,
Le réglement du lotissement,

Le cahier des charges du lotissement,

Les statuts de I'Association syndicale,

L'état des risques et pollution,

Précision faite que le dossier complet du lotissement est a I'entiére disposition du réservataire, au bureau du
réservant et ce depuis le début de la commercialisation du lotissement, ainsi qu'en I'étude du notaire chargé de la
régularisation de I'acte authentique de vente :

MAITRE CASSABEL-ARSAGUET - 35 Grand rue-31450 MONTGISCARD- 05 62 71 74 30

Ceci exposé, il a été convenu et arrété ce qui suit :

1 - DESIGNATION

Le réservant confére au réservataire qui I'accepte, sans faculté de substitution, |la faculté d’acquérir dans les
conditions ci-aprés définies, le lot numéro 13 cadastré L1092 de I'opération précitée, d'une superficie de 576 m?,
la surface précise devant résulter du plan de bornage qui sera annexé a I'acte authentique de vente et dressé par
le géometre expert susnommé, ainsi qu'il est indiqué ci-dessous.

Obligation d’information sur le bornage a effectuer

En application des dispositions de I'article L 111-5-3 du Code de I'Urbanisme, la destination envisagée sur le terrain
objet des présentes étant la construction d’'un immeuble en tout ou partie a usage d’habitation, il est ici précisé
qu’un bornage devra étre effectué aux frais du réservataire et son descriptif annexé a I'acte de vente.

La surface de plancher (SDP) autorisée sur le lot vendu est de 200 m?,

Le réservataire déclare avoir parfaite connaissance de la nature et des caractéristiques du lot présentement vendu
pour s’étre rendu sur ledit terrain avant la signature du présent contrat de réservation.

Avant tout dépdt de demande de permis de construire, le réservataire devra s'assurer par lui-méme des conditions
d’'accessibilité a son lot, ainsi que de I'emplacement des niches d’abri compteur, des murs techniques, des
candélabres, des arbres, des lampadaires ou de tout autre élément dépendant de 'aménagement du lotissement.
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2 - PRIX DE VENTE

La vente du bien immobilier désigné ci-dessus aura lieu moyennant le prix de :

135 000,00 euros
CENT TRENTE CINQ MILLE EUROS, TVA incluse,

Précision faite que le montant de la TVA inclus dans le prix de vente a été calculé en fonction d’un taux de
TVA a 20%. Par conséquent, en cas de modification du taux de TVA a la hausse comme a la baisse, le prix
de vente sera ajusté en conséquence.

Lequel prix payable comptant le jour de la signature de I'acte authentique de vente, par virement préalable de la
banque francaise, le tout a l'ordre du notaire chargé de rédiger I'acte authentique de vente. Tout autre moyen de
paiement ne sera pas considéré comme libératoire.

3 - PROPRIETE - JOUISSANCE

Le réservataire sera propriétaire de 'immeuble présentement vendu, a compter du jour de la réalisation de la vente
par acte authentique.
Il en aura la jouissance, par la prise de possession réelle et effective, a compter du méme jour.

Par conséquent, il est formellement interdit au réservataire d’entreprendre toute opération de construction
avant de devenir propriétaire. Toutefois, le réservant 'autorise a diligenter dés la signature des présentes, les
études de sol nécessaires et préalables a tout dépot de demande de permis de construire, ainsi qu'il est indiqué
ci-dessous.

4- FACULTE DE SUBSTITUTION

NEANT

5— CONDITIONS SUSPENSIVES

5.1 CONDITIONS SUSPENSIVES AU PROFIT DU RESERVATAIRE

5.1-1 FINANCEMENTS

Le réservataire déclare par les présentes vouloir souscrire un ou plusieurs emprunts a l'effet de financer tout ou
partie du prix d'acquisition du bien immobilier ci-dessus désigné.

En conséquence, et conformément aux dispositions des articles L312-1 et suivants du code de la consommation,
la présente réservation est soumise a la condition suspensive de l'octroi du ou des préts que le réservataire se
propose de contracter dans les conditions suivantes :

MONTANT MAXIMUM DU OU DES PRETS SOLLICITES : 490 000 euros

DUREE MAXIMUM DU OU DES PRETS : 20 ans

TAUX D'INTERETS MAXIMUM ACCEPTE hors assurance : 4 %
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Le réservataire s'oblige a déposer un dossier de financement complet pour l'instruction de sa demande de prét au
plus tard le 1 SEPTEMBRE 24 et a adresser immédiatement au réservant copie du récépissé de dépot du dossier
bancaire.

A défaut, le réservant pourra se prévaloir de la caducité du présent contrat sans formalité ni mise en demeure et le
I'indemnité d'immobilisation sera définitivement acquise au réservant.

La présente condition suspensive devra étre réalisée au plus tard le 15 OCTOBRE 24

Cette condition suspensive sera réputée réalisée dés I'émission d’une offre de prét correspondante aux
caractéristiques du financement stipulées ci-dessus par le réservataire.

Le réservataire devra justifier au réservant de la réalisation ou non de la présente condition suspensive, par I'envoi
par lettre recommandée avec accusé de réception d’'une copie de son offre de prét ou d’'une attestation de refus
de prét délivrée par la banque dans le délai prévu aux présentes pour la réalisation de la vente.

A défaut, le réservant pourra se prévaloir de la caducité du contrat, sans formalité ni mise en demeure et l'indemnité
d'immobilisation sera définitivement acquise au réservant. Le réservant retrouvera alors son entiére liberté et pourra
remettre le lot immédiatement & la vente, sans que le réservataire puisse s’y opposer, ce qui est d'ores et déja
accepté par ce dernier.

En tant que de besoin, le réservataire déclare qu'il n'existe a ce jour, aucun obstacle de principe & l'obtention des
financements qu'il envisage de solliciter.

6- CHARGES ET CONDITIONS GENERALES

La vente aura lieu sous les conditions générales ordinaires et de droit, et notamment sous celles suivantes :

=> | e réservataire prendra le bien immobilier vendu dans I'état ou il se trouvera au jour fixé pour l'entrée en
jouissance.

=> Le réservataire souffrira les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues,
conventionnelles ou Iégales, qui peuvent ou pourront grever le bien immobilier ci-dessus désigné, y compris celles
résultant de la situation naturelle des lieux, ou administratives et a profiter en retour de celles actives, le tout a ses
risques et périls, sans recours contre le réservant.

A cet égard le réservant déclare que ledit bien n'est & sa connaissance grevé d'aucune autre servitude que celles
pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, de la loi, de I'urbanisme, des piéces du lotissement et de celles
relatées aux présentes.

=> Le réservataire acquittera, a compter du jour fixé pour I'entrée en jouissance, les impdts, contributions, taxes
fonciéres forfaitairement fixées ci-aprés, taxes et charges de toute nature auxquels le bien immobilier ci-dessus
désigné peut et pourra étre assujetti, sans exception ni réserve.

=> | e réservataire acquittera tous les frais, droits et honoraires des présentes et de l'acte authentique de vente et
de ses suites.

7 - CONDITIONS PARTICULIERES ET SERVITUDES

7.1 CONDITIONS PARTICULIERES

Les haies derriére les clétures seront a la charge de I'acquéreur.

Les permis sont soumis aux Batiment de France.

Les clotures sur voie et espaces verts publics seront réalisées par laménageur. (Conforme au PA4)
Les lots 11 et 12 et 15 et 16 ont I'obligation de s'implanter en mitoyenneté R+0

Le lot 8 est en partie en zone bleue

7.2 SERVITUDES
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Servitude de rétention en compensation a I'imperméabilisation des sols a l'intérieur des lots
Les lot 8,9 et 10 seront grevés d’'une servitude de plantandi.

8 - SONDAGES, ETUDES DE SOL ET ALTIMETRIES

Dans le cadre des dispositions des articles L112-20 et suivants du Code de la construction et de I'Habitation, le
RESERVANT a remis ce jour une étude géotechnique préalable, le BIEN étant situé en zone d’aléa moyen ou fort.

Le RESERVATAIRE déclare avoir pris connaissance de ladite Etude et vouloir en faire son affaire personnelle.
Le RESERVANT attire 'attention du RESERVATAIRE sur le fait :

=> Que des sondages ont di étre réalisés sur le terrain. L'emplacement desdits carottages est spécifié sur I'étude
dont il s’agit et pourront avoir des conséquences sur la stabilité du sol sur ces zones. Il déclare en étre parfaitement
informé et prendre toutes précautions pour pallier ce risque.

=> Que cette étude ne soit pas spécifique a son projet de construction et qu'en aucun cas elle ne saurait le
dispenser de réaliser une étude approfondie en vue de déterminer les prescriptions propres a son projet de
construction.

A cet égard, le réservataire devra avant tout démarrage de son projet de construction faire réaliser une étude
géotechnique spécifique a son projet afin de définir le type de fondations a prévoir. Le réservataire transmettra a
son maitre d’ceuvre ou constructeur I'étude géotechnique préalable.

Le réservant donne d’ores et déja son accord au réservataire pour réaliser aux frais de ce dernier tous sondages,
analyses de sols et études d’altimétries pour élaborer son projet sur le terrain objet des présentes, et ce avant
méme la signature de I'acte authentique de vente.

Le réservataire devant néanmoins, aprés sondages, remettre le terrain en I'état.

Siavant la signature de I'acte authentique de vente, ces sondages et études révelent que le terrain vendu nécessite
une adaptation que le réservataire ne peut assurer financiérement, ce dernier pourra renoncer a son acquisition,
sans indemnité de part ni d’autre, et lindemnité d'immobilisation versée aux présentes lui sera restituée sur
demande écrite du réservataire au réservant.

D’autre part, s'il s'avérait que dans le cadre des sondages exécutés par le réservataire, ce dernier ou ses conseils
constataient que ledit terrain fait I'objet de pollution particuliére ou des vestiges archéologiques, le réservataire
s’engage a prévenir immédiatement le réservant de cet état de fait.

Etant entendu que dans ce cas, la présente réservation sera caduque de plein droit sans indemnité ni de part ni
d'autre et l'indemnité d'immobilisation versée aux présentes sera restituée au réservataire, sur demande écrite de
ce dernier au réservant.

Le réservataire ne pourra, dés lors qu’il n'aura pas réalisé ces études, rechercher ultérieurement la
responsabilité du réservant pour tous problémes de pollution, de fondation et d’adaptation au sol de son
projet sur le terrain objet de la vente.

09 - ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS

Conformément aux dispositions de I'article L271-4 du Code de la Construction et de I'Habitation, un état des risques
fourni par le réservant et fondé sur les informations mises a disposition par le Préfet est demeuré ci-annexé et visé
par les parties.

Le réservataire déclare avoir parfaite connaissance de ce document tant par la lecture que lui en a fait le réservant
que par les explications qui lui ont été données par ce dernier et vouloir faire son affaire personnelle de ces
dispositions sans aucun recours contre le réservant.
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Conformément aux dispositions de l'article L125-5 du Code de I'Environnement, le réservant déclare que le bien
immobilier vendu n’'a subi aucun sinistre ayant donné lieu au versement d’une indemnité.

10— CAUTIONS

10.1 CAUTION VOIRIE ET RESEAUX

Conformément aux dispositions du cahier des charges, le réservataire, futur propriétaire, sera personnellement
responsable des dégradations causées par sa ou ses entreprises, en particulier dans le cas ou elles ne se
substitueraient pas a lui pour les remises en état

Pour garantir cette obligation de réparation, une somme de MILLE EUROS(1000 euro) sera versée par le
réservataire le jour de la signature de I'acte authentique de vente pour faire face a tous dommages ultérieurs qui
pourraient étre occasionnés aux voiries, réseaux divers et plus généralement a tout aménagement réalisé par
'aménageur dans le cadre du programme des travaux du lotissement.

Cette somme restera en séquestre chez le Notaire nommé ci-dessus.

Elle sera intégralement restituée au propriétaire, soit remboursée partiellement a celui-ci, si des travaux de remise
en état des parties communes étaient nécessaires entre le jour ou le lotisseur a déclaré 'achévement des travaux
et le jour de leur prise en charge par la mairie ou 'association syndicale du lotissement.

Jusqu'au jour de cette prise en charge, les diverses sommes versées par les propriétaires seront mises a
disposition par le séquestre au lotisseur, pour faire face aux dégradations des parties communes, sur factures
visées par ce dernier.

Le futur propriétaire autorise dés a présent le séquestre a effectuer tous les paiements qui seront nécessaires a
cet objet.

Sachant que dans le cas ou ces travaux de remise en état ne pourraient étre imputés a I'un des propriétaires, leur
colt sera réparti entre 'ensemble des colotis.

De convention expresse entre les parties, cette caution versée par le réservataire servira en outre, a financer :

=> ['entretien des parties communes du lotissement ainsi qu'a payer les consommations afférentes a 'usage des
équipements communs dudit lotissement (eau, électricité, etc.),

=> |e nettoyage et I'enlévement des dépbts sauvages stockés sur les parties communes du lotissement ou sur les
lots non encore vendus appartenant a 'aménageur, pendant les chantiers de construction,

Entre le jour ou le lotisseur aura déclaré 'achévement des travaux du lotissement et le jour du transfert des parties
communes a I'association syndicale des colotis ou a la Commune.

A cet effet, chacun des acquéreurs donne dés a présent pouvoir irrévocable au notaire pour effectuer tous les
paiements nécessaires aux objets définis ci-dessus et s'engage a régler au notaire la différence entre le montant
des réparations a sa charge et le montant de la caution versée si cette derniére est insuffisante.

Précision faite que cette caution sera remboursée en tout ou partie a 'acquéreur le jour de la cession des
équipements communs a I'ASL ou & la Commune, en fonction des travaux qui auront di étre engagés par
I'aménageur pour la réparation ou I'entretien de ces aménagements et équipements communs.

11 - ASSOCIATION SYNDICALE

Le réservant déclare que les ouvrages et aménagements d'intérét collectif du lotissement dont dépend le bien
immobilier vendu seront gérés par une association syndicale.

Par l'effet de la présente vente, le réservataire sera membre de plein droit de cette association syndicale et tenu
d'une quote-part des frais et charges relatifs auxdits ouvrages et aménagements.

Le réservataire déclare y adhérer librement conformément aux dispositions de I'ordonnance n°2004-632 du 1er
juillet 2004 et de son décret d’application.
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La propriété, la gestion et I'entretien des terrains et équipements communs seront dévolus a ladite association
jusqu'a leur cession éventuelle a la commune ou & une personne morale de droit public.

12 — REALISATION DE LA VENTE

La vente, si elle se réalise, devra étre constatée par acte authentique en I'étude du notaire ci-dessus désigné.
Cet acte devra étre régularisé au plus tard a la date du : 10 NOVEMBRE 2024

- Passée cette date et si'acte n’est pas signé alors que le lotisseur a déposé a la Mairie I'attestation d’achévement,

total ou partiel, des travaux de ce lotissement, ou obtenu la caution bancaire pour garantir au réservataire la bonne
fin des travaux de viabilité, le réservant pourra se prévaloir de la caducité du contrat en informant par écrit le
réservataire de la remise en vente du lot vendu.

- Passée cette date et si 'acte n’est pas signé parce que le lotisseur n'a pas déposé a la Mairie I'attestation
d’achévement, total ou partiel, des travaux de ce lotissement ou obtenu la caution bancaire pour garantir au
réservataire la bonne fin des travaux de viabilité, le délai de régularisation de I'acte de vente sera repoussé
automatiquement d’1 mois maximum apres le dépdt de cette attestation d’achévement ou de I'obtention de la
caution bancaire, et ce sans minoration ou majoration du prix de vente, bien que le délai initial de régularisation
soit dépassé.

Toutefois si, 1 mois maximum aprés le dépot de cette attestation d’achévement ou d’obtention de cette caution
bancaire, I'acte n’est pas signé, pour quelle cause que ce soit, le réservant pourra se prévaloir de la caducité du
contrat en informant par écrit le réservataire de la remise en vente du lot vendu. Le réservant pourra alors remettre
le lot immédiatement a la vente sans que le réservataire puisse s’y opposer, ce qui est d'ores et déja accepté par
[ui.

Le réservant attire I'attention du réservataire sur le fait que la date de régularisation de I'acte fixée ci-dessus, n'est
pas la date d’achévement des travaux du lotissement dont les caractéristiques sont définies ci-dessous dans
l'article « Achévement ».

En cas de non-réalisation de la vente du fait du réservataire, ce dernier s'engage expressément a retirer tout permis
de construire qu'il aurait le cas échéant obtenu sur le ot objet des présentes et donne d'ores et déja tous pouvoirs
au réservant a l'effet de demander le retrait dudit permis.

13 - INDEMNITE D'IMMOBILISATION

A la garantie de la présente réservation et en contrepartie de l'indisponibilité du bien susvisé, le réservataire
s’'engage a verser au réservant une indemnité d’immobilisation, ne constituant pas des arrhes au sens de I'article
1590 du Code Civil, d’'un montant de1 000 euros TTC (mille euros). Le réservataire s'oblige dans un délai de 15
jours des présentes a effectuer :

= soit un virement en la comptabilité du réservant (RIB ci-aprés),

Relevé d'identité bancaire

Domiciliation BANQUE POPULAIRE DU S5UD @
Code établissement Code guichet Numéro de compte Cl&RIB
16607 00279 40000855006 83
BIC : CCBPFRPPPPG
IBAN : FR76 1660 7002 7940 0008 5500 693

Titulaire du compte : SAS HECTARE
Sirer: 351338660
RUE DU ROMARIMN EF 18
34830 CLAPIERS
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= soit a déposer un chéque au bureau du réservant,
= soit a lui adresser un chéque par pli recommandé.

A défaut de réceptionner le montant de I'indemnité d’immobilisation dans un délai de 17 jours a compter
de la signature des présentes, le réservant pourra se prévaloir de la caducité du présent contrat.

Cette somme viendra, si la vente se réalise, en déduction du montant du prix de vente.

Dans le cas ou lindemnité d'immobilisation prend la forme d’un cheque, le réservant donne bonne et valable
quittance au réservataire de ce chéque, sous réserve de I'encaissement de celui-ci. Le rejet de ce chéque par la
banque du réservataire entrainerait de plein droit la nullité de la présente réservation, sans formalité ni mise en
demeure.

Il est convenu toutefois que cette indemnité d’immobilisation :

=> sera restituée au réservataire, sur demande écrite, sans indemnité de part ni d'autre, en cas de non-réalisation
des conditions suspensives stipulées dans I'intérét du réservataire sous réserve de la production des justificatifs
demandés dans les délais convenus.

=> sera restituée au réservataire en cas d’annulation du projet de lotissement notamment pour cause de recours
des tiers, retrait, déféré préfectoral ou de non-financement de tout ou partie de celui-ci.

=> sera restituée au réservataire, sur demande écrite, dans le cas ou un PA modificatif serait déposé et que les
modifications relatives & ce permis d'aménager ne conviendraient pas aux réservataires.

=> sera restituée au réservataire, sur sa demande écrite, dans le cas ou les résultats de I'étude de sol, diligentés
par le réservataire, compromettraient son projet de construction.

=> sera restituée au réservataire, sur sa demande écrite, dans le cas ou les résultats des études de sol, diligentés
par le réservant et/ou le réservataire, démontraient que le bien vendu fait I'objet d’une pollution particuliére.

=> sera acquise au réservant a titre d'indemnité d'immobilisation, si le réservataire ne peut justifier de la non-
réalisation des conditions suspensives stipulées dans son intérét dans les délais prévus pour la réalisation de ces
conditions suspensives.

=> sera acquise au réservant a titre d'indemnité d'immobilisation, si aprés réalisation de toutes les conditions
suspensives, le réservataire ne régularise pas son acte d'achat par acte authentique dans le délai ci-dessus prévu
pour la réalisation de la vente.

14- FRAIS DE DOSSIER

Le réservataire verse ce jour au réservant la somme de cinq cents euros (500 €) au titre des frais de dossier. En
cas de réitération des présentes par acte authentique, cette somme viendra en déduction du prix de vente. Dans
le cas contraire, elle sera acquise au réservant.

15- FRAIS ANNEXES

15.1 ANTERIEUR A LA SIGNATURE DE L’ACTE DE VENTE

L’attention du réservataire est attirée sur le fait que les honoraires de I'architecte coordonnateur d’un montant de
600 euros seront a régler directement a ce dernier, au moment de la validation du ou des permis de construire. Le
réservataire s’y oblige expressément.

15.2 LE JOUR DE L’ACTE DE VENTE

=> Les frais d'acte notariés (comprenant outre les frais d'actes sur le prix de vente du lot, la quote-part du dépét
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de pieces du lotissement et de I'acte de cession des voies).

=> Le plan de vente individuel du lot au géometre pour un montant de : 360 TTC

=> La caution voirie et réseau pour un montant de : 1000 euros

=> Les frais de constitution de I'association syndicale pour un montant de : 100 euros
=> Le forfait impdt foncier pour un montant de : 50 euros

15.3 POSTERIEUR A L’ACTE DE VENTE

=> Les diverses taxes liées au permis de construire de sa construction TAXE D’AMENAGEMENT et PFAC

16 - FACULTE DE RETRACTATION OU ABSENCE DE FACULTE DE RETRACTATION

En vertu des dispositions de l'article L 442-8 du Code de I'urbanisme, le présent contrat ne devient définitif qu'au
terme d'un délai de dix jours pendant lequel le RESERVATAIRE a la faculté de se rétracter.

L’exercice de la faculté de rétractation s'effectue selon les modalités de I'article L 271-1 du Code de la construction
et de 'habitation, reproduit ci-dessous. En vertu des dispositions de I'article L 271-1 du Code de la construction et
de I'habitation, LE RESERVATAIRE étant un non-professionnel de I'immobilier, ce dernier bénéficie de la faculté
de se rétracter.

A cet effet, une copie du présent acte avec ses piéces jointes lui sera notifiée par lettre recommandée avec accusé
de réception. Dans un délai de dix jours & compter du lendemain de la premiére présentation de la lettre de
notification, le RESERVATAIRE pourra exercer la faculté de rétractation, et ce par lettre recommandée avec accusé
de réception ou exploit d'huissier, a son choix exclusif au domicile ci-aprées élu.

Domicile est élu par les parties au bureau commercial du RESERVANT, a savoir :
SAS HECTARE -45 rue Garance-31670 LABEGE
Il estici précisé a le RESERVATAIRE que :

- Dans 'hypothése ol il exercerait cette faculté de rétractation, celle-ci serait considérée comme définitive.
- Le délai de dix jours pour I'envoi de ce courrier se compte de la maniére suivante :

. le premier jour commence le lendemain de la premiére présentation du courrier recommandé.

. le dernier jour est le dixiéme jour suivant.

.un jour commence a zéro heure et se termine & vingt-quatre heures.

. le courrier recommandé de rétraction ou I'acte d’huissier doit étre envoyé au plus tard le dernier jour du
délai.

. en vertu de l'article 642 du Code de procédure civile, le délai expirant un samedi, un dimanche, un jour
férié ou chémé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

En cas de pluralité de réservataires, il est expressément convenu que la rétractation d'un seul d'entre eux
emportera automatiquement résolution des présentes.

Les dispositions de l'article L 271-2 du Code de la construction et de I'habitation sont rapportées aux présentes :
"Lors de la conclusion d'un acte mentionné a larticle L. 271-1, nul ne peut recevoir de l'acquéreur non
professionnel, directement ou indirectement, aucun versement a quelque titre ou sous quelque forme que ce soit
avant l'expiration du délai de rétractation, sauf dispositions législatives expresses contraires prévues notamment
pour les contrats ayant pour objet I'acquisition ou la construction d'un immeuble neuf d'habitation, la souscription
de parts donnant vocation a l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation et les contrats
préliminaires de vente d'immeubles a construire ou de location-accession a la propriété immobiliére. Si les parties
conviennent d'un versement & une date postérieure a l'expiration de ce délai et dont elles fixent le montant, I'acte
est conclu sous la condition suspensive de la remise desdites sommes a la date convenue. Toutefois, lorsque I'un
des actes mentionnés a l'alinéa précédent est conclu par l'intermédiaire d'un professionnel ayant regu mandat pour
préter son concours a la vente, un versement peut étre regu de l'acquéreur s'il est effectué entre les mains d'un
professionnel disposant d'une garantie financiére affectée au remboursement des fonds déposés. Si l'acquéreur
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exerce sa faculté de rétractation, le professionnel dépositaire des fonds les lui restitue dans un délai de vingt et un
jours & compter du lendemain de la date de cette rétractation. Lorsque l'acte est dressé en la forme authentique,
aucune somme ne peut étre versée pendant le délai de réflexion de dix jours. Est puni de 30 000 euros d'amende
le fait d'exiger ou de recevoir un versement ou un engagement de versement en méconnaissance des alinéas ci-
dessus.”

17 - NOTIFICATION PAR ENVOI ELECTRONIQUE

Le RESERVATAIRE donne son accord pour que la notification lui soit faite par lettre recommandée par courrier électronique
a l'adresse indiquée dans l'acte, et ce conformément aux dispositions de l'article 1126 du Code civil.

Le RESERVATAIRE reconnait et garantit qu'il dispose de la maitrise exclusive du compte e-mail qu'il a lui-méme indiqué, tant
pour son acces régulier et sa gestion que pour la confidentialité des identifiants qui lui permettent d'y accéder. Il s'engage a
signaler immédiatement toute perte ou usage abusif de son compte e-mail.

Jusqu'a la réception d'une telle notification, toute action effectuée par le RESERVATAIRE au travers de son compte e-mail
sera réputée effectuée par lui et relévera de la responsabilité exclusive de ce dernier. En cas de pluralité de bénéficiaires, les
dispositions ci-dessus ont vocation a s'appliquer a chacun d'eux. Le RESERVATAIRE devra avertir le RESERVANT en cas
de non-réception de la notification de son droit de rétractation sous huitaine, et surveiller le classement éventuel en SPAM par
son serveur du message de notification.

18 - ENVOI ELECTRONIQUE

Chacune des parties donne son accord pour que I'envoi d'une lettre recommandée, lorsque la loi permet cette forme de
notification, soit effectué, pour les besoins du dossier, par courrier recommandé avec accusé de réception électronique a
I'adresse courriel indiquée dans l'acte, et ce conformément aux dispositions de I'article L 100 du Code des postes et des
communications électroniques.

Elle reconnait et garantit qu'elle dispose de la maitrise exclusive du compte email qu'elle a indiqué, notamment pour son accés
régulier, la confidentialité des identifiants qui lui permettent d'y accéder, et la gestion des parametres de réception et de filtrage
de courriers rentrants. Le cas échant, elle garantit que tout tiers accédant au compte e-mail est autorisé par elle a le représenter
et agir en son nom. Elle s'engage a maintenir son adresse en fonctionnement, et a avertir, par tous moyens compatibles avec
la procédure écrite, sans délai, son ou ses cocontractants, de tout usage abusif, ou de toute interruption de celle-ci (a
I'exclusion des interruptions momentanées). Jusqu'a la réception d'une telle notification, toute action effectuée par elle au
travers de son compte e-mail sera réputée effectuée par elle et relévera de la responsabilité exclusive de cette derniére. Il est
précisé que le prestataire chargé de la remise est AR 24. Ce prestataire est soumis aux dispositions du décret numéro 2018-
347 du 9 mai 2018 qui précise les conditions d'application visant & garantir 'équivalence de I'envoi d'une lettre recommandée
électronique avec I'envoi d'une lettre recommandée.

En application des dispositions de l'article R 53-3 du Code des postes et des communications électroniques, le prestataire doit
informer le destinataire, par voie électronique, qu'une lettre recommandée lui est destinée et qu'il a la possibilité, pendant un
délai de quinze jours a compter du lendemain de I'envoi de cette information, d'accepter ou non sa réception.

19 - ADRESSES ELECTRONIQUES

Afin de procéder a I'envoi de documents par lettre recommandée électronique, les adresses électroniques des parties sont les
suivantes :

Mr DIAZ TORRES :dlenin@hotmail.com
Mme MENEGOLLO TUZZATO : mharina1967@gmail.com

20- MENTION SUR LA PROTECTION DES DONNEES

Dans le cadre de ses opérations d’'aménagement et/ou de promotion immobiliére, le groupe HECTARE et ses
filiales sont amenés, a récolter, enregistrer, exploiter, utiliser et conserver des informations confidentielles
concernant ses cocontractants.
Les informations ainsi récoltées font 'objet :

- D'un traitement informatique des données,
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- D’une conservation sur support papier.

Ces documents sont conservés pour une durée de 30 ans a compter de I'ouverture du dossier.

En outre, il est précisé que les données récoltées sont susceptibles d'étre transférées a des tiers, afin d’établir et
plus généralement, d’effectuer toutes les formalités nécessaires a I'exercice de I'activité notamment :

- Aux administrations légalement habilitées,

- Aux établissements financiers,

- Aux offices notariaux participant aux actes,

- Aux organismes publics ou privés disposant d'un droit de préemptions de nature légale ou

conventionnelle.

Conformément au Reglement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, les personnes concernées peuvent accéder aux
données les concernant directement auprés de la SAS HECTARE. Le cas échéant, les personnes concernées
peuvent également obtenir la rectification, I'effacement des données les concernant ou s'opposer pour motif
légitime au traitement de ces données, hormis les cas ou la réglementation ne permet pas I'exercice de ces droits.
Toute réclamation peut étre introduite auprés de la Commission Nationale de I'lnformatique et des Libertés

21 - CONCILIATION - MEDIATION - ATTRIBUTION DE JURIDICTION

En cas de litige, les parties conviennent, préalablement a toute instance judiciaire, de soumettre leur différend & un
conciliateur désigné, qui sera missionné par le Président de la Chambre des Notaires.

A défaut de conciliation entre les parties, les litiges seront de la compétence des tribunaux de MONTPELLIER.
Fait en deux exemplaires,a labége

Le 28 Juin 2024

Le RESERVATAIRE Le RESERVANT
Signature précédée de la mention Signature précédée de la mention
« Lu et Approuvé » « Lu et Approuvé »
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MAIRIE PERMIS D’AMENAGER UN LOTISSEMENT

de BAZIEGE DELIVRE PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE

Demande déposée le 19/10/2020 et complétée en derniére date le 19/01/2021 Ne PA 031 048 20 S0004

Par : | SA HECTARE

Représentée par : | Monsieur SATLLY Antoine

Demeurant a ;: | 45 Rue Garance
31670 LABEGE

Sur un terrain sis a : | Chemin de Montaudran
31450 BAZIEGE

Cadastré : | L. 155, L 156, L 848, L 849

Nature des Travaux : | Lotissement de 18 lots

Le Maire,

VU la demande de permis d’aménager présentée le 19/10/2020 et complétée en derniere date le
19/01/2021 par la SA HECTARE, représentée par Monsieur SAILLY Antoine,

VU I’objet de la demande :
. pour la réalisation d’un lotissement de 18 lots répartis en 16 lots & bétir et 2 macro-lots ;
° sur un terrain situé Chemin de Montaudran ;

VU le Code de I’Urbanisme, notamment ses articles L 421-1 et suivants,

VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) approuvé en date du 30 janvier 2013 , modifié en derniere date le
19/02/2019, et mis en compatibilité le 2 juin 2020,

VU le Plan de Prévention des Risques Naturels " concernant les mouvements différentiels de terrain liés
au phénomeéne de retrait-gonflement des sols argileux " dit Sécheresse (PPRS), approuvé en date du
01/10/2013,

VU I’Orientation d’ Aménagement et de Programmation (OAP) du secteur Lespinet, sous-secteur B,

VU la Loi du 31 Décembre 1913 modifiée relative a la protection des Monuments Historiques,

VU le Code du Patrimoine, notamment son article L.621-31,

VU Parrété préfectoral en date du 23/12/2014 relatif au classement sonore des infrastructures terrestres
de la Haute-Garonne,

VU lavis favorable avec prescriptions du Syndicat Départemental d'Electricit¢ de Haute Garonne
(SDEHG) en date du 03/11/2020,

VU l'avis favorable avec réserve de la SNCF- Direction de 1'Tmmobiliére Territoriale Grand Sud - Pole
Maitrise des Risques Expertises et Gestion Immobiliere en date du 12/11/2020,

VU lavis favorable avec prescriptions du SDIS31 - Groupement Nord-Est - Service PREVISION en date
du 16/11/2020,

VU l'avis favorable avec réserves du Service Déchets du SICOVAL en date du 21/12/2020,

VU les avis favorables avec prescriptions de I’ Architecte des Batiments de France en date du 30/10/2020,
22/12/2020 et 27/01/2021,

VU I’avis favorable avec réserves du Pole Voirie Eau Assainissement - Service Assainissement du
SICOVAL en date du 15/02/2021,

VU 1’avis favorable avec réserves du Pdle Voirie Eau Assainissement - Service Voirie et Travaux
Communaux (VTC) du SICOVAL en date du 15/02/2021,

VU I’avis favorable avec réserves du Pole Voirie Eau Assainissement - Service Adduction d'Eau Potable
(AEP) du SICOVAL en date du 15/02/2021,
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ARRETE

ARTICLE 1:
- Le présent Permis d’ Aménager est ACCORDE pour la création de 18 Jots, répartis en :
= 16 lots destinés 4 la construction de maisons individuelles,

= ¢t 2 macro-lots & destination de logements collectifs, semi-collectifs ou de villas en bande

sur une propriété fonci¢re située Chemin de Montaudran, cadastrée L 155, L 156, L 848, L 849, pour
une superficie lotie de 12 812 m?2.

- Lasurface de plancher autorisée sur I’ensemble de I’opération est fixée & 5020 m?.

- La répartition par lot de la surface de plancher autorisée dans I’ensemble du lotissement se fait selon
le tableau ci-annexé.

ARTICLE 2 : CONDITIONS DE REALISATION

La réalisation du lotissement devra étre conforme aux dispositions définies dans les plans et les
programmes des travaux ci-annexés, aux prescriptions des services consultés ainsi que celles énoncées ci-
apres.

Le raccordement de l'opération au réseau public d’électricité nécessite la création d'un poste de
transformation sur un emplacement & prévoir a l'entrée du lotissement. A cet effet, une parcelle d'environ
20m? coté rue des Saules sera mise a la disposition du SDEHG et fera l'objet d'une convention de
servitude.

ARTICLE 3 : ALIGNEMENT - AUTORISATIONS DE VOIRIE

Avant tout commencement de travaux, l'alignement et les autorisations de voirie devront étre obtenus
apres avoir été sollicités auprés de Monsieur le Maire de la Commune du lieu du lotissement, qui
transmettra les demandes aux services compétents.

ARTICLE 4 : AMENAGEMENTS

- Le lotisseur réalisera les travaux nécessaires a la desserte des lots par les divers réseaux publics
existants au droit du terrain.

- Tous les déplacements ou enfouissements de réscaux nécessaires a I’opération seront a la charge du
lotisseur.

- Le lotisseur devra prendre contact avec les gestionnaires de réseaux concerngés.

ARTICLE 5: EXECUTION DES TRAVAUX

Les travaux d’aménagement devront étre commencés dans un délai de 3 ans a compter de la notification
du présent arrété, et ne devront pas étre interrompus pendant un délai supérieur a une année. A défaut,
celui-ci sera caduc.
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En application de I’article 1.425-14 du Code de 1'Urbanisme, « les travaux autorisés par le permis
d’aménager ne peuvent étre mis en ceuvre avant la délivrance de I'autorisation ou de la décision favorable
requise au titre de la police de I'eau »

ARTICLE 6 : ASSOCIATION SYNDICALE

Conformément I’article R.442-7 du Code de ’urbanisme et a ’engagement du lotisseur, sera constituée
une association syndicale des acquéreurs de lots & laquelle seront dévolus la propri€té, la gestion et
l'entretien des terrains et équipements communs.

ARTICLE 7 : TAXES ET PARTICIPATIONS FINANCIERES

o A lacharge du lotisseur :

- Taxe d’Aménagement,
- Redevance d’Archéologie Préventive.

e A la charge des constructeurs

Les constructeurs devront s’acquitter, lors de la délivrance des permis de construire :
- de la Taxe d’ Aménagement,
- de la Redevance d’ Archéologie Préventive.

ARTICLE 8 : CESSION DES LOTS ET PERMIS DE CONSTRUIRE

- La cession des lots ne peut étre effectuée qu’aprés ’accomplissement des formalités prévues aux
articles R 442-12 et suivants du code de I’'urbanisme.

- Les permis de construire des batiments a édifier sur les lots pourront €tre accordés :

e soit & compter de I’achévement des travaux, constaté conformément aux articles R.462-1 a R.462-
10 du code de I’urbanisme,

e soit, dans l'hypothése ol une autorisation de vente des lots par anticipation aurait &té
ultérieurement délivrée, a compter de la production par le lotisseur, & I'appui de chaque demande
de permis de construire, d'un certificat attestant I'achévement des équipements desservant le lot
concerné.

e soit dés la délivrance du permis d'aménager, sous réserve que le permis de construire ne soit mis
en ceuvre que lorsque les équipements desservant le lot seront achevés. Cette possibilité n'est pas
ouverte lorsque la construction est une maison individuelle

ARTICLE 9 : REGLES PROPRES AU LOTISSEMENT

Les constructions devront respecter les dispositions du document d’urbanisme en vigueur sur la
commune, et se conformer a toutes celles contenues dans les documents annexes au présent arréte,
notamment le réglement du lotissement.

Toutefois, en application des dispositions de ’article L 442-14 du code de I’'urbanisme, dans un délai de 5
ans & compter de I’achévement du lotissement, un permis de construire ne peut étre refusé ou assorti de
prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement a
’autorisation du lotissement.
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ARTICLE 10 : SERVITUDES ET PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

e Leterrain_est grevé des servitudes suivantes :

- ACI : Servitude de protection des monuments historiques.

- PM1: Servitude relative au Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles « des
mouvements différentiels des sols par retrait gonflement des argiles » » dit « Sécheresse »,
approuve le 01/10/2013.

- Servitude de mixité sociale : En application de ’article L151-15 du Code de I’Urbanisme,
20% minimum du programme de logements prévu sera affectée a des logements locatifs
conventionnés bénéficiant d'un financement aidé par 1'état et 20 a 30% minimum du
programme de logements prévu sera dédié¢ a des logements a prix abordables. Ces logements
seront réalisés sur les macro-lots 1 et 2 et avec la répartition minimale suivante :

- 9 logements locatifs sociaux,
- 20 % de logements type PSLA (Prét Social Location-Accession)
- 4 logements en accession libre.

e [’ensemble des lots se trouvant dans le secteur affectée par le bruit de la Voie Ferrée, classée
en catégorie 2 par arrété préfectoral du 23/12/2014, les futures constructions devront présenter
un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs déterminé selon I’arrété
ministériel du 30/05/1996 modifié par ’arrété du 23/07/2013.

e Le macro-lot 1 et le lot n°8 étant situés en zone de crue historique, les constructions nouvelles
sont_autorisées sous réserve que le 1% plancher soit construit a 0.50 métre au-dessus du terrain
naturel.

e Les prescriptions émises par I’Architecte des Batiments de France dans ses avis devront
étre respectées.

ARTICLE 11 : PUBLICITE IMMOBILIERE

Le présent arrété sera publié au fichier immobilier par les soins du pétitionnaire qui, dans les meilleurs
délais, devra aviser le Maire de la commune de 1’accomplissement de cette formalité.

ARTICLE 12 : EXECUTION DE L ’ARRETE

Le Maire de BAZIEGE est chargé de ’exécution du présent arrété.

La présente décision est transmise au représentant de 1'Etat dans 1eve€¥litions prévues & [’article
L.424-7 du Code de I'Urbanisme.

L’avis de dépot de la demande a fait Pobjet d’un affichage en Mairie en date du 21 0C. nn
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POUR INFORMATION :

- Préalablement a tout commencement de travaux, le bénéficiaire devra requérir un arrété d'alignement ou

une permission de voirie auprés du Maire de la ville qui saisira, le cas échéant, les services compétents.

- La remise en état des ouvrages de voirie existants ayant pu étre dégradés au cours des travaux du projet,

est & la charge du bénéficiaire.

- En application des articles L.1331-7 et L.1331-7-1 du code de la santé publique, une Participation
pour le Financement a 1’Assainissement Collectif (PFAC) sera due par les propriétaires des

immeubles a la date de raccordement au réseau d’Eaux Usées.

INFORMATIONS - A LIRE ATTENTIVEMENT - INFORMATIONS - A LIRE ATTENTIVEMENT

Le (ou les) demandeur peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de
sa notification. A cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d’un recours
contentieux.

Le TA peut étre saisi par I’application Télérecours citoyens, accessible par le site internet www.telerecours.f.

Durée de validité de I’autorisation :

Conformément a I’article R.424-17 du code de I’urbanisme, 1’autorisation est périmée si les travaux ne sont pas
entrepris dans le délai de trois ans 4 compter de sa notification au(x) bénéficiaire(s). Il en est de méme si, passé
ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur a une année. En cas de recours le délai de
validité du permis est suspendu jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle irrévocable.

L'autorisation peut étre prorogée deux fois pour une durée d’un an, si les prescriptions d'urbanisme, les
servitudes d'urbanisme de tous ordres et le régime des taxes et participations n'ont pas évolué. Vous pouvez
présenter une demande de prorogation en adressant une demande sur papier libre, accompagnée de
l'autorisation pour laquelle vous demandez la prorogation, au moins deux mois avant l'expiration du délai de
validité.

Le (ou les) bénéficiaire de I’autorisation peut commencer les travaux aprés avoir :

- adressé au maire, en trois exemplaires, une déclaration d’ouverture de chantier (le modéle de déclaration
CERFA n° 13407 est disponible a la mairie ou sur le site internet urbanisme du gouvernement) ;

- install¢ sur le terrain, pendant toute la durée du chantier, un panneau visible de la voie publique décrivant le
projet. Le modéle de panneau, conforme aux prescriptions des articles A. 424-15 4 A. 424-19, est disponible a
la mairie, sur le site internet urbanisme du gouvernement, ainsi que dans la plupart des magasins de matériaux).

- Si votre projet se situe en site inscrit, en application de I’article R.425-30 du code de I’urbanisme, vous ne
pourrez entreprendre les travaux avant I’expiration d’un délai de 4 mois & compter du dépot de la demande.

- Si votre projet a fait I’objet de prescriptions au titre de 1’archéologie préventive, en application de Particle R
425-31, vous ne pouvez entreprendre les travaux avant I’exécution de ces prescriptions.

- Si votre projet comporte un volet démolition, en application de I’article R.452-1 du code de I’urbanisme, vous
ne pouvez pas entreprendre les travaux de démolition avant un délai de 15 jours apres la date a laquelle il est
acquis.

Attention ; autorisation n’est définitive qu’en I’absence de recours ou de retrait :

- dans le délai de deux mois & compter de son affichage sur le terrain, sa 1égalité peut étre contestée par un tiers,
Dans ce cas, I’auteur du recours est tenu d’en informer le (ou les) bénéficiaires du permis au plus tard quinze
jours apres le dép6t du recours.

- dans le délai de trois mois apres la date du permis, I’autorité compétente peut le retirer, si elle I’estime illégal.
Elle est tenue d’en informer préalablement le (ou les) bénéficiaire du permis et de lui permetire de répondre a
ses observations.

L’autorisation est délivrée sous réserve du droit des tiers : elle a pour objet de vérifier la conformité du
projet aux régles et servitudes d’urbanisme. Elle n’a pas pour objet de vérifier que le projet respecte les autres
réglementations et les régles de droit privé. Toute personne s’estimant 1ésée par la méconnaissance du droit de
propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux
civils, méme si I’autorisation respecte les régles d’urbanisme.
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MAIRIE PERMIS D’ AMENAGER MODIFICATIF
de BAZIEGE DELIVRE PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE

Demande déposée le 07/10/2022 et complétée le 06/12/2022 Ne PA 031 048 20 S0004 M01

Par:| HECTARE

Représenté par : | Monsieur SATLLY Antoine

Demeurant a : | 45 Rue Garance
31670 LABEGE

Sur un terrain sis a : | Chemin de Montaudran
31450 BAZIEGE

Cadastré ; | 48 L 155, 48 L 156, 48 L. 848, 48 L 849

Nature des Travaux : | Lotissement de 18 lots

Le Maire,

VU la demande de permis d’aménager modificatif présentée le 07/10/2022 et complété le 06/12/2022
par la SA HECTARE, représentée par Monsieur SAILLY Antoine,

VU le permis d’aménager n° PA 031 048 20 S0004, accordé le 15/03/2021, & la SA HECTARE,
représentée par Monsieur SAILLY Antoine, pour la réalisation d’un lotissement de 18 lots répartis en 16
lots a batir et 2 macrolots sur un terrain sis Chemin de Montaudran, ayant pour références cadastrales 48
L 155,48 L 156,48 L 848, 48 L 849,

VU le Code de I’Urbanisme, notamment ses articles L 421-1 et suivants,

VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) approuvé en date du 30/01/2013, modifié en derni¢re date le
19/02/2019, et mis en compatibilité le 02/06/ 2020,

VU le Plan de Prévention des Risques Naturels " concernant les mouvements différentiels de terrain lics
au phénoméne de retrait-gonflement des sols argileux " dit Sécheresse (PPRS), approuvé en date du
01/10/2013,

VU I’Orientation d’ Aménagement et de Programmation (OAP) du secteur Lespinet, sous-secteur B,

VU la Loi du 31 Décembre 1913 modifiée relative a la protection des Monuments Historiques,

VU le Code du Patrimoine, notamment son article L.621-31,

VU l’arrété préfectoral en date du 23/12/2014 relatif au classement sonore des infrastructures terrestres
de la Haute-Garonne,

VU T’objet de la demande de modification portant sur :
- les espaces verts communs,
- les revétements finaux et les plateaux traversants,
- le positionnement du piétonnier,
- l’installation d’un poste transformateur,
- 1’acces au macrolot 1,

VU I’acceptation de la demande de modification du permis d’aménager par la majorité requise des
propriétaires des lots du lotissement conformément a I’article L 442-10 du code de I’urbanisme,

VU l'avis favorable avec réserves du Service Etudes et Travaux Neufs (ETN) du SICOVAL en date du

26/10/2022,
VU lavis favorable avec prescriptions de I’ Architecte des Batiments de France en date du 04/01/2023,

IP MM LD
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ARRETE
ARTICLE1:

Le présent Permis d’Aménager Modificatif est ACCORDE sous réserve du respect des conditions
particuliéres mentionnées a I’article 2.

¢ Les modifications portent sur :
- Les espaces verts communs,
- Les revétements finaux et les plateaux traversants,
- Le positionnement du piétonnier,
- L’installation d’un poste transformateur,
- L’acceés au macrolot 1,

e Les picces modifies annexées au présent arrété se substituent aux mémes piéces annexdes a
’arrété initial du 15/03/2021.

ARTICLE 2 : PRESCRIPTIONS :

e Les prescriptions mentionnées dans les avis émis par les services cités ci-dessus et annexés au
présent arrété devront étre respectées.

e Les réserves et prescriptions non contraires émises au permis d’aménager initial sont maintenues.

Le Maire
Jean ROUSSEL -
BAZIEGE, le
24 JAN. 2073
La présente décision est transmise au représentant de [’Etat O conditions prévues a [’article

L.424-7 du Code de I'Urbanisme.

L’avis de dépot de la demande a fait I’objet d’un affichage en Mairie en date du 12 0CT. 2022
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INFORMATIONS - A LIRE ATTENTIVEMENT - INFORMATIONS - A LIRE ATTENTIVEMENT

Le (ou les) demandeur peut contester la 1égalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa
notification. A cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d’un recours
contentieux.

Le TA peut étre saisi par 1’application Télérecours citoyens, accessible par le site internet www.telerecours. fr.

Durée de validité de ’autorisation :

Conformément a I’article R.424-17 du code de I’'urbanisme, !’autorisation est périmée si les travaux ne sont pas
entrepris dans le délai de trois ans a compter de sa notification au(x) bénéficiaire(s). Il en est de méme si, passé
ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur & une année. En cas de recours le délai de
validité du permis est suspendu jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle irrévocable.

L'autorisation peut étre prorogée pour une année si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes d'urbanisme de
tous ordres et le régime des taxes et participations n'ont pas évolué. Vous pouvez présenter une demande de
prorogation en adressant une demande sur papier libre, accompagnée de l'autorisation pour laquelle vous
demandez la prorogation, au moins deux mois avant l'expiration du délai de validité.

Le (ou les) bénéficiaire de ’autorisation peut commencer les travaux aprés avoir :

- adressé au maire, en trois exemplaires, une déclaration d’ouverture de chantier (le modéle de déclaration
CERFA n° 13407 est disponible & la mairie ou sur le site intemet urbanisme du gouvernement) ;

- installé sur le terrain, pendant toute la durée du chantier, un panneau visible de la voie publique décrivant le
projet. Le modéle de panneau, conforme aux prescriptions des articles A. 424-15 & A. 424-19, est disponible a
la mairie, sur le site internet urbanisme du gouvernement, ainsi que dans la plupart des magasins de matériaux).

- Si votre projet se situe en site inscrit, en application de I’article R.425-30 du code de I’'urbanisme, vous ne
pourrez entreprendre les travaux avant I’expiration d’un délai de 4 mois a compter du dépdt de la demande.

- Si votre projet a fait 1’objet de prescriptions au titre de ’archéologie préventive, en application de I’article R
425-31, vous ne pouvez entreprendre les travaux avant I’exécution de ces prescriptions.

- Si votre projet comporte un volet démolition, en application de ’article R.452-1 du code de I'urbanisme, vous
ne pouvez pas entreprendre les travaux de démolition avant un délai de 15 jours aprés la date a laquelle il est
acquis.

Attention : I’autorisation n’est définitive qu’en 1’absence de recours ou de retrait :

- dans le délai de deux mois & compter de son affichage sur le terrain, sa 1égalité peut étre contestée par un tiers.
Dans ce cas, 1’auteur du recours est tenu d’en informer le (ou les) bénéficiaires du permis au plus tard quinze
jours aprés le dépbt du recours.

- dans le délai de trois mois aprés la date du permis, I”autorité compétente peut le retirer, si elle I’estime illégal.
Elle est tenue d’en informer préalablement le (ou les) bénéficiaire du permis et de lui permettre de répondre a
ses observations.

L’autorisation est délivrée sous réserve du droit des tiers : elle a pour objet de vérifier la conformité du
projet aux régles et servitudes d’urbanisme. Elle n’a pas pour objet de vérifier que le projet respecte les autres
réglementations et les régles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de
propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux
civils, méme si I’autorisation respecte les régles d’urbanisme.
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Imprimé type : IM0058-0
Date rév. : 08/06/04

AVIS DU GESTIONNAIRE DE LA VOIRIE COMMUNALE
du Sud-Est En application des articles R423-53, R423-59 et R111-2 du code de l'urbanisme
Communauté U oua-es

d'agglomératién“ Toulousain AVIS SUR LES RESEAUX D’EAU ET D'ASSAINISSEMENT
En application de l'article R410.10 du code de l'urbanisme

SICOVAL
Direction des Infrastructures et Réseaux ASTEL

Service Prospective et Gestion du Domaine Public
Tél. : 05622429 37 - Fax : 0562 24 2948 31450 BELBERAUD

Dossier suivi par : K. VERNHET Instruit par : Mme DARQUES
Demandeur : IN° P.A. : 048 20 S0 004 MO/
Sa. HECTARE

IN® ordre : P90634C]
Adresse de construction : Commune de BAZIEGE
CHEMIN DE MONTAUDRAN - 31450 BAZIEGE

VOIRIE : B Favorable avec réserve ] Défavorable (] Non concerné

Cette consultation doit permettre a l'autorité compétente pour statuer sur la demande de faire une juste appréciation des

dispositions de l'article R 111-2 du code de f'urbanisme au regard des critéres liés:

-& la nature et a l'intensité du trafic sur la voie,

-4 la position des acceés (par rapport a un virage, un dos d'éne...}

-4 la configuration des accés par rapport & l'importance et & la destination des immeubles a construire (nécessitant par
exemple, le stationnement sur la chaussée, la constitution de files d'attente lors de chaque manceuvre d'entrée ou de
sortie ou rendant difficile Ia circulation des engins de lutte contre l'incendie...),

-au nombre des accés lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies.

Observations : Le chemin de Montaudran devra faire l'objet d'un réaménagement afin d'étre en CW
circulation générée par I'aménagement du lotissement. \ ,——-—H{q

O
T ot

Le Vice-Président Délégué
Dominique LAGARDE

EAU POTABLE :
= Avis technique : Favorable

Le lotissement pourra étre raccordé au réseau public situé chemin de Montaudran.

Aucune convention de transfert en domaine public des équipements communs du lotissement n'est jointe au dossier de
demande de permis d'aménager.

Si le lotissement reste privé : Un compteur général sera mis en place a ['entrée du lotissement. La gestion de ce réseau
reviendra au lotisseur puis a l'association syndicale lorsque celle-ci sera créée. Aucune intervention ne sera réalisée par le
Sicoval a lntérieur du lotissement (Intervention pour fuite, pose compteurs individuels., ...). Une demande d'individualisation
des compteurs pourra étre formulée auprés de nos services.

Le coffret et le compteur général seront posés par le Sicoval & la charge du demandeur. Le disconnecteur et la robinetterie
associée seront mis en place par le lotisseur dans un coffret & part.

Si Je lotissement est voué & &tre rétrocédé : Les prescriptions lechniques énoncées dans notre cahier des charges eau
potable devront étre respectées. Natamment, les niches de comptage individuelles devront étre positionnées a l'extérieur
des lots et en dehors des charges raulantes. Le plan d'exécution du réseau devra nous étre transmis pour validation avant
le commencement des travaux. Les niches seront en matériaux composites avec cadre de remise a niveau orientable.

Le raccordement sur le réseau public sera réalisé par le Sicoval & la charge du demandeur sous reserve d'aultorisation du
gestionnaire de la voirie.

ASSAINISSEMENT :

- Avis technique : Favorable

Le lotissement pourra étre raccordé au réseau d'eaux usées existant * rue des Saules”

Le branchement sera réalisé par le Sicoval a la charge du demandeur sous réserve d'autorisation du gestionnaire de la
voirie pour l'ouverture de la chaussée.

Si le lotissement est voué a étre rétrocédé en domaine public, le réseau devra éire conforme au cahier des charges
Assainissement du Sicoval. Les boites de branchements des lots seront positionnés6 alfeggpublic.
S5 tedva

[ 1 - " = H - H v g &
1is M@Wmes étre transmis pour validation avant le commghes
@;r mé%qaﬂan :
Iy $elon la délibération en vigueur.

el .r ;I_.. ﬁST
Sikge du Sicoval, 10, tue Marcs Polo 1670 Labége vi ] A fm o) ’
- Skl 7 - '
Centre de L‘Aagl - gg‘?cuudact{?vf?g Je [Iazgzgme - 31450 Belberaud L? ice-Prés TGS
. . . Pie rr%.ﬂg’TA D
Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de Bh30 412h30 etde 14h 318h (17h le vendraadl) &

¢
Adresse postale : Communauté d'’Agglomération du Sicoval - 110, rue Marce Polo - 31670 Labége /

Une Particination pour le Financement de ['Assainissement Collectif sera exigible au
AcsyeL s

dvial.fr
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MINISTERE
DE LA CULTURE

Liberté
Egalité
Fraternité

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES

OCCITANIE
Unité Départementale de I'Architecture et du Patrimoine de la Haute-
Garonne
Dossier suivi par : SERRE Caroline
Objet : PERMIS DAMENAGER
Numéro : PA 031048 20 S0004M01 U3102 Demandeur :
Adresse du projet : Chemin de Montaudran 31450 BAZIEGE HECTARE HECTARE représenté(e) par
Déposé en mairie le : 07/10/2022 Monsieur SAILLY Antoine

Regu au service le : 17/11/2022

Nature des travaux: Pendant la phase travaux, quelques
modifications techniques ont été apportées au projet afin de
mieux correspondre aux difficultés du terrain (notamment
modification de la position du piétonnier pour l'intégration du Fraree
poste de transformation électrique non prévue dans le précédent
PA) D'autres modifications portent sur le choix des matériaux et
de la position des réseaux (basée sur le récolement des
entreprises). Plan de composition PA 4 : - I'accés du macrolot 1 -
piétonnier le long du BR Poste transformateur : - suppression du
piétonnier le long de la rue des Saules - les plateaux traversants
- mur de présentation - revétements finaux. Réalisation d'un
lotissement d'habitation composé de : - 16 lots & bétir - 2 macro
lots pour 'accueil de 28 a 34 logements. PA 031 048 20 S0004
MO1

L'immeuble concemé par ce projet est situé en abords du ou des monuments historiques listé(s) en annexe. Les
articles L.621-30, L.621-32 et L.632-2 du code du patrimoine sont applicables.

Ce projet, en I'état, est de nature & porter atteinte & la conservation ou a la mise en valeur du ou des monuments
historiques ou des abords. Il peut cependant y étre remédié. L'Architecte des Bétiments de France donne par
conséquent son accord assorti de prescriptions. Par ailleurs, ce projet peut appeler des recommandations
ou des observations.

Prescriptions motivées (1), recommandations ou observations éventuelles (2) :

Les zones de stationnement seront réalisées en dalles alvéolaires.
Tous les cheminements piétons auront un revétement poreux.
Un arbre de haute tige sera planté entre chaque 2 places de stationnement.

Unité Départementale de |'Architecture et du Patrimoine de la Haute-Garonne - 32 rue de la Dalbade, 31000 Toulouse
05 61 13 69 69 - udap.haute-garonne@culture.gouv.fr
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Fait a Toulouse, le 04/01/2023

L'Architecte des Batiments de France
Monsieur Eric RADOVITCH

Copie est adressée au demandeur afin de I'informer qu'il ne pourra pas se prévaloir d'un permis tacite a l'issue
du deélai dinstruction en application de I'article R.424-4 du code de l'urbanisme.

En cas de désaccord avec I'Architecte des Batiments de France, l'autorité compétente peut saisir, dans un délai
de sept jours & compter de la réception du présent acte, le préfet de région (Direction régionale des affaires
culturelles) par lettre recommandée avec accusé de réception.

Unité Départementale de I'Architecture et du Patrimoine de la Haute-Garonne - 32 rue de la Dalbade, 31000 Toulouse IP MM LD
05 61 13 69 69 - udap.haute-garonne@culture.gouv.fr



ANNEXE :
Eglise Saint-Etienne situé & 31048|Baziége.

Unité Départementale de I'Architecture et du Patrimoine de la Haute-Garonne - 32 rue de la Dalbade, 31000 Toulouse
05 61 13 69 69 - udap. haute-garonne@culture.gouv.fr IP MM LD
Page 3sur 3



Signature(s) électronique(s) du présent document

La version originale de ce document est sous forme électronique, par conséquent les signatures ci-dessous doivent
impérativement étre vérifiées électroniqguement a l'aide d'un logiciel adapté comme Adobe Reader™ ou Adobe
Acrobat Reader DC". Si un message d'avertissement apparait, la raison peut étre liée a I'absence de confiance du
logiciel de vérification dans l'autorité de certification qui a délivré le certificat utilisé pour signer le document. Pour
accorder votre confiance a ['autorité de certification de la plate-forme Sunnystamp, le plus simple est de télécharger
le certificat racine de confiance et de suivre les instructions d'installation . A noter que les logiciels de lecture de
documents PDF en mode Web ou mobile n'affichent pas les détails relatifs aux signatures électroniques.

Signé électroniquement par Erlc RADOVITCH
! Le 05/01/2023
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ACCORDS DES COLOTIS

Conformément 3 I'article L 442-10 du code de I'Urbanisme : « Lorsque la moitié des propriétaires delenant ensemble
les deux tiers au moins de la superficie d'un lotissement ou les detix tiers des propriétaires détenant au moins la
moilié de cette superficie le demandent ou l'acceptent, l"autorité compétente peut prononcer la modification de fout
ou partie des documents du lotissement, notamment le réglement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les
clauses de nature réglementaire du cahier des charges sil n'a pas été approuvé. Cetle modification doil glre
compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable, Jusqu'a l'expiration d'un délai de cing ans 8 comptler de
l'achévement du lotissement, la modification mentionnée au premier alinéa ne peut éfre prononcée qu'en l'absence

d'opposition du lotisseur sf celui-ci posséde au moins un lot constructible

Accords des colotis sur le Permis d’Aménager modificatif :

N:::_f;o S; :FI:S)E NOM DES PROPRIETAIRES SIGNATURES
1 400 Société HECTARE .:ﬁ—:—z_éj/»
2 371 Société HECTARE ,ég"/_“
L=
3 400 Société HECTARE dﬂﬁ——
4 400 Société HECTARE /&_ﬁ_
5 400 Société HECTARE = W
6 400 Société HECTARE “ /ﬁf——-
7 400 Société HECTARE J -
8 424 Société HECTARE ___.;’f_@
9 400 Société HECTARE %%;?/ -
10 400 Mr et Mme CLERC
11 450 Société HECTARE C
- _—
12 400 Société HECTARE ﬁ%j‘
13 576 Société HECTARE gﬂ")”_
14 601 Société HECTARE /_:ﬁcééfz’,
15 400 Société HECTARE ,{,—:—-»-—-‘7’%’/—\
16 450 Société HECTARE %
ML1 1230 Société HECTARE /éf,f——
ML2 1347 Société HECTARE kjjﬁf/’-‘ -
Total des colotis = 1/18

Total de la superficie du lotissement =

A=

9049 m? / 9449 m?

=T
Siret : 35

Fait le 16/01/2023

) EetRge a TOULOUSE

1338 660
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E N CERFA

REPUBLIQUE ADS @

FRANCAISE

Liberté 11 0CT. 2022 N° 13411*10
Egalité

Fraternité

21

Demande de modification d’un permis délivré
en cours de validité

Ce document est émis par le ministére en charge de l'urbanisme.

Depuis le 1% janvier 2022, vous pouvez déposer votre demande par voie dématérialisee
selon les modalités définies par la commune compétente pour la recevair.

Ce formulaire peut se remplir facilement sur ordinateur avec un lecteur pdf,

Vous devez utiliser ce formulaire si : Cadre réservé 3 la mairie du lieu du projet
s vous souhaitez modifier un permis ? Q_ 31/[ 0 LL f 02 S © 00 [{ MO, 1
qui vous a été délivré et qui est PCouPA Dpt Commune Année  N°de dossier N° modif

en cours de validité.

Un permis est valabie trois ans

a compter de sa délivrance. Passé ce
délai, il devient caduc si les travaux
n'ont pas commenceé ou s'ils ont été

interrompus pendant plus d’'un an. e Heoat J
Cachet de la mairie et signafure du receveur

le O ? {/1 o -8,9 0(02

Dpssier transmis :
X arArchitecte des Batiments de France
(> au Directeur du Parc National

Désignation du permis

Autorisation accordée :
(J Permis de construire ) Permis d’aménager

N°permis: P A 0 3 1 0 4 8 2 0 S 0 0 0 4 y_

La présente déclaration a été regue a la mairie

Date de délivrancedupermis: _ " 2/ Y Y[/~ ¥ < '

Identité du ou des demandeurs™

(@ Le demandeur indiqué dans le cadre ci-dessous sera le titulaire de la future autorisation et ie redevabie
des taxes d’urbanisme. Dans le cas de demandeurs multiples, chacun des demandeurs, a partir du deuxiéme, doit
remplir la fiche complémentaire « Autres demandeurs ». Les décisions prises par I'administration seront notifiées

au demandeur indiqué ci-dessous. Une copie sera adressée aux autres demandeurs, gui seront co-titulaires

de lautorisation et solidairement responsables du paiement des taxes.

Vous étes un particulier O Madame (J Monsieur
Nom Prénom
Date et lieu de naissance : Date : ___ _l - _! S —
Commune :

Département: __ _ __ Pays

[1] Vous pouvez déposer une declaratlon si vous étes dans un des quatre cas suivants : vous étes propriétaire du terrain ou mandataire
du ou des propriétaires ; vous avez 'autorisation du ou des propriétaires ; vous étes co-indivisaire du terrain en indivision ou son mandataire ;
vous avez qualité pour bénéficier de I'expropriation du terrain pour cause d'utilité publique. IP MM LD
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2.2 Vous étes une personne morale

Dénomination Raison sociale
SA HECTARE HECTARE
N° SIRET Type de société (SA, SCI...)

3 561 3 3 8 6 6 0 0 0 1 2 6 SA

Représentant de la personne morale : (J Madame Monsieur
Nom Prénom
SAILLY Antoine

3l Coordonnées du demandeur
@ Ne rempilir que si les coordonnées du demandeur sont modifiées

Adresse : Numéro : 45 Voie : Rue de Garance
Lieu-dit :
Laocalité : LABEGE
Codepostal:_3 1670 gp. Cedex: __
Téléphone : 0 6 8 0 3 7 8 5_ 0 0 Indicatif pour le pays étranger: ___
Si cette personne habite a I'étranger :
Pays : . Division territoriale :
Adresse électronique ;
antoine.sailly _ _ @hectare.fr
1.1 Identité et coordonnées d’une personne autre que le(s) demandeur(s)i?

(9 Si vous souhaitez que les réponses de I'administration (autres que les décisions) soient adressées
a une autre personne, veuillez préciser son nom et ses coordonnées.

Pour un particulier : O Madame O Monsieur
Nom Prénom

Pour une personne morale :

Dénomination Raison sociale
SARL YANTRIS Géométres-Experts YANTRIS Géométres-Experts
N° SIRET Type de société (SA, SCI...)

3 5 2 7 8 8 6 4 0 0 0 0 2 2 SARL

Représentant de la personne morale : (J Madame Monsieur

Nom Prénom
CABANIS Thomas
Adresse : Numéro : 142 Voie : Rue Bonnat
Lieu-dit :
Localité - TOULOUSE
Codepostal: 3 1 4 0 0 pgp:  Cedex:
Si le demandeur habite a I'étranger :
Pays : Division territoriale :
Téléphone : _ 056 15 2 6 2 5 5 Indicatif pour le pays étranger: ___
Adresse électronique :
adrien.barbaste @ Yantris.fr .

J'accepte de recevoir & 'adresse électronique communiquée les réponses de 'administration et notamment
par lettre recommandée électronique ou par un autre procédé électronique équivalent les documents habituellement
notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception.

[2] J'ai pris bonne note que ces informations doivent étre communiquées avec I'accord de la personne concernée. IP MM LD
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* (@ Ne remplir que si la demande de modification concerne ces informations
Les informations et plans (voir liste des piéces a joindre) que vous fournissez doivent permettre & 'administration

de localiser précisément le (ou les) terrain(s) concerné(s) par votre projet.
Le terrain est constitué de 'ensemble des parcelles cadastrales d’un seul tenant appartenant & un méme propriétaire.

Adresse du (ou des) terrain(s)

Rue des Saules

Numéro: _____ Voie:
Lieu-dit : Lotissement "VIA CELESTA"

Localits : BAZIEGE )
Codepostal: 3 1 4 5 0

Références cadastrales® :
@ si votre projet porte sur plusieurs parcelles cadastrales, veuillez renseigner la fiche complémentaire page 9.

Préfixe: __ _ Section:_____ Numéro: __________ Superficie de la parcelle cadastrale (en m?) : (ig)_

Vous avez eu recours a un architecte : @oui  [Jnon
Si oui, vous devez compléter les informations ci-dessous.

Nom de I'architecte : Prénom :

DAL-COL Cyrille

Numéro : 72 Voie : F_Ol_”_EPE_TOUBlE_F_EUILLE_ W N
Lieu-dit : =

Localité : CUGNAUX

Code postal : 312 70 gp:_ Cedex:__ __

N° de récépissé de déclaration a l'ordre des architectes : 511453PA000171248
Conseil Régional de : OCCITANIE

Téléphone : 056 19 2 6 0 8 9 ou Télécopile: . ___ou
Adresse électronique :

cyrille.dal-col _@_wama_do_o._fr

Si vous n’avez pas eu recours a un architecte (ou un agréé en architecture), veuillez cocher la case ci-dessous® :

O Je déclare sur 'honneur que mon projet entre dans I'une des situations pour lesquelles le recours a larchitecte
n'est pas obligatoire.

[3] En cas de besoin, vous pouvez vous renseigner auprés de la mairie.

[4] Lorsque le recours & I'architecte est obligatoire pour établir le projet architectural faisant I'objet de la demande, celui-ci doit comporter

la signature de tous les architectes qui ont contribué & son élaboration (loi n® 77-2 du 3 janvier 1977 sur I'architecture).

[5] Vous pouvez vous dispenser du recours & un architecte (ou un agréé en architecture) si vous étes un particulier ou une exploitation agricole

a responsabilité limitée & associé unique et que vous déclarez vouloir édifier ou madifier pour vous-méme :

— Une construction & usage autre qu’agricole qui n'excéde pas 150 m? de surface de plancher ;

— Une extension de construction 4 usage autre qu’agricole si cette extension n'a pas pour effet de porter I'ensemble aprés travaux au-dela

de 150 m? de surface de plancher ;

— Une construction & usage agricole dont la surface de plancher et 'emprise au sol n'excédent pas 800 m? ;

— Des serres de production dont le pied-droit a une hauteur inférieure & 4 métres et dont la surface de plancher et 'emprise au sol n'excédent 9?5%98&'? o
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3 Objet de la modification

Description des modifications apportées a votre projet :

Pendant la phase travaux, quelques modifications techniques ont été apportées au projet afin de mieux
correspondre aux difficultés du terrain (notamment modification de la position du piétonnier pour l'intégration du
poste de transformation électrique non prévue dans le précédent PA).

D'autres modifications portent sur le choix des matériaux et de la position des réseaux (basée sur le recolement des
entreprises).

Plan de composition PA4 :

L'accés du macrolot 1

°Piétonnier le long du BR

Poste transformateur

°Suppression du piétonnier le long de la rue des Saules
oLes plateaux traversants

°Mur de présentation

°Revétements finaux

7

@ Ne remplir que si la demande de modification concerne ces informations. Elles annuient et remplacent
les informations données & I'occasion de I'autorisation antérieure)

Superficie totale du (ou des) terrain(s) (en m?) :

Superficie du (ou des) terrain(s) @ aménager (en m?) :

I Informations complémentaires

@ Ne remplir que si la demande de modification concerne ces informations. Elles annulent et remplacent
les informations données a 'occasion de I'autorisation antérieure.

* Nombre total de logementscréés: __ dontindividuels : ___ | dontcollectifs: ___
 Répartition du nombre total de logements créés par type de financement :

Logement Locatif Social __ ___ ___ Accession Sociale (hors prétatauxzéro)__ _ _ Prétatauxzéro_
(J Autres financements :

¢ Mode d’utilisation principale des logements :

UJ Occupation personnelle (particulier) ou en compte propre (personne morale) [ Vente (J Location
S'il s'agit d'une occupation personnelle, veuillez préciser :

O Résidence principale () Résidence secondaire

Si le projet porte sur une annexe a 'habitation, veuillez préciser :

0O Piscine 0 Garage [J Véranda  (J Abri de jardin

(J Autres annexes a I'habitation :

Si le projet est un foyer ou une résidence, a quel titre :
(J Résidence pour personnes agées UJ Résidence pour étudiants 0J Résidence de tourisme
0 Résidence hoteliére a vocation sociale ~ (J Résidence sociale  (J Résidence pour personnes handicapées

OJ Autres, précisez :

* Nombre de chambres créées en foyer ou dans un hébergementd'unautretype :

® Répartition du nombre de logements créés selon le nombre de piéces: 1 piece ___ _ _ 2piéces __ _
3pieces __ ___ 4piéces___ __ _ 5Spiéces__ __ _ Gpiécesetplus __ _
e Le nombre de niveaux du batiment le plus élevé : au-dessusdusol ___ ___ ___ etau-dessousdusol ___ __ _

IPMM I D

4/19



» Indiquez si vos travaux comprennent notamment :
« (O Extension (3 Surélévation  (J Création de niveaux supplémentaires

» Information sur la destination des constructions futures en cas de réalisation au bénéfice d'un service public
ou d’intérét collectif :
O Transport O Enseignement et recherche (J Action sociale
(J Ouvrage spécial (J Santé O Culture et loisir

-Jll Destination, sous-destination des constructions et tableau des surfaces

@ Ne remplir que si la demande de modification concerne ces informations. Dans ce cas, le tableau correspondant
doit &tre rempli intégralement. Il annule et remplace le précédent.

91 Destination des constructions et tableau des surfaces

@ Uniguement & remplir si votre projet de construction est situé dans une commune couverte par un plan local
d’urbanisme ou un document en tenant lieu appliquant Particle R. 123-9 du cade de I'urbanisme dans sa rédaction
antérieure au 1* janvier 2016.

Surfaces de plancher® en m?

| | . .
' . Surface | Suface | .
changement | supprimée® | changement '(+)( C)( )
de destination® (D) de destination® D)— (E

(C) (E) ‘| -(D)-(E)

Surface
existante avant | Surface crééel |
travaux (B)
(A)

|
‘ Destinations
i
|
|

Hébergement hbtelier

|
|
Habitation l
|
|
i
Bureaux |

' Commerce |

E Artisanat'™®

1 Industrie

Expioitation agricole
ou forestiere . |

-

Entrepét

Service public
lou d’intérét collectif

Surfaces totales (m?)

[6] Vous pouvez vous alder de la fiche daide pour le calcul des surfaces. La surface de plancher d'une construction est égale a la somme des surfaces
de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de piafond supérieure a 1,80 m, calculée & partir du nu intérieur des fagades, aprés déduction, sous
certaines conditions, des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques ainsi que, dans
les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées a thabitation (vair article R.111-22 du Code de lurbanisme).

[7] W peut s'agir soit d’'une surface nouvelle construite & I'occasion des travaux, soit d’'une surface résultant de la transformation d’un local non
constitutif de surface de plancher {ex : transformation du garage d’une habitation en chambre).

[8] Le changement de destination consiste a transformer une surface existante de 'une des neuf destinations mentionnées dans le tableau vers une
autre de ces destinations. Par exemple : la transformation de surfaces de bureaux en hétel ou la transformation d'une habitation en commerce.

[9] 1l peut sagir soit d'une surface démolie & I'occasion des travaux, soit d'une surface résultant de la transformation d'un local constitutif

de surface de plancher (ex : transformation d’'un commerce en local technique dans un immeuble commercial).

[10] L'activité d'artisan est définie par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 dans ses articles 19 et suivants, « activités professionnelles indépendantes de production,
de transformation, de réparation, ou prestation de service relevant de lartisanat et figurant sur une liste annexée au décret N° 98-247 du 2 avril 199§3.M MLD
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9.2 Destination, sous-destination des constructions et tableau des surfaces
©) Uniquement a remplir si votre projet de construction est situé dans une commune couverte par le réeglement
national d’'urbanisme, une carte communale ou dans une commune non visée & la rubrique 9.1.

Surface de plancher!" en m?

5 Surface Surface
créée par supprimée par
Surface changement changement Surfaos
existante Surface o Surface A totale =
inations!’@ (13) crégel iméel'n
Destinations'™ Sous-destinations avant travaux (B) destination('? supp?g;ee destination!'® (A)(g)(?) *
(A) ou de sous- ou de sous- (D)= (E)
destination!™ destination!'
_ (©) (E)
Exploitation Exploitation agricole
agricole S .
et forestiere | EXploitation forestiére | B )
Logement
Habitation e =
| Hébergement
' Artisanat et commerce -
_  de detail :' .
:; | Restauration j
| Commerce de gros '
Commerce | Activités de services ;
et activités | ot s'effectue l'accueil
de service | d'une clientéle | _
'Cinéma !
Hatels !
,! 'Autres hébergements : §
| touristiques . |
Locaux et bureaux |
accueillant du public i
 des administrations i
| publiques et assimilés
Locaux techniques
.. et industriels
E,gw'p?ment des administrations
dintérét  publiques et assimilés |
collectit Etabii l N
et services fablissements ) »
publics d'enseignement, de santé
| et d'action sociale
| Salles d'art o S T
| et de spectacles _ I
Equipements sportifs
Autres équipements . i
recevant du public -
Industrie
Autres activités —
| des secteurs | ENtrepot
secondaire Bureau ,
ou tertiaire Centre de congrés i
et d’exposition L .
Surfaces to'mles (en m’) '

[11] Vous pouvez vous alder de la fiche d'aide pour le calcul des surfaces La surface de plancher d une construction est égale & la somme des surfaces
de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure a 1,80 m, calculée & partir du nu intérieur des fagades, aprés déduction, sous
certaines conditions, des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques ainsi que, dans
les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées a 'habitation (voir article R.111-22 du Code de l'urbanisme).

[12] Les destinations sont réglementées en application de I'article R. 151-27 du code de l'urbanisme.

[13] Les sous-destinations sont réglementées en application de 'article R. 151-28 du code de Furbanisme.
[14] Hl peut s'agir soit d'une surface nouvelle construite & I'occasion des travaux, soit d'une surface résultant de la transformation d’un local non
constitutif de surface de plancher (ex : transformation du garage d’'une habitation en chambre).
[15] Le changement de destination consiste & transformer une surface existante de l'une des cing destinations mentionnées dans le tableau vers
une autre de ces destinations. Par exemple : la transformation de surfaces de commerces et activités de service en habitation.
[16] Le changement de sous-destination consiste & transformer une surface existante de I'une des vingt sous-destinations mentionnées dans le tableau
vers une autre de ces sous-destinations. Par exemple : la fransformation de surfaces d’entrepdt en bureau ou en salle d'art et de spectacies.

[17] I peut s'agir soit d'une surface démolie & 'occasion des travaux, soit d’'une surface résultant de la transformation d'un local constitutif

de surface de plancher (ex : transformation d'un commerce en lacal technique dans un immeuble commercial).

IPMM LD
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|['J Stationnement
() Ne remplir que si la demande de modification concerne ces informations. Elles annulent et remplacent

n

1.1

les informations données a {'occasion de 'autorisation antérieure

Nombre de places de stationnement : Avant réalisation du projet :
Places de stationnement affectées au projet, aménagées ou réservées
en dehors du terrain sur lequel est situé le projet

Adresse 1 des aires de stationnement :

Numéro : Voie :

Lieu-dit :

Localité :

Aprés réalisation du projet :

Adresse 2 des aires de stationnement :

Numeéro : Voie :

Lieu-dit :

Localité :

Codepostal: .

Nombre de places :

Surface totale affectée au stationnement: __ m?, dont surface batie :

Pour les commerces et cinémas :

Emprise au sol des surfaces, baties ou non, affectées au stationnement (m?) :

m2

Participation pour voirie et réseaux

(i) Ne remplir que si la demande de modification conceme ces informations. Elles annulent et remplacent
les informations données & l'occasion de 'autorisation antérieure

(@ si votre projet se situe sur un terrain soumis a la participation pour voirie et réseaux (PVR), indiquez
les coordonnées du propriétaire ou celles du bénéficiaire de la promesse de vente, s'il est différent du demandeur.

Pour un particulier (O Madame [J Monsieur

Nom Prénom

11.2 Pour une personne morale

Dénomination Raison sociale

N° SIRET Type de société (SA, SCI...)

Représentant de la personne morale : (J Madame [J Monsieur
Nom Prénom

Adresse : Numéro : Voie :
Lieu-dit :
Localité :
Codepostal: ___ _____ _ BP:__ _ _  Cedex:__ ___
Adresse électronique :
@
Si cette personne habite a I'étranger :
Pays : Division territoriale : [P MMLD
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Jatteste avoir qualité pour demander la présente autorisation.

13

Je certifie exacts les renseignements fournis.

Le demandeur, et le cas échéant I'architecte, ont connaissance
des régles générales de construction prévues par le code

de Ia construction et de I'habitation.

Je suis informé(e) que les renseignements figurant
dans cette demande serviront au calcul des impositions
prévues par le Code de I'urbanisme.

A LABEGE — -
Fait le _0 _6/_1 i/_z _ 9_ 2_ 2_ Signature du (des) demandeur(s)
Dans ia cadra d'une salsine par vola paplier

Votre demande doit étre établie en quatre exemplaires
et doit étre déposée a la mairie du lieu du projet. Vous
devrez produire :

— un exemplaire supplémentaire, si votre projet

se situe dans le périmétre d'un site patrimonial
remarquable ou se voit appliquer une autre protection
au titre des monuments historiques ;

— un exemplaire supplémentaire, si votre projet se
situe dans un site classé, un site inscrit ou une réserve
naturelle ;

— un exemplaire supplémentaire, si votre projet

fait I'objet d’'une demande de dérogation auprés

de la commission régionale du patrimoine

et de l'architecture ;

— deux exemplaires supplémentaires, si votre projet se
situe dans un ceeur de parc national ;

— deux exemplaires supplémentaires dont un sur
support dématérialisé, si votre projet est soumis

a autorisation d’exploitation commerciale.

@ En application de I'article L. 441-4 du code de I'urbanisme, je certifie avoir fait appel aux compétences
nécessaires en matiére d'architecture, d'urbanisme et de paysage pour I'établissement du projet architectural,

paysager et environnemental.

Si la surface du terrain & aménager est supérieure a 2500 m?, je certifie qu’un architecte au sens de l'article 9

de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur 'architecture, ou qu'un paysagiste-concepteur au sens de l'article 174 de la loi
n® 2016-1087 du 8 aoiit 2016 pour la reconquéte de la biodiversité, de la nature et des paysages, a participé

a I'établissement du projet architectural, paysager et environnemental.

Information a remplir sur le professionnel sollicité :
architecte (J paysagiste-concepteur

Nom Prénom

CDC Architecte Cyrille DAL-COL
NUMEro : 72 Voie 3 Route de Tournefedille

Lieu-dit : T

Localité : CUGNAUX

Codepostal:_3_1l 9 Bp:_
Téléphone : 0 56 i 9 2 6 0 8 9
Adresse électronique ;

%i_lle_.dal-col

@ Wanadoo.fr

Pour les architectes uniquement :

N° de récépissé de déclaration a I'ordre des architectes :

Conseil régional de : Occitanie -

044496

[PMM 1D
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I Références cadastrales : fiche complémentaire

'@ Si votre projet porte sur plusieurs parcelles cadastrales, veuillez indiquer pour chaque parcelle cadastrale
sa superficie ainsi que la superficie totale du terrain.

Préfixe: _______ Section: L_ Numéro : _1ii__ Superficie de la parcelle cadastrale (en m?) : ﬁ_
Préfixe: _______ Section: _L_ Numeéro : iii_ Superficie de la parcelle cadastrale (en m?) : 40&_
Préfixe: ____ __ Section : i__ Numéro : _8_4_1_ Superficie de la parcelle cadastrale (en m?) : 260
Préfixe: ____ _ Section: L_ Numéro : _8_4_ i_ Superficie de la parcelle cadastrale (en m?) : @l_
Préfixe: ____ Section:____ Numéro:__ __ ____ Superficie de la parcelle cadastrale (en m?) :
Préfixe:____ Section:____ Numéro:___ __ Superficie de la parcelle cadastrale (en m?) :
Préfixe: ___ Section:____ Numéro:______ Superficie de la parcelle cadastrale (en m?) :
Préfixe: ____ Section: ___ Numéro: _ _ _ _ Superficie de la parcelle cadastrale (en m?) :
Préfixe: ____ Section:___ Numéro:__ _ _ _  Superficie de la parcelle cadastrale (enm?):
Préfixe: _____ Section:____ Numéro:_____ __ Superficie de la parcelle cadastrale (enm?):
Préfixe: _ _ _ Section:___ Numéro:____ __ Superficie de la parcelle cadastrale (enm?):
Préfixe: _ Section:_____ Numéro: _______ Superficie de la parcelle cadastrale (en m?) :
Préfixe: _ ____ Section: ___ Numéro:__________ Superficie de la parcelle cadastrale (en m?) :
Préfixe: ________ Section:_____ Numéro:___ _______ Superficie de la parcelle cadastrale (en m?)
Préfixe: _ __ Section:___ Numéro: __________ Superficie de la parcelle cadastrale (en m?) :
Préfixe: _____ Section:_____ Numéro: ___________ Superficie de la parcelle cadastrale (en m?) :
Préfixe: ________ Section:___ ___Numéro:_____ __ ___ Superficie de la parcelle cadastrale (enm?): _
Préfixe: ____ Section: ___ Numéro:____ __ Superficie de la parcelle cadastrale (en m?) :
Préfixe: _____ Section:__ Numéro:____ _ _ Superficie de la parcelle cadastrale (en m?) :
Préfixe: ____ Section:__ _ Numéro:____ _ _ Superficie de la parcelle cadastrale (en m?) :
Préfixe: _____ Section: ____ Numéro:________ Superficie de la parcelle cadastrale (enm?):
Préfixe: _____ _Section:_____ Numéro:___________Superficie de la parcelle cadastrale (en m?) :
Préfixe: ______ Section:____ Numéro:_____ ___ Superficie de la parcelle cadastrale (en m?) :
Préfixe: ___ Section:___ _ _Numéro:______  Superficie de la parcelle cadastrale (en m?) :
Préfixe: ____ Section:____ Numéro:____ __ Superficie de la parcelle cadastrale (en m?) :
Supetficle totale duitemain(on,miy)s: ?;gfjicﬁnzriizttiiance cadastrale : 01ha28a72ca)

IP-MM-LD
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REPUBLIQUE
FRANCAISE

Liberté
Egalité

Fraterntté

13

Déclaration des éléments nécessaires av calcul
des impositions en cas de modification d’un permis délivré

en cours de validité

informations nécessaires en application de Particle R. 431-5 du code de I'urbanisme

Cette déclaration sert de base au calcul des impositions dont vous étes éventuellement redevable au titre

de votre projet. Remplissez soigneusement les cadres ci-dessous. Cela peut vous permettre de beénéficier
d'impositions plus favorables. Si vous faites une modification de votre permis initial, dont la demande avait &té
faite avant le 1 mars 2012, risquant d’entrainer une diminution des taxes applicables avant le 1*" mars 2012 (TLE
et ses annexes), vous devez déposer une réclamation auprés du service de I'Etat chargé de Furbanisme dans

le departement.

La déclaration ne doit étre remplie que si la présente demande de modification est rattachée a des demandes
d’autorisations d’'urbanisme initiales déposées avant le 1° septembre 2022,
Cadre réservé a la mairie du lieu du projet

PC ou PA Dpt Commune

Année N° de dossier

Renseignements concernant la construction ou les aménagements

N° de modif

Les lignes ci-dessous doivent étre renseignées, quelle que soit la nature de la modification :

Surface taxable (1) totale de la construction avant
modification, hors annexes a usage de stationnement

@bis); 13322

Surface taxable (1) totale de la construction aprés
modification, hors annexes a usage de stationnement

@bis): 19822

Surface taxable des parcs de stationnement couverts
faisant I'objet d’une exploitation commerciale, ainsi
que des annexes a usage de stationnement intérieur
des locaux (2 bis) non situés dans a la verticalité

m2

du bati avant modification: _____ m?

Surface taxable des annexes a usage
de stationnement intérieur des locaux (2 bis) situés
dans la verticalité du bati avant modification :

m2

Surface taxable des parcs de stationnement couverts
faisant I'objet d’'une exploitation commerciale, ainsi
que des annexes & usage de stationnement intérieur
des locaux (2 bis) non situés dans la verticalité du bati

_m?

aprés modification :

Surface taxable des annexes & usage
de stationnement intérieur des locaux (2 bis) intégrés

a la verticalité du bati aprés modification :

m2

Surface taxabie démolie, avant modification :
m2

Surface taxable démolie, aprés modification :

mZ

IPMM LD
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1 '2 Destination des constructions transférées et tableau des surfaces taxables (1) modifiées

.1.2.1 Transfert de locaux destinés a I’habitation

|

I - . Avant modification (1) “Aprés modification (1)
| Surfaces Surfaces |
' ) Surfaces Surfaces o | Surfaces
| Nombre | créées pour le e crédes (1) Créses pour i |créées pour le
; ' Nombre de | totalde (1) homis | stationnement | créées pourle hommis les stationnement stationnement
| logements les surfaces | stationnement | ' clos et couvert|
Dont: | | logements clos et couvert| surfaces de clos et couvert
, , | avant | A de , |clos et couvert| . non situées
[—-——— aprés . non situées stationnement | situées dans
| | modification " |stationnement situées dans dansla )
| [ medification | dansfa | - closeset | .. la verticalité
, closes verticalité du | la verticalte | o otes | verticalite du | A
[ et couvertes biti (2 bis) | du béti (2 bis) (2bis) béati (2bis)
| b (2bis) | | | - (2bis) | s
' |Ne bénéficiant | |
' pas de prét aidé | .
! @ . ! - I ___ |
| |Bénéficiant d'un . ; |
l;ﬁ“’; PLAl ou LLTS (4) : | |
ot |Bénéficiant dun | | !
dhab on |prét & taux zéro | | :
|principale \(PTZ) (5) ! . -
etleurs Bénéficiant I —
annexes (2)  |d'aytres préts I |
|aidés (PLUS, ; |
LES, PSLA, PLS, ' ‘
|LLS) (6) | - - 5 — —
Locaux 4 usage d'habitation | | |
secondaire et leurs annexes (2) . [ 1 . _
Nombre total de logements TR S = i
Ne bénéficiant '. [ '
Locaux as de prétaidé : - .
ausage Bénéficiant d'un ' ! i
d hébergement \PLAIouLLTS | | i |
(T)etleus  [Bénéficiant ' l
\annexes (2) | d'autres préts i ‘ |
|aidés e R SN | - I
1.2.2 Surfaces taxables de locaux non destinés a I'habitation
Norr|1bre A\lrant modification (1) Aprés modification (1)
Surfaces créées| SUraeEs Surfaces  |Surfaces créées 'S'urfaces Surfaces
| crééespourte | . ; crééespourle |
{1) hormis les | créées pourle | (1) homis les . créées pour le
stationnement - stationnement | "
I . surfaces de | stationnement | surfaces de | stationnement
avant apres | clos et couvert . clos et couvert |
| stationnement iy | clos et couvert | stationnement ) | clos et couvert
modification | modification | nonsituées | . . non sifuées .
! closeset | dans la situées dans closes et dans la situées dans
| couvertes Ny laverticalité du | couvertes i la verticalité du
by | et du | a0 gy 2bg) | Yorcaitédy b3t(265
| | LS| pati(2bis) 8 | paiebis) | Y
{Nombre de commerces ' | :
de détail dont la surface | ' '
de vente est inférieure . ' ‘ .
4400 (9) — o il 3L | 1.
Tcial des surfaces ! ‘ | '
oréées ou supprimées, | '
'y compris les surfaces l
udes annexes W L
|Locaux industriels et arhsanaux ainsiqueleurs |
{annexes |
"Maisons de santé mentionnées a farticle L. 6323-3 | !
|du code de la santé publique ! -
|EntrepGts et hangars faisant lobjet d'une explortanon i
|commerciale et non ouverts au public (10) I
|Dans les exploitations et coopératives
agncoles Surfaces de plancher des sermes
de production, des locaux destinés 4 abriter les _
récoltes, héberger les animaux, ranger et enfretenir |

le matériel agricole, des locaux de production et

|de stockage des produits 3 usage agricole, des
Iocaux de transformation et de conditionnement des
.produ:ts provenant de l'exploitation (11)

{Dans les centres équestres : Surfaces de plancher i
affectées aux seules activités équestres (11) 1| [

—

IP-MMLD
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. Surfaces | Surfaces
créées avant | créées aprés
modification ‘ modification

Parc de stationnement couvert faisant I'objet d’'une exploitation commerciale (12) |

13

2

Autres éléments soumis a la taxe d'aménagement et modifiés

avant | aprés
modification modification

Normbre de places de stationnement non couvertes ou non closes (13) :
Superficie du bassin intérieur ou extérieur de la piscine (en m?) :

Nombre d'emplacements de tentes, de caravanes et de résidences mobiles
de loisirs :

| Nombre d’emplacements pour les habitations légéres de loisirs :

Nombre d'éoliennes dont la hauteur est supérieure 8 12 m :

Superficie des panneaux photovoltaiques posés au sol (en m?) :

Avutres renseignements

@ Explications concernant votre projet de modification ou informations compiémentaires pouvant vous permettre
de benéficier d'impositions plus favorables.

Si a échéance de vos taxes vous n’habitez plus a I'adresse figurant sur la demande d’autorisation, merci

de renseigner I'adresse d’envoi des titres de perception.
Nouvelle adresse : Numéro : Voie :
Lieu-dit :

Localité :

Codepostal: _ . . BP:__ _ _  Cedex:__ ___
Si le déclarant habite a I'étranger ;

Pays : Division territoriale :

Nom et Signature du déclarant

IPMM 1D
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MAIRIE PERMIS DPAMENAGER MODIFICATIF
de BAZIEGE DELIVRE PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE

Demande déposée le 07/10/2022 et complétée le 06/12/2022 Ne PA 031 048 20 S0004 MO1

Par: | HECTARE

Représenté par : | Monsieur SAILLY Antoine

Demeurant a : | 45 Rue Garance
31670 LABEGE

Sur un terrain sis 4 : | Chemin de Montaudran
31450 BAZIEGE

Cadastré : | 48 L 155, 48 L 156, 48 L. 848, 48 L 849

Nature des Travaux : | Lotissement de 18 lots

Le Maire,

VU la demande de permis d’aménager modificatif présentée le 07/10/2022 et complété le 06/12/2022
par la SA HECTARE, représentée par Monsieur SAILLY Antoine,

VU le permis d’aménager n° PA 031048 20 S0004, accordé le 15/03/2021, & la SA HECTARE,
représentée par Monsieur SAILLY Antoine, pour la réalisation d’un lotissement de 18 lots répartis en 16
lots 4 batir et 2 macrolots sur un terrain sis Chemin de Montaudran, ayant pour références cadastrales 48
L 155,481 156,48 L 848, 48 L 849,

VU le Code de ’Urbanisme, notamment ses articles L 421-1 et suivants,

VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) approuvé en date du 30/01/2013, modifié¢ en derniére date le
19/02/2019, et mis en compatibilité le 02/06/ 2020,

VU le Plan de Prévention des Risques Naturels " concernant les mouvements différentiels de terrain liés
au phénomeéne de retrait-gonflement des sols argileux " dit Sécheresse (PPRS), approuvé en date du
01/10/2013,

VU I’Orientation d’ Aménagement et de Programmation (OAP) du secteur Lespinet, sous-secteur B,

VU la Loi du 31 Décembre 1913 modifiée relative a la protection des Monuments Historiques,

VU le Code du Patrimoine, notamment son article L.621-31,

VU P’arrété préfectoral en date du 23/12/2014 relatif au classement sonore des infrastructures terrestres
de la Haute-Garonne,

VU l’objet de la demande de modification portant sur :
- les espaces verts communs,
- les revétements finaux et les plateaux traversants,
- le positionnement du piétonnier,
- D’installation d’un poste transformateur,
- D’accés au macrolot 1,

VU D’acceptation de la demande de modification du permis d’aménager par la majorité requise des
propriétaires des lots du lotissement conformément a Iarticle L 442-10 du code de I’urbanisme,

VU lavis favorable avec réserves du Service Etudes et Travaux Neufs (ETN) du SICOVAL en date du

26/10/2022,
VU l'avis favorable avec prescriptions de 1’ Architecte des Batiments de France en date du 04/01/2023,
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ARRETE
ARTICLE1:

Le présent Permis d’Aménager Modificatif est ACCORDE sous réserve du respect des conditions
particuli¢res mentionnées & [’article 2.

e Les modifications portent sur :
- Les espaces verts communs,
- Les revétements finaux et les plateaux traversants,
- Le positionnement du piétonnier,
- L’installation d’un poste transformateur,
- L’accés au macrolot 1,

* Les piéces modifiées annexées au présent arrété se substituent aux mémes piéces annexées 2
1’arrété initial du 15/03/2021.

ARTICLE 2 : PRESCRIPTIONS :

e Les prescriptions mentionnées dans les avis émis par les services cités ci-dessus et annexés au
présent arrété devront étre respectées.

e Les réserves et prescriptions non contraires émises au permis d’aménager initial sont maintenues.

Le Maire
Jean ROUSSEL -
74 JAN. 2073
La présente décision est transmise au représentant de 1'Etat dee$d®s” conditions prévues & article

L.424-7 du Code de l'Urbanisme.

L’avis de dépot de la demande a fait I'objet d’un affichage en Mairie en date du 12 GCT. 2017
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INFORMATIONS - A LIRE ATTENTIVEMENT - INFORMATIONS - A LIRE ATTENTIVEMENT

Le (ou les) demandeur peut contester la 1égalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa
notification. A cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d’un recours
contentieux.

Le TA peut étre saisi par I’application Télérecours citoyens, accessible par le site internet www.telerecours. fr.

Durée de validité de I’autorisation :

Conformément & ’article R.424-17 du code de I’urbanisme, 1’autorisation est périmée si les travaux ne sont pas
entrepris dans le délai de trois ans 4 compter de sa notification au(x) bénéficiaire(s). Il en est de méme si, passé
ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur a une année. En cas de recours le délai de
validité du permis est suspendu jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle irrévocable.

L'autorisation peut étre prorogée pour une année si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes d'urbanisme de
tous ordres et le régime des taxes et participations n'ont pas évolué. Vous pouvez présenter une demande de
prorogation en adressant une demande sur papier libre, accompagnée de l'autorisation pour laquelle vous
demandez la prorogation, au moins deux mois avant l'expiration du délai de validité.

Le (ou les) bénéficiaire de I’autorisation peut commencer les travaux aprés avoir :

- adressé au maire, en trois exemplaires, une déclaration d’ouverture de chantier (le modéle de déclaration
CERFA n° 13407 est disponible & la mairie ou sur le site internet urbanisme du gouvernement) ;

- installé sur le terrain, pendant toute la durée du chantier, un panneau visible de la voie publique décrivant le
projet. Le modéle de panneau, conforme aux prescriptions des articles A. 424-15 & A. 424-19, est disponible a
la mairie, sur le site internet urbanisme du gouvernement, ainsi que dans la plupart des magasins de matériaux).

- Si votre projet se situe en site inscrit, en application de I’article R.425-30 du code de I’'urbanisme, vous ne
pourrez entreprendre les travaux avant I’expiration d’un délai de 4 mois & compter du dép6t de la demande.

- Si votre projet a fait ’objet de prescriptions au titre de I’archéologie préventive, en application de 1’article R
425-31, vous ne pouvez entreprendre les travaux avant 1’exécution de ces prescriptions.

- Si votre projet comporte un volet démolition, en application de I"article R.452-1 du code de I’urbanisme, vous
ne pouvez pas entreprendre les travaux de démolition avant un délai de 15 jours aprés la date a laquelle il est
acquis.

Attention : I’autorisation n’est définitive qu’en 1’absence de recours ou de retrait :

- dans le délai de deux mois a compter de son affichage sur le terrain, sa légalité peut étre contestée par un tiers.
Dans ce cas, I’auteur du recours est tenu d’en informer le (ou les) bénéficiaires du permis au plus tard quinze
jours apres le dép6t du recours.

- dans le délai de trois mois aprés la date du permis, I’autorité compétente peut le retirer, si elle I’estime illégal.
Elle est tenue d’en informer préalablement le (ou les) bénéficiaire du permis et de lui permettre de répondre a
ses observations.

L’autorisation est délivrée sous réserve du droit des tiers : elle a pour objet de vérifier la conformité du
projet aux régles et servitudes d’urbanisme. Elle n’a pas pour objet de vérifier que le projet respecte les autres
réglementations et les régles de droit privé. Toute personne s’estimant Iésée par la méconnaissance du droit de
propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux
civils, méme si I"autorisation respecte les régles d’urbanisme.
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Cadastre: L1082, L1074

Commune: BAZIEGE
Code Insee: 31048

Reference d'édition: 2660036
Date d'édition: 05/04/2024

Vendeur:
HECTARE
Acquéreur:

VIA CELESTA BAZIEGE

PEB : NON

Type

Informatif
PEB

PPR Naturel
SEISME

PPR Naturel
RADON

Informatif
Sols Argileux

PPR Naturels

Mouvement de
terrain

PPR Naturels
Inondation

PPR Miniers

PPR Technologiques

"Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr" article R.125-25

Exposition

NON

oul

oul

oul

oul

oul

NON

NON

HECJL'IJ'lFARE

URBANISME

ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS

Adresse: 31450 BAZIEGE
Coordonnées GPS: 43.45718075041719,

DURABLE

Radon : NIVEAU 1 13 BASIAS, 0 BASOL, 0 ICPE SEISME : NIVEAU 1

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES

Plan de prevention

Le bien n’est pas situé dans un zonage réglementaire du plan d'exposition au bruit
Zonage réglementaire sur la sismicité : Niveau 1
Commune a potentiel radon de niveau 1

Niveau de risque : Fort

Une étude géotechnique est obligatoire sur cette parcelle en cas de construction ou modification du Bati. (Loi ELAN,

Article 68)
Mouvement de terrain Approuvé
Mouvement de terrain Tassements différentiels Approuvé
Inondation Approuvé
v Hers-Mort
Inondation Par une crue a débordement lent de cours d'eau Approuvé
v Hers-Mort

La commune ne dispose d'aucun plan de prevention des risques Miniers

La commune ne dispose d'aucun plan de prevention des risques Technologiques

DOCUMENTS REGLEMENTAIRES ET REFERENCES

https://www.info-risques.com/short/

En cliquant sur le lien suivant ci-dessus, vous trouverez toutes les informations préfectorales
et les documents de références et les annexes qui ont permis la réalisation de ce document.

30/09/2013
30/09/2013

21/01/2014

21/01/2014
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",,"?f’* ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS

inisiece de IEcologie Aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon, sols pollués et nuisances sonores
el du Développement Durable

Cet état est établi sur la base des informations mises a disposition par arrété préfectoral

N° du 21/09/2017 Mis a jour le
Adresse de l'immeuble Code postal ou Insee Commune
32 Via Célesta 31450 Baziege 31450 BAZIEGE
Références cadastrales : L1082, L1074
> L'immeuble est situé dans le périmétre d’'un PPR N Oui X Non
prescrit anticipé approuvé X date 30/09/2013
Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés a :

inondation X crue torrentielle remontée de nappe avalanches
cyclone mouvements de terrain =~ X sécheresse géotechnique X feux de forét

séisme volcan autres

extraits des documents de référence joints au présent état et permettant la localisation de I'immeuble au regard des risques pris en compte

> L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le réeglement du PPRN Oui Non X
Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés Oui Non

Situation de I'immeuble au regard du risque érosion

> Le terrain est situé en secteur du recul du trait de cote (érosion) Oui Non X
Si oui, exposition a I'horizon des: 30 ans 100 ans

Situation de I'immeuble au regard d’un plan de prévention des risques miniers (PPRM)

> L'immeuble est situé dans le périmétre d’'un PPR M Oui Non X
prescrit anticipé approuvé date
Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés a :
mouvements de terrain autres

extraits des documents de référence joints au présent état et permettant la localisation de I'immeuble au regard des risques pris en compte

> L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le reglement du PPRM Oui Non
Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés Oui Non

Situation de I'immeuble au regard d’un plan de prévention des risques technologiques (PPRT)

> L'immeuble est situé dans le périmétre d’'un PPR T prescrit et non encore approuvé Oui Non X
Si oui, les risques technologiques pris en considération dans I'arrété de prescription sont liés a :

effet toxique effet thermique effet de surpression
> L'immeuble est situé dans le périmetre d’'un PPR T approuvé Oui Non X

Extraits des documents de référence permettant la localisation de I'immeuble au regard des risques pris en compte :

> L'immeuble est situé en secteur d'expropriation ou de délaissement Oui Non
L’'immeuble est situé en zone de prescription Oui Non
Si la transaction concerne un logement, les travaux prescrits ont été réalisés Oui Non
Si la transaction ne concerne pas un logement, I'information sur le type de risques auxquels I'immeuble Oui Non

est exposé ainsi que leur gravité, probabilité et cinétique, est jointe a I'acte de vente ou au contrat de location

Situation de I'immeuble au regard du zonage sismique réglementaire

L'immeuble se situe dans une commune de sismicité classée en

zone 1 X zone 2 zone 3 zone 4 zone 5
trés faible faible modérée moyenne forte
Information relative a la pollution de sols
> Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS) Oui Non X

Situation de I'immeuble au regard du zonage réglementaire a potentiel radon

> L'immeuble se situe dans une commune a potentiel radon de niveau 3 Oui Non X

Situation de I'immeuble au regard d’un plan d'exposition au bruit (PEB)

> L'immeuble est situé dans le périmétre d’un PEB: Oui Non X
Si oui, les nuisances sonores s'élévent aux niveau: zone D zone C zone B zone A
faible modérée forte trés forte

Information relative aux sinistres indemnisés par I’assurance suite a une catastrophe N/M/T*
* catastrophe naturelle miniére ou technologique

> L'information est mentionnée dans I'acte de vente Oui Non
vendeur date / lieu acquéreur
HECTARE 05/04/2024 / BAZIEGE VIA CELESTA BAZIEGE

Modele état des risques, pollutions et sols en application des articles L.125-5, L.125-6 et L.125-7 du Code de I’environnnement MTES / DGPR juillet 2018.
"Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr" article R.125-25
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CARTOGRAPHIE DES INONDATIONS
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CARTOGRAPHIE DES MOUVEMENTS DE TERRAINS (CARRIERE)
L1082 - L1074
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CARTOGRAPHIE DES MOUVEMENTS DE TERRAINS (ARGILES)
L1082 - L1074

RADON
L1082 - L1074
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CARTOGRAPHIE DES ZONES SISMIQUES
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PLAN D'EXPOSITION AUX BRUITS (PEB)
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LISTE DES SITES BASIAS (A MOINS DE 500 METRES)
BASE DE DONNEES DES SITES INDUSTRIELS ET ACTIVITES DE SERVICES

La liste suivante contient des sites BASIAS qui ne peuvent étre localisés avec précision

SSP3943569 CESCO / dépdt de liquides inflammables SSP3945337 LA TOULOUSAINE DE CEREALES / stockage de
None avenue HERS DE L' BAZIEGE produits agropharmaceutiques

None PORTE Engraille BAZIEGE
SSP3945339 LA TOULOUSAINE DE CEREALES / stockage de céréales et d'oléagineux / SSP3943558 BENETTI Jean / garage atelier d'entretien et
dépot de produits agropharmaceutiques / installation de combustion, de compression / réparation mécanique
atelier de réparation et d'entretien de véhicul None lieu dit Riviere d'’Amont BAZIEGE

None lieu dit Lastours BAZIEGE

SSP3945678 MEUBLE DU CAPITOUL / RENOVATION DE MEUBLES SSP3939940 BOIS DU SUD OUEST (SARL), (avant) VANZETTO/
17 avenue HERS DE L' BAZIEGE MENUISERIE

24 avenue HERS DE L' BAZIEGE
SSP3943598 PETROCENTRE / DLI SSP3943590 FOUCHARD / dépét de liquides inflammables
None coopérative BAZIEGE None avenue Hers DE L' BAZIEGE
SSP3943585 ERRERA Jean / dép6t de liquides inflammables SSP3943593 INSTITUT TECHNIQUE DES CEREALES ET DES
None avenue HERS DE L' BAZIEGE FOURRAGES / substances radioactives

6 Chemin Cote Vieille de la BAZIEGE
SSP3945340 LIDL / volucompteur, atelier de charge d'accumulateurs SSP3942097 COOPERATIVE AGRICOLE LAURAGAISE DES
None lieu dit Saumie en BAZIEGE PRODUCTEURS DE BLE ET DE CEREALES SECONDAIRES / DLI,

STOCKAGE D'ENGRAIS
None LASTOURS BAZIEGE

SSP3945338 LA TOULOUSAINE DE CEREALES / stockage d'engrais
None lieu dit Baure BAZIEGE

LISTE DES SITES BASOL (A MOINS DE 500 METRES)
BASE DE DONNEES DE POLLUTION DES SOL

Aucun site BASOL a moins de 500 metres

LISTE DES SITES ICPE (A MOINS DE 500 METRES)
INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Aucun site ICPE a moins de 500 metres
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Ministére du Développement Durable

Préfecture : Haute-Garonne DéCIaration de SiniStI"eS
Commune : BAZIEGE - .- s
indemnisés

en application du IV de I'article L 125-5 du Code I'environnement

Adresse de I'immeuble

32 Via Célesta 31450 Baziége / Parcelles: L1082 - L1074
31450 BAZIEGE

Sinistres indemnisés dans le cadre d'une reconnaissance de I'état de
catastrophe
Cochez les cases OUI ou NON

Arrétés de reconnaissance de I'état de catastrophes au profit de la si, a votre connaissance, I'immeuble a fait I'objet d'une indemnisation suite a

commune des dommages consécutifs a chacun des événements
Catastrophe naturelle Début Fin Arrété Jo du Indemnisation

Sécheresse 01/01/2002  31/08/2002  03/12/2003  20/12/2003 [dour [non
Sécheresse 01/07/2003  30/09/2003  25/08/2004  26/08/2004 [dour [non
Sécheresse 01/04/2011 = 31/12/2011  30/11/2012  06/12/2012 [Jour [non
Sécheresse 01/01/2012  30/11/2012  21/05/2013  25/05/2013 [dou [non
Sécheresse 01/01/2016 ~ 31/03/2016  25/07/2017  01/09/2017 [dour [non
Sécheresse 01/06/1989  31/12/1990  12/08/1991  30/08/1991 [dour [non
Inondations et/ou Coulées de Boue 29/07/1996  29/07/1996  24/03/1997  12/04/1997 [dour [non
Mouvement de Terrain 25/12/1999  29/12/1999  29/12/1999  30/12/1999 [ oul O NON
Inondations et/ou Coulées de Boue 25/12/1999  29/12/1999  29/12/1999  30/12/1999 [ou O non
Inondations et/ou Coulées de Boue 24/01/2009  27/01/2009  28/01/2009  29/01/2009 [dour [non
Tempéte 06/11/1982  10/11/1982  30/11/1982  02/12/1982 [dour [non
Inondations et/ou Coulées de Boue 06/11/1982  10/11/1982  30/11/1982  02/12/1982 [ oul O NON
Etabli le :

Nom et visa du vendeur

Visa de I'acquéreur

Cachet / Signature en cas de prestataire ou mandataire

Pour en savoir plus, chacun peut consulter en préfecture ou en mairie, le dossier départemental sur les risques majeurs, le document d'information
communal sur les risques majeurs et, sur internet, le site portail dédié a la prévention des risques majeurs : www.georisques.gouv.fr
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oSUD

GEOTECHNIQUE

MONTPELLIER / PERPIGNAN / TOULOUSE
Tél : 06.58.66.53.11
E-mail : contact@sudgeotechnique.com

Siege social :
11 rue Claude Francois / Parc 2000
34080 MONTPELLIER

www.sudgeotechnique.com

Lot. VIA CELESTA
commune de BAZIEGE
Mission G1 PGC Elan

pour le compte de HECTARE

Dossier : SG 21-306 NT 01 A

Devis : DSG 20-092

Document | indice | Description

Date

NT 01 A Mission G1 PGC Elan

11/05/21
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Dr! Dossier : SG 21-306 NT 01 A

Affaire : Lot. VIA CELESTA - Mission G1 PGC Elan
) At : Lot
ctorecHniaue Commune : BAZIEGE

RESUME

Le présent résumé reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de la
lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant l'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et la zone
est en sismicité 1 (tres faible) . Les régles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile : aléa fort pour le retrait gonflement des argiles.

Hydrogéologie : La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Zone d’influence géotechnique (ZIG) : En premiére approche la ZIG est limitée a I'emprise du projet.

Synthése des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiére couche argileuse peu compacte jusqu'a des profondeurs
comprises entre 2.30 a 3.70 m.

Adaptation du projet (fondation) :

Type:

semelles filantes et/ou appuis isolés.

Horizon porteur : dans la partie stable hydriquement des argiles estimées a partir de 2 m avec une portance trés faible pouvant
obliger & descendre les fondations plus en profondeur en cas de charge trop élevées. Dans tous les cas une étude G2 est obligatoire
d’'autant plus que la nappe est estimée a faible profondeur.

Protection :
Retrait gonflement : Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;
Gel :Sans objet

Niveau bas : Mitoyens :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est | Sans objet.
conseillé.

Terrassements :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum nécessitera
I'emploi de moyen puissant (risque de rendement faible), il a été reconnu a partir de 3.70 a 4.60 m/TN.

SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie romljtiélvrle

LD
11 rue Claude Francgois / Parc 2000 / 34080 Montpellier / mail : contact@sudgeotechnique.com Page 2/23



Dr! Dossier : SG 21-306 NT 01 A

—i— iy Vs
U)— Affaire : Lot. VIA CELESTA - Mission G1 PGC Elan

GEOTECHNIQUE Commune : BAZIEGE

RESUME

SOMMAIRE

1.  CONTEXTE DE L’ETUDE

1.1 Données générales

1.2 Contexte géotechnique
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1. CONTEXTE DE L’ETUDE

1.1 Données générales

A la demande et pour le compte de HECTARE, le bureau d'étude Sud Géotechnique, a procédé a la Mission G1 PGC Elan du
projet : Lot. VIA CELESTA, sur la commune de BAZIEGE (cf. plan de situation), Rue des Saules.

Plan de situation

Coordonnées : 43.457750, 1.609917

Plan de localisation

Il s'agit d'une Mission G1 PGC Elan selon la norme NF-P-94-500 version 2013 qui impose la réalisation de I'ensemble des missions
géotechniques, a 'avancement du projet (la classification type, le schéma d'enchainement des missions géotechniques, et les
conditions générales des missions géotechniques sont joints en Annexe A), et suivant les termes de notre proposition technique DSG

20-092.
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Le présent rapport d'étude G1 PGC comprend :
«  Description géotechnique du site et des terrains ;
¢ Exploitation des sondages géotechniques ;
¢ |dentification des risques majeurs ;
e Principes généraux d’adaptation du projet au site.

Notre mission est réalisée a partir de 7 sondages au pénétrometre dynamique lourd (norme NF P 94-114) et 3 sondages a la tariére
a2 m, 4 essais Porchet et 2 identifications GTR.

Le client nous a également transmis les éléments suivants :

*  Plan de situation ;
»  Plan de composition.

1.2 Contexte géotechnique

121 Géologie
D'apres les informations du BRGM le sous-sol du site est composé : Fz - Alluvions actuelles et modernes des cours d'eau
secondaires.

122 Argiles

Le site est classé en aléa fort pour le retrait gonflement des argiles.

B e ron
Alea moyen
Alea faible

A prion nul
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1.2.3 Remontée de nappe

Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

ey
[N e r
= LS ¥ DA:J_‘ - Zones potentiellement sujettes
\ N ! - aux débordements de nappe
| ) _— Vil I
| o

| Zones potentiellement sujettes
aux inondations de cave

Pas de débordement de nappe ni d'inondation de cave

H

1.24 Risque d'inondation

La zone n'est pas inondable.

(D zov Rove ke ot b cont i st i o sam b
220 2oon s e 20w do e ntrin

1.2.5 Zonage sismique

Suivant le zonage sismique de la France (décret n°2010-1255 du 22/10/2010) le site étudié est classé en zone de sismicité 1 (tres
faible) .

Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et la zone
est en sismicité 1 (tres faible) . Les régles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

1.2.6 Mouvement de terrain / cavités / sites pollués

Aucun mouvement de terrain, ni cavité souterraine, ni ancien site pouvant occasionner une pollution n’est répertorié par le BRGM.
La commune de votre localisation est soumise a un PPRN Mouvements de terrain : Oui

SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie romljti?;l'ﬁ/l
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1.2.7 Données hydrogéologiques sensibles

Aucun captage/source n’est référencé & moins de 35 m du site d’épandage. Aucune zone de protection hydrique n'est référencée.

1.3 Description du site

Le site est globalement plat et horizontal

1.4 Caractéristiques de I'avant-projet

1.4.1 Description du projet

Le projet est 'aménagement d'un lotissement de 14 lots pour I'habitat individuel et 2 macro-lot.

Macro-Lot 2
$=1347 m*

N® Dossier : 9715
2-14/01/2021

= — BN

MAITAY D OUVIAGE GEONAETRE ARCHITECTE CONCEPTEUR [ ARchirveTE coomoma |

. . - Les cooronnées plonmétriques sont rattachées au systéme RGIS3-CCAY (Clesse de précisen 1)
.:'. 3 ( T A “E Yantris &K Le niveliemant est rattaché au NGF (GPS)
s R - L Timite jourtant I voie publicue n'a ey fait [obiet d'ume demande daigrement
WECTARE 54 casmT vANTRIS cox amcment 25 hue Thecders Greene ~Lappleaton e 'adetation du plon cadeszral sur e relevé de termain, £ macen s el e peut Stre considérée comme une dmite de propiétd
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1.4.2 Evaluation géotechnique

Zone d'influence géotechnique (ZIG) :

En premiére approche la ZIG est limitée a 'emprise du projet.

Suivant la norme P 94-261 annexe N (et NF EN 1997-1) I'ouvrage est de catégorie d'importance géotechnique 1 et de classe de

conséquence CC1.

Tableau N.3.1  Catégories géotechnigues en fonction des cl
site et bases des justifications

de conséquence et des conditions de

CLASSE DE CONDITIONS DE CATEGORIE
CONSEQUENCE SITE GEOTECHNIQUE | BASES DES JUSTIFICATIONS
} Expérience et reconnaissance
CC1 Simples et connues 1 géotechnigue qualitative admises
Complexes 2 Reconnaissance géotechnigue et
- calculs nécessaires
Simples 2
ccz
Complexes 3 Reconnaissance géotechnigue et
CC3 Simples ou complexes | 3 calculs approfondis

2. RESULTATS DES INVESTIGATIONS

2.1 Lithologie

Les sondages réalisés ont permis de reconnaitre la lithologie suivante :

»  Entéte des argiles sableuses marron clair humides :

Présentes sur des épaisseurs variables de 3.20 a > 4.90 m elles correspondent aux formations de couvertures du site.

»  Puis des formations compactes :

Cette formation correspondant au substratum altéré du site est reconnue a partir de 2.30 & 3.70 m et jusqu’a plus de 3.70 a 4.90 m/TN.

Le niveau bas de cette formation n’est pas reconnu en PD3 et PD7.

< Enfin on observe les formattions trés compactes occasionnant les refus des essais ;

Elle est reconnue a partir de 3.20 a 4.30 m, non reconnu en PD3 et PD7.

Le tableau page suivant reprend les résultats des essais.

Profondeur formation
Argile Formation Form‘atlon
Sondages sableuse compacte Urets
9 compacte
TN (m) TN (m) TN (m)
PD1 27 37 >3,80
PD2 34 4 > 4,40
PD3 36 49
PD4 36 43 > 4,60
PD5 23 3.2 >3,70
PD6 28 34 >3,90
PD7 37 49
ST1 >2,00

SUD GEOTECHNIQUE SAS

Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiere
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ST2 >2,00
ST3 >2,00
(*) : Les profondeurs d’arrét des sondages et essais sont notées en gras.

2.2 Caractéristigues géomécaniques des formations

D'un point de vue mécanique, les formations présentent les caractéristiques pressiométriques suivantes :

Formation Résistance dynamique de Pression limite : Module pressiométrique :
pointe Qd (MPa) Pl (MPa) Em (MPa)

Argile sableuse 1.5 0.3940.51 35445

Formation compacte >5 092a1.65 28a35

Formation trés compacte >10 0.99 15

Un niveau d'eau a été reconnu a -1.40 m/TN au niveau des essais pénétrométriques, ces niveaux correspondent a des niveaux non
stabilisés, ils sont susceptibles de changer rapidement en fonction de la saison et de la pluviométrie. Ces niveaux d’eau doivent donc
étre considérés a un instant donné.

Les sondages pénétrométriques sont des essais dits "aveugles" et ne permettent pas de reconnaitre précisément le type de sol
traversé. lls permettent de mesurer en continu la résistance du sol par une méthode de battage. L'interprétation est faite en termes de
résistance dynamique de pointe Qd.

Nous rappelons qu'il n’est pas toujours évident de distinguer les variations horizontales et/ou verticales éventuelles, inhérentes aux

changements de faciés, compte tenu de la surface investiguée par rapport a celle concernée par le projet. De ce fait, les
caractéristiques indiquées précédemment ont un caractere représentatif mais non absolu.

2.3 Résultats essais en laboratoire

Les procés-verbaux des essais en laboratoire sont insérés en annexe.
Dans le tableau ci-dessous sont reportés les résultats des essais d'identification sur matériaux non rocheux :

Formation / Prof. (m) 0 Tamisat Classe

G type desol  échantillon el <80 um G.TR.
STH Argile beige 1 14,6 6,5 87,3 A3
ST3 Argile beige 0,9 15,1 7,2 90,4 A3

Matériaux de classe A3 :

Ces sols sont trés cohérents & teneur en eau moyenne et faible, et collants ou glissants a I'état humide, d'ou difficulté de mise en
ceuvre sur chantier (et de manipulation en laboratoire). Leur perméabilité trés réduite rend leurs variations de teneur en eau trés lentes,
en place. Une augmentation de teneur en eau assez importante est nécessaire pour changer notablement leur consistance.

2.4 Mesure de perméabilité

La perméabilité a été mesurée par 4 essais de type Porchet implantés dans la zone d'implantation du futur dispositif d'épandage.

Le temps de saturation du sol avant essai est > 2 h.

SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie romljtiélvrle
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Les feuilles de calculs de dépouillement de ces essais sont jointes en annexe.

Les résultats obtenus varient entre 5.10-% m/s et 8.10-8 m/s ce qui correspond a une perméabilité trés faible..
lls correspondent a un sol d’'une perméabilité moyenne a faible.

2.5 Commentaires sur les résultats

Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d'une premiere couche argileuse peu compacte jusqu'a des profondeurs
comprises entre 2.30 & 3.70 m.

3. INTERPRETATION (G1 PGC)

Pour la mise au point du projet il est indispensable de porter & la connaissance des acteurs les points
suivants :

»  Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’'une premiéere couche argileuse peu compacte jusqu’a des
profondeurs comprises entre 2.30 a 3.70 m.
«  Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et

la zone est en sismicité 1 (trés faible) . Les régles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires. ;
»  Lazone est en aléa fort pour le retrait gonflement des argiles ;
» Lazone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface. ;
«  En premiére approche la ZIG est limitée a I'emprise du projet.

3.1 Mode de fondation envisageable

Compte tenu des connaissances acquises on considérera que la couche argileuse peu compacte reconnue en surface ne peut recevoir
des fondations car elle les expose au risque de retrait gonflement des argiles. En effet cette premiére couche correspond a l'altération
argileuse du substratum.

Ainsi les fondations pourront étre de type semelles filantes et/ou appuis isolés.

Les fondations devront étre descendues dans la partie stable hydriquement des argiles estimées a partir de 2 m avec une portance
trés faible pouvant obliger & descendre les fondations plus en profondeur en cas de charge trop élevées. Dans tous les cas une étude
G2 est obligatoire d’autant plus que la nappe est estimée a faible profondeur.

Protection au gel :
Sans objet :

Extrait NF P 94-261 de 2013

Profondeur de mise hors-gel : H=Hy+(A-150)/1000 (H,H; et A en métres)
A est |'altitude

Hq est la valeur lue sur la carte pour A = 150 m

Tableau de synthése par lot :

SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére b
11 rue Claude Francgois / Parc 2000 / 34080 Montpellier / mail : contact@sudgeotechnique.com Page 10/23
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Type de fondation

Horizon d'ancrage préférentiel

phase PGC

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage
sur sondages proches

1 Fondations superficielles Argiles */formations compactes 2m*a2,30a3,70
2 Fondations superficielles Argiles */formations compactes 2m*a2,30a3,70
3 Fondations superficielles Argiles */formations compactes 2m*a2,30a3,70
4 Fondations superficielles Argiles */formations compactes 2m*a2,30a3,70
5 Fondations superficielles Argiles */formations compactes 2m*a2,30a3,70
6 Fondations superficielles Argiles */formations compactes 2m*a230a3,70
7 Fondations superficielles Argiles */formations compactes 2m*4230a3,70
8 Fondations superficielles Argiles */formations compactes 2m*a230a3,70
9 Fondations superficielles Argiles */formations compactes 2m*a230a3,70
10 Fondations superficielles Argiles */formations compactes 2m*a230a3,70
11 Fondations superficielles Argiles */formations compactes 2m*a230a3,70
12 Fondations superficielles Argiles */formations compactes 2m*a2,30a3,70
13 Fondations superficielles Argiles */formations compactes 2m*a2,30a3,70
14 Fondations superficielles Argiles */formations compactes 2m*a2,30a3,70
15 Fondations superficielles Argiles */formations compactes 2m*a2,30a3,70
16 Fondations superficielles Argiles */formations compactes 2m*a2,30a3,70
Macro-lot 1 | Fondations superficielles Argiles */formations compactes 2m*a3,20a3,70
Macro-lot 2 |  Fondations superficielles Argiles */formations compactes 2m*a3,604a3,70

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

3.2 Dispositions constructives

Les choix constructifs ne peuvent étre faits que par le BET structure mais les points suivants sont toutefois a signaler :

- rigidification du niveau bas, la rigidité maximale dans le sens de la plus grande portée,

- coulage des fondations a pleine fouille sur toute la hauteur et protection des longrines,

- pourdes raisons de bonne exécution (cela permet d’assurer un enrobage correct des armatures standard) il est recommandé
de ne pas descendre la largeur des fondations ponctuelles en dessous de 0.70 m et filantes en dessous de 0.40 m, des
valeurs plus élevées peuvent étre nécessaires en fonction de la portance du sol ;

- encas de deux batiments ou de deux parties d'un méme batiment, fondés de fagon différente ou présentant un nombre de
niveaux différent, il conviendra de s'assurer que la structure peut s'adapter sans danger aux tassements différentiels qui
pourraient se produire ; dans le cas contraire, les projeteurs devront prévoir un joint de construction intéressant toute la
hauteur de I'ouvrage, y compris les fondations elles-mémes,

- Ences de fondation & des niveaux différents ou mitoyenne on respectera la régle des 3H/2V entre pieds de fondations. Dans
le cas contraire (trés fortement déconseillé) les fondations concernées devront étre vérifiées en prenant en compte le report
de charge entre fondation.

Protection vis-a-vis du retrait gonflement :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ; ;

3.3 Dallage

Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

3.4 Mitoyen

Sans objet.

\
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3.5 Hydrogéologie

Un niveau d’eau non stabilisé a été reconnu a partir de 1.40 m/TN. Il est a noter que le régime hydrogéologique peut varier en fonction
de la saison et de la pluviométrie. Compte tenu du substratum il est probable que des circulations d’eau plus ou moins pérennes
existent.

4. TERRASSEMENTS

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum nécessitera 'emploi
de moyen puissant (risque de rendement faible), il a été reconnu a partir de 3.70 a 4.60 m/TN.

5. CADRE REGLEMENTAIRE

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document,
permettent d'identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.

Seule la réalisation d'une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechniques nécessaire a la réalisation du projet.

6. DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES ET POINTS DE VIGILANCES

Le contenu du présent rapport n'est valable que sous réserve des conditions générales des missions géotechniques jointes en annexe
A

II' est rappelé que toute modification des hypothéses prises dans la présente étude doit étre communiquée au géotechnicien, celle-ci
pouvant rendre caduque tout ou partie des adaptations proposées. Celui-ci reste a la disposition du concepteur pour étudier les
éventuelles modifications une fois connus I'adaptation au site et les efforts amenés au sol par les constructions.

Conformément a la commande passée, le présent rapport géotechnique constitue le compte rendu et fixe la fin de la Mission G1 PGC
Elan selon la norme NFP 94 500 (voir tableau 1 et figure 1 : schéma d’'enchainement des missions géotechniques en annexe A).

Ce rapport a permis de définir le contexte géotechnique général du site, définir les principaux risques géologiques, les premieres
hypothéses géotechniques a prendre en compte et les principes généraux de construction des ouvrages géotechniques, compte tenu
des connaissances acquises du sous-sol a partir des investigations réalisées.

Conformément a la norme (voir tableau d’enchainement page suivante), la mission suivante d’étude géotechnique permet de
poursuivre la mise au point du projet en vue de sa réalisation avec une meilleure maitrise des incertitudes et aléas inhérents a la
géotechnique, le terrain n'étant reconnu et donc connu qu’au droit des investigations ponctuelles réalisées.

Remarque importante : remblais anthropiques

La présence de remblais anthropiques consécutifs, & un remaniement topographique, a un dépdt/stockage, a des fouilles
archéologiques préventives, ou toutes autres origines, est un risque courant.

Les utilisations précédentes du site, les plans de recollement des terrassements, les plans de recollement des fouilles archéologiques
ou toutes autres informations permettant de limiter ce risque devront étre communiqués au plus t6t aux géotechniciens intervenus sur
le projet.

Toute d’'anomalie géotechnique lors de la phase exécution d'un chantier devra étre immédiatement signalée au géotechnicien en
charge du suivi pour adaptation du modéle géotechnique.

SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére b
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ANNEXE 1- NOTES GENERALES SUR LES MISSIONS GEOTECHNIQUES

Tableau 1 — Enchainement des missions d’ingénierie géotechnique

oo b Niveau de .
Enchainement | Phases de I e e ., . l?bjectlfs a management des ..Presta.tlor]s
b e Mission d'ingénierie géotechnique | atteindre pour les x d'investigations
des missions | la maitrise GN) et Ph de 1a missi risques sotechni 5
G14G4 Py (GN) e ase de la mission _ouvrages gebtechniques géotechniques a
géotechniques réaliser
attendu
Etape 1: Etude Etude géotechnique préalable (G1)  [Spécificités Premiére Fonction des
géotechnique Phase Etude de Site (ES) géotechniques identification des données
préalable (G1) du site risques présentés  |existantes et de

par le site la complexite
géotechnique
Etude Etude géotechnique préalable (G1) Premiére Premiére Fonction des
préliminaire, |[Phase Principes Généraux de adaptation des identification des données
esquisse, |Construction (PGC) futurs ouvrages risques pour les existantes et de
APS aux specificités futurs ouvrages la complexité

du site

géotechnique

Etape 2 : Etude |APD/AVP  |Etude géotechnique de conception Définition et Mesures préeventives|Fonction du site
géotechnique (G2) Phase Avant-projet (AVP) comparaison pour la réduction etdela
de conception des solutions des risques complexité du
(G2) envisageables identifiés, mesures |projet (choix
pour le projet correctives pour les |constructifs)
PRO Etude géotechnique de conception Conception et risques residuels Fonction du site
(G2)Phase Projet (PRO) justifications du  |avec détectionau o 4o |q
projet plus t6t de leur complexité du
survenance projet (ChOiX
constructifs)
DCE/ACT |Etude géotechnique de conception Consultation sur le
(G2) Phase DCE / ACT projet de base /
Choix de
I'entreprise et mise
au point du contrat
de travaux
Etape 3 : A la charge Ala charge
Etudes de l'entreprise  |du maitre d'ouvrage
géotechniques [Exen/|SA  |Etude etsuivi  |Supervision Etude d'exécution |ldentification des Fonction des
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CONDITIONS GENERALES ETABLIES PAR L’'UNION SYNDICALE DE GEOTECHNIQUE
1. Avertissement, préambule
Toute commande et ses avenants éventuels impliquent de la part du cocontractant, ci-aprés dénommé « le Client », signataire du contrat et des avenants, acceptation sans réserve des présentes
conditions générales.
Les présentes conditions générales prévalent sur toutes autres, sauf conditions particuliéres contenues dans le devis ou dérogation formelle et explicite. Toute modification de la commande ne peut
étre considérée comme acceptée qu'aprées accord écrit du Prestataire

2. Déclarations obligatoires a la charge du Client, (DT, DICT, ouvrages exécutés)

Dans tous les cas, la responsabilité du Prestataire ne saurait étre engagée en cas de dommages a des ouvrages publics ou privés (en particulier, ouvrages enterrés et canalisations) dont la présence et
I’emplacement précis ne lui auraient pas été signalés par écrit préalablement a sa mission.

Conformément au décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif a 'exécution de travaux a proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, le
Client doit fournir, a sa charge et sous sa responsabilité, 'implantation des réseaux privés, la liste et I'adresse des exploitants des réseaux publics a proximité des travaux, les plans, informations et
résultats des investigations complémentaires consécutifs a sa Déclaration de projet de Travaux (DT). Ces informations sont indispensables pour permettre les éventuelles DICT (le délai de réponse
estde 15 jours) et pour connaitre I’environnement du projet. En cas d’incertitude ou de complexité pour la localisation des réseaux sur domaine public, il pourra étre nécessaire de faire réaliser, a la
charge du Client, des fouilles manuelles pour les repérer. Les conséquences et la responsabilité de toute détérioration de ces réseaux par suite d'une mauvaise communication sont a la charge exclusive
du Client. Conformément al'art L 411-1 du code minier, le Client s’engage a déclarer a la DREAL tout forage réalisé de plus de 10 m de profondeur. De méme, conformément a I'article R 214-1 du code
de I'environnement, le Client s’engage a déclarer aupres de la DDT du lieu des travaux les sondages et forages destinés a la recherche, a la surveillance ou au prélevement d’eaux souterraines
(piézomeétres notamment).

3. Cadre de la mission, objet et nature des prestations, prestations exclues, limites de la mission

Le terme « prestation » désigne exclusivement les prestations énumérées dans le devis du Prestataire. Toute prestation différente de celles prévues fera I'objet d’un prix nouveau a négocier. Il est
entendu que le Prestataire s'engage a procéder selon les moyens actuels de son art, a des recherches consciencieuses et a fournir les indications qu'on peut en attendre. Son obligation est une obligation
de moyen et non de résultat au sens de la jurisprudence actuelle des tribunaux. Le Prestataire réalise la mission dans les strictes limites de sa définition donnée dans son offre (validité limitée a trois
mois a compter de la date de son établissement), confirmée par le bon de commande ou un contrat signé du Client.

La mission et les investigations éventuelles sont strictement géotechniques et n’abordent pas le contexte environnemental. Seule une étude environnementale spécifique comprenant des
investigations adaptées permettra de détecter une éventuelle contamination des sols et/ou des eaux souterraines. Le Prestataire n’est solidaire d’aucun autre intervenant que si la solidarité est
explicitement convenue dans le devis ; dans ce cas, la solidarité ne s’exerce que sur la durée de la mission.

Par référence a la norme NF P 94-500, il appartient au maitre d’ouvrage, au maitre d’ceuvre ou a toute entreprise de faire réaliser impérativement par des ingénieries compétentes chacune des
missions géotechniques (successivement G1, G2, G3 et G4 et les investigations associées) pour suivre toutes les étapes d’élaboration et d’exécution du projet. Si la mission d’investigations est
commandée seule, elle est limitée a I'exécution matérielle de sondages et a I'établissement d’'un compte rendu factuel sans interprétation et elle exclut toute activité d’étude ou de conseil. La mission
de diagnostic géotechnique G5 engage le géotechnicien uniquement dans le cadre strict des objectifs ponctuels fixés et acceptés.

Si le Prestataire déclare étre titulaire de la certification ISO 9001, le Client agit de telle sorte que le Prestataire puisse respecter les dispositions de son systéme qualité dans la réalisation de sa mission.

4. Plans et documents contractuels
Le Prestataire réalise la mission conformément a la réglementation en vigueur lors de son offre, sur la base des données communiquées par le Client. Le Client est seul responsable de I'exactitude de
ces données. En cas d’absence de transmission ou d’erreur sur ces données, le Prestataire est exonéré de toute responsabilité.

5. Limites d’engagement sur les délais

Sauf indication contraire précise, les estimations de délais d'intervention et d’exécution données aux termes du devis ne sauraient engager le Prestataire. Sauf stipulation contraire, il ne sera pas
appliqué de pénalités de retard et si tel devait étre le cas elles seraient plafonnées a 5% de la commande. En toute hypotheése, la responsabilité du Prestataire est dégagée de plein droit en cas
d’insuffisance des informations fournies par le Client ou sile Client n’a pas respecté ses obligations, en cas de force majeure ou d’événements imprévisibles (notamment la rencontre de sols inattendus,
la survenance de circonstances naturelles exceptionnelles) et de maniére générale en cas d’événement extérieur au Prestataire modifiant les conditions d’exécution des prestations objet de la
commande ou les rendant impossibles.

Le Prestataire n’est pas responsable des délais de fabrication ou d’approvisionnement de fournitures lorsqu’elles font I'objet d’'un contrat de négoce passé par le Client ou le Prestataire avec un autre
Prestataire.

6. Formalités, autorisations et obligations d’information, acces, dégits aux ouvrages et cultures

Toutes les démarches et formalités administratives ou autres, en particulier I'obtention de 'autorisation de pénétrer sur les lieux pour effectuer des prestations de la mission sont a la charge du Client.
Le Client se charge d'une part d’obtenir et communiquer les autorisations requises pour I'acces du personnel et des matériels nécessaires au Prestataire en toute sécurité dans I'enceinte des propriétés
privées ou sur le domaine public, d’autre part de fournir tous les documents relatifs aux dangers et aux risques cachés, notamment ceux liés aux réseaux, aux obstacles enterrés et a la pollution des
sols et des nappes. Le Client s'engage a communiquer les régles pratiques que les intervenants doivent respecter en matiére de santé, sécurité et respect de 'environnement : il assure en tant que de
besoin la formation du personnel, notamment celui du Prestataire, entrant dans ces domaines, préalablement a I'exécution de la mission. Le Client sera tenu responsable de tout dommage corporel,
matériel ou immatériel di a une spécificité du site connue de lui et non clairement indiquée au Prestataire avant toutes interventions.

Sauf spécifications particuliéres, les travaux permettant l'accessibilité aux points de sondages ou d’essais et 'aménagement des plates-formes ou grutage nécessaires aux matériels utilisés sont a la
charge du Client. Les investigations peuvent entrainer d’'inévitables dommages sur le site, en particulier sur la végétation, les cultures et les ouvrages existants, sans qu'il y ait négligence ou faute de
la part de son exécutant. Les remises en état, réparations ou indemnisations correspondantes sont a la charge du Client.

7. Implantation, nivellement des sondages

Au cas ou l'implantation des sondages est imposée par le Client ou son conseil, le Prestataire est exonéré de toute responsabilité dans les événements consécutifs a ladite implantation. La mission ne
comprend pas les implantations topographiques permettant de définir I'emprise des ouvrages et zones a étudier ni la mesure des coordonnées précises des points de sondages ou d’essais. Les
éventuelles altitudes indiquées pour chaque sondage (qu'il s’agisse de cotes de références rattachées a un repére arbitraire ou de cotes NGF) ne sont données qu’a titre indicatif. Seules font foi les
profondeurs mesurées depuis le sommet des sondages et comptées a partir du niveau du sol au moment de la réalisation des essais. Pour que ces altitudes soient garanties, il convient qu’elles soient
relevées par un Géometre Expert avant remodelage du terrain. Il en va de méme pour I'implantation des sondages sur le terrain.

8. Hydrogéologie

Les niveaux d’eau indiqués dans le rapport correspondent uniquement aux niveaux relevés au droit des sondages exécutés et a un moment précis. En dépit de la qualité de I'étude les aléas suivants
subsistent, notamment la variation des niveaux d'eau en relation avec la météo ou une modification de I'environnement des études. Seule une étude hydrogéologique spécifique permet de déterminer
les amplitudes de variation de ces niveaux, les cotes de crue et les PHEC (Plus Hautes Eaux Connues).

9. Recommandations, aléas, écart entre prévision de I'étude et réalité en cours de travaux

Si, en I'absence de plans précis des ouvrages projetés, le Prestataire a été amené a faire une ou des hypotheses sur le projet, il appartient au Client de lui communiquer par écrit leurs observations
éventuelles sans quoi, ils ne pourraient en aucun cas et pour aucune raison lui reprocher d’avoir établi son étude dans ces conditions.

L’étude géotechnique s’appuie sur les renseignements regus concernant le projet, sur un nombre limité de sondages et d’essais, et sur des profondeurs d’investigations limitées qui ne permettent pas
de lever toutes les incertitudes inéluctables a cette science naturelle. En dépit de la qualité de 1'étude, des incertitudes subsistent du fait notamment du caractere ponctuel des investigations, de la
variation d'épaisseur des remblais et/ou des différentes couches, de la présence de vestiges enterrés. Les conclusions géotechniques ne peuvent donc conduire a traiter a forfait le prix des fondations
compte tenu d'une hétérogénéité, naturelle ou du fait de 'homme, toujours possible et des aléas d’exécution pouvant survenir lors de la découverte des terrains. Si un caractere évolutif particulier a
été mis en lumiére (notamment glissement, érosion, dissolution, remblais évolutifs, tourbe), 'application des recommandations du rapport nécessite une actualisation a chaque étape du projet
notamment s'il s'écoule un laps de temps important avant I'étape suivante.

L’estimation des quantités des ouvrages géotechniques nécessite, une mission d’étude géotechnique de conception G2 (phase projet). Les éléments géotechniques non décelés par I'étude et mis en
évidence lors de I'exécution (pouvant avoir une incidence sur les conclusions du rapport) et les incidents importants survenus au cours des travaux (notamment glissement, dommages aux avoisinants
ou aux existants) doivent obligatoirement étre portés a la connaissance du Prestataire ou signalés aux géotechniciens chargés des missions de suivi géotechnique d’exécution G3 et de supervision
géotechnique d’exécution G4, afin que les conséquences sur la conception géotechnique et les conditions d’exécution soient analysées par un homme de l'art.

10. Rapport de mission, réception des travaux, fin de mission, délais de validation des documents par le client

A défaut de clauses spécifiques contractuelles, la remise du dernier document a fournir dans le cadre de la mission fixe le terme de la mission. La date de la fin de mission est celle de 'approbation par
le Client du dernier document a fournir dans le cadre de la mission. L’approbation doit intervenir au plus tard deux semaines apres sa remise au Client, et est considérée implicite en cas de silence. La
fin de la mission donne lieu au paiement du solde de la mission.

11. Réserve de propriété, confidentialité, propriété des études, diagrammes

Les coupes de sondages, plans et documents établis par les soins du Prestataire dans le cadre de sa mission ne peuvent étre utilisés, publiés ou reproduits par des tiers sans son autorisation. Le Client
ne devient propriétaire des prestations réalisées par le Prestataire qu’apres réglement intégrale des sommes dues. Le Client ne peut pas les utiliser pour d’autres ouvrages sans accord écrit préalable
du Prestataire. Le Client s’engage a maintenir confidentielle et a ne pas utiliser pour son propre compte ou celui de tiers toute information se rapportant au savoir-faire du Prestataire, qu’il soit breveté
ou non, portée a sa connaissance au cours de la mission et qui n’est pas dans le domaine public, sauf accord préalable écrit du Prestataire. Si dans le cadre de sa mission, le Prestataire mettait au point
une nouvelle technique, celle-ci serait sa propriété. Le Prestataire serait libre de déposer tout brevet s’y rapportant, le Client bénéficiant, dans ce cas, d'une licence non exclusive et non cessible, a titre
gratuit et pour le seul ouvrage étudié.

12. Modifications du contenu de la mission en cours de réalisation
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La nature des prestations et des moyens a mettre en ceuvre, les prévisions des avancements et délais, ainsi que les prix sont déterminés en fonction des éléments communiqués par le client et ceux
recueillis lors de I'établissement de I'offre. Des conditions imprévisibles par le Prestataire au moment de I'établissement de son offre touchant a la géologie, aux hypothéses de travail, au projet et a
son environnement, a la législation et aux reglements, a des événements imprévus, survenant en cours de mission autorisent le Prestataire a proposer au Client un avenant avec notamment
modification des prix et des délais. A défaut d’'un accord écrit du Client dans un délai de deux semaines a compter de la réception de la lettre d’adaptation de la mission. Le Prestataire est en droit de
suspendre immédiatement I'exécution de sa mission, les prestations réalisées a cette date étant rémunérées intégralement, et sans que le Client ne puisse faire état d'un préjudice. Dans I'hypothese
ou le Prestataire est dans I'impossibilité de réaliser les prestations prévues pour une cause qui ne lui est pas imputable, le temps d’immobilisation de ses équipes est rémunéré par le client.

13. Modifications du projet aprés fin de mission, délai de validité du rapport

Le rapport constitue une synthése de la mission définie par la commande. Le rapport et ses annexes forment un ensemble indissociable. Toute interprétation, reproduction partielle ou utilisation par
un autre maitre de 'ouvrage, un autre constructeur ou maitre d’ceuvre, ou pour un projet différent de celui objet de la mission, ne saurait engager la responsabilité du Prestataire et pourra entrainer
des poursuites judiciaires. La responsabilité du Prestataire ne saurait étre engagée en dehors du cadre de la mission objet du rapport. Toute modification apportée au projet et a son environnement
ou tout élément nouveau mis a jour au cours des travaux et non détecté lors de la mission d’origine, nécessite une adaptation du rapport initial dans le cadre d’une nouvelle mission. Le client doit faire
actualiser le dernier rapport de mission en cas d’ouverture du chantier plus de 1 an apres sa livraison. Il en est de méme notamment en cas de travaux de terrassements, de démolition ou de
réhabilitation du site (a la suite d'une contamination des terrains et/ou de la nappe) modifiant entre autres les qualités mécaniques, les dispositions constructives et/ou la répartition de tout ou partie
des sols sur les emprises concernées par 'étude géotechnique.

14. conditions d’établissement des prix, variation dans les prix, conditions de paiement, acompte et provision, retenue de garantie

Les prix unitaires s'entendent hors taxes. Ils sont majorés de la T.V.A. au taux en vigueur le jour de la facturation. Ils sont établis aux conditions économiques en vigueur a la date d’établissement de
I'offre.

Ils sont fermes et définitifs pour une durée de trois mois. Au-del3, ils sont actualisés par application de l'indice "Sondages et Forages TP 04" pour les investigations in situ et en laboratoire, et par
application de I'indice « SYNTEC » pour les prestations d’études, 1'Indice de base étant celui du mois de I'établissement du devis.

Aucune retenue de garantie n’est appliquée sur le coit de la mission.

Dans le cas ou le marché nécessite une intervention d’une durée supérieure a un mois, des factures mensuelles intermédiaires sont établies. Lors de la passation de la commande ou de la signature
du contrat, le Prestataire peut exiger un acompte dont le montant est défini dans les conditions particuliéres et correspond a un pourcentage du total estimé des honoraires et frais correspondants a
I'exécution du contrat. Le montant de cet acompte est déduit de la facture ou du décompte final. En cas de sous-traitance dans le cadre d’'un ouvrage public, les factures du Prestataire sont réglées
directement et intégralement par le maitre d’ouvrage, conformément a la loi n°75-1334 du 31/12/1995.

Les paiements interviennent a réception de la facture et sans escompte. En I'absence de paiement au plus tard le jour suivant la date de réglement figurant sur la facture, il sera appliqué a compter
dudit jour et de plein droit, un intérét de retard égal au taux d'intérét appliqué par la Banque Centrale Européenne a son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de
pourcentage. Cette pénalité de retard sera exigible sans qu’un rappel soit nécessaire a compter du jour suivant la date de réglement figurant sur la facture. En sus de ces pénalités de retard, le Client
sera redevable de plein droit des frais de recouvrement, exposés ou d’'une indemnité forfaitaire de 40 €

Un désaccord quelconque ne saurait constituer un motif de non-paiement des prestations de la mission réalisées antérieurement. La compensation est formellement exclue : le Client s’interdit de
déduire le montant des préjudices qu'il allegue des honoraires dus

15. Résiliation anticipée
Toute procédure de résiliation est obligatoirement précédée d’une tentative de conciliation. En cas de force majeure, cas fortuit ou de circonstances indépendantes du Prestataire, celui-ci a la faculté
de résilier son contrat sous réserve d’en informer son Client par lettre recommandée avec accusé de réception. En toute hypothése, en cas d’inexécution par I'une ou 'autre des parties de ses
obligations, et 8 jours aprés la mise en demeure visant la présente clause résolutoire demeurée sans effet, le contrat peut étre résilié de plein droit. La résiliation du contrat implique le paiement de
I'ensemble des prestations régulierement exécutées par le Prestataire au jour de la résiliation et en sus, d'une indemnité égale a 20 % des honoraires qui resteraient a percevoir si la mission avait été
menée jusqu’a son terme.

16. Répartition des risques, responsabilités et assurances

Le Prestataire n’est pas tenu d’avertir son Client sur les risques encourus déja connus ou ne pouvant étre ignorés du Client compte tenu de sa compétence. Ainsi par exemple, l'attention du Client est
attirée sur le fait que le béton armé est inévitablement fissuré, les revétements appliqués sur ce matériau devant avoir une souplesse suffisante pour s’adapter sans dommage aux variations d’ouverture
des fissures. Le devoir de conseil du Prestataire vis-a-vis du Client ne s’exerce que dans les domaines de compétence requis pour l'exécution de la mission spécifiquement confiée. Tout élément
nouveau connu du Client apres la fin de la mission doit étre communiqué au Prestataire qui pourra, le cas échéant, proposer la réalisation d'une mission complémentaire. A défaut de communication
des éléments nouveaux ou d’acceptation de la mission complémentaire, le Client en assumera toutes les conséquences. En aucun cas, le Prestataire ne sera tenu pour responsable des conséquences
d’un non-respect de ses préconisations ou d'une modification de celles-ci par le Client pour quelques raisons que ce soit. L'attention du Client est attirée sur le fait que toute estimation de quantités
faite a partir de données obtenues par prélévements ou essais ponctuels sur le site objet des prestations est entachée d'une incertitude fonction de la représentativité de ces données ponctuelles
extrapolées a I’ensemble du site.

Toutes les pénalités et indemnités qui sont prévues au contrat ou dans l'offre remise par le Prestataire ont la nature de dommages et intéréts forfaitaires, libératoires et exclusifs de toute autre
sanction ou indemnisation.

Assurance décennale obligatoire

Le Prestataire bénéficie d’'un contrat d’assurance au titre de la responsabilité décennale afférente aux ouvrages soumis a obligation d’assurance, conformément a l'article L.241-1 du Code des
assurances.

Conformément aux usages et aux capacités du marché de I'assurance et de la réassurance, le contrat impose une obligation de déclaration préalable et d’adaptation de la garantie pour les ouvrages
dont la valeur HT (travaux et honoraires compris) excéde au jour de la déclaration d’ouverture de chantier un montant de 15 M€. 1l est expressément convenu que le client a I'obligation d’informer le
Prestataire d’un éventuel dépassement de ce seuil, et accepte, de fournir tous éléments d’'information nécessaires a 'adaptation de la garantie. Le client prend également 'engagement, de souscrire a
ses frais un Contrat Collectif de Responsabilité Décennale (CCRD), contrat dans lequel le Prestataire sera expressément mentionné parmi les bénéficiaires. Par ailleurs, les ouvrages de caractére
exceptionnel, voir inusuels sont exclus du présent contrat et doivent faire I'objet d'une cotation particuliere. Le prix fixé dans l'offre ayant été déterminé en fonction de conditions normales
d’assurabilité de la mission, il sera réajusté, et le client s’engage a 'accepter, en cas d’éventuelle surcotisation qui serait demandée au Prestataire par rapport aux conditions de base de son contrat
d’assurance. A défaut de respecter ces engagements, le client en supportera les conséquences financiéres (notamment en cas de défaut de garantie du Prestataire, qui n’aurait pu s’assurer dans de
bonnes conditions, faute d’informations suffisantes). Le maitre d’ouvrage est tenu d’informer le Prestataire de la DOC (déclaration d’ouverture de chantier).

Ouvrages non soumis a l'obligation d’assurance

Les ouvrages dont la valeur HT (travaux et honoraires compris) excede un montant de 15 M€ HT doivent faire I'objet d'une déclaration aupres du Prestataire qui en référera a son assureur pour
détermination des conditions d’assurance. Les limitations relatives au montant des chantiers auxquels le Prestataire participe ne sont pas applicables aux missions portant sur des ouvrages
d'infrastructure linéaire, c'est-a-dire routes, voies ferrées, tramway, etc... En revanche, elles demeurent applicables lorsque sur le tracé linéaire, la/les mission(s) de l'assuré porte(nt) sur des ouvrages
précis tels que ponts, viaducs, échangeurs, tunnels, tranchées couvertes... En tout état de cause, il appartiendra au client de prendre en charge toute éventuelle sur cotisation qui serait demandée au
prestataire par rapport aux conditions de base de son contrat d'assurance. Toutes les conséquences financiéres d’'une déclaration insuffisante quant au cotit de 'ouvrage seront supportées par le
client et le maitre d’ouvrage. Le Prestataire assume les responsabilités qu’il engage par 'exécution de sa mission telle que décrite au présent contrat. A ce titre, il est responsable de ses prestations
dont la défectuosité lui est imputable.

Le Prestataire sera garanti en totalité par le Client contre les conséquences de toute recherche en responsabilité dont il serait I'objet du fait de ses prestations, de la part de tiers au présent contrat, le
client ne garantissant cependant le Prestataire qu’au-dela du montant de responsabilité visé ci-dessous pour le cas des prestations défectueuses. La responsabilité globale et cumulée du Prestataire
au titre ou a 'occasion de 'exécution du contrat sera limitée a trois fois le montant de ses honoraires sans pour autant excéder les garanties délivrées par son assureur, et ce pour les dommages de
quelque nature que ce soit et quel qu’en soit le fondement juridique. Il est expressément convenu que le Prestataire ne sera pas responsable des dommages immatériels consécutifs ou non a un
dommage matériel tels que, notamment, la perte d’exploitation, la perte de production, le manque a gagner, la perte de profit, la perte de contrat, la perte d'image, I'immobilisation de personnel ou
d’équipements.

17. Cessibilité de contrat
Le Client reste redevable du paiement de la facture sans pouvoir opposer a quelque titre que ce soit la cession du contrat, la réalisation pour le compte d’autrui, I'existence d'une promesse de porte
fort ou encore 1'existence d’'une stipulation pour autrui.

18. Litiges
En cas de litige pouvant survenir dans I'application du contrat, seul le droit frangais est applicable. Seules les juridictions du ressort du siege social du Prestataire sont compétentes, méme en cas de
demande incidente ou d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.

SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiér
11 rue Claude Francgois / Parc 2000 / 34080 Montpellier / mail : contact@sudgeotechnique.com Page 15/2
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Affaire : Lot. VIA CELESTA - Mission G1 PGC Elan
) Affair : Lo
ctorecHniaue Commune : BAZIEGE

ANNEXE 2 - IMPLANTATION DES SONDAGES
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N° Dossier : 9715
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Légende : A Sondage pénétrométrique (PD)
[d Fouille & la pelle (PM)
@ Essai de perméabilité (EP)
B Reconnaissance de fondation (REC)
@ sondage tariére (ST)
Sondage pressiométrique (SP)
Sondage carotté (SC)
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Dr! Dossier : SG 21-306 NT 01 A

Affaire : Lot. VIA CELESTA - Mission G1 PGC Elan
) At : Lot
ctorecHniaue Commune : BAZIEGE

ANNEXE 3 - RESULTATS DES SONDAGES

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Date: 13/04/2021
D m Fax 04 133907 13 LOT. VIA CELESTA 21-306
g PD 1 Nature arrét:  Refus
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Masse du mouton: 63,5 kg Hauteur de chute: 0,75 m OBSERVATIONS
Section de la pointe: 20 cm?
Masse de I'enclume: 14,1 kg Masse tige 6,2 kg
SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére
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Masse du mouton: 63,5 kg Hauteur de chute: 0,75 m OBSERVATIONS
Section de la pointe: 20 cm?
Masse de I'enclume: 14,1 kg Masse tige 6,2 kg
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LOT. VIA CELESTA 21-306

Date : 13/04/2021

Nature arrét:  Arrétvolontaire
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Masse du mouton: 63,5 kg Hauteur de chute: 0,75 m OBSERVATIONS
Section de la pointe: 20 cm?
Masse de I'enclume: 14,1 kg Masse tige 6,2 kg
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Masse du mouton: 63,5 kg Hauteur de chute: 0,75 m OBSERVATIONS
Section de la pointe: 20 cm?
Masse de I'enclume: 14,1 kg Masse tige 6,2 kg
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N° dossier :

SG 21-306 NTO01 A
Client :

Lot. VIA CELESTA, Lot1 HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan

0

-
)
7))

GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthése reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances

Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’'une premiére couche argileuse peu compacte jusqu’a des
profondeurs comprises entre 2.30 a 3.70 m.

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles */formations compactes

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
2m*a2,30a 3,70 m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Sans objet

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :
Sans objet.
Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum
nécessitera I'emploi de moyen puissant (risque de rendement faible), il a été reconnu a partir de 3.70 a 4.60
m/TN.

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.
Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.

Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I’ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Mail : contact@sudgéotechnique.com
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N° dossier :

SG 21-306 NTO01 A
Client :

Lot. VIA CELESTA, Lot3 HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan
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GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthése reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances

Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’'une premiére couche argileuse peu compacte jusqu’a des
profondeurs comprises entre 2.30 a 3.70 m.

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles */formations compactes

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
2m*a2,30a 3,70 m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Sans objet

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :
Sans objet.
Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum
nécessitera I'emploi de moyen puissant (risque de rendement faible), il a été reconnu a partir de 3.70 a 4.60
m/TN.

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.
Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.

Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I’ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Mail : contact@sudgéotechnique.com
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SG 21-306 NTO01 A
Client :

Lot. VIA CELESTA, Lot 2 HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan
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GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthése reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances

Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’'une premiére couche argileuse peu compacte jusqu’a des
profondeurs comprises entre 2.30 a 3.70 m.

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles */formations compactes

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
2m*a2,30a 3,70 m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Sans objet

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :
Sans objet.
Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum
nécessitera I'emploi de moyen puissant (risque de rendement faible), il a été reconnu a partir de 3.70 a 4.60
m/TN.

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.
Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.

Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I’ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Mail : contact@sudgéotechnique.com
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N° dossier :

SG 21-306 NTO01 A
Client :

Lot. VIA CELESTA, Lot 4 HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan
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GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthése reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances

Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’'une premiére couche argileuse peu compacte jusqu’a des
profondeurs comprises entre 2.30 a 3.70 m.

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles */formations compactes

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
2m*a2,30a 3,70 m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Sans objet

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :
Sans objet.
Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum
nécessitera I'emploi de moyen puissant (risque de rendement faible), il a été reconnu a partir de 3.70 a 4.60
m/TN.

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.
Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.

Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I’ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Mail : contact@sudgéotechnique.com
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SG 21-306 NTO01 A
Client :

Lot. VIA CELESTA, Lot5 HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan
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GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthése reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances

Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’'une premiére couche argileuse peu compacte jusqu’a des
profondeurs comprises entre 2.30 a 3.70 m.

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles */formations compactes

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
2m*a2,30a 3,70 m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Sans objet

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :
Sans objet.
Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum
nécessitera I'emploi de moyen puissant (risque de rendement faible), il a été reconnu a partir de 3.70 a 4.60
m/TN.

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.
Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.

Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I’ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
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SG 21-306 NTO01 A
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Lot. VIA CELESTA, Lot 6 HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan
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GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthése reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances

Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’'une premiére couche argileuse peu compacte jusqu’a des
profondeurs comprises entre 2.30 a 3.70 m.

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles */formations compactes

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
2m*a2,30a 3,70 m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Sans objet

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :
Sans objet.
Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum
nécessitera I'emploi de moyen puissant (risque de rendement faible), il a été reconnu a partir de 3.70 a 4.60
m/TN.

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.
Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.

Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I’ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Mail : contact@sudgéotechnique.com
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SG 21-306 NTO01 A
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Lot. VIA CELESTA, Lot7 HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan
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GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthése reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances

Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’'une premiére couche argileuse peu compacte jusqu’a des
profondeurs comprises entre 2.30 a 3.70 m.

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles */formations compactes

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
2m*a2,30a 3,70 m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Sans objet

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :
Sans objet.
Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum
nécessitera I'emploi de moyen puissant (risque de rendement faible), il a été reconnu a partir de 3.70 a 4.60
m/TN.

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.
Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.

Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I’ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Mail : contact@sudgéotechnique.com
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Client :

Lot. VIA CELESTA, Lot 8 HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan
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GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthése reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances

Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’'une premiére couche argileuse peu compacte jusqu’a des
profondeurs comprises entre 2.30 a 3.70 m.

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles */formations compactes

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
2m*a2,30a 3,70 m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Sans objet

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :
Sans objet.
Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum
nécessitera I'emploi de moyen puissant (risque de rendement faible), il a été reconnu a partir de 3.70 a 4.60
m/TN.

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.
Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.

Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I’ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Mail : contact@sudgéotechnique.com
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Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan
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GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthése reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances

Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’'une premiére couche argileuse peu compacte jusqu’a des
profondeurs comprises entre 2.30 a 3.70 m.

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles */formations compactes

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
2m*a2,30a 3,70 m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Sans objet

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :
Sans objet.
Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum
nécessitera I'emploi de moyen puissant (risque de rendement faible), il a été reconnu a partir de 3.70 a 4.60
m/TN.

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.
Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.

Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I’ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Mail : contact@sudgéotechnique.com
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GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthése reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances

Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’'une premiére couche argileuse peu compacte jusqu’a des
profondeurs comprises entre 2.30 a 3.70 m.

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles */formations compactes

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
2m*a2,30a 3,70 m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Sans objet

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :
Sans objet.
Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum
nécessitera I'emploi de moyen puissant (risque de rendement faible), il a été reconnu a partir de 3.70 a 4.60
m/TN.

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.
Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.

Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I’ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
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GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthése reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances

Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’'une premiére couche argileuse peu compacte jusqu’a des
profondeurs comprises entre 2.30 a 3.70 m.

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles */formations compactes

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
2m*a2,30a 3,70 m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Sans objet

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :
Sans objet.
Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum
nécessitera I'emploi de moyen puissant (risque de rendement faible), il a été reconnu a partir de 3.70 a 4.60
m/TN.

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.
Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.

Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I’ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
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GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthése reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances

Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’'une premiére couche argileuse peu compacte jusqu’a des
profondeurs comprises entre 2.30 a 3.70 m.

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles */formations compactes

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
2m*a2,30a 3,70 m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Sans objet

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :
Sans objet.
Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum
nécessitera I'emploi de moyen puissant (risque de rendement faible), il a été reconnu a partir de 3.70 a 4.60
m/TN.

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.
Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.

Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I’ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
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GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthése reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances

Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’'une premiére couche argileuse peu compacte jusqu’a des
profondeurs comprises entre 2.30 a 3.70 m.

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles */formations compactes

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
2m*a2,30a 3,70 m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Sans objet

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :
Sans objet.
Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum
nécessitera I'emploi de moyen puissant (risque de rendement faible), il a été reconnu a partir de 3.70 a 4.60
m/TN.

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.
Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.

Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I’ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
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GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthése reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances

Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’'une premiére couche argileuse peu compacte jusqu’a des
profondeurs comprises entre 2.30 a 3.70 m.

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles */formations compactes

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
2m*a2,30a 3,70 m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Sans objet

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :
Sans objet.
Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum
nécessitera I'emploi de moyen puissant (risque de rendement faible), il a été reconnu a partir de 3.70 a 4.60
m/TN.

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.
Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.

Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I’ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Mail : contact@sudgéotechnique.com
www.sudgeotechnique.com P MM LD



N° dossier :

SG 21-306 NTO01 A
Client :

Lot. VIA CELESTA, Lot 15 HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan
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GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthése reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances

Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’'une premiére couche argileuse peu compacte jusqu’a des
profondeurs comprises entre 2.30 a 3.70 m.

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles */formations compactes

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
2m*a2,30a 3,70 m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Sans objet

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :
Sans objet.
Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum
nécessitera I'emploi de moyen puissant (risque de rendement faible), il a été reconnu a partir de 3.70 a 4.60
m/TN.

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.
Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.

Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I’ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Mail : contact@sudgéotechnique.com
www.sudgeotechnique.com P MM LD



N° dossier :

SG 21-306 NTO01 A
Client :

Lot. VIA CELESTA, Lot 16 HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan
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GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthése reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances

Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’'une premiére couche argileuse peu compacte jusqu’a des
profondeurs comprises entre 2.30 a 3.70 m.

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles */formations compactes

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
2m*a2,30a 3,70 m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Sans objet

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :
Sans objet.
Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum
nécessitera I'emploi de moyen puissant (risque de rendement faible), il a été reconnu a partir de 3.70 a 4.60
m/TN.

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.
Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.

Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I’ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Mail : contact@sudgéotechnique.com
www.sudgeotechnique.com P MM LD



N° dossier :

SG 21-306 NTO01 A
Client :

Lot. VIA CELESTA, Macro-lot 1 HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan
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GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthése reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances

Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’'une premiére couche argileuse peu compacte jusqu’a des
profondeurs comprises entre 2.30 a 3.70 m.

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles */formations compactes

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
2m*a3,20a 3,70 m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Sans objet

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :
Sans objet.
Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum
nécessitera I'emploi de moyen puissant (risque de rendement faible), il a été reconnu a partir de 3.70 a 4.60
m/TN.

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.
Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.

Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I’ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Mail : contact@sudgéotechnique.com
www.sudgeotechnique.com P MM LD



N° dossier :

SG 21-306 NTO01 A
Client :

Lot. VIA CELESTA, Macro-lot 2 HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan
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GEOTECHNIQUE

I

La présente fiche de synthése reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances

Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’'une premiére couche argileuse peu compacte jusqu’a des
profondeurs comprises entre 2.30 a 3.70 m.

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles */formations compactes

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
2m*a3,60a3,70 m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Sans objet

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :
Sans objet.
Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum
nécessitera I'emploi de moyen puissant (risque de rendement faible), il a été reconnu a partir de 3.70 a 4.60
m/TN.

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.
Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.

Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I’ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Mail : contact@sudgéotechnique.com
www.sudgeotechnique.com P MM LD
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£ PERIMETRE DU LOTISSEMENT

PYTTTTTY

_w/ Emplacements réservés n° 12 et 13

Zone de Crue Historique

Implantations habitat ;
Plage constructible uniquement en R+0
m u Plage constructible maximale en R+0 et/ou R+1

— Parking privé non clos imposé et non imperméable (5.00m x 5.00m)
—

_— Accés aux macrolots non imposés

Possibilité d'accés du macro-lot 1
Stationnements visiteurs :14 unités

[ Stationnement visiteur de type evergreen (14 unités)

Systéme viaire :

Chaussée béton bitumineux 0/10

Trottoir en béton désactivé ou tout autre
revetement validé par la commune

Cheminement piétonnier en sable stabilisé

Espace en béton désactivé ou tout autre revetement
validé par la commune

dUuu

Pavés ou tout autre revetement validé par la commune

Espaces verts :

! Arbres de hautes tiges essence a définir
(Essences a définiravec la commune)

|

Haies plantées par 'aménageur

Espaces verts (325m?)

Espace collectif d'accompagnement (1378m?)
Bande paysagée (449m?)

HUA0]

Servitude plantandi (largeur 3.00m)

HECTARE

URBANISME ¥

' DURABLE

HECTARE SA

45 Rue de Garance
31 670 LABEGE

IP MM LD

DEPARTEMENT DE LA HAUTE GARONNE
COMMUNE DE BAZIEGE

Lotissement
"VIA CELESTA"

PROJET ARCHITECTURAL, PAYSAGER ET
ENVIRONNEMENTAL

N°3

PA 4

PLAN DE COMPOSITION

Coordonnées rattachées au systeme RGF 93 et projection CC43

Echelle : 1/500 . ]
Nivellement rattaché au NGF
14/01/21|Pieces Complémentaires FC AB 2
26/11/20|Pieces Complémentaires FC AB 1
15/10/20| Permis d'Aménager FC AB 0
Date(s) Nature des modifications Dessiné | Vérifié | Indice
MAITRE D'OUVRAGE GEOMETRE ARCHITECTE CONCEPTEUR |ARCHITECTE COORDINATEUR
HECTARE | Yontris )
URBANISME ;;\oc_:,m: EOMETRES-EXPERTS
SRR M. Samuel COUANAULT
HECTARE SA CABINET YANTRIS CDC ARCHITECTE 25 Rue Théodore Ozenne
45 Rue de Garance 142 Rue Bonnat 72 Route de Tournefeuille 31 000 TOULOUSE
31670 LABEGE 31400 TOULOUSE 31 270 CUGNAUX Tel : 06 83 30 46 64
Tel : 05 34 24 34 00 Tel : 056152 62 55 Tel : 05 61 92 60 89 couanault.architecte@free.fr
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MAITRE D'OUVRAGE GEOMETRE ARCHITECTE CONCEPTEUR | ARCHITECTE COORDINATEUR
HECTARE | Yantris ()
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ARCHITECTE

HECTARE SA
45 Rue de Garance
31 670 LABEGE
Tel : 05 34 24 34 00

CABINET YANTRIS
142 Rue Bonnat
31 400 TOULOUSE
Tel : 0561 52 6255

CDC ARCHITECTE
72 Route de Tournefeuille
31 270 CUGNAUX
Tel : 0561 92 60 89

M. Samuel COUANAULT
25 Rue Theodore Ozenne
31 000 TOULOUSE
Tel : 06 83 30 46 64
couanault.architecte@free.fr
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- Les coordonnées planimétriques sont rattachées au systéme RGF93-CC43 (Classe de précision 1).
- Le nivellement est rattaché au NGF (GPS).
- La limite jouxtant la voie publique n'a pas fait I'objet d'une demande d'alignement.
- L'application cadastrale est la superposition et I'adaptation du plan cadastral sur le relevé de terrain. En aucun cas elle ne peut étre considérée comme une limite de propriété.
- Ce plan ne peut étre reproduit sans I'accord du Géometre-Expert, seule la signature du Géomeétre-Expert certifie la conformité de ce plan a I'original.
- Les réseaux indiqués sur ce plan sont ceux apparents et/ou indiqués par le propriétaire.
- Ce plan n'a pas fait I'objet d'une délimitation contradictoire.
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URBANISMEL lDURABLE

Lotissement " Via Celesta "
Commune de BAZIEGE

PLAN DE VENTE

Echelle : 1/250

(L-

I [

Bornage
et division
parcellaire

1°1084)

rivatif

Position des différents
réseaux avant travaux

Qo @

] @

N

Regard de branchement EU

Regard de branchement EP

Regard AEP

Candélabre

Regard parcellaire Télécom

Coffret Basse Tension

o A

(L-n°1092)

- }(ou

_ o = 2 I_l m =
0.50m \I Mur pr|vat|f ‘ \| Mur privatif \| Mur privatif .
N° Dossier : 9715
20/10/2021

‘ontris

GEOMETRES-EXPERTS

Lot 13

Section : L

| Parcelle : 1092

Surface : 576 m?
Surface Plancher : 200 m?

LEGENDE

BN

BA

[ 1

Borne OGE nouvelle
Borne OGE existante

Cl6ture existante

Périmétre du lot @ Emplacements réservés

Implantations habitat :

My 1
LXK

L_1]

A

Plage constructible uniquement en R+0

Plage constructible maximale en R+0 et/ou R+1

Acces et stationnement privatif non clos imposé
(Emprise minimale de 5.00m par 5.00m)

Accés aux macrolots non imposés

Stationnements visiteurs :

=

Stationnement visiteur

Systéme viaire :

EDDDI

Chaussée béton bitumineux 0/10

Trottoir en béton désactivé
(ou autre revétement validé par la commune)

Cheminement piétonnier en sable stabilisé

Espace en béton désactivé ou tout autre revetement
validé par la commune

Pavés ou tout autre revetement validé par la commune

Espaces verts :

[

Espaces verts

Espace collectif d'accompagnement
Bande paysagée

Servitude plantandi

Haies plantées par I'aménageur

Arbres de hautes tiges essence a définir

IPMM LD
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Chemin de Montaudran

31450 BAZIEGE

TRAVAUX TERMINES !

Vous recherchez un terrain idéal pour construire votre future maison dans un environnement convivial et
soigné dans le sud toulousain !

La Société Hectare a congu pour vous un lieu de vie de qualité a travers 'aménagement de nombreux
espaces verts et le traitement des clétures sur voie.

Ces terrains bénéficient d'une excellente accessibilité, vous permettant de rejoindre Toulouse via
I'autoroute ou le train grace a sa gare située a 10 min a pied du programme.

Venez profiter de nos derniers terrains a partir de 400 m?2.

Les terrains sont viabilisés et préts a construire.

LES POINTS FORTS DU PROGRAMME
W ENVIRONNEMENT RESIDENTIEL
P PARCELLES VIABILISEES AUX FINITIONS SOIGNEES

* TERRAINS PLATS ET BIEN EXPOSES

IP MM LD



HECJ'VI',LI;\RE

. URBANISME DURABLE
t(a &
Celesta

®eeBAZIEGEeee

e
COMPOSITION

Edition du 28/06/2024 15:15:05

e
PRIX
Lot Surface SDP CES Prix Grille
| 5-Réservé 400 m2 160 m2 0,0 m2 | 5-Réservé
'8-Réservé 431 m2 160 m2 0,0 m2 '8-Réservé
13-Réservé 576 m2 200 m2 0,0 m2 13-Réservé
14-Libre 601 m2 200 m2 0,0m2 134 900,00€
'15- Optionné 400 m2 160 m2 0,0m2 9490660 89 900,00€
(16~ Libre 450 m2 160 m2 0,0m2 9990660 94 900,00€

IP MM LD



[M{}/ » 8?;7/[/; IS

Edition du 28/06/2024 15:1505

INFORMATION COMMERCIALE

* Frais de notaire réduits (en partie ou totalité) pour les lots 8,9,10,11,12 et 15

* Les clotures sur voie et espaces verts publics seront réalisées par 'aménageur

* Les lots 8, 9 et 10 seront grevés d'une servitude de plantandi

* Permis soumis aux batiments de France

* Les futures constructions devront prévoir un isolement acoustique contre les bruits
extérieurs (cat 2)

* Servitudes de rétention en compensation a I'imperméabilisation des sols a l'intérieur des lots
*Les lots 11,12 et 15, 16 devront obligatoirement s'implanter en mitoyenneté R+0

FRAIS A LA CHARGE DU CLIENT

* Frais de notaire

* Frais de géometre : 300€ HT

* Caution équipements communs : 1000€

* Frais architecte coordinateur : 600€ TTC

* Création association syndicale : 100€

* Forfait imp6t foncier : 150 €

* Les taxes du permis de construire :

* TA (5% Part Communale 1.3% Part Départementale archéologie 0,40%) TAP, PAC
* PFAC : (Sicoval)

INTERLOCUTEURS DU PROGRAMME

Notaire de lI'opération

DOMINGO-PLANES Florence

24 Avenue de Soreze - 31250 REVEL France

Architecte

Samuel COUANAULT

25 rue Theodore Ozenne - 31000 TOULOUSE France

Géometre

YANTRIS, GEOMETRES-EXPERTS ASSOCIES

142 RUE BONNAT - 31400 TOULOUSE France

IP MM LD
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DEPARTEMENT DE HAUTE-GARONNE

COMMUNE DE BAZIEGE

Lotissement « VIA CELESTA »
18 Parcelles

Permis d’Aménager.
PA 031 048 20 S0004

CAHIER DES CHARGES

DATE : 05/05/2021

Date Modifications

Maitre d’ouvrage

SAS HECTARE
ZAC de la Grande Borde- 45 rue Garance
31670 LABEGE
Tél : 05.34.24.34.00

Géometre Expert

CABINET YANTRIS
142 rue Bonnat — 31400 Toulouse
Tél : 05.61.52.62.55

Bureau d’Etudes Techniques
CABINET YANTRIS
142 rue Bonnat — 31400 Toulouse
Tél : 05.61.52.62.55

Architecte coordinateur

SAMUEL COUANAULT
25 rue Théodore Ozenne
31000 TOULOUSE
Tel : 0561 3318 61
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ARTICLE 1. CARACTERISTIQUES DU LOTISSEMENT.

Le lotissement «VIA CELESTA», objet de ce cahier des charges, est situé sur la commune de BAZIEGE dans le
département de Haute-Garonne.
Ce lotissement permettra la création d’un projet de 18 parcelles comprenant 16 lots et 2 macro-lots

ARTICLE 2. OBJET DU CAHIER DES CHARGES

Le cahier des charges a pour objet :
a) De fixer les régles de caractére privé du lotissement.
b) De fixer les conditions générales de vente.

ARTICLE 3. OPPOSABILITE DU CAHIER DES CHARGES

Les regles ci-dessus visées s'imposent :
e Dans les rapports entre I'Aménageur et les propriétaires des lots du lotissement susnommé ;
e Dans les rapports des propriétaires entre eux.

Le cahier des charges est opposable & quiconque détient ou occupe a quelque titre que ce soit, tout ou partie des
lots du lotissement.

Le respect des régles du cahier des charges est assuré par tout propriétaire du lotissement et par I'Association
Syndicale libre des propriétaires.

Sachant que chacun d'entre eux peut demander, a tout moment, I'application du cahier des charges sans avoir a
justifier de l'inaction de I'Association Syndicale.

En cas de transgression et de différent :

- le Tribunal de Grande Instance de Montpellier est seul compétent pour régler les litiges éventuels entre
’Aménageur et les propriétaires.

- le Tribunal de Grande Instance de Toulouse est seul compétent pour régler les litiges éventuels entre les
propriétaires.

ARTICLE 4. EQUIPEMENTS COMMUNS

Article 4.1. Création

La création et la réalisation des équipements communs, voiries et réseaux divers, sont a la charge de 'Aménageur
et seront réalisées conformément au programme et aux plans des travaux joints au dossier du permis d’'aménager
et dans le respect des régles de I'art.

Néanmoins dans le cadre de cette mission de mise en viabilité, 'Aménageur se réserve le droit de procéder a des
ajustements ou modifications rendus nécessaires en raison d'impératifs techniques et juridiques qui pourraient
apparaitre au cours de la réalisation desdits travaux et ce en concertation avec les autorités municipales qualifiées
et les entreprises concernées.

Ainsi donc les diverses canalisations et matériaux employés, le profil des rues, le hombre des lampadaires, le
positionnement des regards d’égout, des lampadaires, des poteaux incendie, boites techniques, locaux a ordures
ménageres, des végétaux, etc ...pourront faire I'objet de modifications par rapport au dossier du permis
d’aménager, en fonction des impératifs du chantier et des instructions de la Mairie.

En conséquence pour mener a bien sa mission, I’Aménageur et les entreprises désignées par lui auront, jusqu’a
'achévement des travaux de viabilité de chacune des tranches du lotissement, toute latitude pour réaliser les
équipements communs.

De ce fait, les acquéreurs et leurs entrepreneurs sont priés de se rendre sur le lotissement afin de constater
'emplacement réel des éléments techniques cités au préalable, éventuellement modifiés.

L'acquéreur ne pouvant dans ce cas prétendre a aucune indemnité ni diminution de prix pour raison desdites
modifications techniques.

De méme et jusqu’a 'achévement des travaux de viabilité des lots du lotissement, I’Aménageur pourra pénétrer et
circuler sur I'emprise de chacun de ces lots, modifier leurs topographies ainsi que leur aspect minéral ou végétal
et ce si ces modifications sont jugées nécessaires par lui pour parvenir a la livraison des lots de ce lotissement.
L'acquéreur ne pourra dans ce cas prétendre a aucune indemnité, ni diminution de prix, suite a I'exécution de ces
travaux sur I'emprise de son lot.
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Afin de permettre au réseau d'eau pluviale de fonctionner dans des conditions optimales et de collecter les eaux
de pluie vers les exutoires ou les bassins de rétention éventuels, les surfaces des parcelles seront partiellement
remblayées ce sur une hauteur maximale de 30 cm par rapport au terrain naturel.

Voiries et équipements devront étre achevés dans les conditions et délais prévus par le code de I'Urbanisme.

L'Aménageur n'est pas tenu a l'obligation de garantie quant aux défauts cachés des dits équipements et
I'Association Syndicale est subrogée dans ses droits et actions a I'encontre des entreprises chargées de réaliser
ces ouvrages.

Les actions engagées en vertu du présent article a I'encontre de I'Aménageur et, le cas échéant, de ses réalisateurs
d'ouvrages, seront exercées exclusivement par l'association syndicale.

Article 4.2. Transfert et entretien des égquipements communs

Le transfert de propriété et I'entretien des équipements communs du lotissement au profit de I'Association Syndicale
interviendront conformément aux statuts de I'’Association Syndicale Libre (ASL).

Ces équipements communs ne seront pas obligatoirement pris en charge par la Commune.

Article 4.3. Obligation de conservation

Les biens immobiliers ou mobiliers constituant les équipements du lotissement ainsi que les espaces libres
communs du lotissement seront conservés et maintenus en parfait état d'entretien aux frais des propriétaires et ce
dans le cadre du présent cahier des charges et des statuts de I’Association Syndicale de ce lotissement.

Le Président et le bureau de I'’Association Syndicale seront garants du suivi et de la qualité de cet entretien.

Les tags éventuels sur les parties privatives baties, devront étre obligatoirement enlevés dans les dix jours de leur
application, aux frais du propriétaire concerné, libre a lui de se retourner par la suite contre les fautifs.

Le Président de I'Association Syndicale est habilité par ’Aménageur a déposer toute plainte relative a I'application
de ces tags.

Aprés la période de garantie d'un an suivant leur plantation, les végétaux arbres et arbustes morts seront remplacés
par I'Association Syndicale et ce pour maintenir dans le lotissement un environnement végétal de qualité.

Les arrosages automatiques s'ils existent, seront en outre régulierement vérifiés de maniére a maintenir en parfait
état pelouses et plantations et ce pour le bien étre de tous.

Les clotures éventuelles, baties ou grillagées, mises en place par I’Aménageur en limite de certains lots privatifs,
devront étre laissées en I'état et en aucun cas ne pourront étre surélevées ou modifiées sans I'accord écrit de
'Aménageur et de la Commune.

Le bon entretien des parties communes et des aménagements spécifiques mis en place par ’Aménageur

a pour but de valoriser le lotissement et en conséquence la valeur de toutes les habitations privées de ce
lotissement.

Article 4.4. Contribution des propriétaires aux charges

Les charges afférentes aux équipements communs, a savoir le codt de leur entretien et les dépenses accessoires,
notamment les impéts, contributions et taxes, les primes d'assurance et les frais de gestion, sont assumés par les
propriétaires, en ce compris 'Aménageur, & compter du moment ol une premiére vente est intervenue et que les
voiries, réseaux et équipements communs sont achevés et ce jusqu’au transfert de ces équipements communs au
profit de la Commune.

Sachant que cet achevement résultera du dépdt en Mairie des attestations du Maitre d’ceuvre et du Maitre
d’ouvrage certifiant que les travaux ont été exécutés, conformément a I'article L.462-1 du code de 'urbanisme.

Les charges sont réparties entre les propriétaires en fonction du nombre de lots constructibles ou logements leur
appartenant, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les différences de surface et de surface de plancher
de ces lots ou de ces logements.

Dans le cas de réunion de deux lots ou plus en un seul lot, les charges afférentes au nouveau lot créé seront
proportionnelles au nombre des lots réunis.

Les frais inhérents au paiement de ces charges seront acquittés grace aux fonds versés sur le compte ouvert a cet
effet par I'’Association Syndicale du lotissement ou a défaut grace aux fonds versés par les acquéreurs en I'étude
du notaire chargé de cette opération, a titre de caution, ainsi qu'il est indiqué ci-apres
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En I'absence de compte ouvert au nom de I'Association Syndicale, 'acquéreur donne pouvoir au notaire pour payer
lesdites charges, au vue des factures émises a cet effet et visées par 'Aménageur.

Article 4.5 Aggravation des charges et Responsabilité

Toute aggravation des charges provenant du fait ou de la faute d'un propriétaire est supportée exclusivement par
lui.

Cette disposition est notamment applicable aux dégradations qui pourraient étre causées aux équipements
communs lors des opérations de construction par un propriétaire, lequel en sera personnellement responsable a
I'égard de 'aménageur, de la Commune et des autres propriétaires du lotissement, sans préjudice de ses recours
le cas échéant, contre ses entrepreneurs ou fournisseurs.

L’Aménageur ne pourra en aucun cas étre tenu pour responsable des dégradations relatives aux équipements
communs, apres la réception des travaux du lotissement.

A ce titre, un constat d'huissier sera établi aux frais de I'Aménageur, tranche par tranche pour attester de I'exécution
des travaux réalisés par lui.

Ce constat devra préciser I'état du lotissement et les dégradations éventuelles constatées.

Aprés remise a 'Aménageur de ce constat, toutes les dégradations nouvelles seront supportées par l'acquéreur si
lui ou ses entreprises sont responsables des dégradations. Précision faite que dans le cas ou ces travaux de remise
en état des équipements communs ne pourraient étre imputés a I'un des acquéreurs, leur colt sera répartit entre
'ensemble des propriétaires des lots du lotissement et prélevé sur le montant global du cautionnement ci-dessous
déterminé.

Article 4.6 Caution équipements communs

A la sireté de la conservation des équipements communs du lotissement, chaque acquéreur devra verser le jour
de la signature de l'acte authentique de vente sur un compte séquestre ouvert entre les mains du notaire du
programme, la somme de 1000 € en sus du prix de vente et 6000 € par macro-lot.

Jusqu’a la signature de l'acte de cession des équipements communs au profit de 'ASL ou de la Commune, les
diverses sommes versées sur le compte séquestre seront mises a la disposition de 'aménageur pour faire face
aux réparations des dégats occasionnés sur les équipements communs du lotissement, sur présentation de
factures visées par ce dernier.

En outre, les sommes séquestrées serviront a financer I'entretien des parties communes du lotissement ainsi qu’a
payer les consommations afférentes a 'usage des équipements communs dudit lotissement (eau, électricité, etc..),
entre le jour ou le lotisseur aura déclaré I'achévement des travaux du lotissement pour une ou plusieurs tranches
et le jour du transfert des parties communes a I'association syndicale des colotis ou a la Commune.

A cet effet, chacun des acquéreurs donne dés a présent pouvoir irrévocable au notaire pour effectuer tous les
paiements nécessaires aux objets définis ci-dessus et s’engage a régler au notaire la différence entre le montant
des réparations a sa charge et le montant de la caution versée si cette derniére est insuffisante.

Précision faite que cette caution sera remboursée en tout ou partie & I'acquéreur le jour de la cession des
équipements communs a I’ASL ou a la Commune, en fonction des travaux qui auront d0 étre engagés par
'aménageur pour la réparation ou I'entretien de ces équipements communs.

Dans le cas ou le lotissement resterait privé, le reliquat de la somme cautionnée servira de fond de roulement au
fonctionnement de I'Association Syndicale.

ARTICLE 5. DELIMITATION ET BORNAGE DES LOTS

La délimitation et le bornage des lots vendus seront établis par le Géométre-Expert de I'opération :
CABINET YANTRIS
142 rue Bonnat — 31400 Toulouse
Tél : 05.61.52.62.55

Avant la signature de l'acte de vente, l'acquéreur pourra, a ses frais, faire vérifier le plan de bornage de son lot par

tout géometre-expert de son choix, inscrit au tableau de I'Ordre des Géomeétres.
Aucune réclamation ne sera admise apres la signature de l'acte de vente.
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Les frais de conception des plans de vente des terrains a batir dressés par le Géomeétre-Expert auteur du projet
seront obligatoirement joints a chaque acte de vente et payés par lI'acquéreur au Géomeétre le jour de la signature
de l'acte entrainant le transfert de propriété.

ARTICLE 6. OBLIGATION DE CONSTRUIRE

Article 6.1. Dispositions générales

Tout acquéreur s'engage a édifier sur son terrain une construction répondant a toutes les conditions fixées par le
permis d’'aménager et les piéces qui lui sont annexées, en particulier le reglement en vigueur sur le lotissement.

En dehors des formalités qu'il y a lieu de remplir en matiere de permis de construire, dans le but de préserver les
regles prescrites au dossier du lotissement, le dossier de permis de construire devra comporter :

¢ Le plan de masse établi sur un plan topographique au 1/200éme, dressé par le Géometre-Expert auteur de
l'opération. Ce plan devra représenter le périmétre du terrain & batir, les points de niveau rattachés au NGF,
ainsi que la zone constructible.

e Les élévations et coupes nécessaires pour expliciter l'adaptation au sol et l'intégration par rapport aux
terrains voisins du projet de construction et si nécessaire les rampes d’accées au garage et a I'habitation.

e Le plan et les élévations des clbtures et portalils.

Le permis de construire devra donc faire état des clétures. Ces clbtures, si elles peuvent étre réalisées en parpaings
conformément aux directives du réglement, seront obligatoirement enduites et crépies dans le délai maximum d’un
an suivant I'occupation de la villa édifiée sur le lot de I'acquéreur, et au plus tard dans le délai de 2 ans suivant la
délivrance de son permis de construire. A défaut, '’Aménageur, I’Association Syndicale ou la Commune pourront
exiger 'acquéreur défaillant a crépir lesdites clotures.

Les clbtures seront conformes aux plans et au reglement du lotissement et seront édifiées conformément aux régles
ci-dessous édictées, a savoir :

- Lorsque les cl6tures sont réputées privatives, elles sont a la charge exclusive de I'acquéreur du lot et devront étre
édifiées sur I'emprise du lot vendu.

- Lorsque les clbtures sont réputées mitoyennes, elles sont a la charge des 2 voisins mitoyens et seront édifiées a
cheval sur la limite de propriété séparant les 2 lots.

Etant entendu que :

e Les clbtures avec les terrains, hors lotissement, sont réputées privatives.

e Les clbtures avec les voiries et espaces communs du lotissement sont réputées privatives.

e Les clbtures avec les lots voisins sont également réputées privatives lorsque le plan de composition du
lotissement autorise la construction sur la limite séparative et que 'acquéreur décide de construire sur cette
limite.

e Les autres clétures avec les lots voisins sont réputées mitoyennes.

Si aprés la délivrance du permis d’aménager par l'autorité concernée, une loi nouvelle devait modifier les droits a
construire des lots présentement vendus, 'acquéreur devra a ses seuls frais se mettre en conformité avec la loi
nouvelle, afin d'obtenir son permis de construire ou tout modificatif qu'il souhaiterait obtenir aprés la promulgation
de cette nouvelle loi.

Le dossier de permis de construire devra, le cas échéant recevoir lI'accord de l'architecte coordinateur du
lotissement s'il existe.

Article 6.2. Dispositions relatives aux lots et aux macro-lots

Le lotissement « VIA CELESTA» permet la création d’un lotissement de 18 parcelles comprenant 16 lots sur
chacun des 16 lots sera édifiée une construction comprenant un seul logement et 2 macro-lots

Les lots sont indivisibles.
Le regroupement de deux ou plusieurs lots, par voie de suppression de leur unité fonciére et de création d’un lot

unique, pourra étre réalisé sans avoir recours a une modification du permis d’aménager.
La surface de plancher disponible sera la somme des surfaces de plancher de chaque lot.
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ARTICLE7. TRAVAUXA LA CHARGE DES ACQUEREURS

Chaque acquéreur de parcelle du présent lotissement aura a sa charge, outre le colt de son habitation et de ses
dépendances les travaux suivants :

e L'adaptation au sol de sa construction déterminée par son Maitre d'CEuvre et sous sa propre responsabilité.
Dans ce sens, il est fait obligation aux acquéreurs de prendre toutes précautions qui pourraient s'avérer
nécessaires du fait de I'état, de la nature du sol et du sous-sol et pour ce faire, procéder obligatoirement a
tous sondages et étude de sol.

La réalisation de son garage et le cas échéant de son parking privatif.
Les travaux de quelque nature que ce soit non stipulés au programme de travaux joint au présent dossier
du permis d’aménager, lequel délimite nettement ceux mis a la charge de 'Aménageur.

e Lareconstruction des bordures et trottoirs dégradés aprés achévement de ses travaux.

e Laréalisation de ses clbétures sauf prescriptions particulieres pour certains lots éventuellement listés dans
le réglement.

ARTICLE 8. UTILISATION DES VOIES

Article 8.1. Utilisation des voies par les constructeurs

Les acquéreurs de chacun des lots seront responsables de la maintenance des ouvrages construits et s'engagent
notamment a veiller pendant la construction a ce que :

e les véhicules de chantier soient équipés de pneus et ne dépassent pas la charge reglementaire,

o les livraisons de béton par toupie n'entrainent pas de dép6ts accidentels,

e des cales soient posées au droit des bordures afin que les passages d'engins ne les détériorent pas,

e la protection des trottoirs soit assurée de maniére efficace et continue soit : par platelage, par grave-ciment
sur polyane ou tout moyen efficace,

e le ciment ne soit gaché qu'a l'intérieur de sa parcelle et en aucun cas sur la chaussée,

e les camions amenés a enlever les terres excédentaires respectent les regles en la matiére afin de ne pas
salir la voie existante,

e e lavage des bétonniéres ne vienne pas en dépbt sur les chaussées et dans les égouts,

e aucune vidange d'engin ou matériel ne soit effectuée a l'intérieur du lotissement.

Dans le cas de construction en limite de voie, (chaussée, trottoirs, passages piétons, espaces verts, etc ...) le
blocage sera proprement découpé a la scie ou au marteau piqueur, de fagon a ne causer aucun dommage aux
parties a conserver.

En tout état de cause, afin de respecter les prescriptions énoncées ci-dessus, l'acquéreur s'oblige, préalablement
a toutes prestations, a informer les entreprises chargées d'exécuter les travaux de construction et de viabilité du
lot qu'il a acquis, du contenu du présent cahier des charges.

A cet effet, il sS'engage a faire viser un exemplaire de I'article relatif & I'utilisation des voies par son ou ses entreprises
de construction et y faire porter la mention "lu et approuvé - bon pour accord".

Il s'engage en outre a obtenir une attestation d'assurance responsabilité civile datée de moins de trois mois de son
0U Ses entreprises avec extension aux sous-traitants et fournisseurs.

Il s'engage enfin a réaliser un constat d'huissier ou "un état des lieux" contradictoire dressé préalablement a tout
début de travaux avec la ou les entreprises de construction choisies par lui et cela, de maniére a ce que les parties
communes du lotissement, voirie et réseaux, situés au droit de son lot soient, apres terminaison des travaux, remis
en état en cas de dégradation.

Dans tous les cas, I'acquéreur sera tenu pour personnellement responsable des dégradations causées par sa ou
ses entreprises, en particulier dans le cas ou elles ne se substitueraient pas a lui pour les remises en état.

Article 8.2. Stationnement

Afin d’harmoniser le stationnement a l'intérieur du lotissement les acquéreurs des lots devront prioritairement
stationner sur 'emprise de leur parcelle :

- Les places de stationnements privées non closes situées sur 'emprise des lots, au nombre de une ou deux,
ne devront en aucun cas étre fermées par les acquéreurs, sous peine de démolition de la cl6ture concernée,
au frais de l'acquéreur, et amende a son encontre de dix mille euros (10 000 €) versée au profit de
I’Association Syndicale ou au profit de la commune si cette derniére a pris en charge les parties communes

et les voies de ce lotissement. Cette sanction sera exécutoire apreés une simple mise en demeure faite par

IPMM LD

Lotisseur S.A.S. HECTARE /- CAHIER DES CHARGES MAJ 01/2020 Page 7/13



I’Aménageur, la Commune ou I'Association Syndicale, par lettre recommandée restée sans effet dans le mois
qui suit I'envoi a 'acquéreur.

- les places de stationnements créées par le lotisseur sur 'emprise des voies publiques sont principalement
réservées aux visiteurs.

- Le stationnement des véhicules, les déballages ou achalandages de forains, marchands ambulants,
roulottiers ou autres, sur tout ou partie des voies, est interdit, sauf dérogation pouvant étre décidée par
I'Association Syndicale. Ne sont pas comprises dans cette interdiction, les voitures particulieres des
acquéreurs, celles de leurs visiteurs ou entrepreneurs pour les terrassements ou pour les transports de
matériaux de construction, ainsi que les camions de déménagement. Toutefois, le stationnement prolongé
des caravanes et véhicules professionnels dépassant un PTAC supérieur a 3,5 tonnes, méme ceux
appartenant aux propriétaires ou locataires des lots, est interdit sur les voies et parc de stationnement du
lotissement et sur les lots.

Article 8.3. Utilisation des voies par les acquéreurs

Les voies et trottoirs devront étre tenus libres et en parfait état de propreté et il n'y sera fait, sous aucun prétexte,
de dépét d'immondices ou d'objets quelconques.

Les boues, ordures ou matériaux pouvant s'accumuler dans les caniveaux devront étre enlevés aux frais du riverain
le plus proche.

Les propriétaires ou les occupants des terrains a batir maintiendront en état de propreté I'accotement ou le trottoir
se trouvant au droit de leur parcelle.

En cas de neige, ils devront faire le nécessaire pour la déblayer afin d'assurer le passage piéton.

Article 8.4. Utilisation des voies par des tiers

En cas de création d'un lotissement ou d'un groupe d'habitations sur une propriété voisine, 'aménageur, les
acquéreurs de lots et I'Association Syndicale Libre ne pourront s'opposer a l'utilisation des voies et divers réseaux
pour la desserte du nouveau lotissement ou groupe d'habitations. Toutefois, les conditions et les modalités de cette
utilisation devront étre préalablement définies en accord avec I'aménageur qui percevra seul les droits de suite
relatifs aux réseaux et voiries créés et financés par lui.

Ainsi donc I'aménageur se réserve le droit, pour lui-méme ou tout substitut, d'utiliser les équipements du lotissement
s'il réalise un nouveau projet sur un terrain voisin de ce lotissement et ce sans que les propriétaires ou l'association
syndicale puisse il n’y opposer ni prétendre a aucune indemnité.

Dans cette éventualité, les propriétaires des nouveaux lots créés par I'aménageur ou ses substituts, utilisant la
voirie et les réseaux du lotissement, devront faire partie de I'association syndicale en fonction du nombre de lots
créés a cet effet et participer aux charges d'entretien dans la méme proportion.

ARTICLE 9. CONDITIONS GENERALES DE VENTE DES TERRAINS

Les lots sont vendus en vue de la réalisation principale de constructions a usage d'habitation.
Toutefois, une partie de celles-ci pourra étre utilisée a usage de profession libérale.

Le prix de vente de chacun des lots ainsi que les modalités de paiement seront fixés dans le contrat de vente signé
par chacun des acquéreurs.

En sus du prix de vente, les acquéreurs supporteront notamment, le jour de la signature de I'acte authentique de
vente, les frais, droits et honoraires de cette vente et les frais de dépdt de pieces du dossier du permis d’'aménager
a la conservation des hypothéques, les frais de constitution de I'’Association Syndicale et de I'acte de cession des
parties communes a ladite Association ou la Commune.

Les acquéreurs acquitteront & compter du jour de l'acte, entrainant le transfert de propriété du lot, les impdts et
charges de toute nature et plus particuliérement les impéts fonciers. Etant entendu que les impdts fonciers grevant
le terrain vendu l'année de la vente, seront supportés pour partie par 'Aménageur.

Le forfait d’'impét foncier, sera versé par 'acquéreur au vendeur le jour de la signature de I'acte authentique de
vente. Précision faite que ce réglement est forfaitaire et définitif.

La vente des lots est effectuée aux conditions ordinaires et de droit. L'acquéreur sera tenu de prendre le lot qui lui
sera vendu dans I'état ou il se trouvera le jour de I'acte de vente et de I'entrée en jouissance, sans aucune garantie
relative a la structure géologique du sol et du sous-sol, notamment en ce qui concerne éventuellement une
inconsistance des sols, une résurgence d'eau ou une présence rocheuse pouvant entrainer des fondations
spéciales, des travaux de drainage ou de minage.

L'acquéreur a toute faculté, préalablement a la signature de I'acte authentique, de faire procéder par son Maitre
d'ceuvre, si ce dernier le juge nécessaire, sur le lot qu'il a réservé, a toute étude préalable du sol susceptible de
constituer un élément d'appréciation indispensable pour la réalisation de son projet de construction.
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En tout état de cause et de convention expresse, il est stipulé que le colt des travaux supplémentaires entrainés,
le cas échéant, par des fondations spéciales ou autres travaux résultant de la structure géologique naturelle du sol
et du sous-sol, reste exclusivement a la charge de I'acquéreur et ne pourra donner lieu a une diminution du prix du
terrain.

Chaque acquéreur prendra les V.R.D. dans I'état ou ils se trouveront le jour de son acquisition, sans pouvoir
prétendre a aucune indemnité ou diminution de prix en raison du dit état. De méme, l'acquéreur ne pourra prétendre
a aucune prestation supplémentaire aux travaux prévus au programme des travaux approuvés par le permis
d’aménager quand bien méme les réglementations auraient été modifiées entre la date de I'approbation et le jour
de son acquisition.

En cas de construction en limite de propriété, I'acquéreur devra impérativement veiller a ce que I'emplacement de
sa construction soit bien fait en limite exacte de propriété, ses fondations sur le c6té jouxtant le lot voisin.

Chaque propriétaire fera son affaire des eaux pluviales de surface.
Il est interdit de rejeter les eaux pluviales dans le réseau d'assainissement.

Les constructions éventuelles en sous-sol ne seront pas raccordables en gravitaire au réseau d'assainissement.
Tout acquéreur devra faire assurer contre l'incendie les constructions élevées sur son terrain dés le début des

travaux. La police d'assurance devra contenir une clause assurant le recours des voisins.

ARTICLE 10. REGLES DE MAINTIEN D’ESTHETIQUE ET DE BON VOISINAGE

Article 10.1. Entretien et Propreté des lots

Les terrains a batir devront étre tenus constamment en état de propreté et d'entretien, dés le jour de la signature
de l'acte de vente, de maniere a ce que l'aspect du lotissement ne s'en trouve pas altéré, notamment en état de
parfaite propreté végétale.

Les haies seront entretenues et élaguées de maniere réguliere.

Les lots laissés a I'abandon qui ne seraient pas nettoyés et entretenus en état de propreté, pourront I'étre d'office,
par les soins de I'Aménageur, de I'Association syndicale ou de la Commune, aux frais des propriétaires défaillants.

Afin d'éviter tous risques d'incendie, les propriétaires des lots seront tenus de se conformer aux réglementations,
tant départementales que communales, en vigueur pour le débroussaillement.

Chaque propriétaire reste responsable des dommages qui pourraient étre causés par les arbres existants sur son
sol, gqu'ils aient ou non été plantés par lui et ne peut se prévaloir, en cas de dommages, d'aucune cause
d'exonération, notamment vétusté, orage, foudre ou tempéte. Lors d'un abattage éventuel, il prendra les
précautions nécessaires pour éviter tout dommage aux terrains a batir voisins, aux parties communes et les réparer
s'il est en cause.

Il est par ailleurs expressément interdit a chaque personne, et notamment a chaque acquéreur de lot, de porter des
déchets végétaux ou autres sur les terrains non construits du lotissement. Les végétaux ou autres détritus ne
pourront étre brQlés sur I'emprise des lots ou des espaces communs, et devront étre évacués dans une décharge
locale.

Dans le cas ou des dépots sauvages seraient faits sur les lots non vendus appartenant a ’'aménageur, ce
dernier se réserve le droit de faire enlever lesdits dép6ts, aux frais exclusifs des colotis concernés, ou a
défaut aux frais de I'association syndicale du lotissement.

En I'absence de compte ouvert au nom de I'association syndicale, 'acquéreur donne pouvoir au notaire pour payer
lesdits travaux de nettoyage et d’enlévement des dépbts sauvages, au vue des factures émises a cet effet et visées
par 'aménageur.

Article 10.2. Entretien des constructions

Les constructions doivent étre constamment tenues en excellent état de propreté et d'entretien.
Les portes, volets, persiennes et plus généralement les éléments extérieurs en bois doivent étre vernis ou peints
tous les 3 ans au moins, de facon & maintenir a I'ensemble un aspect soigné.
L'enduit ou peinture des murs de fagcade et des murs de cldture est obligatoire.
Les tags éventuels sur les parties privatives baties, devront étre obligatoirement enlevés dans les dix jours de leur
application, aux frais du propriétaire concerné, libre a lui de se retourner par la suite contre les fautifs.
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Article 10.3. Esthétique du lotissement et des constructions

Pour préserver I’'intimité des lots, seuls les végétaux sont autorisés contre les grillages.

En conséquence, il est formellement interdit sur le lotissement de fixer des pare-vue en toile ou canisses
ou autres sur les grillages servant de cléture des lots et ce pour maintenir I'esthétique d’ensemble du
lotissement.

Le séchage du linge a I'extérieur de la construction est interdit, y compris aux fenétres, balcons ou terrasses.

Les climatiseurs devront étre disposés au pied des fagades, aux endroits les moins visibles de la voie publique.
lIs ne pourront donc pas étre situés, pour des raisons esthétiques, sur les facades hautes des constructions et au
pignon de celles-ci.

Les panneaux photovoltaiques devront étre intégrés dans la toiture et jamais posés en sur épaisseur sur celle-ci.

De méme, les paraboles et les antennes de télévision devront étre intégrées dans la toiture et placées dans les
parties du toit les moins visibles de la voie publique.

Article 10.4.Bon voisinage

Le bon voisinage est principalement lié au respect et a la tranquillité de ses proches voisins.
A ce titre, les acquéreurs de lots devront respecter les principales régles ci-dessous énoncées :

- Les repas de famille ou entre amis sur les balcons et terrasses des habitations feront I'objet d’attention particuliére
des co-lotis de maniere a limiter au maximum les nuisances sonores portant atteintes a la tranquillité de leurs
proches voisins, surtout aprés 22 heures.

- L'utilisation des piscines sera assujettie & une limitation des cris et des exclamations intempestives des baigneurs,
dans le méme but de préserver la tranquillité et le repos des autres co-lotis.

- L'utilisation d'engins a moteurs a explosion telle que tondeuse a gazon, trongonneuse, taille haie, scie circulaire,
etc., est interdite, car nuisant a la tranquillité des co-lotis. Tous ces engins devront étre électriques.

- Les propriétaires de chiens devront prendre toutes précautions afin d'éviter des aboiements intempestifs nuisant
a la tranquillité des autres co-lotis.

Sachant qu’il est interdit de laisser les animaux vaquer sur la voie du lotissement ou sur les espaces communs ou
les déjections canines devront étre ramassées par les propriétaires des chiens concernés.

- Les barbecues devront étre principalement électriques ou le cas échéant a gaz.

Dans le cas contraire ils devront étre intégrés a la construction, avec un conduit d’évacuation des fumées
directement sur le toit et ce afin de ne pas enfumer le voisinage.

En cas de non respect des régles de bon voisinage ci-dessus exposées, chague acquéreur pourra faire
appliquer le présent cahier des charges, a I’amiable ou a défaut aupreés de la juridiction compétente.

Etant entendu que dans le cas ou I'acquéreur déciderait de louer sa construction, il devra faire accepter et

signer le présent cahier des charges a son locataire et répondra de celui-ci si les co-lotis venaient a se
plaindre des agissements conflictuels de ce dernier.

ARTICLE 11. SERVITUDES ET DROIT DE PASSAGE ET CONDITIONS PARTICULIERES

Article 11.1. Servitudes générales

Les acquéreurs souffriront les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, pouvant
grever les terrains vendus, sauf a profiter de celles actives, le tout s'il en existe, a leurs risques et périls, sans
recours contre I'aménageur et sans que la présente clause puisse conférer a qui que ce soit plus de droits qu'il n'en
aurait en vertu de titres réguliers non prescrits par la loi.

A ce propos, les propriétaires des terrains a batir seront tenus de souffrir sans indemnité I'apposition sur les clétures
ou sur les constructions, de tous signes extérieurs du nom de la voie ainsi que toutes installations d'intérét général.
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Chaque terrain a batir devra supporter le passage des canalisations souterraines qui pourront étre utiles a I'un ou
l'autre des fonds a condition que les canalisations passent en dehors du domaine constructible.
La remise en état sera faite aux frais du demandeur.

En ce qui concerne les branchements particuliers (électricité, eau potable, eaux usées, télécommunications et
éventuellement gaz et eau brute) les compteurs correspondants devront demeurer accessibles en permanence
aux concessionnaires. Aucun obstacle ne devra étre placé devant ces derniers.

Les concessionnaires se réservent le droit, si cet acces n'est plus garanti, de déplacer aux frais du propriétaire, les
compteurs en limite de propriété.

Certains lots supporteront, conformément au plan Eclairage Public et sans indemnité, la mise en place de
candélabres positionnés a 1 métre environ a l'intérieur de la parcelle.
La cléture du lot concerné, au droit du lampadaire, permettra la création d’une logette pour protéger ce dernier.

Les abris compteurs de certains lots pourront étre placés sur les fondations du mur de cléture du lot voisin, par
suite d’'impératifs de chantier et pour permettre I'accés normal aux dits lots. Le propriétaire du lot voisin sera tenu
dans ce cas de supporter ceux-ci en leur emplacement actuel et ne pourra en aucun cas en demander le
déplacement.

Dans le cas ou les lots vendus permettent la construction d’'un batiment en limite de propriété, 'acquéreur concerné
devra prévoir un systeme de recollement des eaux de pluie, provenant de ses toitures, afin de ne pas les rejeter
sur les terrains voisins.

Certains lots pourront faire I'objet de plantations d'arbres de hautes tiges, dans I'emprise du lot, le long de la voie.
Dans ce cas, ces arbres devront étre entretenus par les acquéreurs concernés et maintenus sur I'emprise de ces
lots.

Il est rappelé que I'Assemblée Générale des propriétaires ne pourra apporter aucune modification aux différentes
servitudes perpétuelles et réciproques constituées par le présent cahier des charges, étant précisé que seules les
regles d'intérét général pourront étre révisées.

Article 11.2. Servitudes spécifigues

Servitude de rétention en compensation a I'imperméabilisation des sols a l'intérieur des lots
Les lot 8,9 et 10 seront grevés d’'une servitude de plantandi.

Avrticle 11.3. Conditions particulieres

Les permis sont soumis aux Batiment de France.
Les clétures sur voie et espaces verts publics seront réalisées par 'aménageur

ARTICLE 12. PUBLICITE

L'aménageur se réserve le droit d'édifier sur I'emprise des parties communes et de certains lots du lotissement,
tous panneaux publicitaires nécessaires & promouvoir sa notoriété et ses actions de commercialisation.

Par contre, il est interdit aux co-lotis de procéder a tous affichages ou publicités & I'exception du panneau légal de
leur permis de construire et de leur plaque professionnelle s'ils exercent une activité professionnelle libérale dans
leur habitation.

ARTICLE 13. ASSOCIATION SYNDICALE

Article 13.1. Création de I'Association syndicale

Les acquéreurs feront partie de plein droit de I’Association Syndicale Libre du lotissement, conformément aux
statuts de ’ASL dont une copie leur a été remise le jour de la signature du contrat de réservation.

Précision faite que les acquéreurs devront verser le jour de la signature de I'acte authentique de vente la somme
de 100 €, au titre des frais de constitution de cette Association Syndicale.

Dés sa constitution, I'Association syndicale deviendra propriétaire du sol, de la voie et des espaces communs. Elle

assurera la gestion et I'entretien de tous les ouvrages et équipements du lotissement, des 'achévement des travaux
et aprés constatation d'un huissier certifiant 'exécution des dits travaux.
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En cas de lotissement comprenant plusieurs tranches, le transfert de propriété des parties communes interviendra
tranche par tranche.

Le président provisoire de I'association syndicale signera dans ce cas l'acte de transfert de propriété des parties
communes de la premiére tranche et donnera ce jour-1a, a un clerc de I'Etude Notariale chargé de la rédaction de
cet acte, tous pouvoirs pour signer les actes de transfert des autres parties communes des autres tranches.
Sachant que ces nouveaux actes de transferts ne seront signés par le clerc de Notaire, désigné ci-dessus, qu'au
vu du certificat d'achévement des travaux de la tranche concernée et du constat de I'huissier, a cet effet.

Article 13.2. Entretien des ouvrages et dégradations

L’Association syndicale ayant a sa charge I'entretien et la remise en état des ouvrages communs du lotissement,
tous les dommages causés a ces ouvrages seront donc supportés collectivement.

Toutefois, les dégradations occasionnées par un propriétaire du fait de la réalisation de sa construction seront
exclusivement a sa charge.

N’étant pas utilisateur des ouvrages communs, 'aménageur ne sera tenu de verser sa quote-part que pour les
charges correspondantes a la gestion et I'entretien des parties communes, a I'exclusion de toute participation aux
frais occasionnés par la remise en état des dégradations dues a la réalisation des constructions.

Chaque acquéreur aura a verser au bénéfice de I’Association Syndicale a constituer ou constituée, une somme
définie dans le contrat de vente et ce par lot acquis, au titre des frais de création de ladite association et pour
garantir I'entretien et la remise en état des ouvrages communs éventuellement détériorés lors de la construction
de l'acquéreur.

Les charges relatives a la gestion et I'entretien des équipements communs seront réparties entre les différents
acquéreurs en fonction du nombre de lots dont ils sont propriétaires.

Article 13.3. Transfert direct des voiries, espaces communs et réseaux a la Commune:

Le sol des voies et des espaces communs sera la propriété de 'ASL, dés sa création, jusqu’a son transfert éventuel
dans le Domaine Public communal, lequel pourra se faire a la premiére demande de la Mairie, a titre gratuit.

Avrticle 13.4.Non création de I’Association Syndicale:

Dans ce cas, la cession des équipements communs sera faite directement au profit de la Commune.

Chaque acquéreur devra verser, en compte bloqué chez le notaire du programme, une caution définie dans le
contrat de vente, par lot acquis, pour garantir I'entretien et la remise en état des équipements communs
éventuellement détériorés.

Tout ou partie de cette somme, sera restituée a I'acquéreur, lorsque le transfert sera effectivement réalisé au profit
de la Commune.

Toutefois si le transfert a la Commune n’a pas lieu dans le délai maximum de 3 ans suivant la vente du dernier lot
et que les parties communes restent dans ce cas privatives, les sommes consignées chez le notaire seront réparties
entre les acquéreurs qui assurerons la gestion et I'entretien de celles-ci.

ARTICLE 14. CONTRAVENTIONS ET DEROGATIONS AU CAHIER DES CHARGES

Les dispositions contenues au présent cahier des charges du lotissement feront foi entre 'Aménageur et les
acquéreurs entre eux.

Les contraventions au présent cahier des charges seront poursuivies a la requéte des acquéreurs ou de
I’Aménageur, sans toutefois qu'il en résulte pour ce dernier une obligation.

Les regles de droit privé mentionnées dans le présent cahier des charges et ayant trait aux rapports de ’Aménageur
et des acquéreurs ne pourront, en aucun cas, faire I'objet d'une modification sans I'accord préalable écrit de
’Aménageur ou de ses ayants-droit.

Toutefois, les articles ou dispositions autres que ceux concernant les regles établies entre 'Aménageur et les co-
lotis pourront, dans les rapports entre les acquéreurs, étre modifiés par délibération de I'association syndicale libre,
sachant qu’en vertu des textes de loi en vigueur, les décisions de I'assemblée appelée a délibérer sur ces
modifications ne pourront étre valablement prises qu’aprés accord des 2/3 au moins des propriétaires (présents,
représentés, ou non) détenant les 1/2 des superficies des lots du lotissement ou les 1/2 des propriétaires détenant
au moins les 2/3 de ladite superficie.
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ARTICLE 15. ADHESION AU PRESENT CAHIER DES CHARGES

La signature des actes de vente entraine adhésion compléte aux dispositions du présent cahier des charges, dont
un exemplaire doit étre remis a chaque acquéreur.

Le présent cahier des charges et le réglement du lotissement seront rappelés dans tous les actes de vente, tant
par les soins de ’Aménageur, que par les acquéreurs lors des aliénations successives.

ARTICLE 16. PUBLICATION

Une expédition du présent cahier des charges sera publiée au bureau des hypothéques au plus tard en méme
temps que la premiére des ventes qui sera réalisée.

ARTICLE 17. ELECTION DE DOMICILE

Pour I'exécution des clauses du reglement et du présent cahier des charges, I'aménageur fait élection de domicile
en I'Etude du Notaire, dépositaire des dites piéces, a savoir :

Maitre CASSABEL-ARSAGUET
A MONTGISCARD

Tél : 05.62.71.74.30

Faita LABEGE, le 05/05/2021
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CHAPITRE | - DISPOSITIONS GENERALES

Article I.1. - OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DU REGLEMENT

Le présent réglement a pour objet de fixer les régles et servitudes d'intérét général imposées dans le
lotissement créé, tel qu'il figure au Plan de Composition (piece PA4). Ainsi, 'ensemble des regles

édictées au sein du présent reglement s’applique pour tous les lots de 'opération.

Il est opposable a quiconque détient ou occupe, a quelque titre que ce soit, tout ou partie du

lotissement.

Il est applicable en sus du droit des tiers et des regles générales d'urbanisme du PLU en vigueur sur
la commune. Ainsi les acquéreurs devront, pour I’établissement de leur permis de construire, se
reporter aux dispositions communes du PLU en vigueur, ainsi qu’aux prescriptions spécifiques de la

zone urbaine « UB » a la date de dépot du permis d’aménager.

Il doit étre rappelé dans tout acte translatif ou locatif des parcelles par reproduction in extenso a

|'occasion de chaque vente ou location, ou de reventes ou locations successives.

L'attention des acquéreurs de lots est attirée sur le fait qu'un permis de construire ou une autorisation,

doit étre obtenu préalablement a toute construction ou travaux a l'intérieur du lotissement.

Article 1.2. — DIVISION EN LOT ET DESTINATION

Le lotissement nomme « VIA CELESTA » sera composé de 18 lots dont 16 lots de terrain a batir et deux

lots dit « macro-lot ».

Les lots n°1 a n°16 seront a destinés a la construction de maisons individuelles, ils pourront accueillir

au maximum 1 logement par lot.

Les macro-lots n°1 et n°2, seront a destination de logement collectif, semi-collectif ou de villas en
bande. Ils devront accueillir en totalité environ 28 logements au total.

L’ensemble de ces deux macro-lots devront inclure au minimum :

- 9logements locatifs sociaux,
- 20% de logements type « PSLA » (Prét Social Location-Accession),

- 4 logements en accession libre

Afin de respecter cette répartition, les deux permis de construire afférant a ces deux macro-lots

devront étre déposer de maniere concomitante.
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Toute réunion de lots est interdite, sauf dans le cadre d’un Permis d’Aménager modificatif.

Article 1.3. — SUBDIVISION DE LOT

Toute subdivision des lots est interdite.

Article 1.4. - COORDINATION DES PERMIS DE CONSTRUIRE

L’ensemble des constructions des lots sont soumis a une coordination architecturale. Le cabinet

d’architecture nommé en vue d’assurer la coordination architecturale des permis de construire est :

M. Samuel COUANAULT Architecte DPLG

25 rue Theodore Ozenne
31 000 TOULOUSE
Tel : 0561331861/ 0683 3046 64

Mail : couanault.architecte@free.fr

Les acquéreurs devront contacter, avant dépot, le cabinet d’architecture de coordination et faire
valider a leurs frais le permis de construire. Tout permis de construire fera donc I'objet d’une validation
par I'architecte coordinateur, avant dépot aupres de I'autorité compétente. Ainsi, le dépot du Permis

de Construire ne pourra se faire qu’avec le VISA du cabinet d’architecture de coordination.

Pour rappel, tout permis de construire ne pourra étre accordé qu’en conformité aux prescriptions de
présent reglement approuvé et aux régles d’urbanisme. Le volet paysager devra étre explicite et les

demandes devront obligatoirement intégrer les cl6tures, portails et portillons.

En parallele et a titre informatif, le projet global s’inscrit dans le périmetre des 500 metres des
monuments historiques. Le Permis de Construire sera en conséquence visé par |’Architecte des

Batiments de France (31), dans le cadre de son instruction.

Article I.5. - MODIFICATION

Une modification de tout ou partie des documents approuvés par l'autorité administrative et
notamment du présent réglement, ne peut intervenir que par voie d’arrété pris par l'autorité

compétente, dans les conditions prévues par les articles L.442.10 ou L.442.11 du Code de I'Urbanisme.
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CHAPITRE Il — REGLES APPLICABLES

Article 11.1. — VOIRIE ET RESEAUX

Chaque acquéreur doit respecter les conditions de desserte de son lot, telles qu’elles sont fixées au
plan de composition (piece PA4) et au plan de vente du lot. Les accés privatifs sont obligatoires et
imposés pour les lots 1 a 16 et le macrolot n°2. Ils sont fixés au plan de composition (piece PA4) et au
plan de vente du lot. Pour le marcolot n°1, I'acces n’est pas figé et sera défini dans le cadre du permis

de construire.

Toutes les constructions doivent obligatoirement étre raccordées aux réseaux mis en place par le

maitre d’ouvrage, conformément au programme des travaux (piéces PAS).

L'ensemble des lots seront grevés d'une servitude de rétention en compensation a
I'imperméabilisation des sols a l'intérieur des lots. Cette derniére vise a malitriser le débit et

|’écoulement des eaux pluviales et de ruisseélement par la réalisation d’une rétention compensatoire.

Les acquéreurs des lots devront réaliser tous les aménagements nécessaires visant a la gestion des
eaux pluviales sur leurs lot et a éviter les ruissellements excessifs. Les dispositifs de rétention et / ou
d’infiltration mis en place devront étre adaptés et dimensionnés au regard du projet de construction

qui sera établi sur chaque lot.

Afin de respecter cette obligation, chaque coloti devra mettre en place sur son lot un/des dispositif(s)
de rétention des eaux pluviales dimensionnés de telle sorte qu’ils stockent au moins 40 litres d’eaux
pluviales par meétre carré (40 1/m2) de surface imperméabilisée (toitures, voirie, stationnement,
cheminement, terrasses en dur), ainsi qu’un stock supplémentaire de 4 litres d’eaux pluviales par
métre carré (4 |/m?) de surface non imperméabilisée (pelouse, espaces verts, accés en graves non
imperméabilisés, surface de type « ever-green »). En outre, le coloti devra dans tous les cas garantir

un stockage d’eaux pluviales de 3 métres cubes (3000 litres) minimum.

En cas de choix pour des ouvrages d’infiltration (puits, puisards, tranchées drainantes et ou
infiltrantes), le fond de I'ouvrage devra se trouver obligatoirement a 1.00 meétres au-dessus du toit de
la nappe souterraine de sorte qu’il n’y ait pas d’échange direct entre les eaux a infiltrer et la nappe

souterraine. En cas d’insuffisance au regard du besoin de stockage et du niveau de la nappe, les
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ouvrages d’infiltration pourront étre doublés ou complétés par des dispositifs complémentaires

(exemple : tranchée drainante / infiltrante connectée a un puits d’infiltration).

Le(s) systeme(s) de rétention sera(ont) équipé(s) d’ouvrage(s) de régulation dont le débit total des

rejets ne dépassera pas 0.5 litre/seconde par tranche de 500 m? de surface de terrain constructible.

Un dispositif de branchement sera mis a disposition en facade de lot. Ce dispositif reprendra le seul
débit de régulation du dispositif de rétention et/ou d’infiltration mis en place sur le lot ou le trop-plein
de ce dispositif en cas de saturation. Le dispositif de rétention et/ou infiltration ainsi que son
dimensionnement devront étre présentés aux services compétents dans le cadre du dép6t de chaque

permis de construire.

Dispositions relatives a la protection des eaux : Afin d’éviter toute pollution des eaux de

ruissellement et des eaux pouvant s’infiltrer dans le sol, les colotis s’interdiront I'usage de matieres

polluantes et de produits phytosanitaires.

Les deux macro-lots devront prévoir la réalisation de locaux pour la collecte des ordures ménageéres et

tri-sélectif. Le dimensionnement et leur type devra étre défini par le service compétent.

Article 11.2. - CONFIGURATION DU TERRAIN

La division parcellaire est définie au plan de composition (piéce PA4).

La surface des lots est donnée a titre indicatif a la fin du présent reglement. Elle sera fixée ensuite par
le plan de vente, d’'une maniére définitive. Ce plan de vente devra étre joint a toute demande

d’autorisation de construire.

Plantation de haies :

Afin de favoriser la biodiversité et proscrire les alighements de haies monospécifiques, les plantations
arbustives pour constitution de haies vives prévues ou a réaliser le long des clétures devront étre

constituées d’au moins trois essences végétales distinctes choisies parmi les variétés suivantes :

e  Photinia Red Robin ; e  Oranger du Mexique ;
e Laurier thym ou laurier du Portugal ; e Escallonia;

e Eleagnus Ebbingei ; e Groseiller afleurs ;

e Troéne commun et troéne panaché ; e Weigelia;

e Seringat; e Boule de neige;

e Cornouiller; e  Fusain;
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e Genet d’Espagne; e Néflier commun;

e Cotonéaster; e \Viorne;

e Mahonia commun ; e  Prunellier;

e Troene; e Noisetier

e Sureau noir ou rouge ; e Lilas;

e Amélanchier des bois ; e Berbéris persistant ;

e  Chevrefeuille

Plantations d’arbres :

Un arbre de haute tige sera planté par tranche de 100 m? de terrain aménagé en espace vert. Afin de
favoriser la biodiversité et en cas de plantation de plus de deux arbres, les arbres plantés sur un méme

terrain devront étre d’au moins trois essences distinctes choisies par les variétés suivantes :

e Chéne commun, chéne pubescent ou chéne e Liquidambar;
vert ; e Albizia;

e Erable argenté ou érable Négundo ; e Robinier;

e Fréne; e Orme;

e  Pin parasol; e  Olivier;

e Cedre; e  Merisier;

e Saule blanc; e  Maronnier d’inde ;

e Alisier blanc; e  Cerisier;

e Pommier sauvage ; e  Figuier;

e  Mdrier noir; e Arbre de Judée;

e Cormier; e  Micocoulier;

e Amandier

La liste ci-dessus n’est pas exhaustive. Toutefois, toutes les essences d’arbres fruitiers compatibles
avec le climat midi - pyrénéen. Les conditions de plantation des arbres, et notamment les distances de
plantation par rapport aux constructions, devront respecter les dispositions préfectorales relatives au

phénoméne de retrait-gonflement des argiles dans le département de la Haute-Garonne.

Servitude de plantandi :

Par ailleurs, les lots 8, 9 et 10 seront grevés d’une servitude de « plantandi » en fond de lots. A cet
effet, les acquéreurs devront planter dans les espaces indiqués au PA 4 — Plan de Composition, des
arbres de hautes tiges et une haie dense (selon les recommandations et palette végétale ci-dessus)
afin de couvrir d’éventuels vis-a-vis avec le voisinage déja existant. Sur cet espace, les implantations

de batiments, piscines, ou n’‘importe quelle autre structure légére sera totalement proscrit.

Pour I’habitation individuelle, 1 place de stationnement sur la parcelle est exigée par tranche de 90m?

de surface de plancher, avec un minimum de 3 places de stationnements par maison individuelle

(garage compris).
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Dans tous les cas, chaque acquéreur doit réaliser au minimum, sur 'emprise de son lot, deux places
de stationnements, non closes accessibles depuis la voie publique, d’'une superficie de 25 m?
permettant le stationnement de deux véhicules, conformément au plan de composition (piece PA4),
puis définies au plan de vente de lots. Le revétement ou le traitement de ces places de stationnements
privatives non closes devront étre poreux et non imperméable de type pavé, minéral, ou enrobé

drainant, etc... L'engazonnement sur ces parkings privatifs non clos est déconseillé.

Pour les macro-lots n°1 et n°2, 1 place de stationnement par tranche de 90m? de surface de plancher
est exigée, avec au minimum 1,5 places de stationnement par logement (hors logement social).
Toutefois, deux places de stationnement par logement pourront éventuellement étre exigées pour les
logements de type T4 ou T5. Par ailleurs, une place sur 3 minimum devra étre couverte (sous-sol,

porche, garages, pergola, toitures, etc...).

Les places de stationnement auront un revétement poreux et seront plantées d'un arbre a haute tige

entre chaque 2 places.

Par ailleurs, aucun garage ne pourra étre, par la suite, transformé en piece d’habitation.

Article 11.3. — PARAMETRES DE CONSTRUCTIBILITES

En dehors des plages constructibles indiquées au plan de composition (piece PA4), aucune
construction ne sera autorisée, sauf annexes (constructions et installations dont la surface de plancher

ou d’emprise est inférieur ou égale a 20m?2).

PAR RAPPORT A L’EMPRISE PUBLIQUE

Par rapport aux voies et emprises publiques, ainsi qu’aux espaces communs créés par I'aménageur, les
constructions devront se conformer, en plus du PLU, au plan de composition (piece PA4) définissant

les plages constructibles.

Par ailleurs, des alignements paralleles devront étre respecter. Ainsi :
e lafacade avant des constructions des lots n°2, n°3, n°4, n°5, n°6, n°7, n°9, n°10 et du macro-
lot n°1 seront paralléles a la voie créée par 'aménageur.
e lafacade la plus longue de la construction du lot n°8 sera parallele a la rue des Saules.
e lafacade la plus longue de la construction du lot n°1 sera parallele au chemin de Montaudran.
e Au moins une des facades des batiments du macro-lot n°2 devra étre parallele au chemin de

Montaudran.
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PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Par rapport aux limites séparatives, les constructions devront se conformer en plus du PLU, aux

zones d’implantations maximales autorisées sur le Plan de Composition (PA4 — PAPE n°3).

e Certains lots pourront s'implanter en mitoyenneté par le RDC (hauteur maximum 3mO00
jusqu’au niveau supérieur de la panne sabliere pour les toitures traditionnelles ou, le cas
échéant, jusqu’au niveau supérieur de I'acrotere), lorsque le plan de composition le permet
(piece PA4).

e Certaines constructions devront obligatoirement s’implanter en mitoyenneté de limite(s)
séparative(s) lorsque le plan de composition (piece PA4) I'indique, notamment pour les lots
n°11 avec le lot n°12, et le lot n°15 avec le lot n°16. Cette mitoyenneté s’étalera sur un
minimum de 5 meétres linéaire par limite séparative. Cette mitoyenneté pourra étre

uniquement en RDC.

L’'ensemble du projet est limité a du R+1 et a une hauteur de 7,00 meétres. Cette hauteur est comptée
du terrain naturel avant travaux, jusqu’au niveau supérieur de I'acrotére ou a I'arase supérieure de la
panne sabliére.

Le PA 4 — Plan de Composition indique des plages constructibles selon les hauteurs de constructions.

Les volumes de formes tres complexes ou volumes a décrochés multiples ne seront autorisées que s'ils
garantissent un intérét architectural et/ou environnemental pour les maisons individuelles.

Concernant les macro-lots, une volumétrie plus complexe pourrait étre autorisée. Dans tous les cas,
ces macro-lots sera composé de minimum de deux blocs ou deux plots, afin que les logements ne

soient pas réunis dans un seul et méme batiment.

La surface de plancher maximale de chaque sera fixée par I'aménageur dans le tableau des surfaces ci-

annexé.

Article 11.4. — ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

L'aspect extérieur des batiments doit respecter les recommandations de la charte Architecturale
prescrite par I’Architecte des Batiments de France et qui garantissent une bonne intégration paysagére

des batiments dans le paysage et I'environnement.
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PALETTE DES MATERIAUX MIDI-TOULOUSAIN

Service Territorial de I'Architecture et du Patrimoine de |a Haute-Garonne

Les matériaux d’architecture contemporaine en fagade ou en toiture (bardage bois, verriere, toit en
zinc, murs végétalisés ...) sont autorisés s’ils garantissent une bonne intégration a I'environnement et
lorsqu’ils ne concernent pas la totalité de la construction. Tout pastiche d’une architecture étrangere

a la région est a proscrire

Les enduits doivent étre de type gratté ou taloché fin :
e Soit laissés couleur chaux naturelle,
e Soit teintés couleur sable, brique crue, ocre léger, gris plus ou moins clair, blanc ou toute
teintes assimilées a ces derniéres, sans exclure d’autres teintes d’enduit justifiées par une
recherche d’expression de volumes (plus en harmonie par exemple avec une architecture

contemporaine) ;

L’utilisation de couleurs vives est interdite.

L'utilisation du bois nu en fagade des batiments, visible depuis la voirie créée par 'aménageur, est

proscrite.

Les capteurs solaires et les dispositifs de climatisation en fagcade doivent s’intégrer harmonieusement

a la fagade.

W
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Un sens de faitage principal est imposé pour tous les lots, conformément aux hypothéses
d’implantations des constructions (piece PA 9). Ainsi :
e Le faltage des toitures des lots n°2, n°3, n°4, n°5, n°6, n°7, n°9 et n°10 devront étre paralléles
a la voie créée par I'aménageur.
e |e faltage des toitures du lot n°8 devra avoir son sens de faitage paralléle a la rue des Saules.
e Le faitage des toitures du lot n°1 devra avoir son sens de faitage paralléle au chemin de
Montaudran.
e Les faitages des toitures des batiments du macro-lot n°1 devront étre paralleles a la voirie
créée par 'aménageur ou éventuellement a la rue des Saules.
e Les faitages des toitures des batiments du macro-lot n°2 devront étre paralléles au chemin de

Montaudran ou a la voirie créée par 'aménageur.

La pente de la toiture sera comprise entre 30 et 35%. Les toitures seront généralement a deux ou

quatre pans.

Les toitures terrasses sont proscrites, sauf s’il s’agit de toitures végétalisées. Les toitures monopentes

sont interdites, hormis sur des surfaces tres réduites telles que les toitures de garages.

Les couvertures en tuiles seront réalisées en tuiles canal ou tuiles a emboitement de fort galbe de
teinte rouge brun nuancé (pour exemple : DC12 Cathédrale ou rouge), flammée ou vieillie. La tuile

romane est proscrite.

Les gouttiéres seront en zinc. Les tuiles a rabat sont proscrites. Les acquéreurs devront prévoir des

rives de pignons baties en tuiles canal scellées au mortier.

Exemples de toiture-tuile autorisée

U
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Les volets et les menuiseries faisant partie intégrante des constructions doivent étre traités dans un
nuancier de couleurs traditionnelles de la région, décrites précédemment (sable beige, gris plus ou
moins clair, blanc cassé...) et en harmonie avec la couleur de la construction concernée et des
constructions voisines. Les menuiseries et peintures extérieures devront ainsi respecter la palette

éditée par le Service Territorial de I’Architecture et du Patrimoine ci-dessous.
Les portails et portillons devront respecter également ces nuances.

Les proportions des ouvertures devront valoriser la verticalité sauf pour les baies vitrées et les portes

des garages.
Les volets, portes et menuiseries seront réalisées en bois ou métal. Le PVC est proscrit.

Le blanc est interdit. Toutefois le gris anthracite (RAL 7016 ou similaire) pourra étre utilisé.

PALETTE DES TEINTES MIDI-TOULOUSAIN

LASEREQUINS LAMEREON 1N
YOLEIS, PERSIANSES LAMBNEQLINS B0
METAL, LRILLEY . . 5 y MEIAL, CRELLES

FENEINR

Camme

des ocres jaunes

Gamme

des verts jaunes

Cramme

des verts

Cramme

des Mlews

Cramme

des rouges fonces

Service Territorial de I'Architecture et du Patrimoine de la Haute-Garonne

Les fenétres peuvent étre agrémentées de larmiers et d'appuis en terre cuite ou de lambrequins en

métal ou bois. Les ouvertures pourront recevoir un encadrement en briques.
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Exemple d’agréments d’ouvertures

Les parties magonnées peuvent étre associées aux galets de riviere et a la brique foraine. Les oculi

décoratifs en terre cuite, typiques des facades toulousaines sont autorisés.

CLOTURES SUR VOIE ET EMPRISES PUBLIQUES :

Tel que préconisé sur le PA9-B — Plan des cl6tures, les clétures donnant sur emprise publique seront

constituées :

e Sur la voirie et sur cheminement piéton créée par 'aménageur, d’un mur bahut d’enduit
taloché de teinte sablé roux, d’'une hauteur de 50cm, surmonté d’une couvertine en chaperon
brique. Le tout sera surplombé d’un grillage rigide soudé gris anthracite (RAL 7016) d’une
hauteur de 1m00, et obligatoirement doublée d’une haie a plusieurs essences (Cf. Article 11.2)

a la charge des acquéreurs.
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e Les clotures donnant sur I'espace vert central devront étre constituée d’une grillage rigide gris
anthracite (RAL 7016) d’une hauteur de 1m50 obligatoirement doublée d’une haie a plusieurs

essences (Cf. Article I1.2) a la charge des acquéreurs.

Les clotures sur espaces publics donnant sur les voies créées, voies existantes et sur |'espace vert
central seront a la charge de I'aménageur tel que précisé au PA 9-B — Plan des cl6tures. Les cl6tures
donnant sur le cheminement piéton resteront a la charge des acquéreurs tel que précisé au PA 9-B —

Plan des clotures.

Les piliers de portail ou de portillons devront s’intégrer totalement aux clotures en reprenant les

mémes teintes et matériaux.

L'utilisation du PVC est proscrite pour les clotures sur voie et emprises publiques.

CLOTURES SUR LIMITES SEPARATIVES :

Tel que préconisé sur le PA9-B — Plan des clotures, les clotures en limites séparatives et en fond de
parcelle (a la charge des acquéreurs des lots) ne devront pas dépasser une hauteur maximale de 1,80
metre. Elles devront étre congues par un grillage rigide de couleur gris anthracite (RAL 7016 ou

similaire) doublée d’une haie végétale d’essence local mélangée (Cf. Article Il. 2).
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TABLEAU DES SURFACES

N° du lot Surface du lot (m?) * Surface de plancher
Maximum (m?)

1 400 160

2 371 160

3 400 160

4 400 160

5 400 160

6 400 160

7 400 160

8 424 160

9 400 160

10 400 160

11 450 160

12 400 160

13 576 200

14 601 200

15 400 160

16 450 160
Macro-lot 1 1230 1260
Macro-lot 2 1347 1120
TOTAL 9449 5020

(*) Les surfaces des lots sont données de fagcon approximative. Elles ne seront définitives qu’apres

bornage.
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ARTICLE 1. FORMATION, CARACTERISTIQUES PARTICULIERES, TRANSFERT DE
PROPRIETE ET ORGANE D'ADMINISTRATION PROVISOIRE

Article 1.1. Formation

Il est formé une Association Syndicale libre, conformément aux articles 7 a 10 de lI'ordonnance N°2004-
632 du 1°¢" juillet 2004 et les articles 3 a 60 du décret du 3 mai 2006.

Cette Association Syndicale libre existera entre les propriétaires des terrains dépendant du lotissement
dénommé « VIA CELESTA» situé a BAZIEGE dont le périmétre est défini par le permis d'aménager
correspondant et tous arrétés a prendre ultérieurement a titre de modificatif.

Cette Association Syndicale commencera d'exister dés qu'aura été vendu un seul lot du lotissement
susnommeé.

Tout propriétaire, pour quelque cause et a quelque titre que ce soit, de I'un des lots fera obligatoirement
partie de I'Association Syndicale libre dont s'agit.

Dans le cas d'indivision de I'un desdits lots, chacun des indivisaires sera également membre de ladite
Association Syndicale.

L'adhésion a I'Association et le consentement écrit de chaque acquéreur résultera :

e Soit de la participation du propriétaire au présent acte;
e Soit de tous actes de mutation a titre onéreux ou rémunératoire, de tous apports et de toute
mutation a titre gratuit d'un seul des lots du lotissement.
Article 1.2. Objet
Cette Association Syndicale a pour objet :
e L'acquisition, la gestion et I'entretien des parties communes du lotissement susnommé, de
quelque nature qu’elles soient ;
e Lacréation de tous éléments d'équipement nouveau ;

e La cession éventuelle de tout ou partie des biens et équipements communs de I'Association
syndicale a une personne morale de droit public;

e Le controle de l'application des documents du dossier du permis d'aménager par tous les
propriétaires ou occupants et notamment le contréle du respect des dispositions du reglement
du lotissement susnommeé et du cahier des charges dudit lotissement;

e L'exercice de toutes actions afférentes a ce contréle ainsi qu'aux biens et équipements
communs;

e La gestion, I'entretien et la police des biens et éguipements communs nécessaires ou utiles
pour la bonne jouissance des propriétaires des leur mise en service et la conclusion de tous
contrats et conventions relatifs a I'objet de I'Association et leur recouvrement;

e Et, d'une facon générale, toutes opérations financiéres, mobiliéres et immobiliéres, concourant
aux objets ci-dessus définis, notamment la réception de toutes subdivisions et la conclusion de
tous emprunts.

Article 1.3. Dénomination

L'Association Syndicale sera dénommée : Association Syndicale des colotis du lotissement « VIA
CELESTA », sis a BAZIEGE.
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Article 1.4. Siege

Le sieége de I'Association Syndicale sera fixé lors de sa constitution. |l pourra étre transféré a tout autre
endroit de la Commune, par simple décision de I'Association Syndicale.

Article 1.5. Durée

La durée de la présente Association Syndicale est illimitée. Toutefois, elle pourra étre dissoute dans les
conditions précisées en l'article 5.2 ci-apres.

Article 1.6. Transfert de propriété/entretien des parties communes et équipements communs

1° Transfert de propriété des parties communes et éguipements communs

Le transfert de propriété des parties communes et équipements communs du lotissement au profit de
I'Association Syndicale interviendra dés la premiére vente de lot et aprés achevement des travaux de
viabilité du lotissement.

L’Association syndicale s’engage expressément a accomplir toutes démarches afin que Il'acte
authentique de transfert de propriété des parties communes et équipements communs a son profit, soit
régularisé dans les meilleurs délais. A défaut, cette dernieére engagerait sa responsabilité. Précision
faite que tous les frais relatifs a cet acte et a sa publication seront supportés par I'Association syndicale.
En cas de lotissement comprenant plusieurs tranches, le transfert de propriété des parties communes
et équipements communs interviendra tranche par tranche.

Le président provisoire de I'association syndicale signera dans ce cas l'acte de transfert de propriété
des parties communes et équipements communs de la premiére tranche et donnera ce jour-1a, a un
clerc de I'Etude Notariale chargé de la rédaction de cet acte, tous pouvoirs pour signer les actes de
transfert des autres parties communes et équipements communs des autres tranches.

Sachant que ces nouveaux actes de transferts ne seront signés par le clerc de Notaire, désigné ci-
dessus, qu'au vu du certificat d'achévement des travaux de la tranche concernée.

2° Pris en charge des parties communes et éguipements communs

Deés que les travaux du lotissement seront achevés et réceptionnés, le lotisseur adressera a la mairie
la déclaration attestant de cet achévement et de la conformité desdits travaux au dossier du permis
d’aménager, conformément a l'article L.462-1 du code de l'urbanisme.

Le dépbt de cette déclaration en mairie entrainera de plein droit la prise en charge immédiate par
I’Association Syndicale des parties communes et équipements communs du lotissement.

L’Association syndicale s’engage expressément & assurer le bon entretien de ces parties communes et
équipements communs pour le confort et le bien-étre de tous les co-lotis du lotissement. Elle s’engage
également a régler sans délai les consommations afférentes a 'usage des parties communes et
équipements communs (eau, électricité, etc..) afin que 'aménageur ne soit pas inquiété a ce sujet. A
défaut I'’Association syndicale engagerait sa responsabilité.

Article 1.7. Organe d'administration provisoire

1- Avant la mise en place des organes administratifs de I'Association syndicale dans les conditions ci-
aprés prévues sous l'article 3 des présents statuts, I'Association syndicale libre sera valablement et
provisoirement représentée par le premier des acquéreurs de lots, personne physique, a l'exclusion
de toute personne morale de droit privé.

Celui-ci agira au nom de I'Association en bon pére de famille jusqu'a la tenue de la premiére
assemblée générale. Ses décisions auront force obligatoire a I'égard des membres de I'Association et
s'imposeront avec la méme rigueur a I'égard des futurs organes d'administration prévus a l'article 3
précité. Il disposera des mémes pouvoirs et attributions que ceux du syndicat, tels que ceux-ci sont
définis en l'article 3.4 ci-apres.

En cas de décés ou d'incapacité du premier acquéreur du lot, la fonction qu'il remplissait sera assurée
par le deuxieme acquéreur de lot et ainsi de suite, si les circonstances I'exigeaient.

2- Conformément & I'engagement souscrit lors de la demande du permis d'aménager, la réunion de la

premiére assemblée générale des membres de I'Association syndicale sera provoquée dans le mois
suivant l'attribution de la moitié des lots ou, au plus tard, dans I'année suivant I'attribution du premier

Mise a jour 01/2020

IPMM LD



lot, afin de substituer a I'organe d'administration provisoire, présentement mis en place, un organe
désigné par cette assemblée.

Dans le cas de non-respect des dispositions qui précédent, tout membre de I'Association Syndicale

aura la possibilité de provoquer par ordonnance sur requéte du Président du Tribunal de grande
instance, la réunion effective de cette premiére assemblée générale.

ARTICLE 2. ASSEMBLEES GENERALES

Article 2.1. Composition

L'Assemblée générale se compose de toutes les personnes définies en l'article 1°". Sil'un des fonds fait
I'objet d'une copropriété, conformément a la loi 65-557 du 10 juillet 1965, c'est la copropriété qui est
membre de I'assemblée générale, et c'est le syndic de la copropriété qui la représente a I'assemblée
générale, sans avoir a justifier d'une autorisation préalable de I'assemblée générale de son syndicat.

A l'égard de I'Association syndicale, les votes émis par le syndic de copropriété sont, en toute
hypothése, considérés comme I'expression de la volonté de ceux que le syndic représente. Le vote du
syndic est indivisible.

Dans le cas de nue-propriété et d'usufruit, l'usufruitier représente de plein droit le nu-propriétaire.

Les membres de I'assemblée peuvent se faire représenter par un mandataire qui doit lui-méme étre
membre de I'Association. Avant chaque assemblée générale, le directeur constate les mutations
intervenues depuis la derniere assemblée et modifie, en conséquence, I'état nominatif des membres de
I'Association.

Article 2.2. Pouvoirs

1- L'assemblée générale des propriétaires statuant dans les conditions de quorum et de majorité ci-
aprés prévues est souveraine pour toutes les questions comprises dans l'objet. Elle nomme les
Syndics. Elle approuve leurs comptes et leur gestion.

2- Elle peut modifier les statuts de I'Association Syndicale ainsi que les dispositions du cahier des
charges du lotissement dans les conditions prévues par I'article L442-10 du code de I'urbanisme,
sous réserve du respect des droits du lotisseur résultant des régles établies contractuellement entre
lui et ses acquéreurs.

3- Les décisions régulierement prises obligent tous les propriétaires, méme ceux qui ont voté contre
la décision ou qui n'ont pas été présents ou représentés a la réunion.

Article 2.3. Convocation

1- L'assemblée générale est réunie chaque année a titre ordinaire et pour la premiere fois dans les
conditions prévues en l'article 1.7. Elle peut étre convoquée extraordinairement lorsque le syndicat
le juge nécessaire.

En outre, elle doit étre convoquée lorsque la demande écrite a été faite au syndicat par des
membres de I'assemblée représentant au moins la moitié des voix de I'ensemble.

2- Les convocations sont effectuées au moins quinze jours avant la réunion. Elles contiennent le jour,
le lieu, I'heure de la réunion et l'ordre du jour. Elles sont adressées, sous pli recommandé, aux
propriétaires ou a leurs représentants au domicile qu'ils ont fait connaitre ou leur sont remises contre
décharge.

3- Lorsque l'assemblée est convoquée sur la demande de membres représentant la moitié au moins

des voix de I'ensemble, ces membres indiquent au syndicat les questions a porter a I'ordre du jour
et formulent les projets de résolution.
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Dans cette méme éventualité, le syndicat peut formuler, en outre, son propre ordre du jour et ses
projets de résolutions et les présenter distinctement.

Article 2.4. Voix

La propriété d'une parcelle confére une voix. Il y a autant de voix que de constructions. Toutefois si
certains lots permettent la construction de plusieurs logements, chaque propriétaire d’'un logement
disposera d’une voix ; dans ce cas, les frais de gestion et d’entretien des parties communes seront
répartis au prorata du nombre de logements.

Les lots destinés a I'équipement collectif du ou des groupes d'habitation ne conférent pas de voix. Le
directeur établit chaque année au 1° janvier le tableau des propriétaires et des voix de I'Association.

Article 2.5. Majorité

1- Sauf les exceptions ci-aprés énoncées, les décisions de I'assemblée générale sont prises a la
majorité des voix exprimées par les propriétaires présents ou représentés.

2- Lorsque l'assemblée est appelée a délibérer sur un projet de création d'équipement nouveau ou de
suppression d'un équipement ou service existant ou encore sur I'engagement d'une action en
exécution forcée des obligations des propriétaires (autres que le recouvrement des charges), ses
décisions sont prises a la majorité absolue des voix appartenant a tous les propriétaires.

Au cas ou l'assemblée, saisie d'un projet de résolutions dont I'adoption requiert la majorité absolue,
n'a pas réuni des propriétaires disposant ensemble de la majorité absolue, comme au cas ou lors
de cette assemblée cette condition aurait été remplie sans qu'une majorité absolue se soit dégagée
pour ou contre le projet de résolution, il pourra étre tenu une nouvelle assemblée sur seconde
convocation et cette assemblée prendra sa décision & la majorité prévue au paragraphe 1 ci-dessus.

3- Lorsque l'assemblée est appelée a délibérer sur un projet de modification des présents statuts ou
sur une demande de modification des piéces du dossier approuvé du permis d'aménager (et
notamment le cahier des charges du lotissement), ses décisions sont valablement prises par les 2/3
au moins des propriétaires détenant les 1/2 de la superficie du lotissement ou les 1/2 au moins des
propriétaires détenant les 2/3 de la superficie du lotissement, et ne sont applicables que pour autant
que l'autorité administrative prononce la modification ayant fait I'objet du vote, le tout conformément
a l'article L442-10 alinéa 1 du code l'urbanisme.

Précision faite que jusqu'a l'expiration d'un délai de cing ans a compter de l'achévement du
lotissement, la modification mentionnée au paragraphe précédent ne peut étre prononcée qu'en
I'absence d'opposition du lotisseur si celui-ci posséde au moins un lot constructible, conformément
a l'article L442-10 alinéa 3 du code de I'urbanisme.

Article 2.6. Tenue des assemblées

L'assemblée générale est présidée par son directeur assisté d'un scrutateur et d’un ou plusieurs
secrétaires choisis par elle.

Il est tenu une feuille de présence contenant les noms, prénoms et domiciles des propriétaires présents

ou représentés et le nombre des voix affecté a chacun. Cette feuille est certifiée par les membres du
bureau de lI'assemblée. Elle doit étre communiquée a tout propriétaire le requérant.

Article 2.7. Ordre du jour
Lors de I'assemblée générale ordinaire, la discussion porte sur les questions inscrites a l'ordre du jour

ainsi que sur toutes questions posées par un ou plusieurs membres du syndicat par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception huit jours au moins avant la séance.
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Dans les réunions extraordinaires ou lorsque la convocation de I'assemblée a été demandée par la
moitié des membres de I'Association, I'assemblée ne peut délibérer que sur les questions expressément
mentionnées sur les convocations.

Article 2.8. Délibération

Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre spécial, ouvert a cet effet, et conservé
par le secrétaire.

Les décisions sont notifiées aux propriétaires qui n'ont pas été présents ou représentés ainsi qu’aux
propriétaires qui ont voté contre les résolutions proposées, par I'envoie sous pli recommandé avec avis
de réception, d’'une copie du procés-verbal certifiée par le directeur.

Une copie du procés-verbal est adressée sous pli simple aux propriétaires ayant participé, par eux-
mémes ou par un fondé de pouvoir, aux travaux de I'assemblée et ayant voté pour les résolutions
présentées ou s'étant abstenus.

Toutes copies a produire en justice ou ailleurs sont certifiées par le directeur de I'association.

ARTICLE 3. ADMINISTRATIONS

Article 3.1. Principe
L'Association syndicale est administrée par un syndicat de 3 membres nommés par l'assemblée

générale. Ces 3 membres désignent parmi eux le directeur, le trésorier, le secrétaire et les suppléants,
si cela s'avére nécessaire.

Article 3.2. Désignation

Les syndicats sont élus par l'assemblée générale pour une durée n'excédant pas trois ans. lls sont
rééligibles.

Article 3.3. Réunion du Syndicat et délibérations

Le syndicat se réunit sous la présidence du directeur, a I'endroit indiqué par lui, toutes les fois qu'il le
juge nécessaire.

Les délibérations du syndicat sont prises a la majorité. Elles sont inscrites par ordre de date sur un
registre et signées par tous les membres présents a la séance. Tous les membres de I'Association ont
le droit de prendre communication du registre des délibérations.

En cas de partage des voix, la voix du Directeur est prépondérante.

Article 3.4. Pouvoirs et attributions du syndicat

Le syndicat a les pouvoirs les plus étendus dans le cadre et pour la réalisation de I'objet de I'Association
ci-dessus défini.

Il a notamment, sans que cette énumération soit limitative, les pouvoirs suivants :

- Il administre, conserve et entretien tous les biens et éléments d'équipements communs du
lotissement compris dans son périmeétre et faisant partie de son objet,

- Il engage le personnel nécessaire a la conservation, a l'entretien et a la police des biens et
équipements ci-dessus visés, fixe les conditions de son emploi et le rémunére,

- Il fait effectuer tous travaux d'entretien courant ou nécessaires et urgents,

- Il fait effectuer, sur décision de I'Assemblée générale, tous travaux de création de biens ou
d’éléments d'équipements communs nouveaux; a cet effet, il conclut tous marchés, et surveille
I'exécution et procede a leur réglement,
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Au nom de I'Association il regoit, a titre gratuit, la propriété de tous biens communs et éléments
d'équipements et oblige I'Association a décharger pour l'avenir le cédant de toute obligation
d'entretien et de conservation desdits biens et équipements; corrélativement, il conclut toute cession
gratuite a la commune des voies dont elle aura prononcé le classement dans la voirie communale;
aux fins ci-dessus, il signe tous actes, souscrit toutes déclarations et engagements et requiers toute
publicité;

- Il ouvre tous comptes en banque, les fait fonctionner au crédit et au débit, place et retire tous fonds,

- |l fait toutes opérations avec I'administration de la POSTE, recoit tous plis recommandés, lettres
chargées, donne toutes décharges et signatures au nom de I'Association,

- 1l conclut toutes conventions avec toutes administrations, collectivités locales et services concédés,
recoit toutes subventions, contracte tous engagements,

- Il établit chaque année le tableau des voix et obligations des propriétaires; il établit le budget des
dépenses d'administration et détermine également le montant de la somme qu'il est nécessaire
d'appeler auprés des membres afin de constituer le fonds de roulement de I'Association devant
permettre a cette derniére de faire aux engagements de dépenses en attendant leur recouvrement
et décide de tous appels de fonds complémentaires, s'il y a lieu,

- Il procéde a l'appel, auprés des propriétaires, des fonds destinés a couvrir les dépenses de
I'Association, il recouvre les fonds,

- Il représente I'Association en justice, tant en demande qu'en défense, il transige, compromet,
acquiesce et désiste sur toutes actions.

Article 3.5. Délégations

Le syndicat peut consentir une délégation au directeur pour permettre a celui-ci de le représenter et de
représenter |'Association a I'égard des tiers. Cette délégation peut étre consentie sans limitation de
durée et peut, en outre, consentir toute délégation spéciale, temporaire ou non, a l'un de ses membres
ou a un tiers.

ARTICLE 4. FRAIS ET CHARGES

Article 4.1. Définition — Répartition

Les charges de I'Association Syndicale sont réparties entre ses membres au prorata du nombre de
constructions ou de logements dont ils sont propriétaires en ne tenant compte que des constructions
pour lesquelles la déclaration de l'article L462-1 du code de 'urbanisme a été adressée par le lotisseur
ou le constructeur a la mairie.

Tous les frais et charges quelconques concernant les branchements et conduites particuliers d'eau,
d'électricité, d'écoulement des eaux desservant chaque batiment, restent a la charge exclusive de son
propriétaire.

Sont formellement exclues des charges de I'Association Syndicale les dépenses entrainées par le fait
ou la faute, soit de I'un des membres de I'Association, soit d'une personne ou d'un bien dont l'un de
ceux-ci est [également responsable.

Cependant, si a l'occasion de constructions ultérieures des dégéats sont occasionnés aux parties
communes du lotissement (dégradations de voirie ou autres) et que le responsable des dégats n'a pu
étre identifi€, I'Association aura a charge la réparation des dégats ainsi occasionnés.

Le lotisseur ne sera astreint pour les lots non vendus qu'a la part des charges relatives aux frais
d'entretien a I'exclusion des frais de remise en état apres dégradation, que l'auteur en ait été identifié
ou non. Cette part sera calculée au prorata des mois écoulés entre la date de I'appel de fonds et la date
de vente du lot.
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Article 4.2. Appels de fonds

1- Les charges définies a I'article 4.1 ci-dessus font I'objet d'appels de fonds adressés par le syndicat
a chaque propriétaire. Ces charges ne sont pas payables par imputation sur la dotation visée a l'article
3.4 ci-dessus, laquelle constitue le fonds de roulement de I'Association. Les appels de fonds sont faits
aux époques déterminées par le syndicat, soit sur un envoi d'un compte de dépenses effectuées, soit
en fonction de la prévision budgétaire établie par le syndicat.

2- Lors de la signature de l'acte notarié d'acquisition, I'acquéreur versera chez le notaire au compte
de I'Association syndicale, le montant des cautions définies dans le cahier des charges du lotissement,
par lot acquis, pour garantir non seulement la non dégradation et I'entretien des parties communes du
lotissement mais également le respect des dispositions du cahier des charges.

Article 4.3. Paiement et recouvrement des dépenses

Le syndicat est chargé de poursuivre la rentrée des sommes dues a l'association syndicale, il assure le
paiement des dépenses.

Il procede au recouvrement des sommes dues par les propriétaires. Il établit les pénalités a appliquer a

ceux qui ne sont pas a jour dans le paiement des charges et la procédure a suivre pour leur
recouvrement.

Au cas ou un immeuble viendrait & appartenir a plusieurs copropriétaires dans le cadre de la loi du 10
juillet 1965, il y a solidarité et indivisibilité entre tous les copropriétaires de limmeuble et le syndicat de
celui-ci a I'égard de I'Association syndicale de telle sorte que celle-ci peut, a son choix, poursuivre le
recouvrement de sa créance, soit en saisissant la totalité de lI'immeuble en question, sauf a exercer la
saisie simultanément contre tous les copropriétaires et le syndic, soit poursuivre pour le tout un seul
des copropriétaires ou simultanément plusieurs d'entre eux.

Tout propriétaire est responsable tant de sa propre cotisation que de celle de ceux dont il tient son droit
de propriété. Il peut donc étre poursuivi directement par le seul fait de son acquisition pour le paiement
des arriérés dus par des auteurs.

Article 4.4. Mutation

Chaque propriétaire s'engage en cas de mutation a imposer a ses acquéreurs l'obligation de prendre
ses lieux et place dans I'Association.

Il est tenu de faire connaitre au syndicat la mutation de sa propriété, quinze jours au plus tard aprées la
signature de l'acte de vente, faute de quoi il restera personnellement engagé envers I'Association.

Article 4.5. Obligation d'assurance

Deés que la propriété des terrains communs lui aura été transférée dans les conditions fixées en l'article
1.6 ci-dessus, I'Association syndicale devra souscrire une assurance de responsabilité civile couvrant
les dommages qui pourraient étre causés aux tiers et plantations réalisés sur ces terrains.

La police souscrite comportera une clause de garantie dite de "défense - recours" permettant a
I'Association Syndicale de disposer d'une assistance juridique dans I'exercice des actions qu'elle serait
amenée a engager contre les auteurs des dommages causés aux biens et ouvrages lui appartenant.

La non-souscription d’assurance par l'association syndicale entrainera sa pleine et entiére

responsabilité vis a vis des tiers ou des ayants-droits et ce sans que jamais dans ce cas le lotisseur ne
soit inquiété a ce sujet.
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ARTICLE 5. DISPOSITIONS DIVERSES

Article 5.1. Carence de I'Association syndicale

En cas de carence de I'Association Syndicale pour I'un quelconque de ses objets, un syndic peut étre
désigné d'office par le Président du Tribunal de Grande Instance, a la requéte d'un propriétaire. Il
dispose des pouvoirs du syndicat sans limitation.

Article 5.2. Modification — Dissolution

1- Les modifications aux présents statuts pourront intervenir dans les conditions fixées en l'article 2.5
ci-dessus.

2- Ladissolution de I'Association syndicale ne peut étre prononcée que par une délibération prise a la
majorité des 3/4 des voix de tous les propriétaires.
En outre, cette dissolution ne peut intervenir que dans l'un des deux cas suivants :

¢ Disparition totale de I'objet défini en l'article 1.2 ci-dessus, notamment par classement des
équipements communs dans le domaine communal,

e Approbation par I'Association syndicale d'un autre mode de gestion Iégalement constitué.

Article 5.3. Pouvoir pour déclarer

La déclaration de I'ASL est faite a la Préfecture du Département ou a la sous-Préfecture
d'arrondissement ou I'ASL a prévu d'avoir son siege, conformément a l'article 8 de I'ordonnance du 1"
juillet 2004, pouvoirs sont donnés au porteur d'un extrait ou d'une expédition des présentes. Un
récépissé doit étre délivré dans les cing jours, dans les formes prévus par le décret du 03 mai 2006.

Article 5.4. Election de domicile

Les propriétaires demeureront soumis, pour tous les effets des présentes, a la juridiction du Tribunal de
Grande Instance de Montpellier.

Article 5.5. Plan parcellaire

Il est joint aux présents statuts.

Fait a LABEGE, le vendredi 11 mars 2022
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NzkONTEzOTg2MRQWEQGYDVQQKDAtZTTVTSUdOIFNBUZENMASGATUEBWWEQOFFTJER MABGATUECAWIQOFMVKFETTMxCzAJBgNVBAYTAKZSMIICIJANBgkghkiGOWOBAQEF
AAOCAg8AMIICCgKCAgEAtqib60Q63XSYiIQhA32TCXENU80Y04CBCLSWLT18XwKen iTN2Sq0U39Pt1MKrubslAzVgLDszvIugNITd8DIYOTyRXRBfUWZTDQOdZY+aolxj
MJhXcFVx0JBhZmG5hfcDIvylliPKBoKylQd21pAePiMXeKmUFFV2iuRYAIZzO8nM xFiygYYLst5t0XhUjWeGQxptYazTS32CQXyNvuBprn3Z0li8cz+l/VKn4eglIFoy
5/fzbIPDBONIHcQSv2s+fgxdwMIu8nRfR504G2PGHPLkv3gHeEDwUkihwgp3tbrd yFbIHNVayehvfTOzteKBnuO5ALZICZgzmhwA4JO0f1q7VemKmsl6BX37LbdtxkLO
VTGT/8RMfkt+QyQYBuUb4a3Bt24BvHDbsG9sKbFzox8aQD0dLg1DngHTtt1LDXXQ nvRLEMDRv/4FFx5mgRd43VLUAWUPhCukFDKIjhggNTRBKGU6Fzm/uxI78EG8J38I
LigsGVz/S27MglenKclIT3FP7cefxdDb2H6geHbMpQwP82u335cab67D2jueir3x /xXXTGMeH/IFCMPtQkz84tBeRmjlnI9uYdwuaVGD6HRGOkjOWxoKD7MByhZgyA+A
JyxRjE+7/XLtcJjGT1X8JfWpkJwuM2YdivmsrNF1IgoL4KTuWXJww8ZgfvmVjhZ0C AWEAAaOCARowggEWMBOGATUdDgQWBBTHbmfwgBMXIhHcIDineQphym8bxzAPBgNV
HRMBAfSEBTADAQH/MB8GATUdIwQYMBaAFMduZ/CoExeWEdwgOKd5CmHKbxvHMIGy BgNVHR8EgaowgacwNaAzoDGGL2h0dHAGLY9jcmwueW91c2InbiSmci9jemwveW91
c2InbnNhc3Jvb3QyY2EuY3JsMDagNKAyhjBodHRwOI8vY3JsMi55b3VzaWduLmZy L2NybC95b3VzaWduc2Fzcm9vdDJjYS5jcmwwNgAO0oDKGMGhOdHAGLY9jcmwzLnlv
dXNpZ24uZnlvY3JsL3IlvdXNpZ25zYXNyb290MmNhLmNybDAOBgNVHQ8BAFSEBAMC AQYwDQYJKoZIhveNAQELBQADggIBAASxqupoioZkN7aoCbZOQEjyHW71n8y9e2vi
xdPsqDkxAIJI7BBONSpvAnUo53zIkZwRFovPiUdY58T7cgTHLRecrdKFYryVEdJ9 bpmeb0z313duPygGF3DwNtXi0CuHwckzSzsP82GNF8IhtuHERItTFRNV8vJOUKOM
vcjV8ByvsttOXkblvP2incFOrhJoOUiVTcHBpvm20B3sr1Dgq2f7uB7APKFWIFyb nAUH3uowrR4j9wNPbKMGIITS3Ee3Y94zPb61/pTOhQHWxaQFBRthAaxbkpby5M68
utxRQ38L68CtMgxwgdmJI8YRWuULJBUWWLINCHIEAPHUNIpLkgFVPI9sw9YmGHIma Baby6ovfnnuHvDMBWr3fZZ3k+/kBRZVkb9iGfIBNpNbo5z8RdFOTVBABMJEMNU2T
62Iv+0I0rXHVBNnQ3igaJIMgHKcbjFwx8vg37fGZAu2tTdgJYcefO4TYWjh9RDiio V7KGYQc5l/BVLPDM2RBIWHwW+ChQwulsGBX37xiQ30/EqghNYK3BoQewdtXtdeRYWb
ghCnhDVRbZcyNRGvxm3oyaKMfhXw16SqvenHYGYJtYORHe2jwM9cip8RylUTkVSA +dS1ZONMENABQT1tUTBRzK+DU67Ts5Ga0OP2ZrHvclxoix40y01j7PII228HMsrcSB
+Qv7gbdY —END CERTIFICATE-—




Dossier de preuve

Procédure
Token de la procédure 288be869-877d-4be8-ad67-d44e8624e3ab Signé par
Date de création 2024-06-28 15:22:08 .
- Marina MENEGOLLO TUZZATO
Date d'expiration 2024-07-05 00:00:00
Date d'envoi 2024-06-28 15:22:18
Validation Validation automatique

HECTARE SA Initiateur

Projet ou Programme Via Celesta

HEC 4/.IJ-LA RE "o

Type BlobSign

URBANISME DURABLE

Signataire Authentification

Prénom Marina Phrase de

Nom MENEGOLLO TUZZATO Sonsentement

Token du signataire 8b220b0e-685d-41e1-a7cd-8bb3c8c39466 Z’,':li:emi feation sms

Adresse mail mharina1967@gmail com Hashducode  87a94edf84aadec9ads3]20bbeabsibect8]9ec04850e1690825837aa09b3c5
Numéro de téléphone +33647814116 (sha256)

Adresse IP 91.165.234.81 Canal utilisé text

Document signé le 2024-07-01 12:41:44 Validé le 2024-07-01 12:41:38

Contrat

Token Hash (sha256) Type mime

d12c30b2-46ec-46a2-91d8-46d960a83cf0 bf1a9ee47bafb94f096c3fc61b3efb5d679d277c352a03a74a42cd37df84cd78 application/pdf



Certificat

Hash de révision (sha256) bd0b72cfb3d0dda72ef587ed1f036b947e83cfb3f3403130e133beeadb11bce2

DN CN=YOUSIGN, C=FR, 0=YOUSIGN, 2.5.4.97=NTRFR-794513986, 0U=0002 794513986, serialNumber=2023-12-21 15:41:20:983
Pays FR
Généré le 2023-12-21 14:31:20+01:00

Chaine de certificat

————— BEGIN CERTIFICATE-—- MIIHyjCCBbKgAwIBAgIINVEWF10jvjowDQYJKoZIhveNAQELBQAWGYEXKTANBgNV
BAMMIFIPVVNJR04gUOFTICOgUVVBTEIGSUVEIFNFQUwWYIENBMRcwFQYDVQQLDA4w MDAYIDcSNDUXMzk4NJEUMBIGATUECgWLWU9VUOIHTIBTQVMXGDAWBgNVBGEMDO5U
UKZSLTc5NDUxMzk4NELMAKGATUEBhMCRIWHhCNMjMxMjIXMTQzMTIyWheNMjYx MjlwMTQzMTIlyWjCBhEQMA4GATUEAWWHWUOVUOIHTJEgMB4GATUEBRMXMjAyMyOx
MiOyMSAXNToOMToyMDo50DMxFzAVBgNVBAsSMDjAWMDIgNzkONTEZOTg2MRAwWDgYD
VQQKDAdZT1VTSUdOMRgwFgYDVQRhDA9OVFJGUIO30TQTMTMS50DYXCzAJBgNVBAYT AkZSMIIBojANBgkghkiGOWOBAQEFAAOCAY8AMIIBigKCAYEAWVM3IUy0e870AQxC
Ow/S33bQyTETyLERXMhUNzzpQovV81gJABNTOgCivrb2mQd7zVeDzhPcsXZXjPhz 11tQ+EaKr/OhKawXNsQHBWvLZQ/6979b/kQaOKivNJGOCXWQvpqg2vdi2EfGFglue
+VotrhPuLR31AfSHzaYRu2Rb0aYrUOGvDeb5K+Wfd2/FvC/I1rzMyRDEUMCV4zs6 yxLci9oUYJFafO3GRZNb7sbzfoy8p TmkTaDNHZRXMdTDyeT5APgMV7NOXpNeichl
61p3K2rh3vMQk0IBCdjhUE9OkbpvpOxnOVyIKkISMnPiVZiT6KF+kecdVeIHTZp2H cWDiQuJUKIgMPdymMv3IUAr/4gl7HQGcwoyUCLS44xTWZjdJ+JsODvrEUi6F9YgJ
yax2QWqG7kiBsh4suZEdj+KTf5wChCmYEPYNJMKngJerkSkocMFs3IPFhRTcsPDw zslz+UMeF3d65hUutl/FgqlyEGJuvZ+dkHesYNeXqrfjseH3AgMBAAGjggKOMIIC
UTAMBgNVHRMBAfSEAJAAMB8BGATUdIWQYMBaAFEXAV10Cr5Dh46Ko+ENDtMv/wQJY MIHzBggrBgEFBQeBAQSB5jCB4zA9BggrBgEFBQcwAoYxaHROcDovL2NybC55b3Vz
aWdulLmZyL3IlvdXNpZ25zYXNxdWFsaWzZzZWFsMmNhLmNydDA+BggrBgEFBQcwAoYy aHROcDovL2NybDIlueW91c2InbisSmcig5b3VzaWduc2FzeXVhbGIme2VhbDJjYS5j
cnQwWPgYIKwYBBQUHMAKGMmhOdHAG6LY9jcmwzLnlvdXNpZ24uZnlveW91c2InbnNh ¢3FTYWxpZnNIYWwyY2EuY3JOMCIGCCsGAQUFBzABhhZodHRwOIi8vb2NzcC55b3Vz
aWduLmzZyMEsGATUdIAREMEIWQAYKKoF6AYIUAQOBADAYMDAGCCsGAQUFBwIBFiRo dHRwOi8veW91c2Inbismci9mciowdWJsaWMvZG9jdW1lbnQwIAYDVROIBBkwFwYK
KwYBBAGCNwoDDAYJKoZlhvevAQEFMIHEBgNVHR8EgbwwgbkwO6A50DeGNWhOdHAG Ly9jcmwueW91c2InbisSmci9jecmwveW91c2inbnNhe3F1YWxpZnNIYWwyY2EuY3Js
MDyg0qgA4hjZodHRwOI8vY3JsMi55b3VzaWdulmZyL2NybC95b3VzaWduc2FzcXVh bGImce2VhbDJjYS5jcmwwPKA60DIGNmMhOdHAGLY9jcmwzLnlvdXNpZ24uZnivY3Js
L3IvdXNpZ25zYXNxdWFsaWZzZWFsMmNhLmNybDAdBgNVHQ4EFgQUO6+5tLGgLoX3
p+9cU2E1shSMn0O4wDgYDVROPAQH/BAQDAgeAMCOGCCsGAQUFBWEDBCEWHZAIBGYE AISGAQEWEWYGBACORGEGMAKGBWQAjKYBBgIwDQYJKoZIhveNAQELBQADggIBACay
PkL5qosAs/KJsg+suZQ5L572jfnaqoORMKHKCy2KIC4vxfsu/ynw+G5voP3ALKzJ 0eR2xk2bDCyeC+YmhL4GKPrQl8ahLK5VCcZozM1SJ781Q8wmHqCOVeLVUttwG7U8
uiiPibgRiza7fY/AbirHiOxegTjj+NTHToxEVQFF7zm2xhWsneOLKPnwlcjjlsf3 FleDZDvATK6QBgNI7FGazajfg4elmJ30qVKEMZRWja/Pl4oli39woSULcaajauix
0+7Ssrg5UoLiOq+zofiOiY6pQrQjD064R2fSg2ih+Ir9BHNOwc4wrwpfbve TyKnZ X2HT6SXGApXKIwopxsDZw90BxHq8QDB/J8k057b1TjIXTRbrQ9iyt5/y5p87Cn4J
RObkrG5Emp9XsuW4RibW4T070ajNAbKOv+PiQca5FV64difWewYMkkoTeBaSOBCO TyGXpWZYidZKJIXw1tW4hV5WgbapWi9zdtQiq7JEoN3KijRrCIUp7FhOvLCRRrfC3
XebtUrTtJfrgbyPKOONRIirYZU2KzZwDrlKvyKbY+/0WiYSGQCfLMojtLzfhlbzEj 4ThFre3nymSCKCgl2E/ACxlummziaQqQFYORcR3Dgs4MjINsnxoru2egkh+cBbRT
Za4pyoAK1Cjl5wLQ6RMA70Q0Q8cWwg2EOKV8brZ/ -——-END CERTIFICATE- -—| BEGIN CERTIFICATE-—-
MIIHWjCCBUKgAwIBAgIIbjkJJA7L4Sy4wDQYJKoZIhveNAQELBQAwejEfMBOGATUE AwwWWU9VUOIHTIBTQVMgLSBSTO9UMIBDQTESMBAGATUECWWJNZKONTEZOTg2MRQwW
EgYDVQQKDAtZTTVTSUdOIFNBUZENMASGATUEBWWEQOFFTJERMA8GATUECAWIQOFM
VKFETTMxCzAJBgNVBAYTAKZSMBAXDTEAMTAWMZzE4MzgOOFoXDTI4MTAWMZzE4Mzg0 OFowgYEXKTANBgNVBAMMIFIPVVNJRO4gUOFTICOgUVVBTEIGSUVEIFNFQUwWYIENB
MRcwFQYDVQQLDA4wMDAYIDc5SNDUxMzk4NJEUMBIGATUECgWLWU9VUOIHTIBTQVMx GDAWBgGNVBGEMDO5UUKZSLTc5NDUxMzk4NJELMAKGATUEBhMCRIIwggliMAOGCSqG
SIb3DQEBAQUAA4ICDWAWQQIKACICAQC3hr7y7Xui884B2FUV+3Uh/mENNIDWAGr9 B9Zv6GYAr9TmEY/nl2jzXCXRMUYNXmMO3Ch9HNivKebiKUe07viOTXgWyAON7JJBk
KmjyWiiVzxYvgnOrNdAvGu+wQVAGIEfFOMTrmgjrewATn TP+wGvbFp4IRRVIXNOFC TmyKWyxxlsCBadGd2n+piJ6TfFIx6Sd40lUQeEtdH+DrbBbSb92CWDD3WaCXXsD4
JINXOU/Nx+PIXFkMygNgDdUuypEwieX54ZyQx8SbC5xn5wjmwCnBFSXNPU7grb5K IHc/IqvITLNExyOjPHxwgkK8GC9iMsK2pT1/sMgM4V4Hc/4K/gCrkKmFPCodQtn/A
BOT/MVRmMQIxrdIrgwoOWK6GBbWdog08RmMJXhBTLOLWbhBQx8LXEdgwwNb569SFO5 COU9pOwxTUR7USmMoZuPldzZRKHNHMOmMjFLCXilShu3wtFxQM9pCalliwvS9zUG5K6
KOnHxCyncOnDX8R1fEPTIzs+ztxgQPP+jlhncQIELZb5zsoC8M+0VZ2CehRba2pu 8ljbHidtR73SsaQkAXTRPfxUUBRDK69Zxhpz8ZkUqIFkviUeToihMTTolTaMCGVJ
1UazGFV/+bT4KJNTBRY5b6jPCOWuUs6ZWTiFs4UnVUfmD+uQ5L9xid05xzHs4j00 KQ6KLVrLLQIDAQAB04IB2jCCAdYwDwYDVROTAQH/BAUWAWEB/ZAfBgNVHSMEGDAW
gBTHbmfwgBMXIhHcIDineQphym8bxzCBvQYIKwYBBQUHAQEEgbAwgaOwNwYIKwYB BQUHMAKGK2h0dHA6LY9jcmwueW91c2Inbismciosb3VzaWduc2Fzem9vdDJjYS5)
cnQWOAYIKwYBBQUHMAKGLGhOdHA6LY9jcmwyLnlvdXNpZ24uZnlveW91c2InbnNh c3Jvb3QyY2EuY3JOMDgGCCsGAQUFBzAChixodHRwOi8vY3JsMy55b3VzaWdulmzZy
L3IvdXNpZ25zYXNyb290MmNhLmNydDCBsgYDVROfBIGGMIGNMDWgM6Axhi9odHRw 0i8vY3JsLnlvdXNpZ24uZnlvY3JsL3lvdXNpZ25zYXNyb290MmNhLmMNybDA20DSg
MoYwaHROcDovL2NybDIlueW91c2Inbismci9jcmwveW9Tc2InbnNhe3Jvb3QyY2Eu Y3JsMDagNKAyhjBodHRwOi8vY3JsMy55b3VzaWduLmZyL2NybC95b3VzaWduc2Fz
cm9vdDJjYS5jcmwwHQYDVROOBBYEFEXAV10Cr5Dh46Ko+ENDtMv/wQJYMA4GATUd DWEB/WQEAWIBBJANBgkghkiGOWOBAQsFAAOCAQEABOkqg7y85vtT/VnBTd5w7SoK
EIVp6ZaH7qGSGnLferadV8023awkESK5AHDM/I12eUbwF8Bw47JPThCwIV+/FLUIG AOMc66QFUX/yXjcaCprhU/VQ4muilFOmroOiva99+BBjs6D8eU58gmpBI+RoUXd
cgnGFAWEZeWhWoPIYy5xr110/jDHZh10oFTachFkIUclAN4NcDCveRbUeO5pVKANd YIRA26v26ctOPCwvnzS4RCDeEKXxNBLTGNO/24J1x0Vd4vJo0Q5/AVt5E60NUs3Sz
Fx4AcSoZAQgNZLSeuhOPXBZZJBEVK+6pMkAwIv471tfqJ TFYrQTGKBNkhKgaKjMF 9iCVvTGISCNrLsmdDUV+yvJVems7bnom7PG7+qFgHGWUACt9cVpcYFgE/4vYyUX7
iLopkeOCGXOOUNur+70g4HJVdSSnneFCZpjdA3hDLIjCgh9Uy3tZ91jzU9q5VI/z fubH7FDZcuprHQ51+ap6SUZN9egc7z5+f3W3R+1jbSjq5TFSFXzZWKMGObANKKNE
PdCiRetL5jledwEDJKT9g2zcYriOCFYQUILtBX8tEIW3b9XU43/vXpOl4xErolCb Ht6dfCvfem77Wd+YFvlh9sO1r7I0IVSRQ1TYd2eHn4uMmIPIdWikyJ3bL+Lf6V4ab
kiJ4bbeCNS4LzeD6iT0= ----END CERTIFICATE-- - BEGIN CERTIFICATE-—- MIIGkjCCBHqgAwIBAglIdywjl/BAgbowDQYJKoZIhveNAQELBQAwejEfMBOGATUE
AwwWWUIVUOIHTIBTQVMgLSBSTO9UMIBDQTESMBAGATUECWWJNZKONTEZOTg2MRQw
EgYDVQQKDAtZTT1VTSUdOIFNBUZENMASGATUEBWWEQOFFTJERMA8GATUECAWIQOFM
VKFETTMxCzAJBgNVBAYTAKZSMBAXDTETMTAYMTIYNTQWOVOXDTMTMTAYMTIYNTQwW
OVowejEfMBOGATUEAWWWWU9VUOIHTIBTQVMgLSBSTO9UMIBDQTESMBAGATUECWWJ
NzkONTEzOTg2MRQWEQYDVQQKDAtZTTVTSUdOIFNBUZENMASGATUEBWWEQOFFTJER MABGATUECAWIQOFMVKFETTMxCzAJBgNVBAYTAKZSMIICIANBgkghkiGOWOBAQEF
AAOCAg8AMIICCgKCAgEAtqib60Q63XSYiIQhA32TCXENU80Y04CBCLSWLT18XwKen iTN2Sq0U39Pt1MKrubslAzVgLDszvIugNITd8DIYOTyRXRBfUWZTDQOdZY+aolxj
MJhXcFVx0JBhZmG5hfcDIvylliPKBoKylQd21pAePiMXeKmUFFV2iuRYAIZzO8nM xFiygYYLst5t0XhUjWeGQxptYazTS32CQXyNvuBprn3Z0li8cz+l/VKn4eglIFoy
5/fzbIPDBONIHcQSv2s+fgxdwMIu8nRfR504G2PGHPLkv3gHeEDwUkihwgp3tbrd yFbIHNVayehvfTOzteKBnuO5ALZICZgzmhwA4JO0f1q7VemKmsl6BX37LbdtxkLO
VTGT/8RMfkt+QyQYBuUb4a3Bt24BvHDbsG9sKbFzox8aQD0dLg1DngHTtt1LDXXQ nvRLEMDRv/4FFx5mgRd43VLUAWUPhCukFDKIjhqgNTRBKGU6Fzm/uxI78EG8J38I
LigsGVz/S27MglenKclIT3FP7cefxdDb2H6geHbMpQwP82u335cab67D2jueir3x /xXXTGMeH/IFCMPtQkz84tBeRmjlnI9uYdwuaVGD6HRGOkjOWxoKD7MByhZgyA+A
JyxRjE+7/XLtcJjGT1X8JfWpkJwuM2YdivmsrNF1IgoL4KTuWXJww8ZgfvmVjhZ0C AWEAAaOCARowggEWMBOGATUdDgQWBBTHbmfwgBMXIhHcIDineQphym8bxzAPBgNV
HRMBAfSEBTADAQH/MB8GATUdIwQYMBaAFMduZ/CoExeWEdwgOKd5CmHKbxvHMIGy BgNVHR8EgaowgacwNaAzoDGGL2h0dHAGLY9jcmwueW91c2InbiSmci9jemwveW91l
c2InbnNhc3Jvb3QyY2EuY3JsMDagNKAyhjBodHRwOI8vY3JsMi55b3VzaWduLmZy L2NybC95b3VzaWduc2Fzcm9vdDJjYS5jcmwwNgAO0oDKGMGhOdHAGLY9jcmwzLnlv
dXNpZ24uZnlvY3JsL3lvdXNpZ25zYXNyb290MmNhLmNybDAOBgNVHQ8BAFSEBAMC AQYwDQYJKoZIhveNAQELBQADggIBAASxqupoioZkN7aoCbZOQEjyHW71n8y9e2vi
xdPsqDkxAIJI7BBONSpvInUo53zIkZwRFovPiudY58T7cg1HLRecrdKFYryVEdJ9 bpmeb0z313duPygGF3DwWNXi0CuHwckzSzsP82GNF8IhtuHERItTFRNV8vJOUKOM
vcjV8ByvsttOXkblvP2incFOrhJoOUiIVTcHBpvm20B3sr1Dgq2f7uB7APKFWIFyb nAUH3uowrR4j9wNPbKMGOITS3Ee3Y94zPbol/pTOhQHWxaQF BRthAaxbkpby5M68
utxRQ38L68CtMgxwgdmJI8YRWuULJBUWWLINCHIEAPHUNI9pLkgFVPI9sw9YmGHIma Baby6ovfnnuHvDMBWr3fZZ3k+/kBRZVkb9iGfIBNpNbo5z8RdFOTVBABMJEMNU2T
62Iv+0I0rXHVBNnQ3igaJ9IMgHKcbjFwx8vg37fGZAu2tTdgJYcefO4TYWjh9RDiio V7KGYQc5l/BVLPDM2RBIWHwW+ChQwulsGBX37xiQ30/EqghNYK3BoQewdtXtdeRYWb
ghCnhDVRbZcyNRGvxm3oyaKMfhXw16SqvenHYGYJtYORHe2jwM9cip8RylUTkVSA +dS1ZONMENABQT1tU1BRzK+DU67Ts5Ga0OP2ZrHvclLxoix40y01j7PII228HMsrcSB
+Qv7gbdY —END CERTIFICATE-—




Dossier de preuve

Procédure
Token de la procédure 288be869-877d-4be8-ad67-d44e8624e3ab Signé par
Date de création 2024-06-28 15:22:08 .
- Ingrid PREVOST
Date d'expiration 2024-07-05 00:00:00
Date d'envoi 2024-06-28 15:22:18
Validation Validation automatique

HECTARE SA Initiateur

Projet ou Programme Via Celesta

HEC 4/.IJ-LA RE oo

Type BlobSign

URBANISME DURABLE

Signataire Authentification

Prénom Ingrid Phrase de

Nom PREVOST consentement

Token du signataire 98fc3705-92b0-483-850d-d2cb1193e9cf Z’,':li:emi feation sms

Adresse mail Ingrid prevost@hectare.fr Hashducode  31bf50e1a566cd94c5d0b14d690a5h4e2023f3f1 e6b7ad3ffed7feed364053fF
Numéro de téléphone +33671141357 (sha256)

Adresse IP 195.135.1.77 Canal utilisé text

Document signé le 2024-07-01 13:50:15 Validé le 2024-07-01 13:50:07

Contrat

Token Hash (sha256) Type mime

d12c30b2-46ec-46a2-91d8-46d960a83cf0 bd0Ob72cfb3d0dda72ef587ed1f036b947e83cfb3f3403130e133beeadb11bce2 application/pdf



Certificat

Hash de révision (sha256) bcf0f94b97106bdad21fca389809389b8a0adadb4b045657a6024f14eala785¢e

DN CN=YOUSIGN, C=FR, O=YOUSIGN, 2.5.4.97=NTRFR-794513986, 0U=0002 794513986, serialNumber=2023-12-21 15:41:20:983
Pays FR
Généré le 20283-12-21 14:31:20+01:00

Chaine de certificat

————— BEGIN CERTIFICATE-—- MIIHyjCCBbKgAwIBAgIINVEWF10jvjowDQYJKoZIhveNAQELBQAWGYEXKTANBgNV
BAMMIFIPVVNJR04gUOFTICOgUVVBTEIGSUVEIFNFQUwWYIENBMRcwFQYDVQQLDA4w MDAYIDcSNDUXMzk4NJEUMBIGATUECgwLWU9VUOIHTIBTQVMXGDAWBgNVBGEMDO5U
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	initials-field-d12c30b2-46ec-46a2-91d8-46d960a83cf0-73: IP MM LD 
	initials-field-d12c30b2-46ec-46a2-91d8-46d960a83cf0-74: IP MM LD 
	initials-field-d12c30b2-46ec-46a2-91d8-46d960a83cf0-75: IP MM LD 
	initials-field-d12c30b2-46ec-46a2-91d8-46d960a83cf0-76: IP MM LD 
	initials-field-d12c30b2-46ec-46a2-91d8-46d960a83cf0-77: IP MM LD 
	initials-field-d12c30b2-46ec-46a2-91d8-46d960a83cf0-78: IP MM LD 
	initials-field-d12c30b2-46ec-46a2-91d8-46d960a83cf0-79: IP MM LD 
	initials-field-d12c30b2-46ec-46a2-91d8-46d960a83cf0-80: IP MM LD 
	initials-field-d12c30b2-46ec-46a2-91d8-46d960a83cf0-81: IP MM LD 
	initials-field-d12c30b2-46ec-46a2-91d8-46d960a83cf0-82: IP MM LD 
	initials-field-d12c30b2-46ec-46a2-91d8-46d960a83cf0-83: IP MM LD 
	initials-field-d12c30b2-46ec-46a2-91d8-46d960a83cf0-84: IP MM LD 
	initials-field-d12c30b2-46ec-46a2-91d8-46d960a83cf0-85: IP MM LD 
	initials-field-d12c30b2-46ec-46a2-91d8-46d960a83cf0-86: IP MM LD 
	initials-field-d12c30b2-46ec-46a2-91d8-46d960a83cf0-87: IP MM LD 
	initials-field-d12c30b2-46ec-46a2-91d8-46d960a83cf0-88: IP MM LD 
	initials-field-d12c30b2-46ec-46a2-91d8-46d960a83cf0-89: IP MM LD 
	initials-field-d12c30b2-46ec-46a2-91d8-46d960a83cf0-90: IP MM LD 
	initials-field-d12c30b2-46ec-46a2-91d8-46d960a83cf0-91: IP MM LD 
	initials-field-d12c30b2-46ec-46a2-91d8-46d960a83cf0-92: IP MM LD 
	initials-field-d12c30b2-46ec-46a2-91d8-46d960a83cf0-93: IP MM LD 
	initials-field-d12c30b2-46ec-46a2-91d8-46d960a83cf0-94: IP MM LD 
	initials-field-d12c30b2-46ec-46a2-91d8-46d960a83cf0-95: IP MM LD 
	initials-field-d12c30b2-46ec-46a2-91d8-46d960a83cf0-96: IP MM LD 
	initials-field-d12c30b2-46ec-46a2-91d8-46d960a83cf0-97: IP MM LD 
	initials-field-d12c30b2-46ec-46a2-91d8-46d960a83cf0-98: IP MM LD 
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	initials-field-d12c30b2-46ec-46a2-91d8-46d960a83cf0-102: IP MM LD 
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	initials-field-d12c30b2-46ec-46a2-91d8-46d960a83cf0-106: IP MM LD 
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	initials-field-d12c30b2-46ec-46a2-91d8-46d960a83cf0-126: IP MM LD 
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