CONTRAT DE RESERVATION
LOTISSEMENT LE SAVIGNOL
COMMUNE PUISSERGUIER
LOT N° 7.1 MACRO-LOT

ENTRE-LES SOUSSIGNES :
La société « SAS HECTARE », dont le siége social est a CLAPIERS (34830), le Clos des Chanterelles, 251 rue

du romarin, BP 18, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le numéro
SIREN 351.338.660., au capital de 40.000.000,00 Euros.

Ci- aprés dénommée "LE VENDEUR"
D’UNE PART.
Et
La Société dénommée SCCV LE SAVIGNOL, dont le siége est sis : L'orée des mas Bat les oliviers, 149 avenue
du Golf - 34670 BAILLARGUES
Représenté par M. AZOUGARH Kamel
N° siret : 929 578 615 RCS MONTPELLIER
Téléphone : 06 50 92 24 01/ 0467862777 / 0783161385

Mail : al.prestigedeveloppement@gmail.com

Ci- aprés dénommé(s) "L’ACQUEREUR"
D'AUTRE PART.
Précision faite que ce contrat annule et remplace le contrat signé par la société Prestige développement

en date du 16 janvier 2024 a la suite de la création de la SCCV Le Savignol dont le représentant est M.
AZOUGARH Kamel.

PRESENCE - REPRESENTATION

Le société venderesse est représenté par sa responsable commerciale, Stéphanie Ripoll, ayant tous pouvoirs pour
agir aux présentes.

Le réservataire est ici représenté par son gérant Monsieur AZOUGARGH KAMEL agissant en vertu des pouvoirs
qui lui ont été conférés au terme d’'un assemblée générale de ladite société en date du 7 juin 2024 dont une copie
du procés-verbal est demeurée ci-annexé.

Préalablement aux présentes, il a été exposé ce qui suit :

En date du « 1 décembre 2022 », il a été délivré un permis d'aménager portant le numéro « PA 034 225 22 H0001
MO01, PA 034 225 22 H 0002 M01 et PA 034 225 22 H 0003 M01 autorisant la création d’un lotissement dénommé
« LE SAVIGNOL » sur la commune de « PUISSERGUIER ».

Les plans et les pieces écrites ont été dressés par le géométre expert nommé ci-dessous :
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Cabinet Siragusa Géométre expert
28 Place Jean Jaures, 34500 Béziers
04 67 28 65 52

Le réservataire déclare avoir regu copies et pris connaissance des piéces essentielles suivantes

Le permis d’'aménager et ses éventuels modificatifs,

Le plan de masse, le plan de situation, le plan de commercialisation, le plan de vente provisoire du lot 7.1
Le réglement du lotissement,

Le cahier des charges du lotissement,

Le programme des travaux,

Les statuts de I'Association syndicale,

L’état des risques et pollution,

L’étude de sol G1

Précision faite que le dossier complet du lotissement est a I'entiére disposition du réservataire, au bureau du
réservant et ce depuis le début de la commercialisation du lotissement, ainsi qu’en I'étude du notaire chargé de la
régularisation de I'acte authentique de vente :

e Etude PRINCIPALE : MAITRE MARC JEAN PASCAL
Adresse : 18 RUE DE LA REPUBLIQUE 34 310 CAPESTANG
Tél: 04 67 93 3146

e FEtude pourles lots 8.15, 8.16, 7.2, 7.3, 7.4 : MAITRE ALEXIA ROUSSE
Adresse :40/42 Avenue Wilson 34500 Béziers
Tél: 04 67 28 34 84
Notaire en participation : MAITRE BONNARY LEXNOT MONTPELLIER

Ceci exposé, il a été convenu et arrété ce qui suit :

Par ces présentes, TACQUEREUR s’engage a acquérir le bien objet des présentes sans faculté de substitution,
dans les conditions ci-aprés définies.

1 - DESIGNATION

Le réservant confére au réservataire qui I'accepte, sans faculté de substitution, la faculté d’acquérir dans les
conditions ci-aprés définies le Macro-lot numéro 7.1 de 'opération précitée, d'une superficie approximative de
2038 m?, la surface précise devant résulter du plan de bornage qui sera annexé a l'acte authentique de vente et
dressé par le géométre expert susnommé, ainsi qu'il est indiqué ci-dessous.

Le Lot 7.1 est destiné a recevoir la réalisation d’'un collectif a caractére social en R+1

Obligation d’information sur le bornage a effectuer

En application des dispositions de I'article L 111-5-3 du Code de I'Urbanisme, la destination envisagée sur le terrain
objet des présentes étant la construction d’'un immeuble en tout ou partie a usage d’habitation, il est ici précisé
qu’un bornage devra étre effectué aux frais de I'acquéreur et son descriptif annexé a I'acte de vente.

La surface de plancher (SDP) autorisée sur le lot 7.1 est de 1700 m

L’ACQUEREUR déclare avoir parfaite connaissance de la nature et des caractéristiques du lot présentement vendu
pour s’étre rendu sur ledit terrain avant la signature du présent contrat de réservation.
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Avant tout dép6t de demande de permis de construire, ’ACQUEREUR devra s’assurer par lui-méme des conditions
d’accessibilité a son lot, ainsi que de I'emplacement des niches d’abri compteur, des murs techniques, des
candélabres, des arbres, des lampadaires ou de tout autre élément dépendant de 'aménagement du lotissement.

2 - PRIX DE VENTE

La vente du lot 7.1 désigné ci-dessus aura lieu moyennant le prix de DEUX CENT TRENTE CINQ MILLE
QUATRE CENT CINQUANTE QUATRE EUROS HT (235 454 €) HT

Lequel prix payable comptant le jour de la signature de I'acte authentique de vente, par virement préalable de la
banque francaise, le tout a l'ordre du notaire chargé de rédiger I'acte authentique de vente. Tout autre moyen de
paiement ne sera pas considéré comme libératoire.

3 — PROPRIETE - JOUISSANCE

L’ACQUEREUR sera propriétaire de I'immeuble présentement vendu, & compter du jour de la réalisation de la
vente par acte authentique.
Il en aura la jouissance, par la prise de possession réelle et effective, a compter du méme jour.

Par _conséquent, il est formellement interdit & 'ACQUEREUR d’entreprendre toute opération de
construction avant de devenir propriétaire. Toutefois, le VENDEUR l'autorise a diligenter dés la signature des
présentes, les études de sol nécessaires et préalables a tout dépdt de demande de permis de construire, ainsi qu'il
est indiqué ci-dessous.

4- FACULTE DE SUBSTITUTION

NEANT

5— CONDITIONS SUSPENSIVES

5.1 CONDITIONS SUSPENSIVES AU PROFIT DE L’ACQUEREUR

5.1-1 FINANCEMENTS

L’ACQUEREUR déclare par les présentes vouloir souscrire un ou plusieurs emprunts a I'effet de financer tout ou
partie du prix d'acquisition du bien immobilier ci-dessus désigné.

En conséquence, et conformément aux dispositions des articles L312-1 et suivants du code de la consommation,
le présent contrat de réservation est soumise a la condition suspensive de l'octroi du ou des préts que I'acquéreur
se propose de contracter dans les conditions suivantes :

MONTANT MAXIMUM DU OU DES PRETS SOLLICITES : 2 750 000 €

DUREE MAXIMUM DU OU DES PRETS / DURRE INDETERMINEE AVEC CALUSE DE DENONCIATION DE 24
MOIS

L’ACQUEREUR s'oblige a déposer un dossier de financement complet pour l'instruction de sa demande de prét
au plus tard le 15 SEPTEMBRE 2024 et a adresser immédiatement au vendeur copie du récépissé de dépdt du
dossier bancaire.

A défaut, le VENDEUR pourra se prévaloir de la caducité du présent contrat sans formalité ni mise en demeure et
le dépdt de garantie sera définitivement acquis au vendeur.

La présente condition suspensive devra étre réalisée au plus tard 15 DECEMBRE 2024.

Cette condition suspensive sera réputée réalisée dés I'émission d'une offre de prét correspondante aux
caractéristiques du financement stipulées ci-dessus par 'acquéreur.
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L’ACQUEREUR devra justifier au vendeur de la réalisation ou non de la présente condition suspensive, par I'envoi
par lettre recommandée avec accusé de réception d’'une copie de son offre de prét ou d’'une attestation de refus
de prét délivrée par la banque dans le délai prévu aux présentes pour la réalisation de la vente.

A défaut, ACQUEREUR pourra se prévaloir de la caducité du contrat, sans formalité ni mise en demeure et le
dépdt de garantie sera définitivement acquis au vendeur. Le vendeur retrouvera alors son entiére liberté et pourra
remettre le lot immédiatement & la vente, sans que 'acquéreur puisse s'y opposer, ce qui est d’ores et déja accepté
par ce dernier.

En tant que de besoin, 'acquéreur déclare qu'il n'existe & ce jour, aucun obstacle de principe a I'obtention des
financements qu'il envisage de solliciter.

5.1-2 Obtention du permis de construire

Le présent contrat de réservation est soumis a la condition suspensive de 'obtention par le RESERVATAIRE d’un
permis de construire purgé du recours des tiers et du retrait administratif, pour la réalisation de 24 logements
sociaux minimum et d’une SDP prévisionnelle de 1400 m2,

Le RESERVATAIRE devra avoir obtenu son permis de construire purgé de tous recours au plus tard le 15
décembre 2024.

A défaut, le RESERVANT pourra se prévaloir de la caducité du contrat et remettre immédiatement le terrain en
vente, ce qui est d'ores et déja accepté par le RESERVATAIRE.

Etant observé que le RESERVATAIRE devra justifier au RESERVANT de I'obtention ou non du permis de
construire a la date sus indiquée, par courrier recommandé avec accusé de réception, au plus tard dans
les quinze jours de la réception de la décision prise par I'autorité compétente accordant ou refusant la
délivrance du permis de construire.

L’acquéreur s’oblige a faire afficher le permis de construire dans un délai de 8 jours a compter de son
obtention et le faire constater par huissier de justice a 3 reprises pendant le délai de recours (2 mois a
compter de la date d’affichage sur le terrain).

Etant ici précisé que la condition suspensive sera réputée réalisée a I'expiration du délai du recours des
tiers augmenté des 15 jours de notification. A défaut d’affichage du permis de construire dans les délais,
la présente condition sera réputée réalisée.

La présente condition suspensive vaut autorisation immédiate pour le RESERVATAIRE de déposer, a ses frais, la
demande de permis de construire, conformément aux régles d'urbanismes et au permis d'aménager obtenue par
le RESERVANT.

5.1-3 Obtention du contrat VEFA

Le présent contrat de réservation est soumis a la condition suspensive de I'obtention par le RESERVATAIRE de la
signature d’'un contrat de réservation VEFA avec un bailleur social.

Le RESERVATAIRE devra avoir obtenu la signature du contrat VEFA au plus tard le 30 JUILLET 2024.
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5.2 : CONDITIONS SUSPENSIVES AU PROFIT DU VENDEUR

=> | e présent contrat de réservation est consenti sous la condition suspensive que le permis d’aménager délivré
pour la création de I'opération exposée ci-dessus ne fasse pas I'objet de recours des tiers ni de retrait administratif
et qu'en conséquence le VENDEUR puisse mettre en ceuvre la réalisation de ce lotissement.

=> Le présent contrat de réservation est consenti sous la condition suspensive que le VENDEUR puisse obtenir
de la banque qui finance la présente opération, le déblocage des fonds nécessaires tant au financement du foncier
que des travaux de voiries et réseaux divers dudit lotissement et le cas échéant ceux nécessaires au financement
éventuel des taxes de participation PUP, de PVNR ou de ZAC.

6- CHARGES ET CONDITIONS GENERALES

La vente aura lieu sous les conditions générales ordinaires et de droit, et notamment sous celles suivantes :

=> L’ACQUEREUR prendra le bien immobilier vendu dans I'état ou il se trouvera au jour fixé pour I'entrée en
jouissance.

=> |'’ACQUEREUR souffrira les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues,
conventionnelles ou légales, qui peuvent ou pourront grever le bien immobilier ci-dessus désigné, y compris celles
résultant de la situation naturelle des lieux, ou administratives et a profiter en retour de celles actives, le tout a ses
risques et périls, sans recours contre le VENDEUR.

A cet égard le VENDEUR déclare que ledit bien n'est a sa connaissance grevé d'aucune autre servitude que celles
pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, de la loi, de I'urbanisme, des piéces du lotissement et de celles
relatées aux présentes.

=> | '"ACQUEREUR acquittera, a compter du jour fixé pour I'entrée en jouissance, les impdts, contributions, taxes
fonciéres forfaitairement fixées ci-apres, taxes et charges de toute nature auxquels le bien immobilier ci-dessus
désigné peut et pourra étre assujetti, sans exception ni réserve.

=>’ACQUEREUR acquittera tous les frais, droits et honoraires des présentes et de I'acte authentique de vente et
de ses suites.

7—CONDITIONS PARTICULIERES ET SERVITUDES

7.1 CONDITIONS PARTICULIERES

o  Conformément au plan des implantations du PA10; Les Lots 3.1a3.4;4.124.6;4.1224.14;5.1 2 5.5;
5.7a45.10;6.1a6.3;7.2a7.4et8.12 4 8.16 ont une emprise constructible en R+1 obligatoire avec garage
impose.

e Conformément au plan des implantations du PA10; Les lots 1.1 a 1.3;2.12a2.3;29a214¢t8.1a8.4
ont une emprise constructible pour les annexes en limites séparatives en RDC uniquement

o Des RAL SPECIFIQUES sont imposés pour les fagades (nuancier établi par le CAUE et interdiction de
parements)

7.2 SERVITUDES

Servitudes générales

Les acquéreurs souffriront les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues,
pouvant grever les terrains vendus, sauf a profiter de celles actives, le tout s'il en existe, a leurs risques
et périls, sans recours contre I'aménageur et sans que la présente clause puisse conférer a qui que ce
soit plus de droits gu'il n'en aurait en vertu de titres réguliers non prescrits par la loi.
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A ce propos, les propriétaires des terrains a batir seront tenus de souffrir sans indemnité I'apposition
sur les cl6tures ou sur les constructions, de tous signes extérieurs du nom de la voie ainsi que toutes
installations d'intérét général.

Chaque Acquéreur devra obligatoirement respecter les conditions de desserte de son lot, telles qu’elles
sont fixées au plan de composition (PA4) et au plan de vente du lot. Les acces privatifs sont obligatoires
et imposés pour tous les lots.

Les acquéreurs ont I'obligation de raccorder leur construction aux réseaux et canalisations mis en place
par 'aménageur conformément au programme des travaux (PAS8).

Chaque terrain a batir devra supporter le passage des canalisations souterraines qui pourront étre utiles
al'un ou l'autre des fonds a condition que les canalisations passent en dehors du domaine constructible.
La remise en état sera faite aux frais du demandeur.

En ce qui concerne les branchements particuliers (électricité, eau potable, eaux usées,
télécommunications et éventuellement gaz et eau brute) les compteurs correspondants devront
demeurer accessibles en permanence aux concessionnaires. Aucun obstacle ne devra étre placé
devant ces derniers.

Les concessionnaires se réservent le droit, si cet accés n'est plus garanti, de déplacer aux frais du
propriétaire, les compteurs en limite de propriété.

Certains lots supporteront, conformément au plan Eclairage Public et sans indemnité, la mise en place
de candélabres positionnés a 1 métre environ a l'intérieur de la parcelle.

La cléture du lot concerné, au droit du lampadaire, permettra la création d’'une logette pour protéger ce
dernier.

Les abris compteurs de certains lots pourront étre placés sur les fondations du mur de cléture du lot
voisin, par suite d'impératifs de chantier et pour permettre 'accés normal aux dits lots. Le propriétaire
du lot voisin sera tenu dans ce cas de supporter ceux-ci en leur emplacement actuel et ne pourra en
aucun cas en demander le déplacement.

Dans le cas ou les lots vendus permettent la construction d’un batiment en limite de propriété,
'acquéreur concerné devra prévoir un systéme de recollement des eaux de pluie, provenant de ses
toitures, afin de ne pas les rejeter sur les terrains voisins. Il devra impérativement veiller & ce que
l'implantation de ses constructions soit bien exécutée en limite de propriété, sans que les fondations, et
les affouillements de sol, n'empiétent sur la propriété voisine et la voirie ou les espaces communs.

Certains lots pourront faire I'objet de plantations d'arbres de hautes tiges, dans I'emprise du lot, le long
de la voie.

Dans ce cas, ces arbres devront étre entretenus par les acquéreurs concernés et maintenus sur
I'emprise de ces lots.

Il est rappelé que I'Assemblée Générale des propriétaires ne pourra apporter aucune modification aux
différentes servitudes perpétuelles et réciproques constituées dans cahier des charges, étant précisé
gue seules les regles d'intérét général pourront étre révisées.

Servitude Spécifique :
Tous les lots de la tranche 1 sont en zone ZpR (lots 8.1 4 8.16 et 7.1 & 7.4) : les planchers aménagés
des constructions devront étre calés a 30cm au-dessus du terrain naturel.

8- MODIFICATION DU PERMIS D’AMENAGER

Si pour des raisons diverses pendant le délai de validité du présent contrat, le vendeur décidait de modifier certaines
pieces écrites et plans du dossier du permis d’'aménager et notamment la surface, la S.D.P, la forme, la
topographie, I'environnement ou la mise en viabilité du lot objet de la vente, il est convenu et accepté par I'acquéreur
que ce dernier ne pourra en aucun cas s'opposer a ces modifications.

Toutefois si pendant le délai de validité de ce contrat de réservation le permis d'aménager modificatif entrainait des
changements conséquents que 'ACQUEREUR ne voulait pas accepter, le présent contrat sera caduc, nul et non
avenu, et ce sans indemnité ni de part ni d’autre.
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Le dépdt de garantie versé aux présentes sera alors rendu par le VENDEUR a 'TACQUEREUR, sur demande écrite
de ce dernier.

9 - MISE EN VIABILITE DU LOT VENDU

Le VENDEUR s’engage a réaliser la mise en viabilité du lot vendu, conformément aux prescriptions du programme
des travaux et aux directives complémentaires qui pourraient lui étre éventuellement demandées, en cours de
travaux, par la Municipalité, les administrations concernées ou les tiers, pour tenir compte d’'un changement de
réglementation ou de difficultés techniques spécifiques a ce projet.

Pour cela, le VENDEUR et les entreprises désignées par lui auront, jusqu’a la date de signature de I'acte de vente
dudit lot, toute latitude pour mener a bien cette viabilisation et ce sur I'emprise totale du lotissement.

En conséquence, et ce jusqu’au transfert de propriété, le VENDEUR pourra pénétrer et circuler sur I'emprise du lot
vendu, modifier sa topographie ainsi que 'aspect minéral ou végétal de ce lot et plus généralement faire toutes
modifications qu'il jugera nécessaires pour parvenir a la livraison du lot vendu.

L’acquéreur ne pourra a ce titre prétendre a aucune indemnité ni diminution de prix suite a 'exécution de ces
travaux sur les parties communes du lotissement ou sur 'emprise du lot objet du présent contrat de réservation.

Néanmoins si TACQUEREUR juge que ces modifications altérent, de maniére conséquente, le bien qu'il a réservé,
il pourra dans ce cas renoncer a son acquisition et le dép6t de garantie versé aux présentes sera restitué a
'’ACQUEREUR sur sa demande écrite faite au VENDEUR.

10 - SONDAGES, ETUDES DE SOL ET ALTIMETRIES

Dans le cadre des dispositions des articles L112-20 et suivants du Code de la construction et de I'Habitation, le
VENDEUR a remis ce jour une étude géotechnique préalable, le BIEN étant situé en zone d’aléa moyen ou fort.

L’ACQUEREUR déclare avoir pris connaissance de ladite Etude et vouloir en faire son affaire personnelle.
Le VENDEUR attire I'attention de TACQUEREUR sur le fait :

=> Que des sondages ont d étre réalisés sur le terrain. L'emplacement desdits carottages est spécifié sur I'étude
dontil s’agit et pourront avoir des conséquences sur la stabilité du sol sur ces zones. Il déclare en étre parfaitement
informé et prendre toutes précautions pour pallier ce risque.

=> Que cette étude ne soit pas spécifique a son projet de construction et qu'en aucun cas elle ne saurait le
dispenser de réaliser une étude approfondie en vue de déterminer les prescriptions propres a son projet de
construction.

A cet égard, TACQUEREUR devra avant tout démarrage de son projet de construction faire réaliser une étude
géotechnique spécifique a son projet afin de définir le type de fondations a prévoir. L'ACQUEREUR transmettra a
son maitre d'ceuvre ou constructeur 'étude géotechnique préalable.

Le VENDEUR donne d’ores et déja son accord a 'acquéreur pour réaliser aux frais de ce dernier tous sondages,
analyses de sols et études d'altimétries pour élaborer son projet sur le terrain objet des présentes, et ce avant
méme la signature de I'acte authentique de vente.

L’ACQUEREUR devant néanmoins, apres sondages, remettre le terrain en I'état.

Si avant la signature de 'acte authentique de vente, ces sondages et études révelent que le terrain vendu nécessite
une adaptation que I'acquéreur ne peut assurer financiérement, ce dernier pourra renoncer a son acquisition, sans
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indemnité de part ni d’autre, et le dép6t de garantie versé aux présentes lui sera restitué sur demande écrite de
'ACQUEREUR au VENDEUR.

D’autre part, s'il s'avérait que dans le cadre des sondages exécutés par 'acquéreur, ce dernier ou ses conseils
constataient que ledit terrain fait I'objet de pollution particuliére ou des vestiges archéologiques, 'TACQUEREUR
s’engage a prévenir immédiatement le VENDEUR de cet état de fait.

Etant entendu que dans ce cas, le présent contrat de réservation sera caduque de plein droit sans indemnité ni de
part ni d'autre et le dép6t de garantie versé aux présentes sera restitué a 'TACQUEREUR, sur demande écrite de
ce dernier au VENDEUR.

L’ACQUEREUR ne pourra, dés lors qu’il n’aura pas réalisé ces études, rechercher ultérieurement la
responsabilité du vendeur pour tous problémes de pollution, de fondation et d’adaptation au sol de son
projet sur le terrain objet de la vente.

11 - ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS

Conformément aux dispositions de |'article L271-4 du Code de la Construction et de 'Habitation, un état des risques
fourni par le VENDEUR et fondé sur les informations mises a disposition par le Préfet est demeuré ci-annexé et
visé par les parties.

L’ACQUEREUR déclare avoir parfaite connaissance de ce document tant par la lecture que lui en a fait le
VENDEUR que par les explications qui lui ont été données par ce dernier et vouloir faire son affaire personnelle de
ces dispositions sans aucun recours contre le VENDEUR.

Conformément aux dispositions de l'article L125-5 du Code de I'Environnement, le VENDEUR déclare que le bien
immobilier vendu n’a subi aucun sinistre ayant donné lieu au versement d’une indemnité.

12— CAUTIONS

12.1 CAUTION VOIRIE ET RESEAUX

Conformément aux dispositions du cahier des charges, TACQUEREUR, futur propriétaire, sera personnellement
responsable des dégradations causées par sa ou ses entreprises, en particulier dans le cas ou elles ne se
substitueraient pas a lui pour les remises en état

Pour garantir cette obligation de réparation, une somme de « CINQ CENT EUROS » (500 €) par lot acquis sera
versée par 'TACQUEREUR le jour de la signature de I'acte authentique de vente pour faire face a tous dommages
ultérieurs qui pourraient étre occasionnés aux voiries, réseaux divers et plus généralement a tout aménagement
réalisé par 'aménageur dans le cadre du programme des travaux du lotissement.

Cette somme restera en séquestre chez le Notaire nommé ci-dessus.

Elle sera intégralement restituée a 'TACQUEREUR, soit remboursée partiellement a celui-ci, si des travaux de
remise en état des parties communes étaient nécessaires entre le jour ol le lotisseur a déclaré 'achévement des
travaux et le jour de leur prise en charge par la mairie ou I'association syndicale du lotissement.

Jusqu'au jour de cette prise en charge, les diverses sommes versées par les ACQUEREURS seront mises a
disposition par le séquestre au lotisseur, pour faire face aux dégradations des parties communes, sur factures
visées par ce dernier.

L’ACQUEREUR autorise dés a présent le séquestre a effectuer tous les paiements qui seront nécessaires a cet
objet.

Sachant que dans le cas oU ces travaux de remise en état ne pourraient étre imputés a I'un des ACQUEREURS,
leur co(t sera réparti entre 'ensemble des colotis.

De convention expresse entre les parties, cette caution versée par TACQUEREUR servira en outre, a financer :

=> ['entretien des parties communes du lotissement ainsi qu'a payer les consommations afférentes a 'usage des
équipements communs dudit lotissement (eau, électricité, etc.),
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=> e nettoyage et I'enlévement des dépdts sauvages stockés sur les parties communes du lotissement ou sur les
lots non encore vendus appartenant a 'aménageur, pendant les chantiers de construction,

Entre le jour ou le lotisseur aura déclaré 'achévement des travaux du lotissement et le jour du transfert des parties
communes a I'association syndicale des colotis ou a la Commune.

A cet effet, chacun des ACQUEREURS donne dés a présent pouvaoir irrévocable au notaire pour effectuer tous les
paiements nécessaires aux objets définis ci-dessus et s'engage a régler au notaire la différence entre le montant
des réparations a sa charge et le montant de la caution versée si cette derniére est insuffisante.

Précision faite que cette caution sera remboursée en tout ou partie & 'acquéreur le jour de la cession des
équipements communs a I'ASL ou a la Commune, en fonction des travaux qui auront di étre engagés par
I'aménageur pour la réparation ou I'entretien de ces aménagements et équipements communs.

12.2 : CAUTION OBLIGATION ACQUEREUR

En garantie des obligations contractées par 'TACQUEREUR en vertu de I'article 10 du présent cahier des charges,
chaque ACQUEREUR devra verser le jour de la signature de I'acte authentique de vente sur un compte séquestre
ouvert entre les mains du notaire du programme la somme de « CINQ CENT EUROS » (500 €) par lot acquis par
lot acquis en sus du prix de vente.

Jusqu'a I'obtention de la non-opposition a la conformité de la construction, la caution versée par chaque coloti sur
le compte séquestre sera mise a la disposition de ’Aménageur pour faire face au respect par chaque ACQUEREUR
des obligations ci-dessus définies a I'article 10, sur présentation de factures visées par 'aménageur.

Les sommes séquestrées serviront notamment & financer la remise en état de toutes clétures, brises-vue,
aménagements disgracieux et équipements non conformes au présent cahier des charges, au cahier des
prescriptions architecturales ou a toutes autres pieces du dossier de lotissement.

A cet effet, chacun des ACQUEREURS donne dés a présent pouvoir irrévocable au notaire pour effectuer tous les
paiements nécessaires aux objets définis ci-dessus et s'engage a régler au notaire la différence entre le montant
des travaux a sa charge et le montant de la caution versée si cette derniére est insuffisante.

13 - ASSOCIATION SYNDICALE

Le VENDEUR déclare que les ouvrages et aménagements d'intérét collectif du lotissement dont dépend le bien
immobilier vendu seront gérés par une association syndicale.

Par I'effet de la présente vente, 'TACQUEREUR sera membre de plein droit de cette association syndicale et tenu
d'une quote-part des frais et charges relatifs auxdits ouvrages et aménagements.

L’ACQUEREUR déclare y adhérer librement conformément aux dispositions de I'ordonnance n°2004-632 du 1er
juillet 2004 et de son décret d’application.

La propriété, la gestion et I'entretien des terrains et équipements communs seront dévolus a ladite association
jusqu'a leur cession éventuelle a la commune ou & une personne morale de droit public.

14 — REALISATION DE LA VENTE

La vente, si elle se réalise, devra étre constatée par acte authentique en I'étude du notaire ci-dessus désigné.
Cet acte devra étre régularisé au plus tard a la date du 30 DECEMBRE 2024.

- Passée cette date et si 'acte n'est pas signé alors que le lotisseur a déposé a la Mairie I'attestation d’achévement,

total ou partiel, des travaux de ce lotissement, ou obtenu la caution bancaire pour garantir a 'TACQUEREUR la
bonne fin des travaux de viabilité, le VENDEUR pourra se prévaloir de la caducité du contrat en informant par écrit
'’ACQUEREUR de la remise en vente du lot vendu.
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- Passée cette date et si I'acte n’est pas signé parce que le lotisseur n'a pas déposé a la Mairie I'attestation
d’achévement, total ou partiel, des travaux de ce lotissement ou obtenu la caution bancaire pour garantir au
ACQUEREUR la bonne fin des travaux de viabilité, le délai de régularisation de I'acte de vente sera repoussé
automatiquement d'1 mois maximum aprés le dépét de cette attestation d’achévement ou de I'obtention de la
caution bancaire, et ce sans minoration ou majoration du prix de vente, bien que le délai initial de régularisation
soit dépassé.

Toutefois si, 1 mois maximum aprés le dépdt de cette attestation d’achévement ou d'obtention de cette caution
bancaire, I'acte n'est pas signé, pour quelle cause que ce soit, le VENDEUR pourra se prévaloir de la caducité du
contrat en informant par écrit 'ACQUEREUR de la remise en vente du lot vendu. Le VENDEUR pourra alors
remettre le lot immédiatement a la vente sans que TACQUEREUR puisse s’y opposer, ce qui est d'ores et déja
accepté par lui.

Le VENDEUR attire I'attention de TACQUEREUR sur le fait que la date de régularisation de I'acte fixée ci-dessus,
n'est pas la date d’'achévement des travaux du lotissement dont les caractéristiques sont définies ci-dessous dans
l'article « Achévement ».

En cas de non-réalisation de la vente du fait de TACQUEREUR, ce dernier s'engage expressément a retirer tout
permis de construire qu'il aurait le cas échéant obtenu sur le lot objet des présentes et donne d'ores et déja tous
pouvoirs au VENDEUR a I'effet de demander le retrait dudit permis.

15 - ACHEVEMENT

Le délai d'achevement des travaux, hors travaux de finition est de 24 mois a compter du présent contrat de
réservation.

Tout retard dans l'achévement des travaux dudit lotissement ne pourra donner lieu a aucune indemnité.
Néanmoins, TACQUEREUR pourra dans ce cas renoncer au contrat de réservation et le dép6t de garantie versé
aux présentes lui sera restitué, sans indemnité ni de part ni d’autre.

Sachant que les travaux sont réputés achevés lors de la réception des ouvrages, par le Maitre d’ceuvre et le Maitre
d’ouvrage, en présence des entreprises chargées de leur exécution conforme au programme des travaux. Cette
réception fera I'objet du certificat attestant de I'achévement desdits travaux conformément aux articles R 462 — 1
nouveaux et suivants du code de I'urbanisme.

16 - DEPOT DE GARANTIE

A la garantie de la présente réservation et en contrepartie de l'indisponibilité du bien susvisé, le réservataire
s’'engage a verser au réservant une indemnité d’immobilisation, ne constituant pas des arrhes au sens de l'article
1590 du Code Civil, d'un montant de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) TTC. Le réservataire s'oblige dans
un délai de 15 jours des présentes a effectuer :

= soit un virement en la comptabilité du réservant (RIB ci-apres),

4/07/2024

SR KS



11

Releve d'identité bancaire

Domiciliation : BANQUE POPULAIRE DU SUD @
Code établissement Code guichet Numéro de compte Clé RIB
16607 00279 40000855006 83
BIC: CCBPFRPPPPG
IBAN : FR76 1660 7002 7940 0008 5500 693

Titulaire du compte : SAS HECTARE
Siret: 351338660
RUE DU ROMARIN EP 18
34830 CLAPIERS

= soit a déposer un chéque au bureau du réservant,
= soit a lui adresser un chéque par pli recommandeé.

A défaut de réceptionner le montant de I'indemnité d’immobilisation dans un délai de 17 jours a compter
de la signature des présentes, le réservant pourra se prévaloir de la caducité du présent contrat.

Cette somme viendra, si la vente se réalise, en déduction du montant du prix de vente.

Dans le cas ou l'indemnité d'immobilisation prend la forme d’un cheque, le réservant donne bonne et valable
quittance au réservataire de ce chéque, sous réserve de I'encaissement de celui-ci. Le rejet de ce chéque par la
banque du réservataire entrainerait de plein droit la nullité de la présente réservation, sans formalité ni mise en
demeure.

Il est convenu toutefois que cette indemnité d’'immobilisation :

=> sera restituée au réservataire, sur demande écrite, sans indemnité de part ni d'autre, en cas de non-réalisation
des conditions suspensives stipulées dans I'intérét du réservataire sous réserve de la production des justificatifs
demandés dans les délais convenus.

=> sera restituée au réservataire en cas d’annulation du projet de lotissement notamment pour cause de recours
des tiers, retrait, déféré préfectoral ou de non-financement de tout ou partie de celui-ci.

=> sera restituée au réservataire, sur demande écrite, dans le cas ou un PA modificatif serait déposé et que les
modifications relatives a ce permis d'aménager ne conviendraient pas aux réservataires.

=> sera restituée au réservataire, sur sa demande écrite, dans le cas ou les résultats de I'étude de sol, diligentés
par le réservataire, compromettraient son projet de construction.

=> sera restituée au réservataire, sur sa demande écrite, dans le cas ou les résultats des études de sol, diligentés
par le réservant et/ou le réservataire, démontraient que le bien vendu fait I'objet d’une pollution particuliére.

=> sera acquise au réservant a titre d'indemnité d’immobilisation, si le réservataire ne peut justifier de la non-
réalisation des conditions suspensives stipulées dans son intérét dans les délais prévus pour la réalisation de ces
conditions suspensives.

=> sera acquise au réservant a titre d'indemnité d'immobilisation, si aprés réalisation de toutes les conditions
suspensives, le réservataire ne régularise pas son acte d'achat par acte authentique dans le délai ci-dessus prévu
pour la réalisation de la vente.

17 - FRAIS DE DOSSIER

L’ACQUEREUR verse ce jour au VENDEUR la somme de cinq cents euros (500 €) par lots acquis au titre des
frais de dossier. En cas de réitération des présentes par acte authentique, cette somme viendra en déduction du
prix de vente. Dans le cas contraire, elle sera acquise au VENDEUR.
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18— FRAIS ANNEXES

18.1 ANTERIEUR A LA SIGNATURE DE L’ACTE DE VENTE
Néant

18.2 LE JOUR DE L’ACTE DE VENTE

=> | es frais d'acte notariés (comprenant outre les frais d'actes sur le prix de vente du lot, la quote-part du dép6t
de piéces du lotissement et de |'acte de cession des voies).

=> Le plan de vente individuel du lot au géometre pour un montant de : 600 euros TTC.

=> | a caution voirie et réseau pour un montant de : 500 euros

=> La caution obligation acquéreur pour un montant de : 500 euros

=> Les frais de constitution de I'association syndicale pour un montant de : 100 euros

=> Le forfait impét foncier pour un montant de : 250 euros

18.3 POSTERIEUR A L’ACTE DE VENTE

=> | es diverses taxes liées au permis de construire de sa construction (TLE et ses additifs ou TA, PRE ou PAC,
etc..).

18.4 POSTERIEUR A L’ACTE DE VENTE

=> | es diverses taxes liées au permis de construire de sa construction (TLE et ses additifs ou TA, PRE ou PAC,
etc..).

19 - ABSENCE DE FACULTE DE RETRACTATION

Les conditions cumulatives de |'article L 271-1 du Code de la Construction et de I'Habitation ne sont pas applicables
aux présentes car TACQUEREUR est un professionnel de I'immobilier ou parce que le bien immobilier objet des
présentes n'est pas exclusivement a usage d’habitation.

20 - NOTIFICATION PAR ENVOI ELECTRONIQUE

L’ACQUEREUR donne son accord pour que la notification lui soit faite par lettre recommandée par courrier
électronique a l'adresse indiquée dans l'acte, et ce conformément aux dispositions de l'article 1126 du Code civil.

L’ACQUEREUR reconnait et garantit qu'il dispose de la maitrise exclusive du compte e-mail qu'il a lui-méme
indiqué, tant pour son acces régulier et sa gestion que pour la confidentialité des identifiants qui lui permettent d'y
accéder. Il s'engage a signaler immédiatement toute perte ou usage abusif de son compte e-mail.

Jusqu'a la réception d'une telle notification, toute action effectuée par TACQUEREUR au travers de son compte e-
mail sera réputée effectuée par lui et relévera de la responsabilité exclusive de ce dernier. En cas de pluralité de
bénéficiaires, les dispositions ci-dessus ont vocation a s'appliquer a chacun d'eux. L'ACQUEREUR devra avertir le
VENDEUR en cas de non-réception de la notification de son droit de rétractation sous huitaine, et surveiller le
classement éventuel en SPAM par son serveur du message de notification.

21 - ENVOI ELECTRONIQUE

Chacune des parties donne son accord pour que I'envoi d'une lettre recommandée, lorsque la loi permet cette
forme de notification, soit effectué, pour les besoins du dossier, par courrier recommandé avec accusé de réception
électronique a l'adresse courriel indiquée dans l'acte, et ce conformément aux dispositions de l'article L 100 du
Code des postes et des communications électroniques.
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Elle reconnait et garantit qu'elle dispose de la maitrise exclusive du compte email qu'elle a indiqué, notamment
pour son accés régulier, la confidentialité des identifiants qui lui permettent d'y accéder, et la gestion des
paramétres de réception et de filtrage de courriers rentrants. Le cas échant, elle garantit que tout tiers accédant au
compte e-mail est autorisé par elle a le représenter et agir en son nom. Elle s'engage a maintenir son adresse en
fonctionnement, et a avertir, par tous moyens compatibles avec la procédure écrite, sans délai, son ou ses
cocontractants, de tout usage abusif, ou de toute interruption de celle-ci (& l'exclusion des interruptions
momentanées). Jusqu'a la réception d'une telle notification, toute action effectuée par elle au travers de son compte
e-mail sera réputée effectuée par elle et relévera de la responsabilité exclusive de cette demiére. |l est précisé que
le prestataire chargé de la remise est AR 24. Ce prestataire est soumis aux dispositions du décret numéro 2018-
347 du 9 mai 2018 qui précise les conditions d'application visant a garantir I'équivalence de I'envoi d'une lettre
recommandée électronique avec I'envoi d'une lettre recommandée.

En application des dispositions de I'article R 53-3 du Code des postes et des communications électroniques, le
prestataire doit informer le destinataire, par voie électronique, qu'une lettre recommandée lui est destinée et qu'il a
la possibilité, pendant un délai de quinze jours & compter du lendemain de I'envoi de cette information, d'accepter
Ou non sa réception.

22 - ADRESSES ELECTRONIQUES

Afin de procéder a I'envoi de documents par lettre recommandée électronique, les adresses électroniques des
parties sont les suivantes :

Mail : al.prestigedeveloppement@agmail.com

23- MENTION SUR LA PROTECTION DES DONNEES

Dans le cadre de ses opérations d’'aménagement et/ou de promotion immobiliére, le groupe HECTARE et ses
filiales sont amenés, & récolter, enregistrer, exploiter, utiliser et conserver des informations confidentielles
concernant ses cocontractants.

Les informations ainsi récoltées font 'objet :

- D'un traitement informatique des données,
- D’une conservation sur support papier.

Ces documents sont conservés pour une durée de 30 ans a compter de I'ouverture du dossier.

En outre, il est précisé que les données récoltées sont susceptibles d’étre transférées a des tiers, afin d’établir et
plus généralement, d'effectuer toutes les formalités nécessaires a I'exercice de 'activité notamment :

- Aux administrations légalement habilitées,

- Aux établissements financiers,

- Aux offices notariaux participant aux actes,

- Aux organismes publics ou privés disposant d'un droit de préemptions de nature légale ou

conventionnelle.

Conformément au Reglement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, les personnes concernées peuvent accéder aux
données les concernant directement auprés de la SAS HECTARE. Le cas échéant, les personnes concernées
peuvent également obtenir la rectification, I'effacement des données les concernant ou s’opposer pour motif
légitime au traitement de ces données, hormis les cas ou la réglementation ne permet pas I'exercice de ces droits.
Toute réclamation peut étre introduite auprés de la Commission Nationale de I'Informatique et des Libertés

24 - CONCILIATION - MEDIATION - ATTRIBUTION DE JURIDICTION
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En cas de litige, les parties conviennent, préalablement a toute instance judiciaire, de soumettre leur différend a un
conciliateur désigné, qui sera missionné par le Président de la Chambre des Notaires.

A défaut de conciliation entre les parties, les litiges seront de la compétence des tribunaux de MONTPELLIER.

Fait a Narbonne

Le 4 JUILLET 2024
L’ACQUEREUR Le VENDEUR
Signature précédée de la mention Signature précédée de la mention
« Lu et Approuvé » « Lu et Approuvé »
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PA 034 225 22 H0003 M02 déposé le 30/11/2023
Vi
LLE DE Et complété le 05/02/2024 |

Par : | SAS HECTARE

3, Avenue de la Coupe
11100 NARBONNE
Sur un terrain sis a : | La Prade

34620 PUISSERGUIER

Demeurant :

C304,C305,C78,C79,C80,C81,C82et
Cadastré : [ C 83

PUISSERGUIER Modification du réglement, du nombre de
Nature des Travaux : | logements, de la surface de plancher, de
I'emprise constructible

ARRETE DE PERMIS D’AMENAGER MODIFICATIF
DELIVRE PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE

Le Maire de la commune de Puisserguier

VU la demande susvisée déposée le 30 novembre 2023 et affichée en mairie le 1¢" décembre 2023 ;

VU le Code de I’'Urbanisme, notamment ses articles L. 421-1 et suivants et R. 421-1 et suivants ;

VU la délibération du conseil communautaire en date du 24 janvier 2023 approuvant le Plan Local d'Urbanisme
intercommunal (PLUi) ;

VU l'arrété du maire en date du 28 mai 2020 donnant délégation de signature & Monsieur Hervé OBIOLS, ler
adjoint, dans le domaine de I'urbanisme ;

VU la délibération du conseil municipal en date du 17 novembre 2011 instaurant la taxe d’aménagement ;

VU le PA 034 225 22 HO003 accordé en date du 23 septembre 2022 ;

VU le PA modificatif 034 225 22 HO003 MO1 accordé en date du 1" décembre 2022 ;

VU les pieces complémentaires fournies en date du 5 février 2024 ;

VU la situation du projet en zone 1AU du Plan Local d’Urbanisme intercommunal.

ARRETE

Article 1 : Le permis d’aménager modificatif est ACCORDE pour le projet décrit dans la demande susvisée sous
réserve du respect de la réglementation et des prescriptions édictées aux articles suivants.

Article 2 : Les prescriptions du permis d’aménager initial demeurent applicables.

Article 3 : Le présent arrété n’a pas pour effet de proroger le délai de validité du permis d’aménager initial.

Puisserguier, le ©R/ AR

Le Maire,
Jean-Noél BADENA

La présente décision est transmise au représentant de I'Etat dans les conditions prévues & I'article L.2131-2 du Co

INFORMATIONS A LIRE ATTENTIVEMENT

Le (ou les) demandeur peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa notification. A
cet effet, il peut saisir son auteur d’un recours gracieux dans les deux mois a compter de sa notification. Il peut également
faire I'objet d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif compétent dans les deux mois a compter de sa
notification, ou de la date de rejet du recours gracieux (le silence de I'auteur de la décision durant un délai de deux moins
valant rejet tacite de la demande).

Mairie de Puisserguier
10, boulevard Jean Jaurés
34620 PUISSERGUIER
04.67.93.74.02 SR KS



N° PA 034 225 22 H0003 déposé le 24/01/2022
Et complété en date du 19/05/2022

VILLE DE Par : | SAS HECTARE
Demeurant 3 : | 3 Avenue de la Coupe
11100 NARBONNE

Sur un terrain | Rue Pasteur
sis 3 : | 34620 PUISSERGUIER

€304,C305,€78,79,C80,C81,C82,C83

Nature des | Création d'un lotissement de 20 lots
PUISSERGUIER Travaux :

ARRETE DE PERMIS D’AMENAGER
DELIVRE PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE

Le Maire de la commune de Puisserguier

VU la demande de permis d’aménager susvisée déposée le 24/01/2022 et affichée en mairie le 26/01/2022 ;

VU |'objet de la demande, pour la création du lotissement « Le Savignol » composé de 19 lots destinés au logement
individuel et 1 lot dédié au logement collectif, situé Rue Pasteur a Puisserguier ;

VU le Code de I'Urbanisme, notamment ses articles L. 442-1 et suivants et R. 442-1 et suivants ;

VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) approuvé le 5 février 2013 ;

VU le Plan de Prévention des Risques naturels d’Inondation (PPRI) du bassin versant du Lirou approuvé en date du 15
avril 2009 ;

VU I'arrété du maire en date du 28 mai 2020 donnant délégation de signature a Monsieur Hervé OBIOLS, ler adjoint,
dans le domaine de |'urbanisme ;

VU la délibération du conseil municipal en date du 17 novembre 2011 instaurant la taxe d’aménagement ;

VU la consultation du SCoT du Biterrois en date du 18/02/2022 restée sans réponse a ce jour et valant avis favorable
tacite ;

VU ['avis favorable de GDF Région méditerranée en date du 03/03/2022, annexé au présent arrété ;

VU ['avis favorable de ENEDIS en date du 10/06/2022, annexé au présent arrété ;

VU l'avis favorable de I’Agence Régionale de la Santé (ARS) Occitanie en date du 09/09/2022, annexé au présent ;

VU ['avis de |a Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) en date du 04/03/2022, annexé au présent arrété ;
VU l'arrété préfectoral n® 76-2022-0269 en date du 04/03/2022, portant prescription et attribution d’un diagnostic
d‘archéologie préventive ;

VU l'avis favorable tacite de la Mission Régionale de I’Autorité environnementale (MRAe) en date du 08/06/2022,
annexé au présent arrété ;

VU le récépissé de déclaration au titre de la loi sur I'eau n° DLE 34-2021-00198, délivrée en date du 23/12/2021 ;

VU le bilan de la participation du public par voie électronique, organisée du 11/07/2022 au 12/08/2022 ;

VU les piéces complémentaires fournies en date du 19/05/2022 ;

VU la situation du projet en zone 1AU du Plan Local d'Urbanisme.

Mairie de Puisserguier
10, boulevard Jean Jaurgs
34620 PUISSERGUIER
04.67.93,74.02

SR KS



ARRETE

Article 1: Le permis d’aménager est ACCORDE pour le projet décrit dans la demande susvisée, pour un nombre
maximum de 20 lots, sous réserve du respect de la réglementation et des prescriptions édictées aux articles suivants.

La surface de plancher maximale autorisée pour ce lotissement est de 3 680m?2. La surface de plancher susceptible
d’étre édifiée sur chaque lot sera délivrée par 'aménageur lors de la vente des lots. Le lotisseur devra remettre a
chaque acquéreur un certificat indiquant ladite surface attribuée sur le lot.

Article 2 : La réalisation du lotissement devra étre conforme aux dispositions définies dans le programme des travaux
défini, tout en y incluant les prescriptions des services et concessionnaires consultés lors de I'instruction, dont les
avis sont joints au présent arrété. L'attention du demandeur est attirée sur le fait qu’ENEDIS a donné un avis
favorable pour un projet a concurrence d'une puissance de raccordement de 399 kVA triphasé.

Article 3 : Conformément a l'article R 424-17 du Code de I'Urbanisme, les travaux d’aménagement devront étre
commencés dans un délai de 3 ans a compter de la notification du présent arrété, et ne devront pas étre
interrompus pendant un délai supérieur a une année. A défaut, celui-ci sera caduc.

En application de I'article R. 424-16 du Code de I'Urbanisme, lors de I'ouverture du chantier, le demandeur devra
adresser au maire de la commune une déclaration d’ouverture du chantier en 3 exemplaires.

En application des articles R. 462-1 et suivants du Code de I'Urbanisme, a la fin des travaux, le demandeur devra
obligatoirement déposer la Déclaration Attestant I’Achévement et la Conformité des Travaux en 3 exemplaires en
mairie.

Article 4 : Conformément a I'article R 425-31 du Code de I'Urbanisme, |'exécution de la prescription de diagnostic
archéologique est un préalable a la réalisation des travaux. Les travaux ne peuvent étre entrepris avant I'exécution
de ces prescriptions.

Article 5: Conformément au décret N° 2014-750 du 1er juillet 2014 harmonisant la procédure d'autorisation des
installations hydroélectriques avec celle des installations, ouvrages, travaux et activités prévue a larticle
L. 214-3 du code de I'environnement, la déclaration au titre de la loi sur I'eau cesse de produire ses effets lorsque
I'installation n’a pas été mise en service, I'ouvrage n'a pas été construit ou le travail n'a pas été exécuté ou bien

I'activité n’a pas été exercée, dans un délai de trois ans a compter du jour de la date de la déclaration.

Le pétitionnaire est tenu d’informer le service de police de I'eau du démarrage et de I'achévement des travaux. A la
fin des travaux, le pétitionnaire doit impérativement transmettre dans un délai d’'un mois, le plan de récolement des
réseaux pluviaux et des ouvrages de compensations de I'opération, ainsi que les photos nécessaires et suffisantes
pour illustrer les ouvrages, accompagnées d’un plan situant chacune d’elles.

Article 6: Les constructions devront respecter les dispositions d’urbanisme de la zone 1AU du Plan Local
d’Urbanisme, et se conformer a toutes celles contenues dans les documents du permis d’aménager.

Toutefois, conformément & I'article L 442-14 du Code de I'Urbanisme, dans un délai de 5 ans a compter de
I'achévement du lotissement, un permis de construire ne peut étre refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le
fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement a I'autorisation du lotissement.

Article 7 : Les logements et les parcelles devront disposés des infrastructures d’accueil et fourreaux nécessaires, pour
que les cibles de raccordement de la fibre optique puissent &tre acheminés depuis la voie publique, conformément
au décret n® 2016-1182 du 30 ao(t 2016.

Puisserguier
10, boulevard Jean Jaurés
34620 PUISSERGUIER
04.67.93.74.02
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Article 8 : Votre projet fait I'objet de prescriptions relatives a la Redevance d’Archéologie Préventive. En application
de l'article R.425-31 du code de I'urbanisme, vous ne pouvez entreprendre vos travaux avant que les prescriptions
d’archéologie préventive ne soient complétement exécutées.

Puisserguier, le 7 3 SEP. 022

Le Maire,
Jean-Noél BADENAS

La présente décision est transmise au représentant de I'Etat dans les conditions prévues & l'article L.2131-2 du code général des collectivités territoriales.

INFORMATIONS A LIRE ATTENTIVEMENT
Le (ou les) demandeur peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa notification. A cet
effet, il peut saisir son auteur d’un recours gracieux dans les deux mois & compter de sa notification. Il peut également faire
I'objet d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif compétent dans les deux mois & compter de sa notification, ou
de |a date de rejet du recours gracieux {le silence de I'auteur de la décision durant un délai de deux moins valant rejet tacite de
la demande).
Durée de validité du permis : Conformément a I'article R.424-17 du code de I'urbanisme et en application du décret
n°2014/1661 du 29/12/2014, I'autorisation est périmée si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans
a compter de sa notification au(x) bénéficiaire(s). Il en est de méme si, passé ce délai, les travaux sont interrompus
pendant un délai supérieur a une année. En cas de recours le délai de validité du permis est suspendu jusqu’au
prononceé d’une décision juridictionnelle irrévocable.
Conformément aux articles R. 424-21 et R. 424-22, |'autorisation peut &tre prorogée deux fois pour une durée d’un an si les
prescriptions d'urbanisme, les servitudes administratives de tous ordres n'ont pas évolué de fagon défavorable & son égard. Vous
pouvez présenter une demande de prorogation, établie en deux exemplaires et adressée par pli recommandé ou déposée a la
mairie au moins deux mois avant I'expiration du délai de validité.
Le (ou les) bénéficiaire du permis peut commencer les travaux aprés avoir :
- adressé au maire, en trois exemplaires, une déclaration d’ouverture de chantier (le modéle de déclaration CERFA n° 13407 est
disponible a la mairie ou sur le site internet urbanisme du gouvernement) ;
- installé sur le terrain, un panneau visible de la voie publique décrivant le projet. Le modéle de panneau, conforme aux
prescriptions des articles A. 424-15 a A. 424-19, est disponible sur le site internet urbanisme du gouvernement, ainsi que dans la
plupart des magasins de matériaux. L ‘affichage doit étre maintenu pendant toute la durée du chantier.
Attention : I'autorisation n’est définitive qu’en I'absence de recours ou de retrait :
- dans le délai de deux mois & compter de son affichage sur le terrain, sa légalité peut &tre contestée par un tiers, Dans ce cas,
I'auteur du recours est tenu d’en informer le (ou les) bénéficiaires du permis au plus tard quinze jours aprés le dépdt du recours.
- dans le délai de trois mois aprés la date du permis, I'autorité compétente peut le retirer, si elle I'estime illégal. L'autorité
compétente est tenue d'en informer préalablement le (ou les) bénéficiaire et de lui permettre de répondre & ses observations.
L'autorisation est délivrée sous réserve du droit des tiers : elle a pour objet de vérifier la conformité du projet aux régles et
servitudes d'urbanisme. Elle n’a pas pour objet de vérifier que le projet respecte les autres réglementations et les régles de droit
privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut
donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, méme si I'autorisation respecte les régles d’urbanisme.

Les obligations du {ou des) bénéficiaire de I'autorisation :
Il doit souscrire I'assurance dommages-ouvrages prévue par l'article L.242-1 du code des assurances.

Puisserguier
10, boulevard Jean Jaurés
34620 PUISSERGUIER
04.67.93.74.02
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VILLE DE PA 034 225 22 H0003 M01 déposé le 10/11/2022

Par : | SAS HECTARE

3 Avenue de la Coupe

Demeurant: | 14100 NARBONNE

Sur un

T Rue Pasteur
terrainsisa:

34620 PUISSERGUIER

Cadastré : | € 304, €305, C 78, C79, C 80, C 81, C 82, C83

Création d'une chicane, modification de

Nature des | |'ordre des tranches, modification de la zone
PUISSERGUIER Travaux : | constructible de 4 lots, suppression du réseau

de gaz et modification du raccordement au

réseau des eaux usées

ARRETE DE PERMIS D’'AMENAGER MODIFICATIF
DELIVRE PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE

Le Maire de la commune de Puisserguier

VU la demande de permis d’aménager modificatif susvisée déposée le 10/11/2022 et affichée en mairie le
15/11/2022 ;

VU le Code de I'Urbanisme, notamment ses articles L. 421-1 et suivants et R. 421-1 et suivants ;

VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) approuvé le 5 février 2013 ;

VU le Plan de Prévention des Risques naturels d’Inondation (PPRI) du bassin versant du Lirou approuvé en date
du 15 avril 2009 ;

VU l'arrété du maire en date du 28 mai 2020 donnant délégation de signature a Monsieur Hervé OBIOLS, ler

adjoint, dans le domaine de I'urbanisme ;
VU le permis d’aménager initial n° PA 034 225 22 HO003 accordé en date du 23/09/2022 ;
VU la situation du projet en zone 1AU et UP du Plan Local d’Urbanisme.

ARRETE

Article 1 : Le permis d’aménager modificatif est ACCORDE pour le projet décrit dans la demande susvisée sous
réserve du respect de la réglementation et des prescriptions édictées aux articles suivants.

Article 2 : Les prescriptions du permis d’aménager initial demeurent applicables.

Article 3 : Le présent arrété n’a pas pour effet de proroger le délai de validité du permis d’aménager initial.

Puisserguier, le -1

Le Maire, .
Jean-Noél BADENAS

La présente décision est transmise au représentant de I'Etat dans les conditions prévues & I'article L.2131-2 du code général des collectivités territoriales.

Mairie de Puisserguier
10, boulevard Jean Jaurés
34620 PUISSERGUIER
04.67.93.74.02
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INFORMATIONS A LIRE ATTENTIVEMENT
Le {ou les) demandeur peut contester ia légalité de la décision dans les deux mois qui suivent Ia date de sa notification. A
cet effet, il peut saisir son auteur d’un recours gracieux dans les deux mois a compter de sa notification. Il peut également
faire 'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif compétent dans les deux mois a compter de sa
notification, ou de |a date de rejet du recours gracieux {le silence de I'auteur de la décision durant un délai de deux moins
valant rejet tacite de la demande).
Durée de validité du permis : Conformément a Farticle R.424-17 du code de l'urbanisme et en application du décret
n°2014/1661 du 29/12/2014, I'autorisation est périmée si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans a
compter de sa notification au(x} bénéficiaire(s). Il en est de méme si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant
un délai supérieur a une année. En cas de recours le délai de validité du permis est suspendu jusqu’au prononcé d’une
décision juridictionneile irrévocable.
Conformément aux articles R. 424-21 et R. 424-22, |'autorisation peut &tre prorogée deux fois pour une durée d'un an si les
prescriptions d'urbanisme, les servitudes administratives de tous ordres n'ont pas évolué de fagon défavorable a son égard.
Vous pouvez présenter une demande de prorogation, établie en deux exemplaires et adressée par pli recommandé ou
déposée a la mairie au mains deux mois avant I'expiration du déiai de validité.
Le {ou les) bénéficiaire du permis peut commencer les travaux aprés avoir :
- adressé au maire, en trois exemplaires, une déclaration d'ouverture de chantier {le modéle de déclaration CERFA n® 13407
est disponibie a la mairie ou sur le site internet urbanisme du gouvernement) ;
- installé sur le terrain, un panneau visible de la voie publique décrivant le projet. Le modéle de panneau, conforme aux
prescriptions des articles A. 424-15 a A. 424-19, est disponible sur le site internet urbanisme du gouvernement, ainsi que
dans la plupart des magasins de matériaux. L ‘affichage doit étre maintenu pendant toute la durée du chantier.
Attention : "autorisation n’est définitive qu’en I'absence de recours ou de retrait :
- dans le délai de deux mois 3 compter de son affichage sur le terrain, sa |égalité peut étre contestée par un tiers. Dans ce
cas, F'auteur du recours est tenu d’en informer le (ou les) bénéficiaires du permis au plus tard quinze jours aprés le dépdt
du recours.
- dans le délai de trois mois aprés la date du permis, I"autorité compétente peut le retirer, si elle I'estime illégal. L'autorité
compétente est tenue d’en informer préalablement le (ou les} bénéficiaire et de lui permettre de répondre a ses
ohservations.
L'autorisation est délivrée sous réserve du droit des tiers : elle a pour objet de vérifier la conformité du projet aux régles
et servitudes d'urbanisme. Eile n'a pas pour objet de vérifier que le projet respecte les autres réglementations et les régles
de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de
droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, méme si 'autorisation respecte les régles
d’urbanisme.
Les obligations du {ou des) bénéficiaire de Pautorisation : Il doit souscrire |'assurance dommages-ouvrages prévue par
I'article L.242-1 du code des assurances.

Mairie de Puisserguier
10, boulevard Jean Jaurés
34620 PUISSERGUIER
04.67,93.74.02
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HECTARE
URBANISME DURABLE 22//0083

Yl/tlﬂ nLemenl de ( }{/é"\.a wll—

Le Savignol

PUISSERGUIER

PERMIS D'AMENAGER

PA 8 Plan et programme des travaux
0_2/11/22 Modificatif n°1 FLF/KEL AE 1
17/01/22| Permis d'Aménager initial FLF/KEL AF 0
Date(s) Nature des modifications Dessiné | Vérifié Indice
MAITRE D'OUVRAGE MAITRE D'OEUVRE
HECTARE K
unsau:smei'”‘ounnali Sce Sce
g Mtragement gteliersUP+
HECTARE SCE et les Ateliers UP+
3 AVENUE DE LA COUPE 128 avenue de Fés
11 100 NARBONNE 34 080 MONTPELLIER
04 68 33 01 02 0499611285
Coordonnées rattachées au systeme RGF 93 et projection CC43
Echelle :

Nivellement rattaché au NGF
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Hectare | Concepton du quattier du Browriau a Puisserguss

NOTETECHNIQUE

. GENERALITES

I.1. NATURE DES TRAVAUX

Le projet est détaillé dans les paragraphes ci-aprés. En synthése, il se décompase par les
postes de travaux suivants :

Création d’une voirie avec trottoir et placettes comprenant une maille paysagere
d'ensemble.

Création d'un réseau d'assainissement pluvial par des éléments d'avalement,
canalisations, par un réseau en partie de fossés de collecteurs et des bassins
ouverts.

Création d'un réseau d'assainissement des eaux usées, avec station de
refoulement

Création d'un réseau d'alimentation électrique.

Création d’un réseau téléphonique.

Création d'un réseau pour I'éclairage des voiries et places.

Création d'espaces paysagers plantés.

1.2. PLAN ET SCHEMA DES RESEAUX

Les caractéristiques du terrain et des réseaux existants, et le projet projeté avec ses
ouvrages sont représentés graphiquement sur les plans suivants, joints au permis
d'aménager :

2.1 - Plans topographique et réseaux existants

2.2 - Plan de nivellement et de bardures

2.3 - Plan de revétements

2.4 - Plan d'assainissement des eaux pluviales ef des eaux usées
2.5 - Plan d'adduction de I'eau potable

2.6 - Plan des réseaux secs

2.7 - Plan des aménagements paysagers

1.3. AVERTISSEMENT

Les plans de réseaux mentionnés ci-dessus ainsi que l& présent programime des travaux
définissent un principe d'aménagement.

De ce fait, le tracé des réseaux divers, la focalisation et |a nature des ouvrages de
branchement sont susceptibles de varier en fonction de I'étude technique, de I'adaptation au
chantier concerné, de la disponibilité des matériaux ou des choix des enfreprises.

Nuf ne pourra donc se prévaloir des indications ci-aprés pour en exiger Fexécution in extenso.

T DL O ATt A RS T :j":'j".i"""": DEE T A | 1
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Hectare | Conception du quartier du Brouillau a Puisserguier

1.4. LIMITES DE PRESTATIONS

Les réseaux haute tension sont réalisés en partenariat avec ENEDIS.
Les limites de prestations avec les parcelles privées sont les suivantes :

= Les branchements Electriques, Telecom, Eaux Usées des lots sont pris en compte
dans le projet.

* Lareéalisation des accés aux lots est prise en compte dans le projet. La bordure
type P1 arasée sera positionnée en limite de propriété.

1.5. PHASAGE DES TRAVAUX DES RESEAUX

En raison de la topographie du site, les réseaux projetés du projet sont congus de maniere a
permettre le fonctionnement des premieres habitations lors de la phase 1, notamment pour
les réseaux gravitaires EP et EU.

PHASE 1 - Aménagement du PA n°3 :

Une partie de la canalisation de refoulement des eaux usées et la station de relevage sont
situées dans le PA n°2, et seront donc réalisées en phase 1, tout comme le bassin des eaux
pluviales du PA n°3.

Le reste des réseaux humides et secs sont également réalisés en phase 1.
Seule 'amenée de la ligne HTA pour le poste de transformation électrique du PA n°2
necessite une jonction depuis I'avenue de la Prade, dont le tracé traverse le PAn°3. Cela

induit également la création de I'ouvrage pont en traversée du Savignol qui permet I'amené
des réseaux HTA.

PHASE 2 - Aménagement des PAn°1 et 2 :

Les réseaux secs et humides des PA n°1 et 2 seront maillés et étendus & partir des réseaux
realises du PA n®3.

SR KS



Hectare | Conception du quartier du Brouillau a Puisserg

1.6. PRINCIPE DE CONCEPTION DES RESEAUX

Les différentes parcelles sont assainies avec un réseau séparatif pour les eaux pluviales et
usées. Les eaux pluviales sont redirigées vers les bassins de rétention attenants avant d'étre
rejetés dans le ruisseau du Savignol avec un débit régulé. En raison du fort denivelé du site,
les eaux usées ne peuvent étre renvoyées en gravitaire vers le quartier adjacent existant.
C'est pourquoi un réseau distinct d'eau usées redirige les eaux usées vers le point bas du
quartier (a proximité du parking) dans une station de refoulement. Les eaux usées sont
ensuite renvoyées vers le regard de raccordement le plus proche en point plus haut situé
Chemin de la Prade.

Le réseau d'eau potable est raccordé en bouclage sur les rues Pasteur et avenue de la Prade
en diamétre 110. Une borne incendie est ajouté au coeur du quartier pour la défense
incendie. Dans ce méme principe les réseaux télécom sont eux aussi étendus et rebouclés
sur les deux rues. Pour le réseau électrique, un réseau haute tension est étendu depuis
I'avenue de la Prade avec l'installation de deux postes de transformation électrique. Ces
derniers permettent d'alimenter en basse tension I'ensemble du quartier.

l. VOIRIE

I.1. STRUCTURES

a. STRUCTURES VOIES PRINCIPALES (AXES INTERQUARTIERS ET AXE
STRUCTURANT)

Les structures indiquées ci-aprés se basent sur les préconisations résultantes de 'étude
géotechnique G2 AVP de la société SUD GEOTECHNIQUE en octobre 2019, dans le cadre
du projet sur la commune de PUISSERGUIER.

Il a été considéré les caractéristiques suivantes :

- Trafic journalier de 40 vehicules lourds (500 Vi et 5 PL)
- Durée de service de 10 ans
- Accroissement de 4%.

La classe de trafic obtenue est T4 et N = 7.6 105.

Structures de chaussée :

- Couche de roulement : BBSG sur 5 cm.

- Couche de base : GNT 0/20 catégorie 1 sur 20 cm.

- Couche de fondation : GNT 0/31.5 catégorie 1 sur 40 cm.

- Couche de forme variable : GNT sur 50 cm ou 50 cm remblais + 30 cm GNT

La portance considérée est de classe P2 au sens du guide de conception des chaussées
neuves a faible trafic du LCPC SETRA.

a. STRUCTURE DES TROTTOIRS
La structure type de trottoir sera empierrée et engazonnée comme suit .
. Couche de roulement : BBSG 0/10 sur 6 cm

SR KS



Hectare | Conception du quarter du Broudiau a Puissarguier
PAZ - PROZRIMMI 323 "RAu4au
. Base en GNT2Z sur 30 cm (GNT B 0/31.5)

Les passages donnant accés aux parcelles en franchissant le fossé périphérique seront busé
avec des cadres béton. Ces dernters seront dimensionnés pour un trafic lourd.

b. STRUCTURE ACCES SUR TROTTOIRS

Les acces riverains sur trottoir auront des structures renforcées en GNT.

Il sera apporté une attention particuliére quant a Ia finition des tétes de buses en traversée
des accés riverains.

Les constitutions de chaussées, définies ci-dessus et sur le plan, pourront &tre modifiées en
fonction de I'étude d'exécution au profit d’une structure au moins équivalente. Le dossier
d'execution sera soumis a I'agrément du service compétent.

|I.2. VOIRIE ET BORDURES

a. LES REVETEMENTS

Les chaussées sur les axes secondaires transversaux est/ouest et sur I'axe structurant
nord/sud seront en enrcbe.

Les chaussées des voies apaisées seront quant-3-elle en enrobé. L'intersection entre la rue
Pasteur et 'axe structurant nordfsud du quartier sera en résine gravillonnée.

Les stationnements sont en graviers stabilisé.
Les trottoirs seront traités en enrobé grenailté.
Les accotements et les noues seront enherbés sur une couche de 0,20 m de terre végétale.

b. BORDURES ET CANIVEAUX
Les bordures et caniveaux mis en ceuvre seront en beton. Leurs types seront les suivants

= fype T2 en béton,
= type CC1 et CS1 en béton,

|I. ASSAINISSEMENT

H.1.  GENERALITES

Le réseau d'assainissement de l'opération projetée, dont le tracé et l'emplacement des
ouvrages annexes sont figurés sur le plan des réseaux humides, sera prévu conformément
aux dispositions suivantes

Le réseau d'assainissement sera de lype séparafif el comprendra donc deux réseaux
gravitaires distincts :
- unréseau d'eaux usées destiné a collecter les eaux vannes et les eaux ménagéres

provenant des parcelles,
- unréseau pluvial et des poches d'eau destinés a collecter et & écréter les eaux de

Cecamora JL20 | SR arsas gleaars U0
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Hectare | Conception du quartier du Brouillau a Puisserguier

ruissellement de la voirie et des parcelles.

Il est prévu que les eaux pluviales soient gérées de maniére autonome a l'échelle du
projet d'ensemble et qu'elles soient acheminées le plus rapidement possible vers le
milieu naturel par le biais d'un linéaire de canalisations réduit. Des noues le long des
voies, ainsi que des bassins ouverts recueilleront ses eaux de pluie.

LES EAUX USEES

111.3.

a.

COLLECTEUR PRINCIPAL

Le projet prévoit la création d'un collecteur principal d’assainissement des eaux usées sous
la voirie principale depuis les extrémités hautes, s'écoulant en aval vers les extrémités
basses du projet (proche Savignol).

Les eaux usées sont ensuite renvoyées au point de raccordement haut (Chemin de la
Prade) encanalisation de refoulement grace a la station de refoulement situées au point bas.

Les collecteurs principaux seront réalisés en tuyaux PVC SN16 série assainissement. La
pente minimale des collecteurs sera de 7 mm / ml (ou tout autre pente permettant un auto-
curage suffisant).

REGARD DE VISITE

Les regards de visite prévus sur le réseau au changement de pente ou de direction auront
un espacement maximum de 50 métres en partie rectiligne. lls seront construits en éléments
préfabriqués en béton de diameétre 1000 mm. Ces regards seront obturés par des tampons
fonte.

BRANCHEMENTS

Les branchements particuliers permettant le raccordement de chaque parcelle aux
collecteurs principaux seront réalisés en tuyaux PVC SN8 série assainissement et de
diamétre 160 & 200 mm.

Ces canalisations seront raccordées au collecteur principal, au niveau des cunettes des
regards de visite ou par l'intermédiaire de culotte de branchements (solution privilégiée).

Ces collecteurs de branchement seront terminés par des regards de jonction d'abonnés
placés a l'intérieur des lots en limite de propriété.

Ces regards construits en éléments préfabriqués PVC @315 seront obturés par des tampons
fonte série chaussée portant la marque « EU » a fermeture hydraulique.

LES EAUX PLUVIALES

COLLECTEUR PRINCIPAL

L'assainissement du lotissement sera compose :

- D'un réseau de collecte des eaux de ruissellement de voirie et des lots.

- D'un bassin de rétention des eaux

- De noues de rétention des eaux
Les collecteurs principaux de @400 a @500 sont en PEHD Annelés, et en béton a partir de
@600

| 5
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Hectare | Concephion du quarier du Brouiliay 4 Pusserguier
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b. REGARD DE VISITE
Les regards de visites prévus seront composés

- D'éléments circulaires préfabriqués en béton de diamétre 1000mm.
- De tampons fonte D400, série trafic intense avec sécurité & la fermeture pour fes
tampons articulés.

c. AVALOIRS
Les systémes d'engouffrement seront composés
- D'un tabouret PYC CR4 @400, sortie @315, avec réhausse si nécessaire.
- D'une dalle de répartition en béton arme.

- D'une grille fonte D400, concave avec cadre, 400x400, non articulée ou d'une grille
avaloir profil T2 D250.

d. BRANCHEMENTS
Les branchements seront réalisés en tuyau PVC SN§ de diamétre DN160.
Ils seront raccordés sur regard ou en carottage.

Les boites de branchement seront placées sur le domaine public ou en limite du domaine
prive.

Elles seront de diamétre @315, du type & passage direct (pas de cloison siphoide) et seront
constituées d'éléments prefabriqués en PVC (mini CR4) ou polypropyléne. Elles devront éire
€tanches et comporteront une cunette et deux plages inclinées.

Elles seront obturées dans leur partie supérieure par un fampon fonte a joint hydrautique de
type « BCH C250 » non articulé (sans charniére) ou similaire et marqué du sigle « EP » cadre
ettampon.
Les boite de branchement sont munies
- Coté riverain d'une entrée en @100mm ou 125mm prolongée d'une longueur de
tuyau de 1,50m minimum obturée & son extrémité et débouchant dans le domaine
privé.
- Cdle réseau principal une sortie @160mm

e. BASSIN DE RETENTION ET NOUES

Les eaux pluviales seront récoltées par des grilles avaloirs sur chaussée et dirigées vers les
trois bassins de rétention & ciel ouvert,

Conformement au code de 'environnement, la réalisation de ce parc ne doit pas aggraver
les conditions de ruissellement actuelles vers le milieu naturel, le ruisseau Savignol.
- Bassin n’1 sur la parcelle cadastrée C17 ayant une capacité totale de stockage de
1030 m3.
- Bassin n°2 sur les parcelles cadastrées C69 et C67 ayant une capacité totale de
stockage de 1270 m3.
- Bassin n®3 sur les parcelles cadastrées C81 et C82 ayant une capacité totale de
stockage de 900 m3,

Les canalisations d'évacuation des bassins sont en PERD Annelés.

En plus des bassins de rétention, le lit du Savigno! a été recalibré. La section est comme
suit :
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Niveau TN (m NGF)

Hectare | Conception du quartier du Brouillau & Puisserguier

Profil hydraulique type cours d'eau aménage

Section d'écoulement pour évacuation crue fréquente a exceptionnelle (occurrence > 2 ans)
Q10005 = 3 M*/s (Vmax = 1.27 m/s)

Secfion d'écoulement pour évacuation crue courante
Q0= 3ms (Vmax = 1.15 m/s)

Section d'écoulement pour évacuation écoulement courant
Q< 0.5 m?/s (Vmax < 0.8 m/s)

Grace aux aménagements (bassins et recalibrage), le projet d'aménagement Brouillau est
hors d'eau.

Des mares de 100m? sur 1m de profondeur avec géomenbrane sont ajoutées en fond de
bassins pour le respect des contraintes environnementales.

Un systéme de noues s'ajoute et participe a la gestion des eaux pluviales. Elles longent les
axes secondaires et se situent sur le coté de la voirie avec le nivellement le plus bas. Ces
espaces sont composés d’une végétation spontanee de type milieu humide.

V. RESEAUD’EAUPOTABLE

IVi. EAU POTABLE

Le réseau d'alimentation en eau potable de I'opération projetée dont le tracé et
l'emplacement des piéces de fontainerie et robinetterie sont figurés au plan des réseaux
humides. |l sera exécuté conformément aux prescriptions du gestionnaire de réseau.

a. CONDUITES

La conduite principale sera réalisée en tuyau en fonte ductile de diametre 110 avec piéces
spéciales en fonte. Elle sera établie sous chaussée a une profondeur de 1m de la génératrice
supérieure au niveau fini et sera muni d'un grillage avertisseur bleu & 30cm au-dessus de la
génératrice supérieure de la canalisation.

Le réseau AEP sera alimenté depuis le réseau existant depuis :
- lavenue de la Prade.
- la rue des blanquettes.

b. BRANCHEMENTS PARTICULIERS
Les branchements particuliers comprendront :

embre 2021 ‘ SCE et ses ateliers UP+ | 190597_ PAB_Programme des travaux | /i
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- Uncollier de prise,

- Unrecbinet d’arrét posé sous bouche a clé, la bouche a clé sera placée sous trottoir
si possible.

- Une conduite PEHD de diamétre @40 établie dans un fourreau PVC de diamétre
53/63 jusqu'a 0.20m & l'intérieur de la niche & compteur et obturée par un bouchon
laiton.

- Une niche 3 compteur en béton préfabriqué de type Aveyron placée en limite de
propriété, munie d'une plague fonte C250.

- Une conduite PEHD de diamétre 40 établie dans un fourreau PVC de diamétre
53/63 depuis la niche compteur jusqu'apres le local technique.

C. RACCORDEMENT AU RESEAU EXISTANT

Les raccordements au réseau existant seront réalisés par le gestionnatre du réseau (Mairie
de Puisserguier) ou par 'entreprise titulaire du lot sous sa surveillance.

IV.2.  DEFENSE INCENDIE

Un nouveau poteau sera mis en ceuvie & lintérieur du périmétre du projet, inter-distant d'une
longueur inférieure a 400m, de sorte & couvrir chaque habitation qui sera située a une
distance maximale de 200m d'un poteau incendie. La vidange sera raccordée au réseau
d'eau pluviale & proximité.

Au droit de chaque point de livraison i} sera mis en place des attentes au réseau AEP dans
des regards compteur pour en assurer leur alimentation.

Les diamétres utilisés seront :

. Réseau : 110 mm

' Branchements individuels : 40 mm

Le poteau est judicieusement placé sur fes carrefours pour un meilleur accés pour fes
pompiers et une meilleure visibilité.

Afin d'assurer une desserte incendie opérationnelle lors de la premiére phase de travaux, il
sera créé une extension du réseau d'eau potable @110 en fonte ductile jusqua la borne
incendie. Elle sera alors posée a la ¢dte du futur trotfoir.

V. RESEAUXSECS

V.1.RESEAU TELECOM ET INTERNET

Le réseau téléphonigue de I'opération projelée, dont le tracé et 'emplacement des ouvrages
annexes sont figurés au pfan des réseaux secs, sera soulerrain et réalise conformément aux
prescriptions du geslionnaire de réseau.

a. RESEAU

Le réseau de desserle principale sera composé de 3 fourreaux PVC 842/45, posés de
préférence sous trottair avec une charge minimale de 0,80m. lls seront au nombre minimal
de 3 entre chambre de tirage.

Le nombre de fourreaux reste a confirmer suivant le gestionnaire du réseau (Orange, Free,
SFR, etc.)

Decerire T 1 SUE =iz gle ors 0o TEIEYT AL Pragamie 035 waLdud | 8
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b. CHAMBRES DE TIRAGE

Les chambres de tirage seront préfabriquées, en béton armé et aux dimensions intérieures
normalisées de type L2. En fonction du positiennement (trottoir circulé ou non), elles seront
obturées par des plaques D400 (L2C) ou C250 (L2T) agrées par le gestionnaire de réseau.

¢. BRANCHEMENT

Les branchements particuliers seront exécutés par la mise en place d'un fourreau @ 42/45
avec un regard de branchement pour I'alimentation de chaque ot en limite de parcelle, et par
la mise en place de deux fourreaux a42/45 et d'une chambre de type L1T pour les coflectifs.

Le regard sera préfabriqué, en béton, de dimensions 30x30x30cm, muni d’une plague béton
ou fonte C250 selon son positionnement (circulé ou non) et positionné en limite de propriété.

d. RACCORDEMENT AU RESEAU EXISTANT

En I'absence de prescriptions du gestionnaire de réseau, le réseau de télécommunications
sera raccordé sur la chambre au niveau des rues :

- avenue de la Prade.
- rue des blanquettes.

V.2. ECLAIRAGE PUBLIC

Le réseau d'éclairage public de 'opération projetée, dont le tracé et l'emplacement des
ouvrages annexes sont figurés au plan des réseaux secs ; sera souterrain et réalisé
conformément auy prescriptions du gestionnaire de réseau.

a. RESEAU

Les cables d'alimentation enterrés seront de type U 1000 RO2V cuivre de section 10mm?
posés en tranchées sous protection mécanique constituée par des fourreaux TPC de
diameélre 83 et accompagné d'un grillage avertisseur rouge 30cm au-dessus.

Le réseau de terre sera constitué par la mise en place d'un cable cuivre de 25mm? partant
du tableau géneéral et raccordé aux filts des candélabres.

b. CANDELABRES

Les candélabres seront de type luminaire ATINIA slim 6840, 16 LED 700ma - Asy07
manchon latéral mars 2525 sablé

Caonscle Encierro 75 pour mat diam 60
Hauteur méts KIMA 600
La couleur des méts et console référencée sur Puisserguier est l¢ R.A.L 8014

Les luminaires seront équipés d'appareillages de tension d'alimentation 230V, compensés
par condensateurs

Dans un souci d'économie d'énergie, I'éclairement sera adapté aux besoins de la zone.

Le niveau d'éclairement moyen horizontal au niveau du sol & maintenir sur toute la longueur
du cheminement accessible en tenant compte des zones de transition est : Emay = 20 lux.

La source d'éclairage sera en LED d'une puissance 75 a 100W.
Les candélabres auront une hauteur de feux de 6,00 m et une crosse de 1,00 ma 1,50 m.
L'éclairement de fa voie public sera réalisé en continu.
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¢. COMMANDE

Une armoaire de commande sera créée spécifiquement pour le projet.

3. ELECTRICITE

a. HAUTE TENSION ET ENFOUISSEMENT LIGNE

L'alimentation se fera avec la création des postes HTA/BT.

Le réseau Haute Tension sera constitué des cables HTA 3x240 mm2 + 95 mm2 Alu, depuis
le séseau qui sera etendu sur I'extension de 'avenue de la Prade.

Le posle permeftra une alimentation des clients finaux Basse Tension {B.T.) dans les
normes.

b. BASSE TENSION

Le réseal basse lension d'établira depuis le transformateur lectrique sur a future extension
de l'avenue de la Prade.

Les réseaux seront constitués par la mise en place de liaisons BT par cable de type NFC
33-210 sous protection mecanique, de mise en place de coffrets de répartition de type RMBT
et 20.

Le raccordement des usagers se fera par la mise en ceuvre de coffrets de comptage de type
CIBE au droit de chaque point de livraison.

C. BRANCHEMENT PARTICULIER

Il sera mis en place des coffrets RMBT tous les 3 lofs afin de permetire une distribution
multipoints.
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ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS

Adresse: 34620 PUISSERGUIER

Coordonnées GPS: 43.36353455154801,
3.049414157867432

Cadastre: C79, C78, C304, C80, C305, C81, C82

Commune: PUISSERGUIER
Code Insee: 34225

Reference d'édition: 2081605
Date d'édition: 10/01/2023

Vendeur-Bailleur:
Hectare Le SAVIGNOL PUISSERGUIER
Acquéreur-locataire:

HECTARE
PEB : NON Radon : NIVEAU 1 19 BASIAS, 0 BASOL, 7 ICPE SEISME : NIVEAU 2
PLAN DE PREVENTION DES RISQUES
Type Exposition Plan de prevention
Informatif NON Le bien n’est pas situé dans un zonage réglementaire du plan d'exposition au bruit
PEB
PPR Naturel oul Zonage réglementaire sur la sismicité : Niveau 2
SEISME
PPR Naturel oul Commune a potentiel radon de niveau 1
RADON
Informatif Niveau de risque : Moyen
. oul Une étude géotechnique est obligatoire sur cette parcelle en cas de construction ou modification du Bati. (Loi ELAN, Article
Sols Argileux
68)
Inondation Approuvé 14/04/2009
PPR Naturels oul Orb
Inondation Inondation Par une crue torrentielle ou a montée rapide de cours d'eau Approuvé 14/04/2009
Orb
PPR Miniers NON La commune ne dispose d'aucun plan de prevention des risques Miniers
PPR NON La commune ne dispose d'aucun plan de prevention des risques Technologiques

Technologiques

"Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr" article R.125-25

DOCUMENTS REGLEMENTAIRES ET REFERENCES

https.://www.info-risques.com/short/ HWDNY

En cliquant sur le lien suivant ci-dessus vous trouverez toutes les informations préfectorales
et les documents de références et les annexes qui ont permis la réalisation de ce document.
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https://www.info-risques.com/short/HWDNY

ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS

Pk P Aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon, sols pollués et nuisances sonores

Cet état est établi sur la base des informations mises a disposition par arrété préfectoral
N° 2008/01/696 du 18 Mars 2012 Mis a jour le 27 Juin 2012
2. Adresse code postal ou Insee commune

21 Avenue de la Prade 34620 Puisserguier / Parcelles: C79 - C78 - C304 - C80
- C305-C81-C82

Situation de I'immeuble au regard d’un plan de prévention des risques naturels (PPRN)

34620 PUISSERGUIER

> L'immeuble est situé dans le périmetre d’'un PPR N Oui X Non
prescrit anticipé approuvé X date 14/04/2009
Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés a :
inondation X crue torrentielle remontée de nappe avalanches
cyclone mouvements de terrain sécheresse géotechnique feux de forét
séisme volcan autres

extraits des documents de référence joints au présent état et permettant la localisation de I'immeuble au regard des risques pris en compte

> L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le reglement du PPRN Oui Non X

Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés Oui Non

Situation de I'immeuble au regard du risque érosion

> Le terrain est situé en secteur du recul du trait de cote (érosion) Oui Non X

Si oui, exposition a I'horizon des: 30 ans 100 ans

Situation de I'immeuble au regard d’un plan de prévention des risques miniers (PPRM)

> L'immeuble est situé dans le périmetre d’un PPR M Oui Non X
prescrit anticipé approuvé date
Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés a :
mouvements de terrain autres

extraits des documents de référence joints au présent état et permettant la localisation de I'immeuble au regard des risques pris en compte

> L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le reglement du PPRM Oui Non
Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés Oui Non

Situation de I'immeuble au regard d’un plan de prévention des risques technologiques (PPRT)

> L'immeuble est situé dans le périmetre d’'un PPR T prescrit et non encore approuvé Oui Non X
Si oui, les risques technologiques pris en considération dans I'arrété de prescription sont liés a :

effet toxique effet thermique effet de surpression
> L'immeuble est situé dans le périmetre d’'un PPR T approuvé Oui Non X

Extraits des documents de référence permettant la localisation de I'immeuble au regard des risques pris en compte :

> L'immeuble est situé en secteur d'expropriation ou de délaissement Oui Non
L’'immeuble est situé en zone de prescription Oui Non
Si la transaction concerne un logement, les travaux prescrits ont été réalisés Oui Non
Si la transaction ne concerne pas un logement, I'information sur le type de risques auxquels I'immeuble Oui Non

est exposé ainsi que leur gravité, probabilité et cinétique, est jointe a I'acte de vente ou au contrat de location

Situation de I'immeuble au regard du zonage sismique réglementaire

L'immeuble se situe dans une commune de sismicité classée en

zone 1 zone 2 X zone 3 zone 4 zone 5
trés faible faible modérée moyenne forte
Information relative a la pollution de sols
> Le terrain est situé en secteur d’'information sur les sols (SIS) Oui Non X

Situation de I'immeuble au regard du zonage réeglementaire a potentiel radon
> L'immeuble se situe dans une commune a potentiel radon de niveau 3 Oui Non X

Situation de I'immeuble au regard d’un plan d'exposition au bruit (PEB)

> L'immeuble est situé dans le périmetre d’un PEB: Oui Non X
Si oui, les nuisances sonores s'élevent aux niveau: zone D zone C zone B zone A
faible modérée forte trés forte

Information relative aux sinistres indemnisés par I’assurance suite a une catastrophe N/M/T*

* catastrophe naturelle miniére ou technologique

> L'information est mentionnée dans I'acte de vente Oui Non
vendeur / bailleur date / lieu acquéreur / locataire
Hectare Le SAVIGNOL PUISSERGUIER 10/01/2023 / PUISSERGUIER HECTARE

Modeéle état des risques, pollutions et sols en application des articles L.125-5, L.125-6 et L.125-7 du Code de I’environnnement MTES / DGPR juillet 2018.
"Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site GEorisques : www.georisques.gouv.fr” article R.125-25

SR KS
2/17



CARTOGRAPHIE DES INONDATIONS - C79

Légende :

— - Inondation
r ou

ol e

CARTOGRAPHIE DES INONDATIONS - C78

Légende :

¢
i - Inondatian

L ——

SR KS
3/17
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CARTOGRAPHIE DES INONDATIONS - C82
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K

] S = T — ~ _ ROQUEBRUN r O “y
,ﬁ..,,} f" "' q".. -~ .;; L\, —..., — ) = —
/.- """E,-.F/*“J b ﬁ‘ N \;:_—9 Eﬁfﬁ' UR /7 ) > P |
i/ i TR § s CESSENON,SUR ORB ~* MURVIEL-LESBEZIERS ~~
Emua@%uzuc;i}x “e LI K‘m,ﬁ; I 3 ‘”‘.*
=% Y e STy . e ™~ 2
1_;{-- i R = ;.-""" . rd 1 3 4
=" sawrcuhmy_ _ - ~ CAZEDARNES. ~——' T =7\ 7 S A
e T o __,'gﬂ—” - Yo P - ,jvf AT ‘1
-, - & N
G - CEBAZAN ~» < —. \ r .
y ; 3 7-..\",.:' S~ —— - " . P F *
z‘_\ ASS (,rz.:,__x }{ #_:;i__ == 1 ~ CAZ ﬁULS'»‘-_E,r_&BE’, Eﬂgj\ } qll
g 2l VT Y s A S N
e (? i | A, S ™, ) ‘{ PV
‘. .- CREISSAN ~ PUISSERGUIER - .
e S~y % —— o mamavssan
o~ \, . ) & = —_ L I {'
L } e = — _J_ . / 7 -:_i > -~
(S . cRUZY QUARANTE —( =" TS T auREriAN N ~ 5
JJ'" ."‘”) B 1 b o L e - [ BEZIERS
’ STy — RN | P
/ Légende : \ Vs Y 4 MONTADY ™
1- Trés Faible _f——" 5 f-nr"‘”- e COLOMBIERS
2- Faible :q.._,;f =\ f_ PEI‘J._ES = r:_""“"‘ ey
OUVEILLAN e A i :
- P 3 Modéree | MONTELS  _ — J 2
P i e NISSAN-LEZ-ENSERUNE
B 2 moyenne ~ P W N ¥ LESPIGRAN
- . T CUXAC DAUDE N o |
> Hl s ror ; °R COURSAN r~.__(~=F, ]i
v T ~ = le AT

SR KS
13/17



CARTOGRAPHIE DE POLLUTION DES SOLS ( BASOL / BASIAS)
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CARTOGRAPHIE DES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (ICPE)
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PLAN D'EXPOSITION AUX BRUITS (PEB)

Légende :

Zone A Trés Forte (Lden 70)

Zone B : Forte (Lden 65-62)
Zone C . Modéree (Lden 57-55)

P zone D Faible (Lden 50)
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Code
SSP3930110
SSP3930737
SSP3930312
SSP3930110
SSP3930737
SSP3930312
SSP3930110
SSP3930737
SSP3930312
SSP3930110
SSP3930737
SSP3930312
SSP3930737
SSP3930110
SSP3930737
SSP3930312
SSP3930110
SSP3930737
SSP3930312

Code

Code

LISTE DES SITES BASIAS (A MOINS DE 500 METRES)
BASE DE DONNEES DES SITES INDUSTRIELS ET ACTIVITES DE SERVICES

Raison sociale, Activité, Adresse

SOCIETE TORRE, Station ELF, 54 avenue de Béziers, PUISSERGUIER
POLYPLASTIC, avenue Béziers de, PUISSERGUIER

STATION DYNEFF, Route nationale 112, PUISSERGUIER

SOCIETE TORRE, Station ELF, 54 avenue de Béziers, PUISSERGUIER
POLYPLASTIC, avenue Béziers de, PUISSERGUIER

STATION DYNEFF, Route nationale 112, PUISSERGUIER

SOCIETE TORRE, Station ELF, 54 avenue de Béziers, PUISSERGUIER
POLYPLASTIC, avenue Béziers de, PUISSERGUIER

STATION DYNEFF, Route nationale 112, PUISSERGUIER

SOCIETE TORRE, Station ELF, 54 avenue de Béziers, PUISSERGUIER
POLYPLASTIC, avenue Béziers de, PUISSERGUIER

STATION DYNEFF, Route nationale 112, PUISSERGUIER
POLYPLASTIC, avenue Béziers de, PUISSERGUIER

SOCIETE TORRE, Station ELF, 54 avenue de Béziers, PUISSERGUIER
POLYPLASTIC, avenue Béziers de, PUISSERGUIER

STATION DYNEFF, Route nationale 112, PUISSERGUIER

SOCIETE TORRE, Station ELF, 54 avenue de Béziers, PUISSERGUIER
POLYPLASTIC, avenue Béziers de, PUISSERGUIER

STATION DYNEFF, Route nationale 112, PUISSERGUIER

LISTE DES SITES BASOL (A MOINS DE 500 METRES)

BASE DE DONNEES DE POLLUTION DES SOL

Raison sociale, Activité, Adresse

Aucun site BASOL a moins de 500 metres

LISTE DES SITES ICPE (A MOINS DE 500 METRES)
INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Raison sociale, Activité, Adresse

0018300496 LO MOULINET SARL, ZA, rue Font Claire - Chemin de Béziers 34620 PUISSERGUIER,
https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0018300496

0018300496 LO MOULINET SARL, ZA, rue Font Claire - Chemin de Béziers 34620 PUISSERGUIER,
https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0018300496

0018300496 LO MOULINET SARL, ZA, rue Font Claire - Chemin de Béziers 34620 PUISSERGUIER,
https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0018300496

0018300496 LO MOULINET SARL, ZA, rue Font Claire - Chemin de Béziers 34620 PUISSERGUIER,
https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0018300496

0018300496 LO MOULINET SARL, ZA, rue Font Claire - Chemin de Béziers 34620 PUISSERGUIER,
https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0018300496

0018300496 LO MOULINET SARL, ZA, rue Font Claire - Chemin de Béziers 34620 PUISSERGUIER,
https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0018300496

0018300496 LO MOULINET SARL, ZA, rue Font Claire - Chemin de Béziers 34620 PUISSERGUIER,
https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0018300496

Distance

369 metres
334 meétres
352 metres
384 metres
347 metres
366 metres
423 metres
383 metres
403 metres
477 metres
433 metres
454 metres
494 metres
398 metres
360 metres
379 meétres
450 metres
408 metres

429 metres

Distance

Distance

176 metres

179 métres

192 meétres

220 meétres

256 meétres

182 meétres

205 meétres
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Préfecture : Hérault
Commune : PUISSERGUIER

Arrétés de reconnaissance de I'état de catastrophes au profit de la

commune

Catastrophe naturelle

Inondations et/ou Coulées de Boue
Inondations et/ou Coulées de Boue
Inondations et/ou Coulées de Boue
Inondations et/ou Coulées de Boue
Inondations et/ou Coulées de Boue
Inondations et/ou Coulées de Boue
Inondations et/ou Coulées de Boue
Inondations et/ou Coulées de Boue
Sécheresse

Inondations et/ou Coulées de Boue
Inondations et/ou Coulées de Boue
Inondations et/ou Coulées de Boue
Sécheresse

Tempéte

Etabli le :

Ministére du Développement Durable

Cachet / Signature en cas de prestataire ou mandataire

Déclaration de sinistres

indemnisés

en application du IV de I'article L 125-5 du Code I'environnement

Adresse de I'immeuble

21 Avenue de la Prade 34620 Puisserguier / Parcelles: C79
-C78-C304 -C80-C305-C81-C82

34020 PUISSERGUIER

Sinistres indemnisés dans le cadre d'une reconnaissance de I'état

de catastrophe
Cochez les cases OUI ou NON

Début Fin Arrété
17/10/1994 28/10/1994 21/11/1994
22/10/2019 23/10/2019 30/10/2019
06/11/1982 10/11/1982 18/11/1982
14/10/2018 15/10/2018 29/10/2018
13/12/1987 14/12/1987 07/04/1988
13/10/2003 13/10/2003 19/12/2003
29/09/2014 30/09/2014 04/11/2014
26/09/1992 30/09/1992 06/11/1992
01/04/2016 30/09/2016 27/12/2017
14/06/2000 14/06/2000 12/02/2001
28/01/1996 30/01/1996 02/02/1996
09/10/1987 10/10/1987 25/01/1988
01/07/2019 30/09/2019 17/06/2020

06/11/1982 10/11/1982 18/11/1982

Jo du
25/11/1994
31/10/2019
19/11/1982
08/11/2018
21/04/1988
20/12/2003
07/11/2014
18/11/1992
16/02/2018
23/02/2001
03/02/1996
20/02/1988
10/07/2020

19/11/1982

si, a votre connaissance, I'immeuble a fait I'objet d'une indemnisation suite a
des dommages consécutifs a chacun des événements

Indemnisation

Ooul
Ooul
Oou
Ooul
Ooul
Oou
Oou
Ooul
Ooul
Ooul
Ooul
Oou
Ooul
Ooul

[ non
I non
O non
[ non
[ non
[ non
O non
[ non
[ non
[ non
I non
O non
[ non
[ non

Nom et visa du vendeur ou du bailleur

Visa de I'acquéreur ou du locataire

Pour en savoir plus, chacun peut consulter en préfecture ou en mairie, le dossier départemental sur les risques majeurs, le document d'information
communal sur les risques majeurs et, sur internet, le site portail dédié a la prévention des risques majeurs : www.georisques.gouv.fr
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Dossier : SG 22-0820 NT 01 A
Affaire : Lotissement La Savignol - Mission géotechnique G1 PGC Loi Elan
Commune : PUISSERGUIER

SL‘JD
i

GEOTECHNIQUE
RESUME
Le présent résumé reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de la
lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.
Contexte géotechnique
Sismicité :
Suivant l'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et la zone
est en sismicité 3 (modérée) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) sont obligatoires.
Argile : aléa moyen pour le retrait gonflement des argiles.
Hydrogéologie : La zone est inondable. On consultera le PPRI en mairie. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.
Zone d’influence géotechnique (ZIG) : En premiére approche la ZIG est limitée a I'emprise du projet.
Synthése des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence de 2 contextes géologiques différents avec sommairement la présence au
Nord du Savignol du substratum compact et au Sud d'une épaisseur significatives de matériaux argileux peu a trés peu compacts.
Adaptation du projet (fondation) :
Type :
semelles filantes et/ou appuis isolés.
Horizon porteur : dans la partie compacte du substratum ou
dans les argiles peu compactes a une profondeur stable
hydriquement (1.50 m/TN extérieur fini) mais avec une portance
tres faibles.
Protection :
Retrait gonflement : Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;
Gel :Sans objet
Niveau bas : Mitoyens :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est | Sans objet.
conseillé.
Terrassements :
Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum nécessitera
I'emploi de moyen puissant (risque de rendement faible) voire du BRH, il a été reconnu a partir de 0.50 a 1.80 m/TN en partie Nord
et entre 3.80 a > 5.00 m/TN en partie Sud.
SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére

www.sudgeotechnique.com contact@sudgeotechnique.com Page 2/40
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1. CONTEXTE DE L’ETUDE

1.1 Données générales

A la demande et pour le compte de HECTARE, le bureau d'étude Sud Géotechnique, a procédé a la Mission géotechnique G1 PGC
Loi Elan du projet : Lotissement La Savignol, sur la commune de PUISSERGUIER (cf. plan de situation).

Plan de situation

Coordonnées GPS : 43°21'50.5"N 3°03'03.1"E

Plan de localisation

II s'agit d'une Mission géotechnique G1 PGC Loi Elan selon la norme NF-P-94-500 version 2013 qui impose la réalisation de 'ensemble
des missions géotechniques, a 'avancement du projet (la classification type, le schéma d'enchainement des missions géotechniques,
et les conditions générales des missions géotechniques sont joints en Annexe A), et suivant les termes de notre proposition technique
DSG 20-092.

SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére
www.sudgeotechnigue.com contact@sudgeotechnique.com Page 4/40
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Le présent rapport d’étude G1 PGC comprend :
e Description géotechnique du site et des terrains ;
«  Exploitation des sondages géotechniques ;
¢ |dentification des risques majeurs ;
e Principes généraux d’adaptation du projet au site.

Notre mission est réalisée a partir de 15 sondages au pénétrometre dynamique lourd (norme NF P 94-114), 8 sondages a la tariére a
2 m, 3 identification GTR.

Le client nous a également transmis les éléments suivants :
*  Plan parcellaire ;
*  Plan de situation ;
e Plan de composition.

1.2 Contexte géotechnique

1.2.1 Géologie

D'aprés les informations du BRGM le sous-sol du site est composé de C - Formations de versants, remplissage colluvial : colluvions
limoneuses indifférenciées.

1.2.2 Argiles

Le site est classé en aléa moyen pour le retrait gonflement des argiles.

B searon
Aléa moyen
Alea faible

& prion nul

SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére
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1.2.3 Remontée de nappe

Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Zones  potentiellement  sujettes:  aux
débordements-de nappeq

1
Zones-potentiellement-sujettes-aux-inondations
de-cavef

1

Pas-de-débordement- de-nappe-ni-d'inondation
de-cavef

1

Entités- hydrogéologiques- imperméables- a
I'affleurement-(source”-BDLISA-V2/BRGM){

1

Enveloppes- Approchées: des- inondations
Potentielles- cours- d'eau- et- submersion- manne
de plus-d'un-hectare-(Source” -MTES/DGPR)Y

1.2.4 Risgue d’'inondation

La zone est inondable. On consultera le PPRI en mairie.
Historique des inondations dans la commune : 11.

. Zone a risque entrainant une servitude d'utilité publique

1.2.5 Zonage sismique

Suivant le zonage sismique de la France (décret n°2010-1255 du 22/10/2010) le site étudié est classé en zone de sismicité 3
(modérée) .

Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et la zone
est en sismicité 3 (modérée) . Les régles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) sont obligatoires.

1.2.6 Mouvement de terrain / cavités / sites pollués

Aucun mouvement de terrain, ni cavité souterraine, ni ancien site pouvant occasionner une pollution n’est répertorié par le BRGM.

SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére
www.sudgeotechnigue.com contact@sudgeotechnique.com Page 6/40



Dm Dossier : SG 22-0820 NT 01 A

%E Affaire : Lotissement La Savignol - Mission géotechnique G1 PGC Loi Elan

(DmmBml  omune - PUISSERGUIER
GEOTECHNIQUE

1.3 Description du site

Le site présente une légére pente en direction du Sud-Ouest. Il est traversé d’Ouest en Est par un ruisseau (le Savignol).

1.4 Caractéristiques de I’'avant-projet

1.4.1 Description du projet

Le projet est 'aménagement d'un lotissement de 49 lots pour I'habitat individuel.

HOHH HH M M A
HHHHHHH A A

1.4.2 Evaluation géotechnique

Zone d'influence géotechnique (ZIG) :
En premiéere approche la ZIG est limitée a 'emprise du projet.

Suivant la norme P 94-261 annexe N (et NF EN 1997-1) I'ouvrage est de catégorie d'importance géotechnique 1 et de classe de
conséquence CC1.

SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére
www.sudgeotechnigue.com contact@sudgeotechnique.com Page 7/40
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2. RESULTATS DES INVESTIGATIONS

2.1 Lithologie
Les sondages pénétrométriques sont des essais dits "aveugles" et ne permettent pas de reconnaitre précisément le type de sol

traversé. lls permettent de mesurer en continu la résistance du sol par une méthode de battage. L'interprétation est faite en termes de
résistance dynamique de pointe Qd.

Les sondages réalisés ont permis de reconnaitre la présence de 2 profils lithologiques différents.

Sur la partie Nord délimitée par le ruisseau du Savignol on reconnait la présence d’une faible épaisseur de limons faiblement argileux
masquant un horizon compact induré reconnu a partir de 0.40 a 1.50 m/TN.

Le tableau page suivant reprend les résultats des essais de cette zone.

Profondeur formation
. . . Limons
Limons Limons . Limons .
sableux peu a sableux Ll argileux tres argileux peu
Zonage Sondages P argileux peu 9 a
moyennement moyennement peu
compacts moyennement
compacts compacts compacts
compacts

/TN (m) /TN (m) /TN (m) ITN (m)
PD1 1.50 16
PD2 0.30 0.6 0.8
PD3 0.50 0.8 1
PD4 0.10 0.40 0.5
PD5 0.30 0.6 0.8
PD6 0.30 0.40 0.7

Partie Nord PD7 0.30 0.70 0.8

PD8 0.40 0.70 1
PD9 0.40 0.60 0.7
ST1 0.60 0.6
ST?2 1.00 1
ST3 1.80 18
ST4 0.60 0.6
ST5 0.50 0.5

SUD GEOTECHNIQUE SAS
www.sudgeotechnique.com

Sur la partie Sud du site les sondages (PD10 a PD15, ST6 a ST8) ont mis en évidence la présence :
¢ Entéte de limons argileux et argiles limoneuses peu a moyennement compacts :
Présent sur des épaisseurs variables de 1.10 & 1.50 m ils masquent une formation moins compacte. De plus ils ne sont pas présent
en PD11a PD13.
Les Qd sont faibles @ moyennes, de l'ordre de 3 a 5 MPa.
e Puis des argiles limoneuses peu compactes :
Elles sont reconnues a partir de la surface en PD11 a PD13 et a partir de 1.10 a 1.50 m en PD10, PD14 et PD15. Elles sont présentes

jusqu’a 1.30 m/TN a plus de 5 m/TN.
Les Qd sont faibles, proches de 3 MPa.

Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiere
contact@sudgeotechnique.com Page 8/40
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e Puis des argiles limoneuses trés peu compactes :
Elles sont reconnues a partir de 1.30 a 1.60 m/TN en PD11, PD12 et PD13 et jusqu’a respectivement 3.20 m/TN, 4.00 m/TN et > 5.00
m/TN.
«  Enfin des argiles +/- indurée de compacité croissant :
Elles sont apparentées au substratum du site et sont reconnues uniquement en PD10, PD11 et PD15. Les refus sont observé dans
cette formation a 4.70 m/TN en PD10, 4.40 m en PD11 et 3.80 m/TN en PD15.
Le tableau page suivant reprend les résultats des essais de cette zone.
Profondeur formation
. . . Limons
Limons Limons . Limons .
sableux peu a sableux Linons argileux trés IS e
Zonage Sondages argileux peu :
moyennement moyennement peu
compacts moyennement
compacts compacts compacts
compacts
TN (m) TN (m) /TN (m) ITN (m)
PD10 1.50 3.80 4.40 47
PD11 1.30 3.20 4.00 44
PD12 0.90 4.00 >5,00
0&1.60 puisde | 1.60 a 3.40 puis
PD13 3402430 | de4304>5.00
Partie Sud
PD14 1.40 2.604>5.00 260
PD15 1.10 1.90 3.30 38
ST6 1.00 >2.00
sT7 >2.00
ST8 >2.00
Nous rappelons qu'il n’est pas toujours évident de distinguer les variations horizontales et/ou verticales éventuelles, inhérentes aux
changements de faciés, compte tenu de la surface investiguée par rapport & celle concernée par le projet. De ce fait, les
caractéristiques indiquées précédemment ont un caractere représentatif mais non absolu.
Aucun niveau d’eau n'a été reconnu lors des sondages mais des matériaux plus humide ont été reconnus en partie basse (Sud) du
site.
Ces niveaux correspondent a des niveaux non stabilisés, ils sont susceptibles de changer rapidement en fonction de la saison et de
la pluviométrie. Ces niveaux d’eau doivent donc étre considérés a un instant donné.
2.2 Résultats essais en laboratoire
Les procés-verbaux des essais en laboratoire sont insérés en annexe.
Dans le tableau ci-dessous sont reportés les résultats des essais d'identification sur matériaux non rocheux :
i Tamisat
Sondage Formation / type de ’Prof. (m)
sol échantillon <80 um
ST2 Limons sableux 0.5 6.1 1.3 35.5 A1l
ST6 Limons argileux 1 11.1 3.2 75.4 A2
ST8 Limons argileux 0.8 13.2 2.9 72.1 A2
SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiere
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Matériaux de classe A1 :
Ces sols changent brutalement de consistance pour de faibles variations de teneur en eau (wn), en particulier lorsque leur wn est
proche de wOPN. Le temps de réaction aux variations de I'environnement hydrique et climatique est relativement court, mais la
perméabilité pouvant varier dans de larges limites selon la granulométrie, la plasticité et la compacité, le temps de réaction peut tout
de méme varier assez largement.
Matériaux de type A2 :
Le caractere moyen des sols de cette sous - classe fait qu'ils se prétent a I'emploi de la plus large gamme d'outils de terrassement (si
la teneur en eau n'est pas trop élevée).

2.3 Commentaires sur les résultats

Les sondages ont permis de reconnaitre la présence de 2 contextes géologiques différents avec sommairement la présence au Nord
du Savignol du substratum compact et au Sud d’une épaisseur significatives de matériaux argileux peu a tres peu compacts.

SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére
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3. INTERPRETATION (G1 PGC)

Pour la mise au point du projet il est indispensable de porter & la connaissance des acteurs les points
suivants :

«  Les sondages ont permis de reconnaitre la présence de 2 contextes géologiques différents avec sommairement la présence
au Nord du Savignol du substratum compact et au Sud d’une épaisseur significatives de matériaux argileux peu a trés peu
compacts. Suivant 'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de
batiment Il et la zone est en sismicité 3 (modérée) . Les régles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) sont
obligatoires. ;

e Lazone est en aléa moyen pour le retrait gonflement des argiles ;

e Lazone estinondable. On consultera le PPRI en mairie. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface. ;

«  En premiére approche la ZIG est limitée & 'emprise du projet.

3.1 Mode de fondation envisageable

Compte tenu des connaissances acquises on considérera que la couche moyennement compacte reconnue en surface ne peut
recevoir des fondations car elle les expose au risque de retrait gonflement des argiles. En effet cette premiére couche correspond a
l'altération argileuse du substratum.

Ainsi les fondations pourront étre de type semelles filantes et/ou appuis isolés.

Les fondations devront étre descendues dans la partie compacte du substratum ou dans les argiles peu compactes & une profondeur
stable hydriquement (1.50 m/TN extérieur fini) mais avec une portance trés faibles.

Protection au gel :
Sans objet :

Extrait NF DTU 13.1

bﬁ|
Q
A est I'altitude ;
A—150 Ho estla valeur lue sur la carte pour A< 150 m;
H=Hy+ 4000 H estla profondeur hors gel.

(H, Ho et A en métres).

Protection vis-a-vis du retrait gonflement :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ; ;

Tableau de synthése par lot :

Horizon d'ancrage préférentiel phase Profondeur approximative de I'horizon

Type de fondation PGC d'ancrage sur sondages proches
4.1 | Fondations superficielles Limons argileux indurés 0.30a40.50
4.2 | Fondations superficielles Limons argileux indurés 0.3020.50
4.3 | Fondations superficielles Limons argileux indurés 0.30a40.50
SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére

www.sudgeotechnique.com contact@sudgeotechnique.com Page 11/40



Dossier : SG 22-0820 NT 01 A
Affaire : Lotissement La Savignol - Mission géotechnique G1 PGC Loi Elan
Commune : PUISSERGUIER

GEOTECHNIQUE
4.4 | Fondations superficielles Limons argileux indurés 0.3020.50
4.5 | Fondations superficielles Limons argileux indurés 0.30a40.50
4.6 | Fondations superficielles Limons argileux indurés 0.30a0.50
4.7 | Fondations superficielles Limons argileux indurés 0.30a40.50
4.8 | Fondations superficielles Limons argileux indurés 0.30a40.50
4.9 | Fondations superficielles Limons argileux indurés 0.30a0.50
4.1 | Fondations superficielles Limons argileux indurés 0.30a40.50
411 | Fondations superficielles Limons argileux indurés 0.30a0.50
4.12 | Fondations superficielles Limons argileux indurés 0.30a40.50
413 | Fondations superficielles Limons argileux indurés 0.3020.50
414 | Fondations superficielles Limons argileux indurés 0.3020.50
5.1 | Fondations superficielles Limons argileux indurés 0.30a40.50
5.2 | Fondations superficielles Limons argileux indurés 0.3020.50
5.3 | Fondations superficielles Limons argileux indurés 0.30a40.50
5.4 | Fondations superficielles Limons argileux indurés 0.3020.50
5.5 | Fondations superficielles Limons argileux indurés 0.30a40.50
5.6 | Fondations superficielles Limons argileux indurés 0.30a40.50
5.7 | Fondations superficielles Limons argileux indurés 0.3020.50
5.8 | Fondations superficielles Limons argileux indurés 0.30a40.50
5.9 | Fondations superficielles Limons argileux indurés 0.3020.50
5.10 | Fondations superficielles Limons argileux indurés 0.30a40.50
, . Limons argileux indurés ou limons \
6.1 | Fondations superficielles argileux peu & moyennement compacts 0.40a1.50
6.2 | Fondations superficielles | __-Imons argileuxindurés ou limons 0.40 4 1.50
argileux peu a moyennement compacts
63 | Fondations superficielles | __-MOns argileux indures ou imons 0402150
argileux peu @ moyennement compacts
6.4 | Fondations superficielles Limons argileux indurés 0.10a0.50
6.5 | Fondations superficielles Limons argileux indurés 0.10a0.50
71 Fondations superficielles Argiles limoneuses peu a trés peu 1.50 m/TN extérieur fini, portance trés
' ou spéciales compactes faible
79 Fondations superficielles Argiles limoneuses peu a trés peu 1.50 m/TN extérieur fini, portance trés
) ou spéciales compactes faible
73 Fondations superficielles Argiles limoneuses peu a trés peu 1.50 m/TN extérieur fini, portance trés
' ou spéciales compactes faible
74 Fondations superficielles Argiles limoneuses peu a trés peu 1.50 m/TN extérieur fini, portance trés
) ou spéciales compactes faible
8.1 | Fondations superficielles Argles fimoneuses peu a trés peu 1.50 m/TN extérieur fini
compactes
8.2 | Fondations superficielles Argles fimoneuses peu a trés peu 1.50 m/TN extérieur fini
compactes
8.3 | Fondations superficielles Argles fimoneuses peu a trés peu 1.50 m/TN extérieur fini
compactes
8.4 | Fondations superficielles Argles fimoneuses peu a trés peu 1.50 m/TN extérieur fini
compactes
8.5 | Fondations superficielles Argles fimoneuses peu a trés peu 1.50 m/TN extérieur fini
compactes
8.6 | Fondations superficielles Argles limoneuses peu a trés peu 1.50 m/TN extérieur fini
compactes
8.7 | Fondations superficielles Argles fimoneuses peu a trés peu 1.50 m/TN extérieur fini
compactes
. - Argiles limoneuses peu a trés peu e
8.8 | Fondations superficielles compactes 1.50 m/TN extérieur fini
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8.9 | Fondations superficielles Argles fimoneuses peu a trés peu 1.50 m/TN extérieur fini
compactes
8.10 | Fondations superficielles Argles fimoneuses peu a trés peu 1.50 m/TN extérieur fini
compactes

8.11 Fondations superficielles Argiles limoneuses peu a tres peu 1.50 m/TN extérieur fini, portance trés
) ou spéciales compactes faible

8.12 Fondations superficielles Argiles limoneuses peu a tres peu 1.50 m/TN extérieur fini, portance trés
' ou spéciales compactes faible

8.13 Fondations superficielles Argiles limoneuses peu a trés peu 1.50 m/TN extérieur fini, portance trés
' ou spéciales compactes faible

8.14 Fondations superficielles Argiles limoneuses peu a trés peu 1.50 m/TN extérieur fini, portance trés
) ou spéciales compactes faible

8.15 Fondations superficielles Argiles limoneuses peu a trés peu 1.50 m/TN extérieur fini, portance trés
' ou spéciales compactes faible

8.16 Fondations superficielles Argiles limoneuses peu a trés peu 1.50 m/TN extérieur fini, portance trés
' ou spéciales compactes faible

3.2 Dallage
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.
3.3 Mitoyen
Sans objet.

3.4 Hydrogéologie

SUD GEOTECHNIQUE SAS
www.sudgeotechnigue.com

Aucune arrivée d’eau n’a été observée dans les sondages lors des investigations. Il est a noter que le régime hydrogéologique peut
varier en fonction de la saison et de la pluviométrie. Compte tenu du substratum il est probable que des circulations d’eau plus ou
moins pérennes existent.

Le risque de nappe en surface peut impacter les conditions de réalisation des fondations (instabilité des fouilles, venue d’eau). Des
moyens de pompage ou de rabattement pourrait étre nécessaire.

4. TERRASSEMENTS

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum nécessitera 'emploi
de moyen puissant (risque de rendement faible) voire du BRH, il a été reconnu a partir de 0.50 a 1.80 m/TN en partie Nord et entre
3.80 2> 5.00 m/TN en partie Sud.

5. CADRE REGLEMENTAIRE

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document,
permettent d'identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.

Seule la réalisation d'une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechniques nécessaire a la réalisation du projet.

Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiere
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6. DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES ET POINTS DE VIGILANCES
Le contenu du présent rapport n'est valable que sous réserve des conditions générales des missions géotechniques jointes en annexe
A
II' est rappelé que toute modification des hypothéses prises dans la présente étude doit étre communiquée au géotechnicien, celle-ci
pouvant rendre caduque tout ou partie des adaptations proposées. Celui-ci reste a la disposition du concepteur pour étudier les
éventuelles modifications une fois connus I'adaptation au site et les efforts amenés au sol par les constructions.
Conformément a la commande passée, le présent rapport géotechnique constitue le compte rendu et fixe la fin de la Mission
géotechnique G1 PGC Loi Elan selon la norme NFP 94 500 (voir tableau 1 et figure 1: schéma d'enchainement des missions
géotechniques en annexe A).
Ce rapport a permis de définir le contexte géotechnique général du site, définir les principaux risques géologiques, les premieres
hypotheses géotechniques a prendre en compte et les principes généraux de construction des ouvrages géotechniques, compte tenu
des connaissances acquises du sous-sol a partir des investigations réalisées.
Conformément a la norme (voir tableau d’enchainement page suivante), la mission suivante d’étude géotechnique permet de
poursuivre la mise au point du projet en vue de sa réalisation avec une meilleure maitrise des incertitudes et aléas inhérents a la
géotechnique, le terrain n’étant reconnu et donc connu qu’au droit des investigations ponctuelles réalisées.
Remarque importante : remblais anthropiques
La présence de remblais anthropiques consécutifs, a un remaniement topographique, a un dépdt/stockage, a des fouilles
archéologiques préventives, ou toutes autres origines, est un risque courant.
Les utilisations précédentes du site, les plans de recollement des terrassements, les plans de recollement des fouilles archéologiques
ou toutes autres informations permettant de limiter ce risque devront étre communiqués au plus t6t aux géotechniciens intervenus sur
le projet.
Toute d’'anomalie géotechnique lors de la phase exécution d'un chantier devra étre immédiatement signalée au géotechnicien en
charge du suivi pour adaptation du modéle géotechnique.
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ANNEXE 1-NOTES GENERALES SUR LES MISSIONS GEOTECHNIQUES

Tableau 1 — Enchainement des missions d’ingénierie géotechnique

5 em Niveau de ;
Enchainement | Phases de I P . ijectlfs a management des ..Prestgtlor)s
Y et = Mission d'ingénierie géotechnique | atteindre pour les > d'investigations
des missions | la maitrise GN) et Ph de Ia missi risques sotechni 5
G143 G4 P (GN) et Phase de la mission _ouvrages GBbtachnlglies géotechniques a
géotechniques réaliser
attendu
Etape 1: Etude Etude géotechnique préalable (G1)  [Spécificités Premiére Fonction des
géotechnique Phase Etude de Site (ES) géotechniques identification des données
préalable (G1) du site risques présentés  |existantes et de

par le site la complexite
géotechnique
Etude Etude géotechnique préalable (G1) Premiére Premiére Fonction des
préliminaire, |[Phase Principes Généraux de adaptation des identification des données
esquisse, |Construction (PGC) futurs ouvrages risques pour les existantes et de
APS aux specificités futurs ouvrages la complexité

du site

géotechnique

Etape 2 : Etude [APD/AVP  |Etude géotechnique de conception Définition et Mesures préventives|Fonction du site
géotechnique (G2) Phase Avant-projet (AVP) comparaison pour la réduction etdela
de conception des solutions des risques complexité du
(G2) envisageables identifies, mesures |projet (choix
pour le projet correctives pour les |constructifs)
PRO Etude géotechnique de conception Conception et risques residuels  [Fqonction du site
(G2)Phase Projet (PRO) justifications du  |avec détectionau o g jq
projet plus tot de leur complexité du
survenance pl’OjBt (ChOiX
constructifs)
DCE/ACT |Etude géotechnique de conception Consultation sur le
(G2) Phase DCE / ACT projet de base /
Choix de
I'entreprise et mise
au point du contrat
de travaux
Etape 3 : A la charge Ala charge
Etudes de l'entreprise  |du maitre d'ouvrage
géotechniques [Exen/SA  |Etude etsuivi  |Supervision Etude d'exécution |ldentification des Fonction des
de realisation géotechniques . ‘{géotechnique conforme aux risques résiduels, |méthodes de
(G3/G4) d'exécution (G3) |d'exécution (G4) exigences du mesures correctives,|construction et
Phase Etude (en|Phase Supervision |projet, avec contréle du des adaptations
interaction avec |de l'étude maitrise de la management des  |proposées si des
la phase 8uivi) [géotechnique qualité, du délai et |risques résiduels risques identifiés
d'exécution du co(t (réalité des actions, |surviennent
(en interaction avec vigilance,
la phase mémorisation,
Supervision du suivi) capitalisation des
DET/AOR * |Etude et suivi Supervision Exécution des rt?tour,s_ Fonction du
géotechniques  [géotechnique travaux en toute  |d'€Xperience) contexte
d'exécution (G3) |d'exécution sécurité et en geéotechnique
Phase Suivi (G4)Phase conformité avec observé et du
(en interaction  |Supervision du suivi |les attentes du comportement de
avec la phase geéotechnique maitre d'ouvrage 'ouvrage et des
Etude) d'exécution avoisinants en
(en interaction avec cours de travaux
la phase
Supervision
de I'etude)
Atoute étape  |Diagnostic |Diagnostic géotechnique (G5) Influence d'un Influence de cet Fonction de
d'un projet ou élement élément I'élément
sur un ouvrage geotechnique géotechnique sur les|géotechnique
existant spécifique sur le risques étudié
projet ou sur géotechnigues
l'ouvrage existant |identifies
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CONDITIONS GENERALES ETABLIES PAR L’'UNION SYNDICALE DE GEOTECHNIQUE
1. Avertissement, préambule
Toute commande et ses avenants éventuels impliquent de la part du cocontractant, ci-aprés dénommé « le Client », signataire du contrat et des avenants, acceptation sans réserve des présentes
conditions générales.
Les présentes conditions générales prévalent sur toutes autres, sauf conditions particuliéres contenues dans le devis ou dérogation formelle et explicite. Toute modification de la commande ne peut
étre considérée comme acceptée qu'aprées accord écrit du Prestataire

2. Déclarations obligatoires a la charge du Client, (DT, DICT, ouvrages exécutés)

Dans tous les cas, la responsabilité du Prestataire ne saurait étre engagée en cas de dommages a des ouvrages publics ou privés (en particulier, ouvrages enterrés et canalisations) dont la présence et
I’emplacement précis ne lui auraient pas été signalés par écrit préalablement a sa mission.

Conformément au décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif a 'exécution de travaux a proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, le
Client doit fournir, a sa charge et sous sa responsabilité, 'implantation des réseaux privés, la liste et I'adresse des exploitants des réseaux publics a proximité des travaux, les plans, informations et
résultats des investigations complémentaires consécutifs a sa Déclaration de projet de Travaux (DT). Ces informations sont indispensables pour permettre les éventuelles DICT (le délai de réponse
estde 15 jours) et pour connaitre I’environnement du projet. En cas d’incertitude ou de complexité pour la localisation des réseaux sur domaine public, il pourra étre nécessaire de faire réaliser, a la
charge du Client, des fouilles manuelles pour les repérer. Les conséquences et la responsabilité de toute détérioration de ces réseaux par suite d’'une mauvaise communication sont a la charge exclusive
du Client. Conformément a 'art L 411-1 du code minier, le Client s’engage a déclarer a la DREAL tout forage réalisé de plus de 10 m de profondeur. De méme, conformément a I'article R 214-1 du code
de I'environnement, le Client s’engage a déclarer aupres de la DDT du lieu des travaux les sondages et forages destinés a la recherche, a la surveillance ou au prélevement d’eaux souterraines
(piézomeétres notamment).

3. Cadre de la mission, objet et nature des prestations, prestations exclues, limites de la mission

Le terme « prestation » désigne exclusivement les prestations énumérées dans le devis du Prestataire. Toute prestation différente de celles prévues fera I'objet d’un prix nouveau a négocier. Il est
entendu que le Prestataire s'engage a procéder selon les moyens actuels de son art, a des recherches consciencieuses et a fournir les indications qu'on peut en attendre. Son obligation est une obligation
de moyen et non de résultat au sens de la jurisprudence actuelle des tribunaux. Le Prestataire réalise la mission dans les strictes limites de sa définition donnée dans son offre (validité limitée a trois
mois a compter de la date de son établissement), confirmée par le bon de commande ou un contrat signé du Client.

La mission et les investigations éventuelles sont strictement géotechniques et n’abordent pas le contexte environnemental. Seule une étude environnementale spécifique comprenant des
investigations adaptées permettra de détecter une éventuelle contamination des sols et/ou des eaux souterraines. Le Prestataire n’est solidaire d’aucun autre intervenant que si la solidarité est
explicitement convenue dans le devis ; dans ce cas, la solidarité ne s’exerce que sur la durée de la mission.

Par référence a la norme NF P 94-500, il appartient au maitre d’ouvrage, au maitre d’ceuvre ou a toute entreprise de faire réaliser impérativement par des ingénieries compétentes chacune des
missions géotechniques (successivement G1, G2, G3 et G4 et les investigations associées) pour suivre toutes les étapes d’élaboration et d’exécution du projet. Si la mission d’investigations est
commandée seule, elle est limitée a I'exécution matérielle de sondages et a I'établissement d’'un compte rendu factuel sans interprétation et elle exclut toute activité d’étude ou de conseil. La mission
de diagnostic géotechnique G5 engage le géotechnicien uniquement dans le cadre strict des objectifs ponctuels fixés et acceptés.

Si le Prestataire déclare étre titulaire de la certification ISO 9001, le Client agit de telle sorte que le Prestataire puisse respecter les dispositions de son systeme qualité dans la réalisation de sa mission.

4. Plans et documents contractuels
Le Prestataire réalise la mission conformément a la réglementation en vigueur lors de son offre, sur la base des données communiquées par le Client. Le Client est seul responsable de I'exactitude de
ces données. En cas d’absence de transmission ou d’erreur sur ces données, le Prestataire est exonéré de toute responsabilité.

5. Limites d’engagement sur les délais

Sauf indication contraire précise, les estimations de délais d'intervention et d’exécution données aux termes du devis ne sauraient engager le Prestataire. Sauf stipulation contraire, il ne sera pas
appliqué de pénalités de retard et si tel devait étre le cas elles seraient plafonnées a 5% de la commande. En toute hypotheése, la responsabilité du Prestataire est dégagée de plein droit en cas
d’insuffisance des informations fournies par le Client ou sile Client n’a pas respecté ses obligations, en cas de force majeure ou d’événements imprévisibles (notamment la rencontre de sols inattendus,
la survenance de circonstances naturelles exceptionnelles) et de maniére générale en cas d’événement extérieur au Prestataire modifiant les conditions d’exécution des prestations objet de la
commande ou les rendant impossibles.

Le Prestataire n’est pas responsable des délais de fabrication ou d’approvisionnement de fournitures lorsqu’elles font I'objet d’'un contrat de négoce passé par le Client ou le Prestataire avec un autre
Prestataire.

6. Formalités, autorisations et obligations d’information, acces, dégits aux ouvrages et cultures

Toutes les démarches et formalités administratives ou autres, en particulier I'obtention de 'autorisation de pénétrer sur les lieux pour effectuer des prestations de la mission sont a la charge du Client.
Le Client se charge d'une part d’obtenir et communiquer les autorisations requises pour I'acces du personnel et des matériels nécessaires au Prestataire en toute sécurité dans I'enceinte des propriétés
privées ou sur le domaine public, d’autre part de fournir tous les documents relatifs aux dangers et aux risques cachés, notamment ceux liés aux réseaux, aux obstacles enterrés et a la pollution des
sols et des nappes. Le Client s'engage a communiquer les régles pratiques que les intervenants doivent respecter en matiére de santé, sécurité et respect de 'environnement : il assure en tant que de
besoin la formation du personnel, notamment celui du Prestataire, entrant dans ces domaines, préalablement a I'exécution de la mission. Le Client sera tenu responsable de tout dommage corporel,
matériel ou immatériel dd a une spécificité du site connue de lui et non clairement indiquée au Prestataire avant toutes interventions.

Sauf spécifications particuliéres, les travaux permettant l'accessibilité aux points de sondages ou d’essais et 'aménagement des plates-formes ou grutage nécessaires aux matériels utilisés sont a la
charge du Client. Les investigations peuvent entrainer d’'inévitables dommages sur le site, en particulier sur la végétation, les cultures et les ouvrages existants, sans qu'il y ait négligence ou faute de
la part de son exécutant. Les remises en état, réparations ou indemnisations correspondantes sont a la charge du Client.

7. Implantation, nivellement des sondages

Au cas ou l'implantation des sondages est imposée par le Client ou son conseil, le Prestataire est exonéré de toute responsabilité dans les événements consécutifs a ladite implantation. La mission ne
comprend pas les implantations topographiques permettant de définir I'emprise des ouvrages et zones a étudier ni la mesure des coordonnées précises des points de sondages ou d’essais. Les
éventuelles altitudes indiquées pour chaque sondage (qu'il s’agisse de cotes de références rattachées a un repére arbitraire ou de cotes NGF) ne sont données qu’a titre indicatif. Seules font foi les
profondeurs mesurées depuis le sommet des sondages et comptées a partir du niveau du sol au moment de la réalisation des essais. Pour que ces altitudes soient garanties, il convient qu’elles soient
relevées par un Géometre Expert avant remodelage du terrain. Il en va de méme pour I'implantation des sondages sur le terrain.

8. Hydrogéologie

Les niveaux d’eau indiqués dans le rapport correspondent uniquement aux niveaux relevés au droit des sondages exécutés et a un moment précis. En dépit de la qualité de I'étude les aléas suivants
subsistent, notamment la variation des niveaux d'eau en relation avec la météo ou une modification de I'environnement des études. Seule une étude hydrogéologique spécifique permet de déterminer
les amplitudes de variation de ces niveaux, les cotes de crue et les PHEC (Plus Hautes Eaux Connues).

9. Recommandations, aléas, écart entre prévision de I'étude et réalité en cours de travaux

Si, en I'absence de plans précis des ouvrages projetés, le Prestataire a été amené a faire une ou des hypotheses sur le projet, il appartient au Client de lui communiquer par écrit leurs observations
éventuelles sans quoi, ils ne pourraient en aucun cas et pour aucune raison lui reprocher d’avoir établi son étude dans ces conditions.

L’étude géotechnique s’appuie sur les renseignements regus concernant le projet, sur un nombre limité de sondages et d’essais, et sur des profondeurs d’investigations limitées qui ne permettent pas
de lever toutes les incertitudes inéluctables a cette science naturelle. En dépit de la qualité de 1'étude, des incertitudes subsistent du fait notamment du caractere ponctuel des investigations, de la
variation d'épaisseur des remblais et/ou des différentes couches, de la présence de vestiges enterrés. Les conclusions géotechniques ne peuvent donc conduire a traiter a forfait le prix des fondations
compte tenu d'une hétérogénéité, naturelle ou du fait de 'homme, toujours possible et des aléas d’exécution pouvant survenir lors de la découverte des terrains. Si un caractere évolutif particulier a
été mis en lumiére (notamment glissement, érosion, dissolution, remblais évolutifs, tourbe), 'application des recommandations du rapport nécessite une actualisation a chaque étape du projet
notamment s'il s'écoule un laps de temps important avant I'étape suivante.

L’estimation des quantités des ouvrages géotechniques nécessite, une mission d’étude géotechnique de conception G2 (phase projet). Les éléments géotechniques non décelés par I'étude et mis en
évidence lors de I'exécution (pouvant avoir une incidence sur les conclusions du rapport) et les incidents importants survenus au cours des travaux (notamment glissement, dommages aux avoisinants
ou aux existants) doivent obligatoirement étre portés a la connaissance du Prestataire ou signalés aux géotechniciens chargés des missions de suivi géotechnique d’exécution G3 et de supervision
géotechnique d’exécution G4, afin que les conséquences sur la conception géotechnique et les conditions d’exécution soient analysées par un homme de l'art.

10. Rapport de mission, réception des travaux, fin de mission, délais de validation des documents par le client

A défaut de clauses spécifiques contractuelles, la remise du dernier document a fournir dans le cadre de la mission fixe le terme de la mission. La date de la fin de mission est celle de 'approbation par
le Client du dernier document a fournir dans le cadre de la mission. L’approbation doit intervenir au plus tard deux semaines apres sa remise au Client, et est considérée implicite en cas de silence. La
fin de la mission donne lieu au paiement du solde de la mission.

11. Réserve de propriété, confidentialité, propriété des études, diagrammes

Les coupes de sondages, plans et documents établis par les soins du Prestataire dans le cadre de sa mission ne peuvent étre utilisés, publiés ou reproduits par des tiers sans son autorisation. Le Client
ne devient propriétaire des prestations réalisées par le Prestataire qu’apres réglement intégrale des sommes dues. Le Client ne peut pas les utiliser pour d’autres ouvrages sans accord écrit préalable
du Prestataire. Le Client s’engage a maintenir confidentielle et a ne pas utiliser pour son propre compte ou celui de tiers toute information se rapportant au savoir-faire du Prestataire, qu’il soit breveté
ou non, portée a sa connaissance au cours de la mission et qui n’est pas dans le domaine public, sauf accord préalable écrit du Prestataire. Si dans le cadre de sa mission, le Prestataire mettait au point
une nouvelle technique, celle-ci serait sa propriété. Le Prestataire serait libre de déposer tout brevet s’y rapportant, le Client bénéficiant, dans ce cas, d'une licence non exclusive et non cessible, a titre
gratuit et pour le seul ouvrage étudié.

12. Modifications du contenu de la mission en cours de réalisation
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La nature des prestations et des moyens a mettre en ceuvre, les prévisions des avancements et délais, ainsi que les prix sont déterminés en fonction des éléments communiqués par le client et ceux
recueillis lors de I'établissement de I'offre. Des conditions imprévisibles par le Prestataire au moment de I'établissement de son offre touchant a la géologie, aux hypothéses de travail, au projet et a
son environnement, a la législation et aux reglements, a des événements imprévus, survenant en cours de mission autorisent le Prestataire a proposer au Client un avenant avec notamment
modification des prix et des délais. A défaut d’'un accord écrit du Client dans un délai de deux semaines a compter de la réception de la lettre d’adaptation de la mission. Le Prestataire est en droit de
suspendre immédiatement I'exécution de sa mission, les prestations réalisées a cette date étant rémunérées intégralement, et sans que le Client ne puisse faire état d'un préjudice. Dans I'hypothese
ou le Prestataire est dans I'impossibilité de réaliser les prestations prévues pour une cause qui ne lui est pas imputable, le temps d’immobilisation de ses équipes est rémunéré par le client.

13. Modifications du projet aprés fin de mission, délai de validité du rapport

Le rapport constitue une synthése de la mission définie par la commande. Le rapport et ses annexes forment un ensemble indissociable. Toute interprétation, reproduction partielle ou utilisation par
un autre maitre de 'ouvrage, un autre constructeur ou maitre d’ceuvre, ou pour un projet différent de celui objet de la mission, ne saurait engager la responsabilité du Prestataire et pourra entrainer
des poursuites judiciaires. La responsabilité du Prestataire ne saurait étre engagée en dehors du cadre de la mission objet du rapport. Toute modification apportée au projet et a son environnement
ou tout élément nouveau mis a jour au cours des travaux et non détecté lors de la mission d’origine, nécessite une adaptation du rapport initial dans le cadre d’'une nouvelle mission. Le client doit faire
actualiser le dernier rapport de mission en cas d’ouverture du chantier plus de 1 an apres sa livraison. Il en est de méme notamment en cas de travaux de terrassements, de démolition ou de
réhabilitation du site (a la suite d'une contamination des terrains et/ou de la nappe) modifiant entre autres les qualités mécaniques, les dispositions constructives et/ou la répartition de tout ou partie
des sols sur les emprises concernées par 'étude géotechnique.

14. conditions d’établissement des prix, variation dans les prix, conditions de paiement, acompte et provision, retenue de garantie

Les prix unitaires s'entendent hors taxes. Ils sont majorés de la T.V.A. au taux en vigueur le jour de la facturation. Ils sont établis aux conditions économiques en vigueur a la date d’établissement de
I'offre.

Ils sont fermes et définitifs pour une durée de trois mois. Au-del3, ils sont actualisés par application de l'indice "Sondages et Forages TP 04" pour les investigations in situ et en laboratoire, et par
application de I'indice « SYNTEC » pour les prestations d’études, 1'Indice de base étant celui du mois de I'établissement du devis.

Aucune retenue de garantie n’est appliquée sur le cofit de la mission.

Dans le cas ou le marché nécessite une intervention d’'une durée supérieure a un mois, des factures mensuelles intermédiaires sont établies. Lors de la passation de la commande ou de la signature
du contrat, le Prestataire peut exiger un acompte dont le montant est défini dans les conditions particuliéres et correspond a un pourcentage du total estimé des honoraires et frais correspondants a
I'exécution du contrat. Le montant de cet acompte est déduit de la facture ou du décompte final. En cas de sous-traitance dans le cadre d’'un ouvrage public, les factures du Prestataire sont réglées
directement et intégralement par le maitre d’ouvrage, conformément a la loi n°75-1334 du 31/12/1995.

Les paiements interviennent a réception de la facture et sans escompte. En I'absence de paiement au plus tard le jour suivant la date de reglement figurant sur la facture, il sera appliqué a compter
dudit jour et de plein droit, un intérét de retard égal au taux d'intérét appliqué par la Banque Centrale Européenne a son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de
pourcentage. Cette pénalité de retard sera exigible sans qu’un rappel soit nécessaire a compter du jour suivant la date de réglement figurant sur la facture. En sus de ces pénalités de retard, le Client
sera redevable de plein droit des frais de recouvrement, exposés ou d’'une indemnité forfaitaire de 40 €

Un désaccord quelconque ne saurait constituer un motif de non-paiement des prestations de la mission réalisées antérieurement. La compensation est formellement exclue : le Client s’interdit de
déduire le montant des préjudices qu'il allegue des honoraires dus

15. Résiliation anticipée
Toute procédure de résiliation est obligatoirement précédée d’une tentative de conciliation. En cas de force majeure, cas fortuit ou de circonstances indépendantes du Prestataire, celui-ci a la faculté
de résilier son contrat sous réserve d’en informer son Client par lettre recommandée avec accusé de réception. En toute hypotheése, en cas d’inexécution par I'une ou 'autre des parties de ses
obligations, et 8 jours aprés la mise en demeure visant la présente clause résolutoire demeurée sans effet, le contrat peut étre résilié de plein droit. La résiliation du contrat implique le paiement de
I'ensemble des prestations régulierement exécutées par le Prestataire au jour de la résiliation et en sus, d'une indemnité égale a 20 % des honoraires qui resteraient a percevoir si la mission avait été
menée jusqu’a son terme.

16. Répartition des risques, responsabilités et assurances

Le Prestataire n’est pas tenu d’avertir son Client sur les risques encourus déja connus ou ne pouvant étre ignorés du Client compte tenu de sa compétence. Ainsi par exemple, l'attention du Client est
attirée sur le fait que le béton armé est inévitablement fissuré, les revétements appliqués sur ce matériau devant avoir une souplesse suffisante pour s’adapter sans dommage aux variations d’ouverture
des fissures. Le devoir de conseil du Prestataire vis-a-vis du Client ne s’exerce que dans les domaines de compétence requis pour l'exécution de la mission spécifiquement confiée. Tout élément
nouveau connu du Client apres la fin de la mission doit étre communiqué au Prestataire qui pourra, le cas échéant, proposer la réalisation d'une mission complémentaire. A défaut de communication
des éléments nouveaux ou d’acceptation de la mission complémentaire, le Client en assumera toutes les conséquences. En aucun cas, le Prestataire ne sera tenu pour responsable des conséquences
d’un non-respect de ses préconisations ou d'une modification de celles-ci par le Client pour quelques raisons que ce soit. L'attention du Client est attirée sur le fait que toute estimation de quantités
faite a partir de données obtenues par prélévements ou essais ponctuels sur le site objet des prestations est entachée d'une incertitude fonction de la représentativité de ces données ponctuelles
extrapolées a I’ensemble du site.

Toutes les pénalités et indemnités qui sont prévues au contrat ou dans l'offre remise par le Prestataire ont la nature de dommages et intéréts forfaitaires, libératoires et exclusifs de toute autre
sanction ou indemnisation.

Assurance décennale obligatoire

Le Prestataire bénéficie d’'un contrat d’assurance au titre de la responsabilité décennale afférente aux ouvrages soumis a obligation d’assurance, conformément a l'article L.241-1 du Code des
assurances.

Conformément aux usages et aux capacités du marché de I'assurance et de la réassurance, le contrat impose une obligation de déclaration préalable et d’adaptation de la garantie pour les ouvrages
dont la valeur HT (travaux et honoraires compris) excede au jour de la déclaration d’ouverture de chantier un montant de 15 M€. Il est expressément convenu que le client a I'obligation d’informer le
Prestataire d’un éventuel dépassement de ce seuil, et accepte, de fournir tous éléments d’'information nécessaires a 'adaptation de la garantie. Le client prend également 'engagement, de souscrire a
ses frais un Contrat Collectif de Responsabilité Décennale (CCRD), contrat dans lequel le Prestataire sera expressément mentionné parmi les bénéficiaires. Par ailleurs, les ouvrages de caractére
exceptionnel, voir inusuels sont exclus du présent contrat et doivent faire I'objet d'une cotation particuliere. Le prix fixé dans l'offre ayant été déterminé en fonction de conditions normales
d’assurabilité de la mission, il sera réajusté, et le client s’engage a 'accepter, en cas d’éventuelle surcotisation qui serait demandée au Prestataire par rapport aux conditions de base de son contrat
d’assurance. A défaut de respecter ces engagements, le client en supportera les conséquences financiéres (notamment en cas de défaut de garantie du Prestataire, qui n’aurait pu s’assurer dans de
bonnes conditions, faute d’informations suffisantes). Le maitre d’ouvrage est tenu d’informer le Prestataire de la DOC (déclaration d’ouverture de chantier).

Ouvrages non soumis a l'obligation d’assurance

Les ouvrages dont la valeur HT (travaux et honoraires compris) excede un montant de 15 M€ HT doivent faire I'objet d'une déclaration aupres du Prestataire qui en référera a son assureur pour
détermination des conditions d’assurance. Les limitations relatives au montant des chantiers auxquels le Prestataire participe ne sont pas applicables aux missions portant sur des ouvrages
d'infrastructure linéaire, c'est-a-dire routes, voies ferrées, tramway, etc... En revanche, elles demeurent applicables lorsque sur le tracé linéaire, la/les mission(s) de l'assuré porte(nt) sur des ouvrages
précis tels que ponts, viaducs, échangeurs, tunnels, tranchées couvertes... En tout état de cause, il appartiendra au client de prendre en charge toute éventuelle sur cotisation qui serait demandée au
prestataire par rapport aux conditions de base de son contrat d'assurance. Toutes les conséquences financiéres d’'une déclaration insuffisante quant au cotit de 'ouvrage seront supportées par le
client et le maitre d’ouvrage. Le Prestataire assume les responsabilités qu’il engage par I'exécution de sa mission telle que décrite au présent contrat. A ce titre, il est responsable de ses prestations
dont la défectuosité lui est imputable.

Le Prestataire sera garanti en totalité par le Client contre les conséquences de toute recherche en responsabilité dont il serait I'objet du fait de ses prestations, de la part de tiers au présent contrat, le
client ne garantissant cependant le Prestataire qu’au-dela du montant de responsabilité visé ci-dessous pour le cas des prestations défectueuses. La responsabilité globale et cumulée du Prestataire
au titre ou a 'occasion de 'exécution du contrat sera limitée a trois fois le montant de ses honoraires sans pour autant excéder les garanties délivrées par son assureur, et ce pour les dommages de
quelque nature que ce soit et quel qu’en soit le fondement juridique. Il est expressément convenu que le Prestataire ne sera pas responsable des dommages immatériels consécutifs ou non a un
dommage matériel tels que, notamment, la perte d’exploitation, la perte de production, le manque a gagner, la perte de profit, la perte de contrat, la perte d'image, I'immobilisation de personnel ou
d’équipements.

17. Cessibilité de contrat
Le Client reste redevable du paiement de la facture sans pouvoir opposer a quelque titre que ce soit la cession du contrat, la réalisation pour le compte d’autrui, I'existence d'une promesse de porte
fort ou encore 1'existence d’'une stipulation pour autrui.

18. Litiges
En cas de litige pouvant survenir dans I'application du contrat, seul le droit frangais est applicable. Seules les juridictions du ressort du siege social du Prestataire sont compétentes, méme en cas de
demande incidente ou d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.
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ANNEXE 2 - IMPLANTATION DES SONDAGES

Légende : A Sondage pénétrométrique (PD)
[d Fouille ala pelle (PM)
@ Essai de perméabilité (EP)
B Reconnaissance de fondation (REC)
@ Sondage tariére (ST)
Sondage pressiométrique (SP)
Sondage carotté (SC)
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ANNEXE 3 - RESULTATS DES SONDAGES PENETROMETRIQUES

Date : 09/11/2022
Lotissement La Savignol 22-0820
GEOTECHNIQUE www:sugeotechniqus.com PD 1 Nature arrét: Refus
Profondeur : 1,6
Sondage
au pénétrometre dynamique-NF P 94-115
‘ —qd(Mpa) ——Nbre de coups/0,10m
0 5 10 15 20 25
0 ]
“““-;
_
\\
/”/
//
-~
1 (
r——/>
2
E
5
3 3
c
L
2
o
4
5
6
Masse du mouton: 63,5 kg Hauteur de chute: 0,75 m OBSERVATIONS
Section de la pointe: 20 cm2
Masse de I'enclume: 14,1 kg Masse tige 6,2 kg

SUD GEOTECHNIQUE SAS
www.sudgeotechnique.com

Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiere

contact@sudgeotechnique.com

R
Page 19/?0



Dossier : SG 22-0820 NT 01 A
Affaire : Lotissement La Savignol - Mission géotechnique G1 PGC Loi Elan
Commune : PUISSERGUIER

SL|JD
I

EOTECHNIQUE

@

Date : 09/11/2022

= n e Lotissement La Savignol 22-0820
D = ? 1 Pare 2000

GCEOTECHNIQUE wwwsisigmctschiscos com PD 2 Nature arrét: Refus
Profondeur : 0,8

Sondage
au pénétrometre dynamique-NF P 94-115

—qd(Mpa) ——Nbre de coups/0,10m

0 5 10 15 20 25

A/
[V

Profondeur(m)
w

Masse du mouton: 63,5 kg Hauteur de chute: 0,75 m OBSERVATIONS

Section de la pointe: 20 cm?

Masse de I'enclume: 14,1 kg Masse tige 6,2 kg

SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére
www.sudgeotechnique.com contact@sudgeotechnique.com Page 20/40



Dossier : SG 22-0820 NT 01 A
Affaire : Lotissement La Savignol - Mission géotechnique G1 PGC Loi Elan
Commune : PUISSERGUIER

SL‘JD
I

EOTECHNIQUE

@

Date : 09/11/2022

= n e Lotissement La Savignol 22-0820
D = ? 1 Pare 2000

GCEOTECHNIQUE wwwsisigmctschiscos com PD 3 Nature arrét: Refus
Profondeur : 1

Sondage
au pénétrometre dynamique-NF P 94-115

—qd(Mpa) ——Nbre de coups/0,10m

0 5 10 15 20 25

[\
\

Profondeur(m)
w

Masse du mouton: 63,5 kg Hauteur de chute: 0,75 m OBSERVATIONS

Section de la pointe: 20 cm?

Masse de I'enclume: 14,1 kg Masse tige 6,2 kg

SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére
www.sudgeotechnique.com contact@sudgeotechnique.com Page 21/40



Dossier : SG 22-0820 NT 01 A
Affaire : Lotissement La Savignol - Mission géotechnique G1 PGC Loi Elan
Commune : PUISSERGUIER

SL|JD
I

EOTECHNIQUE

@

Date : 09/11/2022

= n e Lotissement La Savignol 22-0820
D = ? 1 Pare 2000

GCEOTECHNIQUE wwwsisigmctschiscos com PD 4 Nature arrét: Refus
Profondeur : 0,5

Sondage
au pénétrometre dynamique-NF P 94-115

—qd(Mpa) ——Nbre de coups/0,10m

0 5 10 15 20 25

Profondeur(m)
w

Masse du mouton: 63,5 kg Hauteur de chute: 0,75 m OBSERVATIONS

Section de la pointe: 20 cm?

Masse de I'enclume: 14,1 kg Masse tige 6,2 kg

SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére
www.sudgeotechnique.com contact@sudgeotechnique.com Page 22/40



Dossier : SG 22-0820 NT 01 A
Affaire : Lotissement La Savignol - Mission géotechnique G1 PGC Loi Elan
Commune : PUISSERGUIER

SL|JD
I

EOTECHNIQUE

@

Date : 09/11/2022

= n e Lotissement La Savignol 22-0820
D = ? 1 Pare 2000

GCEOTECHNIQUE wwwsisigmctschiscos com PD 5 Nature arrét: Refus
Profondeur : 0,8

Sondage
au pénétrometre dynamique-NF P 94-115

—qd(Mpa) ——Nbre de coups/0,10m

0 5 10 15 20 25

Profondeur(m)
w

Masse du mouton: 63,5 kg Hauteur de chute: 0,75 m OBSERVATIONS

Section de la pointe: 20 cm?

Masse de I'enclume: 14,1 kg Masse tige 6,2 kg

SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére
www.sudgeotechnique.com contact@sudgeotechnique.com Page 23/40



Dossier : SG 22-0820 NT 01 A
Affaire : Lotissement La Savignol - Mission géotechnique G1 PGC Loi Elan
Commune : PUISSERGUIER

SL|JD
I

EOTECHNIQUE

@

Date : 09/11/2022

= n e Lotissement La Savignol 22-0820
D = ? 1 Pare 2000

GCEOTECHNIQUE wwwsisigmctschiscos com PD 6 Nature arrét: Refus
Profondeur : 0,7

Sondage
au pénétrometre dynamique-NF P 94-115

—qd(Mpa) ——Nbre de coups/0,10m

0 5 10 15 20 25

L

Profondeur(m)
w

Masse du mouton: 63,5 kg Hauteur de chute: 0,75 m OBSERVATIONS

Section de la pointe: 20 cm?

Masse de I'enclume: 14,1 kg Masse tige 6,2 kg

SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére
www.sudgeotechnique.com contact@sudgeotechnique.com Page 24/40



Dossier : SG 22-0820 NT 01 A
Affaire : Lotissement La Savignol - Mission géotechnique G1 PGC Loi Elan
Commune : PUISSERGUIER

SL|JD
I

EOTECHNIQUE

@

Date : 09/11/2022

= n e Lotissement La Savignol 22-0820
D = ? 1 Pare 2000

GCEOTECHNIQUE wwwsisigmctschiscos com PD 7 Nature arrét: Refus
Profondeur : 0,8

Sondage
au pénétrometre dynamique-NF P 94-115

—qd(Mpa) ——Nbre de coups/0,10m

0 5 10 15 20 25

L

Profondeur(m)
w

Masse du mouton: 63,5 kg Hauteur de chute: 0,75 m OBSERVATIONS

Section de la pointe: 20 cm?

Masse de I'enclume: 14,1 kg Masse tige 6,2 kg

SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére
www.sudgeotechnique.com contact@sudgeotechnique.com Page 25/40



Dossier : SG 22-0820 NT 01 A
Affaire : Lotissement La Savignol - Mission géotechnique G1 PGC Loi Elan
Commune : PUISSERGUIER

SL|JD
I

EOTECHNIQUE

@

Date : 09/11/2022

= n e Lotissement La Savignol 22-0820
D = ? 1 Pare 2000

GCEOTECHNIQUE wwwsisigmctschiscos com PD 8 Nature arrét: Refus
Profondeur : 1

Sondage
au pénétrometre dynamique-NF P 94-115

—qd(Mpa) ——Nbre de coups/0,10m

0 5 10 15 20 25

Profondeur(m)
w

Masse du mouton: 63,5 kg Hauteur de chute: 0,75 m OBSERVATIONS

Section de la pointe: 20 cm?

Masse de I'enclume: 14,1 kg Masse tige 6,2 kg

SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére
www.sudgeotechnique.com contact@sudgeotechnique.com Page 26/40



Dossier : SG 22-0820 NT 01 A
Affaire : Lotissement La Savignol - Mission géotechnique G1 PGC Loi Elan
Commune : PUISSERGUIER

SL|JD
I

EOTECHNIQUE

@

Date : 09/11/2022

= n e Lotissement La Savignol 22-0820
D = ? 1 Pare 2000

GCEOTECHNIQUE wwwsisigmctschiscos com PD 9 Nature arrét: Refus
Profondeur : 0,7

Sondage
au pénétrometre dynamique-NF P 94-115

—qd(Mpa) ——Nbre de coups/0,10m

0 5 10 15 20 25

i

Profondeur(m)
w

Masse du mouton: 63,5 kg Hauteur de chute: 0,75 m OBSERVATIONS

Section de la pointe: 20 cm?

Masse de I'enclume: 14,1 kg Masse tige 6,2 kg

SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére
www.sudgeotechnique.com contact@sudgeotechnique.com Page 27/40



Dossier : SG 22-0820 NT 01 A
Affaire : Lotissement La Savignol - Mission géotechnique G1 PGC Loi Elan
Commune : PUISSERGUIER

SL‘JD
I

GEOTECHNIQUE
Date: 09/11/2022
Dm Lotissement La Savignol 22-0820
D=
GEOTECHNIQUE www.susgestechnique.com PD 10 Nature arrét :  Refus
Profondeur : 4,7
Sondage
au pénétrometre dynamique-NF P 94-115
—qd(Mpa) ——Nbre de coups/0,10m
0 5 10 15 20 25
0 \__1
\\\
>
1 =
S~
yel
<>
<>
<
2
C
NN
E
5
3 3
c
2 ~
s}
a <>
<\
4
T —
——
5
6
Masse du mouton: 63,5 kg Hauteur de chute: 0,75 m OBSERVATIONS
Section de la pointe: 20 cm?
Masse de I'enclume: 14,1 kg Masse tige 6,2 kg
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Dossier : SG 22-0820 NT 01 A
Affaire : Lotissement La Savignol - Mission géotechnique G1 PGC Loi Elan
Commune : PUISSERGUIER

o
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[ 1 \gols / Pare 201
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Lotissement La Savignol 22-0820

Date :

09/11/2022

Section de la pointe: 20 cm?

Masse de I'enclume: 14,1 kg

Masse tige 6,2 kg

GEOTECHNIQUE www.susgestechnique.com PD 11 Eat?redarrét; Refus N
rofondeur ; ’
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au pénétrometre dynamique-NF P 94-115
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Masse du mouton: 63,5 kg Hauteur de chute: 0,75 m OBSERVATIONS
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Dossier : SG 22-0820 NT 01 A
Affaire : Lotissement La Savignol - Mission géotechnique G1 PGC Loi Elan
Commune : PUISSERGUIER

GEOTECHNIQUE
J Date: 09/11/2022
Dmﬁgﬂm Lotissement La Savignol 22-0820
D=
GEOTECHNIQUE www.susgestechnique.co PD 12 Nature arrét:  Arrétvolontaire
Profondeur : 5
Sondage
au pénétrometre dynamique-NF P 94-115
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0 5 10 15 20 25
0
\\
1\]
;o
1 p
L
\’
-
2
_ e
£ -
= /—’
5 3 <
c
s :I
g <
o
’——’
4 <5L
\\\
>
NN
5
6
Masse du mouton: 63,5 kg Hauteur de chute: 0,75 m OBSERVATIONS
Section de la pointe: 20 cm?
Masse de I'enclume: 14,1 kg Masse tige 6,2 kg
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Dossier : SG 22-0820 NT 01 A
Affaire : Lotissement La Savignol - Mission géotechnique G1 PGC Loi Elan
Commune : PUISSERGUIER

'— —
\gols / Pare 201
34080 MONTPELLI

CLEOTECHNIQUE wivisissusstschibinissn

D nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
oo
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==
$

Lotissement La Savignol 22-0820

Date :

09/11/2022

PD 13

Nature arrét :
Profondeur :

Arrét volontaire

5

Sondage

au pénétrometre dynamique-NF P 94-115

—qd(Mpa)

——Nbre de coups/0,10m
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20 25
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Profondeur(m)
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I\ /
[ \/
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T AANA

Masse du mouton: 63,5Kkg
Section de la pointe: 20 cm?

Masse de I'enclume: 14,1 kg

Hauteur de chute: 0,75 m

Masse tige 6,2 kg

OBSERVATIONS
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SL‘JD
I

Commune : PUISSERGUIER

Affaire : Lotissement La Savignol - Mission géotechnique G1 PGC Loi Elan

GEOTECHNIQUE
Date: 09/11/2022
Qm Lotissement La Savignol 22-0820
D=
GEOTECHNIQUE www.susgestechnique.com PD 14 Nature arrét:  Arrétvolontaire
Profondeur : 5
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au pénétrometre dynamique-NF P 94-115
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Masse du mouton: 63,5 kg Hauteur de chute: 0,75 m OBSERVATIONS
Section de la pointe: 20 cm?
Masse de I'enclume: 14,1 kg Masse tige 6,2 kg

SUD GEOTECHNIQUE SAS
www.sudgeotechnique.com

Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiere

contact@sudgeotechnique.com

R
Page 32/?0



Dossier : SG 22-0820 NT 01 A
Affaire : Lotissement La Savignol - Mission géotechnique G1 PGC Loi Elan
Commune : PUISSERGUIER
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GEOTECHNIQUE
Date: 09/11/2022
Dm Lotissement La Savignol 22-0820
D=
GEOTECHNIQUE www.susgestechnique.com PD 15 Nature arrét :  Refus
Profondeur : 3,8
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au pénétrometre dynamique-NF P 94-115
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Masse du mouton: 63,5 kg Hauteur de chute: 0,75 m OBSERVATIONS
Section de la pointe: 20 cm?
Masse de I'enclume: 14,1 kg Masse tige 6,2 kg
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Dossier : SG 22-0820 NT 01 A
Affaire : Lotissement La Savignol - Mission géotechnique G1 PGC Loi Elan
Commune : PUISSERGUIER

ANNEXE 4 - RESULTATS DES SONDAGES A LA TARIERE

Contrat 22-0820
(M) m b Lotissement La Savignol 4 PUISSERGUIER
D — TEL : 04.30.00.67.90
—"'I—' geatechniq Date : 09/11/2022 Profondeur : 0,00-0,60m |
U)— www.sudgeotechnique.com E
GEOTECHNIQUE ]
=
1/40 Forage : ST1 EXGTE 3.23/GTE g
<
Profondeur (m) Lithologie E
3
g g
=
Limon sablo-graveleux g
-080m 5
{Refus dans cet horizon)
Contrat 22-0820
O TR oo rermionan roouse Lotissement La Savignol 2 PUISSERGUIER
D e TEL : 04.30.00.67.90
ﬁl— — Date © 09/11/2022 Profondeur : 0,00-1,00 m
; www.sudgeotechnique.com
GEOTECHNIQUE
1/40 Forage - ST2 EXGTE 3.23/GTE

Profondeur (m)

Lithologie

-1,00m

Limon sablo-graveleux

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr

(Refus dans cet horizon)

SUD GEOTECHNIQUE SAS
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Dossier : SG 22-0820 NT 01 A

I

Commune : PUISSERGUIER

EOTECHNIQUE

Affaire : Lotissement La Savignol - Mission géotechnique G1 PGC Loi Elan

Lotissement La Savignol a PUISSERGUIER

Contrat 22-0820

r MONTPELLIER /| PERPIGNAN / TOULOUSE
‘ TEL : 04.30.00.67.90

0
)
)

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr

—— L —
B —E technique.com Date : 09/11/2022 Profondeur : 0,00 -1,80 m
4 — www.sudgeotechnique.com
GEOTECHNIQUE
1/40 Forage : ST3 EXGTE 3.23/GTE
Profondeur (m) Lithologie
0
<1+ Limon sablo-graveleux sec
1,80 m
(Refus dans cet horizon)
Contrat 22-0820
e e e Lotissement La Savignol a PUISSERGUIER
TEL : 04.30.00.67.90
t geotechniqg Date : 09/11/2022 Profondeur @ 0,00-0,60 m
{ www.sudgeotechnique.com
GEOTECHNIQUE
1/40 Forage : ST4 EXGTE 3.23/GTE

Profondeur (m)

Lithologie

o

-0,60m

Limon sablo-graveleux

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.Jeanlutzsa.fr

{Refus dans cet horizon)

SUD GEOTECHNIQUE SAS
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Dossier : SG 22-0820 NT 01 A

I

Commune : PUISSERGUIER

EOTECHNIQUE

Affaire : Lotissement La Savignol - Mission géotechnique G1 PGC Loi Elan

Contrat 22-0820
B] i Lotissement La Savignol a PUISSERGUIER
TEL : 04.30.00.67.90
—"I— t technique.com Date : 09/11/2022 Profondeur : 0,00 -0,50 m (=
U)— www.sudgeotechnique.com ﬂ
GEOTECHNIQUE B
[
o
1/40 Forage : ST5 EXGTE 3.23!GTE§'
<
w
Profondeur (m) Lithologie E
z
&
0 =
Limon sablo-graveleux blanc 3
o
050 m S
(Refus dans cet horizon)
Contrat 22-0820
i Lotissement La Savignol 8 PUISSERGUIER
TEL : 04.30.00.67.90
com Date : 09/11/2022 Profondeur : 0.00 - 2.00 m
f www.sudgeotechnique.com
GEQOTECHNIQUE
1740 Forage : ST6 EXGTE 2.30/GTE

Profondeur (m)

Lithologie

.00 m .

Limon sablo-graveleux

-2.00m

Limon sablo-argileux gris et blanc
(arrét dans cet horizon)

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr

SUD GEOTECHNIQUE SAS
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Dossier : SG 22-0820 NT 01 A
Affaire : Lotissement La Savignol - Mission géotechnique G1 PGC Loi Elan
Commune : PUISSERGUIER

SL‘JD
I‘T‘n!

GEOTECHNIQUE
Contrat 22-0820
Dr MOMEHSLIRR HEAMSHAN T Lotissement La Savignol 4 PUISSERGUIER
TEL : 04.30.00.67.90
_.—_—- —
—" — ique.com Date : 09/11/2022 Profondeur : 0.00 - 2.00 m
— www.sudgeotechnique.com
GEOTECHNIQUE
1740 Forage : ST7 EXGTE 2.30/GTE
Prefondeur (m}) Lithologie
=
=
g
H
;
4 Limon argilo-sableux =
(arrét dans cet horizon) N
3
=z
<
ul
=
L
o
2.00m 9
Contrat 22-0820
Dr MONTPELLIER | FERFIGNAN TOULOUSE| | otissement La Savignol 4 PUISSERGUIER
D TEL : 04.30.00.67.90
Date : 09/11/2022 Profondeur : 0.00 - 2,00 m
w - www.sudgeotechnique.com
GEOTECHNIQUE
1/40 Forage : ST8 EXGTE 2.30/GTE
Prefondeur (m) Lithologie
:
8
=
[
g
S
:
4 Limon argilo-sableux humide :
(arrét dans cet horizon) N
3
=
<<
w
2
2
b=
2.00m S
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Dossier : SG 22-0820 NT 01 A
Affaire : Lotissement La Savignol - Mission géotechnique G1 PGC Loi Elan
Commune : PUISSERGUIER

SUD

GEOTECHNIQUE
ANNEXE 5 -RESULTATS DES ESSAIS EN LABORATOIRE
RAPPORT D'ESSAIS SUR MATERIAUX NATURELS
]
FICHE d'IDENTIFICATION NF P 11-300 V8 du 25/09/18
Sondage : ST2 Dossier N° : 22-0820
Echantillon : 1 Client : HECTARE
Profondeur : 0.5 Chantier : Lot. Le Savignol
Nature: Limons sableux
Date d'essai: 12/01/2023 Date de prelévement 09/11/2022
SOLS
Granularité  Norme NF P 94-056 et 057
Courbe granulometrique échantillon
LIMON SABLE GRAVE
Fin 1 Moyen i Grossier Fin [ Movyen ! Grossier
e
70 3 /
60 ‘ //
80 | i,_/
40 .// §
[();.m 0.1 1 10 ; 100
Tamis (mm})
—— Gourbie granulomelrique schantillon
Tamis (mm}) 50 31.5 20 10 5 2 1 0.3 0.125 0.08
Passants en % 100 100 96.7 87 70 56.8 50.7 43 39.8 358
Fraction 0/50 100
Argilosité Norme |Valeur Comportement mécanique Norme Valeur
Indice de plasticité Ip NF P94-051 Coefficient Los Angeles LA NF P18-573
Valeur de bleu VBs NF P94-068( 1.3 Coefficient Micro Deval MDE | NF P18-572
Equivalent de sable ES Friabilité des sables FS NF P18-576
Etat hydrique Norme |Valeur Etat hydrique (suite) Norme Valeur
Teneur en eau W, NF P94-050 6.1 Indice de consistance lc NF P84-051
Optimum Proctor Wqpy NF P94-093 Indice portant immediat IPI NF Pg4-078
CLASSE du SOL A1l Limons (ou arénes) peu plastiques, sables fins peu pollués loess,...
SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére
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Affaire : Lotissement La Savignol - Mission géotechnique G1 PGC Loi Elan

RAPPORT D'ESSAIS SUR MATERIAUX NATURELS
FICHE d'IDENTIFICATION NF P 11-300 V8 du 25/09/18

Sondage : ST6

Dossier N° : 22-0820

Echantillon : 2

Client : HECTARE

Profondeur : 1

Chantier : Lot. Le Savignol

Nature: Limons argileux

Date d'essai: 12/01/2023

Date de prélévement 09/11/2022

SOLS
Granularité  Norme NF P 94-056 et 057
Courbe granulometrique échantillon
LIMON SABLE GRAVE
Fin Moyen i Grossier Fin 4 Moyen | Grossier
100
| gae=
| [
90 1 /
= =
70
B0
50
40
a0
20
10
i}
0.01 0.1 1 10 ; 100
Tamis (mm})
—— Courbe granulomelrique schantillon
Tamis (mm}) 50 31.5 20 10 5 2 1 0.3 0.125 0.08
Passants en % 100 100 100 97.3 92.8 88.1 85 81.1 77.2 75.4
Fraction 0/50 100
Argilosité Norme |Valeur Comportement mécanique Norme Valeur
Indice de plasticité Ip NF P94-051 Coefficient Los Angeles LA NF P18-573
Valeur de bleu VBs NF P94-088| 3.2 Coefficient Micro Deval MDE | NF P18-572
Equivalent de sable ES Friabilité des sables FS NF P18-576
Etat hydrique Norme |Valeur Etat hydrique (suite) Norme Valeur
Teneur en eau W, NF P94-050| 11.1 Indice de consistance Ic NF P94-051
Optimum Proctor Wgpy NF P94-093 Indice pertant immédiat IPI NF Pg4-078
CLASSE du SOL A2 Sables fins argileux, limons, argiles et marnes peu plastiques, ...

SUD GEOTECHNIQUE SAS
www.sudgeotechnique.com

Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiere
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Dossier : SG 22-0820 NT 01 A
Affaire : Lotissement La Savignol - Mission géotechnique G1 PGC Loi Elan
Commune : PUISSERGUIER

RAPPORT D'ESSAIS SUR MATERIAUX NATURELS
FICHE d'IDENTIFICATION

NF P 11-300

V8 du 25/09/18

Sondage : ST8

Echantillon : 3

Profondeur : 0.8

Nature: Limons argileux

Date d'essai: 12/01/2023

Dossier N° : 22-0820

Client : HECTARE

Chantier : Lot. Le Savignol

Date de prélévement 09/11/2022

SOLS

LIMON

Granularité  Norme NF P 94-056 et 057

SABLE

Courbe granulometrique échantillon

GRAVE

Fin Moyen i Grossier Fin 4 Moyen Grossier
100 T
| =T
< /t
) ./I/ —_.—/_*_d:;-——f
70
B0
50
40
a0
20
10
i}
0.01 0.1 1 10 i 100
Tamis (mm})
—— Courbe granulomelrique schantillon
Tamis (mm}) 50 31.5 20 10 5 2 1 0.3 0.125 0.08
Passants en % 100 100 100 98.7 96.5 89.1 83.7 79.7 75.9 721
Fraction 0/50 100
Argilosité Norme |Valeur Comportement mécanique Norme Valeur
Indice de plasticité Ip NF P94-051 Coefficient Los Angeles LA NF P18-573
Valeur de bleu VBs NFP94-068| 2.9 Coefficient Micro Deval MDE | NF P18-572
Equivalent de sable ES Friabilité des sables FS NF P18-576
Etat hydrique Norme |Valeur Etat hydrique (suite) Norme Valeur
Teneur en eau W, NF P94-050( 13.2 Indice de consistance lc NF P84-051
Optimum Proctor Wqpy NF P94-093 Indice pertant immédiat IPI NF Pg4-078
CLASSE du SOL A2 Sables fins argileux, limons, argiles et marnes peu plastiques, ...

SUD GEOTECHNIQUE SAS
www.sudgeotechnique.com

Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiere
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N° dossier :

SG 22-0820 NTO01 A
Client :
Lotissement La Savignol, Lot 4.1 HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan

-
)
)

GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :

Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et

la zone est en sismicité 3 (modérée) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) sont obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone est inondable. On consultera le PPRI en mairie. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence de 2 contextes géologiques différents avec sommairement
la présence au Nord du Savignol du substratum compact et au Sud d’une épaisseur significatives de matériaux
argileux peu a trés peu compacts.

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Limons argileux indurés

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
0.30 a 0.50 m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Sans objet

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum
nécessitera I'emploi de moyen puissant (risque de rendement faible) voire du BRH, il a été reconnu a partir de
0.50 a 1.80 m/TN en partie Nord et entre 3.80 a > 5.00 m/TN en partie Sud.

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’'une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Contact : Tél: 043000 67 90 Mail : contact@sudgéotechnique.com
www.sudgeotechnique.com
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N° dossier :

SG 22-0820 NTO01 A
Client :
Lotissement La Savignol, Lot 4.2 HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan

-
)
)

GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :

Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et

la zone est en sismicité 3 (modérée) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) sont obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone est inondable. On consultera le PPRI en mairie. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence de 2 contextes géologiques différents avec sommairement
la présence au Nord du Savignol du substratum compact et au Sud d’une épaisseur significatives de matériaux
argileux peu a trés peu compacts.

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Limons argileux indurés

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
0.30 a 0.50 m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Sans objet

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum
nécessitera I'emploi de moyen puissant (risque de rendement faible) voire du BRH, il a été reconnu a partir de
0.50 a 1.80 m/TN en partie Nord et entre 3.80 a > 5.00 m/TN en partie Sud.

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’'une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Contact : Tél: 043000 67 90 Mail : contact@sudgéotechnique.com
www.sudgeotechnique.com

SR KS



N° dossier :

SG 22-0820 NTO01 A
Client :
Lotissement La Savignol, Lot 4.3 HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan

-
)
)

GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :

Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et

la zone est en sismicité 3 (modérée) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) sont obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone est inondable. On consultera le PPRI en mairie. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence de 2 contextes géologiques différents avec sommairement
la présence au Nord du Savignol du substratum compact et au Sud d’une épaisseur significatives de matériaux
argileux peu a trés peu compacts.

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Limons argileux indurés

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
0.30 a 0.50 m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Sans objet

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum
nécessitera I'emploi de moyen puissant (risque de rendement faible) voire du BRH, il a été reconnu a partir de
0.50 a 1.80 m/TN en partie Nord et entre 3.80 a > 5.00 m/TN en partie Sud.

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’'une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Contact : Tél: 043000 67 90 Mail : contact@sudgéotechnique.com
www.sudgeotechnique.com
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N° dossier :

SG 22-0820 NTO01 A
Client :
Lotissement La Savignol, Lot 4.4 HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan

-
)
)

GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :

Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et

la zone est en sismicité 3 (modérée) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) sont obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone est inondable. On consultera le PPRI en mairie. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence de 2 contextes géologiques différents avec sommairement
la présence au Nord du Savignol du substratum compact et au Sud d’une épaisseur significatives de matériaux
argileux peu a trés peu compacts.

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Limons argileux indurés

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
0.30 a 0.50 m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Sans objet

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum
nécessitera I'emploi de moyen puissant (risque de rendement faible) voire du BRH, il a été reconnu a partir de
0.50 a 1.80 m/TN en partie Nord et entre 3.80 a > 5.00 m/TN en partie Sud.

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’'une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.
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Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
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N° dossier :

SG 22-0820 NTO01 A
Client :
Lotissement La Savignol, Lot 4.5 HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan

-
)
)

GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :

Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et

la zone est en sismicité 3 (modérée) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) sont obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone est inondable. On consultera le PPRI en mairie. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence de 2 contextes géologiques différents avec sommairement
la présence au Nord du Savignol du substratum compact et au Sud d’une épaisseur significatives de matériaux
argileux peu a trés peu compacts.

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Limons argileux indurés

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
0.30 a 0.50 m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Sans objet

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum
nécessitera I'emploi de moyen puissant (risque de rendement faible) voire du BRH, il a été reconnu a partir de
0.50 a 1.80 m/TN en partie Nord et entre 3.80 a > 5.00 m/TN en partie Sud.

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’'une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.
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Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Contact : Tél: 043000 67 90 Mail : contact@sudgéotechnique.com
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N° dossier :

SG 22-0820 NTO01 A
Client :
Lotissement La Savignol, Lot 4.6 HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan

-
)
)

GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :

Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et

la zone est en sismicité 3 (modérée) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) sont obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone est inondable. On consultera le PPRI en mairie. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence de 2 contextes géologiques différents avec sommairement
la présence au Nord du Savignol du substratum compact et au Sud d’une épaisseur significatives de matériaux
argileux peu a trés peu compacts.

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Limons argileux indurés

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
0.30 a 0.50 m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Sans objet

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum
nécessitera I'emploi de moyen puissant (risque de rendement faible) voire du BRH, il a été reconnu a partir de
0.50 a 1.80 m/TN en partie Nord et entre 3.80 a > 5.00 m/TN en partie Sud.

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’'une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
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N° dossier :

SG 22-0820 NTO01 A
Client :
Lotissement La Savignol, Lot 4.7 HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan

-
)
)

GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :

Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et

la zone est en sismicité 3 (modérée) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) sont obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone est inondable. On consultera le PPRI en mairie. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence de 2 contextes géologiques différents avec sommairement
la présence au Nord du Savignol du substratum compact et au Sud d’une épaisseur significatives de matériaux
argileux peu a trés peu compacts.

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Limons argileux indurés

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
0.30 a 0.50 m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Sans objet

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum
nécessitera I'emploi de moyen puissant (risque de rendement faible) voire du BRH, il a été reconnu a partir de
0.50 a 1.80 m/TN en partie Nord et entre 3.80 a > 5.00 m/TN en partie Sud.

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’'une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.
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N° dossier :

SG 22-0820 NTO01 A
Client :
Lotissement La Savignol, Lot 4.8 HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan

-
)
)

GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :

Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et

la zone est en sismicité 3 (modérée) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) sont obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone est inondable. On consultera le PPRI en mairie. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence de 2 contextes géologiques différents avec sommairement
la présence au Nord du Savignol du substratum compact et au Sud d’une épaisseur significatives de matériaux
argileux peu a trés peu compacts.

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Limons argileux indurés

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
0.30 a 0.50 m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Sans objet

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum
nécessitera I'emploi de moyen puissant (risque de rendement faible) voire du BRH, il a été reconnu a partir de
0.50 a 1.80 m/TN en partie Nord et entre 3.80 a > 5.00 m/TN en partie Sud.

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’'une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.
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N° dossier :

SG 22-0820 NTO01 A
Client :
Lotissement La Savignol, Lot 4.9 HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan

-
)
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GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :

Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et

la zone est en sismicité 3 (modérée) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) sont obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone est inondable. On consultera le PPRI en mairie. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence de 2 contextes géologiques différents avec sommairement
la présence au Nord du Savignol du substratum compact et au Sud d’une épaisseur significatives de matériaux
argileux peu a trés peu compacts.

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Limons argileux indurés

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
0.30 a 0.50 m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Sans objet

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum
nécessitera I'emploi de moyen puissant (risque de rendement faible) voire du BRH, il a été reconnu a partir de
0.50 a 1.80 m/TN en partie Nord et entre 3.80 a > 5.00 m/TN en partie Sud.

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’'une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.
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N° dossier :

SG 22-0820 NTO01 A
Client :
Lotissement La Savignol, Lot 4.1 HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan

-
)
)

GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :

Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et

la zone est en sismicité 3 (modérée) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) sont obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone est inondable. On consultera le PPRI en mairie. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence de 2 contextes géologiques différents avec sommairement
la présence au Nord du Savignol du substratum compact et au Sud d’une épaisseur significatives de matériaux
argileux peu a trés peu compacts.

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Limons argileux indurés

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
0.30 a 0.50 m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Sans objet

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum
nécessitera I'emploi de moyen puissant (risque de rendement faible) voire du BRH, il a été reconnu a partir de
0.50 a 1.80 m/TN en partie Nord et entre 3.80 a > 5.00 m/TN en partie Sud.

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’'une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.
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SG 22-0820 NTO01 A
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Lotissement La Savignol, Lot 4.11 HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan

-
)
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GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :

Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et

la zone est en sismicité 3 (modérée) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) sont obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone est inondable. On consultera le PPRI en mairie. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence de 2 contextes géologiques différents avec sommairement
la présence au Nord du Savignol du substratum compact et au Sud d’une épaisseur significatives de matériaux
argileux peu a trés peu compacts.

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Limons argileux indurés

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
0.30 a 0.50 m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Sans objet

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum
nécessitera I'emploi de moyen puissant (risque de rendement faible) voire du BRH, il a été reconnu a partir de
0.50 a 1.80 m/TN en partie Nord et entre 3.80 a > 5.00 m/TN en partie Sud.

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’'une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Contact : Tél: 043000 67 90 Mail : contact@sudgéotechnique.com
www.sudgeotechnique.com
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N° dossier :

SG 22-0820 NTO01 A
Client :
Lotissement La Savignol, Lot 4.12 HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan

-
)
)

GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :

Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et

la zone est en sismicité 3 (modérée) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) sont obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone est inondable. On consultera le PPRI en mairie. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence de 2 contextes géologiques différents avec sommairement
la présence au Nord du Savignol du substratum compact et au Sud d’une épaisseur significatives de matériaux
argileux peu a trés peu compacts.

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Limons argileux indurés

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
0.30 a 0.50 m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Sans objet

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum
nécessitera I'emploi de moyen puissant (risque de rendement faible) voire du BRH, il a été reconnu a partir de
0.50 a 1.80 m/TN en partie Nord et entre 3.80 a > 5.00 m/TN en partie Sud.

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’'une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Contact : Tél: 043000 67 90 Mail : contact@sudgéotechnique.com
www.sudgeotechnique.com
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N° dossier :

SG 22-0820 NTO01 A
Client :
Lotissement La Savignol, Lot 4.13 HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan

-
)
)

GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :

Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et

la zone est en sismicité 3 (modérée) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) sont obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone est inondable. On consultera le PPRI en mairie. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence de 2 contextes géologiques différents avec sommairement
la présence au Nord du Savignol du substratum compact et au Sud d’une épaisseur significatives de matériaux
argileux peu a trés peu compacts.

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Limons argileux indurés

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
0.30 a 0.50 m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Sans objet

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum
nécessitera I'emploi de moyen puissant (risque de rendement faible) voire du BRH, il a été reconnu a partir de
0.50 a 1.80 m/TN en partie Nord et entre 3.80 a > 5.00 m/TN en partie Sud.

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’'une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Contact : Tél: 043000 67 90 Mail : contact@sudgéotechnique.com
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N° dossier :

SG 22-0820 NTO01 A
Client :
Lotissement La Savignol, Lot 4.14 HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan

-
)
)

GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :

Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et

la zone est en sismicité 3 (modérée) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) sont obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone est inondable. On consultera le PPRI en mairie. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence de 2 contextes géologiques différents avec sommairement
la présence au Nord du Savignol du substratum compact et au Sud d’une épaisseur significatives de matériaux
argileux peu a trés peu compacts.

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Limons argileux indurés

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
0.30 a 0.50 m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Sans objet

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum
nécessitera I'emploi de moyen puissant (risque de rendement faible) voire du BRH, il a été reconnu a partir de
0.50 a 1.80 m/TN en partie Nord et entre 3.80 a > 5.00 m/TN en partie Sud.

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’'une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Contact : Tél: 043000 67 90 Mail : contact@sudgéotechnique.com
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N° dossier :

SG 22-0820 NTO01 A
Client :
Lotissement La Savignol, Lot 5.1 HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan

-
)
)

GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :

Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et

la zone est en sismicité 3 (modérée) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) sont obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone est inondable. On consultera le PPRI en mairie. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence de 2 contextes géologiques différents avec sommairement
la présence au Nord du Savignol du substratum compact et au Sud d’une épaisseur significatives de matériaux
argileux peu a trés peu compacts.

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Limons argileux indurés

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
0.30 a 0.50 m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Sans objet

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum
nécessitera I'emploi de moyen puissant (risque de rendement faible) voire du BRH, il a été reconnu a partir de
0.50 a 1.80 m/TN en partie Nord et entre 3.80 a > 5.00 m/TN en partie Sud.

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’'une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Contact : Tél: 043000 67 90 Mail : contact@sudgéotechnique.com
www.sudgeotechnique.com
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N° dossier :

SG 22-0820 NTO01 A
Client :
Lotissement La Savignol, Lot 5.2 HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan

-
)
)

GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :

Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et

la zone est en sismicité 3 (modérée) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) sont obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone est inondable. On consultera le PPRI en mairie. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence de 2 contextes géologiques différents avec sommairement
la présence au Nord du Savignol du substratum compact et au Sud d’une épaisseur significatives de matériaux
argileux peu a trés peu compacts.

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Limons argileux indurés

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
0.30 a 0.50 m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Sans objet

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum
nécessitera I'emploi de moyen puissant (risque de rendement faible) voire du BRH, il a été reconnu a partir de
0.50 a 1.80 m/TN en partie Nord et entre 3.80 a > 5.00 m/TN en partie Sud.

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’'une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Contact : Tél: 043000 67 90 Mail : contact@sudgéotechnique.com
www.sudgeotechnique.com

SR KS



N° dossier :

SG 22-0820 NTO01 A
Client :
Lotissement La Savignol, Lot 5.3 HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan

-
)
)

GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :

Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et

la zone est en sismicité 3 (modérée) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) sont obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone est inondable. On consultera le PPRI en mairie. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence de 2 contextes géologiques différents avec sommairement
la présence au Nord du Savignol du substratum compact et au Sud d’une épaisseur significatives de matériaux
argileux peu a trés peu compacts.

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Limons argileux indurés

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
0.30 a 0.50 m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Sans objet

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum
nécessitera I'emploi de moyen puissant (risque de rendement faible) voire du BRH, il a été reconnu a partir de
0.50 a 1.80 m/TN en partie Nord et entre 3.80 a > 5.00 m/TN en partie Sud.

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’'une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
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N° dossier :

SG 22-0820 NTO01 A
Client :
Lotissement La Savignol, Lot 5.4 HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan

-
)
)

GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :

Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et

la zone est en sismicité 3 (modérée) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) sont obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone est inondable. On consultera le PPRI en mairie. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence de 2 contextes géologiques différents avec sommairement
la présence au Nord du Savignol du substratum compact et au Sud d’une épaisseur significatives de matériaux
argileux peu a trés peu compacts.

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Limons argileux indurés

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
0.30 a 0.50 m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Sans objet

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum
nécessitera I'emploi de moyen puissant (risque de rendement faible) voire du BRH, il a été reconnu a partir de
0.50 a 1.80 m/TN en partie Nord et entre 3.80 a > 5.00 m/TN en partie Sud.

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’'une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
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N° dossier :

SG 22-0820 NTO01 A
Client :
Lotissement La Savignol, Lot 5.5 HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan

-
)
)

GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :

Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et

la zone est en sismicité 3 (modérée) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) sont obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone est inondable. On consultera le PPRI en mairie. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence de 2 contextes géologiques différents avec sommairement
la présence au Nord du Savignol du substratum compact et au Sud d’une épaisseur significatives de matériaux
argileux peu a trés peu compacts.

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Limons argileux indurés

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
0.30 a 0.50 m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Sans objet

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum
nécessitera I'emploi de moyen puissant (risque de rendement faible) voire du BRH, il a été reconnu a partir de
0.50 a 1.80 m/TN en partie Nord et entre 3.80 a > 5.00 m/TN en partie Sud.

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’'une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Contact : Tél: 043000 67 90 Mail : contact@sudgéotechnique.com
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N° dossier :

SG 22-0820 NTO01 A
Client :
Lotissement La Savignol, Lot 5.6 HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan

-
)
)

GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :

Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et

la zone est en sismicité 3 (modérée) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) sont obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone est inondable. On consultera le PPRI en mairie. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence de 2 contextes géologiques différents avec sommairement
la présence au Nord du Savignol du substratum compact et au Sud d’une épaisseur significatives de matériaux
argileux peu a trés peu compacts.

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Limons argileux indurés

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
0.30 a 0.50 m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Sans objet

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum
nécessitera I'emploi de moyen puissant (risque de rendement faible) voire du BRH, il a été reconnu a partir de
0.50 a 1.80 m/TN en partie Nord et entre 3.80 a > 5.00 m/TN en partie Sud.

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’'une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
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N° dossier :

SG 22-0820 NTO01 A
Client :
Lotissement La Savignol, Lot 5.7 HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan

-
)
)

GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :

Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et

la zone est en sismicité 3 (modérée) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) sont obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone est inondable. On consultera le PPRI en mairie. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence de 2 contextes géologiques différents avec sommairement
la présence au Nord du Savignol du substratum compact et au Sud d’une épaisseur significatives de matériaux
argileux peu a trés peu compacts.

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Limons argileux indurés

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
0.30 a 0.50 m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Sans objet

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum
nécessitera I'emploi de moyen puissant (risque de rendement faible) voire du BRH, il a été reconnu a partir de
0.50 a 1.80 m/TN en partie Nord et entre 3.80 a > 5.00 m/TN en partie Sud.

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’'une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
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N° dossier :

SG 22-0820 NTO01 A
Client :
Lotissement La Savignol, Lot 5.8 HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan

-
)
)

GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :

Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et

la zone est en sismicité 3 (modérée) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) sont obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone est inondable. On consultera le PPRI en mairie. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence de 2 contextes géologiques différents avec sommairement
la présence au Nord du Savignol du substratum compact et au Sud d’une épaisseur significatives de matériaux
argileux peu a trés peu compacts.

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Limons argileux indurés

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
0.30 a 0.50 m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Sans objet

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum
nécessitera I'emploi de moyen puissant (risque de rendement faible) voire du BRH, il a été reconnu a partir de
0.50 a 1.80 m/TN en partie Nord et entre 3.80 a > 5.00 m/TN en partie Sud.

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’'une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
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N° dossier :

SG 22-0820 NTO01 A
Client :
Lotissement La Savignol, Lot 5.9 HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan

-
)
)

GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :

Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et

la zone est en sismicité 3 (modérée) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) sont obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone est inondable. On consultera le PPRI en mairie. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence de 2 contextes géologiques différents avec sommairement
la présence au Nord du Savignol du substratum compact et au Sud d’une épaisseur significatives de matériaux
argileux peu a trés peu compacts.

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Limons argileux indurés

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
0.30 a 0.50 m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Sans objet

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum
nécessitera I'emploi de moyen puissant (risque de rendement faible) voire du BRH, il a été reconnu a partir de
0.50 a 1.80 m/TN en partie Nord et entre 3.80 a > 5.00 m/TN en partie Sud.

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’'une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.
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N° dossier :

SG 22-0820 NTO01 A
Client :
Lotissement La Savignol, Lot 5.10 HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan

-
)
)

GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :

Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et

la zone est en sismicité 3 (modérée) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) sont obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone est inondable. On consultera le PPRI en mairie. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence de 2 contextes géologiques différents avec sommairement
la présence au Nord du Savignol du substratum compact et au Sud d’une épaisseur significatives de matériaux
argileux peu a trés peu compacts.

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Limons argileux indurés

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
0.30 a 0.50 m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Sans objet

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum
nécessitera I'emploi de moyen puissant (risque de rendement faible) voire du BRH, il a été reconnu a partir de
0.50 a 1.80 m/TN en partie Nord et entre 3.80 a > 5.00 m/TN en partie Sud.

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’'une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.
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N° dossier :

SG 22-0820 NTO01 A
Client :
Lotissement La Savignol, Lot 6.1 HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan

-
)
)

GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :

Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et

la zone est en sismicité 3 (modérée) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) sont obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone est inondable. On consultera le PPRI en mairie. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence de 2 contextes géologiques différents avec sommairement
la présence au Nord du Savignol du substratum compact et au Sud d’une épaisseur significatives de matériaux
argileux peu a trés peu compacts.

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :

Limons argileux indurés ou limons argileux peu a moyennement compacts

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
0.40 a 1.50 m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Sans objet

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum
nécessitera I'emploi de moyen puissant (risque de rendement faible) voire du BRH, il a été reconnu a partir de
0.50 a 1.80 m/TN en partie Nord et entre 3.80 a > 5.00 m/TN en partie Sud.

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’'une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.
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N° dossier :

SG 22-0820 NTO01 A
Client :
Lotissement La Savignol, Lot 6.2 HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan

-
)
)

GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :

Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et

la zone est en sismicité 3 (modérée) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) sont obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone est inondable. On consultera le PPRI en mairie. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence de 2 contextes géologiques différents avec sommairement
la présence au Nord du Savignol du substratum compact et au Sud d’une épaisseur significatives de matériaux
argileux peu a trés peu compacts.

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :

Limons argileux indurés ou limons argileux peu a moyennement compacts

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
0.40 a 1.50 m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Sans objet

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum
nécessitera I'emploi de moyen puissant (risque de rendement faible) voire du BRH, il a été reconnu a partir de
0.50 a 1.80 m/TN en partie Nord et entre 3.80 a > 5.00 m/TN en partie Sud.

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’'une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.
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N° dossier :

SG 22-0820 NTO01 A
Client :
Lotissement La Savignol, Lot 6.3 HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan

-
)
)

GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :

Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et

la zone est en sismicité 3 (modérée) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) sont obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone est inondable. On consultera le PPRI en mairie. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence de 2 contextes géologiques différents avec sommairement
la présence au Nord du Savignol du substratum compact et au Sud d’une épaisseur significatives de matériaux
argileux peu a trés peu compacts.

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :

Limons argileux indurés ou limons argileux peu a moyennement compacts

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
0.40 a 1.50 m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Sans objet

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum
nécessitera I'emploi de moyen puissant (risque de rendement faible) voire du BRH, il a été reconnu a partir de
0.50 a 1.80 m/TN en partie Nord et entre 3.80 a > 5.00 m/TN en partie Sud.

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’'une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Contact : Tél: 043000 67 90 Mail : contact@sudgéotechnique.com
www.sudgeotechnique.com
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N° dossier :

SG 22-0820 NTO01 A
Client :
Lotissement La Savignol, Lot 6.4 HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan

-
)
)

GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :

Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et

la zone est en sismicité 3 (modérée) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) sont obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone est inondable. On consultera le PPRI en mairie. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence de 2 contextes géologiques différents avec sommairement
la présence au Nord du Savignol du substratum compact et au Sud d’une épaisseur significatives de matériaux
argileux peu a trés peu compacts.

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Limons argileux indurés

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
0.10 a3 0.50 m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Sans objet

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum
nécessitera I'emploi de moyen puissant (risque de rendement faible) voire du BRH, il a été reconnu a partir de
0.50 a 1.80 m/TN en partie Nord et entre 3.80 a > 5.00 m/TN en partie Sud.

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’'une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Contact : Tél: 043000 67 90 Mail : contact@sudgéotechnique.com
www.sudgeotechnique.com
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N° dossier :

SG 22-0820 NTO01 A
Client :
Lotissement La Savignol, Lot 6.5 HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan

-
)
)

GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :

Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et

la zone est en sismicité 3 (modérée) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) sont obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone est inondable. On consultera le PPRI en mairie. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence de 2 contextes géologiques différents avec sommairement
la présence au Nord du Savignol du substratum compact et au Sud d’une épaisseur significatives de matériaux
argileux peu a trés peu compacts.

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Limons argileux indurés

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
0.10 a3 0.50 m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Sans objet

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum
nécessitera I'emploi de moyen puissant (risque de rendement faible) voire du BRH, il a été reconnu a partir de
0.50 a 1.80 m/TN en partie Nord et entre 3.80 a > 5.00 m/TN en partie Sud.

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’'une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Contact : Tél: 043000 67 90 Mail : contact@sudgéotechnique.com
www.sudgeotechnique.com
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N° dossier :

SG 22-0820 NTO01 A
Client :
Lotissement La Savignol, Lot 7.1 HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan

-
)
)

GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :

Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et

la zone est en sismicité 3 (modérée) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) sont obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone est inondable. On consultera le PPRI en mairie. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence de 2 contextes géologiques différents avec sommairement
la présence au Nord du Savignol du substratum compact et au Sud d’une épaisseur significatives de matériaux
argileux peu a trés peu compacts.

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles ou spéciales
Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles limoneuses peu a trés peu compactes

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1.50 m/TN extérieur fini, portance trés faible m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Sans objet

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum
nécessitera I'emploi de moyen puissant (risque de rendement faible) voire du BRH, il a été reconnu a partir de
0.50 a 1.80 m/TN en partie Nord et entre 3.80 a > 5.00 m/TN en partie Sud.

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’'une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Contact : Tél: 043000 67 90 Mail : contact@sudgéotechnique.com
www.sudgeotechnique.com
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N° dossier :

SG 22-0820 NTO01 A
Client :
Lotissement La Savignol, Lot 7.2 HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan

-
)
)

GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :

Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et

la zone est en sismicité 3 (modérée) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) sont obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone est inondable. On consultera le PPRI en mairie. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence de 2 contextes géologiques différents avec sommairement
la présence au Nord du Savignol du substratum compact et au Sud d’une épaisseur significatives de matériaux
argileux peu a trés peu compacts.

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles ou spéciales
Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles limoneuses peu a trés peu compactes

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1.50 m/TN extérieur fini, portance trés faible m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Sans objet

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum
nécessitera I'emploi de moyen puissant (risque de rendement faible) voire du BRH, il a été reconnu a partir de
0.50 a 1.80 m/TN en partie Nord et entre 3.80 a > 5.00 m/TN en partie Sud.

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’'une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Contact : Tél: 043000 67 90 Mail : contact@sudgéotechnique.com
www.sudgeotechnique.com
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N° dossier :

SG 22-0820 NTO01 A
Client :
Lotissement La Savignol, Lot 7.3 HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan

-
)
)

GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :

Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et

la zone est en sismicité 3 (modérée) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) sont obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone est inondable. On consultera le PPRI en mairie. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence de 2 contextes géologiques différents avec sommairement
la présence au Nord du Savignol du substratum compact et au Sud d’une épaisseur significatives de matériaux
argileux peu a trés peu compacts.

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles ou spéciales
Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles limoneuses peu a trés peu compactes

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1.50 m/TN extérieur fini, portance trés faible m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Sans objet

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum
nécessitera I'emploi de moyen puissant (risque de rendement faible) voire du BRH, il a été reconnu a partir de
0.50 a 1.80 m/TN en partie Nord et entre 3.80 a > 5.00 m/TN en partie Sud.

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’'une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Contact : Tél: 043000 67 90 Mail : contact@sudgéotechnique.com
www.sudgeotechnique.com
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N° dossier :

SG 22-0820 NTO01 A
Client :
Lotissement La Savignol, Lot 7.4 HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan

-
)
)

GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :

Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et

la zone est en sismicité 3 (modérée) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) sont obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone est inondable. On consultera le PPRI en mairie. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence de 2 contextes géologiques différents avec sommairement
la présence au Nord du Savignol du substratum compact et au Sud d’une épaisseur significatives de matériaux
argileux peu a trés peu compacts.

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles ou spéciales
Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles limoneuses peu a trés peu compactes

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1.50 m/TN extérieur fini, portance trés faible m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Sans objet

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum
nécessitera I'emploi de moyen puissant (risque de rendement faible) voire du BRH, il a été reconnu a partir de
0.50 a 1.80 m/TN en partie Nord et entre 3.80 a > 5.00 m/TN en partie Sud.

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’'une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Contact : Tél: 043000 67 90 Mail : contact@sudgéotechnique.com
www.sudgeotechnique.com

SR KS



N° dossier :

SG 22-0820 NTO01 A
Client :
Lotissement La Savignol, Lot 8.1 HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan

-
)
)

GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :

Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et

la zone est en sismicité 3 (modérée) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) sont obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone est inondable. On consultera le PPRI en mairie. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence de 2 contextes géologiques différents avec sommairement
la présence au Nord du Savignol du substratum compact et au Sud d’une épaisseur significatives de matériaux
argileux peu a trés peu compacts.

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles limoneuses peu a trés peu compactes

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1.50 m/TN extérieur fini m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Sans objet

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum
nécessitera I'emploi de moyen puissant (risque de rendement faible) voire du BRH, il a été reconnu a partir de
0.50 a 1.80 m/TN en partie Nord et entre 3.80 a > 5.00 m/TN en partie Sud.

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’'une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Contact : Tél: 043000 67 90 Mail : contact@sudgéotechnique.com
www.sudgeotechnique.com
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N° dossier :

SG 22-0820 NTO01 A
Client :
Lotissement La Savignol, Lot 8.2 HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan

-
)
)

GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :

Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et

la zone est en sismicité 3 (modérée) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) sont obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone est inondable. On consultera le PPRI en mairie. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence de 2 contextes géologiques différents avec sommairement
la présence au Nord du Savignol du substratum compact et au Sud d’une épaisseur significatives de matériaux
argileux peu a trés peu compacts.

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles limoneuses peu a trés peu compactes

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1.50 m/TN extérieur fini m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Sans objet

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum
nécessitera I'emploi de moyen puissant (risque de rendement faible) voire du BRH, il a été reconnu a partir de
0.50 a 1.80 m/TN en partie Nord et entre 3.80 a > 5.00 m/TN en partie Sud.

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’'une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
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N° dossier :

SG 22-0820 NTO01 A
Client :
Lotissement La Savignol, Lot 8.3 HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan

-
)
)

GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :

Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et

la zone est en sismicité 3 (modérée) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) sont obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone est inondable. On consultera le PPRI en mairie. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence de 2 contextes géologiques différents avec sommairement
la présence au Nord du Savignol du substratum compact et au Sud d’une épaisseur significatives de matériaux
argileux peu a trés peu compacts.

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles limoneuses peu a trés peu compactes

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1.50 m/TN extérieur fini m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Sans objet

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum
nécessitera I'emploi de moyen puissant (risque de rendement faible) voire du BRH, il a été reconnu a partir de
0.50 a 1.80 m/TN en partie Nord et entre 3.80 a > 5.00 m/TN en partie Sud.

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’'une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.
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Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
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N° dossier :

SG 22-0820 NTO01 A
Client :
Lotissement La Savignol, Lot 8.4 HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan

-
)
)

GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :

Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et

la zone est en sismicité 3 (modérée) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) sont obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone est inondable. On consultera le PPRI en mairie. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence de 2 contextes géologiques différents avec sommairement
la présence au Nord du Savignol du substratum compact et au Sud d’une épaisseur significatives de matériaux
argileux peu a trés peu compacts.

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles limoneuses peu a trés peu compactes

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1.50 m/TN extérieur fini m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Sans objet

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum
nécessitera I'emploi de moyen puissant (risque de rendement faible) voire du BRH, il a été reconnu a partir de
0.50 a 1.80 m/TN en partie Nord et entre 3.80 a > 5.00 m/TN en partie Sud.

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’'une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.
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Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
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N° dossier :

SG 22-0820 NTO01 A
Client :
Lotissement La Savignol, Lot 8.5 HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan

-
)
)

GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :

Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et

la zone est en sismicité 3 (modérée) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) sont obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone est inondable. On consultera le PPRI en mairie. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence de 2 contextes géologiques différents avec sommairement
la présence au Nord du Savignol du substratum compact et au Sud d’une épaisseur significatives de matériaux
argileux peu a trés peu compacts.

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles ou spéciales
Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles limoneuses peu a trés peu compactes

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1.50 m/TN extérieur fini, portance trés faible m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Sans objet

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum
nécessitera I'emploi de moyen puissant (risque de rendement faible) voire du BRH, il a été reconnu a partir de
0.50 a 1.80 m/TN en partie Nord et entre 3.80 a > 5.00 m/TN en partie Sud.

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’'une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
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N° dossier :

SG 22-0820 NTO01 A
Client :
Lotissement La Savignol, Lot 8.6 HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan

-
)
)

GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :

Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et

la zone est en sismicité 3 (modérée) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) sont obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone est inondable. On consultera le PPRI en mairie. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence de 2 contextes géologiques différents avec sommairement
la présence au Nord du Savignol du substratum compact et au Sud d’une épaisseur significatives de matériaux
argileux peu a trés peu compacts.

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles ou spéciales
Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles limoneuses peu a trés peu compactes

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1.50 m/TN extérieur fini, portance trés faible m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Sans objet

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum
nécessitera I'emploi de moyen puissant (risque de rendement faible) voire du BRH, il a été reconnu a partir de
0.50 a 1.80 m/TN en partie Nord et entre 3.80 a > 5.00 m/TN en partie Sud.

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’'une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.
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Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Contact : Tél: 043000 67 90 Mail : contact@sudgéotechnique.com
www.sudgeotechnique.com

SR KS



N° dossier :

SG 22-0820 NTO01 A
Client :
Lotissement La Savignol, Lot 8.7 HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan

-
)
)

GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :

Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et

la zone est en sismicité 3 (modérée) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) sont obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone est inondable. On consultera le PPRI en mairie. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence de 2 contextes géologiques différents avec sommairement
la présence au Nord du Savignol du substratum compact et au Sud d’une épaisseur significatives de matériaux
argileux peu a trés peu compacts.

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles ou spéciales
Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles limoneuses peu a trés peu compactes

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1.50 m/TN extérieur fini, portance trés faible m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Sans objet

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum
nécessitera I'emploi de moyen puissant (risque de rendement faible) voire du BRH, il a été reconnu a partir de
0.50 a 1.80 m/TN en partie Nord et entre 3.80 a > 5.00 m/TN en partie Sud.

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’'une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.
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N° dossier :

SG 22-0820 NTO01 A
Client :
Lotissement La Savignol, Lot 8.8 HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan

-
)
)

GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :

Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et

la zone est en sismicité 3 (modérée) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) sont obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone est inondable. On consultera le PPRI en mairie. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence de 2 contextes géologiques différents avec sommairement
la présence au Nord du Savignol du substratum compact et au Sud d’une épaisseur significatives de matériaux
argileux peu a trés peu compacts.

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles ou spéciales
Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles limoneuses peu a trés peu compactes

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1.50 m/TN extérieur fini, portance trés faible m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Sans objet

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum
nécessitera I'emploi de moyen puissant (risque de rendement faible) voire du BRH, il a été reconnu a partir de
0.50 a 1.80 m/TN en partie Nord et entre 3.80 a > 5.00 m/TN en partie Sud.

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’'une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Contact : Tél: 043000 67 90 Mail : contact@sudgéotechnique.com
www.sudgeotechnique.com

SR KS



N° dossier :

SG 22-0820 NTO01 A
Client :
Lotissement La Savignol, Lot 8.9 HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan

-
)
)

GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :

Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et

la zone est en sismicité 3 (modérée) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) sont obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone est inondable. On consultera le PPRI en mairie. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence de 2 contextes géologiques différents avec sommairement
la présence au Nord du Savignol du substratum compact et au Sud d’une épaisseur significatives de matériaux
argileux peu a trés peu compacts.

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles ou spéciales
Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles limoneuses peu a trés peu compactes

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1.50 m/TN extérieur fini, portance trés faible m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Sans objet

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum
nécessitera I'emploi de moyen puissant (risque de rendement faible) voire du BRH, il a été reconnu a partir de
0.50 a 1.80 m/TN en partie Nord et entre 3.80 a > 5.00 m/TN en partie Sud.

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’'une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.
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N° dossier :

SG 22-0820 NTO01 A
Client :
Lotissement La Savignol, Lot 8.10 HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan

-
)
)

GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :

Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et

la zone est en sismicité 3 (modérée) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) sont obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone est inondable. On consultera le PPRI en mairie. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence de 2 contextes géologiques différents avec sommairement
la présence au Nord du Savignol du substratum compact et au Sud d’une épaisseur significatives de matériaux
argileux peu a trés peu compacts.

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles limoneuses peu a trés peu compactes

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1.50 m/TN extérieur fini m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Sans objet

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum
nécessitera I'emploi de moyen puissant (risque de rendement faible) voire du BRH, il a été reconnu a partir de
0.50 a 1.80 m/TN en partie Nord et entre 3.80 a > 5.00 m/TN en partie Sud.

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’'une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Contact : Tél: 043000 67 90 Mail : contact@sudgéotechnique.com
www.sudgeotechnique.com
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N° dossier :

SG 22-0820 NTO01 A
Client :
Lotissement La Savignol, Lot 8.11 HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan

-
)
)

GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :

Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et

la zone est en sismicité 3 (modérée) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) sont obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone est inondable. On consultera le PPRI en mairie. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence de 2 contextes géologiques différents avec sommairement
la présence au Nord du Savignol du substratum compact et au Sud d’une épaisseur significatives de matériaux
argileux peu a trés peu compacts.

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles limoneuses peu a trés peu compactes

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1.50 m/TN extérieur fini m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Sans objet

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum
nécessitera I'emploi de moyen puissant (risque de rendement faible) voire du BRH, il a été reconnu a partir de
0.50 a 1.80 m/TN en partie Nord et entre 3.80 a > 5.00 m/TN en partie Sud.

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’'une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Contact : Tél: 043000 67 90 Mail : contact@sudgéotechnique.com
www.sudgeotechnique.com
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N° dossier :

SG 22-0820 NTO01 A
Client :
Lotissement La Savignol, Lot 8.12 HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan

-
)
)

GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :

Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et

la zone est en sismicité 3 (modérée) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) sont obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone est inondable. On consultera le PPRI en mairie. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence de 2 contextes géologiques différents avec sommairement
la présence au Nord du Savignol du substratum compact et au Sud d’une épaisseur significatives de matériaux
argileux peu a trés peu compacts.

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles limoneuses peu a trés peu compactes

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1.50 m/TN extérieur fini m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Sans objet

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum
nécessitera I'emploi de moyen puissant (risque de rendement faible) voire du BRH, il a été reconnu a partir de
0.50 a 1.80 m/TN en partie Nord et entre 3.80 a > 5.00 m/TN en partie Sud.

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’'une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Contact : Tél: 043000 67 90 Mail : contact@sudgéotechnique.com
www.sudgeotechnique.com
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N° dossier :

SG 22-0820 NTO01 A
Client :
Lotissement La Savignol, Lot 8.13 HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan

-
)
)

GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :

Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et

la zone est en sismicité 3 (modérée) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) sont obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone est inondable. On consultera le PPRI en mairie. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence de 2 contextes géologiques différents avec sommairement
la présence au Nord du Savignol du substratum compact et au Sud d’une épaisseur significatives de matériaux
argileux peu a trés peu compacts.

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles limoneuses peu a trés peu compactes

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1.50 m/TN extérieur fini m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Sans objet

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum
nécessitera I'emploi de moyen puissant (risque de rendement faible) voire du BRH, il a été reconnu a partir de
0.50 a 1.80 m/TN en partie Nord et entre 3.80 a > 5.00 m/TN en partie Sud.

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’'une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Contact : Tél: 043000 67 90 Mail : contact@sudgéotechnique.com
www.sudgeotechnique.com
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N° dossier :

SG 22-0820 NTO01 A
Client :
Lotissement La Savignol, Lot 8.15 HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan

-
)
)

GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :

Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et

la zone est en sismicité 3 (modérée) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) sont obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone est inondable. On consultera le PPRI en mairie. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence de 2 contextes géologiques différents avec sommairement
la présence au Nord du Savignol du substratum compact et au Sud d’une épaisseur significatives de matériaux
argileux peu a trés peu compacts.

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles limoneuses peu a trés peu compactes

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1.50 m/TN extérieur fini m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Sans objet

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum
nécessitera I'emploi de moyen puissant (risque de rendement faible) voire du BRH, il a été reconnu a partir de
0.50 a 1.80 m/TN en partie Nord et entre 3.80 a > 5.00 m/TN en partie Sud.

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’'une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Contact : Tél: 043000 67 90 Mail : contact@sudgéotechnique.com
www.sudgeotechnique.com
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N° dossier :

SG 22-0820 NTO01 A
Client :
Lotissement La Savignol, Lot 8.14 HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan

-
)
)

GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :

Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et

la zone est en sismicité 3 (modérée) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) sont obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone est inondable. On consultera le PPRI en mairie. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence de 2 contextes géologiques différents avec sommairement
la présence au Nord du Savignol du substratum compact et au Sud d’une épaisseur significatives de matériaux
argileux peu a trés peu compacts.

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles limoneuses peu a trés peu compactes

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1.50 m/TN extérieur fini m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Sans objet

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum
nécessitera I'emploi de moyen puissant (risque de rendement faible) voire du BRH, il a été reconnu a partir de
0.50 a 1.80 m/TN en partie Nord et entre 3.80 a > 5.00 m/TN en partie Sud.

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’'une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Contact : Tél: 043000 67 90 Mail : contact@sudgéotechnique.com
www.sudgeotechnique.com
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N° dossier :

SG 22-0820 NTO01 A
Client :
Lotissement La Savignol, Lot 8.16 HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan

-
)
)

GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :

Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et

la zone est en sismicité 3 (modérée) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) sont obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone est inondable. On consultera le PPRI en mairie. Le site est en zone de risque fort de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence de 2 contextes géologiques différents avec sommairement
la présence au Nord du Savignol du substratum compact et au Sud d’une épaisseur significatives de matériaux
argileux peu a trés peu compacts.

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles limoneuses peu a trés peu compactes

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1.50 m/TN extérieur fini m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Sans objet

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum
nécessitera I'emploi de moyen puissant (risque de rendement faible) voire du BRH, il a été reconnu a partir de
0.50 a 1.80 m/TN en partie Nord et entre 3.80 a > 5.00 m/TN en partie Sud.

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’'une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Contact : Tél: 043000 67 90 Mail : contact@sudgéotechnique.com
www.sudgeotechnique.com
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HECTARE

URBANISME

! /

Y DURABLE

CERTIFICAT DE SURFACE DE PLANCHER

(Article R 442-11 du Code de I’Urbanisme)

Lotissement "LE SAVIGNOL"

a Puisserguier

Permis d'aménager PA 034 225 22 H0003 M01

Le présent certificat doit étre déposé dans la demande de permis de construire (Article R 431-22 du code de

l'urbanisme).

Numéros du lot

Superficie du lot

Surface de plancher du lot

7.1 ML

2035

1700

Fait d Narbonne,
Le 15/01/2024

3, avenue de la Coupé - 11100 NARBONNE
Téléphone : 04 68 33 01 02 - Mail : narbonne@hectare.fr

Siret : 351 338 660 00027 « APE 4299 Z « TVA intracommunautaire FR 24 351 338 660

S.A.S HECTARE au Capital de 35 000 000 €
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. Plan de repérage

NOTA :

Les dimensions, surfaces et altimétries annotées sur le plan sont données a titre indicatif.
Ces mesures sont susceptibles d'étre modifiées suite a la réalisation des travaux, du
bornage contradictoire des parcelles, et du document d'arpentage.

Ce document n'est pas un plan de vente, et ne doit pas étre joint a un acte authentique

L'orientation de la fleche nord reste approximative.
Planimétrie exprimée dans le systeme RGF93-CC43.

Légende
: Emprise du Lot

LOT 7.1
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CAHIER DES CHARGES
DATE : 4 JANVIER 2023

DEPARTEMENT DE L’HERAULT

COMMUNE DE PUISSERGUIER

LOTISSEMENT « LE SAVIGNOL »
74 PARCELLES

PERMIS D’AMENAGER

PA 034 225 22 HO001 MO1

PA 034 225 22 H 0002 MO1
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ARTICLE 1. CARACTERISTIQUES DU LOTISSEMENT.

Le lotissement « LE SAVIGNOL », objet de ce cahier des charges, est situé sur la commune de
« PUISSERGUIER » dans le département de « HERAULT ».
Ce lotissement permettra la création d’'un projet de « 74 » parcelles comprenant « 73 » lots a usage d’habitat
individuel et « 1 » macro-lot a usage d’habitat collectif social.

ARTICLE 2. OBJET DU CAHIER DES CHARGES

Le cahier des charges a pour objet :
a) De fixer les régles de caractére privé du lotissement.
b) De fixer les conditions générales de vente.

ARTICLE 3. OPPOSABILITE DU CAHIER DES CHARGES

Les stipulations du cahier des charges s'imposent :

e Dans les rapports entre I'Aménageur et les propriétaires des lots du lotissement susnommé ;

e Dans les rapports des propriétaires entre eux.
Le cahier des charges est opposable & quiconque détient ou occupe a quelque titre que ce soit, tout ou partie des
lots du lotissement.

Le respect des régles du cahier des charges est assuré par tout propriétaire du lotissement et par I'Association
Syndicale libre des propriétaires.

Sachant que chacun d'entre eux peut demander, a tout moment, I'application du cahier des charges sans avoir a
justifier de l'inaction de I'Association Syndicale.

En cas de transgression et de différent :

- Le Tribunal de Grande Instance de Montpellier est seul compétent pour régler les litiges éventuels entre
I’Aménageur et les propriétaires.

- Le Tribunal de Grande Instance du lieu de situation du lotissement est seul compétent pour régler les litiges
éventuels entre les propriétaires.

ARTICLE 4. EQUIPEMENTS COMMUNS

Article 4.1. Création

La création et la réalisation des équipements communs, des aménagements du lotissement et des voiries et
réseaux divers sont a la charge de ’'Aménageur et seront réalisées conformément au programme et aux plans des
travaux joints au dossier du permis d’'aménager et dans le respect des régles de I'art.

Néanmoins dans le cadre de cette mission d’'aménagement et de mise en viabilité, 'Aménageur se réserve le droit
de procéder a des ajustements ou modifications rendus nécessaires en raison d'impératifs techniques et/ou
juridiques qui pourraient apparaitre au cours de la réalisation desdits travaux et ce en concertation avec les
autorités municipales qualifiées et les entreprises concernées.

Ainsi donc les diverses canalisations et matériaux employés, le profil des rues, le nhombre des lampadaires, le
positionnement des regards d’égout, des lampadaires, des poteaux incendie, boites techniques, locaux a ordures
ménageres, des végétaux, etc ...pourront faire I'objet de modifications par rapport au dossier du permis
d’aménager, en fonction des impératifs du chantier et des instructions de la Mairie.

En conséquence pour mener a bien sa mission, '’Aménageur et les entreprises désignées par lui auront, jusqu’a
'achévement des travaux de chacune des tranches du lotissement, toute latitude pour réaliser les équipements
communs et 'aménagement du lotissement.

De ce fait, les acquéreurs et leurs entrepreneurs sont priés de se rendre sur le lotissement afin de constater
'emplacement réel des éléments techniques cités au préalable, éventuellement modifiés.

L'acquéreur ne pouvant dans ce cas prétendre a aucune indemnité ni diminution de prix pour raison
desdites modifications techniques.
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De méme et jusqu’a I'achévement des travaux du lotissement, I’Aménageur pourra pénétrer et circuler sur I'emprise
de chacun des lots, modifier leurs topographies ainsi que leur aspect minéral ou végétal, si ces modifications sont
jugées nécessaires pour parvenir a la livraison des lots.

L'acquéreur ne pourra dans ce cas prétendre a aucune indemnité, ni diminution de prix, suite a I'exécution
de ces travaux sur I'emprise de son lot.

Afin de permettre au réseau d'eau pluviale de fonctionner dans des conditions optimales et de collecter les eaux
de pluie vers les exutoires ou les bassins de rétention éventuels, les surfaces des parcelles pourront étre
partiellement remblayées.

En accord avec la commune, les travaux de plantation de 'ensemble de I'opération seront réalisés soit tranche par
tranche, soit lors de la création de la derniére tranche.

Les voiries et les équipements devront étre achevés dans les conditions et délais prévus par le code de
'Urbanisme.

L'Aménageur n'est pas tenu a l'obligation de garantie quant aux défauts cachés desdits équipements et
I'Association Syndicale est subrogée dans ses droits et actions a I'encontre des entreprises chargées de réaliser
ces ouvrages.

Les actions engagées en vertu du présent article a I'encontre de 'Aménageur et, le cas échéant, de ses réalisateurs
d'ouvrages, seront exercées exclusivement par I'association syndicale.

Article 4.2. Transfert et entretien des équipements communs

Le transfert de propriété et I'entretien des équipements communs du lotissement au profit de I'Association Syndicale
interviendront conformément aux statuts de I’Association Syndicale Libre (ASL).

Ces équipements communs ne seront pas obligatoirement pris en charge par la Commune.

Article 4.3. Obligation de conservation

Les biens immobiliers ou mobiliers constituant les équipements du lotissement ainsi que les espaces libres
communs du lotissement seront conserveés et maintenus en parfait état d'entretien aux frais des propriétaires et ce
dans le cadre du présent cahier des charges et des statuts de I’Association Syndicale de ce lotissement.

Le Président et le bureau de I'Association Syndicale seront garants du suivi et de la qualité de cet entretien.

Les tags éventuels sur les parties privatives baties, devront étre obligatoirement enlevés dans les dix jours de leur
application, aux frais du propriétaire concerné, libre a lui de se retourner par la suite contre les fautifs.

Le Président de I'Association Syndicale est habilité par ’Aménageur a déposer toute plainte relative a I'application
de ces tags.

Aprés la période de garantie d'un an suivant leur plantation, les végétaux arbres et arbustes morts seront remplacés
par I'Association Syndicale et ce pour maintenir dans le lotissement un environnement végétal de qualité.

Les arrosages automatiques s'ils existent, seront en outre régulierement vérifiés de maniére a maintenir en parfait
état pelouses et plantations et ce pour le bien-étre de tous.

Les clotures éventuelles, baties ou grillagées, mises en place par '’Aménageur en limite de certains lots privatifs,
devront étre laissées en I'état et en aucun cas ne pourront étre surélevées ou modifiées sans I'accord écrit de
'Aménageur et de la Commune.

Le bon entretien des parties communes et des aménagements spécifiques mis en place par ’Aménageur

a pour but de valoriser le lotissement et en conséquence la valeur de toutes les habitations privées de ce
lotissement.

Article 4.4. Contribution des propriétaires aux charges

Les charges afférentes aux équipements communs, & savoir le co(t de leur entretien et les dépenses accessoires,
notamment les impéts, contributions et taxes, les primes d'assurance et les frais de gestion, sont assumeés par les
propriétaires, en ce compris 'Aménageur, & compter du moment ol une premiére vente est intervenue et que les
voiries, réseaux et équipements communs sont achevés et ce jusqu’au transfert de ces équipements communs au
profit de la Commune si cela est prévu.

Sachant que cet achévement résultera du dépbét en Mairie des attestations du Maitre d’ceuvre et du Maitre
d’ouvrage certifiant que les travaux ont été exécutés, conformément a l'article L.462-1 du code de 'urbanisme.
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Les charges sont réparties entre les propriétaires en fonction du nombre de logements réalisés leur appartenant,
sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les différences de surface et de surface de plancher de ces
logements.

Il estici précisé que dans le cas ou certains lots ne seraient pas batis ils ne compteraient que pour une unité chacun
guel que soit le nombre de logements projetés sur lesdits lots.

Exception : Dans le cas de réunion de deux lots ou plus en un seul lot, les charges afférentes au nouveau lot créé
seront proportionnelles au nombre des lots réunis non bétis ou au nombre de logements réalisés si ce dernier est
supérieur au nombre de lots réunis.

Les frais inhérents au paiement de ces charges seront acquittés grace aux fonds versés sur le compte ouvert a cet
effet par '’Association Syndicale du lotissement ou a défaut grace aux fonds versés par les acquéreurs au titre de
la caution voirie et réseau en I'étude du notaire chargé de cette opération, ainsi qu’il est indiqué ci-aprés a l'article
4.6.

En I'absence de compte ouvert au nom de I’Association Syndicale, 'acquéreur donne pouvoir irrévocable au notaire
pour payer lesdites charges, au vu des factures émises a cet effet et visées par I’Aménageur.

Article 4.5  Aggravation des charges et Responsabilité

Toute aggravation des charges provenant du fait ou de la faute d'un propriétaire est supportée exclusivement par
[ui.

Cette disposition est notamment applicable aux dégradations qui pourraient étre causées aux aménagements du
lotissement et aux équipements communs lors des opérations de construction par un propriétaire, lequel en sera
personnellement responsable a I'égard de 'aménageur, de la Commune et des autres propriétaires du lotissement,
sans préjudice de ses recours le cas échéant, contre ses entrepreneurs ou fournisseurs.

L’Aménageur ne pourra en aucun cas étre tenu pour responsable des dégradations relatives aux aménagements
du lotissement et aux équipements communs, apres la réception des travaux du lotissement.

A ce titre, un constat d'huissier sera établi aux frais de I'Aménageur, tranche par tranche pour attester de I'exécution
des travaux réalisés par lui.

Ce constat devra préciser I'état du lotissement et les dégradations éventuelles constatées.

Apres remise a 'Aménageur de ce constat, toutes les dégradations nouvelles seront supportées par l'acquéreur si
lui ou ses entreprises sont responsables des dégradations. Précision faite que dans le cas ou ces travaux de remise
en état des aménagements du lotissement et des équipements communs ne pourraient étre imputés a 'un des
acquéreurs, leur colt sera réparti entre I'ensemble des propriétaires des lots du lotissement et prélevé sur le
montant global du cautionnement ci-dessous déterminé.

Article 4.6 Caution voiries, réseaux et aménagements divers

Alasireté de la conservation des aménagements et des équipements communs du lotissement, chaque acquéreur
devra verser le jour de la signature de I'acte authentique de vente sur un compte séquestre ouvert entre les mains
du notaire du programme, la somme de « 500 € » (« CINQ CENT EUROS ») par lot acquis en sus du prix de
vente. Exception faite pour le/les macro-lots pour lequel/lesquels le montant de la caution sera déterminé par
'aménageur en fonction du batiment projeté.

Jusqu’a la signature de l'acte de cession des équipements communs au profit de 'ASL ou de la Commune, les
diverses sommes versées sur le compte séquestre seront mises a la disposition de 'aménageur pour faire face
aux réparations des dégats occasionnés sur les aménagements et les équipements communs du lotissement, sur
présentation de factures visées par ce dernier.

En outre, les sommes séquestrées serviront a financer :

- lentretien des parties communes du lotissement ainsi qu’a payer les consommations afférentes a I'usage
des équipements communs dudit lotissement (eau, électricité, etc..), entre le jour ou le lotisseur aura
déclaré 'achévement des travaux du lotissement pour une ou plusieurs tranches et le jour du transfert des
parties communes a l'association syndicale des colotis ou a la Commune.

- le nettoyage et I'enlevement des dépbts sauvages stockés sur les parties communes du lotissement ou
sur les lots non encore vendus appartenant a 'TAMENAGEUR, pendant les chantiers de construction.

A cet effet, chacun des acquéreurs donne dés a présent pouvoir irrévocable au notaire pour effectuer tous les
paiements nécessaires aux objets définis ci-dessus et s’engage a régler au notaire la différence entre le montant
des réparations a sa charge et le montant de la caution versée si cette derniére est insuffisante.
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Précision faite que cette caution sera remboursée en tout ou partie a I'acquéreur le jour de la cession des
équipements communs a I'ASL ou a la Commune, en fonction des travaux qui auront di étre engagés par
'aménageur pour la réparation ou I'entretien de ces aménagements et équipements communs.

ARTICLE 5. DELIMITATION ET BORNAGE DES LOTS

La délimitation et le bornage des lots vendus seront établis par le Géomeétre-Expert de I'opération le cabinet
« SIRAGUSA » dont les coordonnées sont rappelées ci-dessus.

Avant la signature de l'acte de vente, l'acquéreur pourra, a ses frais, faire vérifier le plan de bornage de son lot par
tout géometre-expert de son choix, inscrit au tableau de I'Ordre des Géometres.
Aucune réclamation ne sera admise apres la signature de 'acte de vente.

Il est ici précisé que la matérialisation du bornage sur le terrain pourra se faire au moyen de bornes, de poingons,
de traces de peinture et de tout autre moyen que le Géomeétre-Expert en charge de I'opération jugera
convenable. L’acquéreur ne pourra élever aucune contestation a ce sujet.

Les frais de conception des plans de vente des terrains a batir dressés par le Géomeétre-Expert auteur du projet
seront obligatoirement joints a chaque acte de vente et payés par l'acquéreur au Géometre le jour de la signature
de l'acte entrainant le transfert de propriété.

Le montant de ces frais est fixé a la somme de « SIX CENT EUROS TTC » 600 € TTC.

ARTICLE 6. OBLIGATION DE CONSTRUIRE

Article 6.1. Dispositions générales

Tout acquéreur s'engage a édifier sur son terrain une construction répondant a toutes les conditions fixées par le
permis d’aménager et les piéces qui lui sont annexées, en particulier le réglement en vigueur sur le lotissement.

En dehors des formalités qu'il y a lieu de remplir en matiére de permis de construire, dans le but de préserver les
regles prescrites au dossier du lotissement, le dossier de permis de construire devra comporter :

e Le plan de masse établi sur un plan topographique au 1/200éme, dressé par le Géomeétre-Expert auteur de
I'opération. Ce plan devra représenter le périmétre du terrain a batir, les points de niveau rattachés au NGF,
ainsi que la zone constructible.

o Les élévations et coupes nécessaires pour expliciter l'adaptation au sol et l'intégration par rapport aux
terrains voisins du projet de construction et si nécessaire les rampes d’accés au garage et a I'habitation.

e Le plan et les élévations des clétures et portails.

Le permis de construire devra donc faire état des clétures. Ces clbtures, si elles peuvent étre réalisées en parpaings
conformément aux directives du réglement, seront obligatoirement enduites et crépies dans le délai maximum d’un
an suivant I'occupation de la villa édifiée sur le lot de I'acquéreur, et au plus tard dans le délai de 2 ans suivant la
délivrance de son permis de construire. A défaut, '’Aménageur, I'Association Syndicale ou la Commune pourront
exiger 'acquéreur défaillant a crépir lesdites clbtures.

Les clbtures seront conformes aux plans et au reglement du lotissement et seront édifiées conformément aux regles
ci-dessous édictées, a savoir :

- Lorsque les cl6tures sont réputées privatives, elles sont a la charge exclusive de I'acquéreur du lot et devront étre
édifiées sur I'emprise du lot vendu.

- Lorsque les clbtures sont réputées mitoyennes, elles sont a la charge des 2 voisins mitoyens et seront édifiées a
cheval sur la limite de propriété séparant les 2 lots.

Etant entendu que :

e Les cl6tures avec les terrains, hors lotissement, sont réputées privatives.

e Les clbtures avec les voiries et espaces communs du lotissement sont réputées privatives.

e Les clétures avec les lots voisins sont également réputées privatives lorsque le plan de composition du
lotissement autorise la construction sur la limite séparative et que I'acquéreur décide de construire sur cette
limite.

e Les autres cl6tures avec les lots voisins sont réputées mitoyennes.

Si aprés la délivrance du permis d’aménager par l'autorité concernée, une loi nouvelle devait modifier les droits a
construire des lots présentement vendus, lI'acquéreur devra a ses seuls frais se mettre en conformité avec la loi
nouvelle, afin d'obtenir son permis de construire ou tout modificatif qu'il souhaiterait obtenir aprés la promulgation
de cette nouvelle loi.
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Le dossier de permis de construire devra, le cas échéant, recevoir l'accord de l'architecte coordinateur du
lotissement.

Article 6.2. Dispositions relatives aux lots et aux macro-lots

Le lotissement « LE SAVIGNOL » permet la création d’un lotissement comprenant « 73 » lots & usage individuel et
« 1 » macro-lot a usage collectif social.

Sur chacun des « 73 » lots a usage d’habitat individuel sera édifiée une construction comprenant un seul logement.

Sur le macro-lot seront édifiées des constructions comprenant un nombre total de logements conforme aux pieces
du lotissement.

Les lots sont indivisibles a I'exception des macro-lots qui pourront étre divisés ultérieurement en lots, dans le cadre
d'une déclaration préalable, d’'un permis d’aménager, d’un permis valant division parcellaire ou d'un réglement de
copropriété.

Au final, le nombre total des lots constructibles du lotissement sera donc égal a la somme des lots non divisibles
et des lots issus des macro-lots divisés.

La division du macro-lot en lots, prévue des l'origine du lotissement, ne nécessitera pas d'obtention de permis
d’aménager modificatif ni d'accord a postériori des colotis, ce qui est expressément accepté par eux dans le cadre
de I'adhésion a ce cahier des charges.

Néanmoins, dans le cas ou l'interprétation ou la modification de la réglementation en vigueur nécessiterait la mise
en place d’'un modificatif au permis d’aménager, pour la division de ce macro-lot en lots, I'acquéreur donnera
pouvoir le jour de la signature de I'acte de vente a 'Aménageur, pour modifier si nécessaire le présent dossier de
permis d’aménager.

Le regroupement de deux ou plusieurs lots, par voie de suppression de leur unité fonciére et de création d’un lot
unique, pourra étre réalisé sans avoir recours a une modification du permis d’aménager.

La surface de plancher disponible sera la somme des surfaces de plancher de chaque lot.

La surface constructible définie sur chaque lot et portée sur le plan de masse subsiste, mais les zones non
aedificandi liées a la limite séparative commune aux lots regroupés disparaissent.

ARTICLE 7. TRAVAUX A LA CHARGE DES ACQUEREURS

Chaque acquéreur de parcelle du présent lotissement aura a sa charge, outre le co(t de son habitation et de ses
dépendances les travaux suivants :

e L'adaptation au sol de sa construction déterminée par son Maitre d'CEuvre et sous sa propre responsabilité.
Dans ce sens, il est fait obligation aux acquéreurs de prendre toutes précautions qui pourraient s'avérer
nécessaires du fait de I'état, de la nature du sol et du sous-sol et pour ce faire, procéder obligatoirement &
tous sondages et étude de sol.

e Laréalisation de son garage et le cas échéant de son parking privatif.

e Les travaux de quelque nature que ce soit non stipulés au programme de travaux du permis d’aménager,
lequel délimite nettement ceux mis a la charge de 'Aménageur.

e Lareconstruction des bordures et trottoirs dégradés aprés achévement de ses travaux.

e Laréalisation de ses clbtures sauf prescriptions particuliéres pour certains lots éventuellement listés dans
le reglement.

ARTICLE 8. UTILISATION DES VOIES

Article 8.1. Utilisation des voies par les constructeurs

Les acquéreurs de chacun des lots seront responsables de la maintenance des ouvrages construits et s'engagent
notamment a veiller pendant la construction a ce que :

les véhicules de chantier soient équipés de pneus et ne dépassent pas la charge reglementaire,

les livraisons de béton par toupie n'entrainent pas de dépbts accidentels,

des cales soient posées au droit des bordures afin que les passages d'engins ne les détériorent pas,

la protection des trottoirs soit assurée de maniére efficace et continue soit : par platelage, par grave-ciment
sur polyane ou tout moyen efficace,

CDh 1/
Lotisseur S.A.S. HECTARE /— CAHIER DES CHARGES MAJ 01/2020 AR
Page 7/14



¢ le ciment ne soit gaché qu'a l'intérieur de sa parcelle et en aucun cas sur la chaussée,

e les camions amenés a enlever les terres excédentaires respectent les regles en la matiére afin de ne pas
salir la voie existante,

¢ le lavage des bétonnieres ne vienne pas en dépbt sur les chaussées et dans les égouts,

e aucune vidange d'engin ou matériel ne soit effectuée a l'intérieur du lotissement.

Dans le cas de construction en limite de voie, (chaussée, trottoirs, passages piétons, espaces verts, etc ...) le
blocage sera proprement découpé a la scie ou au marteau piqueur, de fagcon a ne causer aucun dommage aux
parties a conserver.

En tout état de cause, afin de respecter les prescriptions énoncées ci-dessus, I'acquéreur s'oblige, préalablement
a toutes prestations, a informer les entreprises chargées d'exécuter les travaux de construction et de viabilité du
lot qu'il a acquis, du contenu du présent cahier des charges.

A cet effet, il s'engage a faire viser un exemplaire de I'article relatif a I'utilisation des voies par son ou ses entreprises
de construction ety faire porter la mention "Lu et approuvé - Bon pour accord".

Il s'engage en outre a obtenir une attestation d'assurance responsabilité civile datée de moins de trois mois de son
0U Ses entreprises avec extension aux sous-traitants et fournisseurs.

Il s'engage enfin a réaliser un constat d'huissier ou "un état des lieux" contradictoire dressé préalablement a tout
début de travaux avec la ou les entreprises de construction choisies par lui et cela, de maniére a ce que les parties
communes du lotissement, voirie et réseaux, situés au droit de son lot soient, aprés terminaison des travaux, remis
en état en cas de dégradation.

Dans tous les cas, I'acquéreur sera tenu pour personnellement responsable des dégradations causées par sa ou
ses entreprises, en particulier dans le cas ou elles ne se substitueraient pas a lui pour les remises en état.

Article 8.2. Stationnement

Afin d’harmoniser le stationnement a l'intérieur du lotissement les acquéreurs des lots devront prioritairement
stationner sur 'emprise de leur parcelle :

Les places de stationnements privées non closes situées sur 'emprise des lots, au nombre d’une ou deux, ne
devront en aucun cas étre fermées par les acquéreurs, sous peine de démolition de la cléture concernée, au frais
de l'acquéreur, et amende a son encontre de dix mille euros (10 000 €) versée au profit de I'’Association
Syndicale ou au profit de la commune si cette derniére a pris en charge les parties communes et les voies de ce
lotissement. Cette sanction sera exécutoire aprés une simple mise en demeure faite par '’Aménageur, la
Commune ou I'Association Syndicale, par lettre recommandée restée sans effet dans le mois qui suit I'envoi a
'acquéreur.

Les places de stationnements créées par le lotisseur sur 'emprise des voies publiques sont principalement
réservées aux visiteurs.

Le stationnement des véhicules, les déballages ou achalandages de forains, marchands ambulants, roulottiers ou
autres, sur tout ou partie des voies, est interdit, sauf dérogation pouvant étre décidée par I'Association Syndicale.
Ne sont pas comprises dans cette interdiction, les voitures particuliéres des acquéreurs, celles de leurs visiteurs
ou entrepreneurs pour les terrassements ou pour les transports de matériaux de construction, ainsi que les
camions de déménagement. Toutefois, le stationnement prolongé des caravanes et véhicules professionnels
dépassant un PTAC supérieur a 3,5 tonnes, méme ceux appartenant aux propriétaires ou locataires des lots, est
interdit sur les voies et parc de stationnement du lotissement et sur les lots.

Article 8.3. Utilisation des voies par les acquéreurs

Les voies et trottoirs devront étre tenus libres et en parfait état de propreté et il n'y sera fait, sous aucun prétexte,
de dépbt d'immondices ou d'objets quelconques.

Les boues, ordures ou matériaux pouvant s'accumuler dans les caniveaux devront étre enlevés aux frais du riverain
le plus proche.

Les propriétaires ou les occupants des terrains a batir maintiendront en état de propreté I'accotement ou le trottoir
se trouvant au droit de leur parcelle.

En cas de neige, ils devront faire le nécessaire pour la déblayer afin d'assurer le passage piéton.

Article 8.4. Utilisation des voies par des tiers

En cas de création d'un lotissement ou d'un groupe d'habitations sur une propriété voisine, 'aménageur, les
acquéreurs de lots et I'Association Syndicale Libre ne pourront s'opposer a l'utilisation des voies et divers réseaux
pour la desserte du nouveau lotissement ou groupe d'habitations. Toutefois, les conditions et les modalités de cette
utilisation devront étre préalablement définies en accord avec I'aménageur qui percevra seul les droits de suite
relatifs aux réseaux et voiries créés et financés par lui.
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Ainsi donc I'aménageur se réserve le droit, pour lui-méme ou tout substitut, d'utiliser les équipements du lotissement
s'il réalise un nouveau projet sur un terrain voisin de ce lotissement et ce sans que les propriétaires ou l'association
syndicale puisse ne s'y opposer ni prétendre a aucune indemnité.

Dans cette éventualité, les propriétaires des nouveaux lots ou logements créés par 'aménageur ou ses substituts,
utilisant la voirie et les réseaux du lotissement, devront faire partie de I'association syndicale en fonction du nombre
de lots créés ou de logements réalisés. lls participeront ainsi aux charges d’entretien dans les mémes conditions
que ci-dessus stipulées.

ARTICLE 9. CONDITIONS GENERALES DE VENTE DES TERRAINS

Les lots sont vendus en vue de la réalisation principale de constructions a usage d'habitation.

Toutefois, une partie de celles-ci pourra étre utilisée a usage de profession libérale/a usage commercial. Dans ce
cas, 'acquéreur devra réaliser les places de stationnement nécessaires a cette activité, sur 'emprise de sa parcelle.

Le prix de vente de chacun des lots ainsi que les modalités de paiement seront fixés dans le contrat de vente signé
par chacun des acquéreurs.

En sus du prix de vente, les acquéreurs supporteront notamment, le jour de la signature de I'acte authentique de
vente, les frais, droits et honoraires de cette vente et les frais de dép6t de piéces du dossier du permis d’aménager
a la conservation des hypothéques, les frais de constitution de I'’Association Syndicale et de I'acte de cession des
parties communes a ladite Association ou la Commune.

Les acquéreurs acquitteront & compter du jour de l'acte, entrainant le transfert de propriété du lot, les impdts et
charges de toute nature et plus particuliérement les impéts fonciers. Etant entendu que les impdts fonciers grevant
le terrain seront supportés pour partie par I'Aménageur, pour partie par l'acquéreur, selon un forfait définitif, convenu
et arrété d’'un commun accord entre les parties a la somme de « DEUX CENT CINQUANTE EUROS » (« 250 € »)
guelle que soit la date de régularisation de I'acte authentique.

Le forfait imp6t foncier, sera versé par 'acquéreur au vendeur le jour de la signature de I'acte authentique de vente.
Précision faite que ce reglement est forfaitaire et définitif.

La vente des lots est effectuée aux conditions ordinaires et de droit. L'acquéreur sera tenu de prendre le lot qui lui
sera vendu dans I'état ou il se trouvera le jour de I'acte de vente et de I'entrée en jouissance, sans aucune garantie
relative a la structure géologique du sol et du sous-sol, notamment en ce qui concerne éventuellement une
inconsistance des sols, une résurgence d'eau ou une présence rocheuse pouvant entrainer des fondations
spéciales, des travaux de drainage ou de minage.

L'acquéreur a toute faculté, préalablement a la signature de I'acte authentique, de faire procéder par son
Maitre d'ceuvre, si ce dernier le juge nécessaire, sur le lot qu'il a réservé, a toute étude préalable du sol
susceptible de constituer un élément d'appréciation indispensable pour la réalisation de son projet de
construction.

En tout état de cause et de convention expresse, il est stipulé que le codt des travaux supplémentaires
entrainés, le cas échéant, par des fondations spéciales ou autres travaux résultant de la structure
géologigue naturelle du sol et du sous-sol, reste exclusivement a la charge de l'acquéreur et ne pourra
donner lieu a une diminution du prix du terrain.

Chaque acquéreur prendra les aménagements, les voiries et réseaux divers dans I'état ou ils se trouveront le jour
de son acquisition, sans pouvoir prétendre a aucune indemnité ou diminution de prix en raison dudit état. De méme,
l'acquéreur ne pourra prétendre & aucune prestation supplémentaire aux travaux prévus au programme des travaux
approuvés par le permis d’'aménager quand bien méme les réglementations auraient été modifiées entre la date
de 'approbation et le jour de son acquisition.

En cas de construction en limite de propriété, 'acquéreur devra impérativement veiller a ce que I'emplacement de
sa construction soit bien fait en limite exacte de propriété, ses fondations sur le cété jouxtant le lot voisin.

Ainsi en cas d’empiétement des fondations sur le lot contigu, I'acquéreur devra supprimer ledit empiétement dans
un délai de quinze jours & compter de I'envoi par 'aménageur d’'un courrier recommandé lui signifiant ledit débord.
A défaut, 'aménageur pourra intervenir au frais du coloti concerné, sans pouvoir étre tenu pour responsable des
conséquences sur sa construction.

Chaque propriétaire fera son affaire des eaux pluviales de surface.
Il est interdit de rejeter les eaux pluviales dans le réseau d'assainissement.
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Les constructions éventuelles en sous-sol ne seront pas raccordables en gravitaire au réseau d'assainissement.

Tout acquéreur devra faire assurer contre l'incendie les constructions élevées sur son terrain dés le début des
travaux. La police d'assurance devra contenir une clause assurant le recours des voisins.

ARTICLE 10. REGLES DE MAINTIEN D’ESTHETIQUE ET DE BON VOISINAGE

Article 10.1. Entretien et Propreté des lots

Les terrains a batir devront étre tenus constamment en état de propreté et d'entretien, des le jour de la signature
de I'acte de vente, de maniére a ce que l'aspect du lotissement ne s'en trouve pas altéré, notamment en état de
parfaite propreté végétale.

Les haies seront entretenues et élaguées de maniére réguliere.

Les lots laissés a I'abandon qui ne seraient pas nettoyés et entretenus en état de propreté, pourront I'étre d'office,
par les soins de I'Aménageur, de I'Association syndicale ou de la Commune, aux frais des propriétaires défaillants.

Afin d'éviter tous risques d'incendie, les propriétaires des lots seront tenus de se conformer aux réglementations,
tant départementales que communales, en vigueur pour le débroussaillement.

Chaque propriétaire reste responsable des dommages qui pourraient étre causés par les arbres existants sur son
sol, qu'ils aient ou non été plantés par lui et ne peut se prévaloir, en cas de dommages, d'aucune cause
d'exonération, notamment vétusté, orage, foudre ou tempéte. Lors d'un abattage éventuel, il prendra les
précautions nécessaires pour éviter tout dommage aux terrains a batir voisins, aux parties communes et les réparer
s'il est en cause.

Il est par ailleurs expressément interdit a chaque personne, et notamment a chaque acquéreur de lot, de porter des
déchets végétaux ou autres sur les terrains non construits du lotissement. Les végétaux ou autres détritus ne
pourront étre brdlés sur I'emprise des lots ou des espaces communs, et devront étre évacués dans une décharge
locale.

Dans le cas ou des dépots sauvages seraient faits sur les lots non vendus appartenant a ’'aménageur, ce
dernier se réserve le droit de faire enlever lesdits dépb6ts, aux frais exclusifs des colotis concernés, ou a
défaut aux frais de I'association syndicale du lotissement.

En I'absence de compte ouvert au nom de I'association syndicale, 'acquéreur donne pouvoir au notaire pour payer
lesdits travaux de nettoyage et d’enlévement des dépdts sauvages, au vu des factures émises a cet effet et visées
par 'aménageur.

Article 10.2. Entretien des constructions

Les constructions doivent étre constamment tenues en excellent état de propreté et d'entretien.

Les portes, volets, persiennes et plus généralement les éléments extérieurs en bois doivent étre vernis ou peints
tous les 3 ans au moins, de facon & maintenir a I'ensemble un aspect soigné.

L'enduit ou peinture des murs de fagade et des murs de cldture est obligatoire.

Les tags éventuels sur les parties privatives baties, devront étre obligatoirement enlevés dans les dix jours de leur
application, aux frais du propriétaire concerné, libre a lui de se retourner par la suite contre les fautifs.

Article 10.3. Esthétique du lotissement et des constructions

Pour préserver I'intimité des lots, seuls les végétaux sont autorisés contre les grillages.

En conséquence, il est formellement interdit sur le lotissement de fixer des pare-vue en toile ou canisses
ou autres sur les grillages servant de cléture des lots et ce pour maintenir I'esthétique d’ensemble du
lotissement.

Le séchage du linge a I'extérieur de la construction est interdit, y compris aux fenétres, balcons ou terrasses.
Les climatiseurs devront étre disposés au pied des fagcades, aux endroits les moins visibles de la voie publique.
lls ne pourront donc pas étre situés, pour des raisons esthétiques, sur les facades hautes des constructions et au

pignon de celles-ci.

Les panneaux photovoltaiques devront étre intégrés dans la toiture et jamais posés en sur épaisseur sur celle-ci.
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De méme, les paraboles et les antennes de télévision devront étre intégrées dans la toiture et placées dans les
parties du toit les moins visibles de la voie publique.

Article 10.4.Bon voisinage

Le bon voisinage est principalement lié au respect et a la tranquillité de ses proches voisins.
A ce titre, les acquéreurs de lots devront respecter les principales regles ci-dessous énoncées :

- Les repas de famille ou entre amis sur les balcons et terrasses des habitations feront I'objet d’attention particuliere
des colotis de maniere a limiter au maximum les nuisances sonores portant atteintes a la tranquillité de leurs
proches voisins, surtout apres 22 heures.

- L'utilisation des piscines sera assujettie a une limitation des cris et des exclamations intempestives des baigneurs,
dans le méme but de préserver la tranquillité et le repos des autres colotis.

- L'utilisation d'engins a moteurs a explosion telle que tondeuse a gazon, trongonneuse, taille haie, scie circulaire,
etc., est interdite, car nuisant a la tranquillité des colotis. Tous ces engins devront étre électriques.

- Les propriétaires de chiens devront prendre toutes précautions afin d'éviter des aboiements intempestifs nuisant
a la tranquillité des autres colotis.

Sachant qu’il est interdit de laisser les animaux vaquer sur la voie du lotissement ou sur les espaces communs ou
les déjections canines devront étre ramassées par les propriétaires des chiens concernés.

- Les barbecues devront étre principalement électriques ou le cas échéant a gaz.
Dans le cas contraire ils devront étre intégrés a la construction, avec un conduit d’évacuation des fumées
directement sur le toit et ce afin de ne pas enfumer le voisinage.

En cas de non-respect des regles de bon voisinage ci-dessus exposées, chaque acquéreur pourra faire
appliquer le présent cahier des charges, a ’amiable ou a défaut aupreés de la juridiction compétente.

Etant entendu que dans le cas ou I'acquéreur déciderait de louer sa construction, il devra faire accepter et

signer le présent cahier des charges a son locataire et répondra de celui-ci si les colotis venaient a se
plaindre des agissements conflictuels de ce dernier.

Article 10.5. Caution en garantie des obligations des acquéreurs

En garantie des obligations contractées par I'acquéreur en vertu de l'article 10 du présent cahier des charges,
chaque acquéreur devra verser le jour de la signature de I'acte authentique de vente sur un compte séquestre
ouvert entre les mains du notaire du programme la somme de « CINQ CENT EUROS » (« 500 € ») par lot acquis
en sus du prix de vente. Exception faite pour le/les macro-lots pour lequel/lesquels le montant de la caution sera
déterminé par 'aménageur en fonction du batiment projeté.

Jusqu’a I'obtention de la non-opposition a la conformité de la construction, la caution versée par chaque coloti sur
le compte séquestre sera mise a la disposition de I’Aménageur pour faire face au respect par chaque acquéreur
des obligations ci-dessus définies a I'article 10, sur présentation de factures visées par 'aménageur.

Les sommes séquestrées serviront notamment a financer la remise en état de toutes clbtures, brises-vue,
aménagements disgracieux et équipements non conformes au présent cahier des charges, au cahier des
prescriptions architecturales ou a toutes autres pieces du dossier de lotissement.

A cet effet, chacun des acquéreurs donne dés a présent pouvoir irrévocable au notaire pour effectuer tous les
paiements nécessaires aux objets définis ci-dessus et s’engage a régler au notaire la différence entre le montant
des travaux a sa charge et le montant de la caution versée si cette derniére est insuffisante.

ARTICLE 11. SERVITUDES

Article 11.1. Servitudes générales

Les acquéreurs souffriront les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, pouvant
grever les terrains vendus, sauf a profiter de celles actives, le tout s'il en existe, a leurs risques et périls, sans
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recours contre I'aménageur et sans que la présente clause puisse conférer a qui que ce soit plus de droits qu'il n'en
aurait en vertu de titres réguliers non prescrits par la loi.

A ce propos, les propriétaires des terrains a batir seront tenus de souffrir sans indemnité I'apposition sur les clétures
ou sur les constructions, de tous signes extérieurs du nom de la voie ainsi que toutes installations d'intérét général.

Chaque Acquéreur devra obligatoirement respecter les conditions de desserte de son lot, telles qu’elles sont fixées
au plan de composition (PA4) et au plan de vente du lot. Les accés privatifs sont obligatoires et imposés pour tous
les lots.

Les acquéreurs ont I'obligation de raccorder leur construction aux réseaux et canalisations mis en place par
'aménageur conformément au programme des travaux (PA8).

Chaque terrain a batir devra supporter le passage des canalisations souterraines qui pourront étre utiles a I'un ou
l'autre des fonds a condition que les canalisations passent en dehors du domaine constructible.
La remise en état sera faite aux frais du demandeur.

En ce qui concerne les branchements particuliers (électricité, eau potable, eaux usées, télécommunications et
éventuellement gaz et eau brute) les compteurs correspondants devront demeurer accessibles en permanence
aux concessionnaires. Aucun obstacle ne devra étre placé devant ces derniers.

Les concessionnaires se réservent le droit, si cet accés n'est plus garanti, de déplacer aux frais du propriétaire, les
compteurs en limite de propriété.

Certains lots supporteront, conformément au plan Eclairage Public et sans indemnité, la mise en place de
candélabres positionnés a 1 meétre environ a l'intérieur de la parcelle.
La cléture du lot concerné, au droit du lampadaire, permettra la création d’une logette pour protéger ce dernier.

Les abris compteurs de certains lots pourront étre placés sur les fondations du mur de cléture du lot voisin, par
suite d’'impératifs de chantier et pour permettre 'accés normal aux dits lots. Le propriétaire du lot voisin sera tenu
dans ce cas de supporter ceux-ci en leur emplacement actuel et ne pourra en aucun cas en demander le
déplacement.

Dans le cas ou les lots vendus permettent la construction d’'un batiment en limite de propriété, 'acquéreur concerné
devra prévoir un systeme de recollement des eaux de pluie, provenant de ses toitures, afin de ne pas les rejeter
sur les terrains voisins. Il devra impérativement veiller & ce que l'implantation de ses constructions soit bien
exécutée en limite de propriété, sans que les fondations, et les affouillements de sol, n‘'empiétent sur la propriété
voisine et la voirie ou les espaces communs.

Certains lots pourront faire I'objet de plantations d'arbres de hautes tiges, dans I'emprise du lot, le long de la voie.
Dans ce cas, ces arbres devront étre entretenus par les acquéreurs concernés et maintenus sur I'emprise de ces
lots.

Il est rappelé que I'Assemblée Générale des propriétaires ne pourra apporter aucune modification aux différentes

servitudes perpétuelles et réciproques constituées par le présent cahier des charges, étant précisé que seules les
regles d'intérét général pourront étre révisées.

Article 11.2. Servitudes spécifigues et conditions particulieres

Néant

ARTICLE 12. PUBLICITE

L'aménageur se réserve le droit d'édifier sur I'emprise des parties communes et de certains lots du lotissement,
tous panneaux publicitaires nécessaires a promouvoir sa notoriété et ses actions de commercialisation.

L’aménageur pourra autoriser I'acquéreur d’'un macro-lot a mettre en place sur 'emprise de ce dernier tout panneau
publicitaire nécessaire a la promotion de son projet.

Par contre, il est interdit aux colotis et & leur constructeur de procéder & tous affichages ou publicités a I'exception
du panneau légal de leur permis de construire et de leur plaque professionnelle s'ils exercent une activité
professionnelle libérale dans leur habitation.
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ARTICLE 13. ASSOCIATION SYNDICALE

Article 13.1. Création de I'Association syndicale

Les acquéreurs feront partie de plein droit de I'’Association Syndicale Libre du lotissement, conformément aux
statuts de I'’ASL dont une copie leur a été remise le jour de la signature du contrat de réservation.

Précision faite que les acquéreurs devront verser le jour de la signature de I'acte authentique de vente la somme
de « CENT EUROS (100 €) », au titre des frais de constitution de cette Association Syndicale.

Des sa constitution, I'Association syndicale deviendra propriétaire du sol, de la voie et des espaces communs. Elle
assurera la gestion et I'entretien de tous les ouvrages et équipements du lotissement, dés 'achévement des travaux
et aprés constatation d'un huissier certifiant 'exécution desdits travaux.

En cas de lotissement comprenant plusieurs tranches, le transfert de propriété des parties communes interviendra
tranche par tranche.

Le président provisoire de I'association syndicale signera dans ce cas l'acte de transfert de propriété des parties
communes de la premiére tranche et donnera ce jour-1a, a un clerc de I'Etude Notariale chargé de la rédaction de
cet acte, tous pouvoirs pour signer les actes de transfert des autres parties communes des autres tranches.
Sachant que ces nouveaux actes de transferts ne seront signés par le clerc de Notaire, désigné ci-dessus, qu'au
vu du certificat d'achévement des travaux de la tranche concernée et du constat de I'huissier, a cet effet.

Article 13.2. Entretien des ouvrages et dégradations

L’Association syndicale ayant a sa charge I'entretien et la remise en état des ouvrages communs du lotissement,
tous les dommages causés a ces ouvrages seront donc supportés collectivement.

Toutefois, les dégradations occasionnées par un propriétaire du fait de la réalisation de sa construction seront
exclusivement a sa charge.

N’étant pas utilisateur des ouvrages communs, 'aménageur ne sera tenu de verser sa quote-part que pour les
charges correspondantes a la gestion et I'entretien des parties communes, a I'exclusion du paiement des
consommation (eau, électricité...) et de toute participation aux frais occasionnés par la remise en état des
dégradations dues a la réalisation des constructions.

Chaque acquéreur aura a verser au bénéfice de I'Association Syndicale a constituer ou constituée, une somme
définie dans le contrat de vente et ce par lot acquis, au titre des frais de création de ladite association et pour
garantir I'entretien et la remise en état des ouvrages communs éventuellement détériorés lors de la construction
de l'acquéreur.

Les charges relatives a la gestion et I'entretien des équipements communs seront réparties entre les différents
acquéreurs en fonction du nombre de lots ou logements dont ils sont propriétaires et ce dans les conditions sus
énoncées.

Article 13.3. Transfert direct des voiries, espaces communs et réseaux a la Commune

Le sol des voies et des espaces communs sera la propriété de 'ASL, dés sa création, jusqu’a son transfert éventuel
dans le Domaine Public communal.

Cependant, jusqu’'a la signature de l'acte de cession au profit de 'ASL des voiries et espaces communs,
’Aménageur pourra procéder a leur cession directe au profit de toute collectivité, a titre gratuit, sans 'accord
préalable des colotis et de I'ASL.

Article 13.4. Non création de I’Association Syndicale

Dans ce cas, la cession des équipements communs sera faite directement au profit de la Commune.

Chaque acquéreur devra verser, en compte bloqué chez le notaire du programme, une caution « aménagement
voiries et réseaux » définie dans le contrat de vente, par lot acquis, pour garantir I'entretien et la remise en état des
équipements communs éventuellement détériorés.

Tout ou partie de cette somme, sera restituée aux acquéreurs, lorsque le transfert sera effectivement réalisé au
profit de la Commune.

Toutefois si le transfert a la Commune n’a pas lieu dans le délai maximum de 3 ans suivant la vente du dernier lot
et que les parties communes restent dans ce cas privatives, les sommes consignées chez le notaire seront réparties
entre les acquéreurs qui assurerons la gestion et I'entretien de celles-ci.
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ARTICLE 14. CONTRAVENTIONS ET DEROGATIONS AU CAHIER DES CHARGES

Les dispositions contenues au présent cahier des charges du lotissement feront foi entre 'Aménageur et les
acquéreurs entre eux.

Les contraventions au présent cahier des charges seront poursuivies a la requéte des acquéreurs ou de
I’Aménageur, sans toutefois qu'il en résulte pour ce dernier une obligation.

Les regles de droit privé mentionnées dans le présent cahier des charges et ayant trait aux rapports de ’Aménageur
et des acquéreurs ne pourront, en aucun cas, faire I'objet d'une modification sans l'accord préalable écrit de
’Aménageur ou de ses ayants-droit.

Toutefois, les articles ou dispositions autres que ceux concernant les régles établies entre 'Aménageur et les colotis
pourront, dans les rapports entre les acquéreurs, étre modifiés par délibération de I'association syndicale libre,
sachant qu’en vertu des textes de loi en vigueur, les décisions de I'assemblée appelée a délibérer sur ces
modifications ne pourront étre valablement prises qu’aprés accord des 2/3 au moins des propriétaires (présents,
représentés, ou non) détenant les 1/2 des superficies des lots du lotissement ou les 1/2 des propriétaires détenant
au moins les 2/3 de ladite superficie.

Il est rappelé que pendant un délai de cing ans suivant 'achévement du lotissement, les modifications ne peuvent
étre prononcées qu’en I'absence d’opposition du lotisseur tant qu’il posséde encore au moins un lot constructible.

ARTICLE 15. ADHESION AU PRESENT CAHIER DES CHARGES

La signature des actes de vente entraine adhésion compléte aux dispositions du présent cahier des charges, dont
un exemplaire doit étre remis & chaque acquéreur.

Le présent cahier des charges et le réglement du lotissement seront rappelés dans tous les actes de vente, tant
par les soins de '’Aménageur, que par les acquéreurs lors des aliénations successives.

ARTICLE 16. PUBLICATION

Une expédition du présent cahier des charges sera publiée au bureau des hypothéques au plus tard en méme
temps que la premiére des ventes qui sera réalisée.

ARTICLE 17. ELECTION DE DOMICILE

Pour I'exécution des clauses du reglement et du présent cahier des charges, I'aménageur fait élection de domicile
en I'Etude du Notaire, dépositaire des dites pieces, a savoir :

« Me Marc Jean Pascal - 18 Rue de la République- 34310 Capestang- 04 67 93 31 46 »

Fait & Narbonne, le 4/01/2023
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Nota : Le présent réglement apporte des compléments aux régles d’urbanisme en vigueur de la
zone 1AU destiné a I'implantation du quartier du Brouillau.

Le réglement de la zone est rappelé pour mémoire. Les compléments apportés et propres au
lotissement sont en vert Et complété du document graphique.
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| Article 1AU 1 — OCCUPATIONS ET UTILISATION DU SOL INTERDITES

1- Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

- Les batiments & usage agricole (excepté les sieges d’exploitation) et d'élevage
- Les batiments a usage industriel et d’entrepdts commerciaux

- Les installations classées incompatibles avec la vocation de la zone

- La creation de terrains de camping et de caravanage

- Le stationnement isolé des caravanes, quelle qu'en soit la durée

- Les parcs résidentiels de loisirs, villages de vacances et habitations Iégéres de loisirs
- L'aménagement de terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés

- L'aménagement de parcs d'attractions et de golfs

- Les dépbts de véhicules hors d'usage

- Les depéts et stockage de déchets

- Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs

- L’exploitation de mines et carriéres

- Les parcs éoliens

2- Dans les zones inondables repérées aux documents graphiques au titre de I'article
R123-11 b) du Code de I’Urbanisme

Qutre les interdictions prévues au 1 ci-dessus, s'appliquent les interdictions prévues par le
reglement du Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) du Bassin du Lirou au titre de
la zone ZpR (cf. document annexe « Servitudes d'utilité publique »).

Article 1AU 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

1- Condition générale d’ouverture a I'urbanisation

L'ouverture a l'urbanisation de la zone ne pourra intervenir avant la mise & disposition d'une
ressource publigue en eau potable suffisante au regard des besoins induits par I'urbanisation.
Dans l'attente, seuls pourront étre admis les équipements nécessaires aux réseaux d'intérét
public sous reserve qu'ils ne nécessitent pas d'alimentation en eau potable et de ne pas
compromettre I'urbanisation ultérieure de la zone.

2- Modalités d’urbanisation

Les occupations et utilisations du sol autorisées sur la zone seront admises lors de la réalisation
d'une ou plusieurs opérations d'aménagement d’'ensemble réalisée(s) en une ou plusieurs
tranches, prenant en charge la réalisation des équipements de viabilité des terrains et
contribuant & un aménagement de qualité de la zone.

L'urbanisation de la zone devra étre compatible avec les orientations d’'aménagement qui lui sont
applicables définissant la densité urbaine attendue (voir document 4 « Document d’orientations
d'aménagement »).

3- Sont admises sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes :

Sont admises sous réserve qu'elles n'entrainent pour le voisinage aucune incommodité et, en
cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni aucun sinistre susceptible
de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens, les occupations et
utilisations du sol suivantes :

- Les constructions a usage artisanal

- Les installations classées compatibles avec la vocation de la zone

- Les sieges d'exploitation agricole
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Les exhaussements et affouillements du sol sont admis dés lors qu'ils sont nécessaires a
I'exécution d'une autorisation d'urbanisme délivrée sur la zone et dans la limite d'une hauteur de
1,50 metre pour les remblais et d’'une profondeur de 4 métres pour les déblais.

4- Dans les zones inondables repérées aux documents graphiques au titre de I'article
R123-11 b) du Code de I'Urbanisme

Toute occupation et utilisation du sol admise sur la zone devra se conformer strictement aux
dispositions réglementaires prévues au Plan de Prévention des Risques d'Inondation (PPRI) du
Bassin du Lirou au titre de la zone ZpR (cf. document annexe « Servitudes d'utilité publique » ).

5- Dans les secteurs de mixité sociale définis au titre de I'article L123-1 16° du Code de
I'Urbanisme

Tout programme de construction ou d’'aménagement a destination d’habitation devra prévoir un
minimum de 25% de logements locatifs financés avec un prét aidé par I'Etat (PLAI, PLUS, PLI ou
autres) sur le total de logements créés et représentant au moins 20 % de la surface de plancher
a destination d’habitation créée.

| Article 1AU 3 - ACCES ET VOIRIE |

1- Accés

Tout terrain enclavé est inconstructible & moins que son propriétaire ne produise une servitude
de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de
I'article 682 du Code Civil.

L'accés doit présenter les caractéristiques correspondant a la destination des constructions
projetées et permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité publique, de la défense contre
l'incendie et de la protection civile.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, I'accés sur celle de ces
voies qui présenterait une géne ou un risque pour la circulation peut étre interdit.

La création d'accés nouveaux sur la voie communale n*18 de Puisserguier & Béziers, sur la voie
communale n*19 de Malamort et sur le chemin de La Prade devra étre limitée en nombre sur
chaque voie, en privilégiant un regroupement des accés de part et d’autre des voies.

Les accés ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de la voie publique et ceux
sur les voies adjacentes.

L’aménagement des acces devra respecter le plan de composition PA4 et le plan annexe au
reglement.

2- Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent étre adaptées aux
usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles doivent
notamment répondre aux conditions exigées par le trafic poids-lourds et étre adaptées a
I'approche des matériels de lutte contre lincendie, de protection civile, de brancardage, de
ramassage des ordures.

Les voies en impasse sont a proscrire et 'opération devra prévoir une possibilité de bouclage
avec les voies existantes ou a créer dans les zones 1AU.
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L'opération devra prévoir des cheminements piétons disposés judicieusement pour permettre de
desservir les constructions, les espaces communs et les aires de stationnement.

[Article 1AU 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX J

1- Eau potable

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit é&tre
raccordée au réseau public par une conduite de distribution souterraine de caractéristiques
suffisantes. L'ouverture a l'urbanisation de la zone est conditionnée par la suffisance de la
ressource en eau potable au regard des besoins induits par I'urbanisation. Aucune alimentation
individuelle par captage ou forage privatif ne sera admise.

2- Eaux usées

Toute construction ou installation nécessitant un équipement sanitaire doit étre raccordée au

réseau public de collecte des eaux usées par une canalisation souterraine de caractéristiques
suffisantes.

Les eaux résiduelles non domestiques ne peuvent étre rejetées dans le réseau public sans
autorisation préalable.

3- Eaux pluviales

Tout aménagement nouveau réalisé sur un terrain doit éire congu de fagon a ne pas faire
obstacle au libre écoulement des eaux pluviales dans le réseau public collecteur.

Les constructions enterrées devront étre congues de maniére a éviter l'intrusion des eaux de
pluie et étre équipées de dispositifs permettant leur évacuation.

En cas d'absence de réseau ou de réseau insuffisant, le pétitionnaire sera tenu de réaliser les
aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux et a leur évacuation directe sans
stagnation vers un déversoir approprié.

Dans les opérations d’ensemble, des ouvrages destinés a recueillir et diriger les eaux pluviales
vers des dispositifs de stockage et d'évacuation (cuves, bassins) devront étre aménagés
conformément aux prescriptions de la MISE concernant la compensation des surfaces
imperméabilisées : bassin de rétention d’'un volume de 100 I/m? imperméabilisé et d’'un débit de
fuite de 7 I/s/ha imperméabilisé. Les dispositifs de stockage pourront utilement étre aménagés
pour une réutilisation des eaux pluviales permettant de satisfaire la part des usages domestiques

ne nécessitant pas de qualité d’eau potable (arrosage, ...), dans le respect de la réglementation
sanitaire en vigueur.

4- Electricité et télécommunications
Dans la mesure du possible, les branchements aux lignes de distribution d’'énergie électrique

ainsi qu’aux cables téléphoniques, sur le domaine public comme sur les propriétés privées,
seront réalisés en souterrain.

|7Article 1AU 5 — CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé
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Article 1AU 6 — IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions devront obligatoirement s'inscrire a I'intérieur des zones constructibles
prévues au Plan de Composition (PA 4) et respecteront les implantations prévues au
document graphique « implantations » annexé au réglement (PA10).

Article 1AU 7 — IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions devront obligatoirement s'inscrire a l'intérieur des zones constructibles
prévues au Plan de Composition PA 4 et respecteront les implantations prévues au document
graphique « implantations » annexé au réglement (PA 10).
Les constructions nouvelles, hors piscines et leurs aménagements (voir dispositions applicables &
'ensemble des zones), la distance comptée horizontalement de tout point d'un batiment au point le
plus proche des limites séparatives de la parcelle doit &tre au moins égale a 3m et jamais
inférieure a la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points.
Toutefois, la construction peut joindre la limite parcellaire dans les cas suivants :
- Lorsque la construction édifiée ne dépasse pas 4m de hauteur totale en limite séparative ;
- Lorsqu'elle peut étre adossée a un batiment existant et sous réserve qu'elle soit de gabarit
sensiblement identique ;
- Alinterieur d'un plan de masse d’opération d’'ensemble ou de groupe d'habitations.

Conformément au plan des implantations (PA10 graphique), les constructions annexes a la
construction principale (abris de jardin, abris piscine, etc.), hors garage, sont autorisées dans les
emprises maximales indiquées, & condition de ne pas dépasser une hauteur totale de 2,50 métres.

De plus, a I'extérieur des emprises constructibles indiquées sur le plan des implantations (PA10
graphique), sont autorisés :

- Les piscines d'agrément, a condition de respecter un retrait de 1,00 métre par rapport aux
limites séparatives et par rapport aux voies et emprises publiques. La distance est comptée du
fil de 'eau jusqu’a la limite et ne tient pas compte des margelles, plages, si celles-ci ne sont
pas constitutives d'emprise au sol (limite de 60cm de hauteur). Si c’est le cas, les margelles et
plages devront s'implanter a une distance de 1,00 métre minimum de toutes voies et emprises
publiques / limites séparatives.

Les terrasses non couvertes et ne dépassant pas une surélévation de 60cm. Il est de plus
conseillé de privilégier les terrasses sur plots ou lambourdes afin de limiter I'artificialisation des
sals.

- Les debords de toitures sont autorisés, sans dépasser les limites du lot.

Article 1AU 8 — IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES
PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé

| Article 1AU 9 - EMPRISE AU SOL ]

Non réglementé
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Article 1AU 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

1- Calcul de la hauteur

- la hauteur au point haut ne prend pas en compte les ouvrages techniques, cheminées et
autres superstructures de la toiture,

- le point bas de référence est le terrain existant avant tous travaux d’exhaussement et de
terrassement nécessaires a la réalisation du projet faisant l'objet de la demande
d’autorisation d’urbanisme, incluant les vides sanitaires,

- en cas de terrain en pente, la hauteur sera calculée & partir du point le plus bas de
l'implantation de la construction.

2- Hauteurs maximales

Les constructions devront obligatoirement s'inscrire a l'intérieur des zones constructibles
prévues au Plan de Composition PA 4 et respecteront les hauteurs prévues au document
graphique « implantations » annexé au réglement.

La hauteur des constructions ne peut excéder un niveau au-dessus du rez-de-chaussée (R+1),
auxquels peuvent s'ajouter les combles, dans la limite de 8,50 métres au faitage.

La hauteur maximale des constructions constituant une annexe a la construction principale (abris
de jardin, pool house, local technique, cuisine d'été, hors garage) ne doit pas dépasser 2,50
meétres de hauteur hors tout.

Pour les constructions situées dans la zone ZpR du plan de prévention des risques naturels
d’inondation, les planchers aménagés des constructions devront étre calés a 30cm au-
dessus du terrain naturel.

[ Article 1AU 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS )

L'aménageur a réalisé, en sus du réglement du lotissement, un cahier des prescriptions
architecturales urbaines et paysagéres (CPAUP). Ce document sera transmis a I'ensemble
des acquéreurs afin de les aider dans I'élaboration de leur permis de construire.

1- Toitures

Elles seront :
« Soit traditionnelles reprenant les principes de I'architecture locale,
¢ Soit modernes utilisant des matériaux de qualité dans la mesure ou leur aspect
extérieur répond aux critéres d’insertion.

L’utilisation de toitures « terrasse » devra rester trés limitée.

Les toitures terrasses sont autorisées de maniére générale sur les annexes a 'habitation (garage,
cuisine extérieure, etc.) sans pouvoir dépasser 30% de la surface totale de la toiture.

La pente des toits terrasse doit étre comprise entre 1 et 5 % pour permettre I'écoulement des eaux
pluviales.

Toutefois, le macrolot 7.1 pourra étre entiérement en toiture terrasse.
L’intégration de panneaux solaires et photovoltaique en toiture est autorisée sous condition

d’étre composé dans l'architecture _%Iobale de la construction. lls ne doivent pas étre établis
en superstructure verticale sur la toiture mais intégrés a son volume.

Les matériaux de couverture doivent s'inspirer des matériaux traditionnellement utilisés dans la
commune (tuiles canal ou romanes, ...).

Les pentes doivent étre comprises entre 25% et 35%, privilégiant un alignement aux faitages des
constructions voisines accolées.
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2 - Fagades
Sont interdits :

- I'emploi des matériaux d'imitation (tels que fausses pierres, fausses briques, ...),

- l'emploi & nu en parements extérieurs de matériaux préfabriqués en vue d’étre recouverts
d'un parement ou d'un enduit (tels que carreaux de platre, briques creuses, parpaings,
agglomerés, ...) ; les pierres ne doivent pas étre peintes.

Les facades seront de préférence enduites ou crépies d’un ton monochrome inspiré des couleurs
pratiquées traditionnellement dans la commune (cf. nuancier de I'annexe « Couleur et
nouvelles constructions » élaboré par le CAUE).

Les couleurs vives et criardes sont interdites. Les décors de facade et les éléments de
modenature devront rester sobres et s'inspirer des éléments correspondants de I'environnement
bati.

Pour les batiments en pierres appareillées, la couleur des joints devra s’harmoniser avec le
traitement de la fagade, la méme coloration que les pierres sera privilégiée (interdiction de joints
noirs, rouges, verts, bleus, ...).

3 - Annexes

Les constructions annexes au batiment principal doivent étre traitées avec soin et ne pas étre
constituées d’assemblage de matériaux hétéroclites.

4- Clétures

Les portails et portillons devront s’harmoniser par leur matiére et leur aspect a ceux des batiments
environnants, en privilégiant le bois et les ferronneries. lls seront de teinte gris anthracite (RAL
7016) en accord avec la couleur du mobilier urbain.

En limite de la voie Nord :
Le recul crée par la noue doit permettre I'aménagement d’un espace vert paysager sur la
parcelle limitant le recours a la cléture et permettant I'intimité sur la parcelle.

Pas de

cléture

Noue Espace
vert

L Pasiel)
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En limite de I'axe structurant :

Les clotures sur espace public seront constituées d’'un mur bahut hauteur 1.00m recouvert
obligatoirement d’un enduit de teinte neutre type G20 de Parexlanko et surmonté d’un
barreaudage de 0.80m RAL 7016.

Cléture

mur bahut 1.00m + barreaudage 0.80m

Axe structurant
Enduit : Couleur

type G20 de

Parexlanko ﬁl |-

Hlustration :

SRBKS



En limite d'espace public sur les voies apaisées :

Les clotures seront composées de panneaux rigides treillis soudés hauteur 1.80m Ral 7016
et doublées d’une haie végétale. Les haies seront composées d’essences proposées dans

la palette végétale suivante.
Cléture

Panneaux rigides treillis soudés

1.80 m Rgl 7016
Voie apaisée

Haie vegétale

AR ANANANE R -

lllustration :

AR AMMARIAEIANS:
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En limite séparative :

Les clétures seront composées de panneaux rigides treillis soudés hauteur 1.80m Ral 7016
et doublées d’une haie végétale.

Cloture

Haie végétale
Panneaux rigides treillis soudés

1.80 mRal 7016 §

Hlustration :

1,80m
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En limite des espaces paysagers (Savignol, bassins) :

Les clétures seront composées de panneaux rigides treillis soudés hauteur 1.80m Ral 7016
et doublées d’une haie végétale.

Cléture
Panneaux rigides treillis soudés

1.80 m Ral 7016 Hale végétale

llustration :
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5- Adaptations et dérogations

Une architecture de facture contemporaine de qualité n'est pas a exclure dans la mesure ol la
construction répond aux critéres d'insertion dans le site ou a des objectifs environnementaux.

Pour les constructions présentant une architecture de facture contemporaine de qualité ainsi que
pour les constructions privilégiant les installations de production d'énergies renouvelables et les
constructions remplissant des critéres de performance énergétique, des dérogations aux
dispositions définies aux points 1 a 4 du présent article pourront étre accordées de maniére a
proposer les solutions architecturales les plus appropriées.

Article 1AU 12 — STATIONNEMENT DES VEHICULES J

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations
nouvelles, doit étre assuré en dehors des voies publiques.

La superficie a prendre en compte pour le stationnement est de 25 m? par véhicule, y compris les
acces et les aires de manceuvre.
Il sera notamment exigé :

- pour les habitations : 2 places par logement, sous réserve des dispositions de I'article

L123-1-13 du Code de I'Urbanisme rappelé aux dispositions générales du réglement. Les places
de stationnement seront non closes, ouvertes sur rue.
Toutefois, les lots 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.12, 4.13, 4.14, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4,
5.5, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 6.1, 6.2, 6.3, 7.2, 7.3, 7.4, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, devront réaliser
une seule place de stationnement non close ainsi qu’un garage pour le stationnement d’un
second véhicule, dans le volume bati, conformément au plan des implantations (PA10).

- pour les activités (commerces, services, bureaux, restaurants, ...) : une surface de
stationnement au moins égale a 60% de la surface de plancher de I'établissement.

La regle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle a laquelle
ces établissements sont le plus directement assimilables.

En cas d'impossibilité de satisfaire aux obligations en matiére de réalisation de places de
stationnement, il convient de se reporter aux dispositions légales du présent réglement.

Les opérations d’ensemble devront prévoir des aires de stationnement destinées a I'usage des
visiteurs a raison d’'une place pour 2 logements.

Les etablissements ouverts au public devront prévoir des emplacements pour les véhicules
deux-roues dont le nombre devra correspondre au minimum & 10 % de la capacité d’accueil de
I'établissement avec un minimum de 10 places.

Il n'est pas imposé de créer des aires de stationnement lors de travaux portant sur des batiments
existants lorsque les surfaces habitables, commerciales ou affectées a I'activité restent inchangées
et que le nombre de logements n'augmente pas.

nl\rticle 1AU 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS |

Aucune obligation de planter n'est requise dans les secteurs situés a moins de 200 meétres de
zones exposées au risque dlincendie figurant sur la cartographie reportée & l'annexe 4 du
présent réglement.
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Les plantations prévues au Plan de Composition PA 4 seront entretenues, maintenues, ou
remplacées le cas échéant par des plantations équivalentes. Les types de plantations et les
essences acceptées, notamment pour les haies vives doublant les clotures, devront
respectées la palette végétale (cf. annexe « Palette végétale »).

1- A I’échelle de 'opération

L'opération devra étre organisée de fagon a comporter des espaces communs de proximité,
plantés et amenagés, bien localisés et adaptés a la taille des opérations. En tout état de cause,
la superficie minimale de ces espaces devra étre au moins égale & 10 % de la surface du terrain
d'assiette de I'opération.

Les plantations existantes doivent, dans la mesure du possible, étre conservées.

Les aires de stationnement doivent étre plantées a raison d'au moins un arbre de haute tige pour
2 emplacements.

Les voies de desserte interne des opérations et les cheminements piétons devront étre traités
qualitativement et arborés d'arbres de haute tige.

2- A I’échelle des lots ou parcelles privatives
Les plantations existantes doivent, dans la mesure du possible, étre conservées.

Les espaces libres des parcelles privatives doivent étre plantés d'essences végétales adaptées
au climat local.
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Hectare

“Annexe - Palette végeétale

+ L'axe principal et les salons urbains

L'axe principal du quartier du Brouillau mesure 22 m de large. Cela permet d'inclure une voirie de 11m de large,
de méme qu'un large espace piéton de 10 qui accueillera une succession de salons urbains fortement
végétalisés. Dominés par des arbres de haut jet qui ombrageront ces espaces, les salons sont ensuite
organisés autour de massifs plantés de vivaces et d'arbustes ponctués de bancs ol les usagers peuvent
s'installer. Les végétaux déclinent leur floraison dans un camaieu de bleu et de blanc.

Strate arborée

Trois espéces sont choisies pour arborer axe principal. Ces derniéres ont été selectionnées pour leur
provenance locale et leurs capacités a résister a la secheresse. Elles apportent une certaine diversité végétale
tout en garantissant une harmonie visuelle d'ensemble.

*

Celtis Tilia Quercus
australis Cordata pubescens
15-25m 25m 15-25 m

Strate arbustive et herbacée

Les massifs sont plantés d'arbustes et de plantes vivaces semi-ligneuses et herbacées. La palette se compose
d'une base vegetale a fort pouvoir couvrant et florifére et d’'une hauteur de 30 a 80cm environ. Quelques
arbustes émergent de cet ensemble et apportent de la verticalité & la composition. Les végétaux sont choisis
également pour leurs flor ison longues se relayant au fil des saisons.

Arbustes Strate herbacée
Abelia Vitex Rosmarinus | Origanum  Centranthus gaura perovskia Salvia
grandifiora  agnus officinalis onites ruber lindheimeri  atriplicifolia  officinalis
prostrata  castus  Prostratus' albidus’  pallerina  “little spire’  'Nazareth
white'
1-1.5m 25m 80 cm 30-40 cm 100 m 100-150 cm  25-30cm 30 cm

M glement | 1 SR Ks



Hectare aneaption d

+ Les voies en impasse

Ces axes desservent les lots privafifs et constituent des voies apaisées. Des massifs végétalisés
accompagnent les espaces et jalonnent les impasses. Les massifs accueillent des arbres de haute tige lorsque
la distance aux lots privés le permet. Ces axes exploitent quant a eux les teintes de jaune/orangé/rouge.

Strate arborée

Trois especes sont choisies pour accompagner les impasses. Ces demiéres ont été choisies pour leur
provenance locale et leurs capacités a résister a la sécheresse. Elles apportent de la biodiversité tout en
garantissant une harmonie visuelle.

Celtis Quercus
australis pubescens

15-25m 15-25 m

Strate arbustive et herbacée

Les massifs sont composés d'arbustes et de plantes ligneuses et herbacées. La palette se compose d'une base
vegetale a fort pouvoir couvrant et florifere et d'une hauteur de 30 2 80cm environ, Quelques arbustes émergent
de cet ensemble et apportent de la verticalite a la composition. Les végétaux sont choisis également pour leurs
floraisons longues et se relayant au fil des saisons.

Arbustes Herbacées
Colutea Punica Arctotisx  centranthus  Dicliptera Helianthem  Salvia Pennisetu
arborescen  granatum hybrida ruber suberect  um'Ben  microphylla m
] ‘nanum’ 'Flame' a Heckla' (Grahamii ~ setaceum
Group)
1-1.5m 2-5m 40 cm 100 cm 80cm 20cm 60-120 cm 100 cm
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Hectare | Conception du guartier du Broulllau a Puisserguier

+ Les bassins paysagers

Les ouvrages de rétention hydraulique sont inclus dans les espaces publics paysagers. Supports d'usages, ils
creent également des continuités piétonnes entre les différentes parties du futur quartier. Leur profondeur varie
en fonction des contraintes hydrauliques, mais les pentes restent relativement douces, permettant ainsi de
s'affranchir de la mise en ceuvre de cldtures. Certaines parties des talus seront aménagées sous forme de
gradins accessibles ou d'emmarchements. La végétation des bassins se fait par strate. Des poches de
végétaux ligneux (arbustes ou petits arbres en cépées) sontimplantées sur les pentes des bassins, créant ainsi
un rythme irrégulier. Quelques arbres sont installés en téte des talus en bosquets et également au sein méme
du bassin. Les espéces choisies ont pour particularité de supporter a la fois les environnements secs et les
submersions temporaires.

Bosquets arborés

Mésophile a mésohygrophile Meésohygrophile a
hygrophile
Fraxinus Populus ~ Ulmus minor |  Alnus Salix alba
angustifolia nigra glutinosa

15-25 m 25-30m 15-20 m 20m 15-20m

Massifs arbustifs

LS

Crataegus  Frangulaalnus  Ligustrum Salix$ Salin‘cl _. Viburnum
monogyna vulgare elaeagnos humilis opulus
6-8 m 3-5m 5m 1-5m 1-3m 35m

T oL — e 3 srks



r{f}f:['!l-:\“: C .. [ ..- I '.‘. ] : 'I. i ._|”i .' Tl ‘-'I ' ]

5

Strate herbacée

-

Achillea Arhenatherum  Brachypodium Dactylis Festuca Lolium perenne

millefolium elatius phoenicoides glomerata arundinacea
40-120 em 50-150 cm 30-80 cm 30-602 cm 10-50 cm 2060 cm

Lotus Lotus rectus Medicago Plantagoe Poterium Trifalium
comiculatus sativa lanceolata sanguisorba pratense
10-40 cm 50-100 em 50-60 cm 5060 cm 30-80¢cm 550 cm

eglerment | 4 SRKS



+  Le ruisseau du Savignol

Le quartier du Brouillau est traversé par le ruisseau du Savignol. Celui-ci est un petit cours d'eau ayant
habituellement un faible débit. Cependant, en cas de forte pluie, le débit peut brusquement augmenter, rendant
le ruisseau trés puissant. Afin de protéger des risques d'inondations, les lits mineurs et majeurs du ruisseau
seront maintenus a ['etat naturel. Ces espaces seront densément plantés afin de constituer rapidement une
ripisylve et ainsi lutter contre la prolifération de la canne de Provence. Les espéces seront plantés selon leur
affinité a 'humidité : les espéces mésohygrophiles sont situées proches du ruisseau et des espaces humides,
tandis que les espéces mésophiles sont situées en hauteur. Des arbres de haut jet sont plantés pour structurer
I'espace et donner de la hauteur. lls sont accompagnés d'arbres a plus faible développement et d'arbustes afin
de completer la stratification végeétale et offrir ainsi des zones refuges permettant d'abriter la faune sauvage.
Une prairie naturelle est semée de part et d'autre du ruisseau. Le sol est protégé par un filet en coco
biodégradable permettant d'éviter le ravinement des terres avant I'installation de la prairie. De plus, un boudin
en coco prévégétalisé d’espéces hélophytes est installé de part et d'autre du lit mineur du ruisseau. Ce boudin
permet de végétaliser rapidement e milieu tout en limitant 'érosion de la partie basse de la berge. Enfin, les
especes choisies sont locales et sont adaptées au climat méditerranéen.

Strate arborée/ arbres de haut jet

Mésoxérophile a Mésophile a mésohygrphile Mésohygrophile a

Acer Populus Quercus Fraxinus Populus Ulmus Alnus Salix alba
campestre alba pubescens | angustifolia nigra minor glutinosa

10m 25-30m 15-20m 15-25m 25-30 m 15-20m 20m 15-20 m

Strate arborée basse en cépée et arbustive

Mésophile Mésophile a mésohygrophile
Ligustrum Prunus  Sambucus [ Cornus Corylus  Crataegus Eunonymus Prunus
vulgare avium nigra mas avellana  monogyna europaeus dulcis
5m 510m 5m 34m 4-5m 6-8 m 3-6m 5-10m
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Hectare | Corception du quartier du Brou

Strate herbacée

-

ey

Achillea Arrhenatherum

Brachypodium Dactylis Fesluca Lolium perenne
millefolium elatius phoenicoides glomerala arundinacea
40-120 cm 50-150 cm 30-80 cm 30-602 cm 10-50 cm 2060 cm

Lotus Lotus reclus Medicago Plantago Poterium Trifolium
comiculatus sativa lanceolata sanguisorba pratense
10-40cm 50-100 ¢cm 50-60 cm 5060 cm 30-80cm 5-50 cm

seglenen | B SRKS



Hectare | Conception du guartiar di

+ Les haies vives doublant les clétures

Myrthus communis / Myrte Vitex agnus catus /  Pistacia lentiscus  / Phillyrea angustifolia / Arbutus  unedo
Gatilier Pistachier lentisque Filaire a feuille étroite Arbousier

SilemisEt ] 7 SR KS



Communauté de communes Sud-Hérault

Couleurs

& nouvelles
constructions

Pour une intégration au paysage
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COULEURS ET TERRITOIRE

La couleur des facades des constructions nouvelles est un élément déterminant de leur intégration
dans le tissu villageois dans lequel elles s'insérent. Ces couleurs sont traditionnellement emprun-

tées au paysage qui les entoure, aux terres et aux pierres. Elles sont des marqueurs identitaires et
culturels.

A partir d'une observation des caractéristiques architecturales de I'habitat des centres anciens, des ma-
tériaux de construction, mais aussi des différentes typologies baties qui co-existent au fil du temps, de la
géographie et du paysage, des tendances chromatiques sont ici proposées pour suggérer a chacun de

faire un choix selon sa sensibilité tout en respectant les harmonies spécifiques de I'environnement o il se
situe.

Elles recoupent les unités paysageres identifiées sur le territoire Sud-Hérault : la plaine viticole de 'Aude, la
vallée de I'Orb, les collines viticoles, les vignes et les garrigues, et les avants-monts.

Trois grands secteurs
se distinguent

Sile Nord est marqué par des
ocres moyens allant des ocres
bruns aux ocres jaunes et
orangés, la partie centrale est
dominée par des ocres rouges
et orangés soutenus.

Le secteur Sud est globalement
caractérisé par des ocres plus
clairs (ocres sables), dont

les nuances varient selon les

villages, orangées, rosées ou

sables.

i 003 0aYges I o Prerawt 2000

Sunrer OREAM LR AL

SECTEUR DES OCRES-MOYENS : SECTEUR DES OCRES-ROUGES SECTEUR DES OCRES-SABLES

Vignes et garrigues / Vallée de I'Orb Vignes et garrigues / Vallée de 'Orb Caliines et plaines

|+ Dominante bruns et jaunes Ir ‘ J + Dominante rouges el orangéds - Dominante saties oranges
soutenus

+ Dominante bruns el orangés + Dominante sables netires clairs
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EXEMPLES DE DOMINANTES PAR SECTEUR

Les teintes recommandées dans ce document représentent des couleurs dominantes repérées sur le territoire,
Les références chromatiques (nuancier RAL) sont disponibles au service urbanisme de la Communauté de
communes Sud-Hérault. Elles n'ont pas vocation a constituer un nuancier exhaustif des couleurs des facades.
Ces recommandations ont été établies a partir du document «Méthodologie d’analyse du bati en centre
ancien réalisé par le CAUE de I'Hérault en 2019, consultable & la Communauté de communes.

Le depliant de sensibilisation «Couleurs & Patrimoine» est également disponible en mairie et A la
Communauté de communes. Méme s'il traite plus particulierement des facades en centre ancien, il peut
servir de référence au traitement des nouvelles constructions.

Les couleurs devront étre adaptées aux techniques employées et aux contextes. Une attention particuliere
sera apportée a la finition.,

SECTEUR DES OCRES-MOYENS

Dans ce secteur deux dominantes ont été relevées : d'un coté des dominantes de bruns et de jaunes, d'un autre des bruns et oranges.

Dominantes bruns et jaunes
communes concernées : Babeau-Bouldoux, Assignan | Menuiseries

- s |

Dominantes bruns et orangés

communes concernées : Cessenon-sur-Orb,

Prades-sur-Vernazobres, Saint-Chinian, Villespassans
- T s o

SECTEUR DES OCRES-ROUGES
Ce secteur regroupe des teintes allant de rouges soutenus vers des orangés, parfois méme des bruns.
communes concernées : Cazedarnes, Cébazan, Pierrerue, Creissan

SR KS
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RECOMMANDATIONS PAR SECTEUR

SECTEUR DES OCRES-SABLES

Dans ce secteur deux dominantes ont été constatées : des teintes de sables orangds mais aussi des sables neutres clairs.

Dominantes sables orangés
communes concernées : Cruzy, Quarante, Puisserguier, Montouliers Ferronneries

Dominantes neutres clairs
communes concernées : Capestang, Poilhes, Montels

Sil'enduit est la finition couramment utilisée pour les facades, d'autres
matériaux peuvent donner l'aspect extérieur de tout ou partie d'une
construction. Il s'agit notamment de la pierre, du bois et du fer.

La pierre peut étre mise en ceuvre de maniére traditionnelle ou
contemporaine. Elle sintégrera si elle possede les mémes caractéris-
tiques que la pierre des sols environnants (calcaire, grés...).

Le bardage en bois, matériau naturel, se patine au fil du temps sans
perdre ses performances pour prendre un aspect gris-argenté qui
s'inscrit aisément dans son contexte.

Le fer, produit industriel, est généralement utilisé dans le cas d'une
architecture contemporaine. Son aspect rouillé peut faire écho aux
terres ocres du territoire Sud-Hérault.
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DEPARTEMENT DE L’HERAULT COMMUNE DE Puisserguier

| LOTISSEMENT LE SAVIGNOL I

STATUTS DE L'ASSOCIATION SYNDICALE I

01/2019
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ARTICLE 1. FORMATION, CARACTERISTIQUES PARTICULIERES, TRANSFERT DE
PROPRIETE ET ORGANE D'ADMINISTRATION PROVISOIRE

Article 1.1. Formation

Il est formé une Association Syndicale libre, conformément aux articles 7 a 10 de I'ordonnance N°2004-
632 du 1°¢" juillet 2004 et les articles 3 a 60 du décret du 3 mai 2006.

Cette Association Syndicale libre existera entre les propriétaires des terrains dépendant du lotissement
dénommeé LE SAVIGNOL situé a PUISSERGUIER, dont le périmétre est défini par le permis d'aménager
correspondant et tous arrétés a prendre ultérieurement a titre de modificatif.

Cette Association Syndicale commencera d'exister dés qu'aura été vendu un seul lot du lotissement
susnommeé.

Tout propriétaire, pour quelque cause et a quelque titre que ce soit, de I'un des lots fera obligatoirement
partie de I'Association Syndicale libre dont s'agit.

Dans le cas d'indivision de I'un desdits lots, chacun des indivisaires sera également membre de ladite
Association Syndicale.

L'adhésion a I'Association et le consentement écrit de chaque acquéreur résultera :

e Soit de la participation du propriétaire au présent acte;

e Soit de tous actes de mutation a titre onéreux ou rémunératoire, de tous apports et de toute
mutation a titre gratuit d'un seul des lots du lotissement.

Article 1.2. Objet
Cette Association Syndicale a pour objet :
e L'acquisition, la gestion et I'entretien des parties communes du lotissement susnommé, de
quelque nature qu’elles soient ;

e Lacréation de tous éléments d'équipement nouveau ;

e La cession éventuelle de tout ou partie des biens et équipements communs de I'Association
syndicale a une personne morale de droit public;

e Le contrOle de l'application des documents du dossier du permis d'aménager par tous les
propriétaires ou occupants et notamment le contréle du respect des dispositions du reglement
du lotissement susnommé et du cahier des charges dudit lotissement;

e L'exercice de toutes actions afférentes a ce contrdle ainsi qu'aux biens et équipements
communs;

e La gestion, I'entretien et la police des biens et éguipements communs nécessaires ou utiles
pour la bonne jouissance des propriétaires des leur mise en service et la conclusion de tous
contrats et conventions relatifs a l'objet de I'Association et leur recouvrement;

e Et, d'une fagon générale, toutes opérations financiéres, mobilieres et immobiliéres, concourant
aux objets ci-dessus définis, notamment la réception de toutes subdivisions et la conclusion de
tous emprunts.

Article 1.3. Dénomination

L'Association Syndicale sera dénommée : Association Syndicale des colotis du lotissement LE
SAVIGNOL, sis a PUISSERGUIER.
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Article 1.4. Siege

Le sieége de I'Association Syndicale sera fixé lors de sa constitution. |l pourra étre transféré a tout autre
endroit de la Commune, par simple décision de I'Association Syndicale.

Article 1.5. Durée

La durée de la présente Association Syndicale est illimitée. Toutefois, elle pourra étre dissoute dans les
conditions précisées en l'article 5.2 ci-apres.

Article 1.6. Transfert de propriété/entretien des parties communes et équipements communs

1° Transfert de propriété des parties communes et éguipements communs

Le transfert de propriété des parties communes et équipements communs du lotissement au profit de
I'Association Syndicale interviendra dés la premiére vente de lot et aprés achevement des travaux de
viabilité du lotissement.

L’Association syndicale s’engage expressément a accomplir toutes démarches afin que Il'acte
authentique de transfert de propriété des parties communes et équipements communs a son profit, soit
régularisé dans les meilleurs délais. A défaut, cette dernieére engagerait sa responsabilité. Précision
faite que tous les frais relatifs a cet acte et a sa publication seront supportés par I'Association syndicale.
En cas de lotissement comprenant plusieurs tranches, le transfert de propriété des parties communes
et équipements communs interviendra tranche par tranche.

Le président provisoire de I'association syndicale signera dans ce cas l'acte de transfert de propriété
des parties communes et équipements communs de la premiére tranche et donnera ce jour-1a, a un
clerc de I'Etude Notariale chargé de la rédaction de cet acte, tous pouvoirs pour signer les actes de
transfert des autres parties communes et équipements communs des autres tranches.

Sachant que ces nouveaux actes de transferts ne seront signés par le clerc de Notaire, désigné ci-
dessus, qu'au vu du certificat d'achévement des travaux de la tranche concernée.

2° Pris en charge des parties communes et éguipements communs

Deés que les travaux du lotissement seront achevés et réceptionnés, le lotisseur adressera a la mairie
la déclaration attestant de cet achévement et de la conformité desdits travaux au dossier du permis
d’aménager, conformément a l'article L.462-1 du code de 'urbanisme.

Le dépbt de cette déclaration en mairie entrainera de plein droit la prise en charge immédiate par
I'Association Syndicale des parties communes et équipements communs du lotissement.

L’Association syndicale s’engage expressément & assurer le bon entretien de ces parties communes et
équipements communs pour le confort et le bien-étre de tous les co-lotis du lotissement. Elle s’engage
également a régler sans délai les consommations afférentes a 'usage des parties communes et
équipements communs (eau, électricité, etc..) afin que 'aménageur ne soit pas inquiété a ce sujet. A
défaut ’Association syndicale engagerait sa responsabilité.

Article 1.7. Organe d'administration provisoire

1- Avant la mise en place des organes administratifs de I'Association syndicale dans les conditions ci-
aprés prévues sous l'article 3 des présents statuts, I'Association syndicale libre sera valablement et
provisoirement représentée par le premier des acquéreurs de lots, personne physique, a l'exclusion
de toute personne morale de droit privé.

Celui-ci agira au nom de I'Association en bon pére de famille jusqu'a la tenue de la premiére
assemblée générale. Ses décisions auront force obligatoire a I'égard des membres de I'Association et
s'imposeront avec la méme rigueur a I'égard des futurs organes d'administration prévus a l'article 3
précité. Il disposera des mémes pouvoirs et attributions que ceux du syndicat, tels que ceux-ci sont
définis en l'article 3.4 ci-apres.

En cas de décés ou d'incapacité du premier acquéreur du lot, la fonction qu'il remplissait sera assurée
par le deuxieme acquéreur de lot et ainsi de suite, si les circonstances I'exigeaient.

2- Conformément & I'engagement souscrit lors de la demande du permis d'aménager, la réunion de la

premiére assemblée générale des membres de I'Association syndicale sera provoquée dans le mois
suivant l'attribution de la moitié des lots ou, au plus tard, dans I'année suivant I'attribution du premier
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lot, afin de substituer a I'organe d'administration provisoire, présentement mis en place, un organe
désigné par cette assemblée.

Dans le cas de non-respect des dispositions qui précédent, tout membre de I'Association Syndicale

aura la possibilité de provoquer par ordonnance sur requéte du Président du Tribunal de grande
instance, la réunion effective de cette premiére assemblée générale.

ARTICLE 2. ASSEMBLEES GENERALES

Article 2.1. Composition

L'Assemblée générale se compose de toutes les personnes définies en l'article 1°". Sil'un des fonds fait
I'objet d'une copropriété, conformément a la loi 65-557 du 10 juillet 1965, c'est la copropriété qui est
membre de I'assemblée générale, et c'est le syndic de la copropriété qui la représente a I'assemblée
générale, sans avoir a justifier d'une autorisation préalable de I'assemblée générale de son syndicat.

A l'égard de I'Association syndicale, les votes émis par le syndic de copropriété sont, en toute
hypothése, considérés comme I'expression de la volonté de ceux que le syndic représente. Le vote du
syndic est indivisible.

Dans le cas de nue-propriété et d'usufruit, l'usufruitier représente de plein droit le nu-propriétaire.

Les membres de I'assemblée peuvent se faire représenter par un mandataire qui doit lui-méme étre
membre de I'Association. Avant chaque assemblée générale, le directeur constate les mutations
intervenues depuis la derniere assemblée et modifie, en conséquence, I'état nominatif des membres de
I'Association.

Article 2.2. Pouvoirs

1- L'assemblée générale des propriétaires statuant dans les conditions de quorum et de majorité ci-
aprés prévues est souveraine pour toutes les questions comprises dans l'objet. Elle nomme les
Syndics. Elle approuve leurs comptes et leur gestion.

2- Elle peut modifier les statuts de I'Association Syndicale ainsi que les dispositions du cahier des
charges du lotissement dans les conditions prévues par I'article L442-10 du code de I'urbanisme,
sous réserve du respect des droits du lotisseur résultant des régles établies contractuellement entre
lui et ses acquéreurs.

3- Les décisions régulierement prises obligent tous les propriétaires, méme ceux qui ont voté contre
la décision ou qui n'ont pas été présents ou représentés a la réunion.

Article 2.3. Convocation

1- L'assemblée générale est réunie chaque année a titre ordinaire et pour la premiere fois dans les
conditions prévues en l'article 1.7. Elle peut étre convoquée extraordinairement lorsque le syndicat
le juge nécessaire.

En outre, elle doit étre convoquée lorsque la demande écrite a été faite au syndicat par des
membres de I'assemblée représentant au moins la moitié des voix de I'ensemble.

2- Les convocations sont effectuées au moins quinze jours avant la réunion. Elles contiennent le jour,
le lieu, I'heure de la réunion et l'ordre du jour. Elles sont adressées, sous pli recommandé, aux
propriétaires ou a leurs représentants au domicile qu'ils ont fait connaitre ou leur sont remises contre
décharge.

3- Lorsque l'assemblée est convoquée sur la demande de membres représentant la moitié au moins

des voix de I'ensemble, ces membres indiquent au syndicat les questions a porter a I'ordre du jour
et formulent les projets de résolution.
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Dans cette méme éventualité, le syndicat peut formuler, en outre, son propre ordre du jour et ses
projets de résolutions et les présenter distinctement.

Article 2.4. Voix

La propriété d'une parcelle confére une voix. Il y a autant de voix que de constructions. Toutefois si
certains lots permettent la construction de plusieurs logements, chaque propriétaire d’un logement
disposera d’une voix ; dans ce cas, les frais de gestion et d’entretien des parties communes seront
répartis au prorata du nombre de logements.

Les lots destinés a I'équipement collectif du ou des groupes d'habitation ne conférent pas de voix. Le
directeur établit chaque année au 1° janvier le tableau des propriétaires et des voix de I'Association.

Article 2.5. Majorité

1- Sauf les exceptions ci-aprés énoncées, les décisions de I'assemblée générale sont prises a la
majorité des voix exprimées par les propriétaires présents ou représentés.

2- Lorsque l'assemblée est appelée a délibérer sur un projet de création d'équipement nouveau ou de
suppression d'un équipement ou service existant ou encore sur I'engagement d'une action en
exécution forcée des obligations des propriétaires (autres que le recouvrement des charges), ses
décisions sont prises a la majorité absolue des voix appartenant a tous les propriétaires.

Au cas ou l'assemblée, saisie d'un projet de résolutions dont I'adoption requiert la majorité absolue,
n'a pas réuni des propriétaires disposant ensemble de la majorité absolue, comme au cas ou lors
de cette assemblée cette condition aurait été remplie sans qu'une majorité absolue se soit dégagée
pour ou contre le projet de résolution, il pourra étre tenu une nouvelle assemblée sur seconde
convocation et cette assemblée prendra sa décision & la majorité prévue au paragraphe 1 ci-dessus.

3- Lorsque l'assemblée est appelée a délibérer sur un projet de modification des présents statuts ou
sur une demande de modification des piéces du dossier approuvé du permis d'aménager (et
notamment le cahier des charges du lotissement), ses décisions sont valablement prises par les 2/3
au moins des propriétaires détenant les 1/2 de la superficie du lotissement ou les 1/2 au moins des
propriétaires détenant les 2/3 de la superficie du lotissement, et ne sont applicables que pour autant
que l'autorité administrative prononce la modification ayant fait I'objet du vote, le tout conformément
a l'article L442-10 alinéa 1 du code l'urbanisme.

Précision faite que jusqu'a l'expiration d'un délai de cing ans a compter de l'achévement du
lotissement, la modification mentionnée au paragraphe précédent ne peut étre prononcée qu'en
I'absence d'opposition du lotisseur si celui-ci posséde au moins un lot constructible, conformément
a l'article L442-10 alinéa 3 du code de I'urbanisme.

Article 2.6. Tenue des assemblées

L'assemblée générale est présidée par son directeur assisté d'un scrutateur et d’un ou plusieurs
secrétaires choisis par elle.

Il est tenu une feuille de présence contenant les noms, prénoms et domiciles des propriétaires présents

ou représentés et le nombre des voix affecté a chacun. Cette feuille est certifiée par les membres du
bureau de lI'assemblée. Elle doit étre communiquée a tout propriétaire le requérant.

Article 2.7. Ordre du jour
Lors de I'assemblée générale ordinaire, la discussion porte sur les questions inscrites a l'ordre du jour

ainsi que sur toutes questions posées par un ou plusieurs membres du syndicat par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception huit jours au moins avant la séance.
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Dans les réunions extraordinaires ou lorsque la convocation de I'assemblée a été demandée par la
moitié des membres de I'Association, 'assemblée ne peut délibérer que sur les questions expressément
mentionnées sur les convocations.

Article 2.8. Délibération

Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre spécial, ouvert a cet effet, et conservé
par le secrétaire.

Les décisions sont notifiées aux propriétaires qui n'ont pas été présents ou représentés ainsi qu’aux
propriétaires qui ont voté contre les résolutions proposées, par I'envoie sous pli recommandé avec avis
de réception, d’'une copie du procés-verbal certifiée par le directeur.

Une copie du procés-verbal est adressée sous pli simple aux propriétaires ayant participé, par eux-
mémes ou par un fondé de pouvoir, aux travaux de I'assemblée et ayant voté pour les résolutions
présentées ou s'étant abstenus.

Toutes copies a produire en justice ou ailleurs sont certifiées par le directeur de I'association.

ARTICLE 3. ADMINISTRATIONS

Article 3.1. Principe
L'Association syndicale est administrée par un syndicat de 3 membres nommés par l'assemblée

générale. Ces 3 membres désignent parmi eux le directeur, le trésorier, le secrétaire et les suppléants,
si cela s'avére nécessaire.

Article 3.2. Désignation

Les syndicats sont élus par l'assemblée générale pour une durée n'excédant pas trois ans. lls sont
rééligibles.

Article 3.3. Réunion du Syndicat et délibérations

Le syndicat se réunit sous la présidence du directeur, a I'endroit indiqué par lui, toutes les fois qu'il le
juge nécessaire.

Les délibérations du syndicat sont prises a la majorité. Elles sont inscrites par ordre de date sur un
registre et signées par tous les membres présents a la séance. Tous les membres de I'Association ont
le droit de prendre communication du registre des délibérations.

En cas de partage des voix, la voix du Directeur est prépondérante.

Article 3.4. Pouvoirs et attributions du syndicat

Le syndicat a les pouvoirs les plus étendus dans le cadre et pour la réalisation de I'objet de I'Association
ci-dessus défini.

Il a notamment, sans que cette énumération soit limitative, les pouvoirs suivants :

- Il administre, conserve et entretien tous les biens et éléments d'équipements communs du
lotissement compris dans son périmeétre et faisant partie de son objet,

- Il engage le personnel nécessaire a la conservation, a l'entretien et a la police des biens et
équipements ci-dessus visés, fixe les conditions de son emploi et le rémunére,

- Il fait effectuer tous travaux d'entretien courant ou nécessaires et urgents,

- Il fait effectuer, sur décision de I'Assemblée générale, tous travaux de création de biens ou
d’éléments d'équipements communs nouveaux; a cet effet, il conclut tous marchés, et surveille
I'exécution et procede a leur reglement,
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Au nom de I'Association il regoit, a titre gratuit, la propriété de tous biens communs et éléments
d'équipements et oblige I'Association a décharger pour l'avenir le cédant de toute obligation
d'entretien et de conservation desdits biens et équipements; corrélativement, il conclut toute cession
gratuite a la commune des voies dont elle aura prononcé le classement dans la voirie communale;
aux fins ci-dessus, il signe tous actes, souscrit toutes déclarations et engagements et requiers toute
publicité;

- Il ouvre tous comptes en banque, les fait fonctionner au crédit et au débit, place et retire tous fonds,

- |l fait toutes opérations avec I'administration de la POSTE, recoit tous plis recommandés, lettres
chargées, donne toutes décharges et signatures au nom de I'Association,

- 1l conclut toutes conventions avec toutes administrations, collectivités locales et services concédés,
recoit toutes subventions, contracte tous engagements,

- Il établit chaque année le tableau des voix et obligations des propriétaires; il établit le budget des
dépenses d'administration et détermine également le montant de la somme qu'il est nécessaire
d'appeler auprés des membres afin de constituer le fonds de roulement de I'Association devant
permettre a cette derniére de faire aux engagements de dépenses en attendant leur recouvrement
et décide de tous appels de fonds complémentaires, s'il y a lieu,

- Il procéde a l'appel, auprés des propriétaires, des fonds destinés a couvrir les dépenses de
I'Association, il recouvre les fonds,

- Il représente I'Association en justice, tant en demande qu'en défense, il transige, compromet,
acquiesce et désiste sur toutes actions.

Article 3.5. Délégations

Le syndicat peut consentir une délégation au directeur pour permettre a celui-ci de le représenter et de
représenter |'Association a I'égard des tiers. Cette délégation peut étre consentie sans limitation de
durée et peut, en outre, consentir toute délégation spéciale, temporaire ou non, a l'un de ses membres
ou a un tiers.

ARTICLE 4. FRAIS ET CHARGES

Article 4.1. Définition — Répartition

Les charges de I'Association Syndicale sont réparties entre ses membres au prorata du nombre de
constructions ou de logements dont ils sont propriétaires en ne tenant compte que des constructions
pour lesquelles la déclaration de l'article L462-1 du code de 'urbanisme a été adressée par le lotisseur
ou le constructeur a la mairie.

Tous les frais et charges quelconques concernant les branchements et conduites particuliers d'eau,
d'électricité, d'écoulement des eaux desservant chaque batiment, restent a la charge exclusive de son
propriétaire.

Sont formellement exclues des charges de I'Association Syndicale les dépenses entrainées par le fait
ou la faute, soit de I'un des membres de I'Association, soit d'une personne ou d'un bien dont l'un de
ceux-ci est [également responsable.

Cependant, si a l'occasion de constructions ultérieures des dégéats sont occasionnés aux parties
communes du lotissement (dégradations de voirie ou autres) et que le responsable des dégats n'a pu
étre identifi€, I'Association aura a charge la réparation des dégats ainsi occasionnés.

Le lotisseur ne sera astreint pour les lots non vendus qu'a la part des charges relatives aux frais
d'entretien a I'exclusion des frais de remise en état apres dégradation, que l'auteur en ait été identifié
ou non. Cette part sera calculée au prorata des mois écoulés entre la date de I'appel de fonds et la date
de vente du lot.
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Article 4.2. Appels de fonds

1- Les charges définies a I'article 4.1 ci-dessus font I'objet d'appels de fonds adressés par le syndicat
a chaque propriétaire. Ces charges ne sont pas payables par imputation sur la dotation visée a l'article
3.4 ci-dessus, laquelle constitue le fonds de roulement de I'Association. Les appels de fonds sont faits
aux époques déterminées par le syndicat, soit sur un envoi d'un compte de dépenses effectuées, soit
en fonction de la prévision budgétaire établie par le syndicat.

2- Lors de la signature de l'acte notarié d'acquisition, I'acquéreur versera chez le notaire au compte
de I'Association syndicale, le montant des cautions définies dans le cahier des charges du lotissement,
par lot acquis, pour garantir non seulement la non dégradation et I'entretien des parties communes du
lotissement mais également le respect des dispositions du cahier des charges.

Article 4.3. Paiement et recouvrement des dépenses

Le syndicat est chargé de poursuivre la rentrée des sommes dues a l'association syndicale, il assure le
paiement des dépenses.

Il procede au recouvrement des sommes dues par les propriétaires. Il établit les pénalités a appliquer a

ceux qui ne sont pas a jour dans le paiement des charges et la procédure a suivre pour leur
recouvrement.

Au cas ou un immeuble viendrait a appartenir a plusieurs copropriétaires dans le cadre de la loi du 10
juillet 1965, il y a solidarité et indivisibilité entre tous les copropriétaires de limmeuble et le syndicat de
celui-ci a I'égard de I'Association syndicale de telle sorte que celle-ci peut, a son choix, poursuivre le
recouvrement de sa créance, soit en saisissant la totalité de I'immeuble en question, sauf a exercer la
saisie simultanément contre tous les copropriétaires et le syndic, soit poursuivre pour le tout un seul
des copropriétaires ou simultanément plusieurs d'entre eux.

Tout propriétaire est responsable tant de sa propre cotisation que de celle de ceux dont il tient son droit
de propriété. Il peut donc étre poursuivi directement par le seul fait de son acquisition pour le paiement
des arriérés dus par des auteurs.

Article 4.4. Mutation

Chaque propriétaire s'engage en cas de mutation & imposer a ses acquéreurs l'obligation de prendre
ses lieux et place dans I'Association.

Il est tenu de faire connaitre au syndicat la mutation de sa propriété, quinze jours au plus tard aprées la
signature de l'acte de vente, faute de quoi il restera personnellement engagé envers I'Association.

Article 4.5. Obligation d'assurance

Deés que la propriété des terrains communs lui aura été transférée dans les conditions fixées en l'article
1.6 ci-dessus, I'Association syndicale devra souscrire une assurance de responsabilité civile couvrant
les dommages qui pourraient étre causés aux tiers et plantations réalisés sur ces terrains.

La police souscrite comportera une clause de garantie dite de "défense - recours" permettant a
I'Association Syndicale de disposer d'une assistance juridique dans I'exercice des actions qu'elle serait
amenée a engager contre les auteurs des dommages causés aux biens et ouvrages lui appartenant.

La non-souscription d’assurance par l'association syndicale entrainera sa pleine et entiére

responsabilité vis a vis des tiers ou des ayants-droits et ce sans que jamais dans ce cas le lotisseur ne
soit inquiété a ce sujet.
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ARTICLE 5. DISPOSITIONS DIVERSES

Article 5.1. Carence de I'Association syndicale

En cas de carence de I'Association Syndicale pour I'un quelconque de ses objets, un syndic peut étre
désigné d'office par le Président du Tribunal de Grande Instance, a la requéte d'un propriétaire. Il
dispose des pouvoirs du syndicat sans limitation.

Article 5.2. Modification — Dissolution

1- Les modifications aux présents statuts pourront intervenir dans les conditions fixées en l'article 2.5
ci-dessus.

2- Ladissolution de I'Association syndicale ne peut étre prononcée que par une délibération prise a la
majorité des 3/4 des voix de tous les propriétaires.
En outre, cette dissolution ne peut intervenir que dans l'un des deux cas suivants :

¢ Disparition totale de I'objet défini en l'article 1.2 ci-dessus, notamment par classement des
équipements communs dans le domaine communal,

e Approbation par I'Association syndicale d'un autre mode de gestion lIégalement constitué.

Article 5.3. Pouvoir pour déclarer

La déclaration de I'ASL est faite a la Préfecture du Département ou a la sous-Préfecture
d'arrondissement ou I'ASL a prévu d'avoir son siége, conformément a l'article 8 de I'ordonnance du 1"
juillet 2004, pouvoirs sont donnés au porteur d'un extrait ou d'une expédition des présentes. Un
récépissé doit étre délivré dans les cing jours, dans les formes prévus par le décret du 03 mai 2006.

Article 5.4. Election de domicile

Les propriétaires demeureront soumis, pour tous les effets des présentes, a la juridiction du Tribunal de
Grande Instance de Montpellier.

Article 5.5. Plan parcellaire

Il est joint aux présents statuts.

Fait & NARBONNE, le mardi 10 janvier 2023
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