HECTARE

URBANISME; ‘DURABLE

CONTRAT DE RESERVATION
LOTISSEMENT L’ESTRADE
COMMUNE STE LIVRADE
LOT N° 12

La société « SAS HECTARE », dont le siége social est a CLAPIERS (34830), le Clos des Chanterelles, 251 rue
du romarin, BP 18, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le numéro
SIREN 351.338.660., au capital de 40.000.000,00 Euros.

Ci- aprés dénommée "LE RESERVANT"
D’UNE PART.

Et

Mr ROVEDA JULIEN né le 07/02/1998 a Belfort
Profession : technicien génie climatique

Mme CASIMIRO DE SAN LEANDRO LISA née le 20/12/1994 a Saint-Priest
Profession : préparatrice en pharmacie

Demeurant : 56 chemin de croix bénite-appt B005 -31200 TOULOUSE
Téléphone :06 28 25 92 41/06 64 16 32 73

Mail : j.roveda@outlook.fr/lisacasimiro82@gmail.com
Ci- aprés dénommé(s) "LE RESERVATAIRE"

D’AUTRE PART.

PRESENCE - REPRESENTATION

Le réservant est représenté par sa responsable commerciale Ingrid PREVOST ayant tous pouvoirs pour agir aux
présentes.

Le réservataire est ici présent.

Préalablement aux présentes, il a été exposé ce qui suit :
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En date du 12/05/2023, il a été délivré un permis d'aménager portant le numéro pa03149622A0001 autorisant la
création d’un lotissement dénommé « L'ESTRADE» sur la commune de sainte Livrade.

Les plans et les pieces écrites ont été dressés par le géométre expert nommé ci-dessous :

Cabinet : CABINET YANTRIS
Adresse :142 rue Bonnat-31400 TOULOUSE
Tél: 0561526255

L'architecte coordinateur de l'opération est :

Cabinet : CDC architecte-

Adresse :72 route de Tournefeuille-31270 CUGNAUX
Tél : 0561926089

Mail :

Le réservataire déclare avoir regu copies et pris connaissance des piéces essentielles suivantes

Le permis d’'aménager et ses éventuels modificatifs,

Le plan de masse, le plan de situation, le plan de commercialisation,
Le réglement du lotissement,

Le cahier des charges du lotissement,

Le programme des travaux,

Les statuts de I'Association syndicale,

L’état des risques et pollution,

Précision faite que le dossier complet du lotissement est a I'entiére disposition du réservataire, au bureau du
réservant et ce depuis le début de la commercialisation du lotissement, ainsi qu'en I'étude du notaire chargé de la
régularisation de I'acte authentique de vente :

Etude : MAITRE DURAFOURG -30 boulevard Maréchal Leclerc 31000 toulouse

Pour les lots 1 & 5 : Maitre JULIEN-1 rue George Sand-32600 L’isle Jourdain

Ceci exposé, il a été convenu et arrété ce qui suit :

1 - DESIGNATION

Le réservant confére au réservataire qui I'accepte, sans faculté de substitution, la faculté d’acquérir dans les
conditions ci-apreés définies, le lot numéro 12 cadastré A921,953,960 et 974 de I'opération précitée, d’'une
superficie approximative de 520 m?, la surface précise devant résulter du plan de bornage qui sera annexé a I'acte
authentique de vente et dressé par le géométre expert susnommé, ainsi qu'il est indiqué ci-dessous.

Obligation d’information sur le bornage a effectuer

En application des dispositions de I'article L 111-5-3 du Code de I'Urbanisme, la destination envisagée sur le terrain
objet des présentes étant la construction d’'un immeuble en tout ou partie a usage d’habitation, il est ici précisé
qu’un bornage devra étre effectué aux frais du réservataire et son descriptif annexé a I'acte de vente.

La surface de plancher (SDP) autorisée sur le lot vendu est de 220 m2.

Le réservataire déclare avoir parfaite connaissance de la nature et des caractéristiques du lot présentement vendu
pour s’étre rendu sur ledit terrain avant la signature du présent contrat de réservation.
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Avant tout dépdt de demande de permis de construire, le réservataire devra s'assurer par lui-méme des conditions
d’accessibilité a son lot, ainsi que de I'emplacement des niches d’abri compteur, des murs techniques, des
candélabres, des arbres, des lampadaires ou de tout autre élément dépendant de 'aménagement du lotissement.

2 - PRIX DE VENTE

La vente du bien immobilier désigné ci-dessus aura lieu moyennant le prix de :

66 900 EUROS (SOIXANTE SIX MILLE NEUF CENT EUROS)

Précision faite que le montant de la TVA SUR MARGE inclus dans le prix de vente a été calculé en fonction
d’un taux de TVA a 20%. Par conséquent, en cas de modification du taux de TVA a la hausse comme a la
baisse, le prix de vente sera ajusté en conséquence.

Lequel prix payable comptant le jour de la signature de I'acte authentique de vente, par virement préalable de la
banque francaise, le tout a l'ordre du notaire chargé de rédiger I'acte authentique de vente. Tout autre moyen de
paiement ne sera pas considéré comme libératoire.

3 - PROPRIETE - JOUISSANCE

Le réservataire sera propriétaire de I'immeuble présentement vendu, & compter du jour de la réalisation de la vente
par acte authentique.
Il 'en aura la jouissance, par la prise de possession réelle et effective, a compter du méme jour.

Par conséquent, il est formellement interdit au réservataire d’entreprendre toute opération de construction
avant de devenir propriétaire. Toutefois, le réservant 'autorise & diligenter des la signature des présentes, les
études de sol nécessaires et préalables a tout dép6t de demande de permis de construire, ainsi qu'il est indiqué
ci-dessous.

4- FACULTE DE SUBSTITUTION

NEANT

5 - CONDITIONS SUSPENSIVES

5.1 CONDITIONS SUSPENSIVES AU PROFIT DU RESERVATAIRE

5.1-1 FINANCEMENTS

Le réservataire déclare par les présentes vouloir souscrire un ou plusieurs emprunts a l'effet de financer tout ou
partie du prix d'acquisition du bien immobilier ci-dessus désigné.

En conséquence, et conformément aux dispositions des articles L312-1 et suivants du code de la consommation,
la présente réservation est soumise a la condition suspensive de l'octroi du ou des préts que le réservataire se
propose de contracter dans les conditions suivantes :

MONTANT MAXIMUM DU OU DES PRETS SOLLICITES : 220 000 EUROS

DUREE MAXIMUM DU OU DES PRETS : 25 ans

TAUX D'INTERETS MAXIMUM ACCEPTE hors assurance : 3,8 %

Le réservataire s'oblige a déposer un dossier de financement complet pour l'instruction de sa demande de prét au
plus tard 30 octobre 24 et & adresser immédiatement au réservant copie du récépissé de dépdt du dossier
bancaire.
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A défaut, le réservant pourra se prévaloir de la caducité du présent contrat sans formalité ni mise en demeure et le
lindemnité d'immobilisation sera définitivement acquise au réservant.

La présente condition suspensive devra étre réalisée au plus tard 15 janvier 25

Cette condition suspensive sera réputée réalisée dés I'émission d’une offre de prét correspondante aux
caractéristiques du financement stipulées ci-dessus par le réservataire.

Le réservataire devra justifier au réservant de la réalisation ou non de la présente condition suspensive, par I'envoi
par lettre recommandée avec accusé de réception d’'une copie de son offre de prét ou d’'une attestation de refus
de prét délivrée par la banque dans le délai prévu aux présentes pour la réalisation de la vente.

A défaut, le réservant pourra se prévaloir de la caducité du contrat, sans formalité ni mise en demeure et 'indemnité
d'immobilisation sera définitivement acquise au réservant. Le réservant retrouvera alors son entiére liberté et pourra
remettre le lot immédiatement a la vente, sans que le réservataire puisse s’y opposer, ce qui est d'ores et déja
accepté par ce dernier.

En tant que de besoin, le réservataire déclare qu'il n'existe a ce jour, aucun obstacle de principe & l'obtention des
financements qu'il envisage de solliciter.

6- CHARGES ET CONDITIONS GENERALES

La vente aura lieu sous les conditions générales ordinaires et de droit, et notamment sous celles suivantes :

=> | e réservataire prendra le bien immobilier vendu dans I'état ou il se trouvera au jour fixé pour I'entrée en
jouissance.

=> |e réservataire souffrira les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues,
conventionnelles ou légales, qui peuvent ou pourront grever le bien immobilier ci-dessus désigné, y compris celles
résultant de la situation naturelle des lieux, ou administratives et a profiter en retour de celles actives, le tout a ses
risques et périls, sans recours contre le réservant.

A cet égard le réservant déclare que ledit bien n'est & sa connaissance grevé d'aucune autre servitude que celles
pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, de la loi, de I'urbanisme, des piéces du lotissement et de celles
relatées aux présentes.

=> Le réservataire acquittera, a compter du jour fixé pour I'entrée en jouissance, les impdts, contributions, taxes
fonciéres forfaitairement fixées ci-apres, taxes et charges de toute nature auxquels le bien immobilier ci-dessus
désigné peut et pourra étre assujetti, sans exception ni réserve.

=> Le réservataire acquittera tous les frais, droits et honoraires des présentes et de I'acte authentique de vente et
de ses suites.

7 - CONDITIONS PARTICULIERES ET SERVITUDES

7.1 CONDITIONS PARTICULIERES

Les lots 2.3.4 et 5 seront uniquement en RDC
Le lot 16 est destiné a la construction de 6 logements locatifs.

7.2 SERVITUDES

Conformément au plan de composition (PA4), le lot 1 sera grevé d’une servitude de passage pour le
réseau d’adduction d’eau potable et d’assainissement de la propriété voisine cadastrée section A n° 264,
d’une largeur de 3,00 métres.

Conformément au plan de composition (PA4), le lot 4 sera grevé d’une servitude de passage pour le
réseau d’électricité d’une largeur de 3,00 métres.
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Conformément au plan de composition (PA4), les lots n°6 a 11 seront grevés d’une servitude plantandi
d’une largeur de 2,00 metres afin de constituer une frange verte. La haie devra étre constituée d’especes
méditerranéennes diversifiées, non invasives et non allergénes. Les haies seront mixtes et
pluristratifiées. L ensemble sera a la charge des acquéreurs (réalisation et entretien

L’ensemble des lots seront grevés d’une servitude de rétention a la parcelle.

8- MODIFICATION DU PERMIS D’AMENAGER

Si pour des raisons diverses pendant le délai de validité du présent contrat, le réservant décidait de modifier
certaines piéces écrites et plans du dossier du permis d’aménager et notamment la surface, la S.D.P, la forme, la
topographie, I'environnement ou la mise en viabilité du lot objet de la vente, il est convenu et accepté par le
réservataire que ce dernier ne pourra en aucun cas s'opposer a ces modifications.

Toutefois si pendant le délai de validité de ce contrat de réservation le permis d'aménager modificatif entrainait des
changements conséquents que le réservataire ne voulait pas accepter, le présent contrat sera caduc, nul et non
avenu, et ce sans indemnité ni de part ni d’autre.

L’indemnité d'immobilisation versée aux présentes sera alors rendue par le réservant au réservataire, sur demande
écrite de ce demier.

9 - MISE EN VIABILITE DU LOT VENDU

Le réservant s’engage a réaliser la mise en viabilité du lot vendu, conformément aux prescriptions du programme
des travaux et aux directives complémentaires qui pourraient lui étre éventuellement demandées, en cours de
travaux, par la Municipalité, les administrations concernées ou les tiers, pour tenir compte d’'un changement de
réglementation ou de difficultés techniques spécifiques a ce projet.

Pour cela, le réservant et les entreprises désignées par lui auront, jusqu'a la date de signature de I'acte de vente
dudit lot, toute latitude pour mener a bien cette viabilisation et ce sur 'emprise totale du lotissement.

En conséquence, et ce jusqu’au transfert de propriété, le réservant pourra pénétrer et circuler sur 'emprise du lot
réservé, modifier sa topographie ainsi que I'aspect minéral ou végétal de ce lot et plus généralement faire toutes
modifications qu'il jugera nécessaires pour parvenir a la livraison du lot vendu.

Le réservataire ne pourra a ce titre prétendre a aucune indemnité ni diminution de prix suite a I'exécution de ces
travaux sur les parties communes du lotissement ou sur 'emprise du lot objet du présent contrat de réservation.

Néanmoins si le réservataire juge que ces modifications alterent, de maniére conséquente, le bien qu'il a réservé,
il pourra dans ce cas renoncer a son acquisition et 'indemnité d'immobilisation versée aux présentes sera restituée
au réservataire sur sa demande écrite faite au réservant.

10 - SONDAGES, ETUDES DE SOL ET ALTIMETRIES

Dans le cadre des dispositions des articles L112-20 et suivants du Code de la construction et de I'Habitation, le
RESERVANT a remis ce jour une étude géotechnique préalable, le BIEN étant situé en zone d’aléa moyen ou fort.

Le RESERVATAIRE déclare avoir pris connaissance de ladite Etude et vouloir en faire son affaire personnelle.
Le RESERVANT attire 'attention du RESERVATAIRE sur le fait :

=> Que des sondages ont di étre réalisés sur le terrain. L'emplacement desdits carottages est spécifié sur I'étude
dontil s’agit et pourront avoir des conséquences sur la stabilité du sol sur ces zones. Il déclare en étre parfaitement
informé et prendre toutes précautions pour pallier ce risque.

=> Que cette étude ne soit pas spécifique a son projet de construction et qu'en aucun cas elle ne saurait le
dispenser de réaliser une étude approfondie en vue de déterminer les prescriptions propres a son projet de
construction.
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A cet égard, le réservataire devra avant tout démarrage de son projet de construction faire réaliser une étude
géotechnique spécifique a son projet afin de définir le type de fondations a prévoir. Le réservataire transmettra a
son maitre d’ceuvre ou constructeur 'étude géotechnique préalable.

Le réservant donne d’ores et déja son accord au réservataire pour réaliser aux frais de ce dernier tous sondages,
analyses de sols et études d’altimétries pour élaborer son projet sur le terrain objet des présentes, et ce avant
méme la signature de l'acte authentique de vente.

Le réservataire devant néanmoins, aprés sondages, remettre le terrain en I'état.

Siavant la signature de I'acte authentique de vente, ces sondages et études révelent que le terrain vendu nécessite
une adaptation que le réservataire ne peut assurer financiérement, ce dernier pourra renoncer a son acquisition,
sans indemnité de part ni d’autre, et l'indemnité d'immobilisation versée aux présentes lui sera restituée sur
demande écrite du réservataire au réservant.

D'autre part, s'il s'avérait que dans le cadre des sondages exécutés par le réservataire, ce dernier ou ses conseils
constataient que ledit terrain fait I'objet de pollution particuliére ou des vestiges archéologiques, le réservataire
s’engage a prévenir immédiatement le réservant de cet état de fait.

Etant entendu que dans ce cas, la présente réservation sera caduque de plein droit sans indemnité ni de part ni
d'autre et l'indemnité d'immobilisation versée aux présentes sera restituée au réservataire, sur demande écrite de
ce dernier au réservant.

Le réservataire ne pourra, dés lors qu’il n'aura pas réalisé ces études, rechercher ultérieurement la
responsabilité du réservant pour tous problémes de pollution, de fondation et d’adaptation au sol de son
projet sur le terrain objet de la vente.

11 - ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS

Conformément aux dispositions de |'article L271-4 du Code de la Construction et de 'Habitation, un état des risques
fourni par le réservant et fondé sur les informations mises a disposition par le préfet est demeuré ci-annexé et visé
par les parties.

Le réservataire déclare avoir parfaite connaissance de ce document tant par la lecture que lui en a fait le réservant
que par les explications qui lui ont été¢ données par ce dernier et vouloir faire son affaire personnelle de ces
dispositions sans aucun recours contre le réservant.

Conformément aux dispositions de I'article L125-5 du Code de I'Environnement, le réservant déclare que le bien
immobilier vendu n’'a subi aucun sinistre ayant donné lieu au versement d’une indemnité.

12— CAUTIONS

12.1 CAUTION VOIRIE ET RESEAUX

Conformément aux dispositions du cahier des charges, le réservataire, futur propriétaire, sera personnellement
responsable des dégradations causées par sa ou ses entreprises, en particulier dans le cas ou elles ne se
substitueraient pas a lui pour les remises en état

Pour garantir cette obligation de réparation, une somme de 500 euros (cinq cents euros) sera versée par le
réservataire le jour de la signature de I'acte authentique de vente pour faire face & tous dommages ultérieurs qui
pourraient étre occasionnés aux voiries, réseaux divers et plus généralement a tout aménagement réalisé par
I'aménageur dans le cadre du programme des travaux du lotissement.

Cette somme restera en séquestre chez le Notaire nommé ci-dessus.

Elle sera intégralement restituée au propriétaire, soit remboursée partiellement a celui-ci, si des travaux de remise
en état des parties communes étaient nécessaires entre le jour ou le lotisseur a déclaré 'achévement des travaux
et le jour de leur prise en charge par la mairie ou I'association syndicale du lotissement.

Jusqu'au jour de cette prise en charge, les diverses sommes versées par les propriétaires seront mises a
disposition par le séquestre au lotisseur, pour faire face aux dégradations des parties communes, sur factures
visées par ce dernier.
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Le futur propriétaire autorise dés a présent le séquestre a effectuer tous les paiements qui seront nécessaires a
cet objet.

Sachant que dans le cas ou ces travaux de remise en état ne pourraient étre imputés a I'un des propriétaires, leur
colt sera réparti entre 'ensemble des colotis.

De convention expresse entre les parties, cette caution versée par le réservataire servira en outre, a financer :

=> ['entretien des parties communes du lotissement ainsi qu'a payer les consommations afférentes a 'usage des
équipements communs dudit lotissement (eau, électricité, etc.),

=> e nettoyage et I'enlévement des dépdts sauvages stockés sur les parties communes du lotissement ou sur les
lots non encore vendus appartenant a 'aménageur, pendant les chantiers de construction,

Entre le jour ou le lotisseur aura déclaré 'achévement des travaux du lotissement et le jour du transfert des parties
communes a I'association syndicale des colotis ou a la Commune.

A cet effet, chacun des acquéreurs donne dés a présent pouvoir irrévocable au notaire pour effectuer tous les
paiements nécessaires aux objets définis ci-dessus et s'engage a régler au notaire la différence entre le montant
des réparations a sa charge et le montant de la caution versée si cette derniére est insuffisante.

Précision faite que cette caution sera remboursée en tout ou partie & I'acquéreur le jour de la cession des
équipements communs a I'ASL ou a la Commune, en fonction des travaux qui auront di étre engagés par
I'aménageur pour la réparation ou I'entretien de ces aménagements et équipements communs.

12.2 : CAUTION OBLIGATION ACQUEREUR

En garantie des obligations contractées par 'acquéreur en vertu de l'article 10 du présent cahier des charges,
chaque acquéreur devra verser le jour de la signature de I'acte authentique de vente sur un compte séquestre
ouvert entre les mains du notaire du programme la somme de 500 euros (cinq cents euros) par lot acquis en sus
du prix de vente. Exception faite pour le/les macro-lots pour lequel/lesquels le montant de la caution sera déterminé
par 'aménageur en fonction du batiment projeté.

Jusqu'a I'obtention de la non-opposition a la conformité de la construction, la caution versée par chaque coloti sur
le compte séquestre sera mise a la disposition de I'’Aménageur pour faire face au respect par chaque acquéreur
des obligations ci-dessus définies a I'article 10, sur présentation de factures visées par 'aménageur.

Les sommes séquestrées serviront notamment a financer la remise en état de toutes clotures, brises-vue,
aménagements disgracieux et équipements non conformes au présent cahier des charges, au cahier des
prescriptions architecturales ou a toutes autres pieces du dossier de lotissement.

A cet effet, chacun des acquéreurs donne dés a présent pouvoir irrévocable au notaire pour effectuer tous les
paiements nécessaires aux objets définis ci-dessus et s'engage a régler au notaire la différence entre le montant
des travaux a sa charge et le montant de la caution versée si cette derniére est insuffisante.

13 - ASSOCIATION SYNDICALE

Le réservant déclare que les ouvrages et aménagements d'intérét collectif du lotissement dont dépend le bien
immobilier vendu seront gérés par une association syndicale.

Par I'effet de la présente vente, le réservataire sera membre de plein droit de cette association syndicale et tenu
d'une quote-part des frais et charges relatifs auxdits ouvrages et aménagements.

Le réservataire déclare y adhérer librement conformément aux dispositions de 'ordonnance n°2004-632 du 1er
juillet 2004 et de son décret d’application.

La propriété, la gestion et I'entretien des terrains et équipements communs seront dévolus a ladite association
jusqu'a leur cession éventuelle a la commune ou & une personne morale de droit public.
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14 — REALISATION DE LA VENTE

La vente, si elle se réalise, devra étre constatée par acte authentique en I'étude du notaire ci-dessus désigné.
Cet acte devra étre régularisé au plus tard a la date du : 10 février 2025

- Passée cette date et si'acte n’est pas signé alors que le lotisseur a déposé a la Mairie I'attestation d’achévement,

total ou partiel, des travaux de ce lotissement, ou obtenu la caution bancaire pour garantir au réservataire la bonne
fin des travaux de viabilité, le réservant pourra se prévaloir de la caducité du contrat en informant par écrit le
réservataire de la remise en vente du lot vendu.

- Passée cette date et si I'acte n’est pas signé parce que le lotisseur n'a pas déposé a la Mairie I'attestation
d’achévement, total ou partiel, des travaux de ce lotissement ou obtenu la caution bancaire pour garantir au
réservataire la bonne fin des travaux de viabilité, le délai de régularisation de I'acte de vente sera repoussé
automatiquement d'1 mois maximum aprés le dépdt de cette attestation d’achévement ou de I'obtention de la
caution bancaire, et ce sans minoration ou majoration du prix de vente, bien que le délai initial de régularisation
soit dépassé.

Toutefois si, 1 mois maximum aprés le dépot de cette attestation d’achévement ou d’obtention de cette caution
bancaire, I'acte n’est pas signé, pour quelle cause que ce soit, le réservant pourra se prévaloir de la caducité du
contrat en informant par écrit le réservataire de la remise en vente du lot vendu. Le réservant pourra alors remettre
le lot immédiatement a la vente sans que le réservataire puisse s’y opposer, ce qui est d'ores et déja accepté par
lui.

Le réservant attire I'attention du réservataire sur le fait que la date de régularisation de I'acte fixée ci-dessus, n'est
pas la date d'achévement des travaux du lotissement dont les caractéristiques sont définies ci-dessous dans
l'article « Achévement ».

En cas de non-réalisation de la vente du fait du réservataire, ce dernier s'engage expressément a retirer tout permis
de construire qu'il aurait le cas échéant obtenu sur le ot objet des présentes et donne d'ores et déja tous pouvoirs
au réservant a l'effet de demander le retrait dudit permis.

15 - ACHEVEMENT

Le délai d’achévement des travaux, hors travaux de finition est de 6 mois a compter de la présente réservation.
Tout retard dans l'achévement des travaux dudit lotissement ne pourra donner lieu a aucune indemnité.
Néanmoins, le réservataire pourra dans ce cas renoncer a sa réservation et l'indemnité d'immobilisation versée
aux présentes lui sera restituée, sans indemnité ni de part ni d’autre.

Sachant que les travaux sont réputés achevés lors de la réception des ouvrages, par le Maitre d’ceuvre et le Maitre
d'ouvrage, en présence des entreprises chargées de leur exécution conforme au programme des travaux. Cette
réception fera I'objet du certificat attestant de I'achévement desdits travaux conformément aux articles R 462 - 1
nouveaux et suivants du code de I'urbanisme.

16 - INDEMNITE D'IMMOBILISATION

A la garantie de la présente réservation et en contrepartie de l'indisponibilité du bien susvisé, le réservataire
s'engage & verser au réservant une indemnité d'immobilisation, ne constituant pas des arrhes au sens de l'article
1590 du Code Civil, d'un montant de 500 euros TTC. Le réservataire s'oblige dans un délai de 15 jours des
présentes a effectuer :

= Soit un virement en la comptabilité du réservant (RIB ci-aprés),
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Releve d'identité bancaire

Domiciliation : BANQUE POPULAIRE DU SUD @
Code établissement Code guichet Numéro de compte Clé RIB
16607 00279 40000855006 83
BIC: CCBPFRPPPPG
IBAN : FR76 1660 7002 7940 0008 5500 693

Titulaire du compte : SAS HECTARE
Siret: 351338660
RUE DU ROMARIN EP 18
34830 CLAPIERS

= soit a déposer un chéque au bureau du réservant,
= soit a lui adresser un chéque par pli recommandeé.

A défaut de réceptionner le montant de I'indemnité d’immobilisation dans un délai de 17 jours a compter
de la signature des présentes, le réservant pourra se prévaloir de la caducité du présent contrat.

Cette somme viendra, si la vente se réalise, en déduction du montant du prix de vente.

Dans le cas ou l'indemnité d'immobilisation prend la forme d’un cheque, le réservant donne bonne et valable
quittance au réservataire de ce chéque, sous réserve de I'encaissement de celui-ci. Le rejet de ce chéque par la
banque du réservataire entrainerait de plein droit la nullité de la présente réservation, sans formalité ni mise en
demeure.

Il est convenu toutefois que cette indemnité d’'immobilisation :

=> sera restituée au réservataire, sur demande écrite, sans indemnité de part ni d'autre, en cas de non-réalisation
des conditions suspensives stipulées dans I'intérét du réservataire sous réserve de la production des justificatifs
demandés dans les délais convenus.

=> sera restituée au réservataire en cas d’annulation du projet de lotissement notamment pour cause de recours
des tiers, retrait, déféré préfectoral ou de non-financement de tout ou partie de celui-ci.

=> sera restituée au réservataire, sur demande écrite, dans le cas ou un PA modificatif serait déposé et que les
modifications relatives a ce permis d'aménager ne conviendraient pas aux réservataires.

=> sera restituée au réservataire, sur sa demande écrite, dans le cas ou les résultats de I'étude de sol, diligentés
par le réservataire, compromettraient son projet de construction.

=> sera restituée au réservataire, sur sa demande écrite, dans le cas ou les résultats des études de sol, diligentés
par le réservant et/ou le réservataire, démontraient que le bien vendu fait I'objet d’une pollution particuliére.

=> sera acquise au réservant a titre d'indemnité d’immobilisation, si le réservataire ne peut justifier de la non-
réalisation des conditions suspensives stipulées dans son intérét dans les délais prévus pour la réalisation de ces
conditions suspensives.

=> sera acquise au réservant a titre d'indemnité d'immobilisation, si aprés réalisation de toutes les conditions
suspensives, le réservataire ne régularise pas son acte d'achat par acte authentique dans le délai ci-dessus prévu
pour la réalisation de la vente.

17 - FRAIS DE DOSSIER

Le réservataire verse ce jour au réservant la somme de CINQ CENT EUROS (500 €) au titre des frais de dossier.
En cas de réitération des présentes par acte authentique, cette somme viendra en déduction du prix de vente.
Dans le cas contraire, elle sera acquise au réservant.
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18- FRAIS ANNEXES

18.1 ANTERIEUR A LA SIGNATURE DE L’ACTE DE VENTE

L’attention du réservataire est attirée sur le fait que les honoraires de I'architecte coordonnateur d’un montant de
600 euros seront & régler directement a ce dernier, au moment de la validation du ou des permis de construire. Le
réservataire s'y oblige expressément.

18.2 LE JOUR DE L'ACTE DE VENTE

=> | es frais d'acte notariés (comprenant outre les frais d’actes sur le prix de vente du lot, la quote-part du dép6t
de pieces du lotissement et de I'acte de cession des voies).

=> Le plan de vente individuel du lot au géometre pour un montant de : 360 euros TTC.

=> La caution voirie et réseau pour un montant de 500 euros

=> La caution obligation acquéreur pour un montant de : 500 euros

=> Les frais de constitution de I'association syndicale pour un montant de : 150 euros

=> Le forfait impdt foncier pour un montant de : 100 euros

18.3 POSTERIEUR A L’ACTE DE VENTE

=> | es diverses taxes liées au permis de construire de sa construction (TLE et ses additifs ou TA, PRE ou PAC,
etc..).

19 - FACULTE DE RETRACTATION OU ABSENCE DE FACULTE DE RETRACTATION

En vertu des dispositions de l'article L 442-8 du Code de l'urbanisme, le présent contrat ne devient définitif qu’au
terme d'un délai de dix jours pendant lequel le RESERVATAIRE a la faculté de se rétracter.

L’exercice de la faculté de rétractation s'effectue selon les modalités de I'article L 271-1 du Code de la construction
et de 'habitation, reproduit ci-dessous. En vertu des dispositions de I'article L 271-1 du Code de la construction et
de I'habitation, LE RESERVATAIRE étant un non-professionnel de l'immobilier, ce dernier bénéficie de la faculté
de se rétracter.

A cet effet, une copie du présent acte avec ses piéces jointes lui sera notifiée par lettre recommandée avec accusé
de réception. Dans un délai de dix jours & compter du lendemain de la premiére présentation de la lettre de
notification, le RESERVATAIRE pourra exercer la faculté de rétractation, et ce par lettre recommandée avec accusé
de réception ou exploit d'huissier, a son choix exclusif au domicile ci-aprés élu.

Domicile est élu par les parties au bureau commercial du RESERVANT, a savoir :
HECTARE
45 rue GARANCE - LABEGE

Il estici précisé a le RESERVATAIRE que :

- Dans 'hypothése ol il exercerait cette faculté de rétractation, celle-ci serait considérée comme définitive.
- Le délai de dix jours pour I'envoi de ce courrier se compte de la maniére suivante :

. le premier jour commence le lendemain de la premiére présentation du courrier recommandé.

. le dernier jour est le dixiéme jour suivant.

. un jour commence a zéro heure et se termine & vingt-quatre heures.

. le courrier recommandé de rétraction ou I'acte d’huissier doit étre envoyé au plus tard le dernier jour du
délai.

. en vertu de l'article 642 du Code de procédure civile, le délai expirant un samedi, un dimanche, un jour
férié ou chdmé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
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En cas de pluralité de réservataires, il est expressément convenu que la rétractation d'un seul d'entre eux
emportera automatiquement résolution des présentes.

Les dispositions de l'article L 271-2 du Code de la construction et de I'habitation sont rapportées aux présentes :
"Lors de la conclusion d'un acte mentionné a larticle L. 271-1, nul ne peut recevoir de l'acquéreur non
professionnel, directement ou indirectement, aucun versement a quelque titre ou sous quelque forme que ce soit
avant l'expiration du délai de rétractation, sauf dispositions législatives expresses contraires prévues notamment
pour les contrats ayant pour objet I'acquisition ou la construction d'un immeuble neuf d'habitation, la souscription
de parts donnant vocation & l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation et les contrats
préliminaires de vente d'immeubles a construire ou de location-accession a la propriété immobiliere. Si les parties
conviennent d'un versement a une date postérieure a l'expiration de ce délai et dont elles fixent le montant, I'acte
est conclu sous la condition suspensive de la remise desdites sommes a la date convenue. Toutefois, lorsque I'un
des actes mentionnés a l'alinéa précédent est conclu par l'intermédiaire d'un professionnel ayant regu mandat pour
préter son concours a la vente, un versement peut étre requ de I'acquéreur s'il est effectué entre les mains d'un
professionnel disposant d'une garantie financiere affectée au remboursement des fonds déposés. Si l'acquéreur
exerce sa faculté de rétractation, le professionnel dépositaire des fonds les lui restitue dans un délai de vingt et un
jours a compter du lendemain de la date de cette rétractation. Lorsque I'acte est dressé en la forme authentique,
aucune somme ne peut étre versée pendant le délai de réflexion de dix jours. Est puni de 30 000 euros d'amende
le fait d'exiger ou de recevoir un versement ou un engagement de versement en méconnaissance des alinéas ci-
dessus."

20 - NOTIFICATION PAR ENVOI ELECTRONIQUE

Le RESERVATAIRE donne son accord pour que la notification lui soit faite par lettre recommandée par courrier électronique
a l'adresse indiquée dans I'acte, et ce conformément aux dispositions de l'article 1126 du Code civil.

Le RESERVATAIRE reconnait et garantit qu'il dispose de la maitrise exclusive du compte e-mail qu'il a lui-méme indiqué, tant
pour son acces régulier et sa gestion que pour la confidentialité des identifiants qui lui permettent d'y accéder. Il s'engage a
signaler immédiatement toute perte ou usage abusif de son compte e-mail.

Jusqu'a la réception d'une telle notification, toute action effectuée par le RESERVATAIRE au travers de son compte e-mail
sera réputée effectuée par lui et relévera de la responsabilité exclusive de ce dernier. En cas de pluralité de bénéficiaires, les
dispositions ci-dessus ont vocation a s'appliquer a chacun d'eux. Le RESERVATAIRE devra avertir le RESERVANT en cas
de non-réception de la notification de son droit de rétractation sous huitaine, et surveiller le classement éventuel en SPAM par
son serveur du message de notification.

21 - ENVOI ELECTRONIQUE

Chacune des parties donne son accord pour que I'envoi d'une lettre recommandée, lorsque la loi permet cette forme de
notification, soit effectué, pour les besoins du dossier, par courrier recommandé avec accusé de réception électronique a
I'adresse courriel indiquée dans l'acte, et ce conformément aux dispositions de I'article L 100 du Code des postes et des
communications électroniques.

Elle reconnait et garantit qu'elle dispose de la maitrise exclusive du compte email qu'elle a indiqué, notamment pour son accés
régulier, la confidentialité des identifiants qui lui permettent d'y accéder, et la gestion des parametres de réception et de filtrage
de courriers rentrants. Le cas échant, elle garantit que tout tiers accédant au compte e-mail est autorisé par elle & le représenter
et agir en son nom. Elle s'engage & maintenir son adresse en fonctionnement, et & avertir, par tous moyens compatibles avec
la procédure écrite, sans délai, son ou ses cocontractants, de tout usage abusif, ou de toute interruption de celle-ci (a
I'exclusion des interruptions momentanées). Jusqu'a la réception d'une telle notification, toute action effectuée par elle au
travers de son compte e-mail sera réputée effectuée par elle et relévera de la responsabilité exclusive de cette derniére. Il est
précisé que le prestataire chargé de la remise est AR 24. Ce prestataire est soumis aux dispositions du décret numéro 2018-
347 du 9 mai 2018 qui précise les conditions d'application visant & garantir 'équivalence de I'envoi d'une lettre recommandée
électronique avec I'envoi d'une lettre recommandée.

En application des dispositions de l'article R 53-3 du Code des postes et des communications électroniques, le prestataire doit
informer le destinataire, par voie électronique, qu'une lettre recommandée lui est destinée et qu'il a la possibilité, pendant un
délai de quinze jours a compter du lendemain de I'envoi de cette information, d'accepter ou non sa réception.
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22 - ADRESSES ELECTRONIQUES

Afin de procéder a |'envoi de documents par lettre recommandée électronique, les adresses électroniques des parties sont les
suivantes :

Mr ROVEDA j.roveda@outlook.fr
Mme CASIMIRO : lisacasimiro82@gmail.com

23- MENTION SUR LA PROTECTION DES DONNEES

Dans le cadre de ses opérations d’'aménagement et/ou de promotion immobiliére, le groupe HECTARE et ses
filiales sont amenés, a récolter, enregistrer, exploiter, utiliser et conserver des informations confidentielles
concernant ses cocontractants.

Les informations ainsi récoltées font 'objet :

- D’un traitement informatique des données,
- D’une conservation sur support papier.

Ces documents sont conservés pour une durée de 30 ans a compter de I'ouverture du dossier.

En outre, il est précisé que les données récoltées sont susceptibles d'étre transférées a des tiers, afin d’établir et
plus généralement, d’effectuer toutes les formalités nécessaires a I'exercice de I'activité notamment :

- Aux administrations légalement habilitées,

- Aux établissements financiers,

- Aux offices notariaux participant aux actes,

- Aux organismes publics ou privés disposant d'un droit de préemptions de nature légale ou

conventionnelle.

Conformément au Réglement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, les personnes concernées peuvent accéder aux
données les concernant directement auprés de la SAS HECTARE. Le cas échéant, les personnes concernées
peuvent également obtenir la rectification, I'effacement des données les concernant ou s’opposer pour motif
légitime au traitement de ces données, hormis les cas ou la réglementation ne permet pas I'exercice de ces droits.
Toute réclamation peut étre introduite auprés de la Commission Nationale de I'Informatique et des Libertés

24 - CONCILIATION - MEDIATION - ATTRIBUTION DE JURIDICTION

En cas de litige, les parties conviennent, préalablement a toute instance judiciaire, de soumettre leur différend a un
conciliateur désigné, qui sera missionné par le Président de la Chambre des Notaires.

A défaut de conciliation entre les parties, les litiges seront de la compétence des tribunaux de MONTPELLIER.

Fait en deux exemplaires, a

Le 22 aout 24

Le RESERVATAIRE Le RESERVANT
Signature précédée de la mention Signature précédée de la mention
« Lu et Approuvé » « Lu et Approuvé »
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Lot 12

Plan d'ensemble
Lotissement 'L'ESTRADE"

Sainte-Livrade
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COMMUNE DE SAINTE- Accord d'un permis d'aménager délivré par le Maire au

LIVRADE nom de la Commune
REPUBLIQUE FRANCAISE
DESCRIPTION DE LA DEMANDE Référence dossier

Accord de permis d'aménager Numéro :

Déposée le : 17/10/2022 PA03149622A0001

Complété le : 14/02/2023 Superficie de I'opération :

Par: SA HECTARE 26.422,00m?2

Représentée par M Antoine SAILLY

Demeurant : 45 Rue Garance Surface de plancher
31670 LABEGE maximum : 6.620,00m2

Réf. Cad. : OA 0263, 0A 0264, 0A 0278, 0A 0279, OA 0586,
0A 0630, 0A 0635, 0OA 0638
Sur un terrain sis : Chemin des Vieux Moulins

31530 SAINTE-LIVRADE

Pour la réalisation de : Création d'un lotissement de 28 lots destinés a
la construction de maisons individuelles et 1
macrolot destiné a la construction de 6
logements sociaux

Le Maire de SAINTE-LIVRADE,

Vu la demande de permis d'aménager présentée le 17/10/2022 et affiché en mairie le 17/10/2023,
Vu le Code de I'Urbanisme, notamment ses articles L 421-1 et suivants,

Vu le Plan Local d'Urbanisme approuvé le 23 juillet 2020, mis a jour le 22 mars 2022,

Vu la demande de piéces complémentaires du 15/11/2022,

Vu la complétude du dossier intervenue le 14/02/2023,

Vu le périmetre d'application d'une taxe d'aménagement au taux majoré pour le secteur "FILOUSE" approuvé
par délibération du Conseil Municipal en date du 29/09/2022,

Vu I'Orientation d'Aménagement et de Programmation n°1 (OAP) du Plan Local d'Urbanisme du site
"FILOUSE"

Vu le secteur de mixité sociale renforcé,

Vu le courrier d'intention de la société TRECOBAT, representée par M JEGOU Bernard, concernant le macrolot
social,

Vu la servitude PM1 relative aux plans de prévention des risques liés au retrait-gonflement des argiles
(sécheresse),

Vu l'avis favorable du SDEHG, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité, en date du 20/10/2022,
Vu l'avis favorable assorti de prescriptions du Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS -
Groupement Nord-Ouest - Service prévision) en date du 17/11/2022,

Vu l'avis favorable assorti de prescriptions du Syndicat Intercommunal des Eaux (SIE) Save et Cadours,
gestionnaire du réseau d'eau potable, en date du 14/11/2022,

Vu l'avis favorable assorti de prescriptions du Syndicat Mixte de 'Eau et de I'Assainissement (SMEA-
RESEAU 31), service des eaux usées, en date du 21/04/2024,

Vu l'avis favorable assorti de prescriptions en date du 10/02/2023 du Grand Ouest Toulousain, Communauté
de Communes (GOTCC ), gestionnaire de la voirie publigue communale.

Vu l'avis favorable assorti de prescriptions en date du 10/02/2023 du Grand Ouest Toulousain, Communauté
de Communes (GOTCC ), gestionnaire du service de collecte des déchets ménagers et assimilés,
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ARRETE
Article 1er : OBJET DE L'AUTORISATION
Le permis d'aménager EST ACCORDE pour le projet décrit dans la demande susvisée, sur une propriété
fonciere cadastrée section A n° 263, n°264, n°278, n°279, n°586, n°630, n°635, et n°638 pour un nombre
maximum 34 lots.
Les lots sont destinés a recevoir des constructions a usage d’habitation. L'exercice d'une profession libérale

ou assimilée peut étre autorisé sous réserve de sa conformité au zonage du PLU et au réglement du
lotissement ( PA 10)

La surface de plancher maximale dont la construction est autorisée dans I'ensemble du lotissement est fixée
a 6.620,00 m2 et répartie conformément au tableau de répartition annexé a la PA 10.

Le lot n° 16 est destiné a recevoir 6 logements locatifs sociaux conventionnés par I'Etat.

Le lotisseur devra remettre a chaque acquéreur un certificat indiquant ladite surface attribuée sur le lot
(Article R 442-11 du code de I'Urbanisme).

Un logement maximum par lot pourra étre réalisé.

Article 2 : CONDITIONS DE REALISATION - DELAIS D'’EXECUTION

La réalisation du lotissement devra étre conforme aux dispositions définies dans les plans et le programme
des travaux ci-annexés, ainsi qu‘aux prescriptions énoncées ci-apres :

- Les travaux d'aménagement devront étre commencés dans un délai de trois ans a compter de la notification
du présent arrété. Ledit arrété deviendra caduc si passé ce délai les travaux sont interrompus pendant plus
d'un an.

Les travaux d'aménagement seront réalisés en une tranche conformément au plan de composition annexé
au présent arrété.

Article 3 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
L'ensemble des prescriptions figurant sur les avis annexés au présent arrété doivent étre respectées.

3-1 Assainissement pluvial

Le réseau pluvial sera réalisé conformément au programme des Travaux (PA 8.1) et son article 2.2 ainsi
gu'au plan PA 8.2.

3-2 Assainissement eaux usées

Le réseau d'eaux usées sera realisé conformément au programme des Travaux (PA 8.1) et son article 2.1
ainsi qu'au plan PA 8.2.

Réseau3l : Les travaux de création de la station d’épuration et du réseau d’assainissement étant en cours,
le raccordement du lotissement au réseau collectif d’assainissement ne pourra étre autorisé et réalisé qu’a
l'issue de la mise en service de la station d’épuration et du réseau d’assainissement.

Le demandeur, la S.A HECTARE, s’est engagé par écrit a respecter cette condition et ne pourra exercer de
recours aupres de Réseau3l si les travaux venaient & ne jamais étre réceptionnés.
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3-3 Eau potable

Le réseau d'alimentation en eau potable sera réalisé conformément au programme des travaux (PA 8.1) et
son article 3, ainsi qu'au plan PA 8.3.

SIE Save et Cadours : Il est a noter la présence d'une canalisation d'alimentation d'eau potable sur l'assiette
du terrain. Le pétitionnaire s'obligera s'il y a lieu, a modifier I'implantation de son projet afin de préserver les
réseaux existants d'alimentation en eau potable.

Avant tout commencement de travaux, le pétitionnaire devra avertir les services techniques du syndicat qui
effectueront un piquetage des réseaux existants.

Le raccordement sera réalisé sur la canalisation existante diametre 90 PVC Chemin des Vieux Moulins et
assuré par la réalisation d'une prise en charge suivi d'une vanne de sectionnement, placée sous regard avec
tampon fonte marqué de la mention "Save Cadours AEP". Le dévoiement de la conduite ne sera pas pris en
charge par le SIE. Le SIE n'aura aucune responsabilité si la pression et le débit sont non-conforme aux
prescriptions du SDIS concernant le poteau incendie.

L'ensemble des précisions et prescriptions particulieres notifiées dans I'avis du SIE Save et Cadours joint au
présent arrété, devront étre impérativement respectées.

3-4 Electricité

Le réseau de distribution d'énergie électrique sera réalisé conformément au programme des travaux (PA 8.1)
et son article 4, ainsi qu'au plan PA 8.4.

SDEHG : La puissance de raccordement pour laquelle ce dossier a été instruit est égale a 426KVA.
L'ensemble des prescriptions notifiées dans l'avis du SDEHG joint au présent arrété, devront étre
impérativement respectées.

3-5 Téléphonie

Le réseau de téléphonie sera réalisé conformément au programme des travaux (PA 8.1) et son article 6,
ainsi qu'au plan PA 8.6.

3-6 : Sécurité incendie

SDIS :Le lotisseur devra, conformément a I'avis du SDIS joint au présent arrété, assurer en priorité la
protection du lot le plus éloigné en priorité par un (des) point(s) d'eau incendie normalisé(s) alimenté(s) par
une canalisation sous pression dynamique 1 bar, conforme(s) a la Défense Exterieure Contre I'Incendie
(DECI) : débit 60m3/h minimum sous 1 bar de pression dynamique utilisable pendant 1 heure ou un volume
minimum utilisable de 60m3 a moins de 200 métres du lot le plus éloigné a défendre. Les emplacements des
hydrants seront définis en accord avec le SDIS. Chaque appareil est a implanter en bordure d'une chaussée
carrossable ou au plus a 5 metres de celle-ci.

En cas d'impossibilité par une réserve d'eau naturelle ou artificielle d’'un volume utile équivalent.
L'aménagement ou la réalisation de ce point d'eau devra s’effectuer en liaison avec le SDIS.

Le pétitionnaire devra fournir le procés-verbal de réception attestant de la conformité de l'installation au
service public de DECI (Maire de la commune ou au Président de I'EPCI) et au SDIS, dés sa mise en place.

3-7 Voirie

L'ensemble des voiries devront étre réalisées conformément au programme des travaux (PA 8.1) et son
article 1, ainsi qu'au plan PA 4 et PA 8.7

GOTCC : Le pétitionnaire devra faire une demande de permission de voirie pour tous les branchements et
raccordements nécessaires aux réseaux, ainsi que pour les acces sur le domaine public.

3-8 Ramassage des ordures ménagéeres

L'aire de présentation des ordures ménagéres devra étre réalisées conformément au programme des travaux
(PA 8.1) et son article 1.9.4, ainsi qu'au plan PA 4
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GOTCC : Implantation de 3 points d'apport volontaire aérien (ou enterré) selon les caractéristiques indiquées
sur l'avis annexé au présent arrété. Une mise a disposition de composteurs individuels, a la charge du
lotisseur, sera prévue dans le cadre de la loi AGEC - tri a la source des biodéchets.

3-9 Eclairage public- SDEHG

L'eclairage exterieur sera également réalisé conformement au programme des travaux (PA 8.1) et son article
5, ainsi qu'au plan PA 8.5.

L'éclairage devra étre conforme aux prescriptions notifiées dans l'avis rendu par le SDEHG.

3-10 Espaces verts
Les essences des arbres et haies sont en partie répertoriées dans le reglement du lotissement (PA 10).

3-11 Autorisations administratives complémentaires

- Le pétitionnaire devra requérir une permission de voirie (accés et réseaux) en application du code de la
voirie routiére avant la réalisation des ouvrages de raccordement a la voie publique.

- Une demande d’alignement devra étre sollicitée auprés des services techniques de la ville

Article 4 : PARTICIPATIONS FINANCIERES

Les constructeurs devront s'acquitter, a la délivrance du permis de construire :
- de la Taxe d’Aménagement (Taxe d'Aménagement Majorée 8%)

- de la Participation pour le Financement de |'Assainissement Collectif (PFAC)

- de la Participation aux frais de Branchement (PFB)

Article 5 : ASSOCIATION SYNDICALE

R 442-7 : Cas de l'association syndicale

Aucune rétrocession des voiries et réseaux internes a l'opération n'est prévue, le lotisseur s'engage a
constituer une association syndicale des acquéreurs de lots a laquelle seront dévolus la propriété, la gestion
et 'entretien des terrains et équipements communs.

Les statuts de l'association syndicale des acquéreurs de lots devront étre conformes aux prescriptions de
I'article R.442-7 du code de |'urbanisme.

Le lotisseur devra provoquer la réunion d’une assemblée de l'association syndicale dans le mois suivant
I'attribution de la moitié des lots ou au plus tard dans I'année suivant I'attribution du premier lot, afin de
substituer a I'organe d’administration provisoire e I'administration, un organe désigné par cette assemblée.
Le lotisseur devra informer |'association syndicale de la date retenue pour la réception des travaux
d’aménagement, et ultérieurement lui communiquer les proces-verbaux de réception de travaux et la levée
des réserves.

Article 6 : CESSION DES LOTS

Conformément aux articles R462-1 et suivants du code de I'urbanisme, le pétitionnaire du permis d'aménager
fournira a la commune, une déclaration attestant l'achévement et la conformité des travaux réalisés. A
compter de la date de réception en Mairie de ladite déclaration d'achévement, I'autorité compétente disposera
d'un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis.

En vertu de l'article R 442-18 du code de l'urbanisme les permis de construire a édifier sur les lots pourront

étre accordés :
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» Soit a compter de I'achévement des travaux d'aménagement du lotissement constaté conformément aux
articles R462-1 a 10 du code de l'urbanisme,

» Soit a compter de la délivrance de l'autorisation de procéder a la vente des lots avant exécution des
travaux de finition, sous réserve de la production, par le lotisseur, d'un certificat attestant I'achévement des
équipements desservant le lot concerné par la demande de permis de construire d’une part et la garantie
bancaire d’autre part.

Le lotisseur produira également I'attestation de branchement aux divers réseaux délivrée par les
concessionnaires apres avoir exécuté les essais préalables a leur mise en service.

ARTICLE 7 : NUMEROTATION DE VOIRIE

La numérotation de voirie des lots constitués par la mise en ceuvre de la présente autorisation sera réalisée
ultérieurement, a la demande du pétitionnaire par courrier adressé a Madame le Maire de SAINTE-LIVRADE.
La fourniture et la pose des noms de rue sur fourreaux sera a la charge du lotisseur.

Article 8 : REGLES PROPRES AU LOTISSEMENT

Les constructions devront respecter les dispositions d'urbanisme de la zone concernée du Plan Local
d'Urbanisme en vigueur.

Outre ces dispositions d'urbanisme, les constructions devront se conformer a toutes celles contenues dans
les documents annexés au présent arrété dont notamment la piece n® PA 10 "reglement du lotissement".

L'ensemble des constructions des lots sont soumis a une coordination architecturale, conformément aux
dispositions de I'article 1.4 du réglement du lotissement. Ainsi aucun dép6t de permis de construire ne pourra
se faire sans le visa du cabinet d'architecture désigné.

Toutefois, en application des dispositions de I'article L 442-14 du code de I'Urbanisme, dans un délai de 5
ans a compter de I'achévement du lotissement, un permis de construire ne peut étre refusé ou assorti de
prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement a
I'autorisation de lotissement.

Rappel des Articles L442-9 et 10 du code de l'urbanisme : Les régles de I'urbanisme contenues dans les

documents approuvés du présent lotissement deviendront caduques au terme de dix années a compter de
la date du présent arrété si a cette date, le lotissement est couvert par un plan d'urbanisme en tenant lieu.

Article 9 : PUBLICITE DE L'ARRETE

Le présent arrété sera publié au fichier immobilier par les soins du pétitionnaire.

Article 10 : EXECUTION

Le Maire de SAINTE-LIVRADE est chargé de I'exécution du présent arrété.
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SAINTE-LIVRADE, le 12/05/2023

Le Maire, " ~+—
Marie BARRERE ~ —~ Cﬁ‘\}/ =
A Qv . . / \ «ﬂ : o

OBSERVATION(S) :

Le montant de la Taxe d’Aménagement (T.A.) comprenant une part communale et une part départementale, di a
I'occasion de cette autorisation, fera l'objet d’une notification ultérieure par les services du Trésor Public. Ces taxes
seront liquidées ultérieurement par la Direction Départementale des Territoires de la Haute-Garonne (DDT31). La fiche
de liquidation vous sera transmise par le Comptable du Trésor chargé d’en assurer le recouvrement. Sur présentation
d’un justificatif dans un délai de 15 mois a compter de la délivrance du présent arrété, le montant de ces taxes est
susceptible d’étre réduit si le logement a été financé a l'aide d’un prét aidé par I'Etat (prét a taux zéro, ou P.L.A....prét
PLUS).

Conditions dans lesquelles la présente autorisation devient exécutoire :
Vous pouvez commencer les travaux autorisés dés la date a laquelle cette autorisation vous a été notifiée, sauf dans le(s) cas particulier(s) suivant(s):

® Une autorisation relevant d’une autorité décentralisée n'est exécutoire qu’a compter de la date a laquelle elle a été transmise au préfet ou
a son délégué dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. Le maire ou le
président de I'établissement public de coopération intercommunale doit vous informer de la date a laquelle cette transmission a été
effectuée.

® \ous ne pouvez commencer vos travaux de démolition que quinze jours apres la date a laquelle cette autorisation vous a été notifiée, voire
aprés la date de transmission au préfet si cette autorisation vous a été délivrée par une autorité décentralisée.

Si votre projet est situé dans un site inscrit vous ne pouvez commencer les travaux qu’aprés I'expiration d'un délai de quatre mois a compter
du dépét de la demande en mairie.

Si l'arrété mentionne que votre projet fait I'objet d’une prescription d’archéologie préventive alors les travaux ne peuvent pas étre entrepris
avant I'exécution des prescriptions d’archéologie préventive.

La présente décision est transmise au représentant de I'Etat dans les conditions prévues a l'article L.2131-2 du code général des
collectivités territoriales.

INFORMATIONS A LIRE ATTENTIVEMENT

- COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE: les travaux peuvent démarrer dés que l'autorisation est exécutoire et apres transmission
d’une déclaration d’ouverture de chantier adressée au Maire, conformément aux dispositions de I'article A.424-8 u code de I'urbanisme.
L'autorisation doit étre affichée sur le terrain pendant toute la durée du chantier. L'affichage est effectué par les soins du bénéficiaire sur un panneau
de plus de 80 centimétres de maniére a étre visible depuis la voie publique. Il doit indiquer le nom, la raison ou la dénomination sociale du bénéficiaire,
la date et le numéro du permis, et s'il y a lieu la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisé ainsi que la hauteur de la construction par
rapport au sol naturel. Il doit également indiquer I'adresse de la mairie ou le dossier peut étre consulté.

L'affichage doit également mentionner qu’en cas de recours administratif ou de recours contentieux d’un tiers contre cette autorisation, le recours
devra étre notifié sous peine d'irrecevabilité a I'autorité qui a délivré I'autorisation, ainsi qu’a son bénéficiaire.

Cet affichage n’est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d’arbres situés en dehors des secteurs
urbanisés.

- DUREE DE VALIDITE : L'autorisation est périmée si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans a compter de la notification de
I'arrété, ou de la date a laquelle un permis tacite ou une décision de non-opposition a une déclaration préalable sont intervenus. Il en est de méme
si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur a une année.

L'autorisation peut étre prorogée, c'est a dire que sa durée de validité peut étre prolongée, sur demande présentée deux mois au moins avant
I'expiration du délai de validité si les prescriptions d’urbanisme, les servitudes administratives de tous ordres et les taxes et participations applicables
au terrain n‘ont pas évolué.

Vous devez formuler votre demande de prorogation sur papier libre, en joignant une copie de I'autorisation que vous souhaitez faire proroger. Votre
demande en double exemplaire doit étre :

®  Soit adressée au maire par pli recommandé, avec demande d‘avis de réception postal.
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® Soit déposée contre décharge a la mairie.
- DROITS DES TIERS : La présente décision est notifiée sans préjudice du droit des tiers (notamment obligations contractuelles ; servitudes de
droit privé telles que les servitudes de vue, d’ensoleillement, de mitoyenneté ou de passage ; régles contractuelles figurant au cahier des charges du
lotissement ...) qu'il appartient au destinataire de I'autorisation de respecter.
- OBLIGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES : cette assurance doit étre souscrite par la personne physique ou
morale dont la responsabilité décennale peut étre engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil,
dans les conditions prévues par les articles L241-1 et suivants du code des assurances.
- DELAIS ET VOIES DE RECOURS :Si vous entendez contester la présente décision vous pouvez saisir le tribunal administratif de Toulouse d'un
recours contentieux dans les DEUX MOIS a partir de sa notification. Vous pouvez également saisir d’'un recours gracieux l'auteur de la décision ou,
lorsque la décision est délivrée au nom de I'Etat, saisir d’'un recours hiérarchique le ministre chargé de I'urbanisme. Cette démarche réalisée dans un
délai de deux mois apres délivrance de la présente décision prolonge le délai du recours contentieux qui doit alors étre introduit dans les deux mois
suivant la réponse. (L'absence de réponse au terme d'un délai de deux mois vaut rejet implicite).
Les tiers peuvent également contester cette autorisation devant le tribunal administratif compétent. Le délai de recours contentieux et gracieux de
deux mois court a I'égard des tiers a compter du premier jour d'une période continue de deux mois d‘affichage sur le terrain conformément aux
dispositions ci-dessus. L'auteur du recours est tenu d'en informer le bénéficiaire de I'autorisation au plus tard quinze jours apres le dép6t du recours.
- - RETRAIT DE L'AUTORISATION :Dans le délai de trois mois aprés la date de délivrance de I'autorisation, l'autorité compétente peut procéder
a son retrait, si elle I'estime illégale. Elle est tenue d’en informer préalablement le bénéficiaire et de lui permettre de répondre a ses observations.

IPLCJR



HECJLELARE

URBANISME DURABLE

ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS

147 CHEMIN DES VIEUX MOULINS 31530 SAINTE-LIVRADE

Adresse: 147 Chemin des Vieux Moulins 31530
STE LIVRADE

Coordonnées GPS: 43.65106893025843,
1.1030423641204836

Cadastre: A 777

Commune: STE LIVRADE
Code Insee: 31496

Reference d'édition: 2552739
Date d'édition: 16/01/2024

Vendeur:
Hectare
Acquéreur:
Technolog
PEB : NON Radon : NIVEAU 1 1 BASIAS, 0 BASOL, 0 ICPE SEISME : NIVEAU 1
PLAN DE PREVENTION DES RISQUES
Type Exposition Plan de prevention
Informatif NON Le bien n’est pas situé dans un zonage réglementaire du plan d'exposition au bruit
PEB
PPR Naturel oul Zonage réglementaire sur la sismicité : Niveau 1
SEISME
PPR Naturel oul Commune a potentiel radon de niveau 1
RADON
Informatif Niveau de risque : Fort
. oul Une étude géotechnique est obligatoire sur cette parcelle en cas de construction ou modification du Bati. (Loi ELAN,
Sols Argileux )
Article 68)
Inondation Approuvé 05/06/1951
PPR Naturel v -
a u_re s NON
Inondation Inondation Par une crue a débordement lent de cours d'eau Approuvé 05/06/1951
PPR Naturels Mouvement de terrain Approuvé 21/12/2008
Mouvement de oul Mouvement de terrain Tassements différentiels Approuvé 21/12/2008
terrain
PPR Miniers NON La commune ne dispose d'aucun plan de prevention des risques Miniers
PPR Technologiques NON La commune ne dispose d'aucun plan de prevention des risques Technologiques

"Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr" article R.125-25

DOCUMENTS REGLEMENTAIRES ET REFERENCES

https.//www.info-risques.com/short/ UTAPA

En cliquant sur le lien suivant ci-dessus, vous trouverez toutes les informations préfectorales
et les documents de références et les annexes qui ont permis la réalisation de ce document.
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‘;‘,’IH ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS

o it e otatia Aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon, sols pollués et nuisances sonores

Cet état est établi sur la base des informations mises a disposition par arrété préfectoral

N° du 21/09/2017 Mis a jour le
Adresse de I'immeuble Code postal ou Insee Commune
147 Chemin des Vieux Moulins 31530 STE LIVRADE
Références cadastrales : AT77
> L'immeuble est situé dans le périmetre d’'un PPR N Oui X Non
prescrit anticipé approuvé X date 21/12/2008
Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés a :
inondation crue torrentielle remontée de nappe avalanches
cyclone mouvements de terrain X sécheresse géotechnique X feux de forét
séisme volcan autres

extraits des documents de référence joints au présent état et permettant la localisation de I'immeuble au regard des risques pris en compte

> L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le reglement du PPRN Oui Non X

Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés Oui Non

Situation de I'immeuble au regard du risque érosion

> Le terrain est situé en secteur du recul du trait de cote (érosion) Oui Non X

Si oui, exposition a I'horizon des: 30 ans 100 ans

Situation de I'immeuble au regard d’un plan de prévention des risques miniers (PPRM)

> L'immeuble est situé dans le périmetre d’un PPR M Oui Non X
prescrit anticipé approuvé date
Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés a :
mouvements de terrain autres

extraits des documents de référence joints au présent état et permettant la localisation de I'immeuble au regard des risques pris en compte

> L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le reglement du PPRM Oui Non
Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés Oui Non

Situation de I'immeuble au regard d’un plan de prévention des risques technologiques (PPRT)

> L'immeuble est situé dans le périmetre d’'un PPR T prescrit et non encore approuvé Oui Non X
Si oui, les risques technologiques pris en considération dans I'arrété de prescription sont liés a :

effet toxique effet thermique effet de surpression
> L'immeuble est situé dans le périmetre d’'un PPR T approuvé Oui Non X

Extraits des documents de référence permettant la localisation de I'immeuble au regard des risques pris en compte :

> L'immeuble est situé en secteur d'expropriation ou de délaissement Oui Non
L’'immeuble est situé en zone de prescription Oui Non
Si la transaction concerne un logement, les travaux prescrits ont été réalisés Oui Non
Si la transaction ne concerne pas un logement, I'information sur le type de risques auxquels I'immeuble Oui Non

est exposé ainsi que leur gravité, probabilité et cinétique, est jointe a I'acte de vente ou au contrat de location

Situation de I'immeuble au regard du zonage sismique réglementaire

L'immeuble se situe dans une commune de sismicité classée en

zone 1 X zone 2 zone 3 zone 4 zone 5
trés faible faible modérée moyenne forte
Information relative a la pollution de sols
> Le terrain est situé en secteur d’'information sur les sols (SIS) Oui Non X

Situation de I'immeuble au regard du zonage réeglementaire a potentiel radon

> L'immeuble se situe dans une commune a potentiel radon de niveau 3 Oui Non X

Situation de I'immeuble au regard d’un plan d'exposition au bruit (PEB)

> L'immeuble est situé dans le périmetre d’un PEB: Oui Non X
Si oui, les nuisances sonores s'élevent aux niveau: zone D zone C zone B zone A
faible modérée forte trés forte

Information relative aux sinistres indemnisés par I’assurance suite a une catastrophe N/M/T*

* catastrophe naturelle miniére ou technologique

> L'information est mentionnée dans I'acte de vente Oui Non
vendeur date / lieu acquéreur
Hectare 16/01/2024 / STE LIVRADE

Modeéle état des risques, pollutions et sols en application des articles L.125-5, L.125-6 et L.125-7 du Code de I’environnnement MTES / DGPR juillet 2018.
"Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site GEéorisques : www.georisques.gouv.fr” article R.125-25
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CARTOGRAPHIE DES INONDATIONS
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Légende :

CARTOGRAPHIE DES MOUVEMENTS DE TERRAINS

Légende :

- Mouvements de Terrains
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CARTOGRAPHIE DES MOUVEMENTS DE TERRAINS (CARRIERE)

Légende :

Carriere

CARTOGRAPHIE DES MOUVEMENTS DE TERRAINS (MINES)

Légende :

|:| Risque Minier
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CARTOGRAPHIE DES MOUVEMENTS DE TERRAINS (ARGILES)

Légende :

Faible
© | Moyen
B For

RADON

Légende :

Miveau 1

B viveau
B viveaus
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CARTOGRAPHIE DES ZONES SISMIQUES

Légende :
1- Trés Faible
2- Faible
3- Moderée
4- Moyenne
5- Fort

CARTOGRAPHIE DE POLLUTION DES SOLS ( BASOL / BASIAS)

Légende :

| BASIAS
| BASOL
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PLAN D'EXPOSITION AUX BRUITS (PEB)
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LISTE DES SITES BASIAS (A MOINS DE 500 METRES)
BASE DE DONNEES DES SITES INDUSTRIELS ET ACTIVITES DE SERVICES

None lieu dit PAGUERES DU CHATEAU SAINTE LIVRADE 24 meétres
SSP3943549 PORCHERON Claude, (avant) PORCHERON Josette / atelier de carrosserie peinture
Indéterminé

LISTE DES SITES BASOL (A MOINS DE 500 METRES)
BASE DE DONNEES DE POLLUTION DES SOL

Aucun site BASOL a moins de 500 métres

LISTE DES SITES ICPE (A MOINS DE 500 METRES)
INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Aucun site ICPE a moins de 500 meétres
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%“ Ministére du Développement Durable

Préfecture : Haute-Garonne DéCIaration de sinistres
Commune : STE LIVRADE . .,
indemnisés

en application du IV de I'article L 125-5 du Code I'environnement

Adresse de I'immeuble

147 Chemin des Vieux Moulins
31530 STE LIVRADE

Sinistres indemnisés dans le cadre d'une reconnaissance de I'état
de catastrophe
Cochez les cases OUI ou NON

Arrétés de reconnaissance de l'état de catastrophes au profit de la si, a votre connaissance, I'immeuble a fait I'objet d'une indemnisation suite a

commune des dommages consécutifs a chacun des événements
Catastrophe naturelle Début Fin Arrété Jo du Indemnisation

Sécheresse 01/01/2002  30/09/2002  25/08/2004  26/08/2004 [Jour [JNowN
Sécheresse 01/07/2003  30/09/2003  11/01/2005  01/02/2005 ~[Jour [JNowN
Sécheresse 01/04/2011 30/06/2011 11/07/2012 17/07/2012 D Oul D NON
Sécheresse 01/01/2016 31/03/2016 27/12/2017 16/02/2018 D Ooul D NON
Sécheresse 01/05/1989  31/12/1997  15/07/1998  29/07/1998 [Jour [JnNown
Mouvement de Terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 D Oul D NON
Inondations et/ou Coulées de Boue 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 D Oul D NON
Inondations et/ou Coulées de Boue 24/01/2009 27/01/2009 28/01/2009 29/01/2009 D Ooul D NON
Tempéte 06/11/1982 10/11/1982 30/11/1982 02/12/1982 D Ooul D NON
Inondations et/ou Coulées de Boue 06/11/1982 10/11/1982 30/11/1982 02/12/1982 D Oul D NON
Sécheresse 30/09/2022 30/12/2022 24/04/2023 09/06/2023 D Oul D NON
Etabli le :

Nom et visa du vendeur

Visa de I'acquéreur

Cachet / Signature en cas de prestataire ou mandataire

Pour en savoir plus, chacun peut consulter en préfecture ou en mairie, le dossier départemental sur les risques majeurs, le document d'information
communal sur les risques majeurs et, sur internet, le site portail dédié a la prévention des risques majeurs : www.georisques.gouv.fr
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SUD

GEOTECHNIQUE

MONTPELLIER / PERPIGNAN / TOULOUSE

Tél : 04.30.00.67.90
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RESUME
Le présent résumé reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de la
lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique
Sismicité :
Suivant l'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et la zone
est en sismicité 1 (tres faible) . Les régles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.
Argile : aléa fort pour le retrait gonflement des argiles.
Hydrogéologie : La zone n'est pas inondable.
Le site est en zone de risque faible de nappe en surface.
Zone d’influence géotechnique (ZIG) : En premiére approche la ZIG est limitée a I'emprise du projet.
Synthése des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiére couche trés peu porteuse sur des épaisseurs variables entre
0.40 et 1.90 m/TN (moyenne proche de 0.85 m) masquant des formations peu compactes sur une majeur partie du site sauf en
PD3, PD4, PD5, PD8 sans qu’une logique stratigraphique ou géologique soit évidente.

Adaptation du projet (fondation) :
Type :
semelles filantes et/ou appuis isolés.
Horizon porteur : dans les formations argileuse peu compactes stable hydriquement estimées a partir de 1.50 m/TN extérieur fini
sauf en PD9 ou la profondeur minimale est de 1.90 m/TN, avec une portance faible, ou dans les formations moyennement
compactes reconnues a partir de 1.00 & 4.00 m/TN (non reconnue ponctuellement) voir tableau de synthése).
Protection :
Retrait gonflement : Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;
Gel :Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini
Niveau bas : Mitoyens :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est | Sans objet.
conseillé
Terrassements :
Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum nécessitera
I'emploi de moyen puissant (risque de rendement faible) voire du BRH, il a été reconnu a partir de 0.70 a 3.60 m/TN, non reconnu
en PD3, PD6, PD8 et PD9.
SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére
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1. CONTEXTE DE L’ETUDE
1.1 Données générales
A la demande et pour le compte de HECTARE, le bureau d'étude Sud Géotechnique, a procédé a la Mission G1 PGC du projet :
Lotissement L'estrade, sur la commune de SAINT LIVRADE (cf. plan de situation).
Plan de situation
Coordonnées GPS : 43.650126, 1.102480
Il s'agit d'une Mission G1 PGC selon la norme NF-P-94-500 version 2013 qui impose la réalisation de I'ensemble des missions
géotechniques, a 'avancement du projet (la classification type, le schéma d'enchainement des missions géotechniques, et les
conditions générales des missions géotechniques sont joints en Annexe A), et suivant les termes de notre proposition technique DSG
20-092.
SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routliére
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Le présent rapport d'étude G1 PGC comprend :
«  Description géotechnique du site et des terrains ;
¢ Exploitation des sondages géotechniques ;
¢ |dentification des risques majeurs ;
e Principes généraux d’adaptation du projet au site.

Notre mission est réalisée a partir de 9 sondages au pénétrometre dynamique lourd (norme NF P 94-114), 4 sondages a la tariére a
2 m, 1 sondage destructif avec pose d'un tube piézométrique a 4.00 m, 2 identifications GTR, 4 essais de perméabilité a charge
constante et 1 essai d'aptitude au traitement a la chaux.

Le client nous a également transmis les éléments suivants :

¢ Plan parcellaire ;
¢ Plan de situation.

1.2 Contexte géotechnique

1.2.1 Géologie

D'aprés les informations du BRGM le sous-sol du site est composé : m1 - Burdigalien (molasse).

1.2.2 Argiles

Le site est classé en aléa fort pour le retrait gonflement des argiles.

B e ton
Alda moyen
Alea faible

& prion nul

SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routliéreC s
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1.2.3 Remontée de nappe

Le site est en zone de risque faible de nappe en surface.
o N
LL

—f

1.2.4 Risque d’'inondation

La zone n'est pas inondable.

1.2.5 Zonage sismique

Zones potentiellement  sujettes aux
débordements-de nappe

1
Zones-potentiellement-sujettes-aux-inondations
de-cavef

1

Pas-de-débordement de-nappe-ni-d'inondation
de-cavef

1

Entités- hydrogéologiques- imperméables- &
I'affleurement-(source® -BDLISA-V2/BRGM){|

f

Enveloppes- Approchées- des- inondations
Potentielles- cours- d'eau- et- submersion- marnne
de plus-d'un-hectare-(Source”. MTES/DGPR)Y

P Atlas de zone inondable

I Lit majeur

I Lit majeur exceptionnel
Lit mineur

B | it moyen

[ Plan d'eau naturel

[0 Plan d'eau artificiel

I Etangs litoraux

EEH Dépression pluviale

@ Zones inondables PPRI (DDTM34!

Zones inondables PPRI
Zone bleue
Zone de précaution
! Zone indéterminée

Zone rouge

Suivant le zonage sismique de la France (décret n°2010-1255 du 22/10/2010) le site étudié est classé en zone de sismicité 1 (tres

faible) .

Suivant l'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et la zone
est en sismicité 1 (tres faible) . Les régles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

1.2.6 Mouvement de terrain / cavités / sites pollués

Aucun mouvement de terrain, ni cavité souterraine, ni ancien site pouvant occasionner une pollution n’est répertorié par le BRGM.

contact@sudgeotechnique.com

Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiere

CJR
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1.2.7 Données hydrogéologiques sensibles

Aucun captage/source n’est référencé a moins de 35 m du site d'épandage (1 forage a 210 m). Aucune zone de protection hydrique
n'est référencée.

BSSOE PAS
09831X0066/F

1.3 Description du site

Le site présente une pente moyenne descendante en direction du Sud-Ouest (de I'ordre de 10 % en moyenne). Son altitude varie
entre 193 et 167 NGF d'apres le relevé topographique.

Il est bordé a I'Est et au Nord par des parcelles construites et de voies d’accés et a 'Ouest et au Sud par des parcelles agricoles.

SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routliéreC s
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1.4 Caractéristiques de I’'avant-projet

1.4.1 Description du projet

Le projet est laménagement d'un lotissement de 29 lots pour 'habitat individuel.

1.4.2 Evaluation géotechnigue

Zone d'influence géotechnique (ZIG) :

En premiére approche la ZIG est limitée a 'emprise du projet.

Suivant la norme P 94-261 annexe N (et NF EN 1997-1) I'ouvrage est de catégorie d'importance géotechnique 1 et de classe de

conséquence CC1.

Tableau N.3.1  Caté

ies géotechniques en f

des

de

site et bases des justifications

1ce et des conditions de

CLASSE DE CONDITIONS DE CATEGORIE
CONSEQUENCE SITE GEOTECHNIQUE | BASES DES JUSTIFICATIONS
. Expérience et reconnaissance
cct Simples et connues 1 geotechnique gualitative admises
Complexes 2 Reconnaissance géotechnique et
n calculs nécessaires
Simples 2
cca2
Complexes 3 Reconnaissance géotechnique et
cc3 Simples ou complexes | 3 caleuls approfondis

SUD GEOTECHNIQUE SAS
www.sudgeotechnique.com

Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiéreC s
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2. RESULTATS DES INVESTIGATIONS

2.1 Lithologie

Les sondages réalisés ont permis de reconnaitre la lithologie suivante :

«  Entéte des argiles limoneuses trés peu compactes :

Présent sur des épaisseurs variables de 0.40 a 1.90 m/TN cette formation est trés peu compacte avec des Qd < 3 MPa.

e Puis des argiles limoneuses brun beige peu compactes :

Il s'agit de la formation de couverture du site. Elle est présente jusqu’a des profondeurs variables, entre 0.90 et 4.10 m/TN, non reconnu
en PD3 et PD4.
Les Qd mesurées sont faibles, de l'ordre de 3 MPa.

»  Puis des argiles limoneuses peu @ moyennement compactes ;

Il S'agit de la frange trés altérée des molasses argileuses du site sableuses du site. Elle est reconnue jusqu’a 2.30 & plus de 5.00
m/TN.
Les Qd varient entre 3 et 10 MPa.

e Puis des argiles limoneuses moyennement compactes ;

Il s’agit de la frange altérée des molasses argileuses du site sableuses du site. Elle est reconnue jusqu’a 2.60 a plus de 5.00 m/TN.
Les Qd varient entre 10 & 15 MPa.

«  Enfin on rencontre les molasses argileuses compactes du substratum ;

Elles sont reconnues a partir de 2.50 & 3.40 m, non reconnu en PD3, PD6, PD8, PD9 (enfouissement > 5.00 m/TN).

Le tableau page suivant reprend les résultats des essais.

Profondeur formation (m/TN)

. X Arg. lim. Peu
Arg. lim. tres . R Molasse arg.
Arg. lim. peu a Molasse arg.
Sondages peu compactes = moyennement oemenen compacte
9 compactes compacte
compactes
MTN(m) | /TN(m) TN(m) | MNm)
0,804 1,00 et
PD1 0,80 260290 26 >3,20
PD2 0,90 25 >2,90
2,2043,60et4,50 | 0,40 42,20 et 3,60
PD3 040 4>5,00 44,50
PD4 0,40 >0,70
PD5 0,30 09 2,9 34 >3,60
PD6 1,00 2,90 4,00 >5,00
PD7 1,20 2,10 2,30 2,50 >2,90
PD8 0,50 3,50 > 5,00
PD9 1,90 4,10 > 5,00
SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére
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ST1 >2,00
ST2 >2,00
ST3 >2,00
ST4 >2,00
ST5 3,00 >4,00
(*) : Les profondeurs d’arrét des sondages et essais sont notées en gras.
2.2 Résultats essais en laboratoire
Les procés-verbaux des essais en laboratoire sont insérés en annexe.
Dans le tableau ci-dessous sont reportés les résultats des essais d'identification sur matériaux non rocheux :
i Tamisat Classe
Sondage Formation / type de IProf. (_m) W (%)
sol échantillon <80 um G.TR.
ST1 Argile limoneuse 0,8 9,9 2,9 775 A2
ST4 Argile limoneuse 0,8 8,5 31 84,4 A2
Matériaux de type A2 :
Le caractére moyen des sols de cette sous - classe fait qu'ils se prétent a I'emploi de la plus large gamme d'outils de terrassement
(si la teneur en eau n'est pas trop élevée). La proportion d’argile peuvent les rendre sensible au retrait gonflement.
Un essai d'aptitude au traitement a la chaux a été réalisé suivant la NF P 94-100. Les échantillons testés sont compatible avec un
traitement.
2.3 Commentaires sur les résultats
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiére couche trés peu porteuse sur des épaisseurs variables entre
0.40 et 1.90 m/TN (moyenne proche de 0.85 m) masquant des formations peu compactes sur une majeur partie du site sauf en PD3,
PD4, PD5, PD8 sans qu'une logique stratigraphique ou géologique soit évidente.
SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére
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3. INTERPRETATION (G1 PGC)

Pour la mise au point du projet il est indispensable de porter a la connaissance des acteurs les points
suivants :

»  Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’'une premiére couche trés peu porteuse sur des épaisseurs variables
entre 0.40 et 1.90 m/TN (moyenne proche de 0.85 m) masquant des formations peu compactes sur une majeur partie du
site sauf en PD3, PD4, PD5, PD8 sans qu’'une logique stratigraphique ou géologique soit évidente.Suivant l'arrété d'octobre
2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et la zone est en sismicité 1
(trés faible) . Les régles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

»  Lazone est en aléa fort pour le retrait gonflement des argiles ;

e Lazone n'est pas inondable.

«  Le site est en zone de risque faible de nappe en surface.

e En premiére approche la ZIG est limitée a I'emprise du projet.

3.1 Mode de fondation envisageable

Compte tenu des connaissances acquises on considérera que la couche moyennement compacte reconnue en surface ne peut
recevoir des fondations car elle les expose au risque de retrait gonflement des argiles. En effet cette premiére couche correspond a
I'altération argileuse du substratum.

Ainsi les fondations pourront étre de type semelles filantes et/ou appuis isolés.

Les fondations devront étre descendues dans les formations argileuse peu compactes stable hydriquement estimées a partir de 1.50
m/TN extérieur fini sauf en PD9 ou la profondeur minimale est de 1.90 m/TN, avec une portance faible, ou dans les formations
moyennement compactes reconnues a partir de 1.00 & 4.00 m/TN (non reconnue ponctuellement) voir tableau de synthése).

Compte tenu de la surprofondeur mesurée en PD9 on estime que la profondeur d’ancrage est variable et est susceptible d’engendrer
des surcouts de fondation.

Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini :

Extrait NF DTU 13.1

Aestl'altitude ;
A—150 Ho estla valeur lue sur la carte pour A< 150 m;
4000 H estla profondeur hors gel.

(H, Ho et A en métres).

Protection vis-a-vis du retrait gonflement :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ; ;

Tableau de synthése par lot :
Profondeur approximative de

I'horizon d'ancrage sur sondages

Type de fondation Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC proches
1 Fondations superficielles Molasse altérée ou argiles peu compactes* 1,00 a 1,50*
2 Fondations superficielles Molasse altérée ou argiles peu compactes* 1,00 a 1,50*
SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére
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3 Fondations superficielles Argiles peu compactes* 1,50*

4 Fondations superficielles Argiles peu compactes* 1,50*

5 Fondations superficielles Molasse altérée ou argiles peu compactes* 1,00 a 1,50*
6 Fondations superficielles Molasses altérées 0,40a0,90
7 Fondations superficielles Molasses altérées 0,40a0,90
8 Fondations superficielles Molasses altérées 0,402 0,90
9 Fondations superficielles Molasses altérées 0,40a0,90
10 Fondations superficielles Molasses altérées 0,402 0,90
1" Fondations superficielles Molasses altérées 0,40a0,90
12 Fondations superficielles Argiles peu compactes* 1,50 21,90
13 Fondations superficielles Argiles peu compactes* 1,50 21,90
14 Fondations superficielles Argiles peu compactes* 1,502 1,90
15 Fondations superficielles Argiles peu compactes* 1,50 21,90
16 Fondations superficielles Argiles peu compactes* 1,502 1,90
17 Fondations superficielles Argiles peu compactes* 1,50 21,90
18 Fondations superficielles Argiles peu compactes* 1,502 1,90
19 Fondations superficielles Molasse altérée ou argiles peu compactes* 0,50 a 1,50*
20 Fondations superficielles Argiles peu compactes* 1,50*

21 Fondations superficielles Argiles peu compactes* 1,50*

22 Fondations superficielles Argiles peu compactes* 1,50*

23 Fondations superficielles Argiles peu compactes* 1,50*

24 Fondations superficielles Molasse altérée ou argiles peu compactes* 0,50 a 1,50*
25 Fondations superficielles Molasse altérée ou argiles peu compactes* 0,50 a 1,50*
26 Fondations superficielles Molasses altérées 0,302 0,50
27 Fondations superficielles Molasses altérées 0,302 0,50
28 Fondations superficielles Molasse altérée ou argiles peu compactes* 0,50 a 1,90*
29 Fondations superficielles Molasse altérée ou argiles peu compactes* 0,50 a 1,90*

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

3.2 Dallage

Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé.

3.3 Mitoyen

Sans objet.

3.4 Hydrogéologie

Aucune arrivée d’eau n’a été observée dans les sondages lors des investigations. Il est & noter que le régime hydrogéologique peut
varier en fonction de la saison et de la pluviométrie. Compte tenu du substratum il est probable que des circulations d’eau plus ou
moins pérennes existent.
Le risque de nappe en surface peut impacter les conditions de réalisation des fondations (instabilité des fouilles, venue d’eau). Des
moyens de pompage ou de rabattement pourrait étre nécessaire.

SUD GEOTECHNIQUE SAS
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4. TERRASSEMENTS

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum nécessitera 'emploi
de moyen puissant (risque de rendement faible) voire du BRH, il a été reconnu a partir de 0.70 a 3.60 m/TN, non reconnu en PD3,
PD6, PD8 et PD9.

5. CADRE REGLEMENTAIRE

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document,
permettent d'identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.

Seule la réalisation d'une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechniques nécessaire a la réalisation du projet.

6. DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES ET POINTS DE VIGILANCES

Le contenu du présent rapport n'est valable que sous réserve des conditions générales des missions géotechniques jointes en annexe
A

Il est rappelé que toute modification des hypothéses prises dans la présente étude doit étre communiquée au géotechnicien, celle-ci
pouvant rendre caduque tout ou partie des adaptations proposées. Celui-ci reste a la disposition du concepteur pour étudier les
éventuelles modifications une fois connus I'adaptation au site et les efforts amenés au sol par les constructions.

Conformément a la commande passée, le présent rapport géotechnique constitue le compte rendu et fixe la fin de la Mission G1 PGC
selon la norme NFP 94 500 (voir tableau 1 et figure 1 : schéma d’enchainement des missions géotechniques en annexe A).

Ce rapport a permis de définir le contexte géotechnique général du site, définir les principaux risques géologiques, les premieres
hypothéses géotechniques a prendre en compte et les principes généraux de construction des ouvrages géotechniques, compte tenu
des connaissances acquises du sous-sol a partir des investigations réalisées.

Conformément & la norme (voir tableau d’enchainement page suivante), la mission suivante d’étude géotechnique permet de
poursuivre la mise au point du projet en vue de sa réalisation avec une meilleure maitrise des incertitudes et aléas inhérents a la
géotechnique, le terrain n’étant reconnu et donc connu qu’au droit des investigations ponctuelles réalisées.

Remarque importante : remblais anthropiques

La présence de remblais anthropiques consécutifs, & un remaniement topographique, @ un dépdt/stockage, a des fouilles
archéologiques préventives, ou toutes autres origines, est un risque courant.

Les utilisations précédentes du site, les plans de recollement des terrassements, les plans de recollement des fouilles archéologiques
ou toutes autres informations permettant de limiter ce risque devront étre communiqués au plus t6t aux géotechniciens intervenus sur
le projet.

Toute d’anomalie géotechnique lors de la phase exécution d'un chantier devra étre immédiatement signalée au géotechnicien en
charge du suivi pour adaptation du modéle géotechnique.
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ANNEXE 1-NOTES GENERALES SUR LES MISSIONS GEOTECHNIQUES

Tableau 1 — Enchainement des missions d’ingénierie géotechnique

oo b Niveau de .
Enchainement | Phases de I e e ., . l?bjectlfs a management des ..Presta.tlor]s
b e Mission d'ingénierie géotechnique | atteindre pour les x d'investigations
des missions | la maitrise GN) et Ph de 1a missi risques sotechni 5
G14G4 Py (GN) e ase de la mission _ouvrages gebtechniques géotechniques a
géotechniques réaliser
attendu
Etape 1: Etude Etude géotechnique préalable (G1)  [Spécificités Premiére Fonction des
géotechnique Phase Etude de Site (ES) géotechniques identification des données
préalable (G1) du site risques présentés  |existantes et de

par le site la complexite
géotechnique
Etude Etude géotechnique préalable (G1) Premiére Premiére Fonction des
préliminaire, |[Phase Principes Généraux de adaptation des identification des données
esquisse, |Construction (PGC) futurs ouvrages risques pour les existantes et de
APS aux specificités futurs ouvrages la complexité

du site

géotechnique

Etape 2 : Etude |APD/AVP  |Etude géotechnique de conception Définition et Mesures préeventives|Fonction du site
géotechnique (G2) Phase Avant-projet (AVP) comparaison pour la réduction etdela
de conception des solutions des risques complexité du
(G2) envisageables identifiés, mesures |projet (choix
pour le projet correctives pour les |constructifs)
PRO Etude géotechnique de conception Conception et risques residuels Fonction du site
(G2)Phase Projet (PRO) justifications du  |avec détectionau o 4o |q
projet plus t6t de leur complexité du
survenance projet (ChOiX
constructifs)
DCE/ACT |Etude géotechnique de conception Consultation sur le
(G2) Phase DCE / ACT projet de base /
Choix de
I'entreprise et mise
au point du contrat
de travaux
Etape 3 : A la charge Ala charge
Etudes de l'entreprise  |du maitre d'ouvrage
géotechniques [Exen/|SA  |Etude etsuivi  |Supervision Etude d'exécution |ldentification des Fonction des
de réalisation géotechniques . “{géotechnique conforme aux risques résiduels, |méthodes de
(G3/G4) d'exécution (G3) |d'exécution (G4) exigences du mesures correctives,|construction et
Phase Etude (en'|Phase Supervision |projet, avec contrdle du des adaptations
interaction avec |de I'étude maitrise de la management des  |proposées si des
la phase Suivi) [géotechnique qualité, du délai et |risques résiduels risques identifiés
d'exécution du co(t (réalité des actions, |surviennent
(en interaction avec vigilance,
la phase mémorisation,
Supervision du suivi) capitalisation des
DET/AOR * |Etude et suivi Supervision Exécution des rt?tour,s_ Fonction du
géotechniques  [géotechnique travaux en toute  |d'€xpérience) contexte
d'exécution (G3) |d'exécution sécurité et en géotechnique
Phase Suivi (G4)Phase conformité avec observé et du
(en interaction  [Supervision du suivi |les attentes du comportement de
avec la phase géotechnique maitre d'ouvrage 'ouvrage et des
Etude) d'exécution avoisinants en
(en interaction avec cours de travaux
la phase
Supervision
de I'etude)
Atoute étape  |Diagnostic |Diagnostic géotechnique (G5) Influence d'un Influence de cet Fonction de
d'un projet ou élement élément I'élément
sur un ouvrage géotechnique geotechnique sur les|géotechnique
existant spécifique sur le risques étudié
projet ou sur géotechnigues
l'ouvrage existant |identifies
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CONDITIONS GENERALES ETABLIES PAR L’'UNION SYNDICALE DE GEOTECHNIQUE
1. Avertissement, préambule
Toute commande et ses avenants éventuels impliquent de la part du cocontractant, ci-aprés dénommé « le Client », signataire du contrat et des avenants, acceptation sans réserve des présentes
conditions générales.
Les présentes conditions générales prévalent sur toutes autres, sauf conditions particuliéres contenues dans le devis ou dérogation formelle et explicite. Toute modification de la commande ne peut
étre considérée comme acceptée qu'apres accord écrit du Prestataire

2. Déclarations obligatoires a la charge du Client, (DT, DICT, ouvrages exécutés)

Dans tous les cas, la responsabilité du Prestataire ne saurait étre engagée en cas de dommages a des ouvrages publics ou privés (en particulier, ouvrages enterrés et canalisations) dont la présence et
I’emplacement précis ne lui auraient pas été signalés par écrit préalablement a sa mission.

Conformément au décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif a 'exécution de travaux a proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, le
Client doit fournir, a sa charge et sous sa responsabilité, 'implantation des réseaux privés, la liste et I'adresse des exploitants des réseaux publics a proximité des travaux, les plans, informations et
résultats des investigations complémentaires consécutifs a sa Déclaration de projet de Travaux (DT). Ces informations sont indispensables pour permettre les éventuelles DICT (le délai de réponse
estde 15 jours) et pour connaitre I’environnement du projet. En cas d’incertitude ou de complexité pour la localisation des réseaux sur domaine public, il pourra étre nécessaire de faire réaliser, a la
charge du Client, des fouilles manuelles pour les repérer. Les conséquences et la responsabilité de toute détérioration de ces réseaux par suite d'une mauvaise communication sont a la charge exclusive
du Client. Conformément a l'art L 411-1 du code minier, le Client s’engage a déclarer a la DREAL tout forage réalisé de plus de 10 m de profondeur. De méme, conformément a I'article R 214-1 du code
de I'environnement, le Client s’engage a déclarer aupres de la DDT du lieu des travaux les sondages et forages destinés a la recherche, a la surveillance ou au prélevement d’eaux souterraines
(piézomeétres notamment).

3. Cadre de la mission, objet et nature des prestations, prestations exclues, limites de la mission

Le terme « prestation » désigne exclusivement les prestations énumérées dans le devis du Prestataire. Toute prestation différente de celles prévues fera I'objet d’'un prix nouveau a négocier. Il est
entendu que le Prestataire s'engage a procéder selon les moyens actuels de son art, a des recherches consciencieuses et a fournir les indications qu'on peut en attendre. Son obligation est une obligation
de moyen et non de résultat au sens de la jurisprudence actuelle des tribunaux. Le Prestataire réalise la mission dans les strictes limites de sa définition donnée dans son offre (validité limitée a trois
mois a compter de la date de son établissement), confirmée par le bon de commande ou un contrat signé du Client.

La mission et les investigations éventuelles sont strictement géotechniques et n’abordent pas le contexte environnemental. Seule une étude environnementale spécifique comprenant des
investigations adaptées permettra de détecter une éventuelle contamination des sols et/ou des eaux souterraines. Le Prestataire n’est solidaire d’aucun autre intervenant que si la solidarité est
explicitement convenue dans le devis ; dans ce cas, la solidarité ne s’exerce que sur la durée de la mission.

Par référence a la norme NF P 94-500, il appartient au maitre d’ouvrage, au maitre d’ceuvre ou a toute entreprise de faire réaliser impérativement par des ingénieries compétentes chacune des
missions géotechniques (successivement G1, G2, G3 et G4 et les investigations associées) pour suivre toutes les étapes d’élaboration et d’exécution du projet. Si la mission d’investigations est
commandée seule, elle est limitée a I'exécution matérielle de sondages et a I'établissement d’'un compte rendu factuel sans interprétation et elle exclut toute activité d’étude ou de conseil. La mission
de diagnostic géotechnique G5 engage le géotechnicien uniquement dans le cadre strict des objectifs ponctuels fixés et acceptés.

Si le Prestataire déclare étre titulaire de la certification ISO 9001, le Client agit de telle sorte que le Prestataire puisse respecter les dispositions de son systeme qualité dans la réalisation de sa mission.

4. Plans et documents contractuels
Le Prestataire réalise la mission conformément a la réglementation en vigueur lors de son offre, sur la base des données communiquées par le Client. Le Client est seul responsable de I'exactitude de
ces données. En cas d’absence de transmission ou d’erreur sur ces données, le Prestataire est exonéré de toute responsabilité.

5. Limites d’engagement sur les délais

Sauf indication contraire précise, les estimations de délais d'intervention et d’exécution données aux termes du devis ne sauraient engager le Prestataire. Sauf stipulation contraire, il ne sera pas
appliqué de pénalités de retard et si tel devait étre le cas elles seraient plafonnées a 5% de la commande. En toute hypotheése, la responsabilité du Prestataire est dégagée de plein droit en cas
d’insuffisance des informations fournies par le Client ou sile Client n’a pas respecté ses obligations, en cas de force majeure ou d’événements imprévisibles (notamment la rencontre de sols inattendus,
la survenance de circonstances naturelles exceptionnelles) et de maniére générale en cas d’événement extérieur au Prestataire modifiant les conditions d’exécution des prestations objet de la
commande ou les rendant impossibles.

Le Prestataire n’est pas responsable des délais de fabrication ou d’approvisionnement de fournitures lorsqu’elles font I'objet d’'un contrat de négoce passé par le Client ou le Prestataire avec un autre
Prestataire.

6. Formalités, autorisations et obligations d’information, acces, dégits aux ouvrages et cultures

Toutes les démarches et formalités administratives ou autres, en particulier I'obtention de 'autorisation de pénétrer sur les lieux pour effectuer des prestations de la mission sont a la charge du Client.
Le Client se charge d'une part d’obtenir et communiquer les autorisations requises pour I'acces du personnel et des matériels nécessaires au Prestataire en toute sécurité dans I'enceinte des propriétés
privées ou sur le domaine public, d’autre part de fournir tous les documents relatifs aux dangers et aux risques cachés, notamment ceux liés aux réseaux, aux obstacles enterrés et a la pollution des
sols et des nappes. Le Client s'engage a communiquer les régles pratiques que les intervenants doivent respecter en matiére de santé, sécurité et respect de 'environnement : il assure en tant que de
besoin la formation du personnel, notamment celui du Prestataire, entrant dans ces domaines, préalablement a I'exécution de la mission. Le Client sera tenu responsable de tout dommage corporel,
matériel ou immatériel di a une spécificité du site connue de lui et non clairement indiquée au Prestataire avant toutes interventions.

Sauf spécifications particuliéres, les travaux permettant l'accessibilité aux points de sondages ou d’essais et 'aménagement des plates-formes ou grutage nécessaires aux matériels utilisés sont a la
charge du Client. Les investigations peuvent entrainer d’'inévitables dommages sur le site, en particulier sur la végétation, les cultures et les ouvrages existants, sans qu'il y ait négligence ou faute de
la part de son exécutant. Les remises en état, réparations ou indemnisations correspondantes sont a la charge du Client.

7. Implantation, nivellement des sondages

Au cas ou l'implantation des sondages est imposée par le Client ou son conseil, le Prestataire est exonéré de toute responsabilité dans les événements consécutifs a ladite implantation. La mission ne
comprend pas les implantations topographiques permettant de définir I'emprise des ouvrages et zones a étudier ni la mesure des coordonnées précises des points de sondages ou d’essais. Les
éventuelles altitudes indiquées pour chaque sondage (qu'il s’agisse de cotes de références rattachées a un repére arbitraire ou de cotes NGF) ne sont données qu'a titre indicatif. Seules font foi les
profondeurs mesurées depuis le sommet des sondages et comptées a partir du niveau du sol au moment de la réalisation des essais. Pour que ces altitudes soient garanties, il convient qu’elles soient
relevées par un Géometre Expert avant remodelage du terrain. Il en va de méme pour I'implantation des sondages sur le terrain.

8. Hydrogéologie

Les niveaux d’eau indiqués dans le rapport correspondent uniquement aux niveaux relevés au droit des sondages exécutés et a un moment précis. En dépit de la qualité de I'étude les aléas suivants
subsistent, notamment la variation des niveaux d'eau en relation avec la météo ou une modification de I'environnement des études. Seule une étude hydrogéologique spécifique permet de déterminer
les amplitudes de variation de ces niveaux, les cotes de crue et les PHEC (Plus Hautes Eaux Connues).

9. Recommandations, aléas, écart entre prévision de I'étude et réalité en cours de travaux

Si, en I'absence de plans précis des ouvrages projetés, le Prestataire a été amené a faire une ou des hypotheses sur le projet, il appartient au Client de lui communiquer par écrit leurs observations
éventuelles sans quoi, ils ne pourraient en aucun cas et pour aucune raison lui reprocher d’avoir établi son étude dans ces conditions.

L’étude géotechnique s’appuie sur les renseignements regus concernant le projet, sur un nombre limité de sondages et d’essais, et sur des profondeurs d’investigations limitées qui ne permettent pas
de lever toutes les incertitudes inéluctables a cette science naturelle. En dépit de la qualité de 1'étude, des incertitudes subsistent du fait notamment du caractere ponctuel des investigations, de la
variation d'épaisseur des remblais et/ou des différentes couches, de la présence de vestiges enterrés. Les conclusions géotechniques ne peuvent donc conduire a traiter a forfait le prix des fondations
compte tenu d'une hétérogénéité, naturelle ou du fait de 'homme, toujours possible et des aléas d’exécution pouvant survenir lors de la découverte des terrains. Si un caractere évolutif particulier a
été mis en lumieére (notamment glissement, érosion, dissolution, remblais évolutifs, tourbe), 'application des recommandations du rapport nécessite une actualisation a chaque étape du projet
notamment s'il s'écoule un laps de temps important avant I'étape suivante.

L’estimation des quantités des ouvrages géotechniques nécessite, une mission d’étude géotechnique de conception G2 (phase projet). Les éléments géotechniques non décelés par I'étude et mis en
évidence lors de I'exécution (pouvant avoir une incidence sur les conclusions du rapport) et les incidents importants survenus au cours des travaux (notamment glissement, dommages aux avoisinants
ou aux existants) doivent obligatoirement étre portés a la connaissance du Prestataire ou signalés aux géotechniciens chargés des missions de suivi géotechnique d’exécution G3 et de supervision
géotechnique d’exécution G4, afin que les conséquences sur la conception géotechnique et les conditions d’exécution soient analysées par un homme de l'art.

10. Rapport de mission, réception des travaux, fin de mission, délais de validation des documents par le client

A défaut de clauses spécifiques contractuelles, la remise du dernier document a fournir dans le cadre de la mission fixe le terme de la mission. La date de la fin de mission est celle de 'approbation par
le Client du dernier document a fournir dans le cadre de la mission. L’approbation doit intervenir au plus tard deux semaines apres sa remise au Client, et est considérée implicite en cas de silence. La
fin de la mission donne lieu au paiement du solde de la mission.

11. Réserve de propriété, confidentialité, propriété des études, diagrammes

Les coupes de sondages, plans et documents établis par les soins du Prestataire dans le cadre de sa mission ne peuvent étre utilisés, publiés ou reproduits par des tiers sans son autorisation. Le Client
ne devient propriétaire des prestations réalisées par le Prestataire qu’apres réglement intégrale des sommes dues. Le Client ne peut pas les utiliser pour d’autres ouvrages sans accord écrit préalable
du Prestataire. Le Client s’engage a maintenir confidentielle et a ne pas utiliser pour son propre compte ou celui de tiers toute information se rapportant au savoir-faire du Prestataire, qu’il soit breveté
ou non, portée a sa connaissance au cours de la mission et qui n’est pas dans le domaine public, sauf accord préalable écrit du Prestataire. Si dans le cadre de sa mission, le Prestataire mettait au point
une nouvelle technique, celle-ci serait sa propriété. Le Prestataire serait libre de déposer tout brevet s’y rapportant, le Client bénéficiant, dans ce cas, d'une licence non exclusive et non cessible, a titre
gratuit et pour le seul ouvrage étudié.

12. Modifications du contenu de la mission en cours de réalisation
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La nature des prestations et des moyens a mettre en ceuvre, les prévisions des avancements et délais, ainsi que les prix sont déterminés en fonction des éléments communiqués par le client et ceux
recueillis lors de I'établissement de I'offre. Des conditions imprévisibles par le Prestataire au moment de I'établissement de son offre touchant a la géologie, aux hypothéses de travail, au projet et a
son environnement, a la législation et aux reglements, a des événements imprévus, survenant en cours de mission autorisent le Prestataire a proposer au Client un avenant avec notamment
modification des prix et des délais. A défaut d’'un accord écrit du Client dans un délai de deux semaines a compter de la réception de la lettre d’adaptation de la mission. Le Prestataire est en droit de
suspendre immédiatement I'exécution de sa mission, les prestations réalisées a cette date étant rémunérées intégralement, et sans que le Client ne puisse faire état d'un préjudice. Dans I'hypothese
ou le Prestataire est dans I'impossibilité de réaliser les prestations prévues pour une cause qui ne lui est pas imputable, le temps d’immobilisation de ses équipes est rémunéré par le client.

13. Modifications du projet aprés fin de mission, délai de validité du rapport

Le rapport constitue une synthése de la mission définie par la commande. Le rapport et ses annexes forment un ensemble indissociable. Toute interprétation, reproduction partielle ou utilisation par
un autre maitre de 'ouvrage, un autre constructeur ou maitre d’ceuvre, ou pour un projet différent de celui objet de la mission, ne saurait engager la responsabilité du Prestataire et pourra entrainer
des poursuites judiciaires. La responsabilité du Prestataire ne saurait étre engagée en dehors du cadre de la mission objet du rapport. Toute modification apportée au projet et a son environnement
ou tout élément nouveau mis a jour au cours des travaux et non détecté lors de la mission d’origine, nécessite une adaptation du rapport initial dans le cadre d’'une nouvelle mission. Le client doit faire
actualiser le dernier rapport de mission en cas d’ouverture du chantier plus de 1 an apres sa livraison. Il en est de méme notamment en cas de travaux de terrassements, de démolition ou de
réhabilitation du site (a la suite d'une contamination des terrains et/ou de la nappe) modifiant entre autres les qualités mécaniques, les dispositions constructives et/ou la répartition de tout ou partie
des sols sur les emprises concernées par 'étude géotechnique.

14. conditions d’établissement des prix, variation dans les prix, conditions de paiement, acompte et provision, retenue de garantie

Les prix unitaires s'entendent hors taxes. Ils sont majorés de la T.V.A. au taux en vigueur le jour de la facturation. Ils sont établis aux conditions économiques en vigueur a la date d’établissement de
I'offre.

Ils sont fermes et définitifs pour une durée de trois mois. Au-del3, ils sont actualisés par application de l'indice "Sondages et Forages TP 04" pour les investigations in situ et en laboratoire, et par
application de I'indice « SYNTEC » pour les prestations d’études, 1'Indice de base étant celui du mois de I'établissement du devis.

Aucune retenue de garantie n’est appliquée sur le cofit de la mission.

Dans le cas ou le marché nécessite une intervention d’une durée supérieure a un mois, des factures mensuelles intermédiaires sont établies. Lors de la passation de la commande ou de la signature
du contrat, le Prestataire peut exiger un acompte dont le montant est défini dans les conditions particuliéres et correspond a un pourcentage du total estimé des honoraires et frais correspondants a
I'exécution du contrat. Le montant de cet acompte est déduit de la facture ou du décompte final. En cas de sous-traitance dans le cadre d’'un ouvrage public, les factures du Prestataire sont réglées
directement et intégralement par le maitre d’ouvrage, conformément a la loi n°75-1334 du 31/12/1995.

Les paiements interviennent a réception de la facture et sans escompte. En I'absence de paiement au plus tard le jour suivant la date de réglement figurant sur la facture, il sera appliqué a compter
dudit jour et de plein droit, un intérét de retard égal au taux d'intérét appliqué par la Banque Centrale Européenne a son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de
pourcentage. Cette pénalité de retard sera exigible sans qu’un rappel soit nécessaire a compter du jour suivant la date de réglement figurant sur la facture. En sus de ces pénalités de retard, le Client
sera redevable de plein droit des frais de recouvrement, exposés ou d’'une indemnité forfaitaire de 40 €

Un désaccord quelconque ne saurait constituer un motif de non-paiement des prestations de la mission réalisées antérieurement. La compensation est formellement exclue : le Client s’interdit de
déduire le montant des préjudices qu'il allegue des honoraires dus

15. Résiliation anticipée
Toute procédure de résiliation est obligatoirement précédée d’une tentative de conciliation. En cas de force majeure, cas fortuit ou de circonstances indépendantes du Prestataire, celui-ci a la faculté
de résilier son contrat sous réserve d’en informer son Client par lettre recommandée avec accusé de réception. En toute hypothése, en cas d’inexécution par I'une ou 'autre des parties de ses
obligations, et 8 jours aprés la mise en demeure visant la présente clause résolutoire demeurée sans effet, le contrat peut étre résilié de plein droit. La résiliation du contrat implique le paiement de
I'ensemble des prestations régulierement exécutées par le Prestataire au jour de la résiliation et en sus, d'une indemnité égale a 20 % des honoraires qui resteraient a percevoir si la mission avait été
menée jusqu’a son terme.

16. Répartition des risques, responsabilités et assurances

Le Prestataire n’est pas tenu d’avertir son Client sur les risques encourus déja connus ou ne pouvant étre ignorés du Client compte tenu de sa compétence. Ainsi par exemple, l'attention du Client est
attirée sur le fait que le béton armé est inévitablement fissuré, les revétements appliqués sur ce matériau devant avoir une souplesse suffisante pour s’adapter sans dommage aux variations d’ouverture
des fissures. Le devoir de conseil du Prestataire vis-a-vis du Client ne s’exerce que dans les domaines de compétence requis pour l'exécution de la mission spécifiquement confiée. Tout élément
nouveau connu du Client apres la fin de la mission doit étre communiqué au Prestataire qui pourra, le cas échéant, proposer la réalisation d'une mission complémentaire. A défaut de communication
des éléments nouveaux ou d’acceptation de la mission complémentaire, le Client en assumera toutes les conséquences. En aucun cas, le Prestataire ne sera tenu pour responsable des conséquences
d’un non-respect de ses préconisations ou d'une modification de celles-ci par le Client pour quelques raisons que ce soit. L'attention du Client est attirée sur le fait que toute estimation de quantités
faite a partir de données obtenues par prélévements ou essais ponctuels sur le site objet des prestations est entachée d'une incertitude fonction de la représentativité de ces données ponctuelles
extrapolées a I’ensemble du site.

Toutes les pénalités et indemnités qui sont prévues au contrat ou dans l'offre remise par le Prestataire ont la nature de dommages et intéréts forfaitaires, libératoires et exclusifs de toute autre
sanction ou indemnisation.

Assurance décennale obligatoire

Le Prestataire bénéficie d’'un contrat d’assurance au titre de la responsabilité décennale afférente aux ouvrages soumis a obligation d’assurance, conformément a l'article L.241-1 du Code des
assurances.

Conformément aux usages et aux capacités du marché de I'assurance et de la réassurance, le contrat impose une obligation de déclaration préalable et d’adaptation de la garantie pour les ouvrages
dont la valeur HT (travaux et honoraires compris) excede au jour de la déclaration d’ouverture de chantier un montant de 15 M€. Il est expressément convenu que le client a I'obligation d’informer le
Prestataire d’un éventuel dépassement de ce seuil, et accepte, de fournir tous éléments d’'information nécessaires a 'adaptation de la garantie. Le client prend également 'engagement, de souscrire a
ses frais un Contrat Collectif de Responsabilité Décennale (CCRD), contrat dans lequel le Prestataire sera expressément mentionné parmi les bénéficiaires. Par ailleurs, les ouvrages de caractére
exceptionnel, voir inusuels sont exclus du présent contrat et doivent faire I'objet d'une cotation particuliere. Le prix fixé dans l'offre ayant été déterminé en fonction de conditions normales
d’assurabilité de la mission, il sera réajusté, et le client s’engage a 'accepter, en cas d’éventuelle surcotisation qui serait demandée au Prestataire par rapport aux conditions de base de son contrat
d’assurance. A défaut de respecter ces engagements, le client en supportera les conséquences financiéres (notamment en cas de défaut de garantie du Prestataire, qui n’aurait pu s’assurer dans de
bonnes conditions, faute d’informations suffisantes). Le maitre d’ouvrage est tenu d’informer le Prestataire de la DOC (déclaration d’ouverture de chantier).

Ouvrages non soumis a l'obligation d’assurance

Les ouvrages dont la valeur HT (travaux et honoraires compris) excede un montant de 15 M€ HT doivent faire I'objet d'une déclaration aupres du Prestataire qui en référera a son assureur pour
détermination des conditions d’assurance. Les limitations relatives au montant des chantiers auxquels le Prestataire participe ne sont pas applicables aux missions portant sur des ouvrages
d'infrastructure linéaire, c'est-a-dire routes, voies ferrées, tramway, etc... En revanche, elles demeurent applicables lorsque sur le tracé linéaire, la/les mission(s) de l'assuré porte(nt) sur des ouvrages
précis tels que ponts, viaducs, échangeurs, tunnels, tranchées couvertes... En tout état de cause, il appartiendra au client de prendre en charge toute éventuelle sur cotisation qui serait demandée au
prestataire par rapport aux conditions de base de son contrat d'assurance. Toutes les conséquences financiéres d’'une déclaration insuffisante quant au cotit de 'ouvrage seront supportées par le
client et le maitre d’ouvrage. Le Prestataire assume les responsabilités qu’il engage par 'exécution de sa mission telle que décrite au présent contrat. A ce titre, il est responsable de ses prestations
dont la défectuosité lui est imputable.

Le Prestataire sera garanti en totalité par le Client contre les conséquences de toute recherche en responsabilité dont il serait I'objet du fait de ses prestations, de la part de tiers au présent contrat, le
client ne garantissant cependant le Prestataire qu’au-dela du montant de responsabilité visé ci-dessous pour le cas des prestations défectueuses. La responsabilité globale et cumulée du Prestataire
au titre ou a 'occasion de 'exécution du contrat sera limitée a trois fois le montant de ses honoraires sans pour autant excéder les garanties délivrées par son assureur, et ce pour les dommages de
quelque nature que ce soit et quel qu’en soit le fondement juridique. Il est expressément convenu que le Prestataire ne sera pas responsable des dommages immatériels consécutifs ou non a un
dommage matériel tels que, notamment, la perte d’exploitation, la perte de production, le manque a gagner, la perte de profit, la perte de contrat, la perte d'image, I'immobilisation de personnel ou
d’équipements.

17. Cessibilité de contrat
Le Client reste redevable du paiement de la facture sans pouvoir opposer a quelque titre que ce soit la cession du contrat, la réalisation pour le compte d’autrui, I'existence d'une promesse de porte
fort ou encore 1'existence d’'une stipulation pour autrui.

18. Litiges
En cas de litige pouvant survenir dans I'application du contrat, seul le droit frangais est applicable. Seules les juridictions du ressort du siege social du Prestataire sont compétentes, méme en cas de
demande incidente ou d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.
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Dossier : SG 23-0175 NT 01 A
Affaire : Lotissement L'estrade - Mission G1 PGC
Commune : SAINT LIVRADE
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EOTECHNIQUE

ANNEXE 2 - IMPLANTATION DES SONDAGES

4
2000 o

il

Légende : A Sondage pénétrométrique (PD)
(d Fouille ala pelle (PM)
@ Essai de perméabilité (EP)
Il Reconnaissance de fondation (REC)
@ Sondage tariére (ST)

Sondage pressiométrique (SP)
Sondage carotté (SC)

SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére 5
www.sudgeotechnique.com contact@sudgeotechnique.com Page 17/3



Dossier : SG 23-0175NT 01 A
Affaire : Lotissement L'estrade - Mission G1 PGC
Commune : SAINT LIVRADE
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GEOTECHNIQUE
ANNEXE 3 - RESULTATS DES SONDAGES PENETROMETRIQUES
Date: 23/05/2023
% Lot. HECTARE ST LIVRADE 23-0175
E—EJE%TECHNIQUE S ——— PD 1 Nature arrét : Refus
Profondeur : 3,2
Sondage
au pénétrometre dynamique-NF P 94-115
—qd(Mpa) Nbre de coups/0,10m
0 5 10 15 20 25
0
1 \]\
2 ;:
£ el
5
2 3
c
S
e
o
4
5
6
Masse du mouton: 63,5 kg Hauteur de chute: 0,75 m OBSERVATIONS
Section de la pointe: 20 cm?
Masse de I'enclume: 14,1 kg Masse tige 6,2 kg
SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére

CJR
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Dossier : SG 23-0175NT 01 A
Affaire : Lotissement L'estrade - Mission G1 PGC
Commune : SAINT LIVRADE
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Frangois / Parc 2
34080 MONTPELLIER

EQTECHNIQUE www.suage

otechnique.com

Lot. HECTARE ST LIVRADE 23-0175

Date : 23/05/2023

PD 2

Nature arrét : Refus

Profondeur : 2,9

Sondage

au pénétrometre dynamique-NF P 94-115

——qd(Mpa)

Nbre de coups/0,10m

10 15

20 25

Profondeur(m)

Masse du mouton: 63,5 kg
Section de la pointe: 20 cm?

Masse de I'enclume: 14,1 kg

Hauteur de chute: 0,75 m OBSERVATIONS

Masse tige 6,2 kg

SUD GEOTECHNIQUE SAS
www.sudgeotechnique.com

Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiéreC
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Dossier : SG 23-0175NT 01 A
Affaire : Lotissement L'estrade - Mission G1 PGC
Commune : SAINT LIVRADE
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GEOTECHNIQUE
Date : 23/05/2023
%"" Lot. HECTARE ST LIVRADE 23-0175
—_E
g,E%TECHNIQUE ::B:.T:::::.Lim..mm PD 3 Nature arrét : Arrét volontaire
Profondeur : 5
Sondage
au pénétrometre dynamique-NF P 94-115
—qd(Mpa) Nbre de coups/0,10m
0 5 10 15 20 25
0
1 \)\
2 \‘
<
E <
: s ]
°
c
5 L
e
& \I
. il
\
|
5
6
Masse du mouton: 63,5 kg Hauteur de chute: 0,75 m OBSERVATIONS
Section de la pointe: 20 cm?
Masse de I'enclume: 14,1 kg Masse tige 6,2 kg
SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére
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Dossier : SG 23-0175NT 01 A
Affaire : Lotissement L'estrade - Mission G1 PGC
Commune : SAINT LIVRADE
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Frangois / Parc 2
34080 MONTPELLIER

EQTECHNIQUE www.suagectechnique.com

Lot. HECTARE ST LIVRADE 23-0175

Date : 23/05/2023

PD 4

Nature arrét:  Refus
Profondeur : 0,7

Sondage

au pénétrometre dynamique-NF P 94-115

——qd(Mpa)

Nbre de coups/0,10m

10 15

20 25

Profondeur(m)

Masse du mouton: 63,5 kg
Section de la pointe: 20 cm?

Masse de I'enclume: 14,1 kg

Hauteur de chute: 0,75 m OBSERVATIONS

Masse tige 6,2 kg

SUD GEOTECHNIQUE SAS
www.sudgeotechnique.com

Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiere
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Dossier : SG 23-0175NT 01 A
Affaire : Lotissement L'estrade - Mission G1 PGC
Commune : SAINT LIVRADE
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GEOTECHNIQUE
Date : 23/05/2023
%"" Lot. HECTARE ST LIVRADE 23-0175
_—_——IE
) sl ;5 s e N YU
GEOTECHNIQUE www.susgeotechnique.com PD5 ature arrét :
Profondeur : 3,6
Sondage
au pénétrometre dynamique-NF P 94-115
—qd(Mpa) Nbre de coups/0,10m
0 5 10 15 20 25
0
2 >
E
g 3 <\
°
=
2 l\
e
o
—
4
5
6
Masse du mouton: 63,5 kg Hauteur de chute: 0,75 m OBSERVATIONS
Section de la pointe: 20 cm?
Masse de I'enclume: 14,1 kg Masse tige 6,2 kg
SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére
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Dossier : SG 23-0175NT 01 A
Affaire : Lotissement L'estrade - Mission G1 PGC
Commune : SAINT LIVRADE
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GEOTECHNIQUE
Date : 23/05/2023
%"" Lot. HECTARE ST LIVRADE 23-0175
_—_——IE
g,E%TECHNIQUE ::B:.T:::::.Lim..mm PD 6 Nature arrét : Arrét volontaire
Profondeur : 5
Sondage
au pénétrometre dynamique-NF P 94-115
—qd(Mpa) Nbre de coups/0,10m
0 5 10 15 20 25
0
i -~
1 <
2 (
E /|:'
2 3 —
g \
<
o
4 \\
b>
-]
5 ;
6
Masse du mouton: 63,5 kg Hauteur de chute: 0,75 m OBSERVATIONS
Section de la pointe: 20 cm?
Masse de I'enclume: 14,1 kg Masse tige 6,2 kg
SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére
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Dossier : SG 23-0175NT 01 A
Affaire : Lotissement L'estrade - Mission G1 PGC
Commune : SAINT LIVRADE

GEOTECHNIQUE
Date : 23/05/2023
%"' Lot. HECTARE ST LIVRADE 23-0175
—_E
) sl ;5 s e N YT
GEOTECHNIQUE www.susgeotechnique.com PD 7 ature arrét :
Profondeur : 2,9
Sondage
au pénétrometre dynamique-NF P 94-115
—qd(Mpa) Nbre de coups/0,10m
0 10 15 20 25
0
1 m
2

Section de la pointe: 20 cm?

Masse de I'enclume: 14,1 kg

I ——

£
=
3
3 3
c
O
—
[]
S
o

4

5

6

Masse du mouton: 63,5 kg Hauteur de chute: 0,75 m OBSERVATIONS

Masse tige 6,2 kg

SUD GEOTECHNIQUE SAS
www.sudgeotechnique.com

Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiere
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Dossier : SG 23-0175NT 01 A
Affaire : Lotissement L'estrade - Mission G1 PGC
Commune : SAINT LIVRADE

SL‘JD
i

GEOTECHNIQUE
Date: 23/05/2023
%"" Lot. HECTARE ST LIVRADE 23-0175
_—_——IE
g,E%TECHNIQUE ::B:.T:::::.Lim..mm PD 8 Nature arrét : Arrét volontaire
Profondeur : 5
Sondage
au pénétrometre dynamique-NF P 94-115
—qd(Mpa) Nbre de coups/0,10m
0 5 10 15 20 25
0
\
E\
2 /
E _
2
S 3
c
S |
e
o 4
] \>
4 \
<
: <
6
Masse du mouton: 63,5 kg Hauteur de chute: 0,75 m OBSERVATIONS
Section de la pointe: 20 cm?
Masse de I'enclume: 14,1 kg Masse tige 6,2 kg
SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére
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Dossier : SG 23-0175NT 01 A
Affaire : Lotissement L'estrade - Mission G1 PGC
Commune : SAINT LIVRADE

GEOTECHNIQUE
Date: 23/05/2023
%"" Lot. HECTARE ST LIVRADE 23-0175
_—_——IE
g,E%TECHNIQUE ::B:.T:::::.Lim..mm PD 9 Nature arrét : Arrét volontaire
Profondeur : 5
Sondage
au pénétrometre dynamique-NF P 94-115
—qd(Mpa) Nbre de coups/0,10m
0 5 10 15 20 25

0

1

2
E <
7
3 3
c
o
o
o

e
L
5
6

Masse du mouton: 63,5 kg
Section de la pointe: 20 cm?

Masse de I'enclume: 14,1 kg

Hauteur de chute: 0,75 m OBSERVATIONS

Masse tige 6,2 kg

SUD GEOTECHNIQUE SAS
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Dossier : SG 23-0175 NT 01 A

I

Commune : SAINT LIVRADE

EOTECHNIQUE

Affaire : Lotissement L'estrade -

Mission G1 PGC

ANNEXE 4 - RESULTATS DES SONDAGES A LA TARIERE

O r MONTPELLIER /| PERPIGNAN | TOULOUSE
d TEL : D4.30.00.67.90
———I—_

o q
U)‘ www.sudgectechnigue.com

Lot. L'Estrade

Contrat 23-0175

Date : 18/05/2023

Profendeur : 0.00-2.00 m

Legiciel JEAN LUTZ 5.A - www.jeanlutzsa.fr

GEQTECHNIQUE
W Forage : ST3 EXGTE 2.30/GTE
Profondeur (m) Lithologie
0
4 Argiles +/- limoneuses a sableuses
(Arrét dans cet horizon)
-2.00 m
Contrat 23-0175
O r MONTPELLIER /| PERPIGNAN /| TOULOUSE LOt. L'EStrade
d TEL : 04.30.00.67.90
#I— hini Date : 18/05/2023 Profondeur @ 0.00 - 2.00 m

U) — www.sudgeotechnigue.com

GEOTECHNIQUE

1140

Forage : ST1

EXGTE 2.30/GTE

Profondeur (m)

Lithologie

200m

Argiles +/- limoneuses a sableuses
(Arrét dans cet horizon)

Legiciel JEAN LUTZ 5.A - www jeanlutzsa.fr

SUD GEOTECHNIQUE SAS
www.sudgeotechnique.com
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Dossier : SG 23-0175 NT 01 A

Commune : SAINT LIVRADE

EOTECHNIQUE

Affaire : Lotissement L'estrade -

Mission G1 PGC

MONTPELLIER /| PERPIGNAN | TOULOUSE

TEL : 04.30.00.67.90

Lot. L'Estrade

Contrat 23-0175

t ig Date : 18/05/2023 Profondeur : 0.00 -2.00 m
g www.sudgeotechnigue.com
GEOTECHNIQUE
L Forage : ST2 EXGTE 2.30/GTE
Profondeur {m) Lithologie

-2.00m

Argiles +/- limoneuses a sableuses
(Arrét dans cet horizon)

Legiciel JEAN LUTZ 5.A - www.jeanlutzsa.fr

O r MONTPELLIER /| PERPIGNAN | TOULOUSE
d TEL : 04.30.00.67.90

—.—-——|= "

(D _ www.sudgeotechnigue.com

GEQTECHNIQUE

Lot. L'Estrade

Centrat 23-0175

Date : 18/06/2023

Profondeur :

0.00-2.00m

1/40

Forage : 5T4

EXGTE 2.30/GTE

Profondeur (m)

Lithologie

-2.00m

Argiles +/- imoneuses a sableuses
(Arrét dans cet horizon)

Legiciel JEAN LUTZ S.A - www jeanlutzsa.fr

SUD GEOTECHNIQUE SAS
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Dossier : SG 23-0175 NT 01 A

I

Commune : SAINT LIVRADE

EOTECHNIQUE

Affaire : Lotissement L'estrade - Mission G1 PGC

D r WMONTPELLIER /| PERPIGNAN / TOULOUSE
d TEL : 04.30.00.67.80
.—r

Lot. L'Estrade

Contrat 23-0175

[0 i Date : 18/05/2023 Profondeur : 0.00 -4.00 m
q) — www.sudgectechnigue.com
GEOTECHNIQUE
Profondeur (m) Lithologie
0
" Argiles +/- limoneuses a sableuses
(Arrét dans cet horizon)
-2.00m - &
z
N
Ik
5
Argiles +/- sableuses moyennement compacte %—’
z
3 L,
[u
=
-
=
Argiles compactes w
3
S
=2
b

SUD GEOTECHNIQUE SAS
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Dossier : SG 23-0175NT 01 A
Affaire : Lotissement L'estrade - Mission G1 PGC
Commune : SAINT LIVRADE

SL‘JD
I

GEOTECHNIQUE
ANNEXE 5 -ESSAIS EN LABORATOIRE
()
aﬁlﬁ RAPPORT D'ESSAIS SUR MATERIAUX NATURELS
SfotECHalE FICHE d'IDENTIFICATION NF P 11-300 VS du 25/09/18
Sondage : ST1 Dossier N° : 23-0175
Echantillon : 1 Client : HECTARE
Profondeur : 0,8 Chantier : ST LIVRADE
Nature: Argile limoneuse
Date d'essai: 23/05/2023 Date de prélévement 18/05/2023
SOLS
Granularité  Norme NF P 94-056 et 057
Courbe granulometrigue échantillon
LIMON SABLE ‘ GRAVE
Fin i Maoyen i Grossier Fin i Moyen i Grossier
100 T './k L
90
L T
70
gl w
£
40
30
20
10
o
0,01 0.1 1 10 100
Tamis (mm)|
| = Coube grandomeingue échantiion
Tamis (mm) 50 31,5 20 10 5 2 1 0,3 0,125 0,08
Passantsen% 100 100 100 100 100 97 93.9 85,8 79,1 775
Fraction 0/50 100
Argilosite Norme |Valeur Comportement mécanique Norme Valeur
Indice de plasticité Ip NF P94-051 Coefficient Los Angeles LA NF P 18-573
Valeur de bleu VBs NFP94-068| 2,9 Coefficient Micro Deval MDE | NF P18-572
Equivalent de sable ES Friabilité des sables FS NF P 18-576
Etat hydrique Norme |Valeur Efat hydrique (suite) Norme Valeur
Teneur eneauW, NF P94-050| 9,9 Indice de consistance Ic NF P94-051
Optimum Proctor W gpy NF P94-093 Indice portant immédiat IPI NF P94-078
CLASSE du SOL A2 Sables fins argileux, limons, argiles et marnes peu plastiques, ...
SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére
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Dossier : SG 23-0175NT 01 A
Affaire : Lotissement L'estrade - Mission G1 PGC
Commune : SAINT LIVRADE

SL‘JD
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GEOTECHNIQUE
RAPPORT D'ESSAIS SUR MATERIAUX NATURELS
SEOTECHNEUE e FICHE d'IDENTIFICATION NF P 11-300 VS du 25/00/18
Sondage : ST4 Dossier N° : 23-0175
Echantillon : 2 Client : HECTARE
Profondeur : 0,8 Chantier : ST LIVRADE
Nature: Argile limoneuse
Date d'essai: 23/05/2023 Date de prélévement 18/05/2023
SOLS
Granularité  Norme NF P 94-056 et 057
Courbe granulometrique échantillon
LIMON SABLE GRAVE
Fin i Maoyen i Grossier Fin i Moyen { Grossier
100 4 L =
N P =T 11T
Ula
80
70
g w
£
g 50
40
k.
20
10
0
0,01 01 1 10 i00
Tamis (mm)\
‘ —8— Courbe granulometigue £chantiion
Tamis (mm) 50 395 20 10 5 2 1 0,3 0,125 0,08
Passantsen % 100 100 100 100 100 98 .4 97,4 93,3 86,3 84,4
Fraction 0/50 100
Argilosité Norme |Valeur Comportement mécanique Norme Valeur
Indice de plasticité Ip NF P94-051 Coefficient Los Angeles LA NF P18-573
Valeur de bleu VBs NF P94-068) 3,1 Coefficient Micro Deval MDE | NF P18-572
Equivalent de sable ES Friabilité des sables FS NF P18-576
Etat hydrique Norme |Valeur Efat hydrigue (suife) Norme Valeur
Teneur en eau W, NF P94-050 8,5 Indlice e consistance Ic NF P94-051
Optimum ProctorWopy | NF P94-093 Indice portant immédiat IPI NF P94-078
CLASSE du SOL A2 Sables fins argileux, limons, argiles et marnes peu plastiques,...
SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routliSreC s
www.sudgeotechnique.com contact@sudgeotechnique.com Page 31/3L2



SUD

@

EOTECHNIQUE

Dossier : SG 23-0175NT 01 A
Affaire : Lotissement L'estrade - Mission G1 PGC
Commune : SAINT LIVRADE

[ &

FICHE d'ESSAI d'EVALUATION
de I'APTITUDE d'un SOL au TRAITEMENT

GEOTECHNIGUE NF P 94 100 V1 du 17/07/16
Dossier n® : 23-0175 Chantier : Lot. ST LIVRADE
Réf. Client : Client : HECTARE
Date de début d'essai:  23/05/2023 N° réception : 23-0175.3
Date de fin d'essai: 30/05/2023 Opérateur : EVO
Classification selon
Nature Argile limoneuse NE P 11-300 A2
Matériau a 'essai Lieu de prélévement STLIVRADE Mode de prélévement ST
Références échantillon 4 Date de prélévement 18-mai
Teneur en eau du - Masse volumigue (tn®) 168
it matériau essayé (%) : pd PN de lafraction 0/5 ’
g Nature du (des) 20
. ; Dosage(s) (%)
produit de traitement Chaux
Eprouvette 1 Eprouvette 2 Eprouvette 3
Confection Teneur en eau (%) 185 185 185
des éprouvettes i
prouve! Masse volun.nque 1756 1745 1761
apparente humide (tm°)
Eprouvette 1 Eprouvette 2 Eprouvette 3 Moyenne
Mesuré aprés 4 h
dimmersion (%) ron non on )
Gonfiamant Mesuré aprés 24 h
volumique ; ; non non non -
dimmersion (%)
Mesuré aprés 7
dimmersion (%) " i a5 57
Eprouvette 1 Eprouvette 2 Eprouvette 3 Moyenne
Résistance en
Resistance compression
mécanique diamétrale (MPa)
Module de
déformation (MPa)
Adapteé (Gvy; <5) Douteux (5<Gvy < 10) Inadapté (Gv;> 10)
Aptitude du matériau au traitement X

Observations :

SUD GEOTECHNIQUE SAS

www.sudgeotechnigue.com

Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiere

contact@sudgeotechnique.com
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N° dossier :

SG 23-0175NTO01A
Client :
Lotissement L'estrade, Lot 1 HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan

0
)
7p)

GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque faible de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiere couche trés peu porteuse sur des
épaisseurs variables entre 0.40 et 1.90 m/TN (moyenne proche de 0.85 m) masquant des formations peu
compactes sur une majeur partie du site sauf en PD3, PD4, PD5, PD8 sans qu’une logique stratigraphique ou

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Molasse altérée ou argiles peu compactes*

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1,00 a 1,50* m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé

Mitoyen :
Sans objet.
Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum
nécessitera I'emploi de moyen puissant (risque de rendement faible) voire du BRH, il a été reconnu a partir de
0.70 3 3.60 m/TN, non reconnu en PD3, PD6, PDS8 et PD9.

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I’ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Contact : Tél: 043000 67 90 Mail : contact@sudgéotechnique.com

www.sudgeotechnique.com
IPLCJR



N° dossier :

SG 23-0175NTO01A
Client :
Lotissement L'estrade, Lot 2 HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan
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GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque faible de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiere couche trés peu porteuse sur des
épaisseurs variables entre 0.40 et 1.90 m/TN (moyenne proche de 0.85 m) masquant des formations peu
compactes sur une majeur partie du site sauf en PD3, PD4, PD5, PD8 sans qu’une logique stratigraphique ou

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Molasse altérée ou argiles peu compactes*

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1,00 a 1,50* m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé

Mitoyen :
Sans objet.
Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum
nécessitera I'emploi de moyen puissant (risque de rendement faible) voire du BRH, il a été reconnu a partir de
0.70 3 3.60 m/TN, non reconnu en PD3, PD6, PDS8 et PD9.

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I’ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Contact : Tél: 043000 67 90 Mail : contact@sudgéotechnique.com

www.sudgeotechnique.com
IPLCJR



N° dossier :

SG 23-0175NTO01A
Client :
Lotissement L'estrade, Lot 3 HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan
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GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque faible de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiere couche trés peu porteuse sur des
épaisseurs variables entre 0.40 et 1.90 m/TN (moyenne proche de 0.85 m) masquant des formations peu
compactes sur une majeur partie du site sauf en PD3, PD4, PD5, PD8 sans qu’une logique stratigraphique ou

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles peu compactes*

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1,50* m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé

Mitoyen :
Sans objet.
Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum
nécessitera I'emploi de moyen puissant (risque de rendement faible) voire du BRH, il a été reconnu a partir de
0.70 3 3.60 m/TN, non reconnu en PD3, PD6, PDS8 et PD9.

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I’ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Contact : Tél: 043000 67 90 Mail : contact@sudgéotechnique.com

www.sudgeotechnique.com
IPLCJR



N° dossier :

SG 23-0175NTO01A
Client :
Lotissement L'estrade, Lot 4 HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan
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GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque faible de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiere couche trés peu porteuse sur des
épaisseurs variables entre 0.40 et 1.90 m/TN (moyenne proche de 0.85 m) masquant des formations peu
compactes sur une majeur partie du site sauf en PD3, PD4, PD5, PD8 sans qu’une logique stratigraphique ou

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles peu compactes*

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1,50* m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé

Mitoyen :
Sans objet.
Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum
nécessitera I'emploi de moyen puissant (risque de rendement faible) voire du BRH, il a été reconnu a partir de
0.70 3 3.60 m/TN, non reconnu en PD3, PD6, PDS8 et PD9.

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I’ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Contact : Tél: 043000 67 90 Mail : contact@sudgéotechnique.com

www.sudgeotechnique.com
IPLCJR



N° dossier :

SG 23-0175NTO01A
Client :
Lotissement L'estrade, Lot 5 HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan
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GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque faible de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiere couche trés peu porteuse sur des
épaisseurs variables entre 0.40 et 1.90 m/TN (moyenne proche de 0.85 m) masquant des formations peu
compactes sur une majeur partie du site sauf en PD3, PD4, PD5, PD8 sans qu’une logique stratigraphique ou

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Molasse altérée ou argiles peu compactes*

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1,00 a 1,50* m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé

Mitoyen :
Sans objet.
Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum
nécessitera I'emploi de moyen puissant (risque de rendement faible) voire du BRH, il a été reconnu a partir de
0.70 3 3.60 m/TN, non reconnu en PD3, PD6, PDS8 et PD9.

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I’ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Contact : Tél: 043000 67 90 Mail : contact@sudgéotechnique.com

www.sudgeotechnique.com
IPLCJR



N° dossier :

SG 23-0175NTO01A
Client :
Lotissement L'estrade, Lot 6 HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan
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GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque faible de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiere couche trés peu porteuse sur des
épaisseurs variables entre 0.40 et 1.90 m/TN (moyenne proche de 0.85 m) masquant des formations peu
compactes sur une majeur partie du site sauf en PD3, PD4, PD5, PD8 sans qu’une logique stratigraphique ou

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Molasses altérées

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
0,40 a 0,90 m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé

Mitoyen :
Sans objet.
Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum
nécessitera I'emploi de moyen puissant (risque de rendement faible) voire du BRH, il a été reconnu a partir de
0.70 3 3.60 m/TN, non reconnu en PD3, PD6, PDS8 et PD9.

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I’ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Contact : Tél: 043000 67 90 Mail : contact@sudgéotechnique.com

www.sudgeotechnique.com
IPLCJR



N° dossier :

SG 23-0175NTO01A
Client :
Lotissement L'estrade, Lot 7 HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan
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GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque faible de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiere couche trés peu porteuse sur des
épaisseurs variables entre 0.40 et 1.90 m/TN (moyenne proche de 0.85 m) masquant des formations peu
compactes sur une majeur partie du site sauf en PD3, PD4, PD5, PD8 sans qu’une logique stratigraphique ou

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Molasses altérées

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
0,40 a 0,90 m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé

Mitoyen :
Sans objet.
Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum
nécessitera I'emploi de moyen puissant (risque de rendement faible) voire du BRH, il a été reconnu a partir de
0.70 3 3.60 m/TN, non reconnu en PD3, PD6, PDS8 et PD9.

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I’ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Contact : Tél: 043000 67 90 Mail : contact@sudgéotechnique.com

www.sudgeotechnique.com
IPLCJR



N° dossier :

SG 23-0175NTO01A
Client :
Lotissement L'estrade, Lot 8 HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan
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GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque faible de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiere couche trés peu porteuse sur des
épaisseurs variables entre 0.40 et 1.90 m/TN (moyenne proche de 0.85 m) masquant des formations peu
compactes sur une majeur partie du site sauf en PD3, PD4, PD5, PD8 sans qu’une logique stratigraphique ou

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Molasses altérées

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
0,40 a 0,90 m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé

Mitoyen :
Sans objet.
Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum
nécessitera I'emploi de moyen puissant (risque de rendement faible) voire du BRH, il a été reconnu a partir de
0.70 3 3.60 m/TN, non reconnu en PD3, PD6, PDS8 et PD9.

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I’ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Contact : Tél: 043000 67 90 Mail : contact@sudgéotechnique.com
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N° dossier :

SG 23-0175NTO01A
Client :
Lotissement L'estrade, Lot 9 HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan

0
)
7p)

GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque faible de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiere couche trés peu porteuse sur des
épaisseurs variables entre 0.40 et 1.90 m/TN (moyenne proche de 0.85 m) masquant des formations peu
compactes sur une majeur partie du site sauf en PD3, PD4, PD5, PD8 sans qu’une logique stratigraphique ou

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Molasses altérées

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
0,40 a 0,90 m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé

Mitoyen :
Sans objet.
Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum
nécessitera I'emploi de moyen puissant (risque de rendement faible) voire du BRH, il a été reconnu a partir de
0.70 3 3.60 m/TN, non reconnu en PD3, PD6, PDS8 et PD9.

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I’ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Contact : Tél: 043000 67 90 Mail : contact@sudgéotechnique.com
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N° dossier :

SG 23-0175NTO01A
Client :
Lotissement L'estrade, Lot 10 HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan

0
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GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque faible de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiere couche trés peu porteuse sur des
épaisseurs variables entre 0.40 et 1.90 m/TN (moyenne proche de 0.85 m) masquant des formations peu
compactes sur une majeur partie du site sauf en PD3, PD4, PD5, PD8 sans qu’une logique stratigraphique ou

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Molasses altérées

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
0,40 a 0,90 m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé

Mitoyen :
Sans objet.
Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum
nécessitera I'emploi de moyen puissant (risque de rendement faible) voire du BRH, il a été reconnu a partir de
0.70 3 3.60 m/TN, non reconnu en PD3, PD6, PDS8 et PD9.

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I’ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Contact : Tél: 043000 67 90 Mail : contact@sudgéotechnique.com

www.sudgeotechnique.com
IPLCJR



N° dossier :

SG 23-0175NTO01A
Client :
Lotissement L'estrade, Lot 11 HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan
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GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque faible de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiere couche trés peu porteuse sur des
épaisseurs variables entre 0.40 et 1.90 m/TN (moyenne proche de 0.85 m) masquant des formations peu
compactes sur une majeur partie du site sauf en PD3, PD4, PD5, PD8 sans qu’une logique stratigraphique ou

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Molasses altérées

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
0,40 a 0,90 m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé

Mitoyen :
Sans objet.
Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum
nécessitera I'emploi de moyen puissant (risque de rendement faible) voire du BRH, il a été reconnu a partir de
0.70 3 3.60 m/TN, non reconnu en PD3, PD6, PDS8 et PD9.

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I’ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Contact : Tél: 043000 67 90 Mail : contact@sudgéotechnique.com
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N° dossier :

SG 23-0175NTO01A
Client :
Lotissement L'estrade, Lot 12 HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan
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GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque faible de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiere couche trés peu porteuse sur des
épaisseurs variables entre 0.40 et 1.90 m/TN (moyenne proche de 0.85 m) masquant des formations peu
compactes sur une majeur partie du site sauf en PD3, PD4, PD5, PD8 sans qu’une logique stratigraphique ou

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles peu compactes*

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1,50* 3 1,90 m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé

Mitoyen :
Sans objet.
Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum
nécessitera I'emploi de moyen puissant (risque de rendement faible) voire du BRH, il a été reconnu a partir de
0.70 3 3.60 m/TN, non reconnu en PD3, PD6, PDS8 et PD9.

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I’ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Contact : Tél: 043000 67 90 Mail : contact@sudgéotechnique.com
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N° dossier :

SG 23-0175NTO01A
Client :
Lotissement L'estrade, Lot 13 HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan
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GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque faible de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiere couche trés peu porteuse sur des
épaisseurs variables entre 0.40 et 1.90 m/TN (moyenne proche de 0.85 m) masquant des formations peu
compactes sur une majeur partie du site sauf en PD3, PD4, PD5, PD8 sans qu’une logique stratigraphique ou

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles peu compactes*

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1,50* 3 1,90 m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé

Mitoyen :
Sans objet.
Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum
nécessitera I'emploi de moyen puissant (risque de rendement faible) voire du BRH, il a été reconnu a partir de
0.70 3 3.60 m/TN, non reconnu en PD3, PD6, PDS8 et PD9.

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I’ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
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N° dossier :

SG 23-0175NTO01A
Client :
Lotissement L'estrade, Lot 14 HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan
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GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque faible de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiere couche trés peu porteuse sur des
épaisseurs variables entre 0.40 et 1.90 m/TN (moyenne proche de 0.85 m) masquant des formations peu
compactes sur une majeur partie du site sauf en PD3, PD4, PD5, PD8 sans qu’une logique stratigraphique ou

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles peu compactes*

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1,50* 3 1,90 m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé

Mitoyen :
Sans objet.
Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum
nécessitera I'emploi de moyen puissant (risque de rendement faible) voire du BRH, il a été reconnu a partir de
0.70 3 3.60 m/TN, non reconnu en PD3, PD6, PDS8 et PD9.

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I’ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
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N° dossier :

SG 23-0175NTO01A
Client :
Lotissement L'estrade, Lot 15 HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan
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GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque faible de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiere couche trés peu porteuse sur des
épaisseurs variables entre 0.40 et 1.90 m/TN (moyenne proche de 0.85 m) masquant des formations peu
compactes sur une majeur partie du site sauf en PD3, PD4, PD5, PD8 sans qu’une logique stratigraphique ou

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles peu compactes*

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1,50* 3 1,90 m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé

Mitoyen :
Sans objet.
Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum
nécessitera I'emploi de moyen puissant (risque de rendement faible) voire du BRH, il a été reconnu a partir de
0.70 3 3.60 m/TN, non reconnu en PD3, PD6, PDS8 et PD9.

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I’ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
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Lotissement L'estrade, Lot 16 HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan
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GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque faible de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiere couche trés peu porteuse sur des
épaisseurs variables entre 0.40 et 1.90 m/TN (moyenne proche de 0.85 m) masquant des formations peu
compactes sur une majeur partie du site sauf en PD3, PD4, PD5, PD8 sans qu’une logique stratigraphique ou

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles peu compactes*

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1,50* 3 1,90 m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé

Mitoyen :
Sans objet.
Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum
nécessitera I'emploi de moyen puissant (risque de rendement faible) voire du BRH, il a été reconnu a partir de
0.70 3 3.60 m/TN, non reconnu en PD3, PD6, PDS8 et PD9.

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I’ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Contact : Tél: 043000 67 90 Mail : contact@sudgéotechnique.com

www.sudgeotechnique.com
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N° dossier :

SG 23-0175NTO01A
Client :
Lotissement L'estrade, Lot 17 HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan

0
)
7p)

GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque faible de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiere couche trés peu porteuse sur des
épaisseurs variables entre 0.40 et 1.90 m/TN (moyenne proche de 0.85 m) masquant des formations peu
compactes sur une majeur partie du site sauf en PD3, PD4, PD5, PD8 sans qu’une logique stratigraphique ou

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles peu compactes*

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1,50* 3 1,90 m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé

Mitoyen :
Sans objet.
Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum
nécessitera I'emploi de moyen puissant (risque de rendement faible) voire du BRH, il a été reconnu a partir de
0.70 3 3.60 m/TN, non reconnu en PD3, PD6, PDS8 et PD9.

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I’ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Contact : Tél: 043000 67 90 Mail : contact@sudgéotechnique.com
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N° dossier :

SG 23-0175NTO01A
Client :
Lotissement L'estrade, Lot 18 HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan

0
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GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque faible de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiere couche trés peu porteuse sur des
épaisseurs variables entre 0.40 et 1.90 m/TN (moyenne proche de 0.85 m) masquant des formations peu
compactes sur une majeur partie du site sauf en PD3, PD4, PD5, PD8 sans qu’une logique stratigraphique ou

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles peu compactes*

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1,50* 3 1,90 m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé

Mitoyen :
Sans objet.
Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum
nécessitera I'emploi de moyen puissant (risque de rendement faible) voire du BRH, il a été reconnu a partir de
0.70 3 3.60 m/TN, non reconnu en PD3, PD6, PDS8 et PD9.

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I’ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Contact : Tél: 043000 67 90 Mail : contact@sudgéotechnique.com
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N° dossier :

SG 23-0175NTO01A
Client :
Lotissement L'estrade, Lot 19 HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan
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GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque faible de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiere couche trés peu porteuse sur des
épaisseurs variables entre 0.40 et 1.90 m/TN (moyenne proche de 0.85 m) masquant des formations peu
compactes sur une majeur partie du site sauf en PD3, PD4, PD5, PD8 sans qu’une logique stratigraphique ou

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Molasse altérée ou argiles peu compactes*

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
0,50 a 1,50* m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé

Mitoyen :
Sans objet.
Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum
nécessitera I'emploi de moyen puissant (risque de rendement faible) voire du BRH, il a été reconnu a partir de
0.70 3 3.60 m/TN, non reconnu en PD3, PD6, PDS8 et PD9.

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I’ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Contact : Tél: 043000 67 90 Mail : contact@sudgéotechnique.com
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N° dossier :

SG 23-0175NTO01A
Client :
Lotissement L'estrade, Lot 20 HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan
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GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque faible de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiere couche trés peu porteuse sur des
épaisseurs variables entre 0.40 et 1.90 m/TN (moyenne proche de 0.85 m) masquant des formations peu
compactes sur une majeur partie du site sauf en PD3, PD4, PD5, PD8 sans qu’une logique stratigraphique ou

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles peu compactes*

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1,50* m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé

Mitoyen :
Sans objet.
Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum
nécessitera I'emploi de moyen puissant (risque de rendement faible) voire du BRH, il a été reconnu a partir de
0.70 3 3.60 m/TN, non reconnu en PD3, PD6, PDS8 et PD9.

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I’ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Contact : Tél: 043000 67 90 Mail : contact@sudgéotechnique.com
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N° dossier :

SG 23-0175NTO01A
Client :
Lotissement L'estrade, Lot 21 HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan
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GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque faible de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiere couche trés peu porteuse sur des
épaisseurs variables entre 0.40 et 1.90 m/TN (moyenne proche de 0.85 m) masquant des formations peu
compactes sur une majeur partie du site sauf en PD3, PD4, PD5, PD8 sans qu’une logique stratigraphique ou

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles peu compactes*

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1,50* m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé

Mitoyen :
Sans objet.
Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum
nécessitera I'emploi de moyen puissant (risque de rendement faible) voire du BRH, il a été reconnu a partir de
0.70 3 3.60 m/TN, non reconnu en PD3, PD6, PDS8 et PD9.

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I’ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
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N° dossier :

SG 23-0175NTO01A
Client :
Lotissement L'estrade, Lot 22 HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan
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GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque faible de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiere couche trés peu porteuse sur des
épaisseurs variables entre 0.40 et 1.90 m/TN (moyenne proche de 0.85 m) masquant des formations peu
compactes sur une majeur partie du site sauf en PD3, PD4, PD5, PD8 sans qu’une logique stratigraphique ou

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles peu compactes*

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1,50* m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé

Mitoyen :
Sans objet.
Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum
nécessitera I'emploi de moyen puissant (risque de rendement faible) voire du BRH, il a été reconnu a partir de
0.70 3 3.60 m/TN, non reconnu en PD3, PD6, PDS8 et PD9.

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I’ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Contact : Tél: 043000 67 90 Mail : contact@sudgéotechnique.com
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N° dossier :

SG 23-0175NTO01A
Client :
Lotissement L'estrade, Lot 23 HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan
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GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque faible de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiere couche trés peu porteuse sur des
épaisseurs variables entre 0.40 et 1.90 m/TN (moyenne proche de 0.85 m) masquant des formations peu
compactes sur une majeur partie du site sauf en PD3, PD4, PD5, PD8 sans qu’une logique stratigraphique ou

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Argiles peu compactes*

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
1,50* m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé

Mitoyen :
Sans objet.
Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum
nécessitera I'emploi de moyen puissant (risque de rendement faible) voire du BRH, il a été reconnu a partir de
0.70 3 3.60 m/TN, non reconnu en PD3, PD6, PDS8 et PD9.

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I’ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Contact : Tél: 043000 67 90 Mail : contact@sudgéotechnique.com
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N° dossier :

SG 23-0175NTO01A
Client :
Lotissement L'estrade, Lot 24 HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan
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GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque faible de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiere couche trés peu porteuse sur des
épaisseurs variables entre 0.40 et 1.90 m/TN (moyenne proche de 0.85 m) masquant des formations peu
compactes sur une majeur partie du site sauf en PD3, PD4, PD5, PD8 sans qu’une logique stratigraphique ou

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Molasse altérée ou argiles peu compactes*

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
0,50 a 1,50* m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé

Mitoyen :
Sans objet.
Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum
nécessitera I'emploi de moyen puissant (risque de rendement faible) voire du BRH, il a été reconnu a partir de
0.70 3 3.60 m/TN, non reconnu en PD3, PD6, PDS8 et PD9.

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I’ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
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N° dossier :

SG 23-0175NTO01A
Client :
Lotissement L'estrade, Lot 25 HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan
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GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque faible de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiere couche trés peu porteuse sur des
épaisseurs variables entre 0.40 et 1.90 m/TN (moyenne proche de 0.85 m) masquant des formations peu
compactes sur une majeur partie du site sauf en PD3, PD4, PD5, PD8 sans qu’une logique stratigraphique ou

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Molasse altérée ou argiles peu compactes*

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
0,50 a 1,50* m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé

Mitoyen :
Sans objet.
Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum
nécessitera I'emploi de moyen puissant (risque de rendement faible) voire du BRH, il a été reconnu a partir de
0.70 3 3.60 m/TN, non reconnu en PD3, PD6, PDS8 et PD9.

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I’ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.
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SG 23-0175NTO01A
Client :
Lotissement L'estrade, Lot 26 HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan
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GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque faible de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiere couche trés peu porteuse sur des
épaisseurs variables entre 0.40 et 1.90 m/TN (moyenne proche de 0.85 m) masquant des formations peu
compactes sur une majeur partie du site sauf en PD3, PD4, PD5, PD8 sans qu’une logique stratigraphique ou

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Molasses altérées

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
0,30 a 0,50 m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé

Mitoyen :
Sans objet.
Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum
nécessitera I'emploi de moyen puissant (risque de rendement faible) voire du BRH, il a été reconnu a partir de
0.70 3 3.60 m/TN, non reconnu en PD3, PD6, PDS8 et PD9.

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I’ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
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Lotissement L'estrade, Lot 27 HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan
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GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque faible de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiere couche trés peu porteuse sur des
épaisseurs variables entre 0.40 et 1.90 m/TN (moyenne proche de 0.85 m) masquant des formations peu
compactes sur une majeur partie du site sauf en PD3, PD4, PD5, PD8 sans qu’une logique stratigraphique ou

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Molasses altérées

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
0,30 a 0,50 m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé

Mitoyen :
Sans objet.
Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum
nécessitera I'emploi de moyen puissant (risque de rendement faible) voire du BRH, il a été reconnu a partir de
0.70 3 3.60 m/TN, non reconnu en PD3, PD6, PDS8 et PD9.

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I’ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.
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GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque faible de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiere couche trés peu porteuse sur des
épaisseurs variables entre 0.40 et 1.90 m/TN (moyenne proche de 0.85 m) masquant des formations peu
compactes sur une majeur partie du site sauf en PD3, PD4, PD5, PD8 sans qu’une logique stratigraphique ou

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Molasse altérée ou argiles peu compactes*

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
0,50 a 1,90* m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé

Mitoyen :
Sans objet.
Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum
nécessitera I'emploi de moyen puissant (risque de rendement faible) voire du BRH, il a été reconnu a partir de
0.70 3 3.60 m/TN, non reconnu en PD3, PD6, PDS8 et PD9.

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I’ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.
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GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthese reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 1 (tres faible) . Les regles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Ancrage en dessous de la zone de variation hydrique, ou de I'horizon sensible, voir précédemment ;

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque faible de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiere couche trés peu porteuse sur des
épaisseurs variables entre 0.40 et 1.90 m/TN (moyenne proche de 0.85 m) masquant des formations peu
compactes sur une majeur partie du site sauf en PD3, PD4, PD5, PD8 sans qu’une logique stratigraphique ou

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Molasse altérée ou argiles peu compactes*

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
0,50 a 1,90* m/TN lors des sondages

Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé

Mitoyen :
Sans objet.
Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum
nécessitera I'emploi de moyen puissant (risque de rendement faible) voire du BRH, il a été reconnu a partir de
0.70 3 3.60 m/TN, non reconnu en PD3, PD6, PDS8 et PD9.

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I’ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.
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PAPE N°1 - PA2 - NOTICE DESCRIPTIVE

Lotissement a usage d’habitation

MAITRE D’OUVRAGE
HECTARE o
—H‘ 45 Rue de Garance
URBANISME DURABLE 31670 LABEGE

Tél: 0534243400

y4 o GEOMETRE
Yontris
142 Rue Bonnat
GEOMETRES-EXPERTS 31 400 TOULOUSE

Tél:0561526255

MAITRE D’OEUVRE

'i G2 INENIERIE
e 4 16 Avenue Charles de Gaulle

GZ 31130 BALMA

. syl Tél: 0534276220

AVhLéhrerne

Ma &N A
ARCHITECTE
C.D.C Architecte
72 Route de Tournefeuille
31 270 CUGNAUX

ARCHITECTE Tél: 05 61 92 60 89
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ETAT INITIAL DU TERRAIN

SITUATION GENERALE DE L’'OPERATION

Généralités
Le projet d’aménagement se situe sur la commune de Sainte-Livrade dans le département de
la Haute-Garonne (31).

Situation du lotissement
Situation géographique du projet
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Le projet de lotissement est situé sur la

commune de Sainte-Livrade, a I'ouest de
I’agglomération toulousaine.

Le terrain est accessible par le Chemin des Vieux
Moulins au Nord et la rue du Carillon au Sud-Est
(voies communales).

— e -\ Y
‘\\Sr_\p—o/mpi\

= lag Patére |

Extrait de carte IGN sur Géoportail

La zone présente une urbanisation de densité basse. L'urbanisation a été réalisée au gré des opérations
et des divisions successives.
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Photographie aérienne sur Géoportail
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Situation cadastrale du projet

L'ensemble du terrain a aménager est cadastré commune de Sainte-Livrade de la maniére suivante :

. CONTENANCE CADASTRE CONTENANCE CADASTRE HORS
SECTION N° de PARCELLE PROJET PROJET
A 263p 42a74ca 06a86¢ca
A 264p 03a79ca 09a81ca
A 278 38a81ca 00a00ca
. A 279p 01ha54a07ca 01ha82a63ca
Um.t \e A 586p 00a04ca 11a60ca
Fonciere
A 630 0lab2ca 00a00ca
A 635 00a50ca 00a00ca
A 638p 22a65ca 2a20ca
TOTAL Total du projet = 02ha64a22ca | Total hors cadastre = 02hal2a82ca
Total de I'Unité fonciére = 04ha77a04ca

Le périmetre de I'opération s’étend sur

26 422 m? (surface apparente).

Extrait cadastral cadastre.gouv.com

Etat topographique et hydraulique du terrain

Le terrain

présente

relief

prononcé dont il est important de prendre
en compte pour son aménagement.
Effectivement, comme on peut le voir sur
Iillustration ci-contre, on retrouve des
pentes pouvant aller jusqu’a 13% a certains
endroits et avec un point bas se trouvant au

sud-ouest.
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SITUATION REGLEMENTAIRE DE L’OPERATION

Urbanisme

Le lotissement est situé en zone AU du PLU de Sainte-Livrade (23 juillet 2020).

Extrait du plan de zonage du PLU

Caractere de la zone

La zone AU correspond aux espaces en continuité immédiate du village devant étre aménagés
en priorité par des opérations rationalisant le foncier pour amortir les investissements sur le
raccordement a I'assainissement collectif.

Coefficient d’emprise au sol de la zone

La zone AU n’est concernée par aucune réglementation sur 'emprise au sol des infrastructures.

Coefficient d’occupation des sols

Selon la loi ALUR, loi n°2014-366 du 24 Mars 2014, le COS a été supprimé. C'est a 'aménageur que
revient le droit d’appliquer ou non une surface de plancher applicable au lotissement. Ainsi, la surface
de plancher affectée a cette opération est de 6620m?2.

9900 - Sainte-Livrade — Lotissement « L’Estrade » Février 2023
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Orientation d’Aménagement

Le site est concerné par I'Orientation d’Aménagement de Sainte-Livrade et plus précisément
au sein de la zone AU « Filouse ».

ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION : FILOUSE A

Habitat individuel : 2,7 ha

Densité minimum de 10 logements par ha
Nombre de logements : 28 environ

Habitat collectif a semi-collectif : 0,25 ha
Densité minimum de 20 logements par ha
Nombre de logements : 5 environ

Hapuan diyﬂj&el

Habitat individug] N ! b

.

Place
Salnt-Vital

-
(]
i~ i
-
-

Habitat collectif

a semi-collectif
Densité minimale :

gbitat individuel

Aménagement d'un
cheminement piéton

Préserver un pro
possible de la vol

Situé dans la partie Ouest du village, il constitue une surface de 2.7ha

Le projet correspond a un ensemble foncier destiné a recevoir une opération d’aménagement
comprenant de I’habitat individuel et semi-collectif (lots en bande) : 34 logements environ. Avec une
densité de 10 logements par hectare pour les lots a batir et de 20 logements par hectare pour les lots
en bande, ce projet a vocation a s’insérer en continuité du tissu urbain de la commune de Sainte-
Livrade.

L'ensemble du secteur de Filouse est desservi par les réseaux publics. Il est actuellement
principalement desservi par le Chemin des Vieux Moulins et la Rue du Carillon

Les voies de desserte principales organisent un maillage fonctionnel du quartier afin de relier le Chemin
des Vieux Moulins et la Rue du Carillon.

9900 - Sainte-Livrade — Lotissement « L’Estrade » Février 2023 IPLCJR



Servitudes

Les comptages eau potable et électricité, ainsi que la PTT, devront rester accessibles, aux divers
services gestionnaires, depuis le Domaine Public.

Les eaux pluviales des parcelles seront traitées de facon individuelle a I'intérieur de chaque lot.

ELEMENTS PAYSAGERS EXISTANTS

Le projet est actuellement en partie un champ cultivé, mais ne constitue pas une trame verte
ou bleue. Il conviendra de créer une continuité verte le long des voies de communication et dans un
espace vert central, permettant d’assurer une continuité écologique dans le projet d’aménagement.

L’environnement du projet est constitué d’un tissu urbain en cours de densification et proche du
centre-bourg, justifiant une densité sur la propriété d’environ 12 logements/ha.

i il

Image aérienne de Géoportail afin d’identifier les éléments paysagers a

proximité de I'opération

9900 - Sainte-Livrade — Lotissement « L’Estrade » Février 2023

IPLCJR



PRESENTATION DU PROJET

Quel aménagement est prévu pour le terrain ?

Cette opération vient s’insérer entre le Chemin des Vieux Moulins et la Rue du Carillon, a
I’Ouest du centre-bourg de Sainte-Livrade. Le terrain aura un caractére résidentiel, composée de lots
a batir et d’un macrolot social destiné a I'accueil de logements sociaux.

Le projet d'aménagement se compose de 28 lots a batir pour la construction de maisons individuelles
avec un seul logement par lot (lots n°1 a n°15 et n°17 a n°29) et un macrolot social pour la construction
d’environ 6 logements sociaux (lot n°16) qui pourra étre subdivisé.

Le projet comporte une voirie a sens unique traversante (de la rue du Carillon vers le chemin des Vieux
Moulins) et une impasse a double sens.

Les raccordements des lots aux différents réseaux (électrique, télécom, eau potable, assainissement,
etc.) seront réalisés par la voie interne du lotissement.

Comment sont prévues I’organisation et la composition des aménagements nouveaux, notamment

par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ?

Pour une insertion cohérente avec I'environnement, I'aménageur souhaite une densité
répartie entre les lots a batir (28 logements) et le macrolot social (6 logements environ). Les lots a batir
(a I'exception du macrolot) sont uniquement destinés a I'accueil de maisons individuelles avec un seul
logement par lot.

Un cheminement piéton a travers un espace vert est prévu afin de créer un espace de rencontre et
permettre une continuité piétonne et écologique.

Seules les constructions en R+1 ou en RDC sont autorisées.

Comment seront traités les voies, espaces publics et collectifs ?

Le projet comporte une voie a sens unique de largeur de plateforme variable (8m-12m), dont
4m de chaussée. Et une voie en impasse a double sens de 10.5m de plateforme, dont 5.5m de chaussée
partagée.

Des trottoirs seront créés (1.5-de profil), afin de favoriser les déplacements doux.

Comment sont organisés et aménagés les acceés au terrain et les aires de stationnement ?

L’acces au lotissement sera réalisé par la voie communale nommeée « Rue du Carillon » et la
sortie par le « Chemin des Vieux Moulins ».

Il est prévu la création de 23 places de stationnement communes dans 'opération.

9900 — Sainte-Livrade — Lotissement « L’Estrade » Février 2023
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Comment seront traités les constructions, clotures, végétations ou aménagements situés en limite
de terrain ?

L’ensemble des constructions seront réalisées par les futurs acquéreurs conformément au PLU
de la commune de Sainte-Livrade et au réglement du lotissement (piece PA10).

Les lots devront étre cl6turés conformément aux regles en vigueur du PLU de la commune de Sainte-
Livrade et du réglement du lotissement (piece PA10).

L'implantation des constructions devra respecter la réglementation du PLU de la commune de Sainte-
Livrade et le reglement du lotissement (piece PA10).

Une haie bocagére d’essences variées pourra étre plantée sur la limite Ouest des lots 6 a 11 avec la
zone agricole.

Quels sont les équipements qui seront a usage collectif tels que les locaux a poubelle, les garages a

vélo, les aires de jeux ?

La collecte des ordures ménageéres et tri-sélectif est prévue au point de collecte a la sortie du
lotissement.

L’espace vert central pourra étre éventuellement étre ornementé de mobilier et d’arbres afin de créer
un petit espace de respiration et un espace d’usage partagé.

9900 — Sainte-Livrade — Lotissement « L’Estrade » Février 2023
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Bm_qlm 31530 STE LIVRADE

Livraison prévue décembre 2024

TRAVAUX EN COURS LIVRAISON DEC 24
STE LIVRADE (31) a 5 mn de I'lsle jourdain et 15 mn de Leguevin
OPPORTUNITE a SAISIR -10 000 euros pour les 10 E)remiéres réservations (valable jusqu’au 31

ao(t 202

29 lots de 365 m? & 1000 m? a partir de 59 900 euros

Imaginez-vous profiter chaque jour d’une vue panoramique sur les sommets enneigés des Pyrénées !!!

Venez vite découvrir nos parcelles offrant de nombreuses possibilités pour la construction de la maison de vos réves.

Le village de Sainte Livrade vous séduira par son charme authentique et la verdure environnante. La ville de L’Isle Jourdain située a 5
min en voiture, vous offrira toutes les commodités nécessaires. Notre programme est idéalement situé également a 30 minutes du

bassin d’emploi de Colomiers.

Ne manquez pas cette opportunité unique d’acquérir un terrain avec une vue imprenable sur les Pyrénées, offrant un cadre de vie
exceptionnel.

Contactez-nous dés aujourd’hui pour plus d’informations et pour organiser une visite sur place. Ce terrain n’attend que vous pour y
construire la maison idéale.

Libre choix constructeur - Terrains viabilisés

LES POINTS FORTS DU PROGRAMME
* LA VUE IMPRENABLE SUR LES MONTAGNES
* AU COEUR D’UN ECRIN DE VERDURE

* PROFITEZ DE LA NATURE EN TOUTE SAISON

IPLCJR
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e
PRIX
Lot Surface SDP CES Prix Grille
1-Libre 365 m2 150 m2 0,0m2 6900600 59 900,00€
2-Libre 800 m2 220 m2 0,0 m2 429-206.60119 900,00€
'3-Libre 1000 m2 220 m2 0,0 m2 489-206.60129 900,00€
'6-Libre 1000 m2 220 m2 0,0 m2 +#2-005.60109 900,00€
'7-Libre 1000 m2 220 m2 0,0m2 ++9-060.00109 900,00€
/8- Libre 1000 m2 220 m2 0,0m2 4+9-060.00109 900,00€
'9-Libre 1000 m2 220 m2 0,0m2 ++4-960:00104 900,00€
10~ Libre 1000 m2 220 m2 0,0 m2 ++4-206.69104 900,00€
11-Libre 1000 m2 220 m2 0,0 m2 ++4-906.60104 900,00€
'12- Optionné 520 m2 220 m2 0,0 m2 #0.060,6 69 900,00€
13- Libre 500 m2 220 m2 0,0m2 899060079 900,00€
17 - Libre 400 m2 150 m2 0,0m2 7900600 69 900,00€
18- Libre 540 m2 220 m2 0,0 m2 94966,600 84 900,00€
19-Libre 775 m2 220 m2 0,0 m2 ++4-205.60104 900,00€
120-Libre 650 m2 220 m2 0,0 m2 464-066.60 94 900,00€
121-Libre 600 m2 220 m2 0,0m2 9990600 89 900,00€
122-Libre 650 m2 220 m2 0,0m2 640600094 900,00€
123-Libre 757 m2 220 m2 0,0m2 ++9-060:00109 900,00€
|24-Réservé 620 m2 220 m2 0,0 m2 |24-Réservé
125-Libre 620 m2 220 m2 0,0 m2 462.006.60 92 900,00€ IPLC JR



Lot

Surfao;

700 m2

SDP

220 m2

CES

0,0 m2

Prix Grille
16696000 96 900,00€
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INFORMATION COMMERCIALE

* Servitude réseaux électrique (lot 4)

* Servitude eaux usées + eaux potables sur le lot 1

*Zone AU du PLU

* Les lots 2, 3, 4 et 5 seront uniquement en rdc

* Toutes les clotures devront étre visées par I'architecte

* Toiture terrasse uniquement pour les annexes et garage

* Les lots 26, 27 et 28 devront implanter le plancher de la construction de maniére a pouvoir se
raccorder gravitairement sur le réseau d’assainissement. Dans le cas contraire, ils devront
mettre en place un dispositif de relevage des eaux usées et eaux vannes

* L'ensemble des lots seront grevés d’une servitude de rétention en compensation de
l'imperméabilisation des sols a l'intérieur des lots

FRAIS A LA CHARGE DU CLIENT

* Frais de notaire environ 8%

* Frais de géometre : 360€ TTC

* Caution équipements communs : 500€

* Caution obligation acquéreurs : 500€

* Frais architecte coordinateur : 600€ TTC

* Création association syndicale : 150€

* Forfait impot foncier : 100 €

* Les taxes du permis de construire : TA (8% Part Communale 1.3% Part Départementale
archéologie 0,40%)

*PFAC:T2: 2900€ / T3 :4200€ / T4 : 5300€ T5 et +: 6400€

INTERLOCUTEURS DU PROGRAMME

Notaire de l'opération
BL NOTAIRES - Maitres Papazian - Sellem - Grandjean - Maurin - Zampini - Durafourg
- Alalouf

30 BOULEVARD MARECHAL LECLERC -31000 TOULOUSE France

Architecte

C.D.C Architecte

72 route de Tournefeuille - 31270 CUGNAUX France

Tel : 0561926089 -
Géometre

YANTRIS, GEOMETRES-EXPERTS ASSOCIES

142 RUE BONNAT - 31400 TOULOUSE France
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DEPARTEMENT DE HAUTE-GARONNE

COMMUNE DE SAINTE LIVRADE

L otissement « L’ESTRADE »
29 Parcelles

Permis d’Aménager.
PA 031 496 22A 0001

CAHIER DES CHARGES

DATE : 12/05/2023

Date Modifications

Maitre d’ouvrage

SAS HECTARE
ZAC de la Grande Borde- 45 rue Garance
31670 LABEGE
Tél : 05.34.24.34.00

Géometre Expert

CABINET YANTRIS
142 rue Bonnat — 31400 Toulouse
Tél : 05.61.52.62.55

Bureau d’Etudes Techniques
G2 INGENIERIE
16 avenue Charles de Gaulle = 31130 Balma
Tél : 05.34.27.62.20

Architecte coordinateur

C.D.C ARCHITECTE
72 route de Tournefeuille — 31270 Cugnaux
Tél :05.61.92.60.89
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ARTICLE 1. CARACTERISTIQUES DU LOTISSEMENT.

Le lotissement «<L’ESTRADE>», objet de ce cahier des charges, est situé sur la commune de SAINTE LIVRADE
dans le département de Haute-Garonne.
Ce lotissement permettra la création d’un projet de 29 parcelles comprenant 28 lots et 1 macro-lot

ARTICLE 2. OBJET DU CAHIER DES CHARGES

Le cahier des charges a pour objet :
a) De fixer les régles de caractére privé du lotissement.
b) De fixer les conditions générales de vente.

ARTICLE 3. OPPOSABILITE DU CAHIER DES CHARGES

Les regles ci-dessus visées s'imposent :
e Dans les rapports entre I'Aménageur et les propriétaires des lots du lotissement susnommé ;
e Dans les rapports des propriétaires entre eux.

Le cahier des charges est opposable & quiconque détient ou occupe a quelque titre que ce soit, tout ou partie des
lots du lotissement.

Le respect des régles du cahier des charges est assuré par tout propriétaire du lotissement et par I'Association
Syndicale libre des propriétaires.

Sachant que chacun d'entre eux peut demander, a tout moment, I'application du cahier des charges sans avoir a
justifier de l'inaction de I'Association Syndicale.

En cas de transgression et de différent :

- le Tribunal de Grande Instance de Montpellier est seul compétent pour régler les litiges éventuels entre
I’Aménageur et les propriétaires.

- le Tribunal de Grande Instance de Toulouse est seul compétent pour régler les litiges éventuels entre les
propriétaires.

ARTICLE 4. EQUIPEMENTS COMMUNS

Article 4.1. Création

La création et la réalisation des équipements communs, voiries et réseaux divers, sont a la charge de '’Aménageur
et seront réalisées conformément au programme et aux plans des travaux joints au dossier du permis d’'aménager
et dans le respect des régles de I'art.

Néanmoins dans le cadre de cette mission de mise en viabilité, 'Aménageur se réserve le droit de procéder a des
ajustements ou modifications rendus nécessaires en raison d'impératifs techniques et juridiques qui pourraient
apparaitre au cours de la réalisation desdits travaux et ce en concertation avec les autorités municipales qualifiées
et les entreprises concernées.

Ainsi donc les diverses canalisations et matériaux employés, le profil des rues, le hombre des lampadaires, le
positionnement des regards d’égout, des lampadaires, des poteaux incendie, boites techniques, locaux a ordures
ménageres, des végétaux, etc ...pourront faire I'objet de modifications par rapport au dossier du permis
d’aménager, en fonction des impératifs du chantier et des instructions de la Mairie.

En conséquence pour mener a bien sa mission, '’Aménageur et les entreprises désignées par lui auront, jusqu’a
'achévement des travaux de viabilité de chacune des tranches du lotissement, toute latitude pour réaliser les
équipements communs.

De ce fait, les acquéreurs et leurs entrepreneurs sont priés de se rendre sur le lotissement afin de constater
'emplacement réel des éléments techniques cités au préalable, éventuellement modifiés.

L'acquéreur ne pouvant dans ce cas prétendre a aucune indemnité ni diminution de prix pour raison desdites
modifications techniques.

De méme et jusqu’a 'achévement des travaux de viabilité des lots du lotissement, I’Aménageur pourra pénétrer et
circuler sur I'emprise de chacun de ces lots, modifier leurs topographies ainsi que leur aspect minéral ou végétal
et ce si ces modifications sont jugées nécessaires par lui pour parvenir a la livraison des lots de ce lotissement.
L'acquéreur ne pourra dans ce cas prétendre a aucune indemnité, ni diminution de prix, suite a I'exécution de ces
travaux sur I'emprise de son lot.
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Afin de permettre au réseau d'eau pluviale de fonctionner dans des conditions optimales et de collecter les eaux
de pluie vers les exutoires ou les bassins de rétention éventuels, les surfaces des parcelles seront partiellement
remblayées ce sur une hauteur maximale de 30 cm par rapport au terrain naturel.

Voiries et équipements devront étre achevés dans les conditions et délais prévus par le code de I'Urbanisme.

L'Aménageur n'est pas tenu a l'obligation de garantie quant aux défauts cachés des dits équipements et
I'Association Syndicale est subrogée dans ses droits et actions a I'encontre des entreprises chargées de réaliser
ces ouvrages.

Les actions engagées en vertu du présent article a I'encontre de I'Aménageur et, le cas échéant, de ses réalisateurs
d'ouvrages, seront exercées exclusivement par l'association syndicale.

Article 4.2. Transfert et entretien des égquipements communs

Le transfert de propriété et I'entretien des équipements communs du lotissement au profit de I'Association Syndicale
interviendront conformément aux statuts de I'’Association Syndicale Libre (ASL).

Ces équipements communs ne seront pas obligatoirement pris en charge par la Commune.

Article 4.3. Obligation de conservation

Les biens immobiliers ou mobiliers constituant les équipements du lotissement ainsi que les espaces libres
communs du lotissement seront conservés et maintenus en parfait état d'entretien aux frais des propriétaires et ce
dans le cadre du présent cahier des charges et des statuts de I'’Association Syndicale de ce lotissement.

Le Président et le bureau de I'’Association Syndicale seront garants du suivi et de la qualité de cet entretien.

Les tags éventuels sur les parties privatives baties, devront étre obligatoirement enlevés dans les dix jours de leur
application, aux frais du propriétaire concerné, libre a lui de se retourner par la suite contre les fautifs.

Le Président de I'Association Syndicale est habilité par '’Aménageur a déposer toute plainte relative a I'application
de ces tags.

Aprés la période de garantie d'un an suivant leur plantation, les végétaux arbres et arbustes morts seront remplacés
par I'Association Syndicale et ce pour maintenir dans le lotissement un environnement végétal de qualité.

Les arrosages automatiques s'ils existent, seront en outre régulierement vérifiés de maniére a maintenir en parfait
état pelouses et plantations et ce pour le bien étre de tous.

Les clétures éventuelles, baties ou grillagées, mises en place par ’Aménageur en limite de certains lots privatifs,
devront étre laissées en I'état et en aucun cas ne pourront étre surélevées ou modifiées sans 'accord écrit de
'Aménageur et de la Commune.

Le bon entretien des parties communes et des aménagements spécifiques mis en place par I’Aménageur

a pour but de valoriser le lotissement et en conséquence la valeur de toutes les habitations privées de ce
lotissement.

Article 4.4. Contribution des propriétaires aux charges

Les charges afférentes aux équipements communs, a savoir le coit de leur entretien et les dépenses accessoires,
notamment les impéts, contributions et taxes, les primes d'assurance et les frais de gestion, sont assumés par les
propriétaires, en ce compris 'Aménageur, & compter du moment ou une premiéere vente est intervenue et que les
voiries, réseaux et équipements communs sont achevés et ce jusqu’au transfert de ces équipements communs au
profit de la Commune.

Sachant que cet achevement résultera du dépdt en Mairie des attestations du Maitre d’ceuvre et du Maitre
d’ouvrage certifiant que les travaux ont été exécutés, conformément a I'article L.462-1 du code de 'urbanisme.

Les charges sont réparties entre les propriétaires en fonction du nombre de lots constructibles ou logements leur
appartenant, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les différences de surface et de surface de plancher
de ces lots ou de ces logements.

Dans le cas de réunion de deux lots ou plus en un seul lot, les charges afférentes au nouveau lot créé seront
proportionnelles au nombre des lots réunis.

Les frais inhérents au paiement de ces charges seront acquittés grace aux fonds versés sur le compte ouvert a cet
effet par I'Association Syndicale du lotissement ou a défaut grace aux fonds versés par les acquéreurs en I'étude
du notaire chargé de cette opération, a titre de caution, ainsi qu'il est indiqué ci-apres
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En I'absence de compte ouvert au nom de I'Association Syndicale, 'acquéreur donne pouvoir au notaire pour payer
lesdites charges, au vue des factures émises a cet effet et visées par 'Aménageur.

Article 4.5 Aggravation des charges et Responsabilité

Toute aggravation des charges provenant du fait ou de la faute d'un propriétaire est supportée exclusivement par
lui.

Cette disposition est notamment applicable aux dégradations qui pourraient étre causées aux équipements
communs lors des opérations de construction par un propriétaire, lequel en sera personnellement responsable a
I'égard de 'aménageur, de la Commune et des autres propriétaires du lotissement, sans préjudice de ses recours
le cas échéant, contre ses entrepreneurs ou fournisseurs.

L’Aménageur ne pourra en aucun cas étre tenu pour responsable des dégradations relatives aux équipements
communs, apres la réception des travaux du lotissement.

A ce titre, un constat d'huissier sera établi aux frais de I'Aménageur, tranche par tranche pour attester de I'exécution
des travaux réalisés par lui.

Ce constat devra préciser I'état du lotissement et les dégradations éventuelles constatées.

Aprés remise a 'Aménageur de ce constat, toutes les dégradations nouvelles seront supportées par l'acquéreur si
lui ou ses entreprises sont responsables des dégradations. Précision faite que dans le cas ou ces travaux de remise
en état des équipements communs ne pourraient étre imputés a I'un des acquéreurs, leur colt sera répartit entre
'ensemble des propriétaires des lots du lotissement et prélevé sur le montant global du cautionnement ci-dessous
déterminé.

Article 4.6 Caution équipements communs

A la sireté de la conservation des équipements communs du lotissement, chaque acquéreur devra verser le jour
de la signature de l'acte authentique de vente sur un compte séquestre ouvert entre les mains du notaire du
programme, la somme de 1000 € en sus du prix de vente et 6000 € par macro-lot.

Jusqu’a la signature de l'acte de cession des équipements communs au profit de 'ASL ou de la Commune, les
diverses sommes versées sur le compte séquestre seront mises a la disposition de 'aménageur pour faire face
aux réparations des dégats occasionnés sur les équipements communs du lotissement, sur présentation de
factures visées par ce dernier.

En outre, les sommes séquestrées serviront a financer I'entretien des parties communes du lotissement ainsi qu’a
payer les consommations afférentes a 'usage des équipements communs dudit lotissement (eau, électricité, etc..),
entre le jour ou le lotisseur aura déclaré I'achévement des travaux du lotissement pour une ou plusieurs tranches
et le jour du transfert des parties communes a I'association syndicale des colotis ou a la Commune.

A cet effet, chacun des acquéreurs donne dés a présent pouvoir irrévocable au notaire pour effectuer tous les
paiements nécessaires aux objets définis ci-dessus et s’engage a régler au notaire la différence entre le montant
des réparations a sa charge et le montant de la caution versée si cette derniére est insuffisante.

Précision faite que cette caution sera remboursée en tout ou partie & I'acquéreur le jour de la cession des
équipements communs a I’ASL ou a la Commune, en fonction des travaux qui auront d0 étre engagés par
'aménageur pour la réparation ou I'entretien de ces équipements communs.

Dans le cas ou le lotissement resterait privé, le reliquat de la somme cautionnée servira de fond de roulement au
fonctionnement de I'Association Syndicale.

ARTICLE 5. DELIMITATION ET BORNAGE DES LOTS

La délimitation et le bornage des lots vendus seront établis par le Géométre-Expert de I'opération :
CABINET YANTRIS
142 rue Bonnat — 31400 Toulouse
Tél : 05.61.52.62.55

Avant la signature de l'acte de vente, l'acquéreur pourra, a ses frais, faire vérifier le plan de bornage de son lot par

tout géometre-expert de son choix, inscrit au tableau de I'Ordre des Géomeétres.
Aucune réclamation ne sera admise apres la signature de l'acte de vente.
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Les frais de conception des plans de vente des terrains a batir dressés par le Géomeétre-Expert auteur du projet
seront obligatoirement joints a chaque acte de vente et payés par lI'acquéreur au Géomeétre le jour de la signature
de l'acte entrainant le transfert de propriété.

ARTICLE 6. OBLIGATION DE CONSTRUIRE

Article 6.1. Dispositions générales

Tout acquéreur s'engage a édifier sur son terrain une construction répondant a toutes les conditions fixées par le
permis d’'aménager et les piéces qui lui sont annexées, en particulier le reglement en vigueur sur le lotissement.

En dehors des formalités qu'il y a lieu de remplir en matiere de permis de construire, dans le but de préserver les
regles prescrites au dossier du lotissement, le dossier de permis de construire devra comporter :

¢ Le plan de masse établi sur un plan topographique au 1/200éme, dressé par le Géometre-Expert auteur de
l'opération. Ce plan devra représenter le périmétre du terrain & batir, les points de niveau rattachés au NGF,
ainsi que la zone constructible.

e Les élévations et coupes nécessaires pour expliciter l'adaptation au sol et l'intégration par rapport aux
terrains voisins du projet de construction et si nécessaire les rampes d’accées au garage et a I'habitation.

e Le plan et les élévations des clbtures et portalils.

Le permis de construire devra donc faire état des clétures. Ces clbtures, si elles peuvent étre réalisées en parpaings
conformément aux directives du réglement, seront obligatoirement enduites et crépies dans le délai maximum d’un
an suivant I'occupation de la villa édifiée sur le lot de I'acquéreur, et au plus tard dans le délai de 2 ans suivant la
délivrance de son permis de construire. A défaut, '’Aménageur, I’Association Syndicale ou la Commune pourront
exiger 'acquéreur défaillant a crépir lesdites clotures.

Les clbtures seront conformes aux plans et au reglement du lotissement et seront édifiées conformément aux régles
ci-dessous édictées, a savoir :

- Lorsque les cl6tures sont réputées privatives, elles sont a la charge exclusive de I'acquéreur du lot et devront étre
édifiées sur I'emprise du lot vendu.

- Lorsque les clbtures sont réputées mitoyennes, elles sont a la charge des 2 voisins mitoyens et seront édifiées a
cheval sur la limite de propriété séparant les 2 lots.

Etant entendu que :

e Les clbtures avec les terrains, hors lotissement, sont réputées privatives.

e Les clbtures avec les voiries et espaces communs du lotissement sont réputées privatives.

e Les clbtures avec les lots voisins sont également réputées privatives lorsque le plan de composition du
lotissement autorise la construction sur la limite séparative et que 'acquéreur décide de construire sur cette
limite.

e Les autres clétures avec les lots voisins sont réputées mitoyennes.

Si aprés la délivrance du permis d’aménager par l'autorité concernée, une loi nouvelle devait modifier les droits a
construire des lots présentement vendus, 'acquéreur devra a ses seuls frais se mettre en conformité avec la loi
nouvelle, afin d'obtenir son permis de construire ou tout modificatif qu'il souhaiterait obtenir aprés la promulgation
de cette nouvelle loi.

Le dossier de permis de construire devra, le cas échéant recevoir lI'accord de l'architecte coordinateur du
lotissement s'il existe.

Article 6.2. Dispositions relatives aux lots et aux macro-lots

Le lotissement «<L’ESTRADE» permet la création d’un lotissement de 29 parcelles comprenant 29 lots sur chacun
des 29 lots sera édifiée une construction comprenant un seul logement et 1 macro-lot

Les lots sont indivisibles.
Le regroupement de deux ou plusieurs lots, par voie de suppression de leur unité fonciére et de création d’un lot

unique, pourra étre réalisé sans avoir recours a une modification du permis d’aménager.
La surface de plancher disponible sera la somme des surfaces de plancher de chaque lot.
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ARTICLE7. TRAVAUXA LA CHARGE DES ACQUEREURS

Chaque acquéreur de parcelle du présent lotissement aura a sa charge, outre le colt de son habitation et de ses
dépendances les travaux suivants :

e L'adaptation au sol de sa construction déterminée par son Maitre d'CEuvre et sous sa propre responsabilité.
Dans ce sens, il est fait obligation aux acquéreurs de prendre toutes précautions qui pourraient s'avérer
nécessaires du fait de I'état, de la nature du sol et du sous-sol et pour ce faire, procéder obligatoirement a
tous sondages et étude de sol.

La réalisation de son garage et le cas échéant de son parking privatif.
Les travaux de quelque nature que ce soit non stipulés au programme de travaux joint au présent dossier
du permis d’aménager, lequel délimite nettement ceux mis a la charge de 'Aménageur.

e Lareconstruction des bordures et trottoirs dégradés aprés achévement de ses travaux.

e Laréalisation de ses clétures sauf prescriptions particulieres pour certains lots éventuellement listés dans
le réglement.

ARTICLE 8. UTILISATION DES VOIES

Article 8.1. Utilisation des voies par les constructeurs

Les acquéreurs de chacun des lots seront responsables de la maintenance des ouvrages construits et s'engagent
notamment a veiller pendant la construction a ce que :

e les véhicules de chantier soient équipés de pneus et ne dépassent pas la charge reglementaire,

o les livraisons de béton par toupie n'entrainent pas de dép6ts accidentels,

e des cales soient posées au droit des bordures afin que les passages d'engins ne les détériorent pas,

e la protection des trottoirs soit assurée de maniére efficace et continue soit : par platelage, par grave-ciment
sur polyane ou tout moyen efficace,

e le ciment ne soit gaché qu'a l'intérieur de sa parcelle et en aucun cas sur la chaussée,

e les camions amenés a enlever les terres excédentaires respectent les regles en la matiére afin de ne pas
salir la voie existante,

e e lavage des bétonniéres ne vienne pas en dépbt sur les chaussées et dans les égouts,

e aucune vidange d'engin ou matériel ne soit effectuée a l'intérieur du lotissement.

Dans le cas de construction en limite de voie, (chaussée, trottoirs, passages piétons, espaces verts, etc ...) le
blocage sera proprement découpé a la scie ou au marteau piqueur, de fagon a ne causer aucun dommage aux
parties a conserver.

En tout état de cause, afin de respecter les prescriptions énoncées ci-dessus, l'acquéreur s'oblige, préalablement
a toutes prestations, a informer les entreprises chargées d'exécuter les travaux de construction et de viabilité du
lot qu'il a acquis, du contenu du présent cahier des charges.

A cet effet, il sS'engage a faire viser un exemplaire de I'article relatif & I'utilisation des voies par son ou ses entreprises
de construction et y faire porter la mention "lu et approuvé - bon pour accord".

Il s'engage en outre a obtenir une attestation d'assurance responsabilité civile datée de moins de trois mois de son
0U Ses entreprises avec extension aux sous-traitants et fournisseurs.

Il s'engage enfin a réaliser un constat d'huissier ou "un état des lieux" contradictoire dressé préalablement a tout
début de travaux avec la ou les entreprises de construction choisies par lui et cela, de maniére a ce que les parties
communes du lotissement, voirie et réseaux, situés au droit de son lot soient, apres terminaison des travaux, remis
en état en cas de dégradation.

Dans tous les cas, I'acquéreur sera tenu pour personnellement responsable des dégradations causées par sa ou
ses entreprises, en particulier dans le cas ou elles ne se substitueraient pas a lui pour les remises en état.

Article 8.2. Stationnement

Afin d’harmoniser le stationnement a l'intérieur du lotissement les acquéreurs des lots devront prioritairement
stationner sur 'emprise de leur parcelle :

- Les places de stationnements privées non closes situées sur 'emprise des lots, au nombre de une ou deux,
ne devront en aucun cas étre fermées par les acquéreurs, sous peine de démolition de la cl6ture concernée,
au frais de l'acquéreur, et amende a son encontre de dix mille euros (10 000 €) versée au profit de
I’Association Syndicale ou au profit de la commune si cette derniére a pris en charge les parties communes

et les voies de ce lotissement. Cette sanction sera exécutoire apreés une simple mise en demeure faite par
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I’Aménageur, la Commune ou I'Association Syndicale, par lettre recommandée restée sans effet dans le mois
qui suit I'envoi a 'acquéreur.

- les places de stationnements créées par le lotisseur sur 'emprise des voies publiques sont principalement
réservées aux visiteurs.

- Le stationnement des véhicules, les déballages ou achalandages de forains, marchands ambulants,
roulottiers ou autres, sur tout ou partie des voies, est interdit, sauf dérogation pouvant étre décidée par
I'Association Syndicale. Ne sont pas comprises dans cette interdiction, les voitures particulieres des
acquéreurs, celles de leurs visiteurs ou entrepreneurs pour les terrassements ou pour les transports de
matériaux de construction, ainsi que les camions de déménagement. Toutefois, le stationnement prolongé
des caravanes et véhicules professionnels dépassant un PTAC supérieur a 3,5 tonnes, méme ceux
appartenant aux propriétaires ou locataires des lots, est interdit sur les voies et parc de stationnement du
lotissement et sur les lots.

Article 8.3. Utilisation des voies par les acquéreurs

Les voies et trottoirs devront étre tenus libres et en parfait état de propreté et il n'y sera fait, sous aucun prétexte,
de dépét d'immondices ou d'objets quelconques.

Les boues, ordures ou matériaux pouvant s'accumuler dans les caniveaux devront étre enlevés aux frais du riverain
le plus proche.

Les propriétaires ou les occupants des terrains a batir maintiendront en état de propreté I'accotement ou le trottoir
se trouvant au droit de leur parcelle.

En cas de neige, ils devront faire le nécessaire pour la déblayer afin d'assurer le passage piéton.

Article 8.4. Utilisation des voies par des tiers

En cas de création d'un lotissement ou d'un groupe d'habitations sur une propriété voisine, 'aménageur, les
acquéreurs de lots et I'Association Syndicale Libre ne pourront s'opposer a l'utilisation des voies et divers réseaux
pour la desserte du nouveau lotissement ou groupe d'habitations. Toutefois, les conditions et les modalités de cette
utilisation devront étre préalablement définies en accord avec I'aménageur qui percevra seul les droits de suite
relatifs aux réseaux et voiries créés et financés par lui.

Ainsi donc I'aménageur se réserve le droit, pour lui-méme ou tout substitut, d'utiliser les équipements du lotissement
s'il réalise un nouveau projet sur un terrain voisin de ce lotissement et ce sans que les propriétaires ou l'association
syndicale puisse il n’y opposer ni prétendre a aucune indemnité.

Dans cette éventualité, les propriétaires des nouveaux lots créés par I'aménageur ou ses substituts, utilisant la
voirie et les réseaux du lotissement, devront faire partie de I'association syndicale en fonction du nombre de lots
créés a cet effet et participer aux charges d'entretien dans la méme proportion.

ARTICLE 9. CONDITIONS GENERALES DE VENTE DES TERRAINS

Les lots sont vendus en vue de la réalisation principale de constructions a usage d'habitation.
Toutefois, une partie de celles-ci pourra étre utilisée a usage de profession libérale.

Le prix de vente de chacun des lots ainsi que les modalités de paiement seront fixés dans le contrat de vente signé
par chacun des acquéreurs.

En sus du prix de vente, les acquéreurs supporteront notamment, le jour de la signature de I'acte authentique de
vente, les frais, droits et honoraires de cette vente et les frais de dépdt de pieces du dossier du permis d’'aménager
a la conservation des hypothéques, les frais de constitution de I'’Association Syndicale et de I'acte de cession des
parties communes a ladite Association ou la Commune.

Les acquéreurs acquitteront & compter du jour de l'acte, entrainant le transfert de propriété du lot, les impdts et
charges de toute nature et plus particuliérement les impéts fonciers. Etant entendu que les impdts fonciers grevant
le terrain vendu l'année de la vente, seront supportés pour partie par 'Aménageur.

Le forfait d'imp6t foncier, sera versé par 'acquéreur au vendeur le jour de la signature de I'acte authentique de
vente. Précision faite que ce réglement est forfaitaire et définitif.

La vente des lots est effectuée aux conditions ordinaires et de droit. L'acquéreur sera tenu de prendre le lot qui lui
sera vendu dans I'état ou il se trouvera le jour de I'acte de vente et de I'entrée en jouissance, sans aucune garantie
relative a la structure géologique du sol et du sous-sol, notamment en ce qui concerne éventuellement une
inconsistance des sols, une résurgence d'eau ou une présence rocheuse pouvant entrainer des fondations
spéciales, des travaux de drainage ou de minage.

L'acquéreur a toute faculté, préalablement a la signature de I'acte authentique, de faire procéder par son Maitre
d'ceuvre, si ce dernier le juge nécessaire, sur le lot qu'il a réservé, a toute étude préalable du sol susceptible de
constituer un élément d'appréciation indispensable pour la réalisation de son projet de construction.
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En tout état de cause et de convention expresse, il est stipulé que le colt des travaux supplémentaires entrainés,
le cas échéant, par des fondations spéciales ou autres travaux résultant de la structure géologique naturelle du sol
et du sous-sol, reste exclusivement a la charge de I'acquéreur et ne pourra donner lieu a une diminution du prix du
terrain.

Chaque acquéreur prendra les V.R.D. dans I'état ou ils se trouveront le jour de son acquisition, sans pouvoir
prétendre a aucune indemnité ou diminution de prix en raison du dit état. De méme, l'acquéreur ne pourra prétendre
a aucune prestation supplémentaire aux travaux prévus au programme des travaux approuvés par le permis
d’aménager quand bien méme les réglementations auraient été modifiées entre la date de I'approbation et le jour
de son acquisition.

En cas de construction en limite de propriété, I'acquéreur devra impérativement veiller a ce que I'emplacement de
sa construction soit bien fait en limite exacte de propriété, ses fondations sur le c6té jouxtant le lot voisin.

Chaque propriétaire fera son affaire des eaux pluviales de surface.
Il est interdit de rejeter les eaux pluviales dans le réseau d'assainissement.

Les constructions éventuelles en sous-sol ne seront pas raccordables en gravitaire au réseau d'assainissement.
Tout acquéreur devra faire assurer contre l'incendie les constructions élevées sur son terrain dés le début des

travaux. La police d'assurance devra contenir une clause assurant le recours des voisins.

ARTICLE 10. REGLES DE MAINTIEN D’ESTHETIQUE ET DE BON VOISINAGE

Article 10.1. Entretien et Propreté des lots

Les terrains a batir devront étre tenus constamment en état de propreté et d'entretien, dés le jour de la signature
de l'acte de vente, de maniere a ce que l'aspect du lotissement ne s'en trouve pas altéré, notamment en état de
parfaite propreté végétale.

Les haies seront entretenues et élaguées de maniere réguliere.

Les lots laissés a I'abandon qui ne seraient pas nettoyés et entretenus en état de propreté, pourront I'étre d'office,
par les soins de 'Aménageur, de I'Association syndicale ou de la Commune, aux frais des propriétaires défaillants.

Afin d'éviter tous risques d'incendie, les propriétaires des lots seront tenus de se conformer aux réglementations,
tant départementales que communales, en vigueur pour le débroussaillement.

Chaque propriétaire reste responsable des dommages qui pourraient étre causés par les arbres existants sur son
sol, qu'ils aient ou non été plantés par lui et ne peut se prévaloir, en cas de dommages, d'aucune cause
d'exonération, notamment vétusté, orage, foudre ou tempéte. Lors d'un abattage éventuel, il prendra les
précautions nécessaires pour éviter tout dommage aux terrains a batir voisins, aux parties communes et les réparer
s'il est en cause.

Il est par ailleurs expressément interdit a chaque personne, et notamment a chaque acquéreur de lot, de porter des
déchets végétaux ou autres sur les terrains non construits du lotissement. Les végétaux ou autres détritus ne
pourront étre brQlés sur I'emprise des lots ou des espaces communs, et devront étre évacués dans une décharge
locale.

Dans le cas ou des dépodts sauvages seraient faits sur les lots non vendus appartenant a ’aménageur, ce
dernier se réserve le droit de faire enlever lesdits dép6ts, aux frais exclusifs des colotis concernés, ou a
défaut aux frais de I'association syndicale du lotissement.

En I'absence de compte ouvert au nom de I'association syndicale, 'acquéreur donne pouvoir au notaire pour payer
lesdits travaux de nettoyage et d’enlévement des dépbts sauvages, au vue des factures émises a cet effet et visées
par 'aménageur.

Article 10.2. Entretien des constructions

Les constructions doivent étre constamment tenues en excellent état de propreté et d'entretien.
Les portes, volets, persiennes et plus généralement les éléments extérieurs en bois doivent étre vernis ou peints
tous les 3 ans au moins, de facon & maintenir a I'ensemble un aspect soigné.
L'enduit ou peinture des murs de fagade et des murs de cloture est obligatoire.
Les tags éventuels sur les parties privatives baties, devront étre obligatoirement enlevés dans les dix jours de leur
application, aux frais du propriétaire concerné, libre a lui de se retourner par la suite contre les fautifs.

IPLCJR

Lotisseur S.A.S. HECTARE /- CAHIER DES CHARGES MAJ 01/2020 Page 9/13



Article 10.3. Esthétique du lotissement et des constructions

Le séchage du linge a I'extérieur de la construction est interdit, y compris aux fenétres, balcons ou terrasses.

Les climatiseurs devront étre disposés au pied des facades, aux endroits les moins visibles de la voie publique.
lIs ne pourront donc pas étre situés, pour des raisons esthétiques, sur les facades hautes des constructions et au
pignon de celles-ci.

Les panneaux photovoltaiques devront étre intégrés dans la toiture et jamais posés en sur épaisseur sur celle-ci.

De méme, les paraboles et les antennes de télévision devront étre intégrées dans la toiture et placées dans les
parties du toit les moins visibles de la voie publique.

Article 10.4.Bon voisinage

Le bon voisinage est principalement lié au respect et a la tranquillité de ses proches voisins.
A ce titre, les acquéreurs de lots devront respecter les principales régles ci-dessous énoncées :

- Les repas de famille ou entre amis sur les balcons et terrasses des habitations feront I'objet d’attention particuliere
des co-lotis de maniere a limiter au maximum les nuisances sonores portant atteintes a la tranquillité de leurs
proches voisins, surtout aprés 22 heures.

- L'utilisation des piscines sera assujettie a une limitation des cris et des exclamations intempestives des baigneurs,
dans le méme but de préserver la tranquillité et le repos des autres co-lotis.

- L'utilisation d'engins a moteurs a explosion telle que tondeuse a gazon, trongonneuse, taille haie, scie circulaire,
etc., est interdite, car nuisant a la tranquillité des co-lotis. Tous ces engins devront étre électriques.

- Les propriétaires de chiens devront prendre toutes précautions afin d'éviter des aboiements intempestifs nuisant
a la tranquillité des autres co-lotis.

Sachant qu'il est interdit de laisser les animaux vaquer sur la voie du lotissement ou sur les espaces communs ou
les déjections canines devront étre ramassées par les propriétaires des chiens concernés.

- Les barbecues devront étre principalement électriques ou le cas échéant a gaz.

Dans le cas contraire ils devront étre intégrés a la construction, avec un conduit d’évacuation des fumées
directement sur le toit et ce afin de ne pas enfumer le voisinage.

En cas de non respect des regles de bon voisinage ci-dessus exposées, chaque acquéreur pourra faire
appliquer le présent cahier des charges, a ’amiable ou a défaut aupres de la juridiction compétente.

Etant entendu que dans le cas ou I'acquéreur déciderait de louer sa construction, il devra faire accepter et

signer le présent cahier des charges a son locataire et répondra de celui-ci si les co-lotis venaient a se
plaindre des agissements conflictuels de ce dernier.

ARTICLE 11. SERVITUDES ET DROIT DE PASSAGE ET CONDITIONS PARTICULIERES

Article 11.1. Servitudes générales

Les acquéreurs souffriront les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, pouvant
grever les terrains vendus, sauf a profiter de celles actives, le tout s'il en existe, a leurs risques et périls, sans
recours contre I'aménageur et sans que la présente clause puisse conférer a qui que ce soit plus de droits qu'il n'en
aurait en vertu de titres réguliers non prescrits par la loi.

A ce propos, les propriétaires des terrains a batir seront tenus de souffrir sans indemnité I'apposition sur les cldtures
ou sur les constructions, de tous signes extérieurs du nom de la voie ainsi que toutes installations d'intérét général.

Chaque terrain a batir devra supporter le passage des canalisations souterraines qui pourront étre utiles a I'un ou
l'autre des fonds a condition que les canalisations passent en dehors du domaine constructible.
La remise en état sera faite aux frais du demandeur.
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En ce qui concerne les branchements particuliers (électricité, eau potable, eaux usées, télécommunications et
éventuellement gaz et eau brute) les compteurs correspondants devront demeurer accessibles en permanence
aux concessionnaires. Aucun obstacle ne devra étre placé devant ces derniers.

Les concessionnaires se réservent le droit, si cet acces n'est plus garanti, de déplacer aux frais du propriétaire, les
compteurs en limite de propriété.

Certains lots supporteront, conformément au plan Eclairage Public et sans indemnité, la mise en place de
candélabres positionnés a 1 meétre environ a l'intérieur de la parcelle.
La cléture du lot concerné, au droit du lampadaire, permettra la création d’une logette pour protéger ce dernier.

Les abris compteurs de certains lots pourront étre placés sur les fondations du mur de cléture du lot voisin, par
suite d’'impératifs de chantier et pour permettre I'accés normal aux dits lots. Le propriétaire du lot voisin sera tenu
dans ce cas de supporter ceux-ci en leur emplacement actuel et ne pourra en aucun cas en demander le
déplacement.

Dans le cas ou les lots vendus permettent la construction d’un batiment en limite de propriété, 'acquéreur concerné
devra prévoir un systeme de recollement des eaux de pluie, provenant de ses toitures, afin de ne pas les rejeter
sur les terrains voisins.

Certains lots pourront faire I'objet de plantations d'arbres de hautes tiges, dans I'emprise du lot, le long de la voie.
Dans ce cas, ces arbres devront étre entretenus par les acquéreurs concernés et maintenus sur I'emprise de ces
lots.

Il est rappelé que I'Assemblée Générale des propriétaires ne pourra apporter aucune modification aux différentes
servitudes perpétuelles et réciproques constituées par le présent cahier des charges, étant précisé que seules les
regles d'intérét général pourront étre révisées.

Article 11.2. Servitudes spécifigues

Servitude de rétention en compensation a I'imperméabilisation des sols a l'intérieur des lots
Servitude réseaux électrique sur le lot 4
Servitude eaux usées + eau potable sur le lot 1

ARTICLE 12. PUBLICITE

L'aménageur se réserve le droit d'édifier sur I'emprise des parties communes et de certains lots du lotissement,
tous panneaux publicitaires nécessaires a promouvoir sa notoriété et ses actions de commercialisation.

Par contre, il est interdit aux co-lotis de procéder a tous affichages ou publicités a I'exception du panneau légal de
leur permis de construire et de leur plaque professionnelle s'ils exercent une activité professionnelle libérale dans
leur habitation.

ARTICLE 13. ASSOCIATION SYNDICALE

Avrticle 13.1. Création de I'Association syndicale

Les acquéreurs feront partie de plein droit de I'’Association Syndicale Libre du lotissement, conformément aux
statuts de I’ASL dont une copie leur a été remise le jour de la signature du contrat de réservation.

Précision faite que les acquéreurs devront verser le jour de la signature de I'acte authentique de vente la somme
de 150 €, au titre des frais de constitution de cette Association Syndicale.

Des sa constitution, I'Association syndicale deviendra propriétaire du sol, de la voie et des espaces communs. Elle
assurera la gestion et I'entretien de tous les ouvrages et équipements du lotissement, dés 'achévement des travaux
et aprés constatation d'un huissier certifiant 'exécution des dits travaux.

En cas de lotissement comprenant plusieurs tranches, le transfert de propriété des parties communes interviendra
tranche par tranche.

Le président provisoire de I'association syndicale signera dans ce cas l'acte de transfert de propriété des parties
communes de la premiére tranche et donnera ce jour-1a, a un clerc de I'Etude Notariale chargé de la rédaction de
cet acte, tous pouvoirs pour signer les actes de transfert des autres parties communes des autres tranches.
Sachant que ces nouveaux actes de transferts ne seront signés par le clerc de Notaire, désigné ci-dessus, qu'au
vu du certificat d'achévement des travaux de la tranche concernée et du constat de I'huissier, a cet effet.
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Article 13.2. Entretien des ouvrages et dégradations

L’Association syndicale ayant a sa charge I'entretien et la remise en état des ouvrages communs du lotissement,
tous les dommages causés a ces ouvrages seront donc supportés collectivement.

Toutefois, les dégradations occasionnées par un propriétaire du fait de la réalisation de sa construction seront
exclusivement a sa charge.

N’étant pas utilisateur des ouvrages communs, 'aménageur ne sera tenu de verser sa quote-part que pour les
charges correspondantes a la gestion et I'entretien des parties communes, a I'exclusion de toute participation aux
frais occasionnés par la remise en état des dégradations dues a la réalisation des constructions.

Chaque acquéreur aura a verser au bénéfice de I'Association Syndicale a constituer ou constituée, une somme
définie dans le contrat de vente et ce par lot acquis, au titre des frais de création de ladite association et pour
garantir I'entretien et la remise en état des ouvrages communs éventuellement détériorés lors de la construction
de I'acquéreur.

Les charges relatives a la gestion et I'entretien des équipements communs seront réparties entre les différents
acquéreurs en fonction du nombre de lots dont ils sont propriétaires.

Article 13.3. Transfert direct des voiries, espaces communs et réseaux a la Commune:

Le sol des voies et des espaces communs sera la propriété de 'ASL, dés sa création, jusqu’a son transfert éventuel
dans le Domaine Public communal, lequel pourra se faire & la premiére demande de la Mairie, a titre gratuit.

Article 13.4.Non création de I'Association Syndicale:

Dans ce cas, la cession des équipements communs sera faite directement au profit de la Commune.

Chaque acquéreur devra verser, en compte bloqué chez le notaire du programme, une caution définie dans le
contrat de vente, par lot acquis, pour garantir I'entretien et la remise en état des équipements communs
éventuellement détériorés.

Tout ou partie de cette somme, sera restituée a I'acquéreur, lorsque le transfert sera effectivement réalisé au profit
de la Commune.

Toutefois si le transfert a la Commune n’a pas lieu dans le délai maximum de 3 ans suivant la vente du dernier lot
et que les parties communes restent dans ce cas privatives, les sommes consignées chez le notaire seront réparties
entre les acquéreurs qui assurerons la gestion et I'entretien de celles-ci.

ARTICLE 14. CONTRAVENTIONS ET DEROGATIONS AU CAHIER DES CHARGES

Les dispositions contenues au présent cahier des charges du lotissement feront foi entre 'Aménageur et les
acquéreurs entre eux.

Les contraventions au présent cahier des charges seront poursuivies a la requéte des acquéreurs ou de
I’Aménageur, sans toutefois qu'il en résulte pour ce dernier une obligation.

Les régles de droit privé mentionnées dans le présent cahier des charges et ayant trait aux rapports de I’Aménageur
et des acquéreurs ne pourront, en aucun cas, faire l'objet d'une modification sans l'accord préalable écrit de
’Aménageur ou de ses ayants-droit.

Toutefois, les articles ou dispositions autres que ceux concernant les regles établies entre 'Aménageur et les co-
lotis pourront, dans les rapports entre les acquéreurs, étre modifiés par délibération de I'association syndicale libre,
sachant qu’en vertu des textes de loi en vigueur, les décisions de I'assemblée appelée a délibérer sur ces
modifications ne pourront étre valablement prises qu’aprés accord des 2/3 au moins des propriétaires (présents,
représentés, ou non) détenant les 1/2 des superficies des lots du lotissement ou les 1/2 des propriétaires détenant
au moins les 2/3 de ladite superficie.

ARTICLE 15. ADHESION AU PRESENT CAHIER DES CHARGES

La signature des actes de vente entraine adhésion compléte aux dispositions du présent cahier des charges, dont
un exemplaire doit étre remis a chaque acquéreur.

Le présent cahier des charges et le réglement du lotissement seront rappelés dans tous les actes de vente, tant
par les soins de 'Aménageur, que par les acquéreurs lors des aliénations successives.
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ARTICLE 16. PUBLICATION

Une expédition du présent cahier des charges sera publiée au bureau des hypothéques au plus tard en méme
temps que la premiére des ventes qui sera réalisée.

ARTICLE 17. ELECTION DE DOMICILE

Pour I'exécution des clauses du réglement et du présent cahier des charges, I'aménageur fait élection de domicile
en I'Etude du Notaire, dépositaire des dites pieces, a savoir :

Maitre DURAFOUR
A TOULOUSE

Tél : 05.34.45.52.52

Faita LABEGE, le 21/06/2023
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CHAPITRE | - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1. - OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DU REGLEMENT

Le présent réglement a pour objet de fixer les regles et servitudes d'intérét général imposées dans le
lotissement créé, tel qu'il figure au Plan de Composition (piece PA4). Ainsi, 'ensemble des regles
édictées au sein du présent reglement s’applique pour tous les lots de 'opération.

Il est opposable a quiconque détient ou occupe, a quelque titre que ce soit, tout ou partie du
lotissement.

Il est applicable en sus du droit des tiers et des régles générales d'urbanisme du PLU en vigueur sur
la commune. Ainsi les acquéreurs devront, pour I’établissement de leur permis de construire, se
reporter aux dispositions communes du PLU en vigueur, ainsi qu’aux prescriptions spécifiques de la
zone urbaine « AU » a la date de dép6t du permis d’aménager.

Il doit étre rappelé dans tout acte translatif ou locatif des parcelles par reproduction in extenso a
|'occasion de chaque vente ou location, ou de reventes ou locations successives. L'attention des
acquéreurs de lots est attirée sur le fait qu'un permis de construire ou une autorisation, doit étre
obtenu préalablement a toute construction ou travaux a l'intérieur du lotissement.

Article 1.2. — DIVISION EN LOT

Le lotissement nommé « L’Estrade » sera composé de 28 lots de terrain a batir pour la construction de
maisons individuelles et 1 macrolot social pour la construction d’environ 6 logements sociaux.

A I'exception du lot n°16 (macrolot social), les lots seront a destinés a la construction de maisons
individuelles, ils pourront accueillir au maximum 1 logement par lot. Toute réunion de lots est interdite,
sauf dans le cadre d’un Permis d’Aménager modificatif.

Article 1.3. — SUBDIVISION DE LOT

Toute subdivision des lots est interdite, a I'exception du macro-lot a vocation sociale.

Article 1.4. — COORDINATION DES PERMIS DE CONSTRUIRE

L'ensemble des constructions des lots sont soumis a une coordination architecturale. Le cabinet
d’architecture nommé en vue d’assurer la coordination architecturale des permis de construire est :

CDC ARCHITECTE
72 Route de Tournefeuille 31 270 CUGNAUX
Tel : 05 61 92 60 89

Mail : cyrille.dal-col@wanadoo.fr
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Les acquéreurs devront contacter, avant dépot, le cabinet d’architecture de coordination et faire
valider a leurs frais le permis de construire. Tout permis de construire fera donc I'objet d’une validation
par I'architecte coordinateur, avant dépot aupres de I'autorité compétente. Ainsi, le dépot du Permis
de Construire ne pourra se faire qu’avec le VISA du cabinet d’architecture de coordination.

Pour rappel, tout permis de construire ne pourra étre accordé qu’en conformité aux prescriptions de
présent réglement approuvé et aux régles d’urbanisme. Le volet paysager devra étre explicite et les
demandes devront obligatoirement intégrer les cl6tures, portails et portillons.

Article I.5. - MODIFICATION

Une modification de tout ou partie des documents approuvés par l'autorité administrative et
notamment du présent réglement, ne peut intervenir que par voie d’arrété pris par |'autorité
compétente, dans les conditions prévues par les articles L.442.10 ou L.442.11 du Code de I'Urbanisme.
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CHAPITRE Il — REGLES APPLICABLES

Article 11.1. — VOIRIE ET RESEAUX

Acceés

Chaque acquéreur doit respecter les conditions de desserte de son lot, telles qu’elles sont fixées au
plan de composition (piece PA4) et au plan de vente du lot. Les accés privatifs sont obligatoires et
imposés pour tous les lots. Ils sont fixés au plan de composition (piéce PA4) et au plan de vente du lot.

Desserte par les réseaux

Toutes les constructions doivent obligatoirement étre raccordées aux réseaux mis en place par le
maitre d’ouvrage, conformément au programme des travaux (pieéces PA8). Le lot n°1 sera grevé d’une
servitude pour le passage du réseau d’adduction en eau potable permettant de desservir la maison
existante sur la parcelle A 264p.

Eaux pluviales

L'ensemble des lots seront grevés d'une servitude de rétention en compensation a
I'imperméabilisation des sols a l'intérieur des lots. Cette derniére vise a maitriser le débit et
|’écoulement des eaux pluviales et de ruisseélement par la réalisation d’une rétention compensatoire.

Les acquéreurs des lots devront réaliser tous les aménagements nécessaires visant a la gestion des
eaux pluviales sur leur lot et a éviter les ruissellements excessifs. Les dispositifs de rétention et / ou
d’infiltration mis en place devront étre adaptés et dimensionnés au regard du projet de construction
qui sera établi sur chaque lot.

Afin de respecter cette obligation, chaque coloti devra mettre en place sur son lot un/des dispositif(s)
de rétention des eaux pluviales de 4 m3 équipé d’un régulateur de débit calibré a 0.5 I/s.

Sile projet de construction imperméabilise plus de 150 m? (construction, terrasses, voies d’accés), pour
les lots a batir ou 520m? pour le lot macrolot social), I'acquéreur devra a sa charge mettre en place des
mesures de rétention complémentaires afin de ne pas dépasser le débit de fuite du lot fixé a 0,5
litres/seconde, calculé pour une pluie de période de retour 20 ans. Concrétement, il conviendra de
mettre en place 0,040 m3 de rétention par m? de surface supplémentaire imperméabilisée au-dela de
150 m2,

En cas de choix pour des ouvrages d’infiltration (puits, puisards, tranchées drainantes et ou
infiltrantes), le fond de I'ouvrage devra se trouver obligatoirement a 1.00 métres au-dessus du toit de
la nappe souterraine de sorte qu’il n’y ait pas d’échange direct entre les eaux a infiltrer et la nappe
souterraine. En cas d’insuffisance au regard du besoin de stockage et du niveau de la nappe, les
ouvrages d’infiltration pourront étre doublés ou complétés par des dispositifs complémentaires
(exemple : tranchée drainante / infiltrante connectée a un puits d’infiltration).

Un dispositif de branchement sera mis a disposition en facade de lot. Ce dispositif reprendra le seul
débit de régulation du dispositif de rétention et/ou d’infiltration mis en place sur le lot ou le trop-plein
de ce dispositif en cas de saturation. Le dispositif de rétention et/ou infiltration ainsi que son
dimensionnement devront étre présentés aux services compétents dans le cadre du dépd6t de chaque
permis de construire.
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Dispositions relatives a la protection des eaux : Afin d’éviter toute pollution des eaux de

ruissellement et des eaux pouvant s’infiltrer dans le sol, les colotis s’interdiront I'usage de matiéres
polluantes et de produits phytosanitaires.

Eaux usées

Les lots 26, 27 et 28 devront implanter le plancher de la construction de maniére a pouvoir se
raccorder gravitairement sur le réseau d’assainissement. Dans le cas contraire, ils devront mettre en
place un dispositif de relevage des eaux usées et eaux vannes.
e Le lot 26 devra avoir un niveau de plancher assurant un raccordement gravitaire des eaux
usées et eaux vannes (Lot n°26 = 181.60m NGF)
e Lelot 27 devra avoir un niveau de plancher assurant un raccordement gravitaire des eaux
usées et eaux vannes (Lot n°27 = 183.30m NGF)
e Le lot 28 devra avoir un niveau de plancher assurant un raccordement gravitaire des eaux
usées et eaux vannes (Lot n°28 = 184.00m NGF)

Servitudes

Conformément au plan de composition (PA4), le lot 1 sera grevé d’une servitude de passage pour le
réseau d’adduction d’eau potable et d’assainissement de la propriété voisine cadastrée section A n°
264, d’une largeur de 3,00 metres.

Conformément au plan de composition (PA4), le lot 4 sera grevé d’une servitude de passage pour le
réseau d’électricité d’une largeur de 3,00 metres.

Conformément au plan de composition (PA4), les lots n°6 a 11 seront grevés d’une servitude plantandi
d’une largeur de 2,00 metres afin de constituer une frange verte. La haie devra étre constituée
d’especes méditerranéennes diversifiées, non invasives et non allergénes. Les haies seront mixtes et
pluristratifiées. L'ensemble sera a la charge des acquéreurs (réalisation et entretien).

Article 11.2. — CONFIGURATION DU TERRAIN

La division parcellaire est définie au plan de composition (piéce PA4).

La surface des lots est donnée a titre indicatif a la fin du présent reglement. Elle sera fixée ensuite par
le plan de vente, d’'une maniéere définitive. Ce plan de vente devra étre joint a toute demande
d’autorisation de construire.

Espace libre et accompagnement paysager

Plantation de haies :

Afin de favoriser la biodiversité et proscrire les alignements de haies monospécifiques, les plantations
arbustives pour constitution de haies vives prévues ou a réaliser le long des clétures devront étre
constituées d’au moins trois essences végétales distinctes choisies parmi les variétés suivantes :
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e  Photinia Red Robin ;

e Laurier thym ou laurier du Portugal ;
e Eleagnus Ebbingei ;

e Troéne commun et troéne panaché ;
e Seringat;

e  Cornouiller;

e Genet d’Espagne;

e Cotonéaster;

e Mahonia commun ;

e Troéne;

e  Sureau noir ou rouge ;

e Amélanchier des bois ;

e Chevrefeuille

La liste ci-dessus n’est pas exhaustive.

Plantations d’arbres :

Oranger du Mexique ;
Escallonia ;
Groseiller a fleurs ;
Weigelia ;

Boule de neige ;
Fusain ;

Néflier commun ;
Viorne ;
Prunellier ;
Noisetier

Lilas ;

Berbéris persistant ;

Un arbre de haute tige sera planté par tranche de 100 m? de terrain aménagé en espace vert. Afin de
favoriser la biodiversité et en cas de plantation de plus de deux arbres, les arbres plantés sur un méme

terrain devront étre d’au moins trois essences distinctes choisies par les variétés suivantes :

e Chéne commun, chéne pubescent ou chéne
vert ;

e Erable commun

e Fréne commun;

e  Pin parasol;

e (Cedre;

e Sauleblanc;

e Alisier blanc;

e Pommier sauvage ;

e  Mdrier noir;

e Cormier;

e Amandier

e Noisetier

e Noyer commun

Liquidambar ;
Albizia ;

Robinier ;

Orme champétre ;
Olivier ;

Merisier ;
Maronnier d’inde ;
Cerisier ;

Figuier ;

Arbre de Judée ;
Micocoulier ;
Cognassier
Sureau noir

Pommier, poiriers ...

La liste ci-dessus n’est pas exhaustive. Toutefois, toutes les essences d’arbres fruitiers compatibles

avec le climat midi — pyrénéen sont autorisées.

Dans tous les cas, chaque acquéreur doit réaliser au minimum, sur I'emprise de son lot, deux places

de stationnements, non closes accessibles depuis la voie publique, d’une superficie de 25 m

2

minimum permettant le stationnement de deux véhicules, conformément au plan de composition

(piece PA4), puis définies au plan de vente de lots. Le revétement ou le traitement de ces places de

stationnements privatives non closes devront étre poreux et non imperméable de type pavé,

minéral, ou enrobé drainant, etc... L'engazonnement sur ces parkings privatifs non clos est déconseillé.

Par ailleurs, aucun garage ne pourra étre, par la suite, transformé en piece d’habitation.
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Article 11.3. — PARAMETRES DE CONSTRUCTIBILITES

Implantation des constructions

En dehors des plages constructibles indiquées au plan de composition (piece PA4), aucune
construction ne sera autorisée, sauf pour les annexes (constructions et installations dont la surface de
plancher ou d’emprise est inférieur ou égale a 20m?).

Les implantations doivent tenir compte du contexte existant et répondre a un principe de cohérence
d’ensemble qui sera vérifié par I’Architecte coordinateur.

PAR RAPPORT A L’EMPRISE PUBLIQUE
Par rapport aux voies et emprises publiques, ainsi qu’aux espaces communs créés par I'aménageur, les

constructions devront se conformer, en plus du PLU, au plan de composition (piece PA4) définissant
les plages constructibles.

Par ailleurs, des alignements paralleles devront étre respecter. Ainsi: La facade avant des
constructions de tous les lots seront paralléles aux voies créées par 'aménageur, dans un retrait
compris entre 3 et 5 metres. Pour les lots 22 et 25, les facades avant devront étre alignées par rapport
a la voie de leur acces respectif.

PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Par rapport aux limites séparatives, les constructions devront se conformer en plus du PLU, aux

zones d’implantations maximales autorisées sur le Plan de Composition (PA4).

Certains lots pourront s’implanter en mitoyenneté par le RDC (hauteur maximum 4m00), lorsque le
plan de composition le permet (piece PA4).

PAR RAPPORT A LA LIMITE DES LOTS 6 a 11 AVEC LA ZONE AGRICOLE
Sur la limite Ouest des lots 6 a 11, en limite de zone agricole, dans la zone non-aedificandi de 2m de

large représentée sur le plan de composition (piece PA4), les acquéreurs ne pourront pas créer de
construction ni d’annexes, mais planteront une haie bocagére d’essences variées.

Hauteurs des constructions

La hauteur des constructions se mesure en tout point a partir du terrain naturel, avant travaux, au pied
des constructions et jusqu’au niveau supérieur de la sabliére ou de I'acroteére.
La hauteur absolue est calculée a la sabliere a partir du sol avant travaux.

- Surterrain plat, elle est mesurée le long de chaque facade de la construction.

- Lorsque le terrain naturel ou la voie est en pente, la hauteur est mesurée a la partie

médiane de chaque fagade.

L’'ensemble du projet est limité a du R+1 et a une hauteur de 6,00 metres. Le PA 4 — Plan de
Composition indique des plages constructibles selon les hauteurs de constructions.

Terrassement et adaptation a la pente

Les déblais et remblais seront réduits au strict minimum de maniére a ce que les constructions soient
réalisées de fagon a s’intégrer harmonieusement a la pente du terrain. En cas de de remblais, leur
disposition, formes et hauteurs devront figurées au permis de construire et étre validées par
I"architecte-coordinateur.
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Les projets d’enrochement devront également étre validés par I’architecte coordinateur.

Une réflexion globale est nécessaire pour I'adaptation de la construction a la pente du terrain, si celle-
ci est importante, elle devra étre validée par I'architecte-coordinateur.

Exemple de principes d’adaptation a la pente (sous condition de respecter le présent réglement) :

Soit il est
séparé de la maison,
mais il participe a la

construction de la
limite de propriété,
en escalier... (ex 3)

Soit le garage estintégréa

la construction, de plain-pied
avec la voie. Auquel cas la
conception de la maison
devra &tre adaptée

«.0u @n linéaire (ex 4)
participant 3 la facade urbaine

Surface de plancher

La surface de plancher maximale de chaque lot sera fixée par I'aménageur dans le tableau des surfaces
ci-annexé.

Article 11.4. — ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

Facades et menuiseries

Le dessin des facades, leurs matériaux et leurs tonalités devront s’accorder avec le contexte local, que
ce soit a I’échelle de la commune ou a I’échelle de I'opération. Une attention toute particuliere sera
attendue sur I'esthétisme de la facade avant donnant sur la voirie créée par 'aménageur. Sur cette
facade : le principe architectural, les matériaux et les menuiseries extérieures devront étre validés par
I"architecte coordinateur.

Les antennes et paraboles ne doivent pas étre placées en facade. Elles peuvent étre placées en toiture
sous réserve de faire I'objet d’une intégration architecturale. Les groupes extérieurs de climatiseurs
sont autorisés, sous réserve d’étre installés dans I'espace extérieur privatif, et dissimulés par un
élément ou un habillage mobile, et si possible sur le pan de fagade le moins visible depuis la voie créée
par 'aménageur.

Les coffres de volets roulants, s’ils sont visibles, ne devront pas dépasser le plan de la fagade et étre
intégrés visuellement aux menuiseries extérieures.

Les portails, portillons et porte de garage devront s’harmoniser a minima au sein d’'une méme parcelle.
Leur emplacement, forme et matériaux devront étre validés par I'architecte coordinateur.
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Les matériaux et teintes seront répétés sur I’'ensemble des éléments. La teinte préconisée sera le ‘gris
anthracite’ RAL 7016 ou similaire afin de créer une continuité avec les différentes clotures créées.

Les portails et portillons sur le parking du midi ne dépasseront pas 1,65 m de hauteur. Les portillons et
portails sur emprise publique seront interdits.

Les toitures terrasses devront étre limitées aux annexes et garages. Toutefois, elle pourra étre autorisé
pour les autres constructions dans le cadre d’un projet global architectural soigné qui devra étre validé
par I'architecte coordinateur.

Toute les cl6tures devront étre visées par I’architecte coordinateur.

CLOTURES SUR VOIE :

L'implantation des constructions doit s’adapter aux caractéristiques du terrain et non l'inverse. Elle
doit respecter au maximum le relief naturel du terrain et éviter les remblais.

Les clotures donnant sur la voie seront constituées par un mur bahut de 0,80cm de hauteur maxi-
mum (redans compris).

Toutefois, dans le cas oU, du fait des besoins de la construction, des terrassements en remblais doi-
vent étre effectués, I'acquéreur pourra convertir tout ou partie du mur bahut en mur de souténe-
ment afin d’y appuyer ses terres. En tout état de cause (mur bahut et/ou souténement), la hauteur
maximale mesurée en tout point du niveau fini de la voirie ne devra pas dépasser 0,80cm redans
compris.

Ces murs seront recouverts d’un enduit de la méme teinte que la fagade principale et seront sur-
monté d’un grillage rigide de 60cm de hauteur gris anthracite.

Les barbacanes et rejets d’eau issus du drainage de I’arriére des murs de souténement ne sont pas
autorisés sur la voirie, les drains devront étre gérés a l'intérieur de la parcelle.

CLOTURES SUR LIMITES SEPARATIVES :

Les clotures en limites séparatives ne devront pas dépasser une hauteur maximale de 2m
(souténement inclus) en tout point du terrain et seront constituées d’un grillage rigide gris anthracite
doublé d’une haie végétale plurielle (Cf. § espace libre et accompagnement paysager)

Dans un recul de 4ml par rapport aux voiries et emprises publiques, les murs de souténement seront
autorisés a condition d’étre réalisés en redans ou rampant de maniére a ne pas dépasser une hauteur
de 0,80ml maximum en raccordement avec la voirie ou le domaine public. Sur ces murs de
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soutenement sera autorisés une cloture de type grillage rigide gris anthracite doublé d’une haie
végétale plurielle. (Cf. § espace libre et accompagnement paysager)

CLOTURE SUR LES LIMITES DES LOTS 6 a 11 AVEC LA ZONE AGRICOLE

Sur le fond des lots 6 a 11, en limite avec la zone agricole, les cl6tures sont proscrites, seule une haie
bocagere d’essences variées pourra étre plantée.
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N° du lot Surface du lot (m?) * Surface de plancher
Maximum (m?)

1 365 150
2 800 220
3 1000 220
4 1000 220
5 800 220
6 565 220
7 565 220
8 580 220
9 580 220
10 580 220
11 580 220
12 520 220
13 500 220
14 635 220
15 600 220
16 (macrolot social) 755 600
17 400 150
18 540 220
19 775 220
20 650 220
21 600 220
22 650 220
23 757 220
24 620 220
25 620 220
26 650 220
27 600 220
28 700 220
29 700 220
TOTAL 18 687 6620

(*) Les surfaces des lots sont données de fagon approximative. Elles ne seront définitives qu’aprés

bornage.
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PLU Sainte-Livrade Réglement écrit du PLU

ARTICLE 1 — CHAMP D’ APPLICATION

Le présent reglement s’applique a la totalité du territoire de la commune de Sainte-Livrade.

ARTICLE 2 — PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS
RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L’UTILISATION DES SOLS

Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :

1. Le Réglement National d’Urbanisme : les articles du code de I’urbanisme d’ordre public.
Article R.111-2

Le projet peut étre refusé ou n'étre accepté que sous réserve de I'observation de prescriptions spéciales s'il
est de nature a porter atteinte a la salubrité ou a la sécurité publique du fait de sa situation, de ses
caractéristiques, de son importance ou de son implantation a proximité d'autres installations.

Article R.111-4

Le projet peut étre refusé ou n'étre accepté que sous réserve de I'observation de prescriptions spéciales s'il

est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, a compromettre la conservation ou la mise en
valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R.111-5

Le projet peut étre refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées
dans des conditions répondant a son importance ou a la destination des constructions ou des
aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou
['utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Il peut également étre refusé ou n'étre accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les acces
présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant
ces accées. Cette sécurité doit étre appréciée compte tenu, notamment, de la position des acces, de leur
configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Article R.111-26

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement
définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de I'environnement. Le projet peut n'étre accepté que sous
réserve de |'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il
est de nature a avoir des conséquences dommageables pour I'environnement.

Article R.111-27

Le projet peut étre refusé ou n'étre accepté que sous réserve de I'observation de prescriptions spéciales si
les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou I'aspect extérieur des batiments
ou ouvrages a édifier ou a modifier, sont de nature a porter atteinte au caractére ou a l'intérét des lieux
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'a la conservation des perspectives
monumentales.

2. Sont et demeurent applicables au territoire communal :

x  Les prescriptions spécifiques aux servitudes d’utilité publique affectant I'utilisation du sol, qui font I'objet
d’une liste et d’un plan annexés au dossier du PLU.

x Les dispositions propres a la réglementation des Installations Classées pour la Protection de
I'Environnement (I.C.P.E.) et au réglement sanitaire départemental (R.S.D.) applicables aux activités
économiques et agricoles.

x  Les regles du Code Forestier relatives aux demandes d'autorisation de défrichement (articles L.311-1 a
L.311-5 du Code forestier), que la parcelle concernée soit concernée ou non par une protection en
espace boisé classé (EBC).
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PLU Sainte-Livrade Réglement écrit du PLU

3. Concernant I'application de I'article R.151-21 du code de l'urbanisme

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité fonciére ou sur plusieurs unités
foncieres contigués, de plusieurs batiments dont le terrain d'assiette doit faire I'objet d'une division en
propriété ou en jouissance, I'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des régles édictées par
le plan local d'urbanisme, sauf si le réeglement de ce plan s'y oppose.

Les régles du PLU s’appliqueront a chaque lot ou construction et le cas échéant pour les opérations
d’aménagement d’ensemble, les régles de prospects s’appliquent a chaque lot ou construction.

ARTICLE 3 — DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le document graphique du réglement fait apparaitre : % Les zones urbaines : U
%X Les zones a urbaniser : AU
% Les zones agricoles : A
X Les zones naturelles : N

ARTICLE 4 - AUTRES DISPOSITIONS DELIMITEES SUR LE DOCUMENT GRAPHIQUE

1. Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, installations d’intérét général et aux espaces
verts

Les emplacements réservés aux créations ou extensions de voies et ouvrages publics, aux installations
d'intérét général et aux espaces verts, sont figurés au document graphique par des croisillons a angle droit.
IIs sont identifiés par un numéro qui renvoie a la liste des opérations figurant sur le document graphique.

La construction est interdite sur les terrains batis ou non, compris par le PLU dans un emplacement réservé.

Le propriétaire d'un terrain réservé peut, a compter du jour ou le plan local d’'urbanisme a été approuvé et
rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public, au bénéfice duquel ce terrain a été
réservé, qu'il soit procédé a son acquisition en application des dispositions du Code de I'Urbanisme.

Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics et aux installations d’intérét général sont
énumérés dans la piece 4-3 du dossier.

2. Les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques a préserver ou a remettre en état pour des
motifs d'ordre écologique (L151-23 du code de I'urbanisme)

La protection de ces espaces est assurée en interdisant toutes les constructions sauf les canalisations, lignes
ou cables, lorsqu'ils sont souterrains. Dans ce cas, les essences végétales qui disparaissent devront étre
remplacées d'essences végétales a l'identique (voir plus bas : Notion de remplacement d'arbres par des
essences équivalentes).

Le document graphique a identifié des corridors écologiques et des réservoirs de biodiversité :

% Les corridors sont constitués du lit des ruisseaux (trame bleue) et de haies (trame verte). 5 metres de
part et d'autre de ces espaces linéaires sont protégés. Si des constructions existantes sont implantées
dans cette bande, la distance la plus proche entre la construction et le corridor ne pourra étre réduite
dans le cas d'extension.

Les aménagements des cours d’eau et de leurs abords devront maintenir les continuités biologiques
(maintien des ripisylves), les ouvrages devront maintenir la libre circulation de la faune piscicole,
maintien de l'intégrité du lit mineur du cours d’eau.

Tout en préservant la végétation, ces secteurs pourront intégrer un cheminement piéton collectif
continu pour assurer |'entretien du ruisseau.

Les nouvelles clotures auront un recul suffisant (5 m par rapport aux berges) pour préserver la continuité
de ce corridor écologique (cours d'eau). Au sein de la trame verte et bleue délimitées sur le document
graphique, les clotures devront rester perméables a la petite faune.

% Les réservoirs de biodiversité sont constitués de zones humides, de secteurs boisés, herbacés et mixtes.

Au sein des réservoirs de biodiversité : les nouvelles constructions sont interdites et les clotures devront
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maintenir une perméabilité pour la faune.

Les zones humides :

La rubrique 3.3.1.0 de la nomenclature de I'article R.214-1 du Code de I'Environnement dispose que tout
projet entrainant un asséchement, une mise en eau, une imperméabilisation ou le remblai de zones
humides ou de marais est soumis a déclaration au titre de la loi sur I'eau lorsque la zone asséchée ou
mise en eau :

- supérieure a 0,1 ha

- mais inférieure a 1 ha. Au-dela d’1 ha, il s’agira d’'une autorisation au titre de la loi sur I'eau.

Sur la commune de Sainte-Livrade, plusieurs zones humides ont été identifiées par le classement en zone
Nzh et font I'objet d’une protection au titre de I'article L151-23 du CU. Toute occupation ou utilisation du
sol, ainsi que tout aménagement, susceptible de compromettre l'existence, la qualité, I'équilibre
hydraulique et biologique des zones humides notamment les exhaussements, affouillements et pose de
nouvelle canalisation.

Au sein de ces 2 espaces indiqués (sauf zone humide) sur le plan du zonage, les aménagements et les
constructions sont restreintes afin de maintenir les continuités écologiques. Seules sont autorisées au sein
de ces espaces :

O la création d’une voirie de desserte ou d’un passage piéton a caractére collectif
0 la création d’un seul accés privatif, lorsqu’il n’existe pas d’autres possibilités

0 la pose de canalisations, lignes ou cables, lorsqu'ils sont souterrains
(0]

la coupe d'arbres ou de haies pour des raisons :
= sanitaires et/ou de sécurité
= |’entretien des berges
= de géne grave apportée aux batiments existants (désordres, privation de lumiére).
Dans le cas de la réalisation de ces travaux ou aménagements autorisés ci-dessus sur les corridors et

réservoirs identifiés sur le document graphique, des mesures compensatoires de reconstitution des
corridors ou des milieux naturels touchés sont obligatoires.

Pour toutes ces actions (énoncées plus haut) portant atteintes aux bois ou aux arbres, une reconstitution
compensatoire est a réaliser en nombre ou en surface :

Reconstitution en nombre :

La compensation de ces coupes limitées a quelques sujets (arbres isolés, plantations linéaires du type haie
ou ripisylve) peut se limiter a une replantation équivalente en nombre d’arbres de haute tige au sein de la
trame verte et bleue lorsque c’est possible au regard des critéres de sécurité, d’acces et de géne.

Reconstitution en surface :
Lorsqu’un projet porte atteinte a un bois présentant une surface de 500 m? ou plus, le pétitionnaire devra
replanter la surface équivalente au sein de la trame verte et bleue.

Notion de remplacement d’arbres par des essences équivalentes

La notion d’essence équivalente dans le PLU de la commune est la suivante :

- des feuillus peuvent remplacer des coniferes, et des feuillus,

- les coniféres peuvent remplacer des coniferes mais ne peuvent pas remplacer des feuillus.

En cas d’intervention (abattage partiel) sur ces haies ou ces bois protégés au titre de I'article L151-23 du CU,
une replantation est obligatoire de facon a reconstituer les continuités végétales. Elles devront étre
replantées en respectant les préconisations suivantes :
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Les haies ou les bois comprendront plusieurs strates et seront constituées d'essences locales et variées
(excluant les thuyas, cypreés et laurier cerise) :

- Une strate herbacée comportant au moins trois especes différentes d'essences.

- Une strate arborescente comportant au moins trois especes différentes d'essences.

3. Les éléments de paysage et les sites et secteurs a protéger ont été identifiés sur le document graphique.

Pour des motifs d'ordre historique ou architectural ces espaces seront protégés. Aucun nouveau batiment
n'y est autorisé et le déboisement y est interdit.

4. Les immeubles identifiés devant étre préservés

Le patrimoine bati repéré au document graphique et a I'annexe 4-5 est a protéger ou a mettre en valeur. La
démolition totale ou partielle des batiments remarquables recensés au titre de I'article L151-19 du code de
I"'urbanisme est interdite.

En cas de travaux sur les éléments concernés ceux-ci doivent étre réalisés dans le respect de I'aspect et des
matériaux d’origine. Toute intervention sur ces éléments est soumise :

au permis de démolir :

En application de l'article R.421-28 du code de l'urbanisme, les travaux ayant pour objet de démolir (en
totalité ou partiellement) ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction doivent étre précédés
d'un permis de démolir

La démolition partielle ou totale des éléments construits repérés au titre de I'article L151-19 du code de
I'urbanisme est autorisée a condition :

0 Que la démolition soit le seul moyen de mettre fin a la ruine de I'immeuble ;

0 Ou que la démolition soit la conséquence nécessaire d’'un événement exceptionnel et fortuit
(sinistre...) ;

0 Ou que I'état du batiment soit tel que la réhabilitation s’avere notoirement impossible techniquement
et économiquement.

au permis de construire :

Tous les travaux effectués sur édifice faisant I'objet d’'une protection doivent étre congus en évitant toute
dénaturation des caractéristiques conférant leur intérét ainsi que le précise le reglement des zones
concernées.

Cette protection n’interdit pas toute évolution du bati mais suppose que les projets ne portent pas atteinte
aux caractéristiques des éléments de patrimoine localisés aux documents graphiques.

La modification de I'aspect extérieur des éléments construits repérés au titre de I'article L.151-19 du code de
I"'urbanisme et figurant au plan de zonage, sont subordonnées :

x A la délivrance d’un permis de construire en application des articles R.421-14 a R.421-16 du code de
I'urbanisme.

x adéclaration préalable :

Les travaux, exécutés sur les constructions ou immeubles identifiés ayant pour effet de modifier ou de
supprimer un élément, qui ne sont pas soumis a permis de construire doivent étre précédés d’une
déclaration préalable a I'exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires (R421-17-1 et R421-
23 du Code de I'Urbanisme).

5. Les Orientations d'Aménagement et de Programmation délimitées sur le document graphique

Le périmetre des quartiers ou secteurs auxquels ces orientations définies en pieces 3 du dossier sont
applicables est délimité dans le document graphique.
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6. Les batiments pouvant changer de destination en zone A et N

L'article L151-11 du code de l'urbanisme prévoit que dans les zones Agricoles et Naturelles, le reglement
peut désigner les batiments pouvant faire l'objet d'un changement de destination, dés lors que ce
changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagere du site.

Le changement de destination est soumis, en zone agricole, a l'avis conforme de la commission
départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue a l'article L. 112-1-1

du code rural et de la péche maritime, et, en zone naturelle, a l'avis conforme de la commission
départementale de la nature, des paysages et des sites.

7. Les chemins a créer ou a conserver

L'article L.151-38 du code de l'urbanisme indique que le PLU peut préciser le tracé et les caractéristiques
des voies de circulation a conserver, a modifier ou a créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les
itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public et le cas échéant, les équipements et
aménagements susceptibles d'y étre prévus.

La commune a identifié sur le document graphique les cheminements piétons dont la continuité ne doit pas
étre entravée.

Cheminements piétons dont la continuité ne doit pas étre entravée : Les cheminements sont figurés sur le
document graphique. Les aménagements ne remettant pas en cause la continuité du cheminement sont
possibles.

ARTICLE 5 — NUANCIER ET PALETTE DES MATERIAUX @

PALETTE DES MATERIAUX MIDI-TOULOUSAIN
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ARTICLE 6 — LES ESSENCES LOCALES @

Voici une liste (non exhaustive) d'essences locales :

ARBRES

ARBUSTES-ARBRISSEAU

Alisier torminal

Alisier blanc

Ajonc d'Europe

Aubépine monogyne

Sorbus torminalis Sorbus aria Ulex europaeus Crataegus monogyna
Aulne glutineux Bouleau verruqueux Bourdaine Bruyeres

Alnus glutinosa Betula pendula Frangula alnus

Charme Chéne pédonculé Buis Camérisier a balais

Carpinus betulus

Quercus robur

Buxus sempervirens

Locinera xylosteum

Chéne pubescent

Cormier

Cheévrefeuille des bois

Ciste a feuilles de sauge

Quercus pubescens Sorbus domestica Lonicera periclymenum Cistus salvifolius
Erable champétre Erable de Montpellier Cornouiller sanguin Eglantier

Acer campestre Acer monspessulanum Cornus sanguinea Rosa canina
Erable plane Erable sycomore Fusain d'Europe Genét a balais
Acer platanoide Acer pseudoplatanus Euonymu europaeus Cytisus scoparius
Fréne commun Hétre Genévrier commun Houx

Fraxinus excelsior Fagus sylvatica Juniperus communis llex aquifolium

If commun Merisier Lierre Néflier

Taxus baccata

Prunus avium

Hedera helix

Mespilus germanica

Orme champétre
Ulmus minor

Orme de montagne
Ulmus glabra

Nerprun alaterne
Rhamnus alaternus

Nerprun purgatif
Rhamnus catharticus

Peuplier noir

Peuplier Tremble

Noisetier

Poirier sauvage

Populus nigra Populus tremula Corylus avellana Pyrus pyraster
Pin a crochets Pin sylvestre Pommier sauvage Prunellier

Pinus uncinata Pinus sylvestris Malus sylvestris Prunus spinosa
Sapin pectiné Saule blanc Prunier sauvage Sureau noir
Abies alba Salix alba Prunus domestica Sambucus nigra
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Saule a oreillette
Salix aurita

Saule a trois étamines
Salix triandra

Troene des bois
Ligustrum vulgare

Viorne lantane
Viburnum lantana

Saule cendré Saule des vanniers Viorne obier Cognassier
Salix cinerea Salix viminalis Viburnum opulus Cydonia oblonga
Saule pourpre Saule roux Laurier noble Laurier tin

Salix purpurea

Salix atrocinerea

Laurus nobilis

Viburnum tinus

Saule marsault
Salix cprea

Sorbier des oiseleurs
Sorbus aucuparia

Lilas commun
Syringa vulgaris

Tilleul des bois
Tilia cordata

Tilleul a grandes feuilles
Tilia platyphyllos

Chataignier
Castanea sativa

Figuier
Ficus carica

Mdrier blanc

Noyer commun

Morus alba Juglans regia
Pin parasol Platane commun
Pinus pinea Platanus acerifolia

ARTICLE 7 — OUVRAGES, CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTERET
COLLECTIFS:

Dans toutes les zones du PLU, I'édification d’ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou
d’intérét collectif est autorisée.

Les réseaux divers (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, ouvrages pour la
sécurité publique, etc...) ou les voies de circulation terrestres, ferroviaires ou aquatiques peuvent étre
autorisés méme si les installations ne respectent pas le corps de régle de la zone concernée. Toutes
justifications techniques doivent étre produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation.

Ces ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérét collectif (pylones,
chateau d’eau, réservoir, émetteur-récepteur...) sont autorisés dans toutes les zones du PLU et ne sont pas
soumis aux dispositions des articles du reglement du PLU.

ARTICLE 8 —ADAPTATIONS MINEURES

Conformément a l'article L 152-3 du Code de l'urbanisme, les régles et servitudes définies au PLU. ne
peuvent faire I'objet d’aucune dérogation, a I’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la
nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractére des constructions avoisinantes.

Lorsqu’une construction existante ou une occupation des sols n’est pas conforme aux regles applicables a la
zone, le permis de construire ne peut étre accordé que pour les travaux qui n’ont pas pour effet d’aggraver
la non-conformité de ces constructions a I'égard de ces dites regles.

ARTICLE 9 — RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE

La reconstruction a l'identique d'un batiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée
nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme ou le plan de
prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, des lors qu'il a été régulierement édifié.

Peut également étre autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des
dispositions de I'article L. 421-5 du CU, la restauration d'un batiment dont il reste I'essentiel des murs
porteurs lorsque son intérét architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter
les principales caractéristiques de ce batiment.
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ZONE UA

CARACTERE DE LA ZONE

La zone UA, d’une surface d’environ 2,1 hectares, correspond au village ancien.

Il se compose d’un bdti ancien implanté le long d’un front urbain continu de R+1. Le réglement vise a
respecter le tissu urbain ancien existant et a affirmer sa forme urbaine regroupée (implantation, hauteur,
caractéristiques architecturales...)..

Cette zone sera desservie par I'assainissement collectif.

Des dispositions spécifiques au titre de I'article L.151-19 du CU ont été définies, afin de préserver les
espaces mentionnés au plan graphique.

Des corridors écologiques (la trame verte et bleue) ont été identifiés sur le document graphique. Des
prescriptions ont été définies dans le reglement afin de les préserver ou de les remettre en état.

L’ensemble des occupations et utilisations des sols sera soumis aux dispositions réglementaires du plan de
prévention des risques naturels prévisibles «Mouvements de terrain liés au phénoméne retrait-gonflement
des sols argileux » en annexe du dossier de PLU.

|- Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité

UA1l : Destinations, sous-destination, usages, affectations des sols,
constructions et activités interdites

1. Les exploitations agricoles et forestieres
2. Les entrepots, industries et commerces de gros

3. Les constructions et utilisations des sols ne correspondant pas a la vocation générale de la zone telle que
définie par les dispositions réglementaires du code de I'urbanisme : par exemple dans le cas présent, les
graviéres ou carriéres ; les dépo6ts de véhicules, de matériaux ou de déchets ; les parcs résidentiels de
loisirs ; les terrains aménagés de camping et de caravaning ; les habitations légéres de loisirs, le
stationnement isolé et collectif de caravanes hors des terrains aménagés.

4. Les sous-sols partiels

5. Dans les espaces délimités au titre de I'article L151-19 du CU sur le document graphique, tous les
nouveaux batiments sont interdits.

UA2 : Destination, sous destination des constructions, usages,
affectations des sols, constructions et activités soumis a conditions
particulieres

1. Les occupations et utilisations des sols doivent se conformer aux dispositions et aux régles de
constructions prescrites par le réglement et le zonage du Plan de Prévention des Risques Naturels
retrait-gonflement des argiles.

2. Les corridors écologiques identifiés au document graphique : La préservation de ces éléments et les
régles d'usages et de constructions sur et aux abords de ces éléments sont définies dans les dispositions
générales a l'article 4-2 des dispositions générales.

3. Les installations classées quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises a condition :

x qu’il s’agisse d’ouvrages nécessaires a la vie du quartier (pharmacie..) ou des occupants des
constructions autorisées (installations de climatisation...).
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x qu’elles soient compatibles avec le caractére de la zone et des lieux avoisinants et qu’elles ne soient
pas source de nuisances pour I’environnement immédiat.

UA3 : Mixité fonctionnelle et sociale

Non réglementé

lI- Caractéristigues urbaine, architecturale, environnementale et
paysagere

UA4 : Volumétrie et implantation des constructions

Conformément a I'article R151-6 du code de 'urbanisme (CU), les aménagements, les opérations et les
constructions nouvelles devront avoir une volumétrie.

1- Implantation par rapport aux voies et emprises publigues :

Pour les opérations d’aménagement d’ensemble, les régles de prospects s’appliquent a chaque lot ou
construction.

a- Champ d’application

Les dispositions du présent article s’appliquent :

7

+* aux voies publiques et aux emprises publiques ouvertes a la circulation publique.
K/

*» aux cheminements piétons publics ou privés ouverts au public.

Ne sont pas concernées les voies réservées aux seuls habitants ou utilisateurs et leurs visiteurs.

b- Par rapport a la RD58

Le batiment principal devra étre implanté a I'alignement de la voie.

c- Par rapport aux autres voies

Les constructions principales devront avoir une fagade ou un pignon implantée soit :

x al’alignement des voies ;

x a une distance ne pouvant étre supérieure a la moitié de la hauteur du batiment (égout du toit).
d- Toutefois, des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent étre admises :

x  Pour les extensions de constructions ne respectant pas le recul défini en -b et -c et la création
d'annexes (piscine, abri de jardin, garage...) de constructions existantes a la date de publication du
présent PLU, le recul existant pourra étre conservé a condition qu’ils ne nuisent pas a la sécurité ou a
I'exécution de travaux publics.

x  Pour des constructions principales nouvelles sur des parcelles qui ont déja un ou plusieurs batiments
(non destinés a la démolition) qui occupent I'alighement ou le premier rang.

x Dans le cas des parcelles a l'angle de 2 voies: la construction devra au minimum respecter
I'implantation par rapport a une voie.

% En raison de la topographie ou de la nature du sol, a condition que I'implantation du batiment épouse
la forme du relief et présente moins de modification du relief.

IPLCJR
06/2020 10




PLU Sainte-Livrade Réglement écrit du PLU

2- Implantation par rapport aux limites séparatives :

Pour les opérations d’aménagement d’ensemble, les régles de prospects s’appliquent a chaque lot ou
construction.

a- Dispositions générales
Les constructions doivent étre implantées au minimum sur une limite séparative.

Dans le cas ou l'implantation de la construction serait sur une seule limite séparative. Le retrait de la
construction par rapport a lI'autre limite ne devra pas étre inférieur a 3 metres ou a la moitié de la hauteur
(égout du toit) du batiment.

b- Des implantations autres seront autorisées

Pour les immeubles existants a la date de publication du présent reglement, si des aménagements ou des
travaux d’amélioration de I’habitat ne pouvaient s’exécuter dans le volume existant (surélévation ou
extension limitée), le recul d’origine pourra étre conservé.

Les piscines ne devront pas étre implantées a moins de 2 métres des limites séparatives.

3- Imglantation des constructions les unes par rapport aux autres :

La distance horizontale entre deux batiments a usage d’habitation ou d’activités non contigus implantés sur
la méme unité fonciére devra respecter une distance de 4 metres minimum entre elles.

4- Hauteur maximale des constructions :

La hauteur des constructions se mesure en tout point a partir du terrain naturel, avant travaux, au pied des
constructions et jusqu’au faftage ou I'acrotere.

% La hauteur des constructions ne pourra excéder 8,5 métres.

% Les constructions publiques a usage d’équipements collectifs ainsi que les ouvrages d’infrastructures ne
sont pas soumis a la regle de hauteur.

Des hauteurs différentes seront admises

% En cas d’extension d’une construction existante a la date d’approbation du présent reglement, la
hauteur maximale autorisée pourra étre la hauteur maximale du batiment existant.

UAS5 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagere

1- Conditions générales
a. Généralités

L'autorisation d'urbanisme peut étre refusée ou n’étre accordée que sous réserve de lI'observation de
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou I'aspect
extérieur des batiments ou ouvrages a édifier ou a modifier sont de nature a porter atteinte au caractére ou
a l'intérét des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’a la conservation des
perspectives monumentales.

Sont interdits :
x |'utilisation de matériaux de récupération non destinés au batiment ;

x L’emploi a nu de matériaux destinés a étre recouverts tels que des briques creuses, carreaux de
platre, agglomérés de ciment ;

x Les toitures a une seule pente pour les habitations.
Les abris de jardin ou vérandas de moins de 20 m? sont exemptés des régles suivantes.
b. Les dispositifs et matériaux ayant une bonne performance énergétique et environnementale

En application de l'article L111-16 du code de I'urbanisme, le permis de construire ou d'aménager ou la
décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer a |'utilisation de matériaux renouvelables ou
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de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter I'émission de gaz a effet de serre, a
I'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable
correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de I'immeuble ou de la partie
d'immeuble concernés.

Ces dispositions ne s’appliquent pas dans le cas ou des prescriptions relatives a I'aspect extérieur des
constructions destinées a assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bati existant et dans
le milieu environnant sont contraires.

c. Implantation et terrassement

Le niveau naturel du sol ne pourra étre modifié de facon considérable pour la réalisation de constructions
et de voie d’acces.

Les seuils de rez-de-chaussée seront placés au niveau du sol naturel (pas d’effet de « motte » autour de
I’habitation).

d. Les facades

1 — Généralités

Seuls les matériaux comme la pierre, la brique traditionnelle ou le béton coffré avec soin et les facades a
colombages pourront rester apparents.

Les constructions d'aspect bois sont interdites.

Les facades enduites devront étre dans les teintes traditionnelles (teinte sable, ocre, pierre, brique, paille...)
définies par la palette des matériaux en dispositions générales du présent reglement.

Les facades arrieres et latérales ainsi que celles des annexes devront étre traitées avec le méme soin que les
facades principales.

Toutefois, les matériaux non traditionnels pourront étre autorisés mais une étude architecturale devra
rendre compte d’une bonne intégration du projet dans I’'environnement.

Pour les maisons existantes :

Les éléments de modénature participant au décor des facades (encadrements de baies, bandeaux filants,
corniches...) devront étre conservés dans la mesure ou ils témoignent de I'époque du batiment et de son
style d’architecture.

Les extensions ne devront pas modifier le caractére du bati ancien, elles devront étre traitées avec le méme
soin que les facades principales.

2 — Orientations

Les constructions nouvelles auront leur facade ou une partie de la facade située le plus prés de la voie
publique parallele a la voie.

e. Les couvertures- toitures
La toiture devra présenter 2 pentes minimum.
La pente de toiture doit étre comprise entre 30 et 35 %.

La couverture sera en tuiles de surface courbe dans les teintes définies par la palette des matériaux en
dispositions générales du présent reéglement.

N

Des matériaux de couverture et des formes de toitures non traditionnelles pourront étre autorisés a
condition d’une bonne intégration du projet dans I'environnement et dans le cas de mise en ceuvre de
technologies (panneaux solaires...).

Les panneaux solaires (intégrés ou surimposés) devront présenter le méme degré d’inclinaison que la
toiture. La pente et les matériaux de couverture pourront étre différents pour les annexes et les extensions
(garage, véranda, abri de jardin...).
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Les capteurs solaires, climatiseurs et antennes paraboliques doivent étre intégrés au site par tous les moyens
adaptés de maniere a en réduire I'impact visuel depuis la voirie ouverte a la circulation publique.

f. Ouvertures

Les encadrements des ouvertures seront marqués par un élément magonné ou enduit de teinte brique.

Les menuiseries (fenétres, volets, portes) doivent avoir une teinte discrete dans les tonalités les plus
couramment utilisées : voir les teintes définies dans les dispositions générales du réglement....

Dans le cas de réhabilitation des constructions existantes, les décors accessoires seront conservés et
restaurés (ferronnerie, garde-corps, balustrade...).

g. Les clétures
1 — Généralités

La hauteur maximale des clotures est de 1,6 métre.

2 — COté voies et espaces publics

Les clétures en bordure de voies et des emprises publiques doivent étre dans les tons environnants si elles
sont baties.

Cette cl6ture pourra obligatoirement étre doublée d’une haie végétale composée d'essences locales définies
dans les dispositions générales du reglement.

3 — Coté limites séparatives

Les clotures séparatives doivent étre constituées soit :

- un mur-bahut dans les tons environnants d’une hauteur maximale de 0,8 métre surmonté d’un dispositif a
claire-voie pouvant étre doublé d’une haie vive.

- d’un dispositif a claire voie (grillage, grille...) pouvant étre doublé d’une haie vive.

Aux abords des corridors écologiques (5 m a partir des berges ou des haies) et au sein des réservoirs de
biodiversité délimités sur le document graphique, les cl6tures devront rester perméables a la petite faune.

UAG : Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et
abords des constructions

1- Préservation des boisements existants de la continuité écologique (trame verte et bleue)

La trame boisée inscrite dans le périmetre de la trame verte et bleue devra étre protégée.

Tout arbre ou haie abattus constituant ces alignements ou ces bois doivent étre remplacés par des
plantations d’essences locales au moins équivalentes (en nombre ou en surface).ll est rappelé que les
boisements et les corridors biologiques protégés au titre de I'article L151-23 du CU font I'objet de
prescriptions particulieres, se référer au dispositions générales du réglement du PLU.

2- Plantations sur les parcs de stationnement

Les aires de stationnement doivent étre organisées de maniere paysagere. Elles doivent étre plantées a
raison d’un arbre de haute tige pour quatre emplacements.

3- Préservation des végétaux des secteurs de protection et de mise en valeur du patrimoine
au titre de I'article L.151-19 du CU

La trame boisée inscrite dans ce périméetre devra étre protégée.

UA7 : Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations existantes est
assuré sur les voies et les places publiques, ainsi que sur le domaine privé sur des emplacements prévus a cet
effet.
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llI- Equipement et réseaux

UAS8 : Desserte par les voies publiques ou privées
1-Accés

Pour étre constructible, tout terrain doit avoir accés a une voie publique ou privée ouverte a la circulation
soit directement, soit par I'intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin.

Les caractéristiques de ces accés doivent étre adaptées aux usages qu’ils supportent ou aux opérations qu’ils
doivent desservir et notamment permettre I'approche du matériel de lutte contre I'incendie (enlévement
des ordures ménageres...).

Les acces doivent également présenter toutes les garanties de sécurité pour les usagers des voies publiques
ou pour celles des personnes utilisant ces acces. Cette sécurité doit étre appréciée compte-tenu notamment,
de la position des acces, de leur configuration ainsi que de la nature et de I'intensité du trafic.

2-Voirie nouvelle

Pour étre constructibles, les terrains doivent étre desservis par des voies ouvertes au public dans des
conditions répondant a I'importance et a la destination de I'immeuble, de I'ensemble d’'immeubles ou de
I'opération envisagée et notamment, les caractéristiques des voies doivent permettre la circulation ou
['utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, I'acces devra étre établi sur celle de ces voies ol le risque
pour la sécurité sera le moindre.

UA9 : Desserte par les réseaux
1- Eau

Toute construction a usage d'habitation et tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou
a l'agrément doit étre raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de
caractéristiques suffisantes.

Cependant pour des besoins exclusivement non destinés a la consommation humaine (chasse d’eau et
nettoyage des sanitaires ...), un apport complémentaire peut étre admis par alimentation autonome (eau
pluviale) pour la constitution de réserves spécifiqguement affectées a cet usage conformément a l'arrété
interministériel du 21 aoQt 2008 relatif a la récupération des eaux de pluie et a leur usage a l'intérieur et a
I'extérieur des batiments en annexe.

2 - Assainissement

Toute construction ou installation nouvelle ou réaménagée ou tout local pouvant servir de jour ou de nuit au
travail, au repos ou a I'agrément, doit obligatoirement étre raccordé au réseau public d’assainissement,
apres traitement éventuel des rejets.

En I'absence de réseau, les constructions ne sont admises que si le constructeur réalise a sa charge un
assainissement non collectif, conforme a la carte d’aptitude des sols et a la réglementation en vigueur jointe
en annexe du présent dossier. Cette installation doit étre congue afin de pouvoir se raccorder au réseau
collectif d’assainissement lorsqu’il sera réalisé.

3 - Eaux pluviales

Lorsque le réseau existe, les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir I'écoulement des eaux
pluviales dans le réseau collecteur communal sur la voie publique.

En I'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, des aménagements doivent garantir I'écoulement
et/ou le stockage des eaux pluviales :

- vers un réseau privé collectant ces eaux

ou
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- par un drainage individuel privé favorisant le stockage et l'infiltration des eaux a la charge du
propriétaire.

Ces aménagements devront se connecter a I'ensemble du réseau afin d’assurer une bonne évacuation des
eaux vers un exutoire.

3- Electricité- téléphone

Les terrains doivent étre raccordés au réseau de distribution d’électricité. La réalisation en technique
discréte (a titre d’exemple : technigues souterraines ou réalisation de réseaux torsadés en facade) pour les
opérations d’ensemble est obligatoire.

4- Collecte des déchets

Les occupations, les utilisations du sol et les équipements de collecte des déchets doivent respecter les
prescriptions d’aménagement pour la collecte des déchets.
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ZONEUB & UC

CARACTERE DE LA ZONE

La zone UB est composée de constructions majoritairement contemporaines du type pavillonnaire a la
périphérie du village.

Ces secteurs sont déja urbanisés et les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une
capacité suffisante pour desservir les constructions existantes.

Cette zone partiellement bdtie peut admettre quelques constructions supplémentaires comblant les dents
creuses.

Une zone UC a été délimitée autour de I'urbanisation diffuse du hameau Chemin Tort afin de maitriser la
densification de ce tissu urbain.

L’ensemble des occupations et utilisations des sols sera soumis aux dispositions réglementaires du plan de
prévention des risques naturels prévisibles «Mouvements de terrain liés au phénoméne retrait-gonflement
des sols argileux » en annexe du dossier de PLU.

Des corridors écologiques (la trame verte et bleue) et des réservoirs de biodiversité ont été identifiés sur le
document graphique. Des prescriptions ont été définies dans le reglement afin de les préserver ou de les
remettre en état.

|- Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité

Ul : Destinations, sous-destination, usages, affectations des sols,
constructions et activités interdites

1. Les exploitations agricoles et forestieres.
2. Les entrepots, industries et commerces de gros.

3. Les constructions et utilisations des sols ne correspondant pas a la vocation générale de la zone telle que
définie par les dispositions réglementaires du code de I'urbanisme : par exemple dans le cas présent, les
graviéres ou carrieres ; les dépo6ts de véhicules, de matériaux ou de déchets ; les parcs résidentiels de
loisirs ; les terrains aménagés de camping et de caravaning ; les habitations légéres de loisirs, le
stationnement isolé et collectif de caravanes hors des terrains aménagés,...

4. Les sous-sols partiels.

5. Sur I'emprise des corridors écologiques et des réservoirs de biodiversité identifiés (L151-23 du CU) :
Toutes les constructions nouvelles sont interdites.

6. Dans les espaces délimités au titre de l'article L151-19 du CU sur le document graphique, tous les
nouveaux batiments sont interdits.

U2 : Destination, sous destination des constructions, usages,
affectations des sols, constructions et activités soumis a conditions
particulieres

1. Dans les secteurs délimités par le document graphique comme des orientations d'aménagement et de
programmation, les occupations et utilisations du sol sont admises a condition d'étre compatibles avec
les orientations définies par la piece 3 du dossier de PLU.

2. Les occupations et utilisations des sols doivent se conformer aux dispositions et aux régles de
constructions prescrites par le reglement et le zonage du Plan de Prévention des Risques Naturels
retrait-gonflement des argiles ;

3. Les installations classées pour la protection de I’environnement sont autorisées sous réserve d'étre liées
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ou nécessaires a la vie courante des habitants et au fonctionnement d’une zone a caractére principal
d’habitat et de services et qu’elles ne présentent aucun danger grave ou des risques d’insalubrité pour le
voisinage ;

4. Les corridors écologiques et les réservoirs de biodiversité identifiés au document graphique sont
identifiés. La préservation de ces éléments et les regles d'usages et de constructions sur et aux abords de
ces éléments sont définies dans les dispositions générales a I'article 4-2 des dispositions générales.

U3 : Mixité fonctionnelle et sociale

Non réglementé

II- Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et
paysagere

U4 : Volumétrie et implantation des constructions

Pour les opérations d’aménagement d’ensemble, les régles de prospects s’appliquent a chaque lot ou
construction.

1- Implantation par rapport aux voies et emprises publiques :
a- Par rapport aux Routes départementales et nationales

Les constructions principales devront avoir une fagade présentant un recul compris entre 5 et 20 metres de
I’emprise de la voie.

b- Par rapport aux voies existantes et aux voies nouvelles

Les constructions principales devront avoir une facade implantée a 15 metres maximum de I'emprise des
voies.

Toutefois, des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent étre admises :

x  Pour les aménagements, extensions et création d'annexes (piscine, abri de jardin, garage...) de
constructions existantes a la date de publication du présent PLU a condition qu’ils ne nuisent pas a la
sécurité ou a I'exécution de travaux publics.

%  Pour des constructions principales nouvelles sur des parcelles qui ont déja un ou plusieurs batiments
(non destinés a la démolition) qui occupent I'alignhement ou le premier rang sauf en zone UC.

x Dans le cas des parcelles a l'angle de 2 voies: la construction devra au minimum respecter
I'implantation par rapport a une voie.

x En raison de la topographie ou de la nature du sol, a condition que I'implantation du batiment épouse
la forme du relief et présente moins de modification du relief.

2- Implantation par rapport aux limites séparatives :
a- Dispositions générales
Le batiment principal devra étre implanté a 3 métres minimum de la limite séparative.
b- Des implantations autres seront autorisées

Pour les annexes et les extensions, les implantations en limite séparative sont uniquement permises a
condition qu’elles présentent une hauteur de moins de 3,5 metre (a la sabliere) et que la longueur du
batiment n’excede pas 10 meétres sur cette limite.

Les piscines ne devront pas étre implantées a moins de 2 métres des limites séparatives.
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3- Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une méme propriété

Deux batiments a usage d’habitation sur la méme unité fonciere ne pourront étre contigus. lls devront
respecter une distance de 6 metres minimum entre eux.

4- Hauteur maximale des constructions :
a- La hauteur maximale des constructions ne pourra excéder 8 metres au faitage.

b- La hauteur des constructions a usage d’annexe a I'habitat, ne devra pas dépasser 3,50 metres (a la
sabliere) pour la facade implantée en limite séparative.

c- Les constructions publiques a usage d’équipements collectifs ainsi que les ouvrages d’infrastructures ne
sont pas soumis a la régle de hauteur.

d- Des hauteurs différentes seront admises :

En cas d’extension d’une construction existante a la date d’approbation du présent réglement, la hauteur
maximale autorisée pourra étre la hauteur maximale du batiment existant.

5- Emprise ausol:

En zone UC, I'emprise au sol maximale des constructions (hors piscine et leurs locaux techniques et abri de
jardin ayant une emprise au sol inférieure a 10 m?) est de 20%.

U5 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagéere
1- Conditions générales

L'autorisation d'urbanisme peut étre refusée ou n’étre accordée que sous réserve de |I'observation de
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou I'aspect
extérieur des batiments ou ouvrages a édifier ou a modifier sont de nature a porter atteinte au caractére ou
a l'intérét des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’a la conservation des
perspectives monumentales.

Sont interdits :
x |'utilisation de matériaux de récupération non destinés au batiment ;

x L’emploi a nu de matériaux fabriqués en vue d’étre recouverts tels que des briques creuses, carreaux
de platre, agglomérés de ciment.

Les abris de jardin ou vérandas de moins de 20 m? sont exemptés des régles suivantes.

2- Les dispositifs et matériaux avant une bonne performance énergétigue et
environnementale

En application de l'article L111-16 du code de I'urbanisme, le permis de construire ou d'aménager ou la
décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer a |'utilisation de matériaux renouvelables ou
de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter I'émission de gaz a effet de serre, a
I'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable
correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de I'immeuble ou de la partie
d'immeuble concernés.

Ces dispositions ne s’appliquent pas dans le cas ou des prescriptions relatives a I'aspect extérieur des
constructions destinées a assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bati existant et dans
le milieu environnant sont contraires.

3- Imglantation et terrassement

Le niveau naturel du sol ne pourra étre modifié de facon considérable pour la réalisation de constructions et
de voie d’acces.

Les seuils de rez-de-chaussée seront placés au niveau du sol naturel (pas d’effet de « motte » autour de
I’habitation).
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4- Les toitures
La toiture devra présenter 2 pentes minimum.
La pente de toiture du volume principal ne peut excéder 35 %.

La couverture sera en tuiles de surface courbe et de couleur vieille tuile (voir nuancier en dispositions
générales).

Les capteurs solaires, climatiseurs et antennes paraboliques doivent étre intégrés au site par tous les
moyens adaptés de maniere a en réduire I'impact visuel depuis la voirie ouverte a la circulation publique.

Les toitures terrasses sont admises a condition :
- soit que les matériaux de protection de ces toitures aient une coloration voisine des toits du bourg
- soit que les toitures terrasses soient végétalisées.

La pente et les matériaux de couverture pourront étre différents pour les annexes et les extensions (garage,
véranda, abri de jardin...). Lors de travaux de réfection d’une toiture existante, si la couverture est différente
de celle définie dans le réglement écrit, ce type de couverture pourra étre conservé.

5- Les facades

Les facades enduites devront étre dans les teintes définies par la palette des matériaux dans les dispositions
générales.

Les facades arrieres et latérales ainsi que celles des annexes devront étre traitées avec le méme soin que les
facades principales.

Les matériaux non traditionnels peuvent étre autorisés a condition d’'une bonne intégration du projet au sein
de la coloration générale de la commune.

6- Les cltures
a — Généralités
Les équipements d'intérét collectif et de services ne sont pas soumis aux régles concernant les clétures.

La hauteur maximale des clotures est de 1,6 métre.

b— Co6té voies et espaces publics

La cloture pourra étre doublée d’une haie végétale.

c — Co6tés limites séparatives

Les clotures séparatives doivent étre constituées soit :

- un mur-bahut dans les tons environnants d’une hauteur maximale de 0,8 métre surmonté d’un dispositif a
claire-voie pouvant étre doublé d’une haie vive.

- d’un dispositif a claire voie (grillage, grille...) pouvant étre doublé d’une haie vive.

Aux abords des corridors écologiques (5 m a partir des berges ou des haies) et au sein des réservoirs de
biodiversité délimités sur le document graphique, les cl6tures devront rester perméables a la petite faune.

U6 : Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et
abords des constructions

1- Plantations sur les parcs de stationnement

Les aires de stationnement doivent étre organisées de maniére paysagere. Elles doivent étre plantées a
raison d’un arbre de haute tige pour quatre emplacements.

2- Préservation des boisements existants de la continuité écologigue

La trame boisée inscrite dans le périmetre de la trame verte et bleue devra étre protégée.
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Tout arbre ou haie abattus constituant ces alignements ou ces bois doivent étre remplacés par des
plantations d’essences locales au moins équivalentes (en nombre ou en surface).ll est rappelé que les
boisements et les corridors biologiques protégés au titre de I'article L151-23 du CU font I'objet de
prescriptions particulieres, se référer aux dispositions générales du réglement du PLU.

3- Préservation des végétaux des secteurs de protection et de mise en valeur du
patrimoine au titre de I'article L.151-19 du CU

La trame boisée inscrite dans ce périméetre devra étre protégée.

U7 : Stationnement

1- Cet article concerne :

- les constructions nouvelles

- les extensions de plus de 100 m? des constructions existantes
- les changements de destination des constructions existantes.

2-Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit
étre assuré en dehors des voies publiques, sur des emplacements prévus a cet effet. Ces besoins doivent
étre déterminés en fonction de la destination des constructions et de leur fréquentation et notamment pour
les constructions les plus courantes, par référence aux normes habituelle ci-apres :

a — Habitations :

Il est imposé au minimum :

e Sur le lot

1 place sur le lot par tranche de 60 m? de surface de plancher terminée.

¢ Dans le cadre d’une opération d’aménagement de plus de 2 lots, dans le domaine public ou collectif :
1 place pour 2 lots.

b — Construction a usage d’activités :

Il est imposé une place de stationnement :

- par 40 m? de surface de plancher pour les bureaux et I’artisanat,
- par 25 m? de surface de vente pour les commerces,

- pour 20 m? de salle de restaurant.

¢ — Modalités d’application

La regle applicable aux constructeurs ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces
établissements sont le plus directement assimilables.

llI- Equipement et réseaux

U8 : Desserte par les voies publiques ou privées

Pour étre constructibles, les terrains doivent étre desservis par des voies publiques ou privées dans des
conditions répondant a I'importance et a la destination de I'immeuble, de I'ensemble d’'immeubles ou de
I'opération envisagée et notamment, les caractéristiques des voies doivent permettre la circulation ou
['utilisation des engins de lutte contre l'incendie ;

Les voies en impasse doivent étre aménagées de telle sorte que les véhicules lourds puissent faire demi-tour.

Les acces ne doivent pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle
des personnes utilisant ces accées. Cette sécurité doit étre appréciée compte tenu, notamment de la position
des acces, de leur configuration, ainsi que de la nature et de I'intensité du trafic;

Le nombre des acces sur les voies publiques peut étre limité dans I'intérét de la sécurité. En particulier,
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lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'étre autorisées que sous
réserve que l'accés soit établi sur la voie ou la géne pour la circulation sera la moindre.

U9 : Desserte par les réseaux
1- Eau

Toute construction a usage d'habitation et tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou
a l'agrément doit étre raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de
caractéristiques suffisantes.

Cependant pour des besoins exclusivement non destinés a la consommation humaine (chasse d’eau et
nettoyage des sanitaires ...), un apport complémentaire peut étre admis par alimentation autonome (eau
pluviale) pour la constitution de réserves spécifiquement affectées a cet usage conformément a l'arrété
interministériel du 21 ao(t 2008 relatif a la récupération des eaux de pluie et a leur usage a l'intérieur et a
I'extérieur des batiments en annexe.

2 - Assainissement

Toute construction ou installation nouvelle ou réaménagée ou tout local pouvant servir de jour ou de nuit au
travail, au repos ou a I'agrément, doit obligatoirement étre raccordé au réseau public d’assainissement,
apres traitement éventuel des rejets.

En I'absence de réseau, les constructions ne sont admises que si le constructeur réalise a sa charge un
assainissement non collectif, conforme a la carte d’aptitude des sols et a la réglementation en vigueur jointe
en annexe du présent dossier. Cette installation doit étre congue afin de pouvoir se raccorder au réseau
collectif d’assainissement lorsqu’il sera réalisé.

3 - Eaux pluviales

Lorsque le réseau existe, les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir I'écoulement des eaux
pluviales dans le réseau collecteur.

En I'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, des aménagements doivent garantir I'’écoulement
et/ou le stockage des eaux pluviales :

- vers un réseau privé collectant ces eaux
ou

- par un drainage individuel privé favorisant le stockage et I'infiltration des eaux a la charge du propriétaire.
Ces aménagements devront se connecter a I'ensemble du réseau afin d’assurer une bonne évacuation des
eaux vers un exutoire.

4 - Electricité- téléphone
Les terrains doivent étre raccordés au réseau de distribution d’électricité.

5- Collecte des déchets

Les occupations, les utilisations du sol et les équipements de collecte des déchets doivent respecter les
prescriptions d’aménagement pour la collecte des déchets.
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ZONEAU

CARACTERE DE LA ZONE

La zone AU correspond aux espaces en continuité immédiate du village devant étre aménagés en priorité
par des opérations rationalisant le foncier pour amortir les investissements sur le raccordement a
I'assainissement collectif.

La zone concernée est localisée au lieu-dit « Filouse ».

Elle est destinée a étre ouverte a l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau,
d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant a la périphérie immédiate d'une zone AU ont une
capacité suffisante pour desservir les constructions a implanter dans I'ensemble de cette zone et que des
orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le reglement en ont défini les
conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées au fur et @ mesure de la
réalisation des équipements internes a la zone.

Cette zone a la périphérie du village devra étre aménagée et construite en compatibilité les orientations
d’aménagement et de programmation du PLU.

Les orientations d'aménagement et de programmation définissent les conditions d'aménagement
garantissant la prise en compte des qualités architecturales, urbaines et paysagéres des espaces dans la
continuité desquels s'inscrit la zone. Ces orientations d'aménagement et de programmation comportent un
schéma d'aménagement qui précise les principales caractéristiques d'organisation spatiale du secteur.

Le périmetre du secteur auquel ces orientations sont applicables est délimité sur le document graphique.

L’ensemble des occupations et utilisations des sols sera soumis aux dispositions réglementaires du plan de
prévention des risques naturels prévisibles «Mouvements de terrain liés au phénomeéne retrait-gonflement
des sols argileux » en annexe du dossier de PLU.

|- Destination des constructions, usages des sols et natures d'activitée

AUl : Destinations, sous-destination, usages, affectations des sols,
constructions et activités interdites

1. Les exploitations agricoles et forestiéres
2. Les entrepots, industries et commerces de gros.

3. Les constructions et utilisations des sols ne correspondant pas a la vocation générale de la zone telle que
définie par les dispositions réglementaires du code de I'urbanisme : par exemple dans le cas présent, les
gravieres ou carrieres ; les dépbts de véhicules, de matériaux ou de déchets ; les parcs résidentiels de
loisirs ; les terrains aménagés de camping et de caravaning ; les habitations légéres de loisirs, le
stationnement isolé et collectif de caravanes hors des terrains aménagés,...

4. Les sous-sols ou sous-sols partiels.

AU2 : Destination, sous destination des constructions, usages,
affectations des sols, constructions et activités soumis a conditions
particulieres

1. Les occupations et utilisations des sols doivent se conformer aux dispositions et aux regles de

constructions prescrites par le reglement et le zonage du Plan de Prévention des Risques Naturels
retrait-gonflement des argiles ;

2. Les installations classées pour la protection de I’environnement sont autorisées sous réserve d'étre liées
ou nécessaires a la vie courante des habitants et au fonctionnement d’une zone a caractere principal
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d’habitat et de services et qu’elles ne présentent aucun danger grave ou des risques d’insalubrité pour le
voisinage ;

3. Les occupations et utilisations du sol sont admises a condition d'étre compatibles avec les orientations
d'aménagement et de programmation définies par la piéce 3 du dossier de PLU.

4. Les constructions sont autorisées au fur et a mesure de la réalisation des équipements internes a la zone
prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et notamment le raccordement a
I'assainissement collectif.

5. Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires a |I'implantation des constructions et piscines ne
pourront excéder 2 metres, mesurés a compter du niveau du sol existant. Les pentes de talus en
déblais/remblais ne pourront excéder 65% (3 métres de longueur pour 2 métres de hauteur).

Toutefois pour des raisons techniques ou fonctionnelles, une pente supérieure pourra étre autorisée
apres étude de sols et mise en place de dispositifs stabilisateurs (enrochements limités a 3 meétres,
souténements, ...). Ces dispositifs devront recevoir une végétalisation. Les constructions, par leurs
volumes, doivent s’adapter au contexte du terrain.

AU3 : Mixité fonctionnelle et sociale

Non réglementé

lI- Caractéristigues urbaine, architecturale, environnementale et
paysagere

AU4 : Volumétrie et implantation des constructions

Conformément a l'article R151-6 du code de l'urbanisme, les aménagements, les opérations et les
constructions nouvelles devront avoir une volumétrie et une implantation des constructions compatibles
avec l'orientation d’aménagement et de programmation n°1 qui porte sur un secteur a aménager.

1- Hauteur maximale des constructions :

La hauteur des constructions se mesure en tout

point a partir du terrain naturel, avant travaux, au

pied des constructions et jusqu’au niveau =
supérieur de la sabliére ou de I'acrotere. _"""L —

!

La hauteur absolue est calculée a la sabliere a \-._.. |
partir du sol avant travaux.

. , . — S —
- Sur terrain plat, elle est mesurée le long de -~ — — - Sy et
chaque fagade de la construction. - PRt el

- Lorsque le terrain naturel ou la voie est en pente, = I
la hauteur est mesurée a la partie médiane de "= : o
chaque fagade.

La hauteur maximale sera de 6 métres.

Des dépassements seront admis

- pour les batiments et équipements publics,

- pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des divers réseaux.
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2- Implantation des batiments par rapport aux voies ouvertes au public :

Pour les opérations d’aménagement d’ensemble, les régles de prospects s’appliquent a chaque lot ou
construction.

a- Par rapport aux voies et aux voies nouvelles

Les batiments devront étre implantés en compatibilité avec 'OAP (Principes d'aménagement du lot :
implantation des constructions sur la parcelle).

Les constructions principales devront avoir une facade implantée a 5 métres maximum de I'emprise des
voies.

b- Toutefois, des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent étre admises :

Dans le cas des parcelles a I'angle de 2 voies : la construction devra au minimum respecter I'implantation par
rapport a une voie.

3- Implantation par rapport aux limites séparatives :

Pour les opérations d’aménagement d’ensemble, les régles de prospects s’appliquent a chaque lot ou
construction.

Les batiments pourront étre implantés sur les limites séparatives latérales ou a 3 métres minimum des
limites séparatives.

L'OAP précise les conditions d'implantation (Principes d'aménagement du lot : implantation des
constructions sur la parcelle) dans certains secteurs de la zone AU.

Les piscines ne devront pas étre implantées a moins de 3 métres des limites séparatives.

AU5 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagere
1- Généralités

Le permis de construire peut étre refusé ou n’étre accordé que sous réserve de I'observation de
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou I'aspect
extérieur des batiments ou ouvrages a édifier ou a modifier sont de nature a porter atteinte au caractére ou
a l'intérét des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’a la conservation des
perspectives monumentales.

Les constructions devront s’intégrer parfaitement a leur environnement par :
x |a simplicité et les proportions de leur volume ;
x  |'unité et la qualité des matériaux ;
% |’harmonie des couleurs.
Sont interdits :
x  'utilisation de matériaux de récupération non destinés au batiment ;

x L’emploi a nu de matériaux destinés a étre recouverts tels que des briques creuses, carreaux
de platre, agglomérés de ciment.

Les abris de jardin ou vérandas sont exemptés des régles suivantes.

2- Les dispositifs et matériaux ayvant une bonne performance énergétique et
environnementale

En application de l'article L111-16 du code de I'urbanisme, le permis de construire ou d'aménager ou la
décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer a |'utilisation de matériaux renouvelables ou
de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter I'émission de gaz a effet de serre, a
I'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable
correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de I'immeuble ou de la partie
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d'immeuble concernés.
3- Les caractéristiques architecturales
a. Orientations
Les constructions principales auront une facade parallele ou perpendiculaire aux voies existantes ou futures.

b. Les toitures

x  Les toitures traditionnelles

Les toitures devront étre a 2 versants minimum et couvertes de tuiles a surface courbe dans les teintes
définies par la palette des matériaux annexée au présent reglement.

La pente des toitures du volume principal sera comprise entre 30 et 35 %.

Les capteurs solaires doivent étre intégrés a la toiture de maniére a en réduire I'impact visuel depuis la voirie
ouverte a la circulation publique.

Dans le cas d'extension de batiments existants, la pente et le matériau de couverture pourront étre
différents de ceux du batiment agrandi.

x  Les toitures contemporaines

Les toitures terrasses ou a 1 pente sont admises.

c. Les facades

Les facades enduites devront étre dans les teintes définies par la palette des matériaux dans les dispositions
générales du présent réglement.

Les facades arrieres et latérales ainsi que celles des annexes devront étre traitées avec le méme soin que les
facades principales.

Les matériaux non traditionnels peuvent étre autorisés a condition d’'une bonne intégration du projet au sein
de la coloration générale de la commune (voir nuancier dans les dispositions générales du reglement).

d. Les clétures
1 — Généralités
Les clotures devront étre compatibles avec les principes de I'OAP.

2 — COté voies et espaces publics

Les clotures doivent étre constituées soit :
x  par une haie végétale (réglementée par le code civil)

x par un muret de 0,8 metre maximum recouvert d’un enduit dans les tons environnants
pouvant étre surmonté d'un dispositif a claire voie

x par un dispositif a claire voie (grillage, grille...).
La hauteur maximale des clotures est de 1,6 meétre.

La cloture pourra étre doublée d’une haie végétale.

3 — Cotés limites séparatives

Les clotures séparatives doivent avoir une hauteur maximale de 2 metres en tout point du terrain naturel et
seront constituées soit

x d’un grillage
ou

x d’un mur. Ce mur en cohérence avec I'OAP n°1 (V. Principes d'aménagement du lot de I'habitat
individuel) ne pourra avoir une longueur supérieure a 6 metres.
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En limite de la zone A, les cl6tures devront obligatoirement étre plantées en doublement ou non du grillage
ou du muret autorisés en limite séparative.

AUG : Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et
abords des constructions

1- Plantations sur les parcs de stationnement

Les aires de stationnement doivent étre organisées de maniere paysagere. Elles doivent étre plantées a
raison d’'un arbre de haute tige pour quatre emplacements. Ces arbres seront répartis sur l'aire de
stationnement.

2- Principes d'intégration paysagere
Les OAP ont défini les haies bocagéres devant étre préservées ou a créer.

Tout arbre ou haie abattus constituant ces alignements ou ces bois doivent étre remplacés par des
plantations d’essences locales au moins équivalentes (en nombre ou en surface).

3- Espace non impermeéalisable ou éco-aménageable

En AU, pour les constructions a usage d’habitation :

30% minimum du lot doivent étre conservés en pleine terre.

AU7 : Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit
étre assuré en dehors des voies publiques, sur des emplacements prévus a cet effet. Ces besoins doivent
étre déterminés en fonction du type de constructions et de leur fréquentation et notamment pour les
constructions les plus courantes, par référence aux normes habituelle ci-aprées

1 — Habitations :
a. Pour les opérations d'aménagement d’ensemble et les groupes d'habitation :
x Surlelot:
2 places minimum sur le lot par logement.
% Dans le domaine public ou collectif :

1 place minimum pour 2 lots sur la voie en compatibilité avec I'OAP1 (V. Principes d'aménagement
du lot de I'habitat individuel).

b. Pour les logements : 2 places minimum par logement.
2-Stationnement des deux-roues :
a- Pour les constructions a usage principal d'habitation :
x  pas d'obligation imposée pour les constructions comportant 1 seul logement,

x 1 place de stationnement vélo par logement pour les constructions comportant au moins 2
logements.

b- Pour les constructions a usage principal de bureaux :
1 place de stationnement vélo par tranche de 75 m? de surface de plancher.

3— Modalités d’application

x La régle applicable aux constructions ou établissements non prévus est celle qui s'applique aux
établissements qui leur sont le plus directement assimilables.

x En cas de restauration dans leur volume d’immeubles existants avec ou sans changement de
destination n’entrainant pas de besoins nouveaux en stationnement, les dispositions qui précedent
n‘auront pas a étre appliquées, aucun emplacement nouveau de stationnement n’étant alors exigé.
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x  En cas d'impossibilité technique, liée a la nature ou a la configuration du terrain, de réaliser sur la
parcelle, le nombre d’emplacements prévu, il pourra étre dérogé a la regle.

llI- Equipement et réseaux

AUS8 : Desserte par les voies ouvertes au public

Les acces, les voies nouvelles et les cheminements doux devront étre compatibles avec I'orientation
d’aménagement et de programmation correspondante.

Pour étre constructibles, les terrains doivent étre desservis par des voies ouvertes au public dans des
conditions répondant a I'importance et a la destination de I'immeuble, de I'ensemble d’'immeubles ou de
I'opération envisagée et notamment, les caractéristiques des voies doivent permettre la circulation ou
['utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Les acces ne doivent pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle
des personnes utilisant ces acces. Cette sécurité doit étre appréciée compte tenu, notamment de la position
des acces, de leur configuration, ainsi que de la nature et de I'intensité du trafic;

Le nombre des acces sur les voies publiques peut étre limité dans I'intérét de la sécurité. En particulier,
lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'étre autorisées que sous
réserve que l'accés soit établi sur la voie ou la géne pour la circulation sera la moindre.

Les acces automobiles directs sur les voies a créer seront réduits au strict minimum. L’acces au terrain et la
position du garage doivent étre directs (cf schémas de I'OAP).

AU9 : Desserte par les réseaux
1- Eau

Toute construction a usage d'habitation et tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou
a l'agrément doit étre raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de
caractéristiques suffisantes.

Cependant pour des besoins exclusivement non destinés a la consommation humaine (chasse d’eau et
nettoyage des sanitaires...), un apport complémentaire peut étre admis par alimentation autonome (eau
pluviale) pour la constitution de réserves spécifiqguement affectées a cet usage conformément a l'arrété
interministériel en annexe.

2 - Assainissement

Toute construction ou installation nouvelle ou réaménagée ou tout local pouvant servir de jour ou de nuit au
travail, au repos ou a I'agrément doit obligatoirement étre raccordé au réseau public d'assainissement.

N

Les eaux résiduaires industrielles et autres eaux usées de toute nature a épurer ne doivent pas étre
mélangées aux eaux pluviales et eaux résiduaires industrielles qui peuvent étre rejetées en milieu naturel
sans traitement ;

3 - Eaux pluviales
La gestion des eaux pluviales devra étre compatible avec les OAP correspondantes.

4 - Réseaux divers

Les terrains doivent étre raccordés au réseau de distribution d’électricité. La réalisation en souterrain est
obligatoire.

Les aménagements devront prévoir la mise en place des fourreaux et cables reliant le domaine public pour
prévoir un raccordement aux réseaux de communications électroniques Tres Haut Débit (fibre optique).
L’ensemble des logements devra également étre équipé en vue d’un raccordement
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5- Collecte des déchets

Les occupations, les utilisations du sol et les équipements de collecte des déchets doivent respecter les
prescriptions d’aménagement pour la collecte des déchets.
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ZONEA

CARACTERE DE LA ZONE

Les zones A sont les secteurs de la commune équipés ou non, a protéger en raison du potentiel
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

L’urbanisation est interdite en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, ainsi que
de la qualité du milieu naturel et des paysages.

La zone A aspire a englober la majorité des bdtiments agricoles, des terres exploitées et quelques espaces
boisés.

Les dispositions réglementaires de la zone ont comme objectifs essentiels :

- préserver l'activité agricole qui constitue un atout économique et environnemental pour Sainte-Livrade
- protéger et conserver les éléments paysagers du site (bdti, espaces boisés...).

Dans les zones agricoles peuvent étre autorisés :

- Les constructions et installations nécessaires a I'exploitation agricole ou au stockage et a l'entretien de
matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de I'article L. 525-1
du code rural et de la péche maritime.

- Les constructions et installations nécessaires a la transformation, au conditionnement et a la
commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de
production, dés lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec I'exercice d'une activité agricole, pastorale ou
forestiére sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte a la sauvegarde
des espaces naturels et des paysages.

- L’extension ou la construction d’annexe des bdtiments d'habitation dés lors que ces projets ne
compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagére du site.

- Le changement de destination des bdtiments existants désignés. A condition que I'avis conforme de la
commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue a l'article
L. 112-1-1 du code rural et de la péche maritime I'autorise. Quelques bdtiments ont été repérés au sein de la
commune.

Des corridors écologiques (la trame verte et bleue) et des réservoirs de biodiversité ont été identifiés sur le
document graphique. Des prescriptions ont été définies dans le reglement afin de les préserver ou de les
remettre en état.

Le document graphique a précisé le tracé de chemins piétonniers devant étre conservés et créés.

Dans la zone A, le document graphique a identifié les espaces exposés aux crues de la riviere de la Save.
Dans ce secteur, les constructions nouvelles sont interdites, seuls sont autorisés les équipements
d’infrastructures et I’entretien des constructions et installations existantes a condition qu’elles n’aggravent
pas les risques.

La zone est concernée par le Plan de Prévention des Risques Mouvements différentiels de sols liés au
phénomeéne de retrait-gonflement des argiles.
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|- Destination des constructions, usages des sols et natures d'activitée

Al : Destinations, sous-destination, usages, affectations des sols,
constructions et activités interdites

1- Les corridors écologiques identifiés :

x  Toutes les constructions nouvelles sont interdites a moins de 5 meétres du lit du fossé et des ruisseaux.
2- Au sein des espaces identifiés comme réservoir de biodiversité :

x  Les constructions neuves sont interdites.

3- Sont interdites toutes les formes d’occupation et d’utilisation du sol a I'exception de celles citées a
I'article A2.

4- Dans les espaces délimités au titre de I'article L151-19 du CU sur le document graphique, tous les
nouveaux batiments sont interdits.

A2 : Destination, sous destination des constructions, usages, affectations
des sols, constructions et activités soumis a conditions particuliéres

1 - En zone A sont autorisés :

a. Les constructions et installations nécessaires a I'exploitation agricole ou au stockage et a I'entretien de
matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de I'article L. 525-
1 du code rural et de la péche maritime ;

b. Les constructions et installations nécessaires a la transformation, au conditionnement et a la
commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de I'acte de
production, des lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec I'exercice d'une activité agricole, pastorale
ou forestiere sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte a la
sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

c. Les constructions et installations nécessaires a des équipements collectifs, seule la station d'épuration
sera autorisée.

d. Les corridors écologiques et réservoirs de biodiversité (du type trame verte) identifiés sur document
graphique :
La préservation de ces éléments et les régles d'usages et de constructions sur et aux abords de ces

éléments sont définies dans les dispositions générales a I'article 4-2 des dispositions générales.

Dans le cas de travaux ou d'aménagement sur les corridors identifiés sur le document graphique, des
mesures compensatoires de reconstitution des corridors ou des milieux naturels touchés sont
obligatoires (voir article A6).

e. Les extensions ou annexes aux batiments d'habitation existants a la date d'approbation du PLU, dés
lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagere du
site.

x |es extensions, a condition que :

- la surface de plancher n'excéde pas 30% de la construction existante a la date d’approbation
du PLU dans la limite de 50 m? pour les constructions a destination d’habitation.

- lasurface de plancher cumulée du batiment existant et de son extension ne dépasse pas 200

m2.

% les piscines et leurs locaux techniques sont autorisés dans la limite de 70 m? d’emprise au sol au total.

% les annexes (garages, les abris de jardins et autres annexes) sont autorisées dans la limite de 50 m?
d’emprise au sol ou de surface de plancher au total a la date d'approbation du PLU.

Les annexes et les piscines devront étre implantées a 30 metres maximum du batiment d’habitation.
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f. Le changement de destination des batiments a condition qu’ils figurent sur le document graphique sous
réserve que :

x |e changement de destination ne compromette pas I'exploitation agricole ou la qualité paysagére du
site.

x |e batiment soit desservi par les réseaux

x |e changement de destination ne concerne que la transformation de batiments :
- soit en hébergement hoételier et touristique
- soit en restauration
- soit en logement
- soit en hébergement
- soit en entrep6t.

g. En zone inondable délimitée sur le document graphique, seuls sont autorisés :
x  Les équipements d’infrastructure et les constructions nécessaires a leur fonctionnement.

x Les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes sauf s’ils
augmentent les risques ou en créent de nouveaux.

h. Lareconstruction a l'identique d'un batiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée.

A3 : Mixité fonctionnelle et sociale

Non réglementé

lI- Caractéristigues urbaine, architecturale, environnementale et
paysagere

A4 : Volumétrie et implantation des constructions

1- Composition des talus et mouvement de sol :

D’une maniére générale, les déblais-remblais seront
réduits au strict minimum de maniére a ce que les
constructions soient réalisées de facon a s’intégrer
harmonieusement a la pente naturelle du terrain.

Le niveau naturel du sol ne pourra étre modifié de

facon considérable pour la réalisation de L
constructions et de voie d’accés. o 5 i ¥
S v s
| . i - el |
| i PP | 3 F o
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lllustrations de la régle

2- Implantation par rapport aux voies et emprises publigues :
a. Parrapportala RN224 et RN542 :

Les constructions doivent étre implantées a 25 metres minimum de I'emprise de la voie.

o

Par rapport aux autres voies

Les constructions doivent étre implantées a 5 métres minimum par rapport a I'emprise de la voie.
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c. Uneimplantation différente peut étre admise :

x En raison de la topographie ou de la nature du sol, a condition que I'implantation du batiment
épouse la forme du relief et présente moins de modification du relief.

x  Pour les aménagements, extensions et création d'annexes (piscine, abri de jardin, garage...) de
constructions existantes a la date de publication du présent PLU a condition qu’ils ne nuisent pas a la
sécurité ou a |I'exécution de travaux publics ;

x  Dans le cas des parcelles longées par deux voies ou plus : le recul s’appliquera a partir de la voie sur
laquelle donne la facade principale du projet.

x  Pour les batiments et installations techniques nécessaires a l'exploitation de réseaux (EDF,
téléphonie...).

3- Implantation par rapport aux limites séparatives :

a. Toute construction devra étre implantée a une distance égale a la moitié de sa hauteur sans jamais étre
inférieure a 3 métres.

b. Des implantations autres que celles définies ci-dessus sont possibles pour les annexes a I’habitat
présentant une hauteur de moins de 2,5 metres a la sabliere peuvent étre implantées en limite
séparative.

c. Pour les trames bleues :

De part et d'autre du corridor écologique (trame bleue) identifié€ comme continuité écologique sur le
document graphique :

x  toute construction devra étre implantée a 5 m minimum de la créte de la berge desdits ruisseaux ou
fossés-meéres.

x  pour les constructions existantes, la distance la plus proche du lit ne pourra étre réduite dans le cas
d'extension.

x |les nouvelles clotures auront un recul suffisant (5 m par rapport aux berges) pour préserver la
continuité de ce corridor écologique.

d. Une implantation différente peut étre admise :

L'implantation de transformateurs de renforcements ou de postes de détente de gaz n’est pas soumise
aux dispositions fixées ci-dessus.

Des implantations autres que celles définies ci-dessus seront autorisées pour le cas d’extensions,
d’aménagement et de restauration de batiments existants a la date de publication du plan local
d’urbanisme a condition qu'elles ne diminuent pas le retrait existant, ni ne nuisent a la sécurité ou a
I'exécution de travaux publics.

4- Hauteur maximale des constructions :

a. La hauteur des constructions est mesurée a la sabliere, a partir du sol existant avant les travaux
d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaire pour la réalisation du projet.

b. La hauteur des constructions ne devra pas excéder :
x 10 meétres pour les constructions a usage agricole.
X 6 metres pour les autres constructions.

c. Des dépassements de hauteur peuvent étre admis pour les éléments fonctionnels nécessités par
I’activité agricole (silos, cuves,...).

d. La hauteur des annexes a la sabliere ne pourra excéder 3,5 metres a la sabliére.

e. Pour les constructions existantes dépassant cette hauteur, les aménagements et extensions seront
autorisés sans dépassement de la hauteur primitive.
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A5 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagére

1- Généralités
Sont interdits :
x  ['utilisation de matériaux de récupération non destinés au batiment ;

x  L'emploi a nu de matériaux destinés a étre recouverts tels que des briques creuses, carreaux de
platre, agglomérés de ciment.

Les abris de jardin ou vérandas sont exemptés des régles suivantes.

2- Batiments d’exploitation agricole

Ces batiments ne doivent pas porter atteinte au caractére des lieux auxquels ils doivent s’intégrer.

a— Couleurs et matériaux

La coloration des facades doit contribuer a une bonne insertion du projet dans son environnement, les
teintes de matériaux locaux et celles définies par la palette des matériaux dans les dispositions générales du
présent reglement devront étre utilisés pour les facades.

Les bardages aspect bois sont admis.

b— Toitures

Les couleurs des toitures et des fagades doivent étre différenciées.

Les constructions auront au minimum 2 pans de toit ayant une pente de toiture compris entre 30 et 35%.

Dans le cas de mise en ceuvre de technologies (panneaux solaires...) les constructions auront au minimum 2
pentes de toiture avec des longueurs de pan de toit représentant pour le pan le plus petit une longueur
minimale de 10% de la longueur totale de la toiture.

Toiture a 2 versants Toiture a 2 versants
Longueur totale de la toiture= L+L
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g 0
%/\\( Gf/?
= N O/JO%
Q / /b/'
o ",
Q, ", N
(S P /)6‘) 0’?)
0,- <//' (
Q O(Q
%o

lllustrations de la régle

Elles devront s’intégrer au mieux au site (teinte semblable a la tuile).La couleur de la toiture devra étre plus
sombre que les murs.

Les toitures ne doivent pas étre rapiécées de plusieurs matériaux.

c- Les clbétures

Les clétures en bordure d’espaces publics devront étre constituées de haies vives doublées ou non d’un
grillage d'une hauteur maximale de 2 métres.

Ces haies devront étre composées de plusieurs essences végétales locales de fagon a obtenir une intégration
optimale au paysage environnant. La hauteur maximale de la haie vive est de 2 métres.
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Les trames vertes et bleues délimitées sur le document graphique, les clotures coupant ces corridors devront
rester perméables a la petite faune.

Les nouvelles cl6tures auront un recul suffisant (5 m par rapport aux berges) pour préserver la continuité de
la trame bleue.

3- Les constructions a usage d’habitation et autres

a— Volumes et formes

Les constructions doivent respecter la volumétrie des batiments traditionnels.

b — Toitures
La toiture du batiment principal devra présenter 2 pans minimum avec une pente entre 30 et 35 %.
La couverture sera en tuiles courbe et de couleur tuile exclusivement.

Lors de travaux de réfection d’une toiture existante, si la couverture est différente de celle définie dans le
réglement écrit, ce type de couverture pourra étre conservé.

c — Facades

Les facades devant recevoir un enduit devront étre dans les teintes définies par la palette des matériaux
annexée au présent réglement. Les facades arriéres et latérales ainsi que celles des annexes devront étre
traitées avec le méme soin que les facades principales.

d — Clétures

La hauteur maximale des clotures est de 1,6 métre.

Les clotures en bordure de voies et des emprises publiques doivent étre constituées soit :

- d’un dispositif a claire-voie.
ou

- d'un élément bati. Si un mur devait étre réalisé, il le sera dans les teintes définies par la palette des
matériaux.

Cette cl6ture pourra étre doublée d’une haie végétale.

Les clotures séparatives doivent étre constituées soit :

- un mur-bahut dans les tons environnants d’une hauteur maximale de 0,8 métre surmonté d’un dispositif a
claire-voie pouvant étre doublé d’une haie vive.

- d’un dispositif a claire voie (grillage, grille...) pouvant étre doublé d’une haie vive.
Aux abords des corridors écologiques (5 m a partir des berges ou des haies) et au sein des réservoirs de
biodiversité délimités sur le document graphique, les clotures devront rester perméables a la petite faune.

Les nouvelles cl6tures auront un recul suffisant (5 m par rapport aux berges) pour préserver la continuité de
la trame bleue.

4- Reégles particuliéres aux éléments batis susceptibles de changer de destination

La restauration et la réhabilitation des batiments existants doivent étre conduites dans le respect de
I’architecture originelle : volumes, ouvertures, aspects des matériaux des facades et des toitures, pentes des
toitures...
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A6 : Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et
abords des constructions

1- Préservation des boisements existants au sein des réservoirs de biodiversité et des corridors
écologiques

La trame bocagere et les bois (les plantations fruitieres ne sont pas concernées) inscrits dans le périmetre de
la trame verte et bleue devront étre protégés. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis a déclaration
préalable sauf cas particuliers.

Tout arbre ou haie abattus constituant ces alignements ou ces bois doivent étre remplacés par des
plantations d’essences locales au moins équivalentes (en nombre ou en surface).ll est rappelé que les
boisements et les corridors biologiques protégés au titre de I'article L151-23 du CU font I'objet de
prescriptions particulieres, se référer aux dispositions générales du réglement du PLU.

2- Espaces libres et plantations

Les surfaces revétues d’éléments de sols minéraux étanches sont limitées aux nécessités d’acces,
d’emplacements de parcages et de terrasses. Dans tous les cas, un revétement non étanche est préféré.

Des rideaux d’arbres doivent masquer, dans la mesure du possible toutes les installations.

3- Préservation des végétaux des secteurs de protection et de mise en valeur du patrimoine au
titre de l'article L.151-19 du CU

La trame boisée inscrite dans ce périmétre devra étre protégée.
4- Espaces boisés classés

Les arbres figurant sur le document graphique sont classés a conserver et a protéger et soumis aux
dispositions du code de I'urbanisme. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis a déclaration préalable
sauf cas particuliers.

A7 : Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit
étre assuré en dehors des voies publiques, sur des emplacements prévus a cet effet.

llI- Equipement et réseaux

A8 : Desserte par les voies publiques ou privées

1- Acces et voies

Pour étre constructibles, les terrains doivent étre desservis par des voies publiques ou privées dans des
conditions répondant a I'importance et a la destination de I'immeuble, de I'ensemble d’'immeubles ou de
I'opération envisagée et notamment, les caractéristiques des voies doivent permettre la circulation ou
['utilisation des engins de lutte contre l'incendie ;

Les acces ne doivent pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle
des personnes utilisant ces acces. Cette sécurité doit étre appréciée compte tenu, notamment de la position
des acces, de leur configuration, ainsi que de la nature et de I'intensité du trafic;

Le nombre des acces sur les voies publiques peut étre limité dans I'intérét de la sécurité. En particulier,
lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'étre autorisées que sous
réserve que |'acces soit établi sur la voie ou la géne pour la circulation sera la moindre.

2- Voies et chemins a conserver ou a créer identifiés sur le document graphique :

Les occupations et utilisations des sols ne doivent pas compromettre la continuité des cheminements
figurant sur le document graphique.
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A9 : Desserte par les réseaux
1- Eau

Toute construction a usage d'habitation et tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou
a l'agrément doit étre raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de
caractéristiques suffisantes.

Cependant pour des besoins exclusivement non destinés a la consommation humaine (chasse d’eau,
arrosage et nettoyage des sanitaires ...), un apport complémentaire est admis par pompage autonome (eau
pluviale) pour la constitution de réserves spécifiquement affectées a cet usage.

2 - Assainissement eaux usées

L’évacuation des eaux ménageres et des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau, égouts pluviaux
est interdite.

En Il'absence de systéme de collecte des eaux usées, l'assainissement non collectif doit respecter les
prescriptions techniques fixées par la réglementation en vigueur.

3 - Eaux pluviales

Les aménagements sur tout terrain doivent étre tels qu’ils garantissent I'’écoulement des eaux pluviales dans
le réseau collectant ces eaux.

En I'absence de réseau d’eaux pluviales ou en cas de réseau collecteur insuffisant, les constructions ne
seront pas admises, sauf si le constructeur réalise les aménagements collectant et permettant le libre
écoulement des eaux pluviales.

Y

Ces aménagements devront se connecter a I'ensemble du réseau de fossés afin d’assurer une bonne
évacuation des eaux vers un exutoire.

4 - Réseaux divers

Toute construction a usage d’habitation ou d’activité, devant étre desservi en électricité, doit étre raccordée
au réseau de distribution d’électricité et desservi par une ligne ayant une capacité suffisante.
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ZONEN

CARACTERE DE LA ZONE

La zone N correspond aux zones naturelles et forestiéres de la commune qu’il convient de préserver en
raison de leur intérét paysager, écologique et sylvicole.

Elle correspond a la trame bleue composée des principaux cours d’eau de la commune (Le Cédat, La Save, La
Lune). Les dispositions réglementaires établies dans cette zone ont comme objectifs essentiels le principe de
protection stricte et les possibilités d’occupation des sols y sont rigoureusement limitées

Un secteur NL a été délimité et il comprend des terrains non aménagés, destinés a recevoir des équipements
légers liés au sport et aux loisirs.

Un secteur NZH a été délimité autour des zones humides et font ainsi I’'objet d’une protection au titre de
I'article L151-23 du CU. Les dispositions réglementaires établies dans cette zone ont comme objectifs
essentiels le principe de protection stricte et les possibilités d’occupation des sols y sont rigoureusement
limitées.

Des corridors écologiques (la trame verte et bleue) et des réservoirs de biodiversité ont été identifiés sur le
document graphique. Des prescriptions ont été définies dans le reglement afin de les préserver ou de les
remettre en état.

Des immeubles mentionnés au plan graphique ont été définies, afin de les préserver au titre de I'article
L.151-19 du CU.

Certaines parties des zones N sont concernées par le risque inondation de la Save défini par le « Plan des
Surfaces Submersibles » valant « Plan de Prévention des Risques Inondation ».

L’ensemble des occupations et utilisations des sols sera soumis aux dispositions réglementaires du plan de
prévention des risques naturels prévisibles «Mouvements de terrain liés au phénomene retrait-gonflement
des sols argileux » en annexe du dossier de PLU.

|- Destination des constructions, usages des sols et natures d'activitée

N1 : Usages et affectations des sols, constructions et activités interdites
1- Dispositions générales

Tous les modes d’occupation ou d’utilisation du sol a I’'exception de ceux visés a I'article N 2.

Dans la zone inondable, toutes extensions ou constructions nouvelles sont interdites.

2- Dans les zones NZH

Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement, susceptible de compromettre
I'existence, la qualité, I'équilibre hydraulique et biologique des zones humides est strictement interdit,
notamment les affouillement, les exhaussements et la pose de nouvelle canalisation.

N2 : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols,
constructions et activités

1- Enzone N, seules peuvent étre autorisées :

Les constructions et installations nécessaires a des équipements collectifs ou a des services publics, des lors
gu'elles ne sont pas incompatibles avec I'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestiere dans I'unité
fonciere ou elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte a la sauvegarde des espaces naturels et
des paysages.

Les extensions ou annexes aux batiments d'habitation existants a la date d'approbation du PLU, dés lors que
ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagére du site :
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% |'extension :

- la surface de plancher n'excéde pas 30% de la construction existante a la date d’approbation
du PLU dans la limite de 50 m? pour les constructions a destination d’habitation.

- la surface de plancher cumulée du batiment existant et de son extension ne dépasse pas 200

m?2.

% |es piscines et leurs locaux techniques sont autorisés dans la limite de 60 m? d’emprise au sol au total.

% |es annexes (garages, les abris de jardins et autres annexes) sont autorisées dans la limite de 50 m?
d’emprise au sol ou de surface de plancher au total.

Les annexes et les piscines devront étre implantées a 30 metres maximum du batiment d’habitation.

2- Les corridors écologiques et réservoirs de biodiversité (du type trame verte) identifiés sur document
graphique :

La préservation de ces éléments et les regles d'usages et de constructions sur et aux abords de ces éléments
sont définies dans les dispositions générales a l'article 4-2 des dispositions générales.

Dans le cas de travaux ou d'aménagement sur les corridors identifiés sur le document graphique, des
mesures compensatoires de reconstitution des corridors ou des milieux naturels touchés sont obligatoires
(voir article N6).

3- Dans le secteur NL sont autorisés :

% Les équipements d’infrastructure indispensables au fonctionnement d’activités sportives ou de loisirs
de plein air, a I'exclusion de tout batiment a usage résidentiel et apres vérification qu’ils n’aggravent
pas de risque ou de nuisances de facon significative par rapport a I'ensemble de la zone.

% Les équipements techniques liés aux différents réseaux, les travaux nécessaires a I'entretien de ces
espaces et a leur mise en valeur, les voies d’accés et de sécurité.

4- Elément du patrimoine bati a protéger au titre de I’article L151-19 du CU:

Le patrimoine bati repéré au document graphique et dans la piece 4-5 du dossier est protégé. La démolition
totale ou partielle des batiments et éléments batis remarquables recensés au titre de I'article L151-19 du
code de I'urbanisme est interdite.

En cas de travaux sur les éléments concernés ceux-ci doivent étre réalisés dans le respect de I'aspect et des
matériaux d’origine.

5- Lareconstruction a l'identique d'un batiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée.

N3 : Mixité fonctionnelle et sociale

Non réglementé

lI- Caractéristigues urbaine, architecturale, environnementale et
paysagere

N4 : Volumétrie et implantation des constructions

1. Implantation par rapport aux limites séparatives :

Les constructions doivent étre implantées a une distance des limites séparatives au moins égale a la
moitié de la hauteur avec un minimum de 3 metres.

Pour les trames bleues :

De part et d'autre du corridor écologique (trame bleue) identifié€ comme continuité écologique sur le
document graphique :
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x  toute construction devra étre implantée a 5 m minimum de la créte de la berge desdits ruisseaux ou
fossés-meéres.

x  pour les constructions existantes, la distance la plus proche du lit ne pourra étre réduite dans le cas
d'extension.

x les nouvelles clotures auront un recul suffisant (5 m par rapport aux berges) pour préserver la
continuité de ce corridor écologique.

2. Hauteur maximale des constructions :

a. La hauteur des constructions est mesurée a la sablieére, a partir du sol existant avant les travaux
d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaire pour la réalisation du projet.

b. La hauteur maximale des constructions mesurée a la sabliere par rapport au terrain naturel ne pourra
excéder 4 métres.

c. Les installations légeres prévues dans la zone NL ne pourront présenter une hauteur supérieure a 3
metres a la sabliére par rapport au terrain naturel.

d. Pour les constructions existantes dépassant cette hauteur, les aménagements et extensions seront
autorisés sans dépassement de la hauteur primitive.

N5 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysageére
1- Généralités
Sont interdits :

x  ['utilisation de matériaux de récupération non destinés au batiment ;

x  ['emploi a nu de matériaux destinés a étre recouverts tels que des briques creuses, carreaux de
platre, agglomérés de ciment.

2- Restauration et modification des constructions anciennes identifiés au titre de I'article L151-
19 du CU

Le projet de restauration devra conserver les éléments d’architecture d’origine. Les interventions se feront
en utilisant les mémes techniques de constructions et dans le respect de ses dispositions architecturales
d’origine.

Les matériaux anciens démontés seront soigneusement conservés et réutilisés.

3- Constructions et installations nouvelles

Les constructions nouvelles devront par leur volume, leurs proportions et leurs teintes s’harmoniser avec le
bati existant.

4- (Clétures

La hauteur maximale des clotures est de 1,6 meétre.

Les clotures en bordure de voies et des emprises publiques doivent étre constituées soit :
- d’un dispositif a claire-voie.

ou

- d'un élément bati. Si un mur devait étre réalisé, il le sera dans les teintes définies par la palette des
matériaux.

Cette cloture pourra étre doublée d’une haie végétale.

Aux abords des corridors écologiques (5 m a partir des berges ou des haies) et au sein des réservoirs de
biodiversité délimités sur le document graphique, les cl6tures devront rester perméables a la petite faune.

Les nouvelles clétures auront un recul suffisant (5 m par rapport aux berges) pour préserver la continuité de
la trame bleue.

IPLCJR

06/2020 41



PLU Sainte-Livrade Réglement écrit du PLU

N6 : Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et

abords des constructions
1- Préservation des boisements existants au sein des réservoirs de biodiversité et des corridors
écologiques

La trame bocagere et les bois (les plantations fruitieres ne sont pas concernées) inscrits dans le périmetre de
la trame verte et bleue devront étre protégés.

Tout arbre ou haie abattus constituant ces alignements ou ces bois doivent étre remplacés par des
plantations d’essences locales au moins équivalentes (en nombre ou en surface). Il est rappelé que les
boisements et les corridors biologiques protégés au titre de I'article L151-23 du CU font I'objet de
prescriptions particulieres, se référer aux dispositions générales du réglement du PLU.

2- Espaces libres et plantations

Les surfaces revétues d’éléments de sols minéraux étanches sont limitées aux nécessités d’acces,
d’emplacements de parcages et de terrasses. Dans tous les cas, un revétement non étanche est préféré.

3- Espaces boisés classés

Les arbres figurant sur le document graphique sont classés a conserver et a protéger et soumis aux
dispositions du code de I'urbanisme. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis a déclaration préalable
sauf cas particuliers.

N7 : Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit
étre assuré en dehors des voies publiques, sur des emplacements prévus a cet effet.

l1l- Equipement et réseaux

N8 : Desserte par les voies publiques ou privées

1- Acces et voies

Pour étre constructibles, les terrains doivent étre desservis par des voies publiques ou privées dans des
conditions répondant a I'importance et a la destination de I'immeuble, de I'ensemble d’'immeubles ou de
I'opération envisagée et notamment, les caractéristiques des voies doivent permettre la circulation ou
['utilisation des engins de lutte contre l'incendie ;

Les acces ne doivent pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle
des personnes utilisant ces acces. Cette sécurité doit étre appréciée compte tenu, notamment de la position
des acces, de leur configuration, ainsi que de la nature et de I'intensité du trafic;

Le nombre des acces sur les voies publiques peut étre limité dans I'intérét de la sécurité. En particulier,
lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'étre autorisées que sous
réserve que |'accés soit établi sur la voie ou la géne pour la circulation sera la moindre.

2- Voies et chemins a conserver ou a créer identifiés sur le document graphique :

Les occupations et utilisations des sols ne doivent pas compromettre la continuité des cheminements
figurant sur le document graphique.

N9 : Desserte par les réseaux
1- Eau

Toute construction a usage d'habitation et tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou
a l'agrément doit étre raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de
caractéristiques suffisantes.
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2 - Assainissement

L’évacuation des eaux ménageres et des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau, égouts pluviaux
est interdite.

En I'absence de systéme de collecte des eaux usées, l'assainissement non collectif doit respecter les
prescriptions techniques fixées par la réglementation en vigueur.

3 - Eaux pluviales

Les aménagements sur tout terrain doivent étre tels qu’ils garantissent I'écoulement des eaux pluviales dans
le réseau collectant ces eaux.

En I'absence de réseau d’eaux pluviales ou en cas de réseau collecteur insuffisant, les constructions ne
seront pas admises, sauf si le constructeur réalise les aménagements collectant et permettant le libre
écoulement des eaux pluviales.

4 - Réseaux divers

Toute construction a usage d’habitation ou d’activité, devant étre desservie en électricité, doit étre
raccordée au réseau de distribution d’électricité et desservie par une ligne ayant une capacité suffisante.
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ARTICLE 1. FORMATION, CARACTERISTIQUES PARTICULIERES, TRANSFERT DE
PROPRIETE ET ORGANE D'ADMINISTRATION PROVISOIRE

Article 1.1. Formation

Il est formé une Association Syndicale libre, conformément aux articles 7 a 10 de I'ordonnance N°2004-
632 du 1°¢" juillet 2004 et les articles 3 a 60 du décret du 3 mai 2006.

Cette Association Syndicale libre existera entre les propriétaires des terrains dépendant du lotissement
dénommé «L’ESTRADE» situé a SAINTE LIVRADE dont le périmétre est défini par le permis
d'aménager correspondant et tous arrétés a prendre ultérieurement a titre de modificatif.

Cette Association Syndicale commencera d'exister dés qu'aura été vendu un seul lot du lotissement
susnommeé.

Tout propriétaire, pour quelque cause et a quelque titre que ce soit, de I'un des lots fera obligatoirement
partie de I'Association Syndicale libre dont s'agit.

Dans le cas d'indivision de I'un desdits lots, chacun des indivisaires sera également membre de ladite
Association Syndicale.

L'adhésion a I'Association et le consentement écrit de chaque acquéreur résultera :

e Soit de la participation du propriétaire au présent acte;

e Soit de tous actes de mutation a titre onéreux ou rémunératoire, de tous apports et de toute
mutation a titre gratuit d'un seul des lots du lotissement.

Article 1.2. Objet
Cette Association Syndicale a pour objet :
e L'acquisition, la gestion et I'entretien des parties communes du lotissement susnommé, de
quelque nature qu’elles soient ;

e Lacréation de tous éléments d'équipement nouveau ;

e La cession éventuelle de tout ou partie des biens et équipements communs de I'Association
syndicale a une personne morale de droit public;

e Le contrOle de l'application des documents du dossier du permis d'aménager par tous les
propriétaires ou occupants et notamment le contréle du respect des dispositions du reglement
du lotissement susnommeé et du cahier des charges dudit lotissement;

e L'exercice de toutes actions afférentes a ce contrdle ainsi qu'aux biens et équipements
communs;

e La gestion, I'entretien et la police des biens et éguipements communs nécessaires ou utiles
pour la bonne jouissance des propriétaires des leur mise en service et la conclusion de tous
contrats et conventions relatifs & I'objet de I'Association et leur recouvrement;

e Et, d'une facon générale, toutes opérations financiéres, mobiliéres et immobiliéres, concourant
aux objets ci-dessus définis, notamment la réception de toutes subdivisions et la conclusion de
tous emprunts.

Article 1.3. Dénomination

L'Association Syndicale sera dénommée : Association Syndicale des colotis du lotissement
« L’ESTRADE », sis a SAINTE LIVRADE.
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Article 1.4. Siege

Le sieége de I'Association Syndicale sera fixé lors de sa constitution. |l pourra étre transféré a tout autre
endroit de la Commune, par simple décision de I'Association Syndicale.

Article 1.5. Durée

La durée de la présente Association Syndicale est illimitée. Toutefois, elle pourra étre dissoute dans les
conditions précisées en l'article 5.2 ci-apres.

Article 1.6. Transfert de propriété/entretien des parties communes et équipements communs

1° Transfert de propriété des parties communes et éguipements communs

Le transfert de propriété des parties communes et équipements communs du lotissement au profit de
I'Association Syndicale interviendra dés la premiére vente de lot et aprés achevement des travaux de
viabilité du lotissement.

L’Association syndicale s’engage expressément a accomplir toutes démarches afin que Il'acte
authentique de transfert de propriété des parties communes et équipements communs a son profit, soit
régularisé dans les meilleurs délais. A défaut, cette dernieére engagerait sa responsabilité. Précision
faite que tous les frais relatifs a cet acte et a sa publication seront supportés par I'Association syndicale.
En cas de lotissement comprenant plusieurs tranches, le transfert de propriété des parties communes
et équipements communs interviendra tranche par tranche.

Le président provisoire de I'association syndicale signera dans ce cas l'acte de transfert de propriété
des parties communes et équipements communs de la premiére tranche et donnera ce jour-1a, a un
clerc de I'Etude Notariale chargé de la rédaction de cet acte, tous pouvoirs pour signer les actes de
transfert des autres parties communes et équipements communs des autres tranches.

Sachant que ces nouveaux actes de transferts ne seront signés par le clerc de Notaire, désigné ci-
dessus, qu'au vu du certificat d'achévement des travaux de la tranche concernée.

2° Pris en charge des parties communes et éguipements communs

Deés que les travaux du lotissement seront achevés et réceptionnés, le lotisseur adressera a la mairie
la déclaration attestant de cet achévement et de la conformité desdits travaux au dossier du permis
d’aménager, conformément a l'article L.462-1 du code de l'urbanisme.

Le dépbt de cette déclaration en mairie entrainera de plein droit la prise en charge immédiate par
I'Association Syndicale des parties communes et équipements communs du lotissement.

L’Association syndicale s’engage expressément & assurer le bon entretien de ces parties communes et
équipements communs pour le confort et le bien-étre de tous les co-lotis du lotissement. Elle s’engage
également a régler sans délai les consommations afférentes a 'usage des parties communes et
équipements communs (eau, électricité, etc..) afin que 'aménageur ne soit pas inquiété a ce sujet. A
défaut I'’Association syndicale engagerait sa responsabilité.

Article 1.7. Organe d'administration provisoire

1- Avant la mise en place des organes administratifs de I'Association syndicale dans les conditions ci-
aprés prévues sous l'article 3 des présents statuts, I'Association syndicale libre sera valablement et
provisoirement représentée par le premier des acquéreurs de lots, personne physique, a l'exclusion
de toute personne morale de droit privé.

Celui-ci agira au nom de I'Association en bon pére de famille jusqu'a la tenue de la premiére
assemblée générale. Ses décisions auront force obligatoire a I'égard des membres de I'Association et
s'imposeront avec la méme rigueur a I'égard des futurs organes d'administration prévus a l'article 3
précité. Il disposera des mémes pouvoirs et attributions que ceux du syndicat, tels que ceux-ci sont
définis en l'article 3.4 ci-apres.

En cas de décés ou d'incapacité du premier acquéreur du lot, la fonction qu'il remplissait sera assurée
par le deuxieme acquéreur de lot et ainsi de suite, si les circonstances I'exigeaient.

2- Conformément & I'engagement souscrit lors de la demande du permis d'aménager, la réunion de la

premiére assemblée générale des membres de I'Association syndicale sera provoquée dans le mois
suivant l'attribution de la moitié des lots ou, au plus tard, dans lI'année suivant I'attribution du premier
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lot, afin de substituer a I'organe d'administration provisoire, présentement mis en place, un organe
désigné par cette assemblée.

Dans le cas de non-respect des dispositions qui précédent, tout membre de I'Association Syndicale

aura la possibilité de provoquer par ordonnance sur requéte du Président du Tribunal de grande
instance, la réunion effective de cette premiére assemblée générale.

ARTICLE 2. ASSEMBLEES GENERALES

Article 2.1. Composition

L'Assemblée générale se compose de toutes les personnes définies en l'article 1. Sil'un des fonds fait
I'objet d'une copropriété, conformément a la loi 65-557 du 10 juillet 1965, c'est la copropriété qui est
membre de I'assemblée générale, et c'est le syndic de la copropriété qui la représente a l'assemblée
générale, sans avoir a justifier d'une autorisation préalable de I'assemblée générale de son syndicat.

A l'égard de I'Association syndicale, les votes émis par le syndic de copropriété sont, en toute
hypothése, considérés comme I'expression de la volonté de ceux que le syndic représente. Le vote du
syndic est indivisible.

Dans le cas de nue-propriété et d'usufruit, l'usufruitier représente de plein droit le nu-propriétaire.

Les membres de I'assemblée peuvent se faire représenter par un mandataire qui doit lui-méme étre
membre de I'Association. Avant chaque assemblée générale, le directeur constate les mutations
intervenues depuis la derniere assemblée et modifie, en conséquence, I'état nominatif des membres de
I'Association.

Article 2.2. Pouvoirs

1- L'assemblée générale des propriétaires statuant dans les conditions de quorum et de majorité ci-
aprés prévues est souveraine pour toutes les questions comprises dans l'objet. Elle nomme les
Syndics. Elle approuve leurs comptes et leur gestion.

2- Elle peut modifier les statuts de I'Association Syndicale ainsi que les dispositions du cahier des
charges du lotissement dans les conditions prévues par I'article L442-10 du code de I'urbanisme,
sous réserve du respect des droits du lotisseur résultant des régles établies contractuellement entre
lui et ses acquéreurs.

3- Les décisions régulierement prises obligent tous les propriétaires, méme ceux qui ont voté contre
la décision ou qui n'ont pas été présents ou représentés a la réunion.

Article 2.3. Convocation

1- L'assemblée générale est réunie chaque année a titre ordinaire et pour la premiére fois dans les
conditions prévues en l'article 1.7. Elle peut étre convoquée extraordinairement lorsque le syndicat
le juge nécessaire.

En outre, elle doit étre convoquée lorsque la demande écrite a été faite au syndicat par des
membres de I'assemblée représentant au moins la moitié des voix de I'ensemble.

2- Les convocations sont effectuées au moins quinze jours avant la réunion. Elles contiennent le jour,
le lieu, I'heure de la réunion et l'ordre du jour. Elles sont adressées, sous pli recommandé, aux
propriétaires ou a leurs représentants au domicile qu'ils ont fait connaitre ou leur sont remises contre
décharge.

3- Lorsque l'assemblée est convoquée sur la demande de membres représentant la moitié au moins

des voix de I'ensemble, ces membres indiquent au syndicat les questions a porter a I'ordre du jour
et formulent les projets de résolution.

Mise a jour 01/2020

IPLCJR



Dans cette méme éventualité, le syndicat peut formuler, en outre, son propre ordre du jour et ses
projets de résolutions et les présenter distinctement.

Article 2.4. Voix

La propriété d'une parcelle confére une voix. Il y a autant de voix que de constructions. Toutefois si
certains lots permettent la construction de plusieurs logements, chaque propriétaire d’'un logement
disposera d’une voix ; dans ce cas, les frais de gestion et d’entretien des parties communes seront
répartis au prorata du nombre de logements.

Les lots destinés a I'équipement collectif du ou des groupes d'habitation ne conférent pas de voix. Le
directeur établit chaque année au 1° janvier le tableau des propriétaires et des voix de I'Association.

Article 2.5. Majorité

1- Sauf les exceptions ci-aprés énoncées, les décisions de I'assemblée générale sont prises a la
majorité des voix exprimées par les propriétaires présents ou représenteés.

2- Lorsque l'assemblée est appelée a délibérer sur un projet de création d'équipement nouveau ou de
suppression d'un équipement ou service existant ou encore sur I'engagement d'une action en
exécution forcée des obligations des propriétaires (autres que le recouvrement des charges), ses
décisions sont prises a la majorité absolue des voix appartenant a tous les propriétaires.

Au cas ou l'assemblée, saisie d'un projet de résolutions dont I'adoption requiert la majorité absolue,
n'a pas réuni des propriétaires disposant ensemble de la majorité absolue, comme au cas ou lors
de cette assemblée cette condition aurait été remplie sans qu'une majorité absolue se soit dégagée
pour ou contre le projet de résolution, il pourra étre tenu une nouvelle assemblée sur seconde
convocation et cette assemblée prendra sa décision & la majorité prévue au paragraphe 1 ci-dessus.

3- Lorsque l'assemblée est appelée a délibérer sur un projet de modification des présents statuts ou
sur une demande de modification des piéces du dossier approuvé du permis d'aménager (et
notamment le cahier des charges du lotissement), ses décisions sont valablement prises par les 2/3
au moins des propriétaires détenant les 1/2 de la superficie du lotissement ou les 1/2 au moins des
propriétaires détenant les 2/3 de la superficie du lotissement, et ne sont applicables que pour autant
que l'autorité administrative prononce la modification ayant fait I'objet du vote, le tout conformément
a l'article L442-10 alinéa 1 du code I'urbanisme.

Précision faite que jusqu'a l'expiration d'un délai de cing ans a compter de l'achévement du
lotissement, la modification mentionnée au paragraphe précédent ne peut étre prononcée qu'en
I'absence d'opposition du lotisseur si celui-ci posséde au moins un lot constructible, conformément
a l'article L442-10 alinéa 3 du code de I'urbanisme.

Article 2.6. Tenue des assemblées

L'assemblée générale est présidée par son directeur assisté d'un scrutateur et d’un ou plusieurs
secrétaires choisis par elle.

Il est tenu une feuille de présence contenant les noms, prénoms et domiciles des propriétaires présents

ou représentés et le nombre des voix affecté a chacun. Cette feuille est certifiée par les membres du
bureau de lI'assemblée. Elle doit étre communiquée a tout propriétaire le requérant.

Article 2.7. Ordre du jour
Lors de I'assemblée générale ordinaire, la discussion porte sur les questions inscrites a l'ordre du jour

ainsi que sur toutes questions posées par un ou plusieurs membres du syndicat par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception huit jours au moins avant la séance.
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Dans les réunions extraordinaires ou lorsque la convocation de I'assemblée a été demandée par la
moitié des membres de I'Association, I'assemblée ne peut délibérer que sur les questions expressément
mentionnées sur les convocations.

Article 2.8. Délibération

Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre spécial, ouvert a cet effet, et conservé
par le secrétaire.

Les décisions sont notifiées aux propriétaires qui n'ont pas été présents ou représentés ainsi qu’aux
propriétaires qui ont voté contre les résolutions proposées, par I'envoie sous pli recommandé avec avis
de réception, d’'une copie du procés-verbal certifiée par le directeur.

Une copie du procés-verbal est adressée sous pli simple aux propriétaires ayant participé, par eux-
mémes ou par un fondé de pouvoir, aux travaux de I'assemblée et ayant voté pour les résolutions
présentées ou s'étant abstenus.

Toutes copies a produire en justice ou ailleurs sont certifiées par le directeur de I'association.

ARTICLE 3. ADMINISTRATIONS

Article 3.1. Principe
L'Association syndicale est administrée par un syndicat de 3 membres nommés par l'assemblée

générale. Ces 3 membres désignent parmi eux le directeur, le trésorier, le secrétaire et les suppléants,
si cela s'avére nécessaire.

Article 3.2. Désignation

Les syndicats sont élus par l'assemblée générale pour une durée n'excédant pas trois ans. lls sont
rééligibles.

Article 3.3. Réunion du Syndicat et délibérations

Le syndicat se réunit sous la présidence du directeur, & I'endroit indiqué par lui, toutes les fois qu'il le
juge nécessaire.

Les délibérations du syndicat sont prises a la majorité. Elles sont inscrites par ordre de date sur un
registre et signées par tous les membres présents a la séance. Tous les membres de I'Association ont
le droit de prendre communication du registre des délibérations.

En cas de partage des voix, la voix du Directeur est prépondérante.

Article 3.4. Pouvoirs et attributions du syndicat

Le syndicat a les pouvoirs les plus étendus dans le cadre et pour la réalisation de I'objet de I'Association
ci-dessus défini.

Il a notamment, sans que cette énumération soit limitative, les pouvoirs suivants :

- Il administre, conserve et entretien tous les biens et éléments d'équipements communs du
lotissement compris dans son périmétre et faisant partie de son objet,

- Il engage le personnel nécessaire a la conservation, a l'entretien et a la police des biens et
équipements ci-dessus visés, fixe les conditions de son emploi et le rémunére,

- Il fait effectuer tous travaux d'entretien courant ou nécessaires et urgents,

- Il fait effectuer, sur décision de I'Assemblée générale, tous travaux de création de biens ou
d’éléments d'équipements communs nouveaux; a cet effet, il conclut tous marchés, et surveille
I'exécution et procede a leur réglement,
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Au nom de I'Association il regoit, a titre gratuit, la propriété de tous biens communs et éléments
d'équipements et oblige I'Association a décharger pour l'avenir le cédant de toute obligation
d'entretien et de conservation desdits biens et équipements; corrélativement, il conclut toute cession
gratuite a la commune des voies dont elle aura prononcé le classement dans la voirie communale;
aux fins ci-dessus, il signe tous actes, souscrit toutes déclarations et engagements et requiers toute
publicité;

- Il ouvre tous comptes en banque, les fait fonctionner au crédit et au débit, place et retire tous fonds,

- |l fait toutes opérations avec l'administration de la POSTE, recoit tous plis recommandés, lettres
chargées, donne toutes décharges et signatures au nom de I'Association,

- 1l conclut toutes conventions avec toutes administrations, collectivités locales et services concédés,
recoit toutes subventions, contracte tous engagements,

- Il établit chaque année le tableau des voix et obligations des propriétaires; il établit le budget des
dépenses d'administration et détermine également le montant de la somme qu'il est nécessaire
d'appeler auprés des membres afin de constituer le fonds de roulement de I'Association devant
permettre a cette derniére de faire aux engagements de dépenses en attendant leur recouvrement
et décide de tous appels de fonds complémentaires, s'il y a lieu,

- Il procéde a l'appel, auprés des propriétaires, des fonds destinés a couvrir les dépenses de
I'Association, il recouvre les fonds,

- Il représente I'Association en justice, tant en demande qu'en défense, il transige, compromet,
acquiesce et désiste sur toutes actions.

Article 3.5. Délégations

Le syndicat peut consentir une délégation au directeur pour permettre a celui-ci de le représenter et de
représenter |'Association a I'égard des tiers. Cette délégation peut étre consentie sans limitation de
durée et peut, en outre, consentir toute délégation spéciale, temporaire ou non, a I'un de ses membres
ou a un tiers.

ARTICLE 4. FRAIS ET CHARGES

Article 4.1. Définition — Répartition

Les charges de I'Association Syndicale sont réparties entre ses membres au prorata du nombre de
constructions ou de logements dont ils sont propriétaires en ne tenant compte que des constructions
pour lesquelles la déclaration de l'article L462-1 du code de 'urbanisme a été adressée par le lotisseur
ou le constructeur a la mairie.

Tous les frais et charges quelconques concernant les branchements et conduites particuliers d'eau,
d'électricité, d'écoulement des eaux desservant chaque batiment, restent a la charge exclusive de son
propriétaire.

Sont formellement exclues des charges de I'Association Syndicale les dépenses entrainées par le fait
ou la faute, soit de I'un des membres de I'Association, soit d'une personne ou d'un bien dont I'un de
ceux-ci est [également responsable.

Cependant, si a l'occasion de constructions ultérieures des dégéats sont occasionnés aux parties
communes du lotissement (dégradations de voirie ou autres) et que le responsable des dégats n'a pu
étre identifi€, I'Association aura a charge la réparation des dégats ainsi occasionnés.

Le lotisseur ne sera astreint pour les lots non vendus qu'a la part des charges relatives aux frais
d'entretien a I'exclusion des frais de remise en état aprés dégradation, que l'auteur en ait été identifié
ou non. Cette part sera calculée au prorata des mois écoulés entre la date de I'appel de fonds et la date
de vente du lot.
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Article 4.2. Appels de fonds

1- Les charges définies a I'article 4.1 ci-dessus font I'objet d'appels de fonds adressés par le syndicat
a chaque propriétaire. Ces charges ne sont pas payables par imputation sur la dotation visée a l'article
3.4 ci-dessus, laquelle constitue le fonds de roulement de I'Association. Les appels de fonds sont faits
aux époques déterminées par le syndicat, soit sur un envoi d'un compte de dépenses effectuées, soit
en fonction de la prévision budgétaire établie par le syndicat.

2- Lors de la signature de l'acte notarié d'acquisition, lI'acquéreur versera chez le notaire au compte
de I'Association syndicale, le montant des cautions définies dans le cahier des charges du lotissement,
par lot acquis, pour garantir non seulement la non dégradation et I'entretien des parties communes du
lotissement mais également le respect des dispositions du cahier des charges.

Article 4.3. Paiement et recouvrement des dépenses

Le syndicat est chargé de poursuivre la rentrée des sommes dues a l'association syndicale, il assure le
paiement des dépenses.

Il procede au recouvrement des sommes dues par les propriétaires. Il établit les pénalités a appliquer a

ceux qui ne sont pas a jour dans le paiement des charges et la procédure a suivre pour leur
recouvrement.

Au cas ou un immeuble viendrait & appartenir a plusieurs copropriétaires dans le cadre de la loi du 10
juillet 1965, il y a solidarité et indivisibilité entre tous les copropriétaires de limmeuble et le syndicat de
celui-ci a I'égard de I'Association syndicale de telle sorte que celle-ci peut, a son choix, poursuivre le
recouvrement de sa créance, soit en saisissant la totalité de l'immeuble en question, sauf a exercer la
saisie simultanément contre tous les copropriétaires et le syndic, soit poursuivre pour le tout un seul
des copropriétaires ou simultanément plusieurs d'entre eux.

Tout propriétaire est responsable tant de sa propre cotisation que de celle de ceux dont il tient son droit
de propriété. Il peut donc étre poursuivi directement par le seul fait de son acquisition pour le paiement
des arriérés dus par des auteurs.

Article 4.4. Mutation

Chaque propriétaire s'engage en cas de mutation a imposer a ses acquéreurs l'obligation de prendre
ses lieux et place dans I'Association.

Il est tenu de faire connaitre au syndicat la mutation de sa propriété, quinze jours au plus tard aprés la
signature de l'acte de vente, faute de quoi il restera personnellement engagé envers I'Association.

Article 4.5. Obligation d'assurance

Dés que la propriété des terrains communs lui aura été transférée dans les conditions fixées en l'article
1.6 ci-dessus, I'Association syndicale devra souscrire une assurance de responsabilité civile couvrant
les dommages qui pourraient étre causés aux tiers et plantations réalisés sur ces terrains.

La police souscrite comportera une clause de garantie dite de "défense - recours" permettant a
I'Association Syndicale de disposer d'une assistance juridique dans I'exercice des actions qu'elle serait
amenée a engager contre les auteurs des dommages causés aux biens et ouvrages lui appartenant.

La non-souscription d’assurance par l'association syndicale entrainera sa pleine et entiere

responsabilité vis a vis des tiers ou des ayants-droits et ce sans que jamais dans ce cas le lotisseur ne
soit inquiété a ce sujet.
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ARTICLE 5. DISPOSITIONS DIVERSES

Article 5.1. Carence de I'Association syndicale

En cas de carence de I'Association Syndicale pour I'un quelconque de ses objets, un syndic peut étre
désigné d'office par le Président du Tribunal de Grande Instance, a la requéte d'un propriétaire. Il
dispose des pouvoirs du syndicat sans limitation.

Article 5.2. Modification — Dissolution

1- Les modifications aux présents statuts pourront intervenir dans les conditions fixées en l'article 2.5
ci-dessus.

2- Ladissolution de I'Association syndicale ne peut étre prononcée que par une délibération prise a la
majorité des 3/4 des voix de tous les propriétaires.
En outre, cette dissolution ne peut intervenir que dans l'un des deux cas suivants :

¢ Disparition totale de I'objet défini en l'article 1.2 ci-dessus, notamment par classement des
équipements communs dans le domaine communal,

e Approbation par I'Association syndicale d'un autre mode de gestion Iégalement constitué.

Article 5.3. Pouvoir pour déclarer

La déclaration de I'ASL est faite a la Préfecture du Département ou a la sous-Préfecture
d'arrondissement ou I'ASL a prévu d'avoir son siege, conformément a l'article 8 de I'ordonnance du 1"
juillet 2004, pouvoirs sont donnés au porteur d'un extrait ou d'une expédition des présentes. Un
récépissé doit étre délivré dans les cing jours, dans les formes prévus par le décret du 03 mai 2006.

Article 5.4. Election de domicile

Les propriétaires demeureront soumis, pour tous les effets des présentes, a la juridiction du Tribunal de
Grande Instance de Montpellier.

Article 5.5. Plan parcellaire

Il est joint aux présents statuts.

Fait & LABEGE, le mercredi 21 juin 2023
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kiJ4bbeCNS4LzeD6iT0= ----END CERTIFICATE-- - BEGIN CERTIFICATE-—- MIIGkjCCBHqgAwIBAglIdywjl/BAgbowDQYJKoZIhveNAQELBQAwejEfMBOGATUE
AwwWWUIVUOIHTIBTQVMgLSBSTO9UMIBDQTESMBAGATUECWWJNZKONTEZOTg2MRQw
EgYDVQQKDAtZT1VTSUdOIFNBUZENMASGATUEBWWEQOFFTJERMA8GATUECAWIQOFM
VKFETTMxCzAJBgNVBAYTAKZSMBAXDTETMTAYMTIYNTQWOVOXDTMTMTAYMTIYNTQwW
OVowejEfMBOGATUEAWWWWU9VUOIHTIBTQVMgLSBSTO9UMIBDQTESMBAGATUECWwWJ
NzkONTEzOTg2MRQWEQGYDVQQKDAtZTTVTSUdOIFNBUZENMASGATUEBWWEQOFFTJER MABGATUECAWIQOFMVKFETTMxCzAJBgNVBAYTAKZSMIICIJANBgkghkiGOWOBAQEF
AAOCAg8AMIICCgKCAgEAtqib60Q63XSYiIQhA32TCXENU80Y04CBCLSWLT18XwKen iTN2Sq0U39Pt1MKrubslAzVgLDszvIugNITd8DIYOTyRXRBfUWZTDQOdZY+aolxj
MJhXcFVx0JBhZmG5hfcDIvylliPKBoKylQd21pAePiMXeKmUFFV2iuRYAIZzO8nM xFiygYYLst5t0XhUjWeGQxptYazTS32CQXyNvuBprn3Z0li8cz+l/VKn4eglIFoy
5/fzbIPDBONIHcQSv2s+fgxdwMIu8nRfR504G2PGHPLkv3gHeEDwUkihwgp3tbrd yFbIHNVayehvfTOzteKBnuO5ALZICZgzmhwA4JO0f1q7VemKmsl6BX37LbdtxkLO
VTGT/8RMfkt+QyQYBuUb4a3Bt24BvHDbsG9sKbFzox8aQD0dLg1DngHTtt1LDXXQ nvRLEMDRv/4FFx5mgRd43VLUAWUPhCukFDKIjhggNTRBKGU6Fzm/uxI78EG8J38I
LigsGVz/S27MglenKclIT3FP7cefxdDb2H6geHbMpQwP82u335cab67D2jueir3x /xXXTGMeH/IFCMPtQkz84tBeRmjlnI9uYdwuaVGD6HRGOkjOWxoKD7MByhZgyA+A
JyxRjE+7/XLtcJjGT1X8JfWpkJwuM2YdivmsrNF1IgoL4KTuWXJww8ZgfvmVjhZ0C AWEAAaOCARowggEWMBOGATUdDgQWBBTHbmfwgBMXIhHcIDineQphym8bxzAPBgNV
HRMBAfSEBTADAQH/MB8GATUdIwQYMBaAFMduZ/CoExeWEdwgOKd5CmHKbxvHMIGy BgNVHR8EgaowgacwNaAzoDGGL2h0dHAGLY9jcmwueW91c2InbiSmci9jemwveW91
c2InbnNhc3Jvb3QyY2EuY3JsMDagNKAyhjBodHRwOI8vY3JsMi55b3VzaWduLmZy L2NybC95b3VzaWduc2Fzcm9vdDJjYS5jcmwwNgAO0oDKGMGhOdHAGLY9jcmwzLnlv
dXNpZ24uZnlvY3JsL3IlvdXNpZ25zYXNyb290MmNhLmNybDAOBgNVHQ8BAFSEBAMC AQYwDQYJKoZIhveNAQELBQADggIBAASxqupoioZkN7aoCbZOQEjyHW71n8y9e2vi
xdPsqDkxAIJI7BBONSpvAnUo53zIkZwRFovPiUdY58T7cgTHLRecrdKFYryVEdJ9 bpmeb0z313duPygGF3DwNtXi0CuHwckzSzsP82GNF8IhtuHERItTFRNV8vJOUKOM
vcjV8ByvsttOXkblvP2incFOrhJoOUiVTcHBpvm20B3sr1Dgq2f7uB7APKFWIFyb nAUH3uowrR4j9wNPbKMGIITS3Ee3Y94zPb61/pTOhQHWxaQFBRthAaxbkpby5M68
utxRQ38L68CtMgxwgdmJI8YRWuULJBUWWLINCHIEAPHUNIpLkgFVPI9sw9YmGHIma Baby6ovfnnuHvDMBWr3fZZ3k+/kBRZVkb9iGfIBNpNbo5z8RdFOTVBABMJEMNU2T
62Iv+0I0rXHVBNnQ3igaJIMgHKcbjFwx8vg37fGZAu2tTdgJYcefO4TYWjh9RDiio V7KGYQc5l/BVLPDM2RBIWHwW+ChQwulsGBX37xiQ30/EqghNYK3BoQewdtXtdeRYWb
ghCnhDVRbZcyNRGvxm3oyaKMfhXw16SqvenHYGYJtYORHe2jwM9cip8RylUTkVSA +dS1ZONMENABQT1tUTBRzK+DU67Ts5Ga0OP2ZrHvclxoix40y01j7PII228HMsrcSB
+Qv7gbdY —END CERTIFICATE-—




Procédure

Token de la procédure
Date de création

Date d'expiration

Date d'envoi

Validation

d931c25e-7146-45f0-8bb7-b970f8f89816
2024-08-22 18:52:46
2024-08-29 00:00:00
2024-08-22 18:52:54

Validation automatique

HECTARE SA Initiateur

HEC

Projet ou Programme

URBANISME

Signataire
Prénom

Nom

Token du signataire
Adresse mail
Numéro de téléphone
Adresse IP

Document signé le

Contrat

Token

d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d

Type BlobSign

qI/LA RE oo

DURABLE

LISA

CASIMIRO DE SAN LEANDRO
5a060da8-c460-413a-a3c6-ff7dcaddbbda
lisacasimiro82@gmail.com
+33664163273

90.11.4.141

2024-08-22 19:01:25

Hash (sha256)

616fdb939c461e18a402d224e884133a61a8c4da9ch9632bdfe7cf47785f7e88

Dossier de preuve

Signé par

LISA CASIMIRO DE SAN
LEANDRO

L'Estrade

Authentification
Phrase de
consentement

Mode sms
d'authentification

Hash du code 1e74533498d1bfac2b1b208b756e41d96b0747178c1d7ba06eeadb80f1d4dd98

(sha256)
Canal utilisé text
Validé le 2024-08-22 19:01:18

Type mime

application/pdf



Certificat

Hash de révision (sha256) Taada2e86db5950868d6239de3857¢8f1128f391d442ea88fae5954dc2affb87

DN CN=YOUSIGN, C=FR, 0=YOUSIGN, 2.5.4.97=NTRFR-794513986, 0U=0002 794513986, serialNumber=2023-12-21 15:41:20:983
Pays FR
Généré le 2023-12-21 14:31:20+01:00

Chaine de certificat

————— BEGIN CERTIFICATE-—- MIIHyjCCBbKgAwIBAgIINVEWF10jvjowDQYJKoZIhveNAQELBQAWGYEXKTANBgNV
BAMMIFIPVVNJR04gUOFTICOgUVVBTEIGSUVEIFNFQUwWYIENBMRcwFQYDVQQLDA4w MDAYIDcSNDUXMzk4NJEUMBIGATUECgWLWU9VUOIHTIBTQVMXGDAWBgNVBGEMDO5U
UKZSLTc5NDUxMzk4NELMAKGATUEBhMCRIWHhCNMjMxMjIXMTQzMTIyWheNMjYx MjlwMTQzMTIlyWjCBhEQMA4GATUEAWWHWUOVUOIHTJEgMB4GATUEBRMXMjAyMyOx
MiOyMSAXNToOMToyMDo50DMxFzAVBgNVBAsSMDjAWMDIgNzkONTEZOTg2MRAwWDgYD
VQQKDAdZT1VTSUdOMRgwFgYDVQRhDA9OVFJGUIO30TQTMTMS50DYXCzAJBgNVBAYT AkZSMIIBojANBgkghkiGOWOBAQEFAAOCAY8AMIIBigKCAYEAWVM3IUy0e870AQxC
Ow/S33bQyTETyLERXMhUNzzpQovV81gJABNTOgCivrb2mQd7zVeDzhPcsXZXjPhz 11tQ+EaKr/OhKawXNsQHBWvLZQ/6979b/kQaOKivNJGOCXWQvpqg2vdi2EfGFglue
+VotrhPuLR31AfSHzaYRu2Rb0aYrUOGvDeb5K+Wfd2/FvC/I1rzMyRDEUMCV4zs6 yxLci9oUYJFafO3GRZNb7sbzfoy8p TmkTaDNHZRXMdTDyeT5APgMV7NOXpNeichl
61p3K2rh3vMQk0IBCdjhUE9OkbpvpOxnOVyIKkISMnPiVZiT6KF+kecdVeIHTZp2H cWDiQuJUKIgMPdymMv3IUAr/4gl7HQGcwoyUCLS44xTWZjdJ+JsODvrEUi6F9YgJ
yax2QWqG7kiBsh4suZEdj+KTf5wChCmYEPYNJMKngJerkSkocMFs3IPFhRTcsPDw zslz+UMeF3d65hUutl/FgqlyEGJuvZ+dkHesYNeXqrfjseH3AgMBAAGjggKOMIIC
UTAMBgNVHRMBAfSEAJAAMB8BGATUdIWQYMBaAFEXAV10Cr5Dh46Ko+ENDtMv/wQJY MIHzBggrBgEFBQeBAQSB5jCB4zA9BggrBgEFBQcwAoYxaHROcDovL2NybC55b3Vz
aWdulLmZyL3IlvdXNpZ25zYXNxdWFsaWzZzZWFsMmNhLmNydDA+BggrBgEFBQcwAoYy aHROcDovL2NybDIlueW91c2InbisSmcig5b3VzaWduc2FzeXVhbGIme2VhbDJjYS5j
cnQwWPgYIKwYBBQUHMAKGMmhOdHAG6LY9jcmwzLnlvdXNpZ24uZnlveW91c2InbnNh ¢3FTYWxpZnNIYWwyY2EuY3JOMCIGCCsGAQUFBzABhhZodHRwOIi8vb2NzcC55b3Vz
aWduLmzZyMEsGATUdIAREMEIWQAYKKoF6AYIUAQOBADAYMDAGCCsGAQUFBwIBFiRo dHRwOi8veW91c2Inbismci9mciowdWJsaWMvZG9jdW1lbnQwIAYDVROIBBkwFwYK
KwYBBAGCNwoDDAYJKoZlhvevAQEFMIHEBgNVHR8EgbwwgbkwO6A50DeGNWhOdHAG Ly9jcmwueW91c2InbisSmci9jecmwveW91c2inbnNhe3F1YWxpZnNIYWwyY2EuY3Js
MDyg0qgA4hjZodHRwOI8vY3JsMi55b3VzaWdulmZyL2NybC95b3VzaWduc2FzcXVh bGImce2VhbDJjYS5jcmwwPKA60DIGNmMhOdHAGLY9jcmwzLnlvdXNpZ24uZnivY3Js
L3IvdXNpZ25zYXNxdWFsaWZzZWFsMmNhLmNybDAdBgNVHQ4EFgQUO6+5tLGgLoX3
p+9cU2E1shSMn0O4wDgYDVROPAQH/BAQDAgeAMCOGCCsGAQUFBWEDBCEWHZAIBGYE AISGAQEWEWYGBACORGEGMAKGBWQAjKYBBgIwDQYJKoZIhveNAQELBQADggIBACay
PkL5qosAs/KJsg+suZQ5L572jfnaqoORMKHKCy2KIC4vxfsu/ynw+G5voP3ALKzJ 0eR2xk2bDCyeC+YmhL4GKPrQl8ahLK5VCcZozM1SJ781Q8wmHqCOVeLVUttwG7U8
uiiPibgRiza7fY/AbirHiOxegTjj+NTHToxEVQFF7zm2xhWsneOLKPnwlcjjlsf3 FleDZDvATK6QBgNI7FGazajfg4elmJ30qVKEMZRWja/Pl4oli39woSULcaajauix
0+7Ssrg5UoLiOq+zofiOiY6pQrQjD064R2fSg2ih+Ir9BHNOwc4wrwpfbve TyKnZ X2HT6SXGApXKIwopxsDZw90BxHq8QDB/J8k057b1TjIXTRbrQ9iyt5/y5p87Cn4J
RObkrG5Emp9XsuW4RibW4T070ajNAbKOv+PiQca5FV64difWewYMkkoTeBaSOBCO TyGXpWZYidZKJIXw1tW4hV5WgbapWi9zdtQiq7JEoN3KijRrCIUp7FhOvLCRRrfC3
XebtUrTtJfrgbyPKOONRIirYZU2KzZwDrlKvyKbY+/0WiYSGQCfLMojtLzfhlbzEj 4ThFre3nymSCKCgl2E/ACxlummziaQqQFYORcR3Dgs4MjINsnxoru2egkh+cBbRT
Za4pyoAK1Cjl5wLQ6RMA70Q0Q8cWwg2EOKV8brZ/ -——-END CERTIFICATE- -—| BEGIN CERTIFICATE-—-
MIIHWjCCBUKgAwIBAgIIbjkJJA7L4Sy4wDQYJKoZIhveNAQELBQAwejEfMBOGATUE AwwWWU9VUOIHTIBTQVMgLSBSTO9UMIBDQTESMBAGATUECWWJNZKONTEZOTg2MRQwW
EgYDVQQKDAtZTTVTSUdOIFNBUZENMASGATUEBWWEQOFFTJERMA8GATUECAWIQOFM
VKFETTMxCzAJBgNVBAYTAKZSMBAXDTEAMTAWMZzE4MzgOOFoXDTI4MTAWMZzE4Mzg0 OFowgYEXKTANBgNVBAMMIFIPVVNJRO4gUOFTICOgUVVBTEIGSUVEIFNFQUwWYIENB
MRcwFQYDVQQLDA4wMDAYIDc5SNDUxMzk4NJEUMBIGATUECgWLWU9VUOIHTIBTQVMx GDAWBgGNVBGEMDO5UUKZSLTc5NDUxMzk4NJELMAKGATUEBhMCRIIwggliMAOGCSqG
SIb3DQEBAQUAA4ICDWAWQQIKACICAQC3hr7y7Xui884B2FUV+3Uh/mENNIDWAGr9 B9Zv6GYAr9TmEY/nl2jzXCXRMUYNXmMO3Ch9HNivKebiKUe07viOTXgWyAON7JJBk
KmjyWiiVzxYvgnOrNdAvGu+wQVAGIEfFOMTrmgjrewATn TP+wGvbFp4IRRVIXNOFC TmyKWyxxlsCBadGd2n+piJ6TfFIx6Sd40lUQeEtdH+DrbBbSb92CWDD3WaCXXsD4
JINXOU/Nx+PIXFkMygNgDdUuypEwieX54ZyQx8SbC5xn5wjmwCnBFSXNPU7grb5K IHc/IqvITLNExyOjPHxwgkK8GC9iMsK2pT1/sMgM4V4Hc/4K/gCrkKmFPCodQtn/A
BOT/MVRmMQIxrdIrgwoOWK6GBbWdog08RmMJXhBTLOLWbhBQx8LXEdgwwNb569SFO5 COU9pOwxTUR7USmMoZuPldzZRKHNHMOmMjFLCXilShu3wtFxQM9pCalliwvS9zUG5K6
KOnHxCyncOnDX8R1fEPTIzs+ztxgQPP+jlhncQIELZb5zsoC8M+0VZ2CehRba2pu 8ljbHidtR73SsaQkAXTRPfxUUBRDK69Zxhpz8ZkUqIFkviUeToihMTTolTaMCGVJ
1UazGFV/+bT4KJNTBRY5b6jPCOWuUs6ZWTiFs4UnVUfmD+uQ5L9xid05xzHs4j00 KQ6KLVrLLQIDAQAB04IB2jCCAdYwDwYDVROTAQH/BAUWAWEB/ZAfBgNVHSMEGDAW
gBTHbmfwgBMXIhHcIDineQphym8bxzCBvQYIKwYBBQUHAQEEgbAwgaOwNwYIKwYB BQUHMAKGK2h0dHA6LY9jcmwueW91c2Inbismciosb3VzaWduc2Fzem9vdDJjYS5)
cnQWOAYIKwYBBQUHMAKGLGhOdHA6LY9jcmwyLnlvdXNpZ24uZnlveW91c2InbnNh c3Jvb3QyY2EuY3JOMDgGCCsGAQUFBzAChixodHRwOi8vY3JsMy55b3VzaWdulmzZy
L3IvdXNpZ25zYXNyb290MmNhLmNydDCBsgYDVROfBIGGMIGNMDWgM6Axhi9odHRw 0i8vY3JsLnlvdXNpZ24uZnlvY3JsL3lvdXNpZ25zYXNyb290MmNhLmMNybDA20DSg
MoYwaHROcDovL2NybDIlueW91c2Inbismci9jcmwveW9Tc2InbnNhe3Jvb3QyY2Eu Y3JsMDagNKAyhjBodHRwOi8vY3JsMy55b3VzaWduLmZyL2NybC95b3VzaWduc2Fz
cm9vdDJjYS5jcmwwHQYDVROOBBYEFEXAV10Cr5Dh46Ko+ENDtMv/wQJYMA4GATUd DWEB/WQEAWIBBJANBgkghkiGOWOBAQsFAAOCAQEABOkqg7y85vtT/VnBTd5w7SoK
EIVp6ZaH7qGSGnLferadV8023awkESK5AHDM/I12eUbwF8Bw47JPThCwIV+/FLUIG AOMc66QFUX/yXjcaCprhU/VQ4muilFOmroOiva99+BBjs6D8eU58gmpBI+RoUXd
cgnGFAWEZeWhWoPIYy5xr110/jDHZh10oFTachFkIUclAN4NcDCveRbUeO5pVKANd YIRA26v26ctOPCwvnzS4RCDeEKXxNBLTGNO/24J1x0Vd4vJo0Q5/AVt5E60NUs3Sz
Fx4AcSoZAQgNZLSeuhOPXBZZJBEVK+6pMkAwIv471tfqJ TFYrQTGKBNkhKgaKjMF 9iCVvTGISCNrLsmdDUV+yvJVems7bnom7PG7+qFgHGWUACt9cVpcYFgE/4vYyUX7
iLopkeOCGXOOUNur+70g4HJVdSSnneFCZpjdA3hDLIjCgh9Uy3tZ91jzU9q5VI/z fubH7FDZcuprHQ51+ap6SUZN9egc7z5+f3W3R+1jbSjq5TFSFXzZWKMGObANKKNE
PdCiRetL5jledwEDJKT9g2zcYriOCFYQUILtBX8tEIW3b9XU43/vXpOl4xErolCb Ht6dfCvfem77Wd+YFvlh9sO1r7I0IVSRQ1TYd2eHn4uMmIPIdWikyJ3bL+Lf6V4ab
kiJ4bbeCNS4LzeD6iT0= ----END CERTIFICATE-- - BEGIN CERTIFICATE-—- MIIGkjCCBHqgAwIBAglIdywjl/BAgbowDQYJKoZIhveNAQELBQAwejEfMBOGATUE
AwwWWUIVUOIHTIBTQVMgLSBSTO9UMIBDQTESMBAGATUECWWJNZKONTEZOTg2MRQw
EgYDVQQKDAtZTT1VTSUdOIFNBUZENMASGATUEBWWEQOFFTJERMA8GATUECAWIQOFM
VKFETTMxCzAJBgNVBAYTAKZSMBAXDTETMTAYMTIYNTQWOVOXDTMTMTAYMTIYNTQwW
OVowejEfMBOGATUEAWWWWU9VUOIHTIBTQVMgLSBSTO9UMIBDQTESMBAGATUECWWJ
NzkONTEzOTg2MRQWEQYDVQQKDAtZTTVTSUdOIFNBUZENMASGATUEBWWEQOFFTJER MABGATUECAWIQOFMVKFETTMxCzAJBgNVBAYTAKZSMIICIANBgkghkiGOWOBAQEF
AAOCAg8AMIICCgKCAgEAtqib60Q63XSYiIQhA32TCXENU80Y04CBCLSWLT18XwKen iTN2Sq0U39Pt1MKrubslAzVgLDszvIugNITd8DIYOTyRXRBfUWZTDQOdZY+aolxj
MJhXcFVx0JBhZmG5hfcDIvylliPKBoKylQd21pAePiMXeKmUFFV2iuRYAIZzO8nM xFiygYYLst5t0XhUjWeGQxptYazTS32CQXyNvuBprn3Z0li8cz+l/VKn4eglIFoy
5/fzbIPDBONIHcQSv2s+fgxdwMIu8nRfR504G2PGHPLkv3gHeEDwUkihwgp3tbrd yFbIHNVayehvfTOzteKBnuO5ALZICZgzmhwA4JO0f1q7VemKmsl6BX37LbdtxkLO
VTGT/8RMfkt+QyQYBuUb4a3Bt24BvHDbsG9sKbFzox8aQD0dLg1DngHTtt1LDXXQ nvRLEMDRv/4FFx5mgRd43VLUAWUPhCukFDKIjhqgNTRBKGU6Fzm/uxI78EG8J38I
LigsGVz/S27MglenKclIT3FP7cefxdDb2H6geHbMpQwP82u335cab67D2jueir3x /xXXTGMeH/IFCMPtQkz84tBeRmjlnI9uYdwuaVGD6HRGOkjOWxoKD7MByhZgyA+A
JyxRjE+7/XLtcJjGT1X8JfWpkJwuM2YdivmsrNF1IgoL4KTuWXJww8ZgfvmVjhZ0C AWEAAaOCARowggEWMBOGATUdDgQWBBTHbmfwgBMXIhHcIDineQphym8bxzAPBgNV
HRMBAfSEBTADAQH/MB8GATUdIwQYMBaAFMduZ/CoExeWEdwgOKd5CmHKbxvHMIGy BgNVHR8EgaowgacwNaAzoDGGL2h0dHAGLY9jcmwueW91c2InbiSmci9jemwveW91l
c2InbnNhc3Jvb3QyY2EuY3JsMDagNKAyhjBodHRwOI8vY3JsMi55b3VzaWduLmZy L2NybC95b3VzaWduc2Fzcm9vdDJjYS5jcmwwNgAO0oDKGMGhOdHAGLY9jcmwzLnlv
dXNpZ24uZnlvY3JsL3lvdXNpZ25zYXNyb290MmNhLmNybDAOBgNVHQ8BAFSEBAMC AQYwDQYJKoZIhveNAQELBQADggIBAASxqupoioZkN7aoCbZOQEjyHW71n8y9e2vi
xdPsqDkxAIJI7BBONSpvInUo53zIkZwRFovPiudY58T7cg1HLRecrdKFYryVEdJ9 bpmeb0z313duPygGF3DwWNXi0CuHwckzSzsP82GNF8IhtuHERItTFRNV8vJOUKOM
vcjV8ByvsttOXkblvP2incFOrhJoOUiIVTcHBpvm20B3sr1Dgq2f7uB7APKFWIFyb nAUH3uowrR4j9wNPbKMGOITS3Ee3Y94zPbol/pTOhQHWxaQF BRthAaxbkpby5M68
utxRQ38L68CtMgxwgdmJI8YRWuULJBUWWLINCHIEAPHUNI9pLkgFVPI9sw9YmGHIma Baby6ovfnnuHvDMBWr3fZZ3k+/kBRZVkb9iGfIBNpNbo5z8RdFOTVBABMJEMNU2T
62Iv+0I0rXHVBNnQ3igaJ9IMgHKcbjFwx8vg37fGZAu2tTdgJYcefO4TYWjh9RDiio V7KGYQc5l/BVLPDM2RBIWHwW+ChQwulsGBX37xiQ30/EqghNYK3BoQewdtXtdeRYWb
ghCnhDVRbZcyNRGvxm3oyaKMfhXw16SqvenHYGYJtYORHe2jwM9cip8RylUTkVSA +dS1ZONMENABQT1tU1BRzK+DU67Ts5Ga0OP2ZrHvclLxoix40y01j7PII228HMsrcSB
+Qv7gbdY —END CERTIFICATE-—




Dossier de preuve

Procédure
Token de la procédure d931c25e-7146-45f0-8bb7-b970f8f89816 Signé par
Date de création 2024-08-22 18:52:46 .
- Ingrid PREVOST
Date d'expiration 2024-08-29 00:00:00
Date d'envoi 2024-08-22 18:52:54
Validation Validation automatique

HECTARE SA Initiateur

Projet ou Programme L'Estrade

HEC 4/.IJ-LA RE oo

Type BlobSign

URBANISME DURABLE

Signataire Authentification

Prénom Ingrid Phrase de

Nom PREVOST consentement

Token du signataire 0b2bde9a-6041-4982-8069-319feb686461 Z’,':li:emi feation sms

Adresse mail Ingrid prevost@hectare.fr Hashducode  77866caad121a0ce3d0ab74fbco9fd5135/8dd52849129742cdec08e7351a77¢
Numéro de téléphone +33671141357 (sha256)

Adresse IP 91.172.23.234 Canal utilisé text

Document signé le 2024-08-22 19:03:46 Validé le 2024-08-22 19:03:38
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VKFETTMxCzAJBgNVBAYTAKZSMBAXDTEAMTAWMZzE4MzgOOFoXDTI4MTAWMZzE4Mzg0 OFowgYEXKTANBgNVBAMMIFIPVVNJRO4gUOFTICOgUVVBTEIGSUVEIFNFQUwWYIENB
MRcwFQYDVQQLDA4wMDAYIDc5SNDUxMzk4NJEUMBIGATUECgWLWU9VUOIHTIBTQVMx GDAWBgGNVBGEMDO5UUKZSLTc5NDUxMzk4NJELMAKGATUEBhMCRIIwggliMAOGCSqG
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VTGT/8RMfkt+QyQYBuUb4a3Bt24BvHDbsG9sKbFzox8aQD0dLg1DngHTtt1LDXXQ nvRLEMDRv/4FFx5mgRd43VLUAWUPhCukFDKIjhggNTRBKGU6Fzm/uxI78EG8J38I
LigsGVz/S27MglenKclIT3FP7cefxdDb2H6geHbMpQwP82u335cab67D2jueir3x /xXXTGMeH/IFCMPtQkz84tBeRmjlnI9uYdwuaVGD6HRGOkjOWxoKD7MByhZgyA+A
JyXRJE+7/XLtcJdjGT1X8JfWpkJwuM2YdivmsrNF1IgoL4KTuWXJww8ZafvmVjhZ0C AWEAAaOCARowggEWMBOGATUdDgQWBBTHbmfwaBMXIhHcIDineQphym8bxzAPBgNV
HRMBAfSEBTADAQH/MB8GATUdIwQYMBaAFMduZ/CoExeWEdwgOKd5CmHKbxvHMIGy BgNVHR8EgaowgacwNaAzoDGGL2h0dHAGLY9jcmwueW91c2InbiSmci9jemwveW9l
c2InbnNhc3Jvb3QyY2EuY3JsMDagNKAyhjBodHRwOI8vY3JsMi55b3VzaWduLmZy L2NybC95b3VzaWduc2Fzcm9vdDJjYS5jcmwwNgAOoDKGMGhOdHAGLY9jcmwzLnlv
dXNpZ24uZnlvY3JsL3IlvdXNpZ25zYXNyb290MmNhLmNybDAOBgNVHQ8BAFSEBAMC AQYwDQYJKoZIhveNAQELBQADggIBAASxqupoioZkN7aoCbZOQEjyHW71n8y9e2vi
xdPsqgDkxAIJI7BBONSpvInUo53zIkZwRFovPiudY58T7cg1HLRecrdKFYryVEdJ9 bpmeb0z313duPygGF3DwWNtXi0CuHwckzSzsP82GNF8IhtuHERItTFRNV8vJOUKOM
vcjV8ByvsttOXkblvP2incFOrhJoOUiIVTcHBpvm20B3sr1Dgq2f7uB7APKFWIFyb nAUH3uowrR4j9wNPbKMGOITS3Ee3Y94zPbol/pTOhQHWxaQF BRthAaxbkpby5M68
utxRQ38L68CtMgxwgdmJI8YRWuULJBUWWLINCHIEAPHUNOpLkgFVPI9sw9YmGHIma Baby6ovfnnuHvDMBWr3fZZ3k+/kBRZVkb9iGfIBNpNbo5z8RdFOTVBABMJEMNU2T
62Iv+0I0rXHVBNnQ3igaJIMgHKcbjFwx8vg37fGZAu2tTdgJYcefO4TYWjh9RDiio V7KGYQc5l/BVLPDM2RBIWHwW+ChQwulsGBX37xiQ30/EqghNYK3BoQewdtXtdeRYWb
ghCnhDVRbZcyNRGvxm3oyaKMfhXw16SqvenHYGYJtYORHe2jwM9cip8RylUTkVSA +dS1ZONMENABQT1tU1BRzK+DU67Ts5Ga0OP2ZrHvclLxoix40y01j7PII228HMsrcSB
+Qv7gbdY —END CERTIFICATE-—
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	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-42: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-43: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-44: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-45: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-46: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-47: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-48: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-49: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-50: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-51: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-52: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-53: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-54: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-55: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-56: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-57: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-58: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-59: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-60: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-61: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-62: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-63: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-64: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-65: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-66: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-67: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-68: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-69: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-70: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-71: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-72: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-73: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-74: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-75: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-76: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-77: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-78: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-79: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-80: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-81: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-82: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-83: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-84: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-85: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-86: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-87: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-88: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-89: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-90: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-91: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-92: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-93: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-94: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-95: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-96: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-97: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-98: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-99: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-100: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-101: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-102: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-103: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-104: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-105: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-106: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-107: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-108: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-109: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-110: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-111: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-112: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-113: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-114: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-115: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-116: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-117: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-118: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-119: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-120: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-121: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-122: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-123: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-124: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-125: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-126: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-127: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-128: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-129: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-130: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-131: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-132: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-133: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-134: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-135: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-136: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-137: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-138: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-139: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-140: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-141: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-142: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-143: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-144: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-145: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-146: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-147: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-148: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-149: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-150: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-151: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-152: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-153: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-154: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-155: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-156: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-157: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-158: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-159: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-160: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-161: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-162: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-163: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-164: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-165: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-166: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-167: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-168: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-169: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-170: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-171: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-172: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-173: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-174: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-175: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-176: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-177: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-178: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-179: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-180: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-181: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-182: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-183: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-184: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-185: IP LC JR 
	initials-field-d654f5fe-923f-48c6-bb89-cea4364c6e0d-186: 
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